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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Wspolny slownik zamowien CPV:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09331100-9 Panele fotowoltaiczne do produkcji pradu do zasilania instalacji elektrycznej wewngtrznej
NN
45000000-7 Prace budowlane
45333000-0 Prace dotyczace wykonania instalacji gazowej
45310000-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektryczne;j
45331110-0 Prace dotyczace wykonania instalacji kottow gazowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262520-2 Roboty murarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Roboty tynkarskie

45421000-4 Stolarka budowlana

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania

2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia:
Celem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowego kompleksowej modernizacji oraz
przebudowy budynku szkoty im. kmdraBolestawa Romanowskiego w Miasteczku Krajenskim
zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 1.
Aby zachowa¢ pelng zgodnos$¢ Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia
2023r., poz.682, zmiany: z 2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, poz.967, poz.1506,
poz.1597, poz.1681, poz.1762, poz.1890, poz.1963, poz.2029) roboty objete niniejszym opracowaniem
zakwalifikowano jako przebudowa (art.3 pkt. 7a), nadbudowa i rozbudowa (art.3 pkt. 6) z uwagi na fakt,
ze w zwigzku wykonaniem robdt zmienione zostang parametry uzytkowe jak i techniczne istniejacego
obiektu budowlanego tzn. zmienione zostang wielkosci wyrazone np. w jednostkach miary, wagi
elementow uzytkowych- dachu, Scian, okien, drzwi, instalacji i/ lub innych elementow budynku i
technicznych np. ci¢zaru, izolacyjnosci cieplnej, wilgotnosciowej, odpornosci na zniszczenia, odpornosci
na wplywy atmosferyczne, odporno$ci przeciwpozarowej itp. Nalezy podkresli¢, ze obecne standardy
wykonania wyroboéw budowlanych, jak i technologia budowy stoja na duzo wyzszym poziomie niz w
czasie budowy budynku szkoty, to tez wymiana lub uzupehienie jakiegokolwiek elementu budynku sitg
rzeczy zmieni parametry uzytkowe lub techniczne istniejgcego obiektu budowlanego, co wypetnia
kryteria przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. | tak, wymiana jakiegokolwiek elementu budynku rzutuje
np. na jego zapotrzebowanie i zuzycie energii, czy zostang zmienione jego parametry techniczne np.
izolacyjnos$¢ cieplna lub efektywno$¢ zrodta ciepta.
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Ustawa w art. 3 pkt. 8 definiuje pojgcie remontu czyli robot polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, jednoczesnie dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow innych niz pierwotnie.
Odtworzenie stanu pierwotnego polega na odtworzeniu stanu z okresu kiedy ten budynek zostat
zbudowany. Jak wczesniej stwierdzono parametry obecnie dostgpnych materialdw sg znacznie wyzsze
(lepsze) od tych sprzed lat, co w konsekwencji pokazuje, ze nie mozna odtworzy¢ stanu pierwotnego
budynku stosujac obecnie dost¢gpne materiaty.

W zwigzku z daleko idacymi zmianami parametréw uzytkowych jak i technicznych zmiana tych
parametrow dla poszczegolnych elementéw budynku (zmiana lokalna) oddziatuje na zmian¢ parametrow
w odniesieniu do catego obiektu (zmiana globalna), przy wykonaniu robot budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem nie ma zastosowania pojecie remontu przytoczonego w art. 3 pkt. 8 ustawy.
Fakt ten jednoznacznie skutkuje zakwalifikowaniem robot objetych programem jako przebudowa
budynku szkoty zgodnie z art.3 pkt.7a ustawy oraz nadbudowa i rozbudowa budynku szkoty zgodnie z
art.3 pkt.6.

1.1 Opis stanu istniejacego:

Budynek w cato$ci przeznaczony na potrzeby szkoty podstawowej w Miasteczku Krajenskim oraz
okolicznych wiosek.

Budynek o zr6znicowanej ilosci kondygnacji, w czgséci o 3 kondygnacjach nadziemnych, w czesci o
jednej kondygnacji nadziemnej oraz sala gimnastyczna o jednej kondygnacji nadziemnej z antresolg w
postaci trybun, wyposazony w instalacje:

- elektryczna

- gazowa

- centralnego ogrzewania

- wodna

- kanalizacyjna

Obiekt wykonany z elementow:

Stan istniejacy:

Sala gimnastyczna:

- pokrycie dachu — ptyta PW z rdzeniem ze styropianu gr. 15 cm , rynny dachowe i spustowe blacha,
opierzenia z blachy

- konstrukcja dachu — dzwigary kratowe oparte na stupach zelbetowych i stalowych, ptatwie stalowe

- Sciany konstrukcyjne no$ne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych NFD klasy
wytrzymatosciowej 15 MPa lub gazobetonu odmiany 06 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5,

- Sciany hali powyzej murowania z ptyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu gr. 12,5 cm

- Sciany fundamentowe z bloczkow M6 z betonu B15 na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone
metoda lekka.

- fawy fundamentowe istniejace zebletowe

- tynki cementowo-wapienne, gladzie gipsowe, malowanie farbami olejnymi do H=2,0 m powyzej farby
emulsyjne

- podtoga- hala — podtoga sportowa powierzchniowo — elastyczna , pozostate pomieszczenia granitogres o
kl. IV $cieralnosci, wyktadzina PCW oraz terakota

-okna PCV, drzwi aluminiowe zewnetrzne, drzwi wewnetrzne — drewniane, pltytowe

- rynny i rury spustowe — blacha ocynk

- parapety: blacha ocynk

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
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Szkota:

- Pokrycie dachu : papa wierzchniego krycia, ocieplone styropianem
- Stropodach: ptyty zelbetowe pelne

- §ciany konstrukcyjne i dzialowe z gazobetonu

- stropy miedzy kondygnacyjne: ptyty zelbetowe peine

- tynki cementowo-wapienne, gladzie gipsowe

-okna PCV

- drzwi zewngtrzne aluminiowe i stalowe, wewngtrzne drewniane, ptycinowe
- w lazienkach i pomieszczeniach mokrych terkota

- posadzki : lastrico

- rynny dachowe i rury spustowe: bacha ocynk

- opierzenia: blacha ocynk

- instalacja c.o. :kociol gazowy do c.o. i przygotowania c.w.u.

- kominy murowane z cegly obtozone powyzej cegla klinkierowa

W trakcie ogledzin stwierdzono, co nastepuje: wyeksploatowana stolarka drzwiowa, ubytki tynkow
zewnetrznych, korozja biologiczna tynkéw zewnetrznych, zdegradowane powloki malarskie,
zawilgocenia, uszczerbiona oktadzina schodow zewngetrznym przy wejsciu glownym, pomieszczenia
higieniczno sanitarne nie spetniaja obecnych standardéow, wyeksploatowane wyktadziny PCV i ptytki,
wyeksploatowana instalacja centralnego ogrzewania, wyeksploatowana sie¢ wodno- kanalizacyjna, brak
wygluszenia Sali gimnastycznej, wyeksploatowane oprawy o$wietleniowe wewnetrzne, wyeksploatowana
wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z szafkami elektrycznymi, brak dostosowania obiektu dla oséb
niepelnosprawnych, brak kuchni oraz stotléwki, nieprawidtowo dzialajaca instalacja fotowoltaiczna, brak
miejsc parkingowych, liczne nieprawidtowos$ci ochrony przeciwpozarowe;.

Dziatka na ktorej zlokalizowano przedmiotowy obiekt posiada zabudowe towarzyszaca- istniejace
utwardzenia oraz obiekty sportowe, brak wartoSciowych drzew, roslin objetych ochrong, zwierzat,
ptakow, grzybow.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zdjeciu oraz na mapie zasadniczej stanowigcej zalacznik do
niniejszego opracowania.
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Zdjecie 1. Lokalizacja szkoly podstawowej:

W chwili obecnej szkota:

1) prowadzenie zaje¢ dydaktycznych,
2) form aktywnosci lokalnej ludnosci,
3) konkursy,

4) imprezy okolicznosciowe,

5) integracji lokalnej spotecznosci,

6) widowiska sportowe

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
Powierzchnia zabudowy: 2011,60m?

Powierzchnia uzytkowa: 3026,35m2

Kubatura brutto: 12 870,00m*

wysokos¢ budynku: 9,39m

Zakres robét, ktore nalezy obja¢ projektem i wykonaniem w ramach planowanej przebudowy,

modernizacji, rozbudowy i nadbudowy:

1) wykonanie nowych utwardzen jako ciaggow pieszych i jezdnych w tym miejsc parkingowych oraz
schodow terenowych — nowe zejScie w miejscu istniejacego

2) wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

3) wymiana podlog w calym budynku

4) przebudowa szatni

5) przebudowa pomieszczen higieniczno- sanitarnych
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6) rozebranie zadaszenia nad wejsciem od strony dziedzinca wewnetrznego

7) przebudowa czeSci wejSciowej na sale gimnastyczna

8) przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z gazowym kotlem

9) przebudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej

10) przebudowa wejs¢ do przebieralni z zewnatrz

11) przebudowa instalacji elektrycznej.

12) Instalacja alarmowa

13) budowa ogrodzenia od strony frontowej

14) wygluszenie sali gimnastycznej

15) wymiana podlogi w Sali gimnastycznej

16) wymiana instalacji fotowoltaicznej

17) cz¢Sciowe rozebranie jednego skrzydla wraz z wykonaniem przebudowy oraz nadbudowy i
rozbudowy na nowe sale lekcyjne

18) zmiana sposobu uzytkowania czesci sal

19) przebudowa instalacji hydrantow wewnetrznych

20) przebudowa przeciwpozarowego wylacznika pradu

21) szlifowanie, szpachlowanie i malowanie Scian i sufitow

22) rozbudowa wschodniego skrzydla o kuchnie, szatnie i pomieszczenie gospodarcze

23) malowanie elewacji

24) wymiana parapetéw wewnatrz i na zewngtrz

25) budowa windy dla osob niepelnosprawnych

26) budowa nowej toalety wewnatrz budynku

27) wymiana armatury

28) wymiana rynien i rur spustowych

29) malowanie konstrukcji hali sportowej z dostosowaniem do warunkéw ochrony

przeciwpozarowej

30) budowa hydrantu zewnetrznego

31) remont dachu

32) wymiana instalacji elektrycznej oraz o$§wietlenia

Ponadto Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania:

- ekspertyzy budowlanej

- ekspertyzy ochrony przeciwpozarowej wraz z uzyskaniem odstepstwa od warunkow ochrony
przeciwpozarowej

- uzyskanie (jezeli bedzie wymagane) odstepstwo od warunkow lokalizacji budynku od drogi
powiatowej

- przygotowanie wniosku o lokalizacji celu publicznego

- sporzadzenie map do celow projektowych

- wystepowanie w imieniu inwestora do organéw administracji

Projekt winien odpowiada¢ warunkom stawianym w:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2023r., p0z.682, zmiany: z
2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, p0z.967, poz.1506, poz.1597, poz.1681,
p0z.1762, p0z.1890, poz.1963, poz.2029)

2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 9 czerwca 2022r., poz.1225,
zmiany: z 2023r. poz.2442),

3) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

4) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z dnia 28
kwietnia 2023r., poz.822)

5) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021r., poz.2454)

7) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z dnia 26 stycznia

2024r., poz.101)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 5 lipca 2021r., p0z.1213)

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2022r., p0z.1679, zmiany: z 2023r., poz.2405)

10) innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepuja,

111) Polskich i/ lub Europejskich normach.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢:

1) Projekt budowlany opracowany w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy,

2) Przedmiary robot sporzadzone zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021r., poz.2454)

3) Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR) sporzadzone wg
wymagan stawianych Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 29
grudnia 2021r., poz.2454)

Projekt budowlany musi obejmowac¢ w zaleznosci od potrzeb branze:

1) architektoniczna,

2) konstrukcyjna,

3) instalacj¢ sanitarna,

4) instalacje elektryczna,

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

6) uzgodnienia wynikajgce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajacego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia 1 elementy wyposazenia wynikajace z projektow

budowlanych.

Doktadniejsze informacje dotyczace przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego

opracowania.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest projekt i realizacja kompleksowej modernizacji oraz przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy budynku szkoly w Miasteczku Krajenskim.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego-
ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2023r., poz.682, zmiany: z
2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, p0z.967, poz.1506, poz.1597, poz.1681, poz.1762,
p0z.1890, p0z.1963, poz.2029).

Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie uzgadnia¢ z zamawiajacym uzyskujac pisemne
zatwierdzenie.
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Realizacj¢ Robot budowlanych i instalacyjnych wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
budowlang. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie
wykonywania robot wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z
normami i przepisami budowlanym, wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie
szczegdtowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajacym.

W przypadku gdy teren objety inwestycja zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidencji zabytkow prace projektowe nalezy
uzgadnia¢ z wlasciwym Konserwatorem Zabytkow.

Jezeli inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przed przystagpieniem do realizacji projektu nalezy uzyska¢ warunki zabudowy dla
przedmiotowego terenu.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe:

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakosci realizowanych zadan oraz do szerszej integracji
lokalnej spoteczno$ci. W ramach przedsiewzigcia zachowane zostang obecne funkcje poszczegélnych
pomieszczen budynku. Obiekt zostanie przebudowany, rozbudowany i nadbudowany w zakresie
zgodnym w pkt. 1.2.

Wejscie glowne do szkoty podstawowej zlokalizowano od strony poinocnej przy drodze krajoweyj.
Wejscie gtowne prowadzi na hol, z ktérego mozna dosta¢ si¢ do

pomieszczen parteru oraz do klatki schodowe;j, ktora prowadzi do pomieszczen I pigtra i przyziemia.
Ponadto zlokalizowano pi¢¢ wej$¢ z poziomu przyziemia w tym dwa prowadzace na salg gimnastyczng
oraz dwa do przebieralni mogace funkcjonowac samodzielnie na potrzeby boisk sportowych
zewnetrznych.

1.5 Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowych
ustalone zgodnie z PN-1SO 9836:1997:

Zestawiono powierzchni¢ poszczegdlnych pomieszczen szkoty, ich kubature wewnetrzng oraz funkcje.
Zestawienie powierzchni:

Przyziemie:

1.1. Klatka schodowa 17,42m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.2. Szatnia brudna 3,03m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.3. Szatnia czysta 3,03m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.4. Umywalnia 6,12m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.5. Przedsionek 2,42m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.6.WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.7.WC 1,30m?

posadzka: ptytki ceramiczne
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1.8. Przedsionek 3,02m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.9. Prysznic 1,00m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.10.Prysznic 1,00m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.11.Pomieszczenie gospodarcze 33,46m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.12.Kottownia 49,79m’
posadzka: ptytki ceramiczne

1.13.Pomieszczenie techniczne 34,22m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.14WC 4,83m’
posadzka: ptytki ceramiczne

1.15.WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.16.WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.17.WC 1,30m’
posadzka: ptytki ceramiczne

1.18WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.19.WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.20.WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.21.WC 4,01m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.22.Umywalnia 6,60m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.23.Korytarz 104,46m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.24.Sala lekcyjna 51,17m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.25.Magazyn 9,66m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.26.Szatnia 18,93m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.27.Szatnia 18,26m’
posadzka: ptytki ceramiczne

1.28.Sala lekcyjna 32,66m?
posadzka: ptytki ceramiczne

1.29.Sala lekcyjna 34,62m?

posadzka: ptytki ceramiczne
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1.30.Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
1.31.Magazyn

posadzka: ptytki ceramiczne

1.32.Pomieszczenie pomocnicze

posadzka: ptytki ceramiczne

1.33.Pomieszczenie pomocnicze

posadzka: ptytki ceramiczne
1.34.Pokoj pielggniarski

posadzka: ptytki ceramiczne
1.35.Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
1.36.Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
1.37.Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
1.38.Lazienka

posadzka: ptytki ceramiczne
1.39. Swietlica

posadzka: ptytki ceramiczne
1.40.Przebieralnia

posadzka: ptytki ceramiczne
1.41.Korytarz

posadzka: ptytki ceramiczne
1.42.Prysznic

posadzka: ptytki ceramiczne
1.43.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.44 WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.45.Prysznic

posadzka: ptytki ceramiczne
1.46.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.47.Prysznic

posadzka: ptytki ceramiczne
1.48.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.49.Prysznic

posadzka: ptytki ceramiczne
1.50.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.51.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
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1.52.Przebieralnia

posadzka: ptytki ceramiczne
1.53.Przebieralnia

posadzka: ptytki ceramiczne
1.54. Wiatrotap

posadzka: ptytki ceramiczne
1.55.Umywalnia

posadzka: ptytki ceramiczne
1.56.Umywalnia

posadzka: ptytki ceramiczne
1.57.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.58.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.59.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.60.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.61.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
1.62.Klatka schodowa

posadzka: ptytki ceramiczne
1.63.Natrysk

posadzka: ptytki ceramiczne
1.64.Pokdj nauczyciela

posadzka: ptytki ceramiczne
1.65.Wentylatorownia

posadzka: ptytki ceramiczne

1.66.Magazyn sprzetu sportowego

posadzka: ptytki ceramiczne

1.67.Magazyn sprzetu sportowego

posadzka: ptytki ceramiczne
1.68.Klatka schodowa

posadzka: ptytki ceramiczne
1.69.Rozdzielnia

posadzka: ptytki ceramiczne
1.70.Sala gimnastyczna

posadzka: ptytki ceramiczne
1.71.Przebieralnia

posadzka: ptytki ceramiczne
Razem:

15,96m?
16,41m?
3,78m?”
3,06m?
2,88m?
2,93m?
2,16m?
1,10m?
1,10m?
1,68m?
45,59m?
3,36m?
15,45m?
12,98m?
10,46m?
49,86m*
15,95m?
11,06m?
693,24m*
15,96m?

1766,85m?
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Parter:
2.1. Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
2.2. Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
2.3. Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
2.4. Holl

posadzka: ptytki ceramiczne

2.5. WC dla niepelnosprawnego

posadzka: ptytki ceramiczne
2.6. WC

posadzka: ptytki ceramiczne
2.7.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
2.8. Umywalnia

posadzka: ptytki ceramiczne
2.9. Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
2.10.Pokdj dyrektora

posadzka: ptytki ceramiczne
2.11.Sekretariat

posadzka: ptytki ceramiczne
2.12.Pokdj vicedyrektora

posadzka: ptytki ceramiczne
2.13.Pokdj nauczycielski

posadzka: ptytki ceramiczne
2.14.Gabinet pedagoga

posadzka: ptytki ceramiczne
2.15.Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
2.16.Stotowka

posadzka: ptytki ceramiczne
2.17.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
2.18.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
2.19.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
2.20.Umywalnia

posadzka: ptytki ceramiczne
2.21.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
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2.22.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
2.23.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
2.24.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
2.25.WC

posadzka: ptytki ceramiczne
2.26.Umywalnia

posadzka: ptytki ceramiczne
2.27 Biblioteka

posadzka: ptytki ceramiczne
2.28.Zmywalnia

posadzka: ptytki ceramiczne
2.29.Wydawka

posadzka: ptytki ceramiczne
2.30.Kuchnia

posadzka: ptytki ceramiczne
2.31.Obieralnia

posadzka: ptytki ceramiczne
2.32.Chtodnia

posadzka: ptytki ceramiczne

2.33.Magazyn owocOow 1 warzyw

posadzka: ptytki ceramiczne
2.34.Korytarz
posadzka: ptytki ceramiczne

2.35.Pomieszczenie gospodarcze

posadzka: ptytki ceramiczne
2.36.WC damskie

posadzka: ptytki ceramiczne
2.37.Widownia

posadzka: ptytki ceramiczne
Razem:

Pi¢tro:
3.1. Holl

posadzka: ptytki ceramiczne
3.2. Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
3.3. Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne
3.4. Sala lekcyjna

posadzka: ptytki ceramiczne

1,75m?
6,13m?
1,30m?
1,30m?
5,44m?
35,27m?
10,31m?
10,31m?
22,79m?
4,01m?
4,00m?
3,98m?
13,56m?
1,63m?
1,64m?
149,20m?

824,63m?

139,22m?
33,92m?
51,29m?

50,20m?
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3.5. Sala lekcyjna 51,17m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.6. Sala lekcyjna 46,07m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.7. Sala lekcyjna - informatyka 33,41m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.8. Umywalnia 4,80m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.9.WC 7,76m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.10.wcC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.11.wcC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.12.WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.13.WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.14WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.15.WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.16.WC 1,30m?
posadzka: ptytki ceramiczne

3.17.WC 4,36m’
posadzka: ptytki ceramiczne

Razem: 431,30m?

Winda 3,57m?

Lacznie: 434,87m?

Powierzchnia uzytkowa 3026,35m°

Powierzchnia zabudowy 2011,60m?

Kubatura 12 870,00m*

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia - wymagania ogélne:

2.1 Informacje ogdlne:

2.1.1. Przedmiot Warunkéw i odbioru robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszych Warunkoéw wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania ogdlne
dotyczace projektowania, wykonania i odbioru robét, ktore zostang zaprojektowane i wykonane w
ramach zamowienia pn. Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoty w Miasteczku
Krajenskim.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego oraz
Warunkami Kontraktu (Umowag).
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2.1.2. Zakres stosowania WW:

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot opisanych
w niniejszym PFU.

2.1.3. Zakres robot objetych WW:
Wymagania ogo6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych:

e przygotowania i zasady prowadzenia prac,

e konstrukcje betonowe i zelbetowe,

e konstrukcje stalowe,

e dachy, stropodachy, $ciany, podtogi i wykonczenia,

e instalacje i sieci.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji 1 urzadzen z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego robot do uzytkowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robot bedacych przedmiotem
Kontraktu. Wykonaweca jest zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym,
technologicznym i ekonomicznym urzadzen, a roboty realizowa¢ w sposob gwarantujacy osiagnigcie
celow opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zaprojektowac¢, wykona¢ 1 wykonczy¢ roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie
wady w pelnej zgodnos$ci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczna,
przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiagzujacymi przepisami prawa dotyczacymi
realizacji robot budowlanych, i z nalezyta starannos$cia.

2.1.4. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

e Ustawa ,,Prawo budowlane”- normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem 1 rozbiorka obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z dnia 12 kwietnia
2023r., poz.682, zmiany: z 2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, poz.967,
p0z.1506, poz.1597, poz.1681, poz.1762, poz.1890, poz.1963, poz.2029)

e Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty” , na ktore sktadajg si¢
Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego,

e Urzadzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”) oznaczaja
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe oraz
aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych;

e Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

e Armatura- Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekow 1 osadow Sciekowych
oraz oproznianiem i odpowietrzaniem poszczego6lnych odcinkow.
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Budowla— obiekt budowlany, nieb¢dacy budynkiem lub obiektem malej architektury, stanowiacy
catos¢ techniczno-uzytkows albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek— obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen— wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji
instalacji 1 urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika
uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i r¢kojmi;

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 202 1r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021r., poz.2454)

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu;

Dziennik budowy— opatrzony pieczgcig organu wydajgceg0 zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna— pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej

(UE);

Gwarancja— techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny- urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg) lub do
ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna- zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru— przedstawiciel Inwestora.

Inwestor— Instytucja sporzadzajaca zamowienie inwestycyjne;
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e Jezdnia- czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

e Kanalizacja sanitarna- kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje¢) albojego cze$¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)stuzacy do
odprowadzania $ciekow sanitarnych (bytowych);

e Kanal- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

e Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Inwestora (zamawiajacego),
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

budowy;

¢ Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $ciekow;

e Kolektor grawitacyjny- kanatl przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;
e Kolektor ttoczny- kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekows;

e Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

e Krajowa deklaracja zgodnosci— o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskag Norma albo aprobata techniczna;

o Ksztaltki- wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $Srednic, rozgaltezien, itp. sieci;

e Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robdt;

e Nadzor autorski— branzowe nadzory autorskie pelnione przez projektantow wszystkich branz
projektowych.

e Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

e Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

e Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

21| Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Obiekt budowlany— budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne— wszystkie rodzaje odbiorow czeSciowych i branzowych potwierdzajace
prawidtowos$¢ montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

Podtoze— grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);
Polska i/ lub Europejska Norma— dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjna do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania
optymalnego stopnia uporzagdkowania w okre§lonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i proby
sprawdzajace prawidtowos$¢ wykonania robdt, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na
budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane— tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

Pozwolenie na budowe— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robot— projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji
projektowe;j ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsigwzigcia inwestycyjnego i
poszczegodlnych robdt w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminow,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Przebudowa-— dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane— budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodree obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji— catos¢ dziatan doprowadzajacych inwestycje i
obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktorych wspotdziatajg inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.
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Sieci wodociggowe- przewod stanowiacy calos$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji
wody pitnej;

Skrzyzowania- miejsce przeci¢cia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1
istniejgcego uzbrojenia;

Teren Budowy- przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy— przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca si¢ w obszarze
oddzialywania rob6t budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne)— urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu— urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Uzytkownik— Instytucja uzytkujaca zrealizowanag inwestycje;

Wiasciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)- systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (instalacji)— budowa nowych przewodow w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyrdb budowlany- wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

Znak budowlany— oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego stosowania,
potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowana lub europejska
aprobatg techniczna.

Zadanie, Kontrakt, Przedsigwzigcie — przedmiotowe zamowienie pn. kompleksowa modernizacja
wraz z przebudowg budynku szkoty, w ramach ktorego Wykonawca zaprojektuje i wykona
roboty.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:

AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
DTR — dokumentacja technicznoruchowa

NN — niskie napigcie

SN — érednie napigcie

WO — Wymagania Og6lne
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WWIiORB — Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym
interpretacji postanowien Kontraktu, nalezy odnosic sie do norm bgdz aktow prawnych
regulujgcych kwestie terminow, definicji, nomenklatury.

2.1.5. Dokumentacja projektowa:

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje Dokumentacj¢ projektowa tj. projekt
budowlany i techniczny oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodza rowniez
wszelkie niezbgdne ekspertyzy i badania poprzedzajace proces projektowy oraz odstepstwa od przepisow.
Szczegotowy zakres oraz wymagania dotyczace Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.2
niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego.

2.1.6. Dokumentacja powykonawcza:

Dokumentacj¢ powykonawcza opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU1 Cze$¢ opisowa.
Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do
prawidtowego wykonania Robét bedacych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych (Cenie
Ofertowej).

2.1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych
prowadzone b¢dg Roboty budowlane. Z chwilg przejgcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed
wlascicielem nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstale
na tym terenie. Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji uzgodni to z
Zamawiajacym.

2.1.8. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do 0znakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

2.1.9. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:
a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0so6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
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€) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i 0sob przebywajacych na terenie OS.

d) Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcdw i dostawcow na wiasny koszt.

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

2.1.10. Ochrona $rodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (DzU.01.115.1229 z p6zniejszymi
zmianami),

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.01.62.627 z
pézniejszymi zmianami),

- stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami).

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed: 0 zanieczyszczeh zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig powstania
pozaru.

2.1.11. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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2.1.12. Ochrona stanu technicznego istniejacego budynku i infrastruktury:

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
oraz sgsiadujacych obiektow budowlanych w czasie prowadzenia Robot w ich poblizu. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. W przypadku naruszenia
urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie wykonywania
Robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ poézniej niz w
ciagu 24 godzin od ich wystgpienia. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujace si¢ na Terenie
Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie
doszlo do zniszczenia mienia wlasnos$ci obcej lub tez Zamawiajacego.

2.1.13. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych. Przy planowaniu transportu
maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robot nalezy wzia¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drogowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wlasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

2.1.14. Bezpieczenstwo prowadzenia prac:

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie urzadzenia i
systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczagcymi BHP. W szczego6lnosci, Wykonawca zwrdci uwage na
nastepujace zagadnienia: uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

wlasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki, wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z
wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp., odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i
oswietlenie, odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow
wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami, wlasciwe zabezpieczenia p.poz Robot 1 urzadzen Terenu Budowy,
pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac si¢ swiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje. Powyzsza lista stuzy jedynie do
celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich
wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy. Wykonawca
opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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2.1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatlow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.1.16. R6wnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych:

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢
majg materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy. R6znice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

2.1.17. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy:
Zaplecze dla wykonawcy:
Wykonawca na czas prowadzenia robot jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt zaplecza

budowy.

Zabezpieczenie drzew 1 krzewow:

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy zachowaé
szczegolng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku
przed przystapieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym
przy prowadzeniu odwodnienia wykopdéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowac znacznego
obnizenia zwierciadla wody. Stan ten moze by¢ przyczyna usychania istniejacego drzewostanu. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wlasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku koniecznosci usunigcia drzew, uzyskanie zgody na ich usunigcie i uiszczenie
naliczonych opfat za ich usunigcie, a takze wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbidr nasadzen
przez organ wydajacy decyzje, a takze usuniecie drzew (lacznie z korzeniami) 1 wywoz wraz z optatg za
skladowanie, lezy po stronie Wykonawcy.

2.2 Materiaty:

2.2.1. Wymagania podstawowe:

Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byc¢:

- dopuszczone do obrotu 1 stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i 0znakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,
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- nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

2.2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiajagcym. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym
znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze zosta¢ odrzucony przez Zamawiajacego.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwosci do Robot.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
wyznaczonych przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania Materiatow i1 Urzadzen na
Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem
Wykonawcy. Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywacé zgodnie z instrukcjami producentow. Na
Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materialéw dopdki nie beda spetnione nastepujace
warunki:

- wymagania producenta odno$nie warunkow sktadowania tych Materialdéw na

terenie budowy.

2.2.4. Kwalifikacje wtasciwosci Materialow:

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Dla zakupywanych
Materiatéw 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcodw protokoty z
przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaly poddane probom wedtug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm, jak rowniez podawaé wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, 1z Materiaty 1 Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowacé 1 przypisa¢ im wiasciwe atesty. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Materiatow 1 Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia
inspekcji. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentoéw zwigzanych z
materialami, a istniejacych w innych jezykach. Dostawca 1 Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia
dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy
Z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.2.5. Znakowanie Urzadzen i Materialow:

Znakowanie Urzadzen, Materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cz¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

2.2.6. Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentow:

Za wszelkie ustugi §wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych ptaci Wykonawca.

2.2.7. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen:
Wymaga sig, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyl na
teren obiektu w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:

e ustalenia przyczyny awarii,
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e podania sposobu jej usuniecia,

e ustalenia terminu usunig¢cia awarii,

e podania kosztow naprawy
W przypadku braku mozliwosci przywrocenia pracy Urzadzenia w ciggu 7 dni, W ramach okresu
gwarancji Wykonawca zapewni mozliwos$¢ dostarczenia urzadzenia tymczasowego, ktore zastgpi na czas
naprawy Urzadzenie, ktore uleglo awarii. Dostarczenie urzadzenia nastapi w ciggu 7 dni, od momentu
stwierdzenia takiego zapotrzebowania.

2.3 Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie,
projekcie organizacji Robot i Programie. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
nie moga by¢ wykorzystywane do realizacji robot. Postugiwac si¢ sprzgtem moga jedynie uprawnione i
przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane
przepisami prawa. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4 Transport:

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materialdow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1
wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych
towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych, projektu organizacji robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym jak i bezpieczenstwa. Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na
transport fadunkow o nietypowej wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zostac¢
dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za
naprawienie wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swoj wlasny koszt. Wykonawca na
wlasny koszt 1 na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg srodkow
transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

2.5 Wykonanie robdt:
2.5.1. Wymagania ogolne:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos$¢
zastosowanych Materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce:

e Programem, projektem organizacji robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i Wyznaczaniu
Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

29 |Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

2.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne:
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna, o ile bedzie konieczna.

2.5.3. Zgodno$¢ Robdt z obowigzujacymi przepisami:

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
prowadzenia robot budowlanych w obiektach budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e Dbezpieczenstwa konstrukcji,
e Dbezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
halasem i drganiami,
e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
e zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,
e usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbgdne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy.

2.6 Kontroli jakosci robot:

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywa¢ stosowanie si¢ do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosc, sa okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych.
Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
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2.6.1. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury.

2.6.2. Dokumentacja budowy:
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczegdlnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Dziennik budowy,

3) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

4) Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci wypetnione karty gwarancyjne, sprawozdania,
zaktualizowane instrukcje BHP 1 ppoz. OS, instrukcje stanowiskowe,

5) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

6) Program Robot,

7) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

2.6.3. Dokumenty zapewnienia jakoS$ci:

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda
wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robot.

2.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy:

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposob. Wykonawca winien dokonywac archiwizacji, rowniez na nos$nikach
elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dost¢pne dla Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.7 Obmiar robot:

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robo6t okreslonych dla danego odcinka lub
zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi. Podstawg ptatnosci jest cena
ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazagdania
dodatkowej zaptaty. Obmiar Roboét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczef finansowych.
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Obmiar Robot bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do
ustalenia obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji srodkow trwatych.

2.8 Odbidr robot:
Odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami wynikajacymi z Prawa Budowlanego oraz z
warunkami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

2.9 Podstawa ptatnosci:

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robot oparte jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i
wykonanie Robét. Platnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie
obejmowaé w szczegolnosci:

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezb¢dnych
dokumentéw i1 opracowan stanowigcych projekt Robot,

- Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w szczegolnosci koszty
pracy sprzetu, materialow eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji
projektowej niezbgdnej do wykonania i odbioru Robo6t budowlanych objetych niniejszym kontraktem.

- Uzyskanie wszelkich niezb¢dnych uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Robdt budowlanych pozycji bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ uzytych i wbudowanych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, oraz koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne, koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji
terenu, wywozu odpadow, przygotowanie terenu, wykonanie niezbednych konstrukcji pomocniczych,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, koszt nadzoru wiascicieli urzadzen, dostarczenie i
zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla
Terenu Budowy, eksploatacje 1 utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych, pobor
niezb¢dnych medidéw z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
prace porzadkowe.

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do wykonania Robot
Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;
zaptaty za wykonanie Robo6t objetych ta pozycja.

2.10 Przepisy zwigzane:

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z
Dokumentacja Projektowa i Warunkami Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN). Postanowienia norm polskich bedg miaty
pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na rdwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
3.1 Przygotowanie terenu budowy:
Obowigzujg ustalenia okre§lone wg pkt. 2. Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003r. z pézniejszymi zmianami).
Zagospodarowanie terenu budowy wykonac przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs$¢ i przejsé¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania
lub utylizacji

4) S$ciekow;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
6) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

7) zapewnienia wilasciwej wentylacji;

8) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

9) urzadzenia sktadowisk materiatlow i wyrobow.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0sdb postronnych.

3.2 Wymagania w zakresie projektu:
Obowigzujag wymagania okreslone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania.

3.3 Wymagania architektoniczne:
Realizacje przeprowadzi¢ $cisle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu opracowanego $cisle wg
wymagan Zamawiajgcego 1 w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewni¢:

1) mozliwos$¢ realizowania dotychczasowej dziatalnosci szkoty zgodnie z pkt. 1.1
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3.4 Wymagania konstrukcyjne:

Projekt i wykonanie obejmuje przebudowg, rozbudowe¢ i nadbudowe szkoty. Roboty budowlane wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta materiatow, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w oparciu 0 uzgodnienia wynikajgce z prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np.
wzmocnienia dobra¢ na podstawie obliczen statyczno- wytrzymatosciowych. Rozwigzania konstrukcyjne
uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

3.4.1. Lokalizacja:

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:
a) 1l strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7kN/m?,

b) I strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m?,
€) umowna glebokos$¢ przemarzania gruntu h=1,0m,

d) wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych:

— 3,0-4,0kN/m?*- pomieszczenia

— 2,0-3,0kN/m? przestrzenie komunikacyjne,

—0,4kN/m2- dach.

Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ przyjecia innych wartosci obcigzen uzytkowych réwnomiernie roztozonych,
lecz zgodnych z normami PN i EN.

3.4.2. Kategoria geotechniczna:
Kategori¢ geotechniczng okreslono w badaniach geologicznych.

3.4.3. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe:

Istniejgce pokrycie z papy zerwac, w przypadku dobrego stanu szlichty cementowej uzupetic jej ubytki i
wyroéwnac. Wykonaé nowe pokrycie 3x papa termozgrzewalna.

Montaz pokry¢ dachowych $cisle wg wytycznych producenta.

Wraz z wymiang pokry¢ dachowych wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie.

Rynny 0150mm, rury spustowe 0100mm, spadek rynien 1cm na 6m, haki rynnowe co 50-70cm. Obrobki
okapowe winny by¢ zakonczone kapinosem. Styk $cian i obrobek blacharskich realizowac na

tzw. wydre.

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej:
Wymieni¢ istniejacg stolarke drzwiowa wewnetrzng 1 zewnetrzng oraz okna o wspodtczynnikach zgodnych
z aktualnymi wymaganiami wraz z zastosowaniem nawiewnikow higrosterowanych.
Stolarka okienna:
o stolarka okienna PCV - kolor biaty, podziat jak w otworach wymienionych — uchylno
rozwieralne, min. 5 komorowe, o wspotczynniku przenikalnosci k=0,9W/m2K, - zgodnie z
charakterystyka energetyczna budynku (dotyczy okien przewidzianych do wymiany),

e okucia - na parterze okucia obwiedniowe z zaczepem antywywazeniowym z petng regulacja i
funkcja rozszczelniania w skrzydtach tzw. mikrowentylacja — dotyczy okien przewidzianych do
wymiany,

e napozostatych kondygnacjach okucia z pelng regulacjg i funkcja rozszczelniania — dotyczy okien
przewidzianych do wymiany,

e wszystkie okucia powinny odpowiada¢ Polskim Normom 1 posiada¢ certyfikat, aprobate lub atest
o mozliwosci ich stosowania w budownictwie w tym takze w obiektach edukacyjnych szkot
srednich,
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e witryny przeciw pozarowe lub inne zabezpieczenia niezbe¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe obiektu wymienione w opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych zatwierdzajacego projekt budowlany,

e wyposazenie niewymienianej stolarki okiennej PCV w nawiewniki okienne - zgodnie z
charakterystyka energetyczna budynku,

e parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej powlekane;.

e parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego (aglomarmur - potgczenie
wyselekcjonowanych odtamkoéw naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi zywicami
poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowigcymi spoiwo dla tego materiatu. Odporne na dziatanie
promieni stlonecznych.

Kategorie szczelno$ci dla okien:

* Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C5/B5 wg PN EN 12210

* Szczelno$¢ na wodg opadowa: klasa 9A wg PN EN 12208

* Infiltracja powietrza: klasa 4 wg PN EN 12207

* Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych: klasa 1 wg PN EN 13115

e  Wymagany wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego g
nie wigkszy niz 0,35

Stolarka drzwiowa:
e wyposazone w trwate samozamykacze,
e drzwi wejSciowe do budynku, ktore nie spelniaja wymogu U=1,3 W/m2K, przyjetego w audycie,
e material aluminium malowane proszkowo, profil ciepty,
e drzwi wyposazy¢ w pelny zestaw oku¢ standardowych.

Fundamenty:

Zbrojenie taw fundamentowych — stal 16 gora i dotem w rozstawie 20-23 cm kl. A-III strzemiona o8
podwdjne w rozstawie co 20 cm, stal klasy A-0, posadowienie faw wykona¢ na 10 cm podsypce
piaskowej. Beton C20/25 o kruszywie — uziarnienie d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem okre§lonym
na rysunkach konstrukcyjnych. Posadowienie taw na chudym betonie C8/10. Zbrojenie tawy
fundamentowej — stal @16 gorg i dotem w rozstawie co 21 cm Kl. A-III strzemiona @8 podwdjne w
rozstawie co 20 cm, stal klasy A-0, posadowienie faw wykona¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Beton
C20/25 o kruszywie — uziarnienie d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem. Posadowienie fawy na
chudym betonie C8/10.

Mur fundamentowy z betonowych bloczkow M-6 na zaprawie cementowej o gr. 24cm. Izolacja taw
fundamentowych z 2 x papa na lepiku lub masa bitumiczna, Izolacja termiczna: styropian XPS gr. 12cm.
Do izolacji powierzchniowej stop uzywac masy bitumicznej — jedna warstwa, nie przewiduje sig
stosowania dodatkéw do betondw z uwagi na korzystne srodowisko XC-2 (suche lub matowilgotne).
Izolacja pozioma i pionowa stop fundamentowych taw fundamentowych.

W przypadku stwierdzenie w poziomie posadowienia gruntow nienosnych (humusy, torfy) grunty te
nalezy wymieni¢ na glebokos¢ do gruntdw nosnych (dokumentacja geotechniczna wykazuje grunty nosne
oraz humus).

Podczas betonowania taw fundamentowych oraz stop fundamentowych nalezy osadzi¢ prety startowe dla
stupow zelbetowych. Zbrojenie stupéw 4 816 mm, strzemiona 68 mm. Rozstaw strzemion stupow wg
wykazu w rysunkach konstrukcyjnych.

Sciana fundamentowa o gr. 24 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Zageszczenie betondow w deskowaniu wykonaé w 2° (zageszczanie mechaniczne).
W tawach betonowych wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy (np. bednarka) 30x4.
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Sciany zewngtrzne:

Sciany zewnetrzne warstwowe ztozone z pustakow betonu komoérkowego na cienkowarstwowej zaprawie
klejowej grubosci 24cm i termoizolacji w postaci styropianu EPS 70-032 grubosci 15¢cm. Mocowanie
styropianu za posrednictwem kleju oraz specjalnych kotkow.

W czesci §ciany wykonane z pustakéw betonu komoérkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejowej
grubosci 24cm 1 termoizolacji w postacji welny mineralnej grubosci 15cm. Mocowanie welny za
posrednictwem zaprawy klejace;j.

Sciany no$ne wewnetrzne i dziatowe:

Sciany no$ne wewnetrzne z pustakow betonu komoérkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejowej
grubosci 24cm pokryte tynkiem gipsowym izolacyjnym lub ptytkami ceramicznymi.

Sciany wewnetrzne dzialowe z pustakow betonu komoérkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejowej
grubo$ci 12cm 1 6¢cm pokryte tynkiem gipsowym izolacyjnym lub ptytkami ceramicznymi.

Stropy:
Plyta zelbetowa gr. 15cm. Uktad zbrojenia prety podtuzne o 12 co 15 cm i poprzeczne z pretéw o 12 €o
18cm. Beton klasy C20/25

Podciagi, wience, schody:

Beton od C20/25 do C25/30 w zaleznosci od podciagu.

Wience na kazdej kondygnacji W-1 [ 24x24] cm zbrojone pretami gldwnymi ¢12 mm, strzemiona ¢6 mm
co 2cm, beton C20/25.

Schody zelbetowe wykonane w deskowaniu na mokro. Uktad stopni oraz plyt spocznikowych oraz uktad
zbrojenia wg rys. konstrukcyjnych.

Konstrukcja dachu i pokrycie:
Wykonany na ptycie zelbetowej gr. 15 cm. Uktad zbrojenia wg rys. konstrukcyjnego stropodachu. Prety
podtuzne @ 12 co 15 cm i poprzeczne z pretéw @ 12 co 18 cm. Beton klasy C20/25.

Izolacje:

Izolacje przeciwwodne fundamentow — wykonczenie cokotu w postaci tynku cienkowarstwowego,
wodochronny na siatce zbrojacej lub ptytki ceramiczne klinkierowe klejone. Dodatkowe zabezpieczenie
hydrofobowe. Izolacja termiczna styropian ekstradowany XPS odmiany min. 300 klejony klejem. l1zolacja
pionowa — podktad gruntujacy, hydroizolacja papa — 2 warstwy.

Izolacja posadzki na gruncie w postaci folii izolacyjnej uktadanej na polistyrenie ekspandowanym EPS
100-038. Pod betonowa warstwa dociskowa papa podkladowa zgrzewalna na podktadzie gruntujagcym.
Izolacja $cian zewnetrznych w postaci styropianu EPS 70-032 klejonego zaprawa klejaca do $ciany 1
mocowany tacznikiem mechanicznym. Nastepnie nalozenie warstwy zaprawy zbrojacej 1 wtopienie siatki
zbrojacej z wtokna szklanego oraz zagruntowanie podktadem tynkarskim. Izolacja $cian zewngtrznych
welng mineralng klejonej do elewacji zaprawa klejaca . Nalozenie zaprawy zbrojacej i wtopienie siatki
zbrojacej z wtokna szklnego. Zagruntowanie podktadem tynkarskim.

Izolacja dachu ptaskiego w postaci papy wierzchniego krycia, plyta termoizolacyjna PSK (laminowana
papa), klej bitumiczny na warstwie gruntujace;.

Posadzki 1 podtoza:

Posadzka na poziomie 0,00 betonowa zbrojona wtdknem celulozowym — beton C20/25. Posadzka zatarta
na gtadko maszynowo.

Podtoza, z ktérymi bedzie zwigzany podktad podtogowy musza by¢ mocne, szorstkie, suche i wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak: thuszcze, bitumy, pyty): — beton (wiek powyzej 3
miesiecy, wilgotnos$¢ < 4%), — jastrych cementowy (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos$¢ < 4%).
Zabrudzenia, istniejace powtoki malarskie, resztki klejow 1 warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy
usung¢ mechanicznie np. poprzez Srutowanie lub frezowanie. W przypadku podtozy zawilgoconych,
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zaolejonych, skazonych w inny sposob lub o niskiej wytrzymato$ci, zalecane jest wykonywanie
jastrychow na warstwie oddzielajacej. W tym celu nalezy wyréwnac podtoze, a wystajace, ostre
fragmenty sku¢. Wyréwnane podtoze szczelnie przykry¢ np. folig budowlang zachowujac 10 cm zaktady i
wywijajac ja na Sciany. W przypadku podktadow ,,ptywajacych” ptyty izolacyjne trzeba utozy¢ na
wyrownanym podtozu. Ptyty nalezy mocowac sScisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych. Warstweg izolacji nalezy szczelnie pokry¢ folig
budowlang. Przy wykonywaniu posadzki zbrojonej nalezy zastosowac siatke zbrojeniowa z pretow
stalowych o srednicy 4 mm 1 rozstawie 10x10 cm, 15x15 cm lub pretéw stalowych o srednicy 6 mm i
rozstawie 20x20cm. Nalezy miesza¢ z wodg w proporcji 2,1 1 do 2,4 1 wody na 30 kg zaprawy. Po
wymieszaniu z wodg zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczng, potsuchg. nalezy mieszac i
podawac za pomoca odpowiednich urzadzen typu mixokret. W przypadku aplikacji r¢cznej do doktadnie
odmierzonej ilosci 3,6 1 czystej, chtodnej wody wsypywaé zawartos¢ opakowania 1 miesza¢ za pomocg
wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy wigkszym
zakresie roboOt zaprawe mozna miesza¢ w betoniarce przeciwbieznej. W przypadku warstw zwigzanych z
podtozem, zaprawg uktadaé na warstwie kontaktowej. W tym celu podtoze nalezy odkurzy¢, a nastepnie
obficie zwilzy¢ woda, nie tworzac katuz. Na zwilzone podtoze nalezy nanie$¢ warstwe kontaktowa,
wykonang w nastepujacy sposob: 1 czes¢ objetosciowa emulsji rozcienczy¢ 2 czesciami czystej, chtodnej
wody. Uzyskanym roztworem zarabia¢ suchg mase (0,75 | roztworu na 3,5 kg zaprawy) przy pomocy
wiertarki z mieszadtem. Warstwe kontaktowa w miare¢ postepu robot rownomiernie rozprowadzac
szczotka. W miejscach trudno dostepnych mozna ja obficie nanosi¢ pedzlem. Gotowg mieszanke
rozktada¢ na mokrej warstwie kontaktowej. W celu uzyskania rownej powierzchni zaprawg nalezy
Sciggac tata po przygotowanych wczesniej, osadzonych w zaprawie, wypoziomowanych prowadnicach
(np. rurkach lub katownikach metalowych) lub Scigga¢ dwumetrowg tatg poziomujaca zachowujac
odpowiedni poziom lub spadek. Prowadnice mozna pozostawi¢ w lub natychmiast po wyrownaniu
posadzki usungé, a powstate ubytki wypetni¢ zaprawa i zagtadzi¢. Konsystencje gestoplastyczng i
wymaga zaggszczania. Mozliwe jest ubijanie paca, lecz przy wiekszym zakresie robot nalezy zaprawe
zageszczaé za pomocg taty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych. Mase nalezy zatrze¢ recznie paca lub
za pomocg zacieraczek mechanicznych po czasie umozliwiajagcym obrobke powierzchni.

Izolacja przeciwwilgociowa z 1 warstwy foli PE gr. 0,20mm na podktadzie warstwy ubitego piasku oraz
chudego betonu.

Warstwy betonowe podtoza gr. 10cm z betonu C8/10 nalezy utozy¢ na ubitym piasku.

W pomieszczeniach socjalnych oraz biurowych panele oraz ptytki ceramiczne — rodzaj przedstawiony na
rysunkach projektu, przed potozeniem nalezy uzgodni¢ z inwestorem rodzaj i kolor o ile nie jest
wymagany przepisami odrgbnymi. W pomieszczeniach technicznych ptytki ceramiczne na kleju (podktad
pod posadzke — 3 cm z betonu C20/25).

Ptytka ceramiczna podlogowa o grubosci 10mm, powierzchnia pétmatowa, klasa $cieralnosci IV,
antyposlizgowos¢ R12 lub rownowazna w kolorze wskazanym przez inwestora.

Przed uktadaniem podtogi nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wytycznych:

Do klejenia ptytek gresowych nalezy zastosowac klej do gresu typu 1 klasy C1T lub rownowazny.
Wszystkie podtoza, na ktorych bedzie stosowany Klej do powinny by¢ wysezonowane, odporne
mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez peknieé, luzno zwiazanych czgsci,
zabrudzen z olejow, smarow i wosku. Podtoza cementowe nie powinny podlega¢ skurczowi po instalacji
ptytek. Podtoza gipsowe i podktady anhydrytowe powinny by¢ suche, odpowiednio wytrzymate,

nosne i zagruntowane preparatem, a w miejscach narazonych na ciagte dziatanie wilgoci zabezpieczone
preparatem.

Klej do gresu nalezy nanosi¢ na podtoze przy pomocy pacy zebatej. Paca powinna by¢ tak dobrana, aby
pozwalata na pokrycie spodniej strony plytki w co najmniej 65-70% dla Scian lub lekkiego ruchu
wewnatrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, ptytek o duzych formatach. Aby uzyskac¢ najlepsza
przyczepnosc¢, nalezy najpierw na podtozu rozprowadzi¢ gtadkg strong pacy cienkg warstwe kleju do
gresu. Natychmiast po tym nanie$¢ warstwe o wymaganej grubosci uzywajac pacy zebatej, dobranej w
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zalezno$ci od typu i rozmiaru ptytek. Alternatywnie do powyzszej metody, przy uktadaniu na
powierzchniach poziomych ptytek o wigkszym formacie (do 900 sz), aby poprawi¢ wtasciwosci
aplikacyjne 1 zwigkszy¢ zdolnos¢ kleju do wypelnienia spodniej strony plytki, mozna przygotowac
bardziej ptynng zaprawg, przy zwickszeniu ilo$ci wody zarobowej — w podanym zakresie. Klej mozna
zastgpi¢ rownowaznym zharmonizowanym z normg PN-EN 12004:2008 jako C1T.

W przypadku duzego zakurzenia spodniej strony plytek, przed przystapieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢. Podczas uktadania, nalezy pamigta¢ o odpowiednim dociskaniu ptytek do podioza, w
celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawg klejaca. Nalezy natozy¢ tylko taka ilo$¢ zaprawy,
na ktorej bedzie mozna utozyc¢ ptytki w ciggu czasu schnigcia otwartego (maksymalny czas liczony od
momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia si¢ na jej powierzchni warstwy naskorka,
uniemozliwiajacego prawidtowe przyklejenie plytki), ktory w warunkach normowych wynosi dla Kleju
do gresu, okoto 20 minut. Czas ten moze ulec skroceniu nawet do kilku minut pod wptywem duzego
nastonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montazu nalezy kontrolowaé, czy na
naniesionej warstwie zaprawy klejgcej nie wytworzylta si¢ warstwa naskorka i czy zaprawa jest nadal
swieza. W przypadku wytworzenia si¢ naskorka nalezy ponownie przeciggnaé warstwe zaprawy paca
zgbatg. Niedopuszczalne jest zwilzanie wodg warstwy kleju, poniewaz tworzy ona tzw. warstwe
antyadhezyjng. Ewentualna korekta ulozonych ptytek moze by¢ przeprowadzona w ciggu ok.45 minut od
utozenia.

Szczeliny migedzy plytkami moga by¢ spoinowane po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej (w
zaleznosci od temperatury i wilgotnos$ci powietrza po 4 — 8 godzinach na $cianach i po 24 godzinach na
podtogach) przy uzyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania, ktore sg
dostepne w szerokiej gamie kolorystycznej. Zlacza dylatacyjne nalezy wypetni¢ odpowiednia

w stosunku do wymagan silikonowa.

Do klejenia ptytek ceramicznych nalezy zastosowac klej do ptytek typu i klasy C1 lub rownowazny
zharmonizowany z normg PN-EN 12004.

Wszystkie podtoza, na ktorych bedzie stosowany klej do ptytek powinny by¢ wysezonowane, odporne
mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez peknigé, luzno zwigzanych czesci.
Podloza gipsowe 1 podktady anhydrytowe powinny by¢ suche, odpowiednio wytrzymate, nosne 1
zagruntowane preparatem , a w miejscach narazonych na ciggte dziatanie wilgoci zabezpieczone
preparatem.

Klej do ptytek nalezy nanosi¢ na podtoze przy pomocy pacy zg¢batej. Paca powinna by¢ tak dobrana, aby
pozwalata na pokrycie spodniej strony ptytki w co najmniej 65-70% dla $cian lub lekkiego ruchu
wewnatrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, ptytek oduzych formatach. Aby uzyskac najlepsza
przyczepnosé, nalezy najpierw na podtozu rozprowadzi¢ gladka strong pacy cienkg warstwe Kleju do
ptytek. Natychmiast po tym nanie$¢ warstwe o

wymaganej grubosci, uzywajac pacy zgbatej, dobranej w zaleznosci od typu i rozmiaru plytek.

W przypadku duzego zakurzenia spodniej strony ptytek, przed przystgpieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢. Podczas uktadania, nalezy pamigta¢ o odpowiednim dociskaniu ptytek do podioza, w
celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawg klejaca. Nalezy natozy¢ tylko takg ilo$¢ zaprawy,
na ktorej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu czasu schnigcia otwartego (maksymalny czas liczony od
momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia si¢ na jej powierzchni warstwy naskorka,
uniemozliwiajacego prawidtowe przyklejenie ptytki), ktory w warunkach normowych wynosi dla

Kleju do ptytek okoto 20 minut. Podczas montazu nalezy kontrolowac, czy na naniesionej warstwie
zaprawy klejacej nie wytworzyla si¢ warstwa naskorka i czy zaprawa jest nadal swieza. W przypadku
wytworzenia si¢ naskoérka nalezy ponownie przeciggna¢ warstwe zaprawy pacg zebatg. Niedopuszczalne
jest zwilzanie woda warstwy kleju, poniewaz tworzy ona tzw. warstwe antyadhezyjna. Ewentualna
korekta utozonych ptytek moze by¢ przeprowadzona w ciggu okoto 30 minut od utozenia.

Do fugowania nalezy uzy¢ typu i klasy CG2 lub réwnowaznej zharmonizowanej z normg PN-EN
13888:2010 .
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Spoinowanie mozna rozpoczaé¢ po catkowitym wyschnigciu kleju zastosowanego do przyklejenia
oktadziny. Szczeliny przeznaczone do wypelniania powinny mie¢ gleboko$¢ odpowiadajaca co najmniej
2/3 grubosci phytki. Nalezy je oczysci¢ 1 odkurzy¢. Przygotowang zaprawe nalezy doktadnie wprowadzié¢
w szczeliny za pomocg odpowiedniej pacy do spoinowania lub gumowej rakli, nie zostawiajac wolnych
przestrzeni ani roznic poziomOow. Natychmiast po wprowadzeniu zaprawy w szczeliny pomiedzy
ptytkami, zebra¢ nadmiar zaprawy z ich powierzchni, przesuwajac pace po przekatnej ptytek. Kiedy
zaprawa traci plastycznos$c¢ i staje si¢ matowa, nalezy usuna¢ jej pozostatosci z powierzchni plytek przy
pomocy zwilzonej twardej gabki (np. gabki do fugowania), zacierajac okreznymi ruchami, w kierunku po
przekatnej w stosunku do spoin. Czesto ptukac gabke, stosujac dwa rozne pojemniki z woda: jeden do
usuwania nadmiaru zaprawy z gagbki, a drugi do doktadnego jej wyplukania. Zacieranie i czyszczenie
moze by¢ przeprowadzone mechanicznie. W celu utatwienia usuni¢cia utwardzonego produktu z
powierzchni ptytek, mozna uzy¢ zwilzonej twardej gabki lub mechanicznej zacieraczki z filcowym
dyskiem $ciernym (nalezy zwroci¢ uwage, aby nie porysowac powierzchni plytek). Jezeli czyszczenie
rozpocznie si¢ zbyt wczesnie (kiedy zaprawa jest jeszcze plastyczna), zaprawa moze zostaé wybrana

ze spoin lub moze nastgpi¢ zmiana tonacji koloru. W przypadku wystgpowania bardzo wysokich
temperatur lub wiatru, zaleca si¢ zwilzenie wykonanych spoin po kilku godzinach (w zaleznosci od
temperatury) od aplikacji. Ostateczne czyszczenie pozostatej na powierzchni ptytek warstwy pyhu
pochodzacego z zaprawy powinno by¢ wykonane czysta 1 suchg szmatka. W przypadku mocniejszych
zabrudzen mozna zastosowac czyszczenie cPreparat mozna stosowac tylko na powierzchniach odpornych
na kwasy, nigdy na marmurze lub wapieniach.

Do wykonywania uszczelnien sanitarnych i wypetnienia dylatacji nalezy uzy¢ 100% SILIKON.

Podtoza musza by¢ mocne, rowne i stabilne, suche, wolne od kurzu, odttuszczone, oczyszczone z farb,
woskow i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Aby 100% silikon mogt spetni¢ swoja
funkcje, szczeliny nalezy wypetni¢ nim w taki sposob, aby mogt bez przeszkod by¢ poddawany
odksztatceniom ($ciskanie, rozcigganie). Dlatego tez nalezy zadbac o to, aby 100% Silikon miat kontakt
jedynie ze Sciankami bocznymi szczeliny i byt odseparowany od jej dna. Aby uniknaé przyklejenia sig
silikonu do dna szczeliny, przed jego aplikacja nalezy umiesci¢ specjalny sznur dylatacyjny, ktory spetni
jednoczesnie role elementu dystansowego.

Przed uktadaniem podlogi nalezy przestrzegac nastgpujacych wytycznych:

oryginalnie zapakowane panele podtogowe podda¢ min. 48 godzinnej aklimatyzacji w warunkach
pokojowych (temp. ok. 18° C, wilg. wzgledna pow. 40-65%) upewnic si¢, ze podtoze jest suche
(wilgotnos$¢ resztkowa nie moze przekracza¢ wartosci 2% dla posadzek cementowych a 0,3% dla
anhydrytowych), rowne (nierdéwnosci wigksze niz 2mm/m nalezy zniwelowac), stabilne 1 czyste panele
podtogowe wyjmowac z opakowania bezposrednio przed montazem.

np. specjalng matg lub wyktadzing. Pod n6zki mebli nalezy przyklei¢ filcowe podktadki.

Tynki wewngetrzne:

Tynk wewnetrzny gipsowy izolacyjny naktadany maszynowo gr. ok. Smm zatarty na gtadko.
Zabezpieczamy stolarke okienng przed zabrudzeniem w trakcie prac tynkarskich. Zaschnigte resztki
tynku trudno potem usuna¢, a podczas usuwania mozna porysowac szyby lub framugi. Zabezpieczenia
wymagajg takze inne elementy dekoracyjne, jesli takie wystepuja, np. drewniane belki, powierzchnie
wylozone klinkierem, itp.

Zabezpieczamy puszki gniazdek i kontaktow elektrycznych, ktore podczas tynkowania fatwo pokry¢
tynkiem. W puszki przewidziane na kontakty wktadamy odpowiednie zaslepki, ktore potem tatwo bedzie
mozna zdemontowac.

Oczyszczamy $ciany z resztek zabrudzen, kurzu, pyhu i innych zanieczyszczen. Zwykle wystarczy do
tego zwykta szczotka.

Elementy stalowe zabezpieczamy farba antykorozyjna.
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Powierzchnie chtonne, takie jak beton komorkowy lub pustaki ceramiczne gruntujemy $rodkiem
gruntujgcym. Jeden i drugi preparat to koncentrat, ktory nalezy rozrobi¢ w proporcji podanej na
opakowaniu.

Gtadkie powierzchnie betonowe, np. wylewane sufity, wience lub stupy betonowe gruntujemy srodkiem
gruntujacym. Wystarczy go rozmiesza¢ i rtOwnomiernie nanie$¢ na gruntowane elementy za pomoca
watka lub natrysku. Do dalszych etapow tynkowania przystepujemy po wyschnieciu zagruntowanych
powierzchni po okoto 24 godzinach. W przypadku powierzchni betonowych, czas schnigcia przy
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. niskich temperaturach i duzej wilgotnosci powietrza,
moze sie wydtuzy¢ nawet do 3 dni.

Krawedzie tynkowanych powierzchni zabezpieczamy, osadzajac profile narozne przy pomocy zaprawy
tynkarskiej przygotowanej w wiadrze, naktadanej punktowo w odstepach okoto 50cm. Narozniki
wymagajg wypionowania lub wypoziomowania za pomocg poziomicy. Zalecamy stosowanie naroznikow
z powloka , ktoére w porownaniu do naroznikoéw z blachy ocynkowanej wyrdzniajg si¢ wysoka
odpornos$cig na korozj¢ oraz dostepne sg w roznych dtugosciach (1,6 m, 2,3 m, 2,8 m, 3,0 m), co
minimalizuje ilo$¢ $cianek.

Maszynowe tynki gipsowe przygotowujemy na budowie w agregacie tynkarskim, np. PFT G4.
Fabrycznie przygotowang mieszanke wsypujemy recznie do kosza zasypowego lub podajemy
mechanicznie za pomoca silomatu z silosa, w ktorym tynk dostarczono na plac budowy. Po uruchomieniu
agregatu pobiera on samoczynnie wodg i miesza w odpowiedniej proporcji. Poziom poboru wody nalezy
ustawi¢ tak, aby konsystencja zaprawy byta odpowiednia, to znaczy nie za rzadka, bo material bedzie
sptywal, ale tez nie za gesta, bo utrudni to ulozenie tynku na $cianie tatg typu H.

Zaprawg¢ tynkarska przygotowang w agregacie nanosimy na $ciany i sufity za pomocg weza tynkarskiego
zakonczonego koncowka natryskowa, ktorg nalezy prowadzi¢ od géry do dotu prostopadle do podtoza w
odlegtosci ok. 10-1 cm. Tynkowanie pomieszczen zaczynamy od potozenia tynku na sufitach, a nastepnie
przystepujemy do tynkowania $cian. Minimalna grubo$¢ tynku wynosi 8 mm, a maksymalna 50mm.

W miejscu potaczenia dwoch roznych materiatow budowlanych, stanowiacych podtoze do otynkowania,
nalezy zastosowac siatke zbrojaca. Zbrojenia wymagaja rowniez kable elektryczne utozone obok siebie w
wigzce wigkszej niz 3 szt. Siatke zatapiamy na okoto 2/3 grubosci tynku na szeroko$¢ minimum 10 cm z
kazdej strony poza obszarem newralgicznym. Uktadajac wiecej niz jedng siatke, nalezy zastosowac
zaktad minimum 10cm.

Powierzchnie naniesionego tynku zamykamy, rownajac ja w pionie i poziomie za pomoca laty profilowej
typu H. Lat¢ prowadzimy lekko pod katem do podtoza. Po zaciagnigciu tynku sprawdzamy pion i
plaszczyzny za pomoca poziomnicy. Jesli tynku jest za mato, nalezy wykona¢ dodatkowy narzut i
ponownie wyréwnac. Jesli tynku jest za duzo, nalezy go zebrac.

Po okoto 80 minutach od wstepnego wyrownania przystepujemy do wyrdwnania ostatecznego za pomocg
faty typu T. W tym momencie tynk zaczyna wigzac i jest to najlepszy moment do usunigcia istniejacych
jeszcze nieréwnosci. Late dociskamy do podtoza i przeciggamy ja w liniach poziomych od gory do dotu
oraz po skosie. W mig¢dzyczasie kontrolujemy poziom i pion otynkowanych powierzchni.

Niewielkie nieréwnosci usuwamy za pomocg szpachli powierzchniowej zwanej potocznie ,,piérem” po
okoto 120 minutach od narzutu.

Po okoto 140 minutach od narzutu lekko stwardniaty tynk zraszamy rownomiernie rozproszonym
strumieniem wody, a nast¢pnie szlamujemy przy pomocy zmoczonej pacy z gabka, przesuwajac ja po
otynkowanych powierzchniach. Zadaniem tej czynnosci jest wyciagnigcie na powierzchnie tzw. ,,mleczka
gipsowego”, ktore potrzebne jest do ostatecznego wygladzenia tynku.

Po nastepnych 40 minutach wygtadzamy tynk ,,piérem” lub pacga metalowa, az do uzyskania gtadkie;j
powierzchni. Na krotko przed ostatecznym wygtadzeniem wyprowadzamy katy wewnetrzne za pomoca
hebla, nadajac im réwng 1 ostrg krawedz.

Ostateczny ksztatt naroznikow wewnetrznych nadajemy za pomoca szpachelki katowe;.

Tynki zewng¢trzne:
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Projektuje si¢ tynk silikatowo — silikonowy faktura , kamyczek” w kolorze wskazanym przez inwestora.
Tynk moze by¢ stosowany na podtoza rowne, nosne, suche i wolne od thuszczéw, bitumow, pytow i
innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%), beton (wiek
powyzej 3 miesigcy, wilgotnos$¢ < 4%) — zagruntowane preparatem gruntujagcym —
warstwy zbrojone siatka z widkna szklanego, wykonane z zaprawy (wiek powyzej 3 dni) —
zagruntowane preparatem gruntujacym (wiek powyzej 2 dni),

— podtoza gipsowe (tylko wewnatrz budynkow) o wilgotnosci ponizej 1% — zagruntowane najpierw
preparatem , a nastepnie preparatem gruntujagcym , — plyty widrowe, gipsowo- wtoknowe i
gipsowo-kartonowe (tylko wewnatrz budynkéw), mocowane wedlug zalecen producentow
ptyt — zagruntowane najpierw preparatem, a nast¢pnie preparatem gruntujgcym.

— powtoki malarskie (tylko wewnatrz budynkéw) — mocne, o dobrej przyczepnosci, zagruntowane
preparatem gruntujacym . Nierowne i uszkodzone podtoza nalezy wczesniej wyréwnac i
naprawi¢. W przypadku tradycyjnych tynkéw i podiozy betonowych mozna zastosowaé szpachlowke
Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci oraz powtoki malarskie z farb
elastycznych, wapiennych 1 klejowych trzeba catkowicie usung¢. Podloza nasigkliwe nalezy najpierw
zagruntowac preparatem, a po minimum 2 godzinach — preparatem gruntujagcym. Zaleca
si¢ stosowanie w kolorze zblizonym do koloru tynku. Mozna naktada¢ po catkowitym
wyschnigciu preparatu gruntujacego. Napor wilgoci od strony podtoza moze spowodowac
uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewni¢ si¢ czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na
trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajace.

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Jesli potrzeba doda¢ nie wigcej niz 1% czystej wody 1

wymiesza¢ ponownie . Nie uzywac rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Réwnomiernie nanosic¢ na

podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami
ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakturg gesto utozonych ziaren
kruszywa. Nie skrapia¢ tynkuwoda! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowa
konsystencje materiatu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii
przyklei¢ samoprzylepna tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwac tasme z resztkami
swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prac¢ od wyznaczonego miejsca. Krawedz
wykonanej wezesniej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng. Narzedzia i §wieze
zabrudzenia nalezy my¢ woda, a stwardniate resztki tynku usuwa¢ mechanicznie. Renowacje tynku
mozna przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbg silikatowa, farba silikonowa, nanosilikonowa lub farba
elastomerowa. Mozliwo$¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny.

Wszystkie sufity nalezy pomalowa¢ farbami lateksowymi po uprzednim przygotowaniu podtoza (zmycie

starych powlok malarskich, wyréwnanie podtoza, szpachlowanie, gruntowanie). Sciany cze$ciowo

malowane jak sufity, pozostale oktadziny $cienne wg rysunkdéw niniejszego opracowania.

Podloze nalezy uprzednio przygotowac poprzez skucie istniejacych oktadzin 1 w razie potrzeby tynku,

nastgpnie wyréwnac podloze oraz dwukrotnie szpachlowaé. Do uzupelnienia ubytkéw elementow $cian i

sufitow oraz wygtadzenia budowlanych elementow gipsowych 1 betonowych wewnatrz pomieszczen

nalezy zastosowa¢ GIPS SZPACHLOWY EXTRA lub GIPS SZPACHLOWY STANDARD

zharmonizowany z normg PN-EN 13279-1:2009. Do wygladzania budowlanych elementow gipsowych i

betonowych wewnatrz pomieszczen nalezy zastosowaé¢ GELADZ SZPACHLOWA EXTRA GS

zharmonizowany z normg PN-EN 13279-1:2009

Wszystkie podloza, na ktorych bedzie stosowany klej do powinny by¢ wysezonowane, odporne

mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez peknieé, luzno zwiazanych czgsci,

zabrudzen z olejow, smardow 1 wosku. Podloza cementowe nie powinny podlegaé skurczowi po instalacji
ptytek. Podtoza gipsowe i podktady anhydrytowe powinny by¢ suche, odpowiednio wytrzymate,

nosne i zagruntowane preparatem, a w miejscach narazonych na ciggte dziatanie wilgoci zabezpieczone

preparatem.

41|Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Klej do gresu nalezy nanosi¢ na podtoze przy pomocy pacy zgbatej. Paca powinna by¢ tak dobrana, aby
pozwalata na pokrycie spodniej strony ptytki w co najmniej 65-70% dla $cian lub lekkiego ruchu
wewnatrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, ptytek o duzych formatach. Aby uzyskac najlepsza
przyczepno$¢, nalezy najpierw na podtozu rozprowadzi¢ gtadka strong pacy cienka warstwe kleju do
gresu. Natychmiast po tym nanie$¢ warstwe o wymaganej grubosci uzywajac pacy ze¢batej, dobranej w
zaleznosci od typu 1 rozmiaru plytek. Alternatywnie do powyzszej metody, przy uktadaniu na
powierzchniach poziomych ptytek o wickszym formacie (do 900 cm?), aby poprawi¢ wlasciwosci
aplikacyjne 1 zwiekszy¢ zdolnos¢ kleju do wypetienia spodniej strony ptytki, mozna przygotowac
bardziej ptynng zaprawg, przy zwigkszeniu ilosci wody zarobowej — w podanym zakresie. Klej mozna
zastgpi¢ rownowaznym zharmonizowanym z normg PN-EN 12004:2008.

W przypadku duzego zakurzenia spodniej strony plytek, przed przystapieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢. Podczas uktadania, nalezy pamigta¢ o odpowiednim dociskaniu ptytek do podtoza, w
celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawa klejaca. Nalezy natozy¢ tylko taka ilos¢ zaprawy,
na ktorej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu czasu schnigcia otwartego (maksymalny czas liczony od
momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia si¢ na jej powierzchni warstwy naskorka,
uniemozliwiajacego prawidtowe przyklejenie ptytki), ktory w warunkach normowych wynosi dla Kleju
do gresu, okoto 20 minut. Czas ten moze ulec skroceniu nawet do kilku minut pod wptywem duzego
nastonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montazu nalezy kontrolowaé, czy na
naniesionej warstwie zaprawy klejacej nie wytworzyla si¢ warstwa naskorka i czy zaprawa jest nadal
swieza. W przypadku wytworzenia si¢ naskorka nalezy ponownie przeciaggnaé warstwe zaprawy paca
zebata. Niedopuszczalne jest zwilzanie woda warstwy kleju, poniewaz tworzy ona tzw. warstwe
antyadhezyjna. Ewentualna korekta ulozonych ptytek moze by¢ przeprowadzona w ciggu ok.45 minut od
ulozenia.

Szczeliny migdzy ptytkami moga by¢ spoinowane po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej (w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza po 4 — 8 godzinach na $cianach i po 24 godzinach na
podtogach) przy uzyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania, ktore sa
dostepne w szerokiej gamie kolorystycznej. Zlacza dylatacyjne nalezy wypetni¢ odpowiednia

w stosunku do wymagan silikonowa.

Do klejenia ptytek ceramicznych nalezy zastosowac klej do plytek typu i klasy C1 lub rownowazny
zharmonizowany z norma PN-EN 12004.

Wszystkie podtoza, na ktorych bedzie stosowany Klej do ptytek powinny by¢ wysezonowane, odporne
mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pgknig¢, luzno zwigzanych czesci.
Podtoza gipsowe 1 podktady anhydrytowe powinny by¢ suche, odpowiednio wytrzymate, nosne i
zagruntowane preparatem, a w miejscach narazonych na ciaggle dziatanie wilgoci zabezpieczone
preparatem.

Klej do ptytek nalezy nanosi¢ na podtoze przy pomocy pacy zebatej. Paca powinna by¢ tak dobrana, aby
pozwalata na pokrycie spodniej strony plytki w co najmniej 65-70% dla $cian lub lekkiego ruchu
wewnatrz budynku 1 100% dla intensywnego ruchu, ptytek oduzych formatach. Aby uzyskac najlepsza
przyczepnosc¢, nalezy najpierw na podtozu rozprowadzi¢ gtadka strong pacy cienkg warstwe Kleju do
ptytek. Natychmiast po tym nanie$¢ warstwg o wymaganej grubosci, uzywajac pacy z¢batej, dobranej w
zaleznosci od typu 1 rozmiaru phytek.

W przypadku duzego zakurzenia spodniej strony plytek, przed przystapieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢. Podczas uktadania, nalezy pamigta¢ o odpowiednim dociskaniu ptytek do podtoza, w
celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawg klejaca. Nalezy natozy¢ tylko taka ilo$¢ zaprawy,
na ktorej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu czasu schnigcia otwartego (maksymalny czas liczony od
momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia si¢ na jej powierzchni warstwy naskorka,
uniemozliwiajacego prawidtowe przyklejenie ptytki), ktory w warunkach normowych wynosi dla

Kleju do ptytek okoto 20 minut. Podczas montazu nalezy kontrolowaé, czy na naniesionej warstwie
zaprawy klejacej nie wytworzyla si¢ warstwa naskorka i czy zaprawa jest nadal swieza. W przypadku
wytworzenia si¢ naskorka nalezy ponownie przeciagnaé warstwe zaprawy paca zgbatg. Niedopuszczalne
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jest zwilzanie wodg warstwy kleju, poniewaz tworzy ona tzw. warstwe antyadhezyjna. Ewentualna
korekta utozonych ptytek moze by¢ przeprowadzona w ciggu okoto 30 minut od utozenia.

Do fugowania nalezy uzy¢ typu i klasy CG2 lub réwnowaznej zharmonizowanej z normg PN-EN
13888:2010 .

Spoinowanie mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnigciu kleju zastosowanego do przyklejenia
oktadziny. Szczeliny przeznaczone do wypelniania powinny mie¢ gleboko$¢ odpowiadajacg co najmniej
2/3 grubosci plytki. Nalezy je oczysci¢ 1 odkurzy¢. Przygotowang zaprawe nalezy doktadnie wprowadzié¢
w szczeliny za pomocg odpowiedniej pacy do spoinowania lub gumowej rakli, nie zostawiajac wolnych
przestrzeni ani roznic poziomow. Natychmiast po wprowadzeniu zaprawy w szczeliny pomiedzy
ptytkami, zebra¢ nadmiar zaprawy z ich powierzchni, przesuwajac pace po przekatnej ptytek. Kiedy
zaprawa traci plastycznos$c¢ i staje si¢ matowa, nalezy usuna¢ jej pozostatosci z powierzchni ptytek przy
pomocy zwilzonej twardej gabki (np. gabki do fugowania MAPEI), zacierajac okreznymi ruchami, w
kierunku po przekatnej w stosunku do spoin. Czgsto ptukaé gabke, stosujac dwa rozne pojemniki z woda:
jeden do usuwania

nadmiaru zaprawy z gabki, a drugi do doktadnego jej wyptukania. Zacieranie i czyszczenie moze by¢
przeprowadzone mechanicznie. W celu utatwienia usunigcia utwardzonego produktu z powierzchni
ptytek, mozna uzy¢ zwilzonej twardej gabki lub mechanicznej zacieraczki z filcowym dyskiem $ciernym
(nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie porysowac powierzchni ptytek). Jezeli czyszczenie rozpocznie si¢ zbyt
wczesnie (kiedy zaprawa jest jeszcze plastyczna), zaprawa moze zosta¢ wybrana

ze spoin lub moze nastgpi¢ zmiana tonacji koloru. W przypadku wystepowania bardzo wysokich
temperatur lub wiatru, zaleca si¢ zwilzenie wykonanych spoin po kilku godzinach (w zaleznosci od
temperatury) od aplikacji. Ostateczne czyszczenie pozostatej na powierzchni ptytek warstwy pytu
pochodzacego z zaprawy powinno by¢ wykonane czysta i suchg szmatka. W przypadku mocniejszych
zabrudzen mozna zastosowac czyszczenie chemiczne (np. preparatem), jednak mozna je wykona¢ dopiero
po co najmniej 10 dniach od spoinowania. Preparat mozna stosowac tylko na powierzchniach odpornych
na kwasy, nigdy na marmurze lub wapieniach.

Do wykonywania uszczelnien sanitarnych i wypetnienia dylatacji nalezy uzy¢ 100% SILIKON.

Podtoza musza by¢ mocne, rowne i stabilne, suche, wolne od kurzu, odttuszczone, oczyszczone z farb,
woskow i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Aby 100% silikon mogt spetni¢ swoja
funkcje, szczeliny nalezy wypeti¢ nim w taki sposob, aby mogt bez przeszkod by¢ poddawany
odksztatceniom ($ciskanie, rozcigganie). Dlatego tez nalezy zadbac o to, aby 100% Silikon

mial kontakt jedynie ze $ciankami bocznymi szczeliny 1 byt odseparowany od jej dna. Aby uniknaé
przyklejenia si¢ silikonu do dna szczeliny, przed jego aplikacjg nalezy umiesci¢ specjalny sznur
dylatacyjny, ktory spetni jednoczes$nie role elementu dystansowego.

Malowanie konserwacja i elewacja:

Cokot fundamentowy tynk mozaikowy.

Wszystkie elementy metalowe - konstrukcje wsporcze - powinny by¢ pomalowane farba
chlorokauczukowa 2-krotnie (w kolorze ciemno stalowym) po uprzednim odrdzewieniu i zagruntowaniu
podktadem - grubos¢

1 warstwy — 0,35. Wszelkie elementy metalowe — detal architektoniczny kolor wskazany przez Inwestora.
Malowanie farbami lateksowymi barwionymi fabrycznie w kolorystyce podstawowej wskazanej przez
Inwestora. Technologia wykonania powlok zgodna z zaleceniami producenta. Sciany i sufity nalezy przed
potozeniem farby przygotowac w postaci usuni¢cia pozostatosci po farbach, a nastepnie zmy¢ woda.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan. Swieze
podloza silnie chtongce wodg (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo — kartonowe, podioza nigdy nie
malowane) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Do wyrdéwnania chlonnosci podltoza stosowac farbe
podktadowq. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odttusci¢ poprzez umycie woda z
dodatkiem $rodkéw myjacych. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ dwie warstwy farby lateksowej w
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kolorze wskazanym przez inwestora lub rownowazng zharmonizowang z normg PN-EN ISO/IEC 17050-
1, ZN-PPGDP-018, PN-C-81914 rodzaj I, PN-EN-13300.
Przy powierzchniach niemalowanych nalezy usuna¢ zalegajacy brud, kurz, thuste plamy i luzne fragmenty
podioza. Nierownosci i spekania podtoza wyrowna¢ materialem zblizonym sktadem do pierwotnie
uzytego. Wystepujace na powierzchni mikroorganizmy (plesn i grzyby) usuna¢ stosujac odpowiednie
preparaty. Sciany zagruntowaé jedna z farb gruntujacych.
W przypadku podtozy gipsowych oraz ostabionych wypraw tynkarskich przed aplikacja jednego z
wymienionych powyzej produktéw zastosowac preparat gruntujacy.
Problematyczne podtoza z ucigzliwymi plamami lub zaciekami zagruntowac¢ izolujaca farbg gruntujaca.
Przy powierzchniach malowanych (istniejace powtoki malarskie) usung¢ zalggajacy brud, kurz, thuste
plamy, tuszczace si¢ powtoki malarskie oraz luzne fragmenty podtoza. Powierzchnie btyszczace
zmatowi¢. Nierownosci i spekania podtoza wyrowna¢ materialem zblizonym sktadem do pierwotnie
uzytego. Wystepujace na powierzchni mikroorganizmy (plesn i grzyby) nalezy usunaé stosujac
odpowiednie preparaty. W przypadku renowacji starych powtok malarskich wykona¢ wymalowanie
prébne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynno$¢
gruntowania moze zosta¢ pomini¢ta jedynie pod warunkiem doskonalego zachowania istniejacej powtoki
malarskiej.
Prace malarskie prowadzié¢ przy temperaturze powietrza i podtoza nie nizszej niz +10°C. Optymalne
warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 50%.
W temp. + 25°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, powloka schnie ok. 2 godziny. W
wymienionych warunkach nastepna warstwe aplikowa¢ po min. 4 godzinach.
Plytki klinkierowe na elewacji do ztudzenia przypominajg tradycyjne cegly i sa doskonata propozycja dla
0s6b szukajacych prostego i sprawdzone
go sposobu na wykonczenie, odswiezenie czy wyremontowanie domu. Oktadzing elewacyjna w postaci
ptytek klinkierowych klei si¢ do powierzchni $cian za pomoca wysokoelastycznych klejow
mrozoodpornych, a nastepnie spoinuje si¢ ja zaprawa do spoinowania klinkieru. Ptytka elewacyjna jest
materialem elewacyjnym, ktory §wietnie imituje cegle — zarowno jesli chodzi o wyglad muru, jak i jego
odpornos$¢ na zabrudzenia (przez wiele lat nie wymaga zadnych naktadow finansowych zwigzanych z
odnawianiem i malowaniem, jak to ma miejsce w przypadku elewacji wykonanych
z tynkoéw). Aby elewacja z ptytek cieszyla nas swoim pigknem przez dlugie lata, nalezy zadbac o
wlasciwe przygotowanie podtoza oraz poprawne wykonanie elewacji.
W przypadku styropianu zaleca si¢ stosowac jego odmiang EPS 100 (stare oznaczenie FS 20) o
podwyzszonej wytrzymatosci na $cinanie. Podloze, na ktorym uktadana jest termoizolacja obcigzona
dodatkowg okladzing z ptytek, musi by¢ nosne. Styropian ze wzgledu na swoj duzy opdr dyfuzyjny nie
przepuszcza pary wodnej, zatrzymujac jg po wewnetrznej (cieptej) stronie przegrody. W wyniku tego
zaktocony jest przeplyw pary wodnej (jak w przypadku kazdej Sciany ocieplonej styropianem), poniewaz
dzieje si¢ to zawsze w strefie dodatnich temperatur, nie wptywa to na trwatos$¢ oktadziny z klinkieru. Para
wodna zgromadzona we wngtrzu Sciany konstrukcyjnej jest z powrotem oddawana do wnetrza
pomieszczenia, gdzie jest usuwana za pomocg wentylacji.
W przypadku mocowania ptytek na wetnie zaleca si¢ stosowanie welny ptytowej fasadowej. W
technologii tej wykorzystuje si¢ tu naturalng zdolnos¢ welny do przepuszczania pary wodnej, ktora to po
przej$ciu przez $ciang konstrukcyjng oraz warstwe welny wydostaje si¢ na zewnatrz przez spoiny mi¢dzy
ptytkami. Przeplyw ten nie jest tak swobodny jak w przypadku technologii §ciany trojwarstwowej z
elewacja z cegly klinkierowej, ale — jak pokazuje praktyka — jest wystarczajacy dla poprawnego
funkcjonowania $ciany (taczna powierzchnia spoin stanowi az okoto 14% catej elewacji). Niezaleznie od
wybranego materiatlu izolacyjnego nie nalezy klei¢ ptytek na przypadkowych produktach (klejach,
zaprawach). W takim przypadku poza odspojeniem plytek moze dochodzi¢ takze do nawilgocania
termoizolacji (welny), a tym samym do obnizenia jej parametrow izolacyjnych.
Farba CT 49 moze by¢ stosowana na nosne podtoza, réwne, suche i czyste (wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnosé, takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly):
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— beton (wiek powyzej 28 dni),

— tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),

— cienkowarstwowe tynki mineralne i mineralno-polimerowe (wiek powyzej 7 dni),

— cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe (wiek powyzej 3 dni),

— cienkowarstwowe tynki silikatowe (wiek powyzej 5 dni),

— podtoza gipsowe (tylko wewnatrz budynkow) o wilgotnosci ponizej 1%, zagruntowane najpierw
preparatem,

— plyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-widknowe (tylko wewnatrz budynkéw), mocowane wedtug
zalecen producentow ptyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17,

— mocne powtoki malarskie o dobrej przyczepnosci do podtoza. Nierowne i uszkodzone podtoza trzeba
wczesniej naprawié. Mozna w tym celu zastosowaé szpachlowke. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosé
istniejgcych powlok mineralnych. Istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci, powtoki
malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak rowniez resztki tapet oraz klejow trzeba catkowicie usungé.
Zaleca si¢ tu stosowanie myjek ci$nieniowych z uzyciem srodka do usuwania zanieczyszczen. Po umyciu
woda, podtoze musi wyschnac.

Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki z
mieszadlem przez okres okoto 2 minut. Farbg nanosi¢ w minimum dwoéch warstwach. Pomigdzy
naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac¢, co najmniej 12—24 godzinne przerwy technologiczne.
Preparat mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, walka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwrdci¢ uwage na
réwnomierne naktadanie farby. Jesli zachodzi potrzeba podczas nanoszenia pierwszej warstwy, do farby
mozna doda¢ nie wigcej niz 5% wody i doktadnie wymieszaé. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i
narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac ze sobg zawarto$¢ pojemnikow o
roéznych numerach szarz. Mozliwo$¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PS 22 lub
PS 30, dysza 517, ci$nienie od 160-200 bar, wydajno$¢ maszyny 12 1/min. Doktadnie zabezpieczac (np.
folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, inne
rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywaé¢ woda. Bezposrednio po uzyciu
doktadnie umy¢ narzedzia woda.

Winda:

Parametry podstawowe dzwigu elektrycznego, 800kg - 1 szt.:
Rodzaj - osobowy — przystosowany do przewozu 0sob niepetnosprawnych
Udzwig - 800 kg

Liczba pasazeréw - 10

Predkos¢ jazdy - 1,0 m/s

Liczba przystankow - 2

Liczba dojs¢ - 2

Rozmieszczenie dojs¢- jednostronne

Naped:

Typ - elektryczny — cierny linowy.

Weciagarka bezreduktorowa z falownikiem i enkoderem.
System zapewniajacy tagodny start i zatrzymanie kabiny.
Potozenie - naped umieszczony w goérnej czesci szybu
Sterowanie:

Typ - mikroprocesorowe, zbiorcze ,,géra — dot”

Kabina dzwigu:

Typ - bez przelotu

Sciany — stal nierdzewna INOX

Panel dyspozycji - pokrywa ze stali nierdzewnej INOX, wyposazony w przyciski nierdzewne
podswietlone z grafika Braille’a,
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Oswietlenie - gtdéwne 1 awaryjne, energooszczgdne (LED) nad sufitem,

Sufit - stal nierdzewna INOX z panelami $wietlnymi LED

Porecz - stal nierdzewna INOX w przekroju okragla na tylnej i bocznej $cianie
Podtoga - wyktadzina antyposlizgowa, niepalna, szara, cokoty przypodtogowe ze stali INOX
Wewngetrzne wymiary kabiny:

- szerokos$¢ - 1250 mm

- glebokos¢ - 1450 mm

- wysokos$¢ - 2150 mm

Drzwi kabinowe (1 szt.):

- automatyczne, teleskopowe 2 — panelowe, nape¢d regulowany falownikiem,

- wymiary w $wietle: szeroko$¢ — 900 mm, wysoko$¢ — 2000 mm

- skrzydta ze stali nierdzewnej INOX,

- bariera fotoelektryczna (kurtyna)

Drzwi szybowe (4 szt.):

- automatyczne, 2 — panelowe,

- wymiary w §wietle: szeroko$¢ — 900 mm, wysokos$¢ 2000 mm

- skrzydta ze stali nierdzewnej INOX

- oScieznica ze stali nierdzewnej INOX

- wykonczenie naroznikow o$ciezy wejscia do dzwigu osobowego — z blachy stalowej nierdzewnej INOX
Panel dyspozycji (w kabinie):

- elektroniczny pigtrowskazywacz,

- awaryjne o$wietlenie,

- lampka przecigzenia,

- stacyjka (podtrzymywanie stanu otwartych drzwi),

- stacyjka jazd ekspresowych,

- system glosnomowigcy w kabinie,

- gong 2 tonowy,

- przyciski: wlaczajacy wentylator, dyspozycja przystankow, otwierania i zamykania
drzwi, wlaczajacy alarm, wlgczajacy interkom

Panel dyspozycji (na zewnatrz):

- pokrywy ze stali nierdzewnej INOX zabezpieczone przed aktami wandalizmu,
- przyciski podswietlane, nierdzewne,

- piertowskazywacz 1 strzatki kierunku jazdy (na kazdym pigtrze).

Wentylacja:

- wentylator zamontowany na d dachem kabiny, automatyczny.

Funkcje dodatkowe:

- zjazd ewakuacyjny — po otrzymaniu sygnatu z czujki przeciwpozarowej zjazd na
wskazany przystanek i automatyczne otwarcie drzwi,

- system lgcznos$ci awaryjnej dla stuzb ratowniczych (GSM),

- w przypadku wystapienia zaniku napigcia - dojazd na najblizszy przystanek i
automatyczne otwarcie drzwi.

Wygtuszenie sali gimnastyczne;:

Ilos¢

W celu zapewnienia w sali sportowe]j akustyki wiasciwej dla jej funkcji nalezy zadbaé, aby czas poglosu
nie byl dluzszy niz to okreslono w normie PN-B-02151-4:2015-06. W tym celu nalezy zwigkszy¢
chtonno$¢ akustyczng sali wprowadzajac do niej materialy dzwigkochtonne. Orientacyjnie mozna
przyjaé, ze powierzchnia materialdow o wspotczynniku pochtaniania dzwigku 1,0 powinna wynosi¢ co
najmniej 0,1m2 na kazdy 1m3 kubatury sali. Jesli stosowane materiaty beda si¢ charakteryzowaty
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nizszg wartoscig wspotczynnika pochtaniania dzwicku — np. 0,5 — musi by¢ ich odpowiednio wigce;j.
Warunek ten powinien by¢ spelniony we wszystkich pasmach oktawowych z zakresu 250 - 4000 Hz.
W praktyce dla osiggnigcia wymaganych wartosci czasu poglosu wystarczy pokrycie materiatem 0
wskazniku pochtaniania dzwieku aw = 0,95 ok. 70-80% powierzchni sufitu i ok. 20% powierzchni
$cian. Takie wykonczenie sali sportowej pozwoli nie tylko na uzyskanie w niej krotkiego czasu
poglosu, lecz takze sprawi, ze bedzie ona znacznie cichsza (nawet o 10dB).

Rozmieszczenie

Idealnie byloby, gdyby panele dzwigkochtonne byty rownomiernie roztozone na calej powierzchni sufitu,
$cian, a nawet podiogi

— gwarantowatoby to ich najefektywniejsze wykorzystanie. Takie idealne rozwigzanie nie jest oczywiscie
mozliwe w praktyce, jednak nalezy unika¢ koncentracji paneli dzwigkochtonnych na jednej powierzchni.
Jest to bardzo wazne, poniewaz od rozmieszczenia materiatdéw dzwigkochtonnych w pomieszczeniu
zalezy dlugo$c¢ czasu poglosu — przy tej samej ilosci paneli 1 tej samej kubaturze sali czas pogtosu moze
by¢ dwa razy dhuzszy. Jest to szczegolnie istotne w przypadku matych sal gimnastycznych, ktére maja
forme prostopadtoscianu i gdzie $ciany majg relatywnie duzg powierzchni¢ w stosunku do sufitu. Dobrze,
jesli w sali znajduje si¢ duzo elementdow rozpraszajacych dzwigk: siedziska trybun, drabinki
gimnastyczne, $cianka wspinaczkowa, wyeksponowane elementy konstrukcji dachu, kanaty wentylacyjne
itp. Wigksze rozproszenie dzwigku zwigksza efektywnos¢ zainstalowanych w pomieszczeniu materiatlow
dzwickochtonnych. Ponizej zawarto szczegotowe zalecenia dotyczace instalacji materialow
dzwigkochtonnych w salach sportowych.

Sufity

Konkretne rozwigzanie zalezy od konstrukcji dachu, sposobu poprowadzenia kanatéw wentylacyjnych,
wybranego rodzaju o$wietlenia czy po prostu koncepcji architektonicznej. Stosujac ktorykolwiek z
systemow Ecophon przeznaczony do sal sportowych (o aw = 1,0) nalezy pokry¢ nim co najmniej 70%
powierzchni sufitu. Panele dzwigkochtonne powinny by¢ rownomiernie roztozone na catej powierzchni
dachu lub stropu. Moga by¢ one montowane bezposrednio do powierzchni sufitu (blacha trapezowa, ptyta
GK, zelbet), jak 1 z zachowaniem pustki powietrznej. Trzeba jednak pamigtaé, ze panele dzwigkochtonne
montowane bezposrednio na twardej powierzchni tracg czes¢ swoich wiasciwosci dzwiekochtonnych w
niskich czestotliwo$ciach (125 — 250 Hz), co moze sprawié, ze czas poglosu w tych pasmach bedzie zbyt
dhugi (nie dotyczy to paneli montowanych na blasze trapezowej o giebokim profilu). Wybrany system
musi mie¢ takze wtasciwg odporno$¢ mechaniczng

Sciany

Dzwigkochtonne panele Scienne powinny by¢ instalowane przynajmniej na dwéch przylegajacych do
siebie Scianach (jednej podtuznej 1 jednej krotkiej). Szczegdlnie istotne sg Sciany szczytowe. Stosujac
panele scienne przeznaczone do sal sportowych (aw = 1,0) nalezy pokry¢ nimi ok. 20% powierzchni
$cian. Powinny by¢ one montowane przede wszystkim na tej wysokosci, na ktorej jest wytwarzany i
odbierany dzwigk. W przypadku sal sportowych pozbawionych widowni jest to pas od

wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do ok. 300cm.

Jesli w sali przewidziana jest widownia, to ten pas powinien si¢ga¢ od wysokosci 100 cm ponad
poziomem posadzki do 100 cm ponad korong trybun. Panele dzwigkochtonne mogg by¢ instalowane za
drabinkami gimnastycznymi, moga by¢ docinane, tak aby dopasowac¢ je do uktadu okien, drzwi, stupow
itd. Panele $cienne mogg by¢ instalowane na dodatkowej warstwie welny szklanej o grubosci 50 mm —
dzigki temu trzykrotnie wzrasta ich skuteczno$¢ w pasmie 125 Hz.

Dzwigkochtonne panele sufitowe w salach sportowych zwykle instalowane sa W jeden z czterech
SpOsobow:
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A — Sufit podwieszany instalowany na catej powierzchni pomieszczenia, ponizej poziomu dzwigaréw
dachowych

B — Sufit podwieszany wypelniajacy cate pola migdzy dzwigarami lub podciggami

C — Sufit podwieszany montowany w formie wolnowiszacych pasoOw zawieszonych migdzy dzwigarami
D — Panele dzwigkochtonne montowane bezposrednio do sufitu pomiedzy dzwigarami

Dla instalacji paneli $ciennych zwykle dostepne sg tylko trzy $ciany — na jednej z podtuznych $cian
zazwyczaj umieszczane sa nisko schodzace okna, uniemozliwiajac montaz paneli §ciennych. W takim
wypadku powinny by¢ one instalowane na dostgpnej Scianie podluznej oraz na jednej ze Scian
poprzecznych. Takie rozwigzanie pozwoli ograniczy¢ pogltos, cho¢ wyraznie bedg styszalne pojedyncze
odbicia dzwigku od $Sciany szczytowej pozbawionej paneli.

Dlatego lepszym rozwigzaniem jest utozenie paneli na wszystkich trzech scianach. Mozna takze
zastosowac rozwigzanie posrednie, instalujac panele Scienne na obu $cianach szczytowych w formie
ekranow. Ekrany te powinny by¢ jednak montowane ,,na mijanke”.

3.4.5. Uwagi:

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé przepisow BHP, nie pozostawiaé
niezabezpieczonych rusztowan przy ocieplaniu $cian zewn¢trznych. Wykonawca przed przystapieniem do
robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi 1 budowlanymi.
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Rysunki rozpatrywac¢ tacznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym. O jakichkolwiek
niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegolnosci co do bezpieczenstwa
konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowa.
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawco4w materiatow budowlano —
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zobowigzany jest do zapoznania si¢ z catoscia
dokumentacji i zgtoszenie ewentualnych uwag co do rozwigzan i niezgodnos$ci projektantowi, jednostce
projektowej lub inwestorowi.
Podane w dokumentacji zestawienia materiatow sg orientacyjne, wykonawca przed przystgpieniem do
prac zobligowany jest do sporzadzenia doktadnego zestawienia materiatow.

3.5 Wymagania dla branz - branza sanitarna:
3.5.1. Ogodlne wymagania sanitarne:
W obiekcie przebudowac instalacje centralnego ogrzewania uwzgledniajac wymiane kotla.
Przebudowac¢ instalacje wodno - kanalizacyjna toalet.
Przewiduje si¢ zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania, wykorzystujac istniejace elementy
oraz projektujac nowe przewody oraz grzejniki.
Przewiduje si¢:
e Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym o parametrach zgodnych z
wytycznymi dostawcy ciepta.
e Przewody rozdzielcze oraz piony — rury stalowe ze szwem, $rednie, laczone przez spawanie wg
PN-80/H-74244, lub z tworzywa sztucznego.
e Przewody rozprowadzajace ciepto do grzejnikoéw - z polietylenu sieciowanego.
e Grzejniki w wykonaniu higienicznym wyposazone w: — zawory termostatyczne dla indywidualnej
regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,
— odpowietrzniki miejscowe,
— zespoty odcinajaco — odwadniajace, umozliwiajace odciecie i odwodnienie grzejnika bez
koniecznosci oprozniania instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii).
¢ (Grzejniki montowane do $cian lub jako stojace z zastosowaniem zawieszen systemowych,
zapewniajacych odpowiednig estetyke zamocowania.
e (Grzejniki nalezy montowac 12 cm od podtogi i 7-10 cm od lica $ciany.
e Grzejniki tazienkowe (drabinkowe) wyposazone w: — zawory termostatyczne dla indywidualnej
regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,
— odpowietrzniki miejscowe,
— zawOr odcinajacy montowany na powrocie, umozliwiajacy odcigcie 1 oproznienie grzejnika w razie
jego awarii bez konieczno$ci oprdzniania catej instalacji.
e Podejscia do grzejnikow galazek i piondow grzejnikowych ukryte w przegrodach budowlanych lub
obudowane.
e Przewody nalezy zaizolowa¢ cieplnie otuling termoizolacyjng wg tabeli 1.5. zalacznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
(Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.):
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Minimalna grubosc izolacyi ciepinej
(materiat o wspdlezynniku

Lp Rodzaj przewodu lub Komponentu srzewodzenia ciepla
2= 0,035[W/m - K)]'")
| 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewngetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z1p. 1-4

skrzy2zowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wady ciepley 1 eyrkulachi 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacj cieplej wody uzytkowej wg Ip. -4, ulozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszezeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w €z¢sci ogrzewance) 10 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powictrznego (ulozone w cz¢sct nicogrzewanc) 80 mm
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga

"' Przy zastosowaniu materiafu 1zolacyinego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli = nalezy
skorygowad grubosd¢ warstwy izolacyjnej

' 1zolacia cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Instalacja wodno — kanalizacyjna:
Nalezy przewidzie¢ adaptacje¢ istniejacej instalacji zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji sanitarnej do
nowej aranzacji pomieszczen. Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej w budynku instalacji oraz
doprojektowanie nowych przewodéw zgodnie z nowym uktadem pomieszczen.
e Woda zimna, ciepta i cyrkulacja

Instalacja wody zimnej doprowadzi wode do wszystkich projektowanych odbiornikéw. Piony w
szlachtach instalacyjnych. Podej$cia do przyboréw sanitarnych prowadzone w bruzdach $ciennych oraz
warstwach podtogowych.

— Instalacja z rur z tworzywa sztucznego.

— Podejscia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-Xc) w rurze
ochronnej karbowanej.
Woda ciepta wraz z cyrkulacja doprowadzona zostanie z lokalnego Zrddia ciepta.
Cyrkulacja wody cieplej pompowa.

— Rury ze stali szlachetnej odpornych na korozj¢ lub tworzywa sztucznego — odporne na

temperature, w ktorej odbywa si¢ dezynfekcja instalacji.

— Podejscia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-Xc) w rurze

ochronnej karbowanej.
Izolacja :
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajacg ognia - gr. 4
mm dla rur w bruzdach $ciennych (thermacompact S) oraz poziomy 13mm. Poziomy oraz piony wody
cieptej 1 calg instalacje cyrkulacji nalezy zaizolowac cieplnie otuling termoizolacyjng Thermaflex FRZ
zgodnie z Zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca (poz. 926):
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Grubo$¢ otulin termoizolacyjnych ~ Grubo$¢ warstwy izolacyjnej
dla wody cieplej i cyrkulacji

Srednica wewnetrzna przewodow i

armatury

mm mm

do 22 20

od 22 do 35 30

od 35 do 100 réwna $rednicy wewngtrznej rury

3.5.2. Kontrola jakosci:
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt. 2. niniejszego opracowania.

3.5.3. Kontrola jako$ci- materialy:

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to nast¢puje
poprzez porownanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm
materialowych.

3.5.4. Kontrola jakosci- kontrola jakosci wykonanych robot:

Kontroli jakos$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z Rysunkami
oraz z Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnetrznych zgodnie z
obowigzujacym prawem w odniesieniu do potrzeb Zamawiajacego.

3.5.5. Kontrola jakos$ci- badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Kontroli podlega:

- szczelno$¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg na ci$nienie,

- ptukanie i dezynfekcja wodociagowej

- szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej 1 wodociggowej,

- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych 1 wodociagowe;,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych,

- uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzenia,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

- jako$¢ zastosowania materialéw uszczelniajacych,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

51|Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;.

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociagowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac jej ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uzna¢, ze instalacja jest
wyptukana, jezeli wyplywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe
wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworow wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajacej zwiazki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce
badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do
picia i wody na potrzeby gospodarcze.

3.5.6. Kontrola jako$ci- proby szczelnosci przewodu wodociggowego:

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnos$ci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla instalacji wodociggowej. Zaleca si¢ przeprowadzic¢
proébe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan
zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie
nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami 1
wymaganiami Kontraktu,

- odcinki poddawane probie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie ztacza odkryte oraz w petni widoczne i
dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dlugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczego6lnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,
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- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C,

- po calkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

- W wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywa¢ dwuetapowo
z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w odstgpach co
30 minut,

- caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelnos$ci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia
odcinkow, Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa Pp = pr + 0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacga normg PN-B-
10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. Po zakonczeniu proby szczelno$ci
nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i Inzyniera.

3.5.7. Kontrola jakosci- proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j:

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

- pionowe przewody wewngtrzne poddawac probie na szczelnos$¢ przez zalanie ich woda na calej
wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzié na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza
si¢ na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

3.5.8. Kontrola jakosci- oznakowanie rurociggow:
Armatur¢ zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowaé w terenie tabliczkami.
Tabliczki nalezy wykona¢ i zamontowa¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-B-09700.

3.5.9. Obmiar robot:

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za pelne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka
lub zadania. W zwiazku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.
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3.5.10. Przyjecie robot — proby koncowe:

Ogolne zas_ady wykonania Prob Koncowych Robét i ich przejecia podano w pkt. nr 2 niniejszego
opracowania.

3.5.11. Podstawa ptatnosci:

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w pkt. nr 2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy
wykona¢ Roboty niezbedne do osiagnigcia efektow funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym
PFU. Cena wykonania rob6t obejmuje w szczegdlnosci:

- zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych materiatow,

- wykonanie robot objetych PFU, w tym wymagane dokumentacje

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

- wykonanie przeku¢,

- zakup materialow i urzadzen,

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

- montaz rusztowan,

- montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,

- montaz przyborow i urzadzen,

- montaz 1 uruchomienie zestawow hydroforowych,

- wykonanie wszystkich podej$¢ do przyboréw armatury,

- montaz niezbednej armatury,

- montaz kanatow wentylacyjnych,

- montaz urzadzen,

- wykonanie wszystkich podej$¢ do urzadzen 1 armatury,

- wykonanie prob ruchowych instalacji wentylacyjne;,

- sprawdzenie szczelnosci 1 skutecznosci instalacji wentylacyjnej,

- wykonanie Prob i Testow oraz Prob Koncowych,

- prace porzgdkowe na Terenie Budowy po robotach.
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3.5.12. Przepisy zwigzane- normy:

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny
PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potaczenia -- Kothierze okragle do rur, armatury, tgcznikoéw i
osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kolnierze stalowe.

PN-E 1886:2008 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wlasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenstwo
uzytkowania -- Cze$¢ 2-80: Wymagania szczegoétowe dotyczace wentylatorow

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -- Wymiary.

3.5.13. Przepisy zwigzane- inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca jest ostatecznie
odpowiedzialny za prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnetrznych wodno —
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynku wiejskiego domu kultury. Jezeli w Dokumentach
Wykonawcy zostang znalezione btedy, pomini¢cia, dwuznacznosci, nieckonsekwencje, niedostatki lub
inne wady, to zardwno one jak Roboty

zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, czy tez
wytyczne podane w PFU.

3.6 Wymagania dla branz- branza elektryczna:
3.6.1. Wytyczne ogdlne:
Roboty beda realizowane w oparciu o projekty budowlano — wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlana.
Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pézniejszymizmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ichusytuowanie.

e Prawo Budowlane.
Przepisy budowy PBUE 1 obowigzujace aktualnie normy:
o Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-1

e Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogdlnych charakterystyk PN-IEC
60364-3
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC 60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobdr i montaz wyposazeniaelektrycznego PN-
IEC 60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364
Systemy korytek i1 drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow. PN-EN 61537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 60364-
6-61.

Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa. N SEP — E-001
Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E —002.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004PN-EN 12464-1 Swiatlo i
o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czg¢s¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach.

PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 62305-1. ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzenie ryzykiem.

PN-EN 62305-3. ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowanych i
zagrozenia zZycia.

PN-EN 62305-4. ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne elektroniczne w
obiektach budowlanych.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA —PN-1EC60364-4-47.

3.6.2. Ogoblne zatozenia projektowe dla przedmiotowego obiektu:

W obiekcie przebudowac instalacje elektryczng wraz ze skrzynkami elektrycznymi wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi standardami. W pomieszczeniach przebudowac o$wietlenie stosujac energooszczedne
oprawy o$wietleniowe LED z inteligentnymi systemem regulujagcym natgzenie o§wietlenia.

Oswietlenie

Istniejaca instalacja oswietleniowa wykonana w oparciu o oprawy zarowe, halogenowe oraz §wietlowki.
Nalezy przewidzie¢ wymiang instalacji elektrycznej wewngtrznej oraz wymiang powyzszych opraw na
oprawy typu LED.

56 | Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Wymiana o$wietlenia tradycyjnego jarzeniowego na oprawy typu LED o nast¢pujacych parametrach:
1. Wspotczynnik mocy biernej rowny 0.99

2. Wspolezynnik oddawania barw Ra>= 85

3. Skuteczno$¢ $wietna: min 100 Im/wat.

6. Rozwigzanie trojfazowe

7. Wyposazenie w sekwencyjny uktad zasilania

8. Wydajno$¢ natgzenia Swiatla dobra¢ do obowigzujacych przepisow BHP w obiektach edukacyjnych
szko6t Srednich.

Ogniwa fotowoltaiczne:

Nalezy zaprojektowac instalacj¢ fotowoltaiczng. Projektowany system bedzie produkowat energie
elektryczng na potrzeby wtasne. Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ wyposazona w inwertery
pozwalajace zamieni¢ prad staty na prad zmienny. Energia elektryczna z sieci fotowoltaicznej bedzie
dostarczana do wewng¢trznej instalacji elektrycznej budynku. W projekcie nalezy przewidzieé¢
zainstalowanie paneli polikrystalicznych. Miejsce instalacji — dach. Parametry ogniw fotowoltaicznych
jak przyjeto w charakterystyce energetycznej budynku.

Przed montazem nalezy wykonac¢ ekspertyz¢ pod katem przeniesienia obcigzen od paneli przez elementy
konstrukcyjne dachu ( konstrukcja stalowa i zelbetowa).

Wykonawca powinien zaproponowacé technologi¢ paneli PV adekwatng do przyjetych zatozen.

Do oferty nalezy zataczy¢ kartg katalogowa proponowanych ogniw fotowoltaicznych.

Inwerter — falownik
Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w falowniki, zamieniajace prad staty na prad zmienny.
Wymagane jest aby falowniki mialy mozliwo$¢ pracy na otwartej przestrzeni i posiadaty stopien ochrony
IP65. Kazdy inwerter powinien posiadac 2szt. Mppt, graficzny wyswietlacz wskazujacy dane operacyjne.
Inwerter powinien by¢ wyposazony:
e monitoring WiFi ( karta wbudowana w falownik),
e przekazniki umozliwiajace zataczenie sygnatow dzwiekowych lub swietlnych w przypadku
pojawienia si¢ btedu,
e wyswietlacz graficzny,
e blokada mozliwo$ci zmiany parametrow sieci po uptywie 24H od uruchomienia, (odblokowanie
mozliwe po wpisaniu jednorazowego kodu otrzymanego od producenta po podaniu swoich
danych identyfikacyjnych ).

Wymagania dotyczace zastosowanych inwerteréw
e Typologia Beztransformatorowy
Moc pojedynczego urzadzenia Nie mniej niz 7kW nie wiecej niz12kW
Liczba faz AC 3
Roztacznik DC Zintegrowany
Sprawnos¢ europejska wazona Min. 97%
Liczba niezaleznych MPPT 2
Napigcie sieciowe 230/400V
Stopien ochrony Minimum IP 65
Komunikacja Ethernet, RS485
Wyswietlacz graficzny Tak
Zakres pracy -25°C do +60°C
Gwarancja na wady ukryte Minimum 5 lat
e Certyfikat zgodnosci z polskimi normami Tak
Do oferty nalezy dotaczy¢ karte katalogowa proponowanych inwerterow (falownikow).
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Miejsce instalacji inwerteréw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Przewody solarne
Ogniwa fotowoltaiczne nalezy potgczy¢ dedykowanym okablowaniem dla instalacji statoprgdowych o
zytach miedzianych o przekroju zyly min. 6mm?2 z izolacja usieciowanego tworzywa oponowego o duzej
wytrzymatosci i elastycznosci. Kable powinna cechowa¢ odpornos¢ na:

e {cieranie,

e promieniowanie UV,

e 0zONn,

e warunki pogodowe i hydrolize,

e zwiazki chemiczne i oleje.
Okablowanie nalezy odbiera¢ pod katem obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej oraz pod wzgledem
dopuszczalnych warto$ci spadkow napigcia. Koncoéwki przewodow przytaczanych do modutow
fotowoltaicznych nalezy zarobi¢ ztagczkami systemowymi umozliwiajacymi tatwe przetaczanie kabla do
modutlu min. 6mm?2.
Z}acza powinny by¢ odporne na promienie UV 1 zaopatrzone w zabezpieczenie przed samoczynnym
wypigciem kabla. Kable laczace poszczegolne moduty fotowoltaiczne ( fabrycznie zamocowane do
moduléw ) beda mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami samozaciskowymi.
Zastosowac nalezy rowniez koryta kablowe do utozenia zarowno przewodéw DC jak i AC.

Konstrukcja no$na

Konstrukcja powinna by¢ wykonana z typowych elementéw konstrukcji dla instalacji fotowoltaicznych
instalowanych na dachach, z uwzglednieniem ekspertyzy technicznej wykonanej pod katem
wytrzymalo$ci konstrukeji dachu na obcigzenia. Konstrukcja systemowa aluminiowa, wszystkie
potaczenia srubowe wykonaé ze stali nierdzewnej. System mocowania dopasowac do istniejacej
konstrukcji dachu ( mocowanie do dachu na $ruby lub za pomocg obcigznikow ).

Instalacja odgromowa

Nalezy sprawdzi¢ czy, wedlug obowigzujacych norm, instalacja fotowoltaiczna wymaga zastosowania
instalacji odgromowej. Jezeli tak to nalezy wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN 62305, PN-EN 62561-2.

3.6.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Podfaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu napigcia w sieci
zasilajacej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia

si¢ napigcia. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane przez pracownikow
posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.6.4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

— Powotanie kierownika robot.

— Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.Poz.
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— Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji robot na stanowiskach pracy.

— Procedury okre$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

— Wiedza, o ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

— Przedsi¢biorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w robotach elektroinstalacyjnych:
— W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wylaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;j,

— Stosowac¢ sprawny i odpowiedni sprzgt elektro-mechaniczny,
— Stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP.

3.7 Wymagania wykonczenia:
W(g pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania.

3.8 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu:

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzi¢ w sposéb niestwarzajacy
zagrozenia oraz nie powodujacy niszczenia wykonanych rob6t budowlanych. Wszelkie zniszczenia
powstate na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wiasny koszt.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO —
UZYTKOWEGO

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Budowlanego:

1.1 Wykaz przepiséw prawnych zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2023r., p0z.682, zmiany: z
2020r. poz.2127, z 2022r. poz.2206, z 2023r. poz.553, p0z.967, poz.1506, poz.1597, poz.1681, poz.1762,
p0z.1890, poz.1963, poz.2029).

2) Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001.

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz.
1568).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadow.
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7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorow

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody.

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022r., poz.1225,
zmiany: z 2023r., p0z.2442).

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z dnia 28
kwietnia 2023r., p0z.822).

12) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr124, poz.1030).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
p0z.1126).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021r., poz.2454)

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2022r., poz.1679, zmiany: z 2023r. poz.2405)

1.2 Wykaz norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem:

1 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne

2 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

3 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

4 PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki

5 PN-B-02171:1988 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

6 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

7 PN-1EC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo — Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych — Wybodr srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

8 PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

9 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

10 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

11 PN-IEC 60364-4- 42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

12 PN-1EC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

13 PN-1EC 60364-4- 442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia
14 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

15 PN-IEC 60364-4- 444:2001
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych

16 PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia

17 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

18 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

19 PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia og6lne

20 PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego-Oprzewodowanie

21 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

22 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

23 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

24 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia

25 PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

26 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapigciowe zespoty pradotworcze

27 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego-Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe

28 PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

29 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cz¢$¢ 6:Sprawdzanie

30 PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja -Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

31 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja -l1dentyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

32 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

33 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych 1
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

34 PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze

35 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej — Wymagania

36 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

37 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

38 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia
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39 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 4:Pompownie
scickow — Projektowanie uktadu i obliczenia

40 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

41 PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej

42 PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1: Wymagania

43 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

45 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego — Wymagania

46 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

47 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych — Wymagania

48 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania

49 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
50 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

51 PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwos$ci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne

52 PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

53 PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury powierzchni
— Obliczenia szczegdlowe

54 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

55 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie ciepta przez grunt
— Metody obliczania

56 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow -Wspotezynniki wymiany ciepta
przez przenikanie i

wentylacje -Metoda obliczania

57 PN-EN 1SO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta —
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

58 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

59 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze

60 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo state — Wymagania

61 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng — Ochrona obiektoéw, instalacji i
urzadzen — Wymagania

62 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

63 PN-B-02011:1977 PN-B- Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie 02011:1977/Az
1:2009 wiatrem

64 PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i1 uzytecznos$ci publicznej — Wymagania

65 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

66 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
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67 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wytrzymato$¢ 1 szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym

68 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje¢ sieci przewodow

69 PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej — Okreslanie parametrow
filtracyjnych

70 PN-C-04753:2002 Gaz ziemny — Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z Sieci rozdzielczej

71 PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy weglowodorowe — Gazy skroplone C3-C4

72 PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkow — Maksymalne cis$nienie
robocze rowne 5 bar lub mniejsze -Zalecenia funkcjonalne

73 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — Rury o klasie wymagan A
74 PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe

75 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gegstosci wzglednej
mniejszej niz 1 — Wymagania

76 PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-701:701:2010 Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

77 PN-IEC 60364-7-702:1999 PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Baseny ptywackie i inne
78 PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze sauny

79 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-704:Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

80 PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
81 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

82 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje o$wietlenia zewn¢trznego

83 PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o§wietleniowe o
bardzo niskim napigciu

84 PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Czes¢ 7-740: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganow na terenie targéw, wesotych miasteczek i
cyrkow

85 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

86 PN-EN 61140:2005 PNEN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —
Wspolne aspekty instalacji 1 urzadzen

88 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

89 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — Os$wietlenie awaryjne

90 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

91 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

92 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

93 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Czgs¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

94 PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne
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95 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych
96 PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci
97 PN-B-02001:1982 Obciazenia budowli — Obciazenia state
98 PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne — Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe
99 PN-B-02004:1982 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne — Obcigzenia
pojazdami
100 PN-B-02005:1986 Obcigzenia budowli — Obciazenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami
101 PN-B-02010:1980 PN-B-
02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem
102 PN-B-02013:1987 Obciazenie budowli — Obciazenia zmienne srodowiskowe — Obcigzenie
oblodzeniem
103 PN-B-02014:1988 Obciazenia budowli — Obciazenie gruntem
104 PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne srodowiskowe — Obcigzenie
temperaturg
105 PN-B-03001:1976 Konstrukcje 1 podtoza budowli — Ogolne zasady obliczen
106 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie
107 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie
108 PN-B-03150:2000

PN-B-03150:2000/Az 1:2001

PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
109 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne iprojektowanie
110 PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Potaczenia z fundamentami —Projektowanie i wykonanie
111 PN-B-03230:1984 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych
— Obliczenia statyczne i projektowanie
112 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone wykonywane z kruszywo wy eh
betonoéw lekkich — Obliczenia statyczne i projektowanie
113 PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone —
Obliczenia statyczne i projektowanie
114 PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/Apl:2008 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe —
Obliczenia statyczne i projektowanie
115 PN-EN 1990%): PN-EN1991 *): PN-EN 1992*):PN-EN 1993*): PN-EN 1994*): PN-EN 1995%*):
PN-EN 1996*): PN-EN 1997*): PN-EN 1999%*):
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod
1: Oddzialywania na konstrukcje Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu Eurokod 3:
Projektowanie konstrukcji stalowych Eurokod 4:
Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych Eurokod
5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Eurokod 6:
Projektowanie konstrukcji murowych Eurokod 7:(czes$ci norm)
116 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow — Badania
I proby — Czg$¢: Proba odporno$ci ogniowej drzwi przystankowych
117 PN-EN 1021-1:2007 Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych — Cze$é 1: Zrédto zaptonu:
tlacy si¢ papieros
118 PN-EN 1021-2:2007 Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych — Cze$é 2: Zrodto zaptonu:
réwnowaznik ptomienia zapatki
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119 PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cz¢$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

120 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw — Obliczanie g¢sto$ci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

121 PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow

122 PN-B-02867:1990 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany (w zakresie czesci dotyczacej §cian zewnetrznych przy dziataniu
ognia od strony elewac;ji)

123 PN-EN ISO 6940: 2005 Wyroby wtokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia— Wyznaczanie
zapalnos$ci pionowo umieszczonych probek

124 PN-EN ISO 6941: 2005 Wyroby wtokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia — Pomiar
wlasciwosci rozprzestrzeniania si¢ ptomienia na pionowo umieszczonych probkach

125 PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow —
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

126 PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow —
Czgs¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej
126 PN-EN 13501-3+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow —
Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobow i elementow stosowanych w
instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodow wentylacyjnych i
przeciwpozarowych klap odcinajacych

127 PN-EN 13501-4+A1:2010Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czgs¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej elementow systemow kontroli
rozprzestrzeniania dymu

128 PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow —
Cze$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

129 PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw —
Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych 1 towarowych — Czgs¢ 72: Dzwigi

dla strazy pozarnej

130 PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby wiokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia— Wyznaczanie
zapalnosci pionowo

umieszczonych probek

131 PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby wiokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia — Pomiar
wlasciwosci rozprzestrzeniania si¢ ptomienia na pionowo umieszczonych probkach

141 PN-B-02870:1993 Badania ogniowe — Mate kominy — Badania w podwyzszonych temperaturach
142 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

143 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

145 PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy 1 w obszarach uzytecznosci publicznej

146 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych — Wymagania
147 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwicku A w budynkach

148 PN-EN 1SO 140-4:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w  budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjno$ci od

dzwigkow powietrznych miedzy pomieszczeniami

149 PN-EN 1SO 140-5:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwigkow
powietrznych §ciany zewnetrznej i jej elementow
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150 PN-EN ISO 140-6:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwickoéw
uderzeniowych stropow

151 PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow uderzeniowych
stropow

152 PN-EN 1SO 140 8:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne thumienia dzwigkéw uderzeniowych
przez podlogi na masywnym Stropie wzorcowym

153 PN-EN 1SO 140-12:2001 Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢ 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od
dzwigkoéw powietrznych 1 uderzeniowych podniesionej podtogi pomiedzy dwoma sgsiednimi
pomieszczeniami

154 PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 Akustyka — Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej
w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne
izolacyjnos$ci od dzwigkow powietrznych elementow budowlanych

155 PN-EN 20140-9:1998 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych,
dla sufitow podwieszonych z przestrzenig nad sufitem, mierzonej pomi¢dzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami

156 PN-EN 20140-10:1994 Akustyka — Pomiary izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwigkow powietrznych
matych elementow budowlanych

157 PN-EN 1SO 354:2005 Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze poglosowe;j

158 PN-EN 1SO 13788:2003 Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i
elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia Krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania

159 PN-ENV 1187:2004 PNENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewn¢trznego
na dachy

160 PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

161 PN-EN 1092-1:2006 Kofnierze i ich polaczenia - Kolnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN - Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe.

162 PN-E 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

163 PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

164 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

165 PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczenstwo
uzytkowania -- Cz¢$¢ 2-80: Wymagania szczegotowe dotyczace wentylatorow

166 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary.

167 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe

168 PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogélnych
charakterystyk

169 PN-EN 61537 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw

170 PN- IEC 2000/E 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze
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171 PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

172 N SEP —E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia .Ochrona przeciwporazeniowa.
173 N SEP-E —002 Instalacje w obiektach budowlanych

174 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

175 PN-IEC60364-4-47 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1.3 Inne:
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

1.4 Uwagi:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

2. Inne posiadane informacje i dokumentacje niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych:
2.1 Kopia mapy zasadniczej

Dotaczono w zatacznikach do niniejszego opracowania kopi¢ mapy zasadniczej dla terenu objetego
opracowaniem.

2.2 Warunki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Dotaczono opini¢ geotechniczng z dokumentacja badan podtoza gruntowego i projektem
geotechnicznym.

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:
Nie podlega

2.4 Inwentaryzacja zieleni:

Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej inwestycji nie planuje si¢ wykonywania
wycinki drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢
inwentaryzacje zieleni na wlasny koszt.

2.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza orazposiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:
Nie dotyczy.

2.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu 1 innych ucigzliwosci:
Nie dotyczy.

2.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektoéw budowlanych, wskazania Zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek:

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie materiaty archiwalne dot. przedmiotowego terenu.

Do niniejszego opracowania w zatacznikach dolaczono inwentaryzacje budowlang istniejacego budynku
szkoty.

Dodatkowo do niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego w zatacznikach

dotaczono dokumentacj¢ fotograficzng stanu istniejagcego budynku szkoty.

Na terenie objetym opracowaniem brak obiektéw przewidzianych do rozbidrki.
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