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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociaggéw do odprowadzania
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| CZESC OPISOWA

1  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Podstawowe informacje

Zakres zadania objety niniejszym PFU polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odcinkami bocznymi do dziatek budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowe na
terenie miasta Radkowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w
formule ,,zaprojektuj-wybuduj”. Inwestycja pn. ,.Budowa kanalizacji sanitarnej miasta
Radkowa - ul. Jagiellonska, ul. Rekreacyjna, ul. Pigkna, ul. Kolonia Le$na” obszarowo
obejmujgca potudniowsg i potudniowo-wschodnig i wschodnig cz¢$¢ miasta Radkowa.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego, ma charakter liniowy
i obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm wraz z odcinkami
bocznymi DN 160 mm z rur PVC do granic dziatek budowlanych,

Przedmiotowe zamowienie zostato przewidziane w trybie ,,Zaprojektuj i wybuduj”,
przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami,
decyzjami i pozwoleniami umozliwiajagcymi realizacje inwestycji oraz wykonanie
I przekazanie inwestorowi robot. W zakresie przedmiotu sg takze czynnosci odbiorowe
wykonawcy robot i inwentaryzacja powykonawcza kanalow, przewodow i obiektow oraz
przygotowanie niezb¢dnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu budowlanego

Przedsiewzigcie ma na celu odbior $ciekdw z czgSci posesji 1 w przyszitosci z terenow
przeznaczonych pod zabudowe znajdujacych si¢ na terenie miasta Radkowa poprzez system
grawitacyjny, z doprowadzeniem ich do istniejacej sieci, badz zaprojektowanej w
opracowaniu, dla ktorego uzyskano pozwolenie na budowe nr 57/X/B/2022 z dnia 15.12.2022
r. wydane przez Staroste Ktodzkiego. Docelowo $cieki trafia do oczyszczalni $ciekow w
Scinawce Dolnej spetniajacej wymogi okreslone przepisami polskimi i UE.

Inwestycja ma charakter liniowy, szacowana dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej fi200 dla niniejszego zakresu wynosi L = 3.576,70 m.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé

na srodowisko, w zwiazku z czym po stronie Wykonawcy bedzie koniecznos¢ uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Obszar opracowania znajduje si¢ w obszarze ochronnym Natura 2000, jest w catoSci objety
planem zagospodarowania przestrzennego: Uchwala Rady Miejskie; w Radkowie Nr
X1X/148/04 z dnia 26.03.2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Radkow obejmujgcego obszar obrebu geodezyjnego miasta
Radkowa — w niniejszej Uchwale brak jest przeciwwskazan zwigzanych z budowsg sieci
kanalizacji sanitarnej.

Projektowana trasa niniejszego PFU nie przebiega przez obszary objete ochrong
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, natomiast w rejonie opracowania znajduja si¢
stanowiska archeologiczne, wpisane do gminnego rejestru, wykazane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Przewiduje si¢ wycinki drzew owocowych oraz niskich krzewow nieobjetych ochrong.
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Jesli Wykonawca, Projektant stwierdzg razem z Inspektorem Nadzoru potrzebe
wycinki zieleni powinien uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego oraz uzyska¢ odpowiednie
zezwolenia lub decyzje administracyjne.

Zestawienie dzialek, po ktorych zaprojektowany zostal przebieg sieci Stanowi
zatgcznik niniejszego opracowania.

Przebieg kanatow, ich spadek i zabezpieczenia kolizji oraz inne szczegotowe warunki
realizacji ustali¢ na etapic wykonywania dokumentacji projektowej z poszczego6lnymi
instytucjami i zaktadami branzowymi oraz z Inwestorem (Zamawiajacym).

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu 0 mapy zasadnicze, otrzymane od
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania aktualnej mapy geodezyjnej do
celow projektowych.

1.4 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja ma na celu poprawe ochrony $rodowiska poprzez odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z terenu miejscowosci do oczyszczalni $ciekéw znajdujacej sie w Scinawce
Dolnej. Opracowanie zalezne jest od zaprojektowanej wczesniej sieci kanalizacji sanitarne;j,
dla budowy ktorej uzyskano pozwolenie na budowe¢ nr 57/X/B/2022 z dnia 15.12.2022 r.
wydane przez Starost¢ Klodzkiego — cze$¢ odcinkdéw objetych opracowaniem musi zostaé
wpietych do studni, lub poprzez zabudowe studni na zaprojektowanej sieci w powyzszym
pozwoleniu na budowg¢. Poprzez wykonanie inwestycji skanalizowana zostanie niemal w
catosci potudniowa, potudniowo-wschodnia i wschodnia czgs¢ miasta Radkowa.

1.5 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Bedaca przedmiotem zamoéwienia dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej
podstawie roboty budowlano-montazowe majg na celu umozliwienie odbioru $ciekow
sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z czgséci nieruchomosci i dziatek budowlanych miasta
Radkowa w Gminie Radkow i transport sciekow do istniejacych oraz projektowanych
odrebnym opracowaniem kanatow sanitarnych miasta Radkowa, poprzez budowe
przytaczykanalizacji sanitarnej grawitacyjnych DN 160 mm od sieci gtéwnej do granicy
poszczegolnych posesji, a takze wszystkich dzialek przeznaczonych pod zabudowe.

Zakres przedmiotu zamowienia okreslony zostat na rysunkach:

1. odcinek S1 (cz. I) — ul. Kamienna/ Pigkna
. odcinek S1 (cz. Il) — ul. Kamienna/ Pigkna
. odcinek S2 (cz. I) — ul. Kamienna/Jagiellonska/Rekreacyjna
. odcinek S2 (cz. 1) — ul. Kamienna/Jagiellonska/Rekreacyjna
. odcinki S31 S5 — ul. L.gkowa
. odcinek S4 — ul. Kolonia Le$na

SOOI WP

Inwestycja ma umozliwi¢ mieszkancom grawitacyjne odprowadzenie $ciekow z
posesji i terenéw przeznaczonych pod zabudowe, przy czym niezbedne bedzie wykonanie
odcinkow od granic posesji prywatnych do budynkow — odcinki nieobjgte opracowaniem.

Teren po zakonczeniu robodt instalacyjnych i ziemnych musi zosta¢ przywrdocony do
stanu nie gorszego niz przed inwestycja, Oraz na warunkach okreslonych przez jego
wiascicieli, lub uzytkownikéw. W ramach inwestycji nalezy dokona¢ niezb¢dnych badan i
prob, w szczegdlnosci prob szczelnosci i kamerowania TV.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Dokumentacja projektowa

W ramach zamoéwienia przewiduje si¢ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,

wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnien i pozwolen oraz wykonanie opracowan

kosztorysowych, co umozliwi Wykonawcy realizacj¢ rob6t budowlano-montazowych. Formg
dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Dokumentacja w szczegdlnosci
bedzie zawierata:

1) projekty budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbednymi do
realizacji inwestycji i eksploatacji inwestycji,

2) wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji
robot oraz pozniejszej eksploatacji, z uwzglednieniem dokumentéw opracowanych juz
przez Zamawiajacego, ktorych wykaz znajduje si¢ niniejszym opracowaniu oraz
zatacznikach SWZ,

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenie robot po wczesniejszym przygotowaniu wniosku o ich wydanie przez
Wykonawce,

4) projekty techniczne dla wszystkich branz,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

6) przedmiary robot wraz z cenami jednostkowymi skorygowane do rzeczywistych warto$ci
ujetych w dokumentacjach objetych pozwoleniami na budowe/zgloszeniami budowlanymi,

7) inne opracowania dotyczace realizacji inwestycji i wnioskow o ptatnosci m. in.: projekty
czasowej organizacji ruchu, inwentaryzacje zieleni do usunigcia, ewentualne operaty
wodno-prawe, tabelg elementéw skonczonych

Catag w/w dokumentacje nalezy opracowac rowniez w edytowalnej i nieedytowalnej formie

elektronicznej na CD i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Ilosci wersji drukowanych poszczegélnych elementéw opracowan Dokumentacji okresli

Zamawiajacy.

Przedmiot umowy powinien spelnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych

przepisach, a w szczegolnosci:

e Ustawa Prawo budowlane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

e Ustawa Prawo zamowien publicznych:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod 1 podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e ustawa Prawo ochrony srodowiska,
e ustawa o drogach publicznych
e ustawa Prawo Wodne
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje do zatwierdzenia na kazdym jej
etapie w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i SWZ.
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2.2 Wymagania formalne dotyczace dokumentacji projektowej

2.2.1 Projekt budowlany

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek wykonania projektu budowlanego
I ztozenia wniosku o pozwolenia na budowe lub zgloszenie robdt inwestycji. Projekt
budowlany do opracowania przez Wykonawce powinien mie¢ poziom szczegotowosci
wystarczajacy do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa oraz inne opracowania i potrzebne dokumenty musza by¢
zgodne ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pézn. zmianami oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z pdézn. zmianami oraz innymi aktami prawnymi, powigzanymi z
zakresem opracowania. Wykonawca zostanie zobowigzany do udzielenia wszelkiej
niezbednej pomocy przedstawicielowi Zamawiajacego dla dokonania przegladéw opracowan
projektowych na kolejnych etapach powstawania. Wykonawca prac projektowych ma
obowiagzek dokonania uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu rzeczowego do projektu
budowlanego. Zamawiajacy okresli niezbedng czestotliwos¢ spotkan w celu weryfikacji
postepow zwigzanych z realizacjg prac projektowych.

Projekt budowlany powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z aktualnymi zasadami
I przepisami BHP, w tym z uwzglgdnieniem wymaganych szerokosci wykopow, stosowania
odpowiednich zabezpieczen oraz odwodnienia.

Do niniejszego opracowania dolgczone zostaja uzgodnienia zwigzane z realizacja
niniejszego PFU:

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej pod droga wojewodzka,

- tre$¢ uzgodnien z wiascicielami gruntéw prywatnych wraz z mapami pogladowymi.
Po stronie Wykonawcy bedzie m. in. uzyskanie:

- decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

- decyzji wodnoprawnej na przekroczenie potoku Posna

- uzgodnien z zarzadcami poszczegolnych sieci technicznych m. in.:

RUK Radkéw Sp. z o. 0., Tauron SA, Orange Polska SA itd.

- uzgodnien z zarzadcami drog

Projekt budowlany w szczegdlnosci powinien:

* zapewniC czytelnosc¢, przejrzystosé i jednoznaczno$é tresci,

* by¢ zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

* liczba i format arkuszy rysunkowych powinny by¢ ograniczone do niezb¢dnego minimum,
catos¢ zatgcznikow dokumentacji powinna by¢ oprawiona w oktadke przystosowang do
formatu A4, w sposob uniemozliwiajacy jego dekompletacje,

* rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfroweyj,

* kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazweg | adres obiektu
budowlanego, tytul rysunku, jego skalg, imi¢ 1 nazwisko projektanta(ow),
sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalno$¢ | numer uprawnien budowlanych,
podobnie jak strony tytulowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Dopuszcza si¢ wykonanie cze$ci opisowej za pomoca dowolnego edytora tekstow, pod

warunkiem zachowania kompatybilnosci formatu plikéw wynikowych z Microsoft Office

Word, przy jednoczesnym zachowaniu formatowania akapitow, uktadu stron, zataczonej

grafiki, itp. Opracowane materialy (czg$¢ rysunkowa i opisowa) musza by¢ przekazywane

w formie umozliwiajacej ich edycje. Wykonawca projektu zobowigzany jest na kazdym

etapie opracowywania dokumentacji do kontroli zgodnosci formatu danych i plikéw
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z wersjami oprogramowania posiadanego przez Zamawiajacego. Cze$¢ rysunkowa powinna
by¢ sporzadzona w formatach kompatybilnych ze standardami dwg, dxf.

Wykonawca prac projektowych bedzie miat w obowigzku:

* Prace wstepne:

zapoznanie si¢ z materiatami wyj$ciowymi i pomocniczymi,

wykonanie dokumentacji fotograficznej (lub materialu video) wzdluz trasy
projektowanej sieci i przylaczy oraz innych projektowanych obiektéw w celu
udokumentowania istniejacego zagospodarowania terenu. W trakcie realizacji
fotografii inwentaryzacyjnych odkrytego uzbrojenia kolizyjnego,

potwierdzenia uzyskanych warunkow zwigzanych z podmiotowym zadaniem,
ewentualnej zmiany w uzgodnieniu z Zmawiajgcym,

przedstawienia Zamawiajagcemu propozycji wyboru formy pozwolenia na realizacje
(pozwolenie budowlane lub zgtoszenie robot),

pozyskania od Zamawiajacego upowaznien do ewentualnych dodatkowych wystapien
0 decyzje i uzgodnienia — upowaznienia nalezy przygotowa¢ w formie wymaganej
przez instytucje bedace ich adresatami i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
i podpisu,

uzupetnienia badan geologicznych poprzez wykonanie dodatkowych odwiertow, w
ilosci niezbednej dla opracowania dokumentacji projektowej oraz dla prawidtowego
wykonania robot ziemnych. W ofercie nalezy przyja¢ min. 5 szt. dodatkowych
otworéw o glebokosci wymaganej przepisami dla tego typu inwestycji liniowej,
weryfikacji materiatbw stanowigcych materialy do projektowania i wyjasnienia
watpliwosci,

uzgodnienie z wlascicielami nieruchomosci oraz dzialek budowlanych lokalizacji
przylacza do granicy posesji, lub terenu przeznaczonego pod zabudowe w celu
optymalnego jego przebiegu na terenie posesji,

 Prace projektowe

wykonanie ostatecznej planszy zagospodarowania terenu i proponowanych rozwigzan
projektowych, ktora przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, 2z uwzglgdnieniem uzyskanych przez
Zamawiajacego dokumentow,

Jesli Wykonawca uzna, to za konieczne lub korzystne dla Zamawiajacego to jedynie
za zgoda Zamawiajgcego mozna dokona¢ zmiany uzyskanych juz do opracowania
PFU decyzji, opracowan i uzgodnien, lub uzyska¢ dodatkowe warunki i uzgodnienia
dokumentaciji.

Uwaga: O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania,
winien by¢ bez zwloki informowany Zamawiajacy, tak aby mozliwe byto podjecie
negocjacji z wiascicielami i zarzadcami terenéw i medidw majacych wplyw na
eksploatacje inwestycji.

Projekt budowlany we wszystkich branzach w 3 egz. — wraz z wszelkimi niezb¢dnymi
zatgcznikami. Zawarto$¢ opracowania i zalgcznikow musi umozliwi¢ uzyskanie
ostatecznego pozwolenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami na
dzien sktadania wniosku.

Whiosek o pozwolenie budowlane lub zgloszenie robot wraz z zatacznikami — ztozony
do Starostwa Powiatowego w Ktodzku oraz Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego
we Wroctawiu (zakres objety przekroczeniem terenu drogi wojewodzkiej) w imieniu
Zamawiajacego.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenia budowy i
przekazanie jej Zamawiajacemu.
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2.2.2 Dokumentacja projektowa

* Projekty techniczne — wykona¢ w ilosci uzgodnionej z Zamawiajacym
Wykonawca prac projektowych ma obowigzek dokonania uzgodnienia z Zamawiajacym
zakresu rzeczowego do projektu wykonawczego oraz zatozen do przedmiarow.
Projekty techniczne powinny spetnia¢ warunki zawarte W:
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekty techniczne majg uzupetnia¢ i uszczegétawiac projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét i kontroli robot ze strony
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Projekty techniczne powinny uwzgledniaé wszelkie zapisy niezbedne do realizacji
inwestycji w tym podane w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach,
pozwoleniach.

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek:

— przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie zgodnosci zakreséw rzeczowych projektow
wykonawczych i przedmiaréw z projektem budowlanym z uzgodnieniami, decyzjami
i warunkami technicznymi uzyskanymi od wtascicieli sieci, drog itp.,

— wydrukowac i ztozy¢ opracowania, uzyskac podpisy projektantow i przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu,

— do projektu technicznego Wykonawca opracowania ma obowigzek dotaczenia wszystkich
uzgodnien branzowych, decyzji administracyjnych w zakresie umozliwiajagcym wykonanie
i 0odbior robot budowlanych w petnym zakresie przewidzianym do realizacji.

Nalezy opracowaé profile podtuzne dla wszystkich odcinkow sieci w postaci
rysunkow wektorowych.

Tres¢ profili podtuznych sieci musi zawierac:

— odcinki sieci,

— punkty weztowe,

— teren istniejacy/projektowany,

— rury ochronne,

— uzbrojenie podziemne,

— rodzaj nawierzchni (jezdnia, chodnik, pobocze, teren zielony itp.),

— otwoér badawczy wraz z oznaczeniami warstw gruntu i poziomem wody gruntowej

Wszystkie obiekty rysunkowe na profilach powinny by¢ wrysowane z zachowaniem
skali i na rzeczywistych rzednych wysokosciowych.

W warstwie opisowej profile powinny zawieraé:

— oznaczenie profilu,

— rzgdne wysoko$ciowe:

* poziomu poréwnawczego,

* terenu istniejacego,

* terenu projektowanego,

* dna kanatow (w punktach weztowych i miejscach skrzyzowan z istn./proj.

infrastrukturg techniczng),

* punktow charakterystycznych:

— zaglebienie dna kanatéw (w punktach weztowych i miejscach skrzyzowan z istn./proj.
infrastruktura),

— spadki i dlugosci odcinkow,

— $rednice 1 materiat kanatow,
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— sposob wykonania robo6t ziemnych i rodzaj umocnienia wykopow,
— odlegtosci pomigdzy poszczegolnymi punktami profilu,

— 0znaczenia hektometrow,

— oznaczenia punktow weztowych,

— opis punktéw weztowych (rodzaj, materiat, wymiary),

— opis skrzyzowan z istn. infrastruktura techniczna,

— opis rur ochronnych i technologii przejs¢ pod/nad przeszkodami.

« Specyfikacje techniczne — wykonaé w ilo$ci uzgodnionej z Zamawiajgcym
Specyfikacje techniczne nalezy wykonac¢ w oparciu o:
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).
- wymagania zawarte W niniejszym opracowaniu.

* Przedmiary rob6t — wykonaé w ilosci uzgodnionej z ZamawiajaCym

2.2.3 Inne opracowania

Wszelkie inne opracowania niezbedne do uzyskania uzgodnien, decyzji, pozwolenia na
budowe lub innych pozwolen na realizacje inwestycji

2.3 Inne wymagania stawiane wykonawcy

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ i uwzglgdniat wymagania materialowe
I uzytkowe okre§lone w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie ostatecznego pozwolenia budowlanego lub
zgloszenia robot oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji robdt w tym zgody na
wejscie na teren drog (zajecie pasa drogowego).

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztatt dokumentacji projektowej w tym za
przebieg oraz terminowe wykonanie zamowienia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w terminach zgodnych z zapisami zawartymi
w umowie lub SWZ, do akceptacji poszczegolne elementy dokumentaciji.

Wykonawca przygotuje i bedzie za nig odpowiedzialny - dokumentacje umozliwiajaca
odbior robot budowlano-montazowych i (jesli tak stanowi¢ beda zapisy Umowy) przekazanie
inwestycji do eksploatacji w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca zleci wykonanie geodezyjnego tyczenia obiektow, inwentaryzacji
powykonawczej uprawnionemu geodecie oraz dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
zaakceptowanymi przez projektanta ewentualnymi zmianami nieistotnymi i przekaze
dokumentacje w trakcie odbioru robot.

Wykonawca wykona inspekcje TV kanalow i przekaze wyniki Zamawiajacemu oraz
uzytkownikowi sieci kanalizacyjnych.

Wykonawca zapewni odpowiedni nadzor autorski we wszystkich branzach, a takze
geologiczny, geodezyjny, lub inny, wymagany w czasie trwania robot.

Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zaméwienia uzgadniane begda przez
Wykonawce lub jego upowaznionych pracownikow ze wskazanym przedstawicielem
Zamawiajacego, w formie pisemnej — dopuszcza si¢ korespondencj¢ e-mail.

Inne wymagania: zgodnie z zapisami SWZ, umowy oraz wynikajace z przepisow prawa.
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2.4  Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia

Ogolny zakres rzeczowy dla przedsiewziecia:

» kanaly grawitacyjne sieciowe DN 200 mm z PVVC o dtugosci — ok. 3506,30 mb

» dhugo$¢ odcinkow bocznych kanalizacji sanitarnej DN 160 mm z PVC — do ustalenia
na etapie projektowym

» odcinki wykonane metodg bezwykopowa (przecisku) w rurze stalowej DN273x7,1 —
ok. 53,60 mb

» odcinki wykonane metodg bezwykopowa (przecisku) w rurze stalowej DN273x7,1 —
do ustalenia na etapie projektowym — rura ostonowa dla przytaczy

 studnie betonowe prefabrykowane fi1000 — ok. 62 szt.

 studnie tworzywowe fi425 — ok. 42 szt.

 studnie tworzywowe fi315 — do ustalenia na etapie projektowym — stosowac, jesli to
mozliwe, na zakonczeniu kazdego odcinku bocznego na granicy z posesja/terenem
prywatnym,

» powierzchnia konstrukcji i nawierzchni do odtworzenia w drogach gminnych zgodnie
z wydanymi warunkami i decyzjami zarzadcow drog. Przewiduje si¢ odtworzenie
nawierzchni asfaltowych jedynie w miejscach wpie¢ poszczegdlnych kanatow.

«  Przewidywana ilo$¢ do odtworzenia drég utwardzonych mechanicznie: 865,05 m?

Przewidywana ilo§¢ terenow urodzajnych (humusu) do odtworzenia: 7.046,30 m?

» Wykonanie niezb¢dnej wymiany gruntu na odcinkach w ul. Lakowej, ul. Kolonii
Lesnej, ul. Rekreacyjnej (pod prognozowang budowe drog asfaltowych): 2.758,31 m®

Powyisze zakresy Sq orientacyjne i dopiero zakresy okreslone w dokumentacji
projektowej na podstawie warunkéw, uzgodnier materialow do projektowania oraz decyzji
projektanta w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dotyczgcych zakresu rzeCzowego, ktore muszg
uwzgledniaé catkowite wypelnienie celu jakim jest odprowadzenie sciekow bytowo-
gospodarczych dla nieruchomosci i dziatek budowlanych z przedmiotowego obszaru - sg
zakresami wlasciwymi do realizacji inwestycji przez Wykonawce za ceng ofertowq.

2.5 Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy

Nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem terenu pod zaplecze.
Plac budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na okres kontraktu. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do
budynkoéw 1 drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
Wwlaczony w ceng umowna.
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Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
I znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wilaczony w ceng¢ umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i przejecia robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, por¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych.

Teren budowy ograniczony bedzie w zakresie niezbednym do realizacji
robot. W miejscach, w ktorych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po
zakonczeniu budowy, teren budowy musi zosta¢ przywrocony do stanu pierwotnego, a za
ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Wykonawca odbierze od Zamawiajacego teren budowy dla kazdego odcinka
niezwlocznie po uzyskaniu zgody na prowadzenie na nim robot — uzyskaniu prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe, odebraniu zgloszenia budowy.

Na zaplecze budowy powinny sktada¢ si¢ biuro, magazyny, zaplecze socjalne dla
pracownikow, plac do sktadowania materiatow i parkowania sprzgtu, pojazdy, sprzet,
maszyny, wyposazenie, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot, przytacza, drogi
dojazdowe i wewngtrzne potrzebne do prowadzenia robot wymaganych kontraktem.
Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw wykonania
przyltaczy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przylaczy, magazyndéw, placow, drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu
I przywrocenie do warunkow pierwotnych.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz w dodatkowych
dokumentach, a wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich, sag obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowsa i specyfikacja techniczna.

Zakresy rzeczowe i wszystkie inne informacje, dane, specyfikacje materialowe
I jakosciowe okreslone w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego beda
uwazane za wartosci docelowe.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialty i urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszg
uzyskac akceptacje¢ Projektanta i Zamawiajacego. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z wymogami zawartymi w niniejszym opracowaniu dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
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budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zastosowanie materialow i urzadzen niezgodnych z dokumentacjg techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatéw budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz wymogi okreslone w decyzji
srodowiskowe;j.

W okresie prowadzenia i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- stosujagc si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

- stosowac zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona wtasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji zawartych na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiajacego W ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wiasnosci,
wydobycia; dzierzawy, zawierajagce optaty za skladowanie odpadow, $mieci
I niebezpiecznych odpadow: z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatdéw niezbednych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ Czasowsg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy. Wykonawca bgdzie prowadzit dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu przed
i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratorow lub wlascicieli sieci i nieruchomosci.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego, drog
w poblizu ktorych wykonywane bedg roboty ziemne i montazowe. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji fotograficznej drog przed rozpoczgciem robot.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru rob6t. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane przewody i nawierzchnie drogi byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru robot. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
zrobotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca be¢dzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i W sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
powotlane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
| przepisow wg stanu na dzien skladania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.

W przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przytaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku, dokonaé
wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu
konieczno$ci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyskac zgode projektanta na nowe
rozwiazanie,

- Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego
i pozwolenia budowlanego,

- wszelkie zmiany powinny zostaé przedstawione przez Wykonawce do akceptacji
Projektanta i Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Przed przystagpieniem Wykonawcy do robot nalezy zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu zabezpieczy¢ mozliwos$¢ przejazdu lub objazdu i utrzymac
ptynnos¢ ruchu publicznego.

W trakcie budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie obstugi
geodezyjnej budowy obejmujacej tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu. Wykonanie czynno$ci geodezyjnych, Podwykonawca prac geodezyjnych
potwierdza wpisem do dziennika budowy. Podwykonawca prac geodezyjnych przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych
elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie
lub kontrole wyznaczenia. W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw
a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
udokumentowac¢ szkicami. Przed przystapieniem do pracy Podwykonawca prac geodezyjnych
wystapi do odpowiedniej jednostki Zasobow Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie
reperow panstwowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe
do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materialy, ktore zgodnie z specyfikacja techniczng staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Nalezy skalkulowaé w ofercie odwoz nadmiaru gruntu z wykopéw do miejsca go
przyjmujacego.
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Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég, chodnikow, znajdujace sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod sieci,
powinny by¢ tymczasow0 zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢
w nich wody opadowej. Doty, w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Warstwa humusu (nawierzchnia trawiasta) wystepujagca w obrgbie planowanej
inwestycji powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego ponownego utozenia
w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych czynnosci okre§lonych
w dokumentacji projektowej. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gt¢bokosci
jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtug
faktycznego stanu wystgpowania. W cenie za wykonanie robot Wykonawca winien
uwzgledni¢ oplaty za sktadowanie humusu.

2.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie dokumentacja projektowa zatwierdzong przez Zamawiajagcego oraz zgodnie z
przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystagpieniem do robot i po zdjeciu
nawierzchni jezdni i konstrukcji, Wykonawca dokona recznej odkrywki istnicjacego
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.
Wykonawca zabezpieczy istnicjace obiekty w sposob uzgodniony z wlascicielami obiektow
i inspektorem nadzoru.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz PN-B-10736, , PN-EN 1610, PN-EN 805, PN-EN 1917.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Dla rurociggdéw zastosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne, o0 Scianach pionowych umocnionych
obudowg petng. Wyboér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejacych warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych
i zostanie okreslony w dokumentacji projektowe;j.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian Wykopoéw
szalunkiem systemowym dla wykopow o gltebokosci wigekszej od 1,0 m,

W wypadku wystgpienia wod gruntowych i lokalnych saczen nalezy zastosowac
odwodnienie wykopow.

W czasie wykonywania koparka wykopow obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia zistniejacg siecig. Rozktadanie
wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali, wyprasek stalowych,
szalunkéw systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odlegltosci mniejszej
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $§ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch srodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwaé je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ W terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang
wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz
rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowang.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a W razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz W momencie rozktadania wykopoéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzieé¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony §wiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdow w zaleznosci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wiladzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace
studzienki w trakcie formowania nasypow poprzez obsypanie piaskiem i materiatem nasypu.

Elementy nawierzchni i konstrukcji drog pochodzace z rozbiorki oraz nadmiar urobku
z wykopow nalezy odwiez na sktadowiska lub w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

2.7 Roboty instalacyjne

Wymagania materiatowe:

Kanaly grawitacyjne z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U:

o $rednicy DN 200, 160 mm SN 8 z litg $cianka, kielichem wraz z uszczelkami gumowymi
wg PN-EN 1401-1 PN-EN ISO 9969. Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia
szczelnego przez scianki betonowe studzienek) z PVC o srednicy DN 200, 160 mm. Ksztattki
do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 o $rednicy DN 200, 160
mm, o parametrach jak dla rur. Wszystkie rury i ksztaltki z Aprobat¢ Techniczng ITB,
w ktorej musza by¢ zawarte wszystkie parametry techniczne. Wszystkie rury i ksztattki musza
posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, w ktorej musza by¢ zawarte wszystkie parametry
techniczne.

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejgcych kabli, nalezy stosowac dzielone
wzdhuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): 0 ggsto$¢ nie mniejsza niz 0,942
[9/cm®], wspotczynnik plynigcia: 0,15 = 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16 kg
i temperatury 190°C wg ISO 1133, modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspotczynnik
termicznej rozszerzalnosci liniowej: o = 1,5 = 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%.

Studzienki rewizyjne
Zaprojektowac i wybudowac¢ studnie betonowe rewizyjne DN 1000 mm o parametrach:
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» komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu o wytrzymato$ci nie
mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 i malej
nasigkliwosci (max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

* przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

* betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

* kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

» wlazy kanalowe zeliwne z wypekieniem bet. kl. D 400, B125 @ 600 wg PN-EN 124,
uszczelka wlazu montowana w pokrywie;

« stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-EN 13101;

* materiaty izolacyjne. 1zolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

* przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejs¢ kolektora przez Sciany
studzienek. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekéw odprowadzanych
kanatem;

» wloty studni - musza umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5° w kazda
strone w poziomie;

» zwienczenia studni montowanych w drogach stosowa¢ rozwigzania systemowe producenta.

Kaskady na studniach

Dla wlaczen kanatéw do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna
kinety nalezy wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykona¢
jako zewnetrzne.

- dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi

i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy

i materiatu kanatow;

- mocowanie rur i ksztattek w studzience nalezy wykona¢ za pomoca obejm
mocujacych przytwierdzonych do $cianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;

- zewnetrzng kaskade wykona¢ z rur i ksztaltek o parametrach technicznych
dostosowanych do materiatu sieci,

- potaczenie elementow za pomoca uszczelek wykonaé szczelnie i w sposob odporny
na skutki przemieszczen bocznych.

Studnie betonowe muszg zostaé¢ zaprojektowane w taki sposob, aby odleglos¢
miedzy dwoma studniami betonowymi fil000, pomiedzy ktorymi zastosowano studnie

tworzywowe DN42S5 nie przekraczala 100 m.

Studnie z tworzywa sztucznego

Projektuje si¢ studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 425 (sieciowe) i 315 mm
(przytaczeniowe) z PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego (100%) bez
dodatkow regranulatow oraz srodkow spieniajacych zgodne z normami PN-B-10729, PN-EN
476 oraz PN-EN 13598, zbudowane z prefabrykowanych elementow z tworzyw sztucznych
i montowanych w miejscu wbudowania. Wykonanie studni i jej pofgczen powinno
gwarantowac szczelnos¢ (uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681). Kinety z PP
lub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne wykonywane metoda
wtrysku lub metoda rotacyjng. Trzon studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie
z PN-EN 13598 nie mniejszej niz SN 4. Kroéce kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne
potaczenie z rurami w studni. Zakres elastycznosci min +/-5 st., co zapewnia zachowanie
szczelnosci przy nierbwnomiernym osiadaniu gruntu oraz przy taczeniu rur z wigkszymi
spadkami, nie dopuszcza si¢ zastosowania przegubow kulowych. Zabudowa zgodna
z instrukcja zabudowy producenta.

Wilazy

18


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=471621&page=1

Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa - ul. Jagiellonska, ul. Rekreacyjna, ul. Pigkna, ul. Kolonia Lesna

W obrebie paséw drogowych nalezy wykonaé jako zeliwne klasy D400. Wszystkie wilazy
z wypelieniem betonowym i uszczelka montowana w pokrywie, wttoczong mechanicznie
bez uzycia kleju. W pozostalych terenach dopuszcza si¢ wlazy zeliwne z wypelieniem
betonowym klasy B 125. Wtazy zZeliwne niewentylowane, wykonane z zeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia ci¢zkiego ruchu kotowego.
Gniazdo pokrywy wilazu z zeliwa sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub
rOwnowazny pierscien stabilizujagco-wygtuszajacy. Produkt zgodny z normg PN-EN
124:2000. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez akredytowany osrodek
certyfikujagcy. Na terenic jezdni wlazy powinny zosta¢ zamontowane na rownNi
w powierzchnig jezdni, w terenie zielonym, poza terenami utwardzonymi, wjazdami do
posesji itd., podnies¢ min. 5 cm ponad teren zielony.

Ulozenie sieci poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym ulozy¢ podsypke z zaggszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz
0,10 m pod rury kanalizacyjne i 0,20 m pod studnie. W wypadku nastgpienia tzw. przekopu -
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyltaczeniem odcinkow na zlgczach,

etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
i rozbidrka umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rurg. Obsypke wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.
Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci konieczne jest, aby material obsypki, szczelnie
wypehniat przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miala
odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu,
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢
z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci z uwagi na
wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Do czasu przeprowadzenia prob szczelnoSci ztacza powinny byé odkryte. Wymaga sie
stosowanie sprzgtu, ktory moze jednoczesnie zaggszczaé po obu stronach przewodu.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddéw bezposrednio na rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypeknienia pozostatej czesci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego
materiatu, aby spelniata wymagania struktury nad rurociagiem. Stopien zaggszczania zasypkKi
w pasie drogi - zgodnie z wymaganiami administratora drogi (wg uzgodnien).

Ze wzgledu na mozliwo$é wystepowania gruntéw spoistych, trudno plastycznych,
w pasach drogowym nalezy uwzgledni¢ 100% wymiane gruntow na odcinkach
opisanych w przedmiarach. W wykopie przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu dla
uzyskania odpowiedniego zgodnego z wymaganiami zarzadcy drogi stopnia zaggszcCzenia
gruntu.
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Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystagpi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i glgbokosci posadowienia rurociggdw powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Rury do budowy kanalow przed
potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz | zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury z PVC taczy¢ za pomocg ztacza kielichowego na wcisk. Kazdy segment rur po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej
dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrownywanie spadkow rury
przez podktadanie pod rur¢ kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.
Poszczegblne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku ditugosci rury
i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$¢ ulozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Warunkiem prawidtowego wykonywania potaczenia jest takie ulozenie rur, aby osie
taczonych odcinkéw znajdowaly si¢ na jednej prostej. PO pracach montazowych nalezy
wykona¢ ptukanie przewodéw i wykona¢ inspekcje TV (kamerowanie) kanatéw sanitarnych.

Préba szczelnosci kanatéw

Nalezy wykona¢, jesli pozwalaja na to warunki — brak wody gruntowej, probe na
eksfiltracje pomiedzy studniami przy dtugosci do 50,0 m. Osobno sprawdzi¢ szczelno$é
studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do badanego odcinka musi by¢
doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno napetnia¢ kanatu wodg pod
cisnieniem. Czas napelniania odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1 h dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co najmniej 8 h. Na
Ztaczach nie powinny pokaza¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli dopetnienie ilosci
wody W rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm3/m? powierzchni rury. W
przypadku nieszczelnego zlacza awari¢ usungé, a probe powtorzyé. Probe na infiltracje
przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na poziomie posadowienia
kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki zgodnie z
jego spadkiem. Probg wykonaé zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby szczelnosci wykonaé pod
nadzorem Inspektora Nadzoru.

2.8 Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni drég

Sieci kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedg po terenach zielonych, drog gruntowych,
nawierzchniach utwardzonych.

Wszelkie kruszywa uzyte do wykonania podbudowy muszg spetnia¢ wymagania "WT-
4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010", natomiast beton
asfaltowy wymagania "Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014. Mieszanki
mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne". W przypadku naruszenia jezdni lub pobocza
drogi zobowigzuje si¢ do odbudowy naruszonych elementow pasa drogowego.

Drogi gminne odbudowaé nastepujgco:

Projektowang kanalizacje sanitarng w gruntach gminnych mozna wykona¢ wykopem
otwartym waskoprzestrzennym.
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Naruszong nawierzchni¢ drogi wewnetrznej utwardzonej, nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego na warunkach wydanych przez Zarzadce drogi.

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
— oznakowanie robot;
— dostarczenie materiatow;

— zasypanie wykopu piaskiem lub pospotkg z warstwowym zageszczaniem (dla jezdni
nalezy stosowaé material nowy — nie z odzysku) i zagesci¢ do uzyskania wskaznika
okreslonego przez administratorow drog;

— odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa tfamanego z zaggszczeniem;
— ulozenie nowej nawierzchni bitumicznej;

— odbudowe naruszonych elementéw pasa drogowego.
W obrgbie pasow drogowych przewidzianych pod wymiane gruntu nalezy przewidzie¢
w wykopach zabudowanie i zaggszczenie do odpowiednich, wymaganych poziomow
kruszywo, lub tatwo zageszczalny piasek, pospotke.
W obrgbie drog nieutwardzonych powierzchnia wiazow studzienek nie powinna
wystawaé wigcej niz 2 cm ponad powierzchni¢ gruntu, a obrukowanie studzienek nalezy
zlicowa¢ z powierzchniag wlazu.

2.9 Inne materialy

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1; cement wg
PN-EN 197-1.

Piasek na podsypke i obsypke rur, kruszywa

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13242, zwir i kamien
tamany zgodnie z PN-EN 13242. Rodzaj i uziarnienie Kkruszywa, winny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Materiaty izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150.

Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24625.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ma obowiazek
przedstawi¢ szczegélowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialow i
wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

2.10 Wymagania dotyczace odbioréw robét

Kontrola zwiazana z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacyjnych, sieci i przylaczy
wodociggowych bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
z wymaganiami norm PN-B-10735, PN-EN 1610 i PN-EN 1917, PN-EN 10296, PN-EN 805
i PN-B 10725 i innymi normami branzowymi podanymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
Sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
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wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci musi zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z 0znakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Program zapewnienia jakosci powinien gwarantowa¢ wykonanie przez Wykonawce
robot wg ponizszych zasad:

- Os$ przewodow powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu
wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

3. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

4. Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z giebokosciag okreslong w projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych
I opadowych. Sposdb obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg. Natomiast przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i szalowanie
to, powinno by¢ usuwane w miarg postepu zasypki wykopu.
7. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $Scian wykopu niedopuszczalna

jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie klina odltamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
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8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem,
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodow polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

9. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

10. Rury, ksztattki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny by¢
oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne
z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z Wytyczong osig na wyrdéwnanym
podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetg. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz
podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczeg6lnie starannie,
zageszczana recznie lub  mechanicznie, w zalezno$ci od wymogoéw ustalonych
w dokumentacji.

14, Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie
odbywa¢ si¢ recznie. ZageSzCzenie zasypki gltownej przewodu moze odbywaé sig¢
mechanicznie. Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez
geologa.

15. Nowowybudowane przewody nalezy przeptukac¢ i sprawdzi¢ prawidlowosci
utozenia przewodoéw za pomocg kamery.

v Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
a probki do badan bedg pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wnioski materiatowe i urzadzen. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu,
w zalezno$ci od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiajacym lub uzytkownikami
sieci i drog oraz uzbrojenia kolidujacego.
v Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,
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- badanie wskaznikoéw zaggszczenia poszCzegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw wtazowych.

Nalezy dokonaé w obecnos$ci inspektora nadzoru inspekcji TV kanaldéw i rurociggdw
i dostarczy¢ ptyte CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatow i rurociagdw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac si¢ nastepujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
Wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

Roboty drogowe - dopuszcza si¢ wystgpienie odchylek od dokumentacji, lecz nie
wiekszych niz:

- £20 mm dla réwnosci podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowg lata,

- 10,5 % dla spadkow poprzecznych,

- +1cm, -2 cm dla rzednych wysokosciowych,

- +1cm, -2 cm dla grubo$ci warstwy.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od wyzej
okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gle¢bokosci co najmniej 10 cm,
wyrdéwnane i pOwtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Dokumentacja techniczna okresli niezbedne badania przy odbiorze robot zanikajacych,
czesciowym i koncowym z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

Badania przy odbiorze cze$ciowym

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna.

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

c) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry powinien
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,
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e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Probe szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy
dokonywa¢ dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i Szczelnosci polaczen zgodnie
z wymaganiami PN-B 10725 metodg prob hydraulicznych.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej,

Szczelnos¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypenieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
I wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,151/m? dla przewodow:;
- 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki umozliwiaja zejscie na poziom kanatow i zamknigcie ich tymczasowymi
zamknigciami mechanicznymi  (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia
przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Zacza kielichowe zaréwno na rurach jak i
potaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i
inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z caltym badanym kanatem. Urzadzenia do
zamykania (na okres proby) badanych rurociggow muszg by¢é wyposazone w kroéce z
zaworami dla:

- doprowadzenia wody;

- oproznienia rurociggu z wody po probie.

Czas napehienia przewodow nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby

szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje Szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego - czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci sanitarne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob
i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac
dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

2.10.1 Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow,
wymienionych nizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m. in.
nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacj¢
dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci producenta wyrobu
z PN lub aprobata techniczng, $wiadectwa jakosci, swiadectwa pochodzenia deklaracje
zgodnosci, dokumenty atestacyjne, itp.);

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- plyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatow; Za pozytywny wynik
inspekcji uznaje sie, iz wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bgdzie posiadata zastoisk wody,
uszkodzen mechanicznych, wuszczelki umieszczone beda w miejscach do tego
przeznaczonych a bose konce rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw
na styku potaczen dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikajaca z
rozszerzalnosci termicznej materiatu). W zakresie odchylek dotyczacych spadku
wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wigksza niz 10/00 do spadku projektowanego
mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi by$s wykonany
prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomoca
studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana sie¢ kanalizacyjna musi zOstaé
wyczyszczona. Przed rozpoczeciem inspekcji wykonanego kanatu nalezy wprowadzi¢ do
niego wodg, (podczas wykonywania inspekcji TV obowigzkowa obecnos¢ Uzytkownika).
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych wybudowanych
kanatow (rur), studni, stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanatu (brak
lub nieprawidlowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinkach dluzszych niz 5 m (dla kazdego zastoiska wody
osobno), stwierdzenia zastoisk wody, ktorych wysokos¢ w najnizszym punkcie
przekracza 10 % srednicy nominalnej wybudowanego kanalu - wykonawca dokona
wymiany uszkodzonych odcinkéw oraz usunie nieprawidtowosci,

- protokoty z przeprowadzonych prob i inspekcji;

- dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen (jesli wystepuja);

- rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie istniejacego uzbrojenia,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom lub administratorom
urzadzen;

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;
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- wszelkie inne dokumenty niezb¢dne do uzytkowania sieci.

W  przypadku, gdy wg Kkomisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.10.2 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig sie¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.10.3 Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowaé
koszt:

e dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi kosztami jej opracowania i kosztami
administracyjnymi uzgodnien, decyzji, pozwolen za wyjatkiem dokumentow i materiatow
do projektowania posiadanych przez Zamawiajacego, zatagczonych do PFU i SWZ.

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

e dostarczenie materialow;

wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem $cian wykopu przez rozparcie wraz

z ewentualnym odwodnieniem wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

utozenie rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu;

utozenie rur kanatowych z wykonaniem potaczen;

wykonanie studzienek z armaturg i kanalizacyjnych;

badanie szczelnosci kanatow, studzienek itp.,

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng;

transport (odw6z) nadmiaru urobku;

roboty drogowe, zwigzane z doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i wymaganego

przez zarzadcow drog;

e przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej;

e wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania
obiektow,

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT,

e 0znakowanie robot,

e dostawe materialow,
e przygotowanie terenu,
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e wykonanie robot przygotowawczych,

e wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza i fundamentow,

e wykonanie wiaczen do czynnych sieci,

e posadowienie obiektow, utozenie przewodow odgatezien,

e wykonanie izolacji,

e zasypanie i zagegszczenie wykopu,

e oplaty administracyjne /dzierzawy terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

a takze wszelkie koszty ogolne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych
i SWZ — ewentualne koszty aktualizacji uzgodnien, aktualnych map z uzbrojeniem
podziemnym, przygotowania projektow organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania
projekty robot tymczasowych, ubezpieczenia 1 gwarancje, nadzor i dokumentacja
archeologiczna, inne nadzory w zaleznosci od potrzeb, a takze wszelkie koszty realizacji
niezbedne do prawidtowego zgodnego z warunkami , decyzjami i pozwoleniami odbioru
i funkcjonowania przedsi¢gwziecia.

3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie, dla ktérego uchwalone sg miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Uzyskano wszelkie zgody na realizacj¢ inwestycji od wtascicieli nieruchomosci, przez
ktorych teren przebiegac beda roboty zwiagzane z budows sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
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. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227),

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21),

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2021 r.
w sprawie wysokos$ci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na rok 2022,

. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz.
2019),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650).

Normy:
. PN-EN 476:2011 Wymagania o0golne dotyczace elementoéw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
. PN-EN 1SO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodoweyj.
. PE-EN 10088-1 Stale odporne na korozje.
. PN-EN 1461 Powtoki cynkowane
. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe.
. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.
. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.
. PN-B-06265:2004  Krajowe uzupelnienia.
. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnosc¢.
. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
. PN-80/M-49060 Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania.
. PN-EN 1SO 1461:2011 Powtloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowa -- Wymagania i metody badan.
. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami
stosowane na gorqco.
. PN-B-19707 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i Kryteria zgodnosci.
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. PN-EN-196 Metody badania cementu.

. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie.

. PN-B-02481:1998 Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane- Badania probek gruntu.

. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

. PN-EN 197-1 Cement. Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

. PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe - Masa zalewowa.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

3.4.1 Mapa zasadnicza do celow projektowych
Zamawiajacy nie jest w posiadaniu mapy zasadniczej do celow projektowych.

3.4.2 Wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbidorek oraz przejs¢ metoda
bezwykopowa

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejacym
wypehni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi i gazowymi

W miejscach Kkolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
rurociaggami roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie
Z dokumentacjg projektowa.

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kanatami
deszczowymi i sanitarnymi, roboty ziemne wykona¢ bez uzycCia sprzetu mechanicznego,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z kablami energetycznymi.
W miejscach kolizji projektowane;j sieci z istniejgcymi przewodami i kablami elektrycznymi,
nalezy zamontowac rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dtugosci roéwne;j
szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz nie mniej niz
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01m,.W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykonac¢ po wyltaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich witascicieli. W miejscu kolizji
roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejacymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowac rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dhugosci réwnej szerokosci wykopu powickszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej nizo 1 m.

Rozwigzania skrzyzowan 1 zblizen istniejacej sSieci gazowej z projektowang
infrastrukturg dostosowa¢ do wymogdéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny dopowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie oraz zapewni¢ zgodnos¢ z normg PN-91/M-34501.

Przejscia metoda bezwykopowa

W razie koniecznosci realizacje¢ sieci nalezy przewidzie¢ metodami bezwykopowymi.
Przewody kanalizacyjne, nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych stalowych, o dtugosci i
srednicy wedlug dokumentacji projektowe;j.

W rurach ostonowych nalezy przeciagna¢ rury kanalizacyjne, uszczelni¢ przestrzen
mi¢dzy rurg ostonowa i przewodows, zaizolowa¢ spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki
rur.

Rury przewiertowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, o sprawdzonej
szczelno$ci, zgodne z PN-EN 10296. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.
Rury stalowe powinny odpowiadaé¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej
i mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych
wiekszych niz 5 % grubosci materiatu i wigkszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie
powinny mie¢ rys, peknie¢, itp. wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentow. Spawacze wykonujacy
zlacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robot udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg
ptoz pierscieniowych. Przed rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow ptoz.
Otwarte pierscienie, luzno polgczyé na przewodzie, konce pierscieni wsungé jeden w drugi
i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierScieni z rurg przewodowa owingé opaskg gumowa.
Pierscienie ptozy zacisna¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu,
az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementow ptoz nie mozna zaciskaé
jednostronnie. Polozenie pldz na przewodzie nalezy ustali¢ wcze$niej, poniewaz pozniejsze
rozwigzanie ptoéz jest niemozliwe. Kielichy rur technologicznych nie moga opierac si¢
i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢ bezposrednio za
kielichami rur. Przy koncach przejsciowej nalezy zamontowac pierscienie podwojne.
Przestrzen migdzy rurg technologiczna, a wewngtrzng Scianka rury ochronnej na wlocie
i wylocie z obu koncoéw rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci
nie mniejszej niz 10 cm mierzagc od krawedzi rury przejSciowej i pierScieniem
samouszczelniajagcym. Rury ochronne nalezy zaizolowaé zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury
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przeznaczony do utozenia w rurze przejSciowej nalezy poddaé probie szczelnosci ztgczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

3.4.3 Dokumentacja geologiczna

W zalaczeniu do opracowania zawarto Opini¢ geotechniczng dotyczacg pigciu
odwiertow do 3,0 m glebokosci, opracowang w listopadzie 2023 r. przez mgr Tomasza
Zielskiego — Geogrunt Ustugi Geologiczne.

3.4.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
Z budowa i jej przeprowadzeniem

Uzyskano wymagane decyzje, uzgodnienia i pozwolenia, wyszczegdlnione we
wczesniejszych punktach opracowania.

Nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w pismach, decyzjach, pozwoleniach
I uzgodnieniach wydanych w terminie po opracowaniu niniejszego Planu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Jesli Wykonawca uzna, to za konieczne lub korzystne dla Zamawiajgcego to za zgoda
Zamawiajacego mozna dokonaé¢ zmiany powyzszych decyzji, warunkow i uzgodnien lub
uzyska¢ dodatkowe warunki i uzgodnienia dokumentacji z wlascicielami uzbrojenia
kolidujacego.

Roboty ziemne i odwodnieniowe, przewierty nalezy zaprojektowa¢ w oparciu
0 badania geotechniczne/geologiczne gruntu.
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