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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek u yteczno ci publicznej – kategoria obiektu budowlanego IX

SPOSÓB U YTKOWANIA ORAZ PROGRAM U YTKOWY

PRZEZNACZENIE

Budynek obj ty opracowaniem po zmianie sposobu u ytkowania b dzie s  jako obiekt u yteczno ci
publicznej dla potrzeb lokalnej spo eczno ci. W obiekcie b  mog y odbywa  si  ró nego rodzaju spotkania oraz
wydarzenia. Aby to umo liwi  obiekt przebudowano aby spe ni  wymogi inwestora. W ramach zakresu prac
pog biono kondygnacj  piwnicy aby umo liwi  zlokalizowanie tam pomieszcze . W piwnicy zaprojektowano

ze  sanitarny oraz przewidziano pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na parterze zlokalizowano stref
wej cia  z   wielofunkcyjn  sal  dla  40  osób,  w ze  kuchenny  do  obs ugi  sali  oraz  toalet  dla  osób
niepe nosprawnych. Na kondygnacji poddasza zaprojektowano cz  biurow  oraz pokoje.

Budynek obj ty opracowaniem po pracach projektowych b dzie obiektem dwukondygnacyjnym
z ytkowym poddaszem, cz ciowo podpiwniczonym, kryty dachem wielospadowym. Do obiektu prowadzi

 dwa wej cia. Jedno wej cie g ówne prowadzi  b dzie do obszernego hallu wej ciowego, który
komunikacyjnie czy si  z najwa niejszymi pomieszczeniami. Drugie wej cie prowadzi na klatk  schodow , które
oprócz wyj cia ewakuacyjnego stanowi  b dzie miejsce dostaw ywno ci do cz ci kuchennej.

Celem zapewnienia dost pu na kondygnacj  parteru osobom niepe nosprawnym zaprojektowano
podjazd dla osób niepe nosprawnych.

PROGRAM U YTKOWY

Uk ad funkcjonalny obiektu zosta  wyra nie podzielony na funkcje. Na kondygnacji piwnicy zlokalizowano
ze  sanitarny oraz funkcj  magazynow  oraz techniczn . Na parterze przewidziano cz  kuchenn  oraz stref

wej cia z pom. pomocniczymi i  sal  wielofunkcyjn . Na kondygnacji poddasza zaprojektowano funkcj  biurow
oraz pokoje z azienkami.

U AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

U AD PRZESTRZENNY

Przyj ty uk ad funkcjonalno – przestrzenny jest wynikiem zapotrzebowania Zamawiaj cego. Obiekt
zaprojektowano w sposób niedysharmonizuj cy krajobrazu. Projektowany budynek  jest zgodny z warunkami
jakie okre la decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren zakomponowano uwzgl dniaj c estetyk
powi za  widokowych.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek obj ty opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem u ytkowym kryty
dachem wielospadowym. Po pracach remontowych elewacja ceglana zostanie oczyszczona oraz przywrócone

 zamurowane otwory okienne. Zaprojektowano odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej z historycznymi
podzia ami i  proporcjami. Zmianie ulegnie pokrycie dachowe z „eternitu” na dachówk  ceramiczn  karpiówk
w kolorze naturalnym, w uk adzie powtarzaj cym rozwi zania zastosowane na ko ciele s siaduj cym
z przedmiotowym budynkiem. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z niemalowanej,
niepowlekanej blachy. Budynek nie stanowi zagro enia dla krajobrazu. Uk ad  dopasowany do s siedniej
zabudowy.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

G ÓWNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

kubatura brutto ........................................................................................................................ 2 484.00 m3

powierzchnia zabudowy............................................................................................ 253.96 m2 (bez zmian)

powierzchnia ca kowita............................................................................................................... 682.76 m2

powierzchnia u ytkowa........................................ 475.56 m2 (kondygnacja piwnicy, parteru oraz poddasza)

wysoko  budynku do kalenicy............11.50 m (zwi kszy a si  ze wzgl du na zmian  konstrukcji i pokrycia)

wysoko  budynku (grupa wysoko ci) ................................................................................................ (niski)

szeroko  budynku ...................................................................................................... 17.09 m (bez zmian)

ugo  budynku .......................................................................................................... 15.61 m (bez zmian)

liczba kondygnacji nadziemnych................................................................................................................ 2

liczba kondygnacji podziemnych ............................................................................................................... 1

geometria i k t nachylenia ................................. dach wielospadowy  o nachyleniu po aci 36.00 (bez zmian)

projektowany poziom posadzki parteru .......................................................... +25.36 m n.p.m. (bez zmian)

ZESTAWIENIE POMIESZCZE

4.2.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI PIWNICY

Zestawienie powierzchni pomieszcze  kondygnacji -1 (piwnica)

nr pom. pomieszczenie pow. [m2] H [m] wyko czenie posadzki

-1/01 klatka schodowa 2,98 - ytki gres

-1/02 pomieszczenie magazynowe 4,69 0-2.40 ytki gres

-1/03A komunikacja 5,49 2.42-2.66 ytki gres

-1/3B komunikacja 4,1 2.42-2.66 ytki gres

-1/04 komunikacja 5,67 2.43-2.64 ytki gres

-1/05 pomieszczenie porz dkowe 2,07 2.43-2.64 ytki gres

-1/06 przedsionek azienka m ska 3,99 2.43-2.64 ytki gres

-1/07 azienka m ska 4,71 2.43-2.64 ytki gres

-1/08 przedsionek azienka damska 4,9 2.43-2.64 ytki gres

-1/09 azienka damska 7,08 2.43-2.64 ytki gres

-1/10 komunikacja 8,76 2.43-2.64 ytki gres

-1/11 pomieszczenie magazynowe 23,01 2.43-2.64 pos. betonowa

-1/12 wentylatorownia 22,37 2.43-2.64 pos. betonowa

-1/13 pomieszczenie techniczne 19,41 2.43-2.64 pos. betonowa

SUMA 119,23
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4.2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI PARTERU

Zestawienie powierzchni pomieszcze  0 (parter)

nr pom. pomieszczenie pow. [m2] H [m] wyko czenie posadzki

P/01 hall wej ciowy 34,69 3.00 ytki gres

P/02 szatnia 5,33 3.00 ytki gres

P/03 pom. porz dkowe 2,13 3.00 ytki gres

P/04 sala wielofunkcyjna 70,19 3.38 ytki gres

P/05 komunikacja 3,48 3.38 ytki gres

P/06 toaleta dla osób niepe nosprawnych 5,39 3.38 ytki gres

P/07 klatka schodowa 9,88 -
istniej ca posadzka po

oczyszczeniu

P/08 komunikacja 4,26 2.80 ytki gres

P/09 kuchnia 23,37 3.38 ytki gres

P/10 pomieszczenie pomocnicze 4,65 3.38 ytki gres

P/11 zmywalnia 7,16 3.38 ytki gres

P/12 magazyn jaj + wst pna obróbka warzyw 6,37 3.38 ytki gres

P/13 magazyn kuchni 8,08 3.38 ytki gres

SUMA 184,98

4.2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA

Zestawienie powierzchni pomieszcze  kondygnacji +1 (poddasze)

nr pom. pomieszczenie pow. [m2] pod ogi pow. [m2] H [m]

1/01 klatka schodowa 13,6 13,6 - ytki gres

1/02 komunikacja 10,04 10,04 2.90 ytki gres

1/03 pokój go cinny 31,73 31,73 2.90 panele PCV

1/04 azienka 20,45 15,6 1.48-2.90 ytki gres

1/05 pokój biurowy 22,86 22,86 2.90 panele PCV

1/06 pomieszczenie socjalne 13,19 11,39 1.64-2.90 ytki gres

1/07 szatnia 4,27 3,07 1.64-2.90 ytki gres

1/08 archiwum/ksero 15,21 10,4 1.64-2.90 panele PCV

1/09 przedsionek toalety 2,48 2,22 2.90 ytki gres

1/10 toaleta personelu 2,22 2,22 2.90 ytki gres

1/11 pom. magazynowe 19,21 15,62 1.48-2.90 ytki gres

1/12 pokój go cinny 23,71 23,71 2.90 panele PCV

1/13 azienka 13,39 8,89 2.90 ytki gres

SUMA 192,36 171,35

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowany
budynek zalicza si  do drugiej kategorii geotechnicznej.
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Ze wzgl du na zakres prac nie wyznacza si  kategorii geotechnicznej gruntu.

DOST PNO  OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPE NOSPRAWNE ORAZ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI
POTRZEBAMI

Kondygnacja parteru jest w pe ni dostosowany dla osób niepe nosprawnych, osób ze szczególnymi
potrzebami, w tym osób starszych. Zaprojektowano miejsce postojowe dla osób niepe nosprawnych
odpowiednio oznakowane. Dost p do budynku poprzez projektowan  pochylni  dla osób niepe nosprawnych.
Komunikacja ogólna w budynku posiada drogi o szeroko ciach wystarczaj cych do poruszania si  osób na
wózkach inwalidzkich. Szeroko ci wej  do wszystkich pomieszcze  publicznych, wymiary korytarzy i specjalnie
wydzielonych pomieszcze  sanitarnych dostosowane zosta y do gabarytów standardowych wózków inwalidzkich.
W jednej  toalecie  ogólnodost pnej  na  parterze  zapewniono przestrze  manewrow  minimum 1.50  x  1.50  m .
Zastosowano ponadto wyposa enie toalety dla niepe nosprawnych w specjalistyczne elementy, uchwyty
i armatur  sanitarn  umo liwiaj ce samodzielne korzystanie z tych pomieszcze  osobom o ograniczonych
mo liwo ciach poruszania si .

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ CE WP YW NA
RODOWISKO

Zastosowane w projekcie rozwi zania techniczno-przestrzenne eliminuj  wp yw obiektu na rodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materia ów i wyrobów
budowlanych oraz wbudowanie ich w sposób nie stanowi cy zagro enia dla u ytkowników i s siadów, materia y
budowlane z atestami i aprobatami technicznymi. Budynek zaprojektowany w taki sposób, aby podczas jego
budowy, u ytkowania i rozbiórki nie stanowi  w ci gu jego ca ego cyklu ycia zagro enia dla higieny ani zdrowia
czy bezpiecze stwa pracowników, osób go zajmuj cych lub s siadów, nie wywiera  w ci gu jego ca ego cyklu ycia
nadmiernego wp ywu na jako rodowiska ani na klimat.

GOSPODARKA WODNO – CIEKOWA

W projekcie przewidziano odprowadzanie cieków bytowo-gospodarczych szczelnym systemem
kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej.

Woda odpowiedniej jako ci dostarczana wodoci giem o racjonalnym zu yciu dzi ki pe nemu
indywidualnemu opomiarowaniu. Szczegó owe dane odno nie zapotrzebowania wody oraz ilo  i sposób
odprowadzania  cieków wg projektu technicznego bran y sanitarnej.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynku oraz placów na tereny biologicznie czynne
przedmiotowej dzia ki budowlanej inwestora.

OCHRONA ATMOSFERY

Budynek spe nia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszcze  gazowych, py owych oraz p ynnych
nie wi ksza ni  przewiduj  odpowiednie normy. Budynek i jego instalacje grzewcze, ch odz ce, o wietleniowe
i wentylacyjne zaprojektowane w taki sposób, aby utrzyma  na niskim poziomie ilo  energii wymaganej do jego

ytkowania, przy uwzgl dnieniu potrzeb zajmuj cych go osób i miejscowych warunków klimatycznych.
Zewn trzne przegrody budowlane zosta y dodatkowo zaizolowane Multiporem dla poprawienia izolacyjno ci
cieplnej.

WYTWARZANIE ODPADÓW STA YCH I ICH USUWANIE

Odpady sta e segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie
zagospodarowania i wywo one przez  s by utrzymania czysto ci.
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EMISJA HA ASU ORAZ WIBRACJI I PROMIENIOWANIA

Obiekt realizowany jako budynek u yteczno ci publicznej z wielofunkcyjn  sal  wraz z projektowanym
jego wyposa eniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej emisji ha asów i wibracji. W
budynku równie  nie s  przewidziane urz dzenia, które by yby ród ami promieniowania zagra aj cego
mieszka com i rodowisku. Budynek zaprojektowany w taki sposób, aby ha as odbierany przez osoby go
zajmuj ce lub znajduj ce si  w pobli u tego budynku nie przekracza  poziomu stanowi cego zagro enie dla ich
zdrowia oraz pozwala  im spa , odpoczywa  i pracowa  w zadowalaj cych warunkach. Przegrody zewn trzne
i wewn trzne o odpowiedniej izolacyjno ci akustycznej dla d wi ków powietrznych i uderzeniowych.

PRZENIKANIE SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO GRUNTU

Na terenie nie wyst puje cenny drzewostan natomiast lokalizacja projektowanego budynku nie koliduje
z istniej cymi drzewami. Nie przewiduje si  wyst powania przenikania szkodliwych substancji do gruntu
wynikaj cego z rozwi za  zawartych w projekcie.

ANALIZA TECHNICZNYCH, RODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MO LIWO CI REALIZACJI
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIE W ENERGI  I CIEP O

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI  PIERWOTN

Zapotrzebowanie na energi  pierwotn :
Ca kowite
 [kWh/rok]
22 460.85

DOST PNE NO NIKI ENERGII

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mo liwe jest wykorzystanie nast puj cych no ników
energii:

energia elektryczna z sieci energetycznej,
energia pochodz ca z paliw nieodnawialnych (np. olej opa owy, w giel kamienny),
energia pochodz ca z wykorzystania pomp ciep a.

WARUNKI POD CZENIA DO SIECI ZEWN TRZNYCH

Brak mo liwo ci przy czenia budynku do sieci ciep owniczej lub gazowej. Mo liwo  pod czenia
budynku do sieci energetycznej.

WYBÓR DWÓCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGI  DO ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

system oparty na energii pochodz cej z pompy ciep a,
system oparty na energii pochodz cej z ogrzewania elektrycznego,

OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO – PORÓWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMÓW

ZAOPATRZENIA W ENERGI .
8.5.1 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA ENERGII POCHODZ CEJ Z POMPY CIEP

Koszt(pompa) = 120 000,00 z
Koszt(odwierty) = 160 000,00 z

8.5.2 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU W ENERGI  PRZY OGRZEWANIU POMP  CIEP A
redni koszt kWh pr du = 0,85 z

Przyjmuje si , e 1 kW energii elektrycznej uzyskuje 5 kW energii cieplnej.
St d 1 kWh energii cieplnej kosztuje:
0,85/5 = 0,17 z /kWh
Koszt roczny wynosi:
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22 460.85 [kWh/rok]  * 0,17 z /kWh = 3 818.35 z
8.5.3 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA OGRZEWANIU ELEKTRYCZNYM –
INDYWIDUALNE GRZEJNIKI Z LOKALNYM STEROWANIEM

Koszt(elektryczne) = 68 000,00 z
8.5.4 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU W ENERGI  PRZY OGRZEWANIU ELEKTRYCZNYM

redni koszt kWh pr du = 0,85 z
Przyjmuje si , e 1 kW energii elektrycznej uzyskuje 1 kW energii cieplnej.
St d 1 kWh energii cieplnej kosztuje:
0,85/1 = 0,85 z /kWh
Koszt roczny wynosi:
22 460.85 [kWh/rok]  * 0,85 z /kWh = 19 091.72 z

8.5.5 PORÓWNANIE KOSZTÓW BUDOWY INSTALACJI W DWÓCH WARIANTACH W ODNIESIENIU DO KOSZTÓW
OGRZEWANIA BUDYNKU

Porównanie kosztów budowy instalacji w dwóch wariantach w odniesieniu do kosztów ogrzewania
budynku:

280 000 z  (koszt(pompa+odwierty))  – 68 000 z  (koszt(elektryczne)) = 212 000,00 z
Ró nica kosztów rocznego zaopatrzenia w energi :
19 081.72 (elektryczne) – 3 818.35 z (pompa) = 15 263.37 z

WYNIKI ANALIZY PORÓWNAWCZEJ I WYBÓR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGI .
Z analizy porównawczej wynika, i  ca kowity zwrot kosztów zwi zanych z budow  dro szego systemu

zaopatrzenia w energi  dla budynku wyniós by (212 000/15 263.37) =  14 lat. Bior c pod uwag  krótki czas
zwrotu, przyj to jako wariant najlepszy zastosowanie systemu grzewczego opartego na g binowej pompie ciep a.

ANALIZ  TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MO LIWO CI WYKORZYSTANIA URZ DZE , KTÓRE
AUTOMATYCZNIE REGULUJ  TEMPERATUR  ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH
POMIESZCZENIACH

Centrala posiada czujniki i sterownik, które reguluj  temperatur  nawiewu zgodnie z zapotrzebowaniem
budynku uwzgl dniaj c temperatur  zewn trzn .

Zastosowane urz dzenia spe niaj  wymóg Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury zgodnie
z Dz. U. poz. 1608 z dnia 16.09.2020 r.

ROZWI ZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA ENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO

INSTALACJA WODOCI GOWA – DANE OGÓLNE

Instalacj  wody zimnej w budynku projektuje si  w nawi zaniu do istniej cej sieci wodoci gowej
przebiegaj cej w pobli u dzia ki inwestora na warunkach uzyskanych przez Gmin  Grudzi dz. Rozprowadzenie
przewodów wodoci gowych wg projektu technicznego bran y sanitarnej.

KANALIZACJA  SANITARNA – DANE OGÓLNE

Instalacj  kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje si  w nawi zaniu do istniej cej sieci kanalizacji
sanitarnej przebiegaj ce w pobli u dzia ki inwestora na warunkach uzyskanych przez Gmin  Grudzi dz. Szczegó y
opracowania wg projektu technicznego bran y sanitarnej.

KANALIZACJA  DESZCZOWA – DANE OGÓLNE

Instalacj  kanalizacji deszczowej w budynku projektuje si  na tereny biologicznie czynne przedmiotowej
dzia ki inwestora.
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INSTALACJE GRZEWCZE

Zaopatrzenie w ciep o dla projektowanego obiektu odbywa  si  b dzie z projektowanej g binowej
pompy cieplna. Szczegó owy opis wg opracowania technicznego bran y sanitarnej.

INSTALACJE WENTYLACJI

Wentylacja pomieszcze  w opracowywanym budynku odbywa  si  b dzie grawitacyjnie z istniej cych
i projektowanych kominów wentylacyjnych oraz mechanicznie przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynku z projektowanego przy cza elektroenergetycznego. Szczegó y wg projektu
technicznego bran y elektrycznej.

INSTALACJA ODGROMOWA

Dla ochrony ludzi, urz dze , budynku i instalacji przed skutkami wy adowa  atmosferycznych
przewidziano instalacj  odgromow . Szczegó y rozwi za  wg projektu technicznego bran y elektrycznej.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

Przebudowa oraz zmiana sposobu u ytkowania istniej cego budynku pastorówki (obecnie
nieu ytkowanego) do funkcji u yteczno ci publicznej zwi zana jest z konieczno ci  zapewnienia odpowiednich
warunków bezpiecze stwa. Ze wzgl du na brak mo liwo ci spe nienia wszystkich niezb dnych warunków
po arowych okre lonych w warunkach technicznych wykonana zosta a ekspertyza techniczna oraz uzyskano
uzgodnienie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Pa stwowej Stra y Po arnej w Toruniu

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - DANE GABARYTOWE

rodzaj obiektu: budynek u yteczno ci publicznej
kategoria obiektu: IX
liczba kondygnacji: 1 kondygnacja podziemna, 2 kondygnacje nadziemne
wysoko  budynku do kalenicy: 11.50 m
wysoko  budynku (grupa wysoko ci) *: niski
szeroko  budynku: 17,09 m

ugo  budynku: 15,61 m
powierzchnia u ytkowa: 475.56 m2 (kondygnacja piwnicy, parteru oraz poddasza)
powierzchnia zabudowy: 253.96 m2

kubatura brutto: 2 484.00 m3

(*) wysoko  budynku wg Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie

FUNKCJA BUDYNKU (POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI)

Budynek u yteczno ci publicznej

USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZE STWO

Minimalna odleg  budynku od s siednich granic dzia ek budowlanych wynosi od 11,22m do 22,96m
natomiast od granicy dzia ki drogowej wynosi 0,21m. Najbli ej usytuowany s siedni budynek to budynek ko cio a
oddalony w odleg ci 20,4m.

Istniej cy stan spe nia wymagania okre lone w §12 oraz 271 rozporz dzenia [1] w zakresie usytuowania
budynku.
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Odleg  od budynków okre lanych jako ZL jest wi ksza ni  8 m.
Odleg  od budynków okre lanych jako PM jest wi ksza ni  20 m.
Odleg ci od granicy dzia ki budowlanej jest wi ksza ni  4,0 m .

PARAMETRY PO AROWE WYST PUJ CYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W cz ci ZL III wyst powa  b  typowe materia y palne jak: sto y, krzes a, biurka, wyposa enie zwi zane
z funkcjonowaniem obiektu.

Nie przewiduje si  wyst powania w budynku jakichkolwiek materia ów i substancji niebezpiecznych
po arowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Nie przewiduje si  sk adowania ani wyst powania w budynku substancji atwopalnych lub
wybuchowych.

Ze wzgl du na rodzaj wyst puj cych w strefie i jego pomieszczeniach materia ów palnych, jak równie
z uwagi na przeznaczenie obiektu i pomieszcze  przyj  nale y, i  analizowany budynek jest obiektem o ma ym
zagro eniu po arowym.

PRZEWIDYWANA G STO  OBCI ENIA OGNIOWEGO

W budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL nie wyznacza si  g sto ci obci enia ogniowego
z wyj tkiem pomieszcze  technicznych.

W budynku nie wyst puj  pomieszczenia przemys owo-magazynowe PM, dla których okre la si  g sto
obci enia ogniowego. Magazynki podr czne, oraz pomieszczenia techniczne zlokalizowane w piwnicy

powi zane funkcjonalnie z budynkiem.
Bior c pod uwag  rodzaj budynku i jego przeznaczenie, a tak e wyposa enie i zagospodarowanie

pomieszcze  mo na przyj , e g sto  obci enia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2.

OCENA ZAGRO ENIA WYBUCHEM POMIESZCZE  ORAZ PRZESTRZENI ZEWN TRZNYCH

W budynku nie wyst puj  pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagro one wybuchem.
W normalnych warunkach pracy nie przewiduje si  mo liwo ci wyst pienia zagro enia wybuchem

w budynku lub na terenie przyleg ym.

CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ENIA PO AROWEGO, KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI,
KLASA ODPORNO CI OGNIOWEJ BUDYNKU

11.6.1 KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI
Budynek u yteczno ci publicznej zakwalifikowano do kategorii zagro enia ludzi ZL III. Wyst puj ca na

parterze sala wielofunkcyjna przewidziana jest na maksymalnie 40 osób.
W budynku nie znajduj  si  pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi w grupach powy ej 50

osób ani powy ej 30 osób o ograniczonej zdolno ci poruszania si .
11.6.2 KWALIFIKACJA BUDYNKU DO GRUPY WYSOKO CI

Projektowany obiekt kwalifikuje si  do budynków niskich (N).
11.6.3 KLASA ODPORNO CI PO AROWEJ BUDYNKU

Klasa odporno ci po arowej budynków - "C"
Zgodnie z § 212 ust 5 WT budynek niski o dwóch kondygnacjach nadziemnych  z cz ci  podziemn

zaliczon  do ZL III kategorii zagro enia ludzi powinien posiada  klas  „C" odporno ci po arowej. Piwnica w cz ci
technicznej posiada wyj cie bezpo rednio na zewn trz, jednak jest to wyj cie niespe niaj ce wymaga  dla dróg
ewakuacyjnych, a cz  techniczno-gospodarcza oddzielona zostanie od cz ci ZL drzwiami o klasie odporno ci
ogniowej EI60.
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PODZIA  OBIEKTU NA STREFY PO AROWE

Budynek stanowi jedn  stref  po arow  zakwalifikowan  do kategorii zagro enia ludzi ZL III obejmuj :
piwnic  w której mieszcz  si  projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia

gospodarcze i techniczne powi zane funkcjonalnie z obiektem oddzielone od cz ci ZL cianami o klasie
odporno ci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie EI30,

kondygnacje nadziemne na których zaprojektowano sal  wielofunkcyjn  wraz zapleczem kuchennym,
szatni  i sanitariatem dla osób ze szczególnymi potrzebami, a tak e pokoje go cinne, pomieszczenia
administracyjne i socjalne.

Dopuszczalna powierzchnia strefy dla ZL III zagro enia ludzi w budynku niskim z cz ci  podziemn
wynosi 4000 m2. czna powierzchnia u ytkowa analizowanego budynku wynosi 499.13 m2 – wymaganie § 227
ust 1 i 2 WT jest spe nione.

11.7.1 POMIESZCZENIA WYDZIELONE PO AROWO
Obiekt nie posiada kot owni. Ogrzewanie budynku zasilane b dzie przy pomocy pompy ciep a

zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy (pom -1/12 oraz -1,13)
Zgodnie z § 209 ust 3 WT pomieszczenia w ów ciep owniczych powinny stanowi  odr bne strefy

po arowe – wymaganie jest spe nione, pomieszczenia wydzielone cianami o klasie odporno ci ogniowej REI 120
oraz zamkni te drzwiami EI30.

KLASA ODPORNO CI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Klasa
odporno ci
po arowej
budynku

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynków

ówna
konstrukcja

no na

Konstrukcja
dachu Strop ciana

zewn trzna
ciana

wewn trzna
Przekrycie

dachu

1 2 3 4 5 6 7

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 30
(0 i)

EI 15 RE 15

ciana wydzielaj ca pomieszczenia w a ciep owniczego klasy REI 120.

11.8.1 G ÓWNA KONSTRUKCJA NO NA
Konstrukcja no na w postaci murowanych cian z ceg y pe nej grubo ci 47.0 cm oraz 51.0 cm ( ciany

zewn trzne) oraz 28.0 cm oraz 42 cm ( ciany wewn trzne).
Elementy g ównej konstrukcji no nej o klasie odporno ci ogniowej minimum R60 - warunek spe niony.
Strop nad piwnic  ceglany klasy minimum REI60. Strop nad parterem istniej cy drewniany w ca ci do

rozbiórki. Projektowany strop spr ony rectolight o odporno ci ogniowej REI60 – warunek spe niony.
Konstrukcja biegów schodów drewniana – nie spe nia warunku R60 – zastosowano rozwi zania

zamienne. W ramach prowadzonej inwestycji projektuje si  zabezpieczenie klatki schodowej od spodu poprzez
wykonanie podsufitki z p yt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na ruszcie stalowym do klasy odporno ci
ogniowej EI30.

11.8.2 KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcja dachu – projektowana drewniana zabezpieczona rodkami ogniochronnymi do klasy

minimum R 15.
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Zgodnie z § 219 ust. 2 WT w budynkach niskich ZL III poddasze u ytkowe przeznaczone na cele mieszkalne
lub biurowe powinno by  oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odporno ci ogniowej EI30.

W ramach przebudowy zaprojektowano system sufitowy z p yt gipsowo-kartonowych ognioochronnych
GKF o klasie odporno ci ogniowej EI30 – wymaganie § 219 ust. 2 WT jest spe nione,

11.8.3 CIANY ZEWN TRZNE
ciany zewn trzne murowane z ceg y pe nej grubo ci 47.0 cm oraz 51.0 cm – spe niony warunek

minimum EI30
11.8.4 CIANY WEWN TRZNE

ciany  wewn trzne  istniej ce  murowane  z  ceg y  pe nej  grubo ci  28.0  cm  oraz  42  cm  .  Zamurowania
otworów oraz nowo projektowane ciany wewn trz budynku z bloczków gazobetonowych oraz z bloczków SILKA
(kondygnacja piwnicy). ciany wewn trzne klasy minimum EI15. ciany wewn trzne wydzielaj ce w ze  cieplny
klasy minimum EI60.

11.8.5 PRZEKRYCIE DACHU
Zastosowano pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki. Izolacja termiczna z we ny mineralnej. Klasa

odporno ci ogniowej przekrycia dachu – RE15.
11.8.6 POZOSTA E ELEMENTY BUDOWLANE

Stopie  rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane – wszystkie elementy budynku powinny
spe nia  warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy wykonane z materia ów niepalnych posiadaj  tak  klas  reakcji na ogie , natomiast elementy
wykonane z materia ów palnych koniecznie zabezpieczy  do tej klasy rodkami posiadaj cymi Aprobaty
Techniczne.

WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE

11.9.1 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB W OBIEKCIE
Maksymalna liczba u ytkowników dla ca ego budynku wynosi 50
piwnica – brak osób przebywaj cych na sta e
parter – 40 osób
poddasze – 10 osób
W budynku nie znajduj  si  pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi w grupach powy ej 50

osób ani powy ej 30 osób o ograniczonej zdolno ci poruszania si .
Komunikacj  pionow  w obiekcie zapewnia jedna drewniana klatka schodowa, zgodnie z § 249 ust. 3 WT

biegi i spoczniki powinny by  wykonane z materia ów niepalnych i posiada  klas  odporno ci ogniowej R60 –
wymaganie nie jest spe nione,

klatka schodowa o wymiarach:
szeroko  biegu:
-105 cm – poziom piwnicy,
-100 cm – poziom parteru,
-100 cm – poziom poddasza,
szeroko ci spocznika:
-130 cm – przy zej ciu do piwnicy,
-125 cm – na poziomie parteru,
-113 cm – mi dzy poziomem parteru i poziomem poddasza,
-210 cm – na poziomie poddasza
liczba stopni w jednym biegu:
-8 do12 stopni (na wszystkich kondygnacjach nie przekracza 14 stopni);
wysoko  stopni:
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-na wszystkich kondygnacjach: od 18 cm do 19 cm.
co nie spe nia wymagania § 68 WT dotycz cego minimalnej szeroko ci biegów 1,2 m oraz spoczników 1,5

m, a tak e wysoko ci stopni powy ej 0,175 m .
Budynek posiada dwa wyj cia ewakuacyjne. Wyj cie ewakuacyjne g ówne na hall wej ciowy posiada

drzwi jednoskrzyd owe otwierane na zewn trz o szeroko ci 1,12 m, - wymaganie nie jest spe nione, minimalna
szeroko  drzwi powinna wynosi  1,2 m

Wyj cie ewakuacyjne stanowi ce wyj cie z klatki schodowej na zewn trz, posiada drzwi dwuskrzyd owe
otwierane do wewn trz o szeroko ci 1,5 m, -  wymaganie § 239 ust.  4 WT dot. zapewnienia drzwi o szeroko ci
1,2m, jest spe nione, szeroko  nieblokowanego skrzyd a drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,75 m, - wymaganie nie
jest spe nione, minimalna szeroko  nieblokowanego skrzyd a drzwi powinna wynosi  0,9m .

Zgodnie z § 236 ust. 4 drzwi stanowi ce wyj cie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla ponad 50
osób powinny otwiera  si  na zewn trz, przy czym wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru
zabytków – wymaganie jest spe nione

Zgodnie z § 256 ust. 3 WT d ugo  doj cia ewakuacyjnego przy dwóch doj ciach powinna wynosi 60 m,
dla doj cia najkrótszego, wymaganie jest spe nione oraz 30 m przy jednym doj ciu,

ugo ci doj  przy jednym kierunku ewakuacji z najdalszego pomieszczenia, w którym mo e przebywa
cz owiek do wyj cia na zewn trz wynosz  odpowiednio:

- z piwnicy z pomieszczenia nr -1.06 – 12 m.
- z poddasza z pomieszczenia nr 1.05 – 21,5 m.
Dopuszczalne  d ugo ci  doj  przy  jednym  kierunku  ewakuacji  okre lone  w  §256  ust.  3  WT  nie  s

przekroczone.
Zgodnie z § 237 ust.  1 WT d ugo  przej cia ewakuacyjnego wynosi 40 m – wymaganie jest spe nione:

w/w przej cie nie powinno prowadzi cznie przez wi cej ni  trzy pomieszczenia – wymaganie jest spe nione, w
budynku nie wyst puj  pomieszczenia, gdzie d ugo  doj cia przekracza 40 m oraz nie prowadz  przez wi cej ni
trzy pomieszczenia.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszcze  na drog  ewakuacyjn  posiadaj  szeroko  0,9 m lub dla pomieszcze ,
w których mo e przebywa  do 3 osób 0,8 m, - wymaganie jest spe nione.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna posiada  klas  odporno ci ogniowej wymagan  dla
cian wewn trznych tj. nie mniej ni  EI15 – wymaganie § 241 ust. 1 WT jest spe nione.

ciany wewn trze i stropy stanowi ce obudow  klatki schodowej powinny posiada  klas  odporno ci
ogniowej REI60 – wymaganie § 249 ust 1 jest pe nione.

Drzwi z pomieszcze  higieniczno-sanitarnych, które otwieraj  si  na zewn trz wyposa one w
samozamykacze nie zaw aj c wymaganej szeroko ci poziomych dróg ewakuacyjnych – wymaganie jest
spe nione,

Piwnica powinna by  oddzielona od pozosta ej cz ci budynku stropem i cianami o klasie odporno ci
ogniowej REI 60 i zamkni ta drzwiami o klasie odporno ci ogniowej EI 30 - wymaganie § 250 ust. 1 WT nie jest
spe nione, je eli drzwi do piwnic znajduj  si  poni ej poziomu terenu, schody prowadz ce z tego poziomu
powinny by  zabezpieczone w sposób uniemo liwiaj cy omy kowe zej cie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji
(np. ruchom  barierk ) - wymaganie jest spe nione – drzwi z latki schodowej do cz ci technicznej piwnicy
znajduj  si  na poziomie piwnicy,

Na poziomie piwnicy projektuje si  pomieszczenia higieniczno-sanitarne, natomiast cz  techniczno-
gospodarcza zostanie wydzielona cianami o klasie odporno ci ogniowej REI60 i zamkni ta drzwiami o klasie
odporno ci ogniowej EI30. Ze wzgl dów technicznych zastosowanie drzwi na poziomie parteru jest niemo liwe
(zbyt w ski spocznik oraz drzwi na zewn trz z uwagi na wskazania Konserwatora Zabytków otwiera  b  si  do
wewn trz). W zwi zku z powy szym zaprojektowano wydzielenie cz ci techniczno-gospodarczej od cz ci ZL na
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poziomie piwnicy, natomiast zej cie do piwnicy zostanie oznakowane tablic  informacyjn  w taki sposób aby
uniemo liwi  omy kowe zej cie do piwnic podczas ewakuacji.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 11 rozporz dzenia zabronione jest sk adowanie materia ów palnych na drogach
komunikacji ogólnej s cych ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach w sposób zmniejszaj cy ich szeroko
albo wysoko  poni ej wymaganej warto ci - wymaganie jest spe nione,

Zgodnie z § 242 ust. 1 i 2 WT szeroko  poziomych dróg ewakuacyjnych powinna wynosi  1,4 m (lub 1,2
m je eli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wi cej ni  20 osób) – szeroko  korytarza na poddaszu wynosi 2,0
m natomiast  na parterze pomi dzy holem a klatk  schodow  wynosi 1,2m – wymaganie § 242 rozporz dzenia
[1] nie jest spe nione,

Zgodnie  z  §  242  ust.  3  WT  wysoko  poziomych  dróg  ewakuacyjnych  powinna  wynosi  min  2,2m  –
wymaganie jest spe nione, przy czym wysoko  holu przez który przebiega droga ewakuacyjna wynosi 3,00m,

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyj cia ewakuacyjne nale y oznakowa  znakami bezpiecze stwa,
tak aby jednoznacznie wskazywa y drog  ewakuacji do wyj cia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyj ciowy lub
kierunkowy znak powinien by  widoczny ze wszystkich punktów wzd  drogi ewakuacyjnej. Zaleca si  stosowanie
znaków bezpiecze stwa pod wietlanych wewn trznie.

Kierunki i wyj cia ewakuacyjne zostan  oznakowane znakami bezpiecze stwa zgodnie z norm  PN-92/N-
01256.02 Znaki bezpiecze stwa.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO AROWE DLA INSTALACJI U YTKOWYCH

Instalacje u ytkowe – wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna, piorunochronna –
musz  spe nia  wymogi jak dla urz dze  i instalacji obiektów zaliczanych do kategorii zagro enia ludzi ZL.

Obiekt musi posiada  przeciwpo arowy wy cznik pr du, umieszczony w pobli u g ównego wej cia do
budynku oraz odpowiednio oznakowany.

Przej cia instalacji przez przegrody budowlane ( ciany, stropy) b ce przegrodami oddzielenia
przeciwpo arowego nale y zabezpieczy , uszczelni  do poziomu co najmniej takiego jak wymagana odporno
ogniowa EI dla przegrody.

Przewody, kana y wentylacyjne przechodz ce przez przegrody ( ciany, stropy) b ce przegrodami
oddzielenia przeciwpo arowego musz  by  wyposa one w klapy odcinaj ce o klasie odporno ci ogniowej EIS co
najmniej takiej jak wymagana odporno  ogniowa EI przegrody. Klapy nale y montowa  w miejscu przej cia przez
cian , strop. Alternatywnie zamiast klap odcinaj cych dopuszcza si  obudowanie kana ów na ca ej d ugo ci

kana u w cz ci budynku, której te kana y nie obs uguj .
Obudowa kana ów musi mie  odporno  ogniow  EIS co najmniej tak  jak wymagana odporno

ogniowa EI przegrody ( ciany, stropu).
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie  klas  odporno ci

ogniowej (E I) wymagan  dla tych elementów.
Przepusty instalacyjne o rednicy wi kszej ni  0,04 m w cianach i stropach pomieszczenia zamkni tego

(kot owni, w ów cieplnych), a nieb cych elementami oddzielenia przeciwpo arowego, powinny mie  klas
odporno ci ogniowej (E I) cian i stropów tego pomieszczenia.

Przej cia instalacji przez zewn trzne ciany budynku, znajduj ce si  poni ej poziomu terenu, powinny
by  zabezpieczone przed mo liwo ci  przenikania gazu do wn trza budynku.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by  wykonane z materia ów niepalnych.
Przewody wentylacyjne powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne ok adziny przewodów wentylacyjnych mog  by  stosowane tylko na zewn trznej ich
powierzchni w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodoci gowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by  wykonane w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie ognia.
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Instalacje odgromowe nale y wykona  zgodnie z norm  PN-EN 62305.

URZ DZENIA PRZECIWPO AROWE, O WIETLENIE AWARYJNE W OBIEKCIE

11.11.1 HYDRANTY WEWN TRZNE
Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dla strefy ZLIII w budynku niskim w strefie
po arowej do 1000 m2 nie  stawia  si  wymaga  w zakresie  wyposa enia  w hydranty  wewn trzne  25  z  w ami
pó sztywnymi.

Brak  wymaga  w  zakresie  wyposa enia  obiektu  w  system  sygnalizacji  po aru,  d wi kowy  system
ostrzegania oraz sta ych urz dze  ga niczych.

11.11.2 PRZECIWPO AROWY WY CZNIK PR DU
przeciwpo arowy wy cznik pr du zlokalizowany w pobli u wej cia g ównego do budynku.
Wy czenie przeciwpo arowe napi cia realizowane b dzie przez projektowany przeciwpo arowy

wy cznik pr du. Wy cznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG. Wy cznik od cza  b dzie spod napi cia
wszystkie odbiory elektryczne, za wyj tkiem odbiorów maj cych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia
akcji ga niczej, w przypadku powstania po aru. Sterowanie wy cznikiem g ównym mo liwe b dzie równie  przy
pomocy wyzwalacza napi ciowego (wzrostowego), który uruchamiany b dzie przy pomocy przycisków P.PWP.
Przeciwpo arowy wy cznik pr du b dzie od cza  spod napi cia wszystkie odbiory elektryczne, znajduj ce si  w
strefie po arowej.

Przeciwpo arowe wy czniki pr du zlokalizowane s  przy wyj ciach ewakuacyjnych z budynku wg
projektu technicznego bran y elektrycznej.

Wy czniki nale y odpowiednio oznakowa  zgodnie z PN.
11.11.3 AWARYJNE O WIETLENIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy:
na drogach ewakuacyjnych w budynku nale y zainstalowa  w awaryjne o wietlenie ewakuacyjne o czasie

dzia ania min. 1 godziny i nat eniu o wietlenia min. 1lx.
Na o wietlenie awaryjne w budynku sk ada  si  b :
- oprawy o wietlenia awaryjnego
- oprawy ewakuacyjne kierunkowe
Nat enie o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by  mniejsze ni  1,0 lx, na drodze

ewakuacji. Nat enie o wietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno by  mniejsze ni  5,0 lx.
wietlenie ewakuacyjne musi dzia  co najmniej przez 1 godzin  od zaniku o wietlenia podstawowego.

Zanik zasilania opraw o wietlenia podstawowego musi spowodowa  w czenie o wietlenia ewakuacyjnego. W
osi drogi ewakuacyjnej nat enie o wietlenia musi wynosi  minimum 1lx. W przypadku dróg ewakuacyjnych o
szeroko ci do 2m, nat enie o wietlenia na pod odze wzgl dem rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by
nie mniejsze ni  1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmuj cym nie mniej ni  po ow  szeroko ci drogi, nat enie

wietlenia powinno stanowi , co najmniej 50% podanej warto ci. Szersze drogi ewakuacyjne mog  by
traktowane jako kilka dróg o szeroko ci 2m lub powinny spe nia  wymagania strefy otwartej. Stosunek
maksymalnego nat enia o wietlenia do minimalnego nat enia o wietlenia wzd  centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by  wi kszy ni  40 : 1.

wietlenie w strefie otwartej jest stosowane w strefach o nieokre lonych drogach ewakuacyjnych w
halach lub w obiektach o powierzchni pod ogi wi kszej ni  60 m2 lub w mniejszych, je eli istnieje dodatkowe
zagro enie wywo ane obecno ci  du ej liczby osób. rednie nat enie o wietlenia ewakuacyjnego w strefie
otwartej nie powinno by  mniejsze ni  0,5 lx na poziomie pod ogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyj tkiem wyodr bnionego przez wy czenie z tej strefy obwodowego pasa o szeroko ci 0,5m.

Oprawy o wietlenia ewakuacyjnego nale y umieszcza  co najmniej 2m nad pod og , przy ka dych
drzwiach wyj ciowych przeznaczonych do wyj cia ewakuacyjnego, w pobli u schodów aby ka dy stopie  by
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wietlony, w pobli u ka dego urz dzenia przeciwpo arowego i przycisku alarmowego, przy ka dej zmianie
kierunku ewakuacji, w pobli u ka dej zmiany poziomu, przy ka dym skrzy owaniu korytarzy,  na zewn trz i w
pobli u ka dego wyj cia ko cowego, w pobli u ka dego punktu pierwszej pomocy, przy wyj ciach ewakuacyjnych
i znakach bezpiecze stwa. Je eli punkty pierwszej pomocy (apteczka) lub urz dzenia przeciwpo arowe i przyciski
alarmowe nie znajduj  si  na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by  tak o wietlone, aby
nat enie o wietlenia na pod odze w ich pobli u wynosi o co najmniej 5lx.

11.11.4 CZUJNIKI DYMU
Pomieszczenia go cinne oraz socjalne i biurowe na poddaszu wyposa  w autonomiczne czujki dymu,

po czone w sie  zapewniaj ce og oszenie alarmu akustycznego w miejscach chronionych (np. czujka ADR-20N
Polon Alfa).

Przeprowadzi  szkolenie dla personelu w zakresie ewakuacji potwierdzonego stosownym
za wiadczeniem.

11.11.5 WYPOSA ENIE W PODR CZNY SPRZ T GA NICZY
Zgodnie z § 32 rozporz dzenia obiekt nale y wyposa  w ga nice przeno ne. Jedna jednostka masy

rodka ga niczego 2 kg (lub 3dm3) powinna w projektowanym obiekcie przypada  na ka de rozpocz te 100 m2

powierzchni strefy po arowej.
Ga nice powinny by  rozmieszczone:
w miejscach atwo dost pnych i widocznych
przy wej ciach do budynku,
przy wyj ciach z pomieszcze  na zewn trz,
w miejscach nie nara onych na uszkodzenia mechaniczne,
przy  zachowaniu  wymogu  –  odleg ci  z  ka dego  miejsca  w  obiekcie,  w  którym  mo e  przebywa

cz owiek, do najbli szej ga nicy nie powinna by  wi ksza ni  30 m.
W miejscach lokalizacji urz dze  i silników elektrycznych, komputerów i innych odbiorników energii

elektrycznej nale y dodatkowo umie ci  jedn  ga nic niegow  o masie rodka ga niczego 5 kg.
Uwaga! Do ga nic musi by  zapewniony dost p o szeroko ci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania ga nic

powinno by  oznakowane. Szczegó owy wykaz podr cznego sprz tu ga niczego i jego rozmieszczenie powinno
by  ustalone w Instrukcji Bezpiecze stwa Po arowego opracowanego dla obiektu.

ZAOPATRZENIE W WOD  DO ZEWN TRZNEGO GASZENIA PO ARU

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewn trznego gaszenia po aru w postaci jednego hydrantu
zewn trznych DN80 o wydajno ci 10dm3/s przy ci nieniu nominalnym 0,1 MPa.  Hydrant musi by  zlokalizowany
w odleg ci maksymalnie 75m od budynku. Wydajno  sieci musi zapewnia  dzia anie hydrantów przez co
najmniej 2 godziny.

Spe nienie wymogu zapewnienia wody do zewn trznego gaszenia po aru spe nia istniej cy hydrant
w odleg ci 36.43 m od po udniowo – zachodniego naro nika opracowywanego budynku. Elementy zaopatrzenia
w wod  do zewn trznego gaszenia po aru zgodnie z Polsk  Norm .

DROGI PO AROWE I DOJ CIA DO DRÓG

Dla budynku kategorii ZL III niskiego nie jest wymagane doprowadzenie drogi po arowej zgodnie z § 12.
7 "Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych".

UWAGI KO COWE

Urz dzenia przeciwpo arowe i ga nice powinny by  poddawane przegl dom technicznym i czynno ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre lonymi w Polskich Normach dotycz cych urz dze  przeciwpo arowych



21 | S t r o n a

i ga nic, w odno nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obs ugi nie rzadziej jednak ni  raz
w roku.

e stanowi ce wyposa enie hydrantów wewn trznych powinny by  raz na 5 lat poddawane próbie
ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze, zgodnie z Polsk  Norm  dotycz  konserwacji hydrantów
wewn trznych

Do budowy obiektu nale y u ywa  wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami potwierdzaj cymi ich parametry techniczne.

Odbiór oznakowania ewakuacyjnego powinien by  dokonany przez rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze
przeciwpo arowych.

Urz dzenia przeciwpo arowe wykona  zgodnie z odr bnymi projektami bran owymi uzgodnionymi przez
rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze  po arowych, wytycznymi producenta oraz dopuszczone do u ytkowania
poprzez dokonanie stosownych prób i bada , potwierdzaj cych prawid owo  ich badania.

PRZEPISY, NORMY I LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z 2002 r.  z pó niejszymi
zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109, poz. 719 z 2010 r.
z pó niejszymi zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej  (Dz.U z 2015 r. poz. 2117
z pó niejszymi zmianami ).

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U nr 124, poz. 1030 z 2009 r.
z pó niejszymi zmianami).

PN-B-02852:2001 „Ochrona przeciwpo arowa budynków - Obliczanie g sto ci obci enia ogniowego
oraz wyznaczanie wzgl dnego czasu trwania po aru”

PN-EN ISO 7010 „Symbole graficzne, barwy bezpiecze stwa, znaki bezpiecze stwa”

ROZWI ZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE

UWAGA: Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje
mo liwo  zastosowania materia ów innych producentów przy spe nieniu za enia, i  parametry techniczne
stosowanych materia ów b  analogiczne lub lepsze do materia ów zaproponowanych.

Wszelkie odst pstwa (zamiany) materia ów w stosunku do materia ów przyj tych w opracowaniu
wymagaj  uzyskania wcze niejszej akceptacji ze strony projektanta opracowana, inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz inwestora.

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej, aby
zapozna  si  z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji
dokona  wyceny zakresu robót, tym bardziej e zakres prac b dzie odbywa  si  przy istniej cych obiekcie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w przypadku
konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, nale y
niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta.
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STAN ISTNIEJ CY BUDYNKU I JEGO ELEMENTÓW ORAZ ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Obiekt obecnie nie jest u ytkowany co znacz co wp ywa na stan elementów budynku.
13.1.1 FUNDAMENTY

Fundamenty ceglane – na podstawie odkrywki
w pomieszczeniu piwnicznym -1/12, stwierdzono e
fundament stanowi  3 warstwy cegie  u one „na

ask” wysoko ci oko o 22 cm. Odsadzka fundamentów
wynosi  oko o  7  cm  od  lica  ciany.  W  ramach  prac
projektowych przewidziano pog bienie piwnicy o 38
cm we wszystkich pomieszczeniach wraz z wykonaniem
podbicia fundamentów. Obni enie poziomu posadzki na
kondygnacji piwnicy powoduje tak e wykonanie dwóch
dodatkowych stopni schodowych dla schodów prowadz cych z kondygnacji piwnicy na parter, a tak e schodów
prowadz cych bezpo rednio na zewn trz budynku.

13.1.2 KONSTRUKCJA CIAN
Budynek cz ciowo podpiwniczony (brak podpiwniczenia skrzyd a od ulicy Bursztynowej). ciany

piwniczne  z  ceg y  pe nej  grubo ci  2  cegie  oko o  51  cm,   otwory  drzwiowe  ukowe.  ciany  kondygnacji
nadziemnych ceglane grubo ci 1 i ½ ceg y. Cz cian na poddaszu wykonane jako lekkie drewniane z belek
drewnianych 75/85 mm wyko czenie suprema z ka dej ze stron. ciany zewn trzne w pomieszczeniu naro nym
(pomieszczenie w po udniowo – zachodnim naro niku nr 1/07 – inwentaryzacja) wykonane jako murowane z ceg y
pe nej grubo ci 12.0 cm jako mur pruski. ciana do rozebrania oraz odtworzenia z ceg y rozbiórkowej.

ciany zewn trzne cz ciowo zdewastowane przez graffiti. Ponadto fragment ciany na poddaszu
w po udniowo – zachodnim naro niku pomalowany farb  na kolor szary. ciany w ca ci do oczyszczenia.
Ponadto zakres prac zak ada napraw  i remont uszkodzonych gzymsów, odtworzenie zewn trznych parapetów
i gzymsów z ceg y.

13.1.3 STROPY
Strop nad piwnic ukowy Kleina. Strop ten sk ada si  z nast puj cych warstw:
belki no ne w formie stalowych profili

dwuteowych, sufit wykonany z tynku
cementowo - wapiennego

pr ty okr e lub bednarka, które
umieszczane s  na belkach no nych, aby
wzmocni  konstrukcj ,

murowana p yta stropowa wykonana
z cegie ,

warstwa t umi ca i ocieplaj ca
umieszczana na p ycie stropowej – polepa

legary pod ogowe i pod oga – deski
pod ogowe, pod ogi p ywaj ce,

W ramach prac projektowych rozbiórce ulegnie strop nad pomieszczeniem -1/11 (inwentaryzacja), które
przeznaczone zostanie na wentylatorownie. Konstrukcja stropu Kleina uniemo liwia wykonanie wi kszych
otworów w stropie dlatego przyj to w tym miejscu strop do rozbiórki.

Strop nad parterem drewniany.  Strop sk ada si  z nast puj cych warstw:
warstwa wyko czeniowa - wyk adzina PCV+p yty pil niowe/deskowanie (bia a pod oga) 2-3 cm
posadzka z desek gr. 25 mm ( lepa pod oga)
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belki no ne stropowe 18/24 cm
o polepa
o lepy pu ap gr. 25 mm oparty na listwach drewnianych

papa
podsufitka z desek gr. 25 mm
tynk wapienny na matach z trzciny - 3 cm
Strop drewniany w niektórych pomieszczeniach ca kowicie zarwany, w niektórych miejscach cz ciowe

uszkodzenia i zrobione zabezpieczenia tymczasowe. Strop w bardzo z ym stanie. Na poddaszu brak szklenia
stolarki okiennej co powoduje, e podczas deszczu woda dostaje si  do rodka czy w okresie zimowym nawiewa
nieg. Ponadto dach tak e w wielu miejscach wykazuje uszkodzenia co tak e wp ywa na degradacj  stropu

drewnianego.
13.1.4 KONSTRUKCJA DACHU ORAZ POKRYCIE

Dach budynku wielospadowy, drewniany, kryty p ytami azbestowo – cementowymi na atach
drewnianych 40/60 mm w rozstawie co 30 cm. Pokrycie dachu  w z ym stanie technicznym, wyst puj  liczne
uszkodzenia przez co jest nieszczelne, uszkodzone obróbki blacharskie oraz pozarywane p yty powoduj e woda
opadowa dostaje si  do wn trza budynku niszcz c podsufitk  dachow  oraz strop nad parterem. Wp ywa to tak e
na z y stan techniczny konstrukcji dachu, która w ca ci przewidziana jest do rozbiórki. Obróbki blacharskie
wykonane z blachy ocynkowanej skorodowane i nieszczelne. Znaczny ubytek rynien oraz ca kowity brak rur
spustowych. Wi ba dachowa drewniana. Krokwie dachowe 100/135 mm w rozstawie co 1.0 m . Mur ata 130/130
mm . S upki i miecze o przekroju 130/130 mm.  Sufit wykonany na pe nym deskowaniu do którego przymocowano
tynk wapienny na trzcinie.

13.1.5 KOMINY
Kominy murowane z ceg y ceramicznej pe nej w pomieszczeniach otynkowane. W cz ci wystaj cej

ponad dachem nieotynkowane, w rednim stanie technicznym, widoczne p kni cia oraz zarysowania, brak
cegie , nieszczelno ci, uszkodzenia cian kana ów. Kominy wymagaj  przemurowania z wykonaniem nowych
obróbek blacharskich.

13.1.6 SCHODY ZEWN TRZNE
Schody zewn trzne do g ównego wej cia betonowe, skorodowane – do rozebrania. Ponadto zauwa ono,

e jest to element pó niejszy, dobudowany. Przypuszcza si , e w zamy le budowy budynku wej cia nie by o i jest
to element wtórny powsta y poprzez demonta  stolarki okiennej i wykorzystanie istniej cego otworu. Mo liwe,
e powsta o w momencie wykorzystania budynku na cele szkolne.

13.1.7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
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Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe. Okna parteru zdemontowane, a otwory
przemurowane celem zabezpieczenia przed dewastacj . Okna na poddaszu w bardzo z ym stanie technicznym.
Na etapie prac otwory okienne i drzwiowe do odtworzenia. Nale y zachowa  i podda  renowacji historyczne
stolarki drzwiowe wewn trzne wraz z o cie nicami. W przypadku z ego stanu zachowania lub braku stolarek
istniej cych otworach drzwiowych nale y wykona  nowe powielaj ce ich wygl d. Nowe drzwi stylizowane na
wzór drzwi istniej cych w uproszczonej formie. Prace przy stolarce drzwiowej wewn trznej uzgodni  z WKZ w
Toruniu.

13.1.8 STAN POMIESZCZE  WEWN TRZ BUDYNKU
Widoczne licznie zacieki i zawilgocenia na powierzchniach

sufitów wiadcz ce o nieszczelno ci pokrycia dachu. Mur z licznymi
ubytkami, z ubytkami spoin oraz widoczn  korozj  biologiczn .
Miejscami wyst puj ce p kni cia i zarysowania cian i powierzchni
tynków, widoczna degradacja elementów dachu. Tynk znacznie
pop kany, nietrzymaj cy si ciany. Konieczne jest równie
odgrzybienie murów i zabezpieczenie przed korozja biologiczn
elementów konstrukcyjnych. Brak instalacji elektrycznej,
powyrywane przewody elektryczne ze cian. Uszkodzone
przewody wodne oraz kanalizacji sanitarnej. Wewn trz  wyst puj
piece kaflowe, wi kszo  uszkodzone. Posadzki do uprz tni cia, do
wywiezienia gruz oraz pozosta ci po mieszka cach oraz
bezdomnych, którzy zamieszkiwali budynek przed zamurowaniem
i zabezpieczeniem obiektu. Posadzki piwnicy w wi kszo ci pomieszcze  brak, czasami wyst puj  posadzka
betonowa. Na parterze posadzki drewniane uk adane na legarach na stropie. Na poddaszu wyko czenie
posadzki z desek i/lub p yty pil niowe. Posadzka na parterze na klatce schodowej ceramiczna (do pozostawienia,
w miejscu schodów betonowych przewidzianych do rozbiórki oraz istniej ce schody betonowe bez ok adziny
ceramicznej – uzupe ni  nowymi p ytkami powielaj cymi historyczny wygl d – faktur  uzgodni  z WKZ
w Toruniu). Schody z prowadz ce z piwnicy na parter elbetowe. Klatka schodowa na poddasze drewniana,
nierówne, powycierane stopnie schodowe, uszkodzone tralki balustrady – praktycznie ca kowity ich brak. Klatka
schodowa – do rozbiórki i odtworzenia. Zachowa  nale y ozdobny s upek na parterze oraz poddaszu, a tak e
pochwyt balustrady  (po uzupe nieniu ubytków). Pomieszczenia nadaj  si  do generalnego remontu wraz
z wymian  instalacji sanitarnej i elektrycznej.

13.1.9 INSTALACJE, IZOLACJE
W budynku brak instalacji wewn trznych. Widoczne fragmentaryczne instalacje wewn trzne które

przewidziane s  w ca ci do rozbiórki. Brak izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robót obejmuje prace, w sk ad których wchodz :
roboty rozbiórkowe (pokrycie dachu, konstrukcja dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,

rozbiórka jednego komina ceglanego, strop nad parterem, fragment stropu nad piwnic , rozbiórka
zamurowani otworów okiennych – zabezpiecze  na kondygnacji parteru, rozbiórka drewnianej klatki
schodowej), rozbiórka cian zewn trznych wykonanych w konstrukcji muru pruskiego ( ciany pomieszczenia
na poddaszu w po udniowo – zachodnim naro niku),

skucie pozosta ci tynków wewn trznych oraz oczyszczenie murów,
demonta  pozosta ci z instalacji sanitarnych i elektrycznych,
roboty ziemne,
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wykonanie podbicia istniej cych fundamentów,
wykonanie konstrukcji dachu,
wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi,
wykonanie izolacji termicznej dachów,
wykonanie sufitu podwieszanego na poddaszu z p yt GKF zgodnie z zaleceniami ekspertyzy ppo .,
przemurowanie kominów,
odtworzenie klatki drewnianej na poddasze (zachowa  istniej cy ozdobny s upek na parterze i poddaszu

oraz pochwyt balustrady),
zmiana geometrii otworów drzwiowych wewn trz budynku – zamurowania
wykucia nowych otworów drzwiowych w cianach wewn trznych,
wykonanie nowych stropów elbetowych,
murowanie cian wewn trznych,
wykonanie izolacji termicznej cian zewn trznych od wewn trz bloczkami Multipor,
wykonanie nowych posadzek na gruncie w piwnicy oraz na parterze w cz ci niepodpiwniczonej,
wykonanie nowych balustrad schodowych na klatce schodowej z piwnicy, wykucie w murze otworu

(wyoblenie na cianie klatki schodowej),
naprawa uszkodzonych gzymsów i parapetów ceglanych,
czyszczenie cian zewn trznych z graffiti i farb,
monta  stolarki okiennej drzwiowej,
wykonanie nowych instalacji wewn trznych wodno – kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych
wykonanie instalacji c.o. , monta  pompy ciep a gruntowej,
wykonanie wyko czenia posadzek w pomieszczeniach (p ytki, panele itp.)
wykonanie wyko czeniowe cian: wykonywanie tynków, k adzenie p ytek gres
wykonywanie sufitów podwieszanych na parterze,
ogólnobudowlane roboty wyko czeniowe,
monta  wyposa enia sanitarnego,
monta  mebli kuchennych oraz pozosta ego wyposa enia
wewn trzne instalacje budynku oraz na terenie dzia ki wg za czonych projektów bran owych
wykonanie parkingów, drogi wewn trznej dojazdowej i doj cia
Ca a inwestycja b dzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynno ci nale y wykona  bior c

pod uwag  obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpiecze stwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót
budowlanych, za czonej do nn. opracowania.

PRACE ROZBIÓRKOWE W BUDYNKU

Zakres g ównych prac rozbiórkowych w budynku
wymiana pokrycia dachu budynku z p yt „azbestowo – cementowych” -  eternitu wraz z wymian

zdegradowanych elementów konstrukcji drewnianej dachu (ze wzgl du na z y stan konstrukcji dachu, oraz
zwi kszenie obci  na konstrukcj  dachu – zmiana pokrycia na dachówk  ceramiczn , wykonanie izolacji
termicznej, podwieszenie p yt GKFI celem uzyskania odporno ci ppo . zdecydowano si  na ca kowit  rozbiórk
konstrukcji dachu),

wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych,
przemurowanie kominów ponad po aci  dachu,
rozbiórka cian zewn trznych wykonanych w konstrukcji muru pruskiego wraz z demonta em 3 okien

pomieszczenia na poddaszu w po udniowo – zachodnim naro niku budynku,
naprawa i remont uszkodzonych gzymsów, odtworzenie zewn trznych parapetów i gzymsów z ceg y,
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rozbiórka krat zabezpieczaj cych,
wykonanie wyku  i wyburze  otworów w cianach wewn trznych wg dokumentacji projektowej,
usuni cie zamurowani otworów w cianach zewn trznych,
wykonanie robót wyburzeniowych cian,
demonta  pieców kaflowych,
demonta  pokrycia dachu z rozbiórka konstrukcji dachu,
rozbiórka stropu drewnianego pomi dzy kondygnacj  parteru i poddasza
cz ciowa rozbiórka stropu pomi dzy piwnic  a parterem,
skucie tynków wewn trznych,
skucie posadzek betonowych w piwnicy,
rozbiórka na wietli piwnicznych,
pog bienie piwnicy, wywóz gruzu i piasku z piwnicy,
rozbiórka komina ceglanego,
wykonanie przebi  w istniej cych kana ach dymowych i wentylacyjnych celem pod czenia nowych

pomieszcze ,

TECHNOLOGIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Podczas prac rozbiórkowych elementów przeznaczonych do demonta u i nie przeznaczonych do
ponownego wmontowania, nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  warunki BHP w tym zakresie.
Nale y równie  zabezpieczy  teren przyleg y do budynku w celu unikni cia kontaktu osób niepo danych,
a tak e zapewni  bezpiecze stwo u ytkowników, tj. przechodniów oraz pojazdów, podczas przeprowadzania prac
demonta owych.

15.1.1 MATERIA Y Z ROZBIÓRKI
Materia y z rozbiórki nale y na bie co wywozi  z terenu rozbiórki na wyznaczone przez inwestora

miejsce.
15.1.2 OPIS TECHNOLOGII ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y od czy  wszystkie media.
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka budynku jest terenem otwartym. Przed rozpocz ciem

robót rozbiórkowych nale y wydzieli  teren prowadzenia robót za pomoc  sta ego tymczasowego ogrodzenia
(wysoko  min. 2,0 m) w sposób uniemo liwiaj cy przypadkowe wtargni cie osób postronnych na teren prac
(ogrodzenie systemowe z blachy fa dowej w ramiakach stalowych ustawione na bloczkach betonowych).
Ogrodzenie ustawi  w odleg ci 6,0 m od cian obiektu.

Przy wej ciu na teren rozbiórki nale y wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic  ostrzegawcz    UWAGA
- TEREN ROZBIÓRKI.

Przed przyst pieniem do rozbiórki przedmiotowego budynku nale y sprawdzi  czy zosta  od czony od
sieci energetycznej, wodoci gowej i kanalizacyjnej.

15.1.3 WARUNKI BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. przy

robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone zosta y w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne.
Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi

barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle,
urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.

rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia.
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Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni w odzie  i urz dzenia
ochronne jak : kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych
i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P. Miejsca
ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster.

Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak

deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru ( ponad 10 m/s) nie nale y prowadzi  robót
rozbiórkowych, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchów wiatru.

Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego.
Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by

w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi
okr ne ( obej cia i objazdy ) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w
przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich
zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych

Rozbiórka r czna.
Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni w pasy ochronne na

linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod

osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by  nale ycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).

Uwagi dodatkowe.
Materia y  z  rozbiórki:   gruz,  drewno  i  stal  wywozi  sukcesywnie,  aby  zapewni  bezpiecze stwo

pracuj cych robotników.
Zagospodarowanie terenu po robotach rozbiórkowych.
Po dokonaniu rozbiórki przedmiotowych budynków nale y uporz dkowa  teren po tych robotach.
Uwagi ko cowe
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y od czy  wszystkie media od budynku.
Zabezpieczy  nale y wszystkie studzienki znajduj ce si  na terenie rozbieranego budynku.
Prace rozbiórkowe wykonywa  pod nadzorem osoby posiadaj cej wymagane kwalifikacje
W przypadku wyst pienia okoliczno ci nieprzewidzianych, mog cych skutkowa  powstaniem zagro enia

w trakcie realizacji robót, nale y skonsultowa  si  z projektantem opracowania.
UWAGA: Zaleca si  zapoznanie z przedmiotowym zakresem robót (wizja lokalna) przed dokonaniem

wyceny prac rozbiórkowych.

PODSTAWOWE PRACE ROZBIÓRKOWE W OBR BIE KONDYGNACJI PIWNICY

Zakres prac rozbiórkowych w obr bie kondygnacji piwnicy zawiera:
skucie posadzek betonowych w pomieszczeniach w których wyst puj . Do robót rozbiórkowych przyj to

posadzk  betonow  grubo ci 12. 0 cm .
rozbiórka cz ci cian dzia owych wykonanych z ceg y ceramicznej pe nej (pomieszczenie -1.11),
poszerzenie otworów drzwiowych, rozbiórka fragmentu ciany, wykonanie nowego nadpro a,

zamurowanie fragmentu ciany z nadpro a ukowego,
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rozbiórka zamurowa  okien piwnicznych z ceg y ceramicznej pe nej,
po wykonaniu podbicia fundamentów wg projektu technicznego bran y konstrukcyjnej wywóz gruzu

oraz  gruntu do g boko ci umo liwiaj cej wykonanie warstw posadzkowych.
rozbiórka na wietli piwnicznych. Na wietle piwniczne zasypane pod gruntem. Przyj to na wietla

piwniczne ceglane gr. 25.0 cm g boko ci 50 cm .
rozbiórka krat zabezpieczaj cych okna piwniczne oraz drzwi prowadz ce do piwnicy,
demonta  drzwi prowadz cych do piwnicy od strony ogrodowej,
skucie tynków wewn trznych,
rozbiórka stropu ukowego Kleina nad pomieszczeniem -1/11 (inwentaryzacja).

PODSTAWOWE PRACE ROZBIÓRKOWE W OBR BIE KONDYGNACJI PARTERU

Zakres prac rozbiórkowych w obr bie kondygnacji parteru zawiera:
rozbiórka schodów zewn trznych do budynku – schody betonowe, murki wykonane z ceg y pe nej

grubo ci 25.0 cm , cz ciowo uszkodzone. Schody oparte na musze za pomoc  dwuteowników.
rozbiórka stopni betonowych na klatce schodowej w pobli u zej cia do piwnicy prowadz cych z klatki

schodowej do pomieszczenia P/05 (inwentaryzacja),
demonta  obudowy drewnianej schodów zej ciowych do piwnicy, rozbiórka schodów drewnianych,
demonta  pieców kaflowych 3 sztuki
demonta  pozosta ci konstrukcji sceny, ciana wysoko ci 75 cm wykonana z ceg y pe nej gr. 12.0 cm ,

upki z ceg y pe nej o wymiarach 25x25 cm,
demonta  istniej cej stolarki drzwiowej wewn trznej drewnianej wraz z drewnianymi o cie nicami, w

przypadku dobrego stanu stolarki drzwiowej wewn trznej nale y wykona  ich renowacj . W przypadku z ego
stanu technicznego i okrytego po oczyszczeniu drzwi nale y wykona  nowe drzwi na podstawie historycznych

cznie z osci nic  – za ka dym razem prace dotycz ce stolarki wewn trznej uzgodni  z WKZ w Toruniu
demonta  krat zabezpieczaj cych wej cia do budynku oraz krat okiennych,
demonta  drzwi zewn trznych do budynku, UWAGA: drzwi zewn trzne wej ciowe od strony ko cio a do

odrestaurowania,
rozbiórka zamurowa  otworów okiennych
demonta  murka z pustaków w pomieszczeniu P/01 (inwentaryzacja)
zamurowania otworów drzwiowych, wykucia nowych otworów drzwiowych i przej , (P/02-P/03; P/05-

P/06; P/01-P/04; P/04-P/05)
rozbiórka komina w pomieszczeniu P/01
rozbiórka stropu drewnianego nad parterem,
skucie tynków wewn trznych,

PODSTAWOWE PRACE ROZBIÓRKOWE W OBR BIE KONDYGNACJI PODDASZA

Zakres prac rozbiórkowych w obr bie kondygnacji poddasza zawiera:
demonta  pieców kaflowych – 2 szt.
demonta  istniej cej stolarki drzwiowej wewn trznej drewnianej wraz z drewnianymi o cie nicami

(nale y zachowa  i podda  renowacji historyczne stolarki drzwiowe wewn trzne wraz z o cie nicami.
W przypadku z ego stanu zachowania lub braku stolarek istniej cych otworach drzwiowych nale y wykona
nowe powielaj ce ich wygl d. Nowe drzwi stylizowane na wzór drzwi istniej cych w uproszczonej formie.
Prace przy stolarce drzwiowej wewn trznej wymagaj  uzgodnienia z WKZ w Toruniu),

demonta  stolarki okiennej,
rozbiórka cian drewnianych,
zamurowania otworów drzwiowych, wykucia nowych otworów drzwiowych i przej ,
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rozbiórka deskowanie oraz sufitu z tynku wapiennego na trzcinie,
rozbiórka s upków drewnianych, zastrza ów oraz konstrukcji dachu,
rozbiórka pokrycia dachowego, obróbek blacharskich,
skucie tynków wewn trznych na cianach,
rozbiórka komina w pomieszczeniu 1/03,
rozbiórka ciany zewn trznej wykonanej w konstrukcji muru pruskiego w pomieszczeniu 1/07

(inwentaryzacja, po udniowo – zachodni naro nik budynku).

PODSTAWOWE PRACE PROJEKTOWE NA KONDYGNACJI -1 (PIWNICA)

Zakres prac w pomieszczeniach w obr bie kondygnacji piwnicy zawiera:
wykonanie stopni schodowych betonowych (po 2 dodatkowe stopnie w istniej cych schodach)
podbicia fundamentów
wykonanie posadzek na gruncie,
wykonanie stropu elbetowego po rozbiórce stropu nad pomieszczeniem -1/11 (inwentaryzacja),
wykonanie izolacji cian z Muliporu grubo ci 15.0 cm ,
tynkowanie cian i sufitów po ich oczyszczeniu,
wykucia otworów pod kominy wentylacyjne,
podstawowe roboty konstrukcyjne: wykucie otworu pod kana  czerpni terenowej, poszerzenie otworów

drzwiowych, monta  nowych nadpro y przy monta u drzwi, zamurowania cz ci cian,
wykonanie wyoblenia w cianie pod pochwyt schodowy
monta  pochwytów schodowych na klatach,
monta  stolarki okiennej i drzwiowej.

STOPNIE SCHODOWE

Do kondygnacji piwnicy prowadz  schody z klatki schodowej ogólnej w budynku oraz schody wewn trzne
prowadz ce bezpo rednio z zewn trz. Schody betonowe, brak balustrad.  Wyst puj  drobne ró nice w wysoko ci
poszczególnych stopni.

W ramach prac projektowych nale y wyrówna  istniej ce stopnie, ewentualnie wyst puj ce lu ne
fragmenty betonu sku . Przed rozpocz ciem prac nale y zwil  istniej ce pod e betonowe. Napraw  oraz
przebudow  stopni schodów wykona  w systemie Atlas Betoner.

Do po czenia starego betonu z nowym najpierw nale y wykona  warstw  szczepn  do betonu np. Atlas
Adher S (warstwa kontaktowa o grubo ci oko o 1 mm), nast pnie nale y zastosowa  zaprawd  naprawcz  do
betonu Atlas Filer (maksymalna grubo  jednej warstwy 50 mm, kolejna po minimum 4 godzinach). Ostatnim
etapem  systemu  Altas  Betoner  jest  wykonanie  warstwy  szpachlowej  Atlas  Ender  o  gr.  3-10  mm  .  Na  tak
przygotowane pod e mo na wykona  warstw  wyko czeniow  z p ytek gres.

Do po czenia projektowanych stopni schodowych nale y wykona  warstw  zbrojeniow  z pr tów
ebrowanych 6   A-I  d ugo ci  30  cm  w  rozstawie  co  oko o  50  cm   (pr ty  zakotwi  w  istniej cym  pod u

betonowych poprzez nawiercenie otworów i zastosowanie kotew chemicznych). Pod pierwszy stopie  wej ciowy
wykona  fundament z betonu C16/20 (B-20) na g boko  minimum 50 cm poni ej poziomu gruntu.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ATLAS BETONER
ATLAS BETONER to systemowe rozwi zanie technologii naprawiania elementów betonowych
i elbetowych. Mo e by  on stosowany do napraw stropów, tarasów, podci gów, s upów, murów, schodów i innych tego typu
elementów, zarówno konstrukcyjnych, jak i wyko czeniowych. Dokonanie naprawy systemem ATLAS BETONER zalecane jest
w przypadkach sp ka  powierzchni lub odspojenia fragmentów betonu i ods oni cia zbrojenia. Technologia naprawy  polega
na naniesieniu kolejnych warstw z zapraw cementowych, nadaj cych uszkodzonym elementom odpowiedni  no no ,
odporno  i estetyk . System ATLAS BETONER oparty jest na trzech zaprawach stanowi cych kolejno nak adane warstwy. S
to:
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ATLAS ADHER – warstwa kontaktowa
ATLAS FILER – warstwa wyrównawcza
ATLAS ENDER – warstwa szpachlowa
Wszystkie zaprawy wchodz ce w sk ad systemu s  mrozo- i wodoodporne. Pozwalaj  stosowa  system wewn trz i na
zewn trz budynku.
System ATLAS BETONER mo e zosta  dodatkowo uzupe niony elementami systemu ATLAS WODER E – gdy niezb dne jest
wykonanie wodoszczelnej warstwy zabezpieczaj cej - oraz preparatem ATLAS MYKOS – gdy konieczne jest usuni cie z
naprawianej powierzchni zabrudze  pochodzenia organicznego (alg, grzybów, mchów i porostów). W celu dodatkowego
zabezpieczenia zbrojenia przed korozj  mo na zastosowa  farby ochronne do stali.
ETAPY WYKONANIA NAPRAW SYSTEMEM ATLAS BETONER
Przed przyst pieniem do prac nale y dokona  oceny stanu technicznego naprawianego elementu
i jednoznacznie okre li  przyczyny uszkodzenia. System ATLAS BETONER przeznaczony jest do naprawy uszkodze  maj cych
charakter powierzchniowy. W przypadku powa niejszych usterek, nosz cych znamiona np. utraty no no ci, nale y stosowa
inne metody napraw, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia.
Przygotowanie pod a betonowego.
Pod e betonowe powinno by  stabilne, równe oraz no ne, tzn. odpowiednio mocne (wytrzyma  na odrywanie co najmniej
1,5 MPa) i oczyszczone z warstw mog cych os abi  przyczepno  zaprawy. Z naprawianej powierzchni nale y usun  wszystkie
lu ne i odspajaj ce si  warstwy betonu oraz oczy ci  j  z kurzu, brudu, wapna, olejów, t uszczów, wosku, resztek farby olejnej
i emulsyjnej. Pod a betonowe b ce w sposób znaczny zniszczone, zabrudzone b  skorodowane chemicznie i biologicznie
nale y podda  specjalnym zabiegom, takim jak rutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.
Przygotowanie stali zbrojeniowej.
Je li odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton nale y odku  wzd  pr ta, a  do ukazania si  „zdrowych” jego fragmentów.
Odkryte powierzchnie zbrojenia nale y oczy ci  metod  piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudze , do stopnia czysto ci
SA 2. Ponadto, w przypadku pr tów, których powierzchnia jest ca kowicie lub w wi kszej cz ci obwodu odkryta, konieczne
jest odkucie betonu wokó  nich na odleg  pozwalaj  wykona  now  otulin  z zaprawy ATLAS FILER, o grubo ci co najmniej
1,5 cm. Po zako czeniu robót zwi zanych z kuciem i czyszczeniem naprawiany element nale y dok adnie odkurzy , najlepiej
przedmucha  lub zmy  wod  pod ci nieniem. Oczyszczone pr ty nale y jak najszybciej pokry  zapraw  ATLAS ADHER, zanim
rdza pojawi si  ponownie.
Przed u yciem zaprawy ATLAS ADHER zbrojenie mo na pokry  pow okami malarskimi, dodatkowo zabezpieczaj cymi przed
korozj .
Warstwa kontaktowa (do grubo ci 1 mm) – ATLAS ADHER
Zadaniem zaprawy ATLAS ADHER jest zapewnienie odpowiedniej przyczepno ci zapraw naprawczych do powierzchni
istniej cego betonu. P ynna konsystencja prawid owo przygotowanej zaprawy pozwala u  do jej nak adania p dzla b
szczotki malarskiej. Bezpo rednio przed naniesieniem zaprawy ATLAS ADHER pod e nale y lekko zwil  wod , dbaj c o to,
by nie tworzy  ka . Zapraw  trzeba równomiernie rozprowadza  po pod u, ca y czas mocno j  wcieraj c. Wa ne jest, aby
naniesiona warstwa nieznacznie wykracza a poza obszar naprawianej powierzchni. W zale no ci od warunków
atmosferycznych, stopnia ch onno ci pod a oraz mo liwo ci ekipy wykonuj cej prace, nale y tak dobra  wielko
pokrywanej zapraw  powierzchni, by ATLAS FILER lub ATLAS ENDER na  na warstw  kontaktow , stosuj c metod  „mokre
na mokre”. Je li warstwa kontaktowa wyschnie, zanim zostan  naniesione na ni  kolejne zaprawy, konieczne stanie si
ponowne jej wykonanie.
Warstwa wyrównawcza (grubo  10 ÷ 50 mm) – ATLAS FILER
ATLAS FILER stanowi g ówn  warstw  wyrównawcz  uk adu oraz podk ad pod warstw  szpachlow  z zaprawy ATLAS ENDER
lub inne wyko czenie. Gdy nie ma specjalnych wymaga  dotycz cych g adko ci powierzchni, prace naprawcze mo na
zako czy  na zaprawie ATLAS FILER, traktuj c j  jako ostateczne wyko czenie.
Zapraw  nale y równomiernie rozprowadzi  po pod u pokrytym niewyschni  zapraw  ATLAS ADHER. Do nak adania
zaprawy nale y u ywa  pacy stalowej b aty, mocno dociskaj c zapraw  do pod a, zw aszcza w przypadku uzupe niania
ubytków. W zale no ci od przeznaczenia warstwy wyrównawczej, jej powierzchni  nale y zag adzi  pac  stalow  lub nada
jej charakter chropowaty za pomoc  pacy z g bk . U ytkowanie powierzchni pokrytej warstw  wyrównawcz  (wchodzenie
na ni ) i wykonanie na niej warstwy szpachlowej z zaprawy ATLAS ENDER mo na rozpocz  po oko o 24 godzinach. Moment
rozpocz cia innego typu prac wyko czeniowych uzale niony jest od rodzaju planowanej ok adziny i powinien by  on zgodny z
wymaganiami producenta zastosowanego materia u. Orientacyjne czasy rozpocz cia kolejnych prac wynosz  nast puj co:

ytki ceramiczne - po 2 – 3 tygodniach,
materia y pow okowe -  po oko o 3 - 7 dniach,
wyk adziny PCV lub parkiet - po ca kowitym wyschni ciu zaprawy.
Warstwa szpachlowa (grubo  3 ÷ 10 mm) – ATLAS ENDER
Zaprawa ATLAS ENDER stanowi ostateczn  warstw  wyko czeniow  systemu ATLAS BETONER. Nale y nak ada  j  na
warstw  wyrównawcz  z zaprawy ATLAS FILER, (co najmniej 24 godziny od jej wykonania) lub, w przypadku drobnych napraw,
na wie o wykonan  warstw  z zaprawy ATLAS ADHER (metoda „mokre na mokre”). Zaprawa wymaga równomiernego
rozprowadzenia po powierzchni (z równoczesnym mocnym dociskaniem jej do pod a), a nast pnie wyg adzenia przy pomocy
pacy stalowej. Powierzchni  zaleca si  zaciera  przy pomocy wilgotnej pacy z g bk . Nale y równie  ograniczy  ogrzewanie
pomieszczenia, w którym prowadzone s  prace. U ytkowanie warstwy szpachlowej (wchodzenie na ni ) mo na rozpocz  po
oko o 24 godzinach, a obci anie po ok. 14 dniach. Do dodatkowego wyko czenia powierzchni materia ami pow okowymi
mo na przyst pi  oko o 3 - 7 dniach.
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Piel gnacja.
Naprawian  powierzchni , w trakcie prac i bezpo rednio po ich zako czeniu, nale y chroni  przed opadami atmosferycznymi
i zbyt intensywnym wysychaniem. Czas wysychania poszczególnych warstw zale y od stopnia ch onno ci pod a oraz od
panuj cych wokó  warunków cieplno-wilgotno ciowych. W celu zapewnienia dogodnych warunków wi zania zapraw, w
zale no ci od potrzeb, wie o wykonan  powierzchni  mo na zrasza  wod  lub przykrywa  foli . Prace piel gnacyjne nale y
prowadzi  przez oko o 3 dni. Je eli roboty prowadzone s  w pomieszczeniu nale y czasowo ograniczy  jego ogrzewanie.
Wszelkie roboty nale y prowadzi  zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej i wskazówkami zawartymi w Kartach Technicznych
poszczególnych zapraw.
System ATLAS BETONER posiada Aprobat  Techniczn  ITB nr AT-15-6583/2004

PODBICIA FUNDAMENTÓW

Podbicie fundamentów odcinkowe z betonu wodoszczelnego W8. Podbicia fundamentów wykonane wg
bran y konstrukcyjnej.

POSADZKI NA GRUNCIE

W niektórych pomieszczeniach wyst puj  posadzki betonowe które przewidziane s  do skucia. Nast pnie
po wykonaniu podbicia fundamentów nale y pog bi  poziom piwnicy o 38.0 cm (dodatkowe 2 stopnie schodowe
na klatce schodowej) oraz wykona  nowe posadzki na gruncie.

16.3.1 POSADZKA NA GRUNCIE
Rodzimy grunt pod posadzkami no ny o min E2=100MPa (w przypadku gorszych parametrów gruntu

nale y go wzmocni ). Podsypka piaskowa ustabilizowana IS>0,96 gr. min. 15.0cm. Podk ad z chudego betonu
C12/15 o gr. 15.0 cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa pod ogi w postaci dwukrotnej warstwy papy
podk adowej zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zak ad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (po wcze niejszym
zagruntowaniu wylewki betonowej rodkiem gruntuj cym, asfaltowym roztworem gruntuj cym modyfikowany
kauczukiem SBS do gruntowania betonu). Izolacja termiczna – p yty styropianowe XPS 2 x 5.0 cm ( =0,033 W/mK).
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa pod ogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywini ciem
na ciany. Wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi w ilo ci 0,6 kg/m3 (oraz
z dodatkiem plastyfikatorów w pomieszczeniach z ogrzewaniem pod ogowym) gr. 7.0 cm .

PARAMETRY STYROPIAN POD OGOWY XPS

sto :  30 kg/m³
wspó czynnik przewodzenia ciep a:  0,033 W/mK (30-60 mm);
napr enia ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym: CS(10/Y) 300  300 kPa
zamkni tokomórkowo :  95%
modu  elastyczno ci: 12 N/mm²
podci ganie kapilarne: 0
absorpcja wody przy d ugotrwa ej dyfuzji: WD(V)3  3%
odporno  na cykle zamra ania i odmra ania: FT2
klasa reakcji na ogie : E
temperatura zastosowania:  70ºC

WENTYLACJA W ISTNIEJ CYCH KOMINACH

W pracach projektowych do wentylacji cz ci pomieszcze  piwnicznych (-I/12 oraz I/13) wykorzystano
istniej cy komin z kana ami dymowymi. Aby móc je stosowa  do wentylacji grawitacyjnej przewody kominowe
po oczyszczeniu nale y wy  wk adem kominowym Alu-max-fol lub Alu-Cerfol lub produkt równowa ny.
Poniewa  z dwóch kana ów wentylacyjnych tylko jeden prowadzi od kondygnacji piwnicy (do istniej cego
pomieszczenia -1/03) nale y wyku  otwory wentylacyjne i wykonania wk adu kominowego. Otwory wentylacyjne
nale y zabezpieczy  kratk .

POZOSTA E PRACE PROJEKTOWE
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Pozosta e g ówne prace projektowe:
wykucie otworu pod kana  czerpni terenowej,
poszerzenie otworów drzwiowych,
monta  nowych nadpro y przy monta u drzwi,
zamurowania cz ci cian,
prace zwi zane ze stropem ukowym Kleina
wykonanie nowych cian dzia owych,
wykonanie wyoblenia w cianie pod pochwyt schodowy
monta  pochwytów schodowych na klatach,
monta  stolarki okiennej i drzwiowej
Wykucie otworu pod kana  czerpni terenowej wg projektu technicznego bran y konstrukcyjnej. Zakres

prac projektowych przy monta u cz ci stolarki drzwiowej powoduje poszerzenie otworu drzwiowego oraz
wyrównanie nadpro a drzwiowego ukowego pod otwór prostok tny i zamurowani fragmentu cian.
Zamurowania w cianach istniej cych z ceg y ceramicznej pe nej na zaprawie cem.-wap. M5.

16.5.1 POR CZE PRZY CIENNE
Na klatce schodowej nale y zamontowa  por cz  obustronne na wysoko ci 1.10 m ponad poziomem

powierzchni zabezpieczanej. Na schodach prowadz cych na zewn trz por cz jednostronna. Pochwyt
zaprojektowano ze stali nierdzewnej z rur  42,4/3,2 mm.

Mocowanie balustrad, czenie elementów wed ug technologii producenta uwzgl dniaj cej no no  i
bezpiecze stwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nale y ka dorazowo kotwi  do elementów
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wyko czeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia musz  przenie  obci enie poziome wynosz ce 1,0 kN/mb.

MUROWANIE CIAN DZIA OWYCH

Mur z bloczków silikatowych wapienno – piaskowych SILKA E12 gr. 12.0 cm lub równowa ne murowane
na systemowej zaprawie klejowej do cienkich spoin.

Wytyczne dotycz ce dopuszczalnych odchy ek wymiarowych, oraz sposób prowadzenia prac
murarskich – zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Na etapie murowania cian no nych, w miejscach w którym b cianki dzia owe nale y
zastosowa  kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co drug  spoin . Kotwy jednym ko cem powinny by
wmurowane w cian  no , drugi koniec zatapiamy w spoinie ciany dzia owej. cianki dzia owe murujemy do
wysoko ci konstrukcji dachowej z zachowaniem szczelin dylatacyjnych.

WYKONANIE IZOLACJI CIAN Z MINERALNYCH P YT MULTIPOR

W projekcie przyj to izolacj  termiczn cian z mineralnych p yt Multipor gr. 15.0 cm zgodnie
z technologi  producenta. Przed wykonaniem izolacji cian nale y oczy ci ciany oraz sku  wszystkie lu ne tynki.
Po skuciu i oczyszczaniu cian wyznaczamy po enie dolnej kraw dzi p yt i uk adamy warstw  dylatacji (pasek z
pianki poliuretanowej lub filcu) na pod odze. P yty Multipor przykleja si  do pod a za pomoc  zaprawy lekkiej
Multipor.  Nanosi  si  j  na  ca  powierzchni  p yty  przy  pomocy  pacy  z batej  o  uz bieniu  16  x  16  mm.  P yt
z naniesion  zapraw  dociska si  do pod a w odleg ci 2 cm od docelowego miejsca monta u. Nast pnie p yt
nale y  dosun  p ynnym  ruchem  na  w ciw  pozycj .  Po  u eniu  p yt  pac  do  szlifowania  wyrównuje  si
ewentualne nierówno ci, które powsta y na czeniach. Powierzchni  ocieplonej ciany pokrywa si  w ca ci
warstw  ok. 5 mm zaprawy Multipor, w której zatapia si  siatk  z w ókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m²
zabezpieczaj  przed sp kaniami.

Przed monta em p yt Multipor cian  nale y oczy ci  z kurzu czy pozosta ci rodków antyadhezyjnych.
Pod e powinno by  równe, aby po przyklejeniu p yt nie powsta y pustki powietrzne. P yt Multipor nie nale y
uk ada  „na placki” – izolacja musi przylega  do przegrody ca  powierzchni .
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W przypadku pomieszcze  wyko czonych p ytkami gres cian  nale y ko owa  w ilo ci minimum
4 ko ki/m2 (technologia ko kowania jak dla izolacji cian zewn trznych Multiporem). Stosowa  ko tki z wkr canym
trzpieniem. Ko ki nale y wkr ci  w taki sposób, aby talerzyk dociskowy zlicowa  si  z powierzchni  p yty Multipor.

Wyko czenie ciany za pomoc  cienkowarstwowego tynku mineralnego lub silikatowego,. Do malowania
nale y zastosowa  paroprzepuszczaln  farb  wewn trzn .

PRZEMUROWANIA CIAN, UZUPE NIENIE UBYTKÓW

16.8.1 STAN ISTNIEJ CY CIAN PIWNICZNYCH
ciany piwniczne cz ciowo otynkowane. Widoczne znaczne ubytki tynków. Przewiduje si  wszystkie

tynki do skucia. Widoczne drobne braki cegie  w murach nale y uzupe ni . Po usuni ciu tynków nale y sprawdzi
stan techniczny muru z cegie . W miejscach ods oni cia muru dokona  oceny stanu technicznego z uwagi na
mo liwo  wyst pienia niezinwentaryzowanych p kni , rysu lub innych uszkodze . Usun  zniszczone powy ej
70% ceg y, ceg y zniszczone przez sole, korozje biologiczn  oraz materia  niegwarantuj cy przyczepno  zapraw
tynkarskich. Zabieg prowadzi  r cznie, z nale yt  ostro no ci , aby nie uszkodzi  zdrowych cegie . Ubytki oraz
wykruszenia cegie , nale y przemurowa  przy u yciu ceg y zwyk ej pe nej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

SUFIT – STROP KLEINA

16.9.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed rozpocz ciem jakichkolwiek prac nale y najpierw oczy ci  pomieszczenia piwniczne z wystaj cych

tam mieci oraz pozosta ych elementów. Po oczyszczeniu piwnic nale y dokona  oceny stanu technicznego
stropów, w szczególno ci stanu belek dwuteowych poprzez dokonanie ich odkrywek. Wszelkie prace odkrywkowe
nale y przeprowadza  pod nadzorem z odpowiednimi kwalifikacjami z zachowaniem odpowiedniej ostro no ci
bez gwa townego charakteru wykonywanych prac. W ramach ostro no ci nale y równie  zastosowa
podstemplowanie belek stropu.

16.9.2 PRACE ROZBIÓRKOWE
Ze wzgl du na projektowan  w piwnicy central  wentylacyjn  oraz brak mo liwo ci wykonania przebi

przez strop Kleina kana ami wentylacji mechanicznej zdecydowano si  na cz ciow  rozbiórk  stropu Kleina nad
pomieszczeniem -1/11 (wg inwentaryzacji).

Wszelkie prace rozbiórkowe nale y wykonywa  r cznie, odcinkowo pod nadzorem osoby
wykwalifikowanej. Fragmenty stropów, przeznaczone do rozbiórki, zaznaczone s  w cz ci graficznej
opracowania. W toku prac odkrywkowych, gdy osoba nadzoruj ca stwierdzi, e stan techniczny stropu  w danym
pomieszczeniu jest z y (tj. odkrywka ujawni a p kni cia w stropie, albo siln  korozj  dwuteowych belek) i strop
nadaje si  do wymiany, nale y równie  rozebra  strop zachowuj c nale yt  ostro no ci i przyst pi  do wykonania
nowego, a o owym fakcie poinformowa  projektanta.

16.9.3 PROJEKTOWANY STROP POMI DZY PIWNIC  A PARTEREM
W nowo projektowanym stropie uwzgl dniono nast puj cy uk ad warstw:
warstwa wyko czeniowa posadzki: panele, p ytki ceramiczne, itp.
suchy  jastrych  np.  weber  floor  1000  zbrojona  w óknami  polipropylenowymi  w  ilo ci  0,6  kg/m3 (oraz

z dodatkiem plastyfikatorów w pom. z ogrzewaniem pod ogowym gdy wyst puje) gr. 7.0 cm (pod cienkie
wyk adziny dywanowe, PVC, linoleum, panele pod ogowe, podk ad dodatkowo wyg adzi  samopoziomuj
mas  szpachlow  np. zapraw  weber.floor 4010)

pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm gr. 0.3 mm
styropian pod ogowy EPS 100-036 gr. 5 cm,
pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm gr. 0.3 mm
strop elbetowy wg projektu technicznego bran y konstrukcyjnej,
tynk cementowo – wapienny kat. III + minimum 2 x malowanie farb  emulsyjn  w kolorze bia ym do

uzyskania jednolitego koloru,
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PARAMETRY STYROPIAN POD OGOWY EPS 100-036

wsp. przewodzenia ciep a 0,036 W/mK
napr enia ciskaj ce 100 kPa
wytrzyma  na zginanie 150 kPa
wytrzyma 3000 kg/m2

16.9.4 ISTNIEJ CY STROP POMI DZY PIWNIC  A PARTEREM
Istniej cy strop nad piwnic ukowy Kleina. Prace projektowe przewiduj :
demonta  posadzki z desek grubo ci 22 mm,
demonta  legarów drewnianych wysoko ci oko o 110 mm,
usuni cie wype nienia z polepy pomi dzy belkami
Polepa czyli mieszanka gliny, sieczki i wapna, która pe ni a w stropie rol  g ównego izolatora termicznego

i akustycznego jest bardzo ci ka Glina ogranicza a przenikanie ha asu, sieczka spulchnia a glin , a wapno
zapobiega o  rozwojowi  grzybów  i  zniech ca o  do  przebywania  w  stropie  owady  i  gryzonie.  Ci ar  1  m2 takiej
izolacji  o  grubo ci  15  cm  dochodzi  nawet  do  200  kg.   Wymiana  polepy  na  l ejszy  materia  mo e  znacznie
zmniejszy  obci enie w asne stropu, ale nale y przy tym pami ta  o zachowaniu odpowiedniej izolacyjno ci
akustycznej. W akustyce niezwykle istotna jest masa - im materia  izoluj cy jest ci szy, tym jest lepszym
izolatorem dla d wi ków przenoszonych przez powietrze. W przypadku keramzytu, porowata struktura kruszywa
jest w stanie cz ciowo wyt umi  d wi ki, tak e masa stropu przestaje by  elementem decyduj cym. Dodatkowo,
przy stropach jeste my nara eni na przenikanie d wi ków uderzeniowych. Tego typu d wi ki najlepiej t umi
mi kkie przek adki mocowane na belkach stropowych lub te  „p ywaj ca pod oga”, czyli posadzka u ona na
ca ej powierzchni na materiale amortyzuj cym drgania.

Po wykonaniu rozbiórki cz ci warstw posadzki nale y wykona  nowe wg dokumentacji projektowej. Przy
wykonywaniu nowych warstw posadzki nale y dostosowa  do obecnego poziomu zero nie zmieniaj c istniej cego
poziomu posadzki drewnianej. Poziom dostosowa  warstw  styropianu, jednak nie zaleca si  stosowa  ni szej
grubo ci styropianu ni  3.0 cm .

Remont istniej cego stropu ukowego – warstwy (patrz c od góry)
warstwa wyko czeniowa zale na od pomieszczenia,
suchy jastrych np. weber floor 1000 zbrojona siatk  stalow  np. Q131 (Ø5 150x150)  oraz z dodatkiem

plastyfikatorów w pom. z ogrzewaniem pod ogowym) gr. 6.0 cm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami
grzewczymi)

 pod cienkie wyk adziny dywanowe, PVC, linoleum, panele pod ogowe, podk ad dodatkowo wyg adzi
samopoziomuj  mas  szpachlow  np. zapraw  weber.floor 4010)

pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm gr. 0.3 mm
styropian posadzkowy XPS ( =0,033 W/mK).  gr. 5.0 cm,
szpryc cementowy gr. 5.0 mm
Leca keramzyt izolacyjny M
pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm gr. 0.3 mm
istniej ca ceglana p yta stropu
istniej ce belki no ne w formie stalowych profili dwuteowych
tynk cementowo – wapienny kategorii III

Wykonanie izolacji stropów z Leca Keramzyt M
ciwo ci Leca Keramzyt M

    Wyrób zgodny z: EN 14063-1*
    Frakcja: 4-10 mm
    G sto  nasypowa w stanie lu nym: 272-368 kg/m3 ( rednio ok. 320 kg/m3)
    Wspó czynnik przewodzenia ciep a:  = ok. 0,100 W/mK



35 | S t r o n a

    Wilgotno : <4%
    Reakcja na ogie : klasa A1 (niepalny)
Izolacje stropów

Leca® KERAMZYT izolacyjny M w stropach spe nia najcz ciej rol  wype nienia (w stropach ebrowych) lub warstwy
wyrównawczej przy ugi tych lub nierówno wylanych stropach. Na oczyszczone pod e nale y wysypa  keramzyt o grubo ci
3-9 cm. Przy stropach betonowych pod keramzytem mo e pojawi  si  paroizolacja. Nast pnie nale y powierzchniowo zag ci
kruszywo przy u yciu ubijarki r cznej (p yta 50x50 cm z trzonkiem i uchwytem). Keramzyt zag szczaj c si  zmniejsza grubo
wype nienia o 10%. Po zag szczeniu na wierzchu wykona  szpryc cementowy i uk ada  nast pne warstwy posadzki. Na stropie
betonowym warstwa keramzytu nie gwarantuje wystarczaj cej izolacyjno ci akustycznej. Z tego wzgl du wskazane jest
wprowadzenie warstwy t umi cej z we ny mineralnej lub innego podobnego materia u. Przy wierzchnich posadzkach
drewnianych (parkiet, mozaika, deska) na keramzycie przed u eniem szlichty nale y u  foli .

ZASADY WYKONANIA JASTRYCHU

Zasady wykonywania jastrychu na izolacji termicznej lub akustycznej
Do wykonania izolacji stosowa  wy cznie materia  do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach.
Izolacja termiczna ze styropianu:

yty styropianowe musz  by  zgodne z norm  EN 13163:2012 + A1:2015 oznaczone kodem EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-
Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2.
Izolacja akustyczna ze styropianu:
UWAGA! P yty nale y uk ada  wy cznie w jednej warstwie.

yty styropianowe musz  by  zgodne z norm  EN 13163:2012+A1:2015 i oznaczone kodem EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-
Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3).
Warstw  izolacji nale y uk ada  na wyrównanym pod u, aby zapobiec ewentualnym ugi ciom i napr eniem, co mo e
doprowadzi  do uszkodzenia posadzki. Pod ogi na gruncie wymagaj  stosowania izolacji przeciwwilgociowej, na stropach
mi dzykondygnacyjnych warstwy paroizolacyjnej.

yty materia u izolacyjnego powinny ci le do siebie przylega .
Kolejne rz dy p yt uk ada  z przesuni tymi spoinami, unikaj c krzy owania si  styków p yt. Stosowane p yty powinny by
równej grubo ci. Na izolacji z p yt u  foli  budowlan  (na zak ad oko o 10 cm), z wywini ciem na ciany.
Styki sklei  ta  samoprzylepn . U  siatk  stalow  np. Q131 (Ø5 # 150x150) lub równowa  na dystansach, aby by a
na 1/3 wysoko ci przekroju jastrychu. W naro nikach wkl ych jastrych dodatkowo zazbroi  w górnej strefie siatk  stalow
o wymiarach min. 40x40 cm u on  pod k tem 45°.

Jastrych z ogrzewaniem pod ogowym
Izolacj  termiczn  nale y u  zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie „Jastrych na izolacji termicznej lub akustycznej”.
Nast pnie na ca ej powierzchni po  foli  z warstw  aluminiow . Rurki ogrzewania pod ogowego przymocowa  do
warstwy izolacyjnej przy u yciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odleg  pomi dzy kotwami mocuj cymi to 40-50 cm na
odcinkach prostych przewodu i 20-30 cm na odcinkach wygi tych.
Przed przyst pieniem uk adania jastrychu na instalacji ogrzewania pod ogowego, nale y przeprowadzi  ci nieniow  prób
szczelno ci. Podczas uk adania jastrychu, w instalacji powinno panowa  normalne ci nienie robocze przewidziane dla tego
typu systemu, dzi ki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Na rurkach na ca ej
powierzchni po  siatk  stalow  Q131 (Ø5 mm #150x150). Uwaga: Poszczególne obwody ogrzewania pod ogowego –
powierzchnie ogrzewane nale y wydzieli  i oddylatowa .

Warunki podczas stosowania i wi zania
Temperatura otoczenia i pod a w trakcie wykonywania prac i przez nast pne 7 dni powinna wynosi  od +10°C do +25°C. Nie
dopuszcza  do intensywnego nas onecznienia, nagrzania i przesuszenia u onej zaprawy.

16.9.5 CEGLANE SKLEPIENIA UKOWE
W ramach prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono uszkodze  sklepie ukowych. W ramach prac

wykonawczych w przypadku wyst pienia sp kanych i odpadaj cych cegie  nale y je wymieni . W stropach
posiadaj cych obluzowane cz ci cegie  nale y usun  uszkodzone fragmenty cegie , a nast pnie oczy ci  otwory
z pozosta ci zaprawy. W miejscu wykonywanych napraw nale y wykona  podparcie stropu. Aby wykona
napraw  uszkodzonych cz ci stropu nale y w tych miejscach uzupe ni  brakuj cy element stropu z ceg y
ceramicznej pe nej poprzez wklejenie go na zapraw  cementowo-wapienn . Najpierw nale y w niniejszy otwór
„narzuci ” zaprawy cementowo-wapiennej M10 za pomoc  kielni, a nast pnie nale y wciska  brakuj  cz
ceg y stropu zbieraj c nadmiar zaprawy wyp ywaj cy wokó  ceg y podczas jej wciskania. Po wci ni ciu
(umocowaniu) ceg y na wymagan  g boko  nale y podeprze  j  np. za pomoc  stempla drewnianego na czas
wi zania zaprawy (oko o 3 godzin), po wymaganym czasie wi zania zaprawy mo emy usun  stemple drewniane.
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16.9.6 ZABEZPIECZENIE DWUTEOWYCH BELEK
Dwuteowe belki, które nie wykazuj  zdegradowania rodnika, a jedynie widocznej ladowej korozji pó ki

dolnej nale y oczy ci  z kurzu, py u, lu nych kawa ków, odrdzewi  przez szczotkowanie r czne lub mechaniczne,
odt ci  i zabezpieczy  pow ok  antykorozyjn .

Przed przyst pieniem do prac malarskich powierzchni  belek nale y odrdzewi , oczy ci  z zanieczyszcze
przez szczotkowanie r czne czy mechaniczne lub przez czyszczenie metod  strumieniowo- ciern  (piaskowanie).
Belki nale y równie  odt ci . Do odt uszczenia zaleca si  stosowa  preparaty chlorow glowodorowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stanowi  b  dwie warstwy ochronne: warstwa podk adowa w
postaci farby RUST-OLEUM 769 lub równowa ny oraz warstwa nawierzchniowa ALKYTHANE 7500 RUST-OLEUM
lub równowa ny z zachowaniem co najmniej 24 godzinnego odst pu pomi dzy nak adaniem kolejnej pow oki.
Aplikacje wykona  przy pomocy p dzla, wa ka lub poprzez natrysk. Przed przyst pieniem do prac nale y zapozna
si  z informacjami zawartymi w kartach producenta stosowanych produktów. Malowanie nale y przeprowadza
w  temperaturze  nie  ni szej  ni  5°C  przy  wilgotno ci  nie  wy szej  ni  80÷90%.  Nie  nale y  malowa  konstrukcji
ogrzanych do temperatury powy ej 40°C. Miejsce pracy powinno by  odpowiednio o wietlone, jasne oraz mie
dobr  wentylacj . Ponadto powietrze powinno by  oczyszczone z py u i kurzu oraz innych zanieczyszcze .

Po wykonaniu zabezpieczenia za pomoc  pow ok malarskich nale y na wszystkich belkach
niewymagaj cych wzmocnie  oraz na powierzchniach sklepie   zamocowa  siatki stalowe - siatki podtynkowe
RABITZA, które pos  jako dodatkowy element podtrzymuj cy tynk wykonywany na powierzchni stropów w
piwnicach, a g ównie na dwuteowych belkach.

Wszystkie nadpro a posiadaj ce cz ciowe braki z ceg y ceramicznej pe nej, (z której zosta y wykonane)
powinny zosta  uzupe nione podobnie jak braki w konstrukcji stropów ceglanych ukowych.

Nale y  równie  sku  lu ne  tynki,  przede wszystkim te,  które  wykazuj  znaczne  sp kania  i  uszkodzenia
(przyj to 20% powierzchni tynków do skucia). Wszystkie prace nale y wykonywa  odcinkowo pod nadzorem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami, z nale yt  ostro no ci  i bez gwa townego charakteru wykonywanych
prac.

Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych nale y wykona  nowe tynki jako cementowo-wapienne
kategorii III na wszystkich powierzchniach stropów. Tynki cementowo-wapienne kat. III wykona  dwuwarstwowo
stosuj c obrzutk  (lub tzw. szpryc, natrysk) i narzut. Narzut stanowi drug  warstw  tynku i wykonuje si  go po
lekkim stwardnieniu obrzutki po wcze niejszym lekkim skropieniu jej wod . Grubo  narzutu powinna wynosi
8÷15mm. Po naniesieniu narzutu powierzchni  równa si  za pomoc aty. Ostatni  warstw  tynku stanowi g ad ,
która zapewni g adk  powierzchni . Powierzchni  tynku zrasza si  wod , a nast pnie zaciera si  j  pac
styropianow  a  do uzyskania g adkiej powierzchni.  Po odczekaniu wymaganego czasu dla wyschni cia
powierzchni tynku mo emy przyst pi  do wyrównania (przeszlifowania) powierzchni nowych tynków oraz miejsc
napraw, a nast pnie zagruntowa  je za pomoc  gruntu pod pow oki malarskie. Gruntowanie mo na wykona  za
pomoc  p dzli lub wa ków malarskich.  Po zagruntowaniu powierzchni tynku nale y wykona  malowanie za
pomoc  farby emulsyjnej koloru bia ego w minimum dwóch warstwach do uzyskania jednolitego koloru.
Malowanie nale y wykona  za pomoc  p dzli lub wa ków malarskich.

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW WYKO CZENIOWYCH DLA POMIESZCZE  PIWNICY

Istniej ce w pomieszczeniach wszystkie ok adziny cienne nale y usun  do ods oni cia powierzchni
murowanych. Ods oni te powierzchnie oczy ci  z kurzu, brudu, olejów i t uszczu oraz dokona  oceny stanu
technicznego ods oni tego pod a. W przypadku gdy na ods oni tych powierzchniach murowanych zostan
stwierdzone p kni cia cian, nale y wstrzyma  roboty, zabezpieczy  konstrukcj  oraz powiadomi  o tym fakcie
inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac. W przypadku uszkodze , zmursza ych czy krusz cych
cegie  nale y je wymieni . Tak e nale y uzupe ni  drobne braki cegie  w murach. Usun  wszystkie elementy, które
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niegwarantuj cy przyczepno  zapraw tynkarskich oraz ok adzin ciennych. Ubytki oraz wykruszenia cegie , nale y
przemurowa  przy u yciu ceg y zwyk ej pe nej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

W przypadku, gdy ods oni te powierzchnie nie budz  w tpliwo ci, co do ich stanu technicznego nale y
dokona  ich naprawy oraz wykona  nowe ok adziny cienne zgodnie z dokumentacj  projektow .

Zestawienie wyko czenia pomieszcze  kondygnacji -1 (piwnica)

nr
pom. pomieszczenie pow.

[m2]
H

[m]
wyko czenie

posadzki cian sufity

-1/01 klatka schodowa 2,98 - ytki gres tynk kat. IV 2 +
2x farba *

-1/02 pomieszczenie magazynowe 4,69 0-2.40 ytki gres tynk kat. III + 2x
farba

tynk kat. III + 2 x
farba

-1/03A komunikacja 5,49 2.42-2.66 ytki gres tynk kat. IV + 2x
farba

tynk kat. III +2 x
farba

-1/3B komunikacja 4,1 2.42-2.66 ytki gres

-1/04 komunikacja 5,67 2.43-2.64 ytki gres

do wysoko ci
2.05 m tynk kat.
IV + p ytki gres,
powy ej  tynk

kat. IV + 2 x farba

-1/05 pomieszczenie porz dkowe 2,07 2.43-2.64 ytki gres

-1/06 przedsionek azienka m ska 3,99 2.43-2.64 ytki gres

-1/07 azienka m ska 4,71 2.43-2.64 ytki gres

-1/08 przedsionek azienka damska 4,9 2.43-2.64 ytki gres

-1/09 azienka damska 7,08 2.43-2.64 ytki gres

-1/10 komunikacja 8,76 2.43-2.64 ytki gres

tynk kat. III + 2 x
farba

tynk kat. III + 2 x
farba

-1/11 pomieszczenie magazynowe 23,01 2.43-2.64 pos. betonowa

-1/12 wentylatorownia 22,37 2.43-2.64 pos. betonowa

-1/13 pomieszczenie techniczne 19,41 2.43-2.64 pos. betonowa

SUMA 119,23
* Wyko czenie sufitu klatki schodowej:
w miejscu schodów drewnianych , od spodu obicie p yt  2 x GKFI EI30 gr. 12.5 mm typ DFH2 + 2 x g ad

+ 2 x malowanie farba emulsyjna w kolorze bia ym do uzyskania jednolitego koloru
w miejscu istniej cych stropów ukowych: tynk cementowo – wapienny kat. III + 2 x farba

WYKO CZENIE POSADZEK

16.11.1 P YTKI GRESOWE
Klatka schodowa wewn trzna, komunikacja, klatka schodowa zewn trzna, toalety ogólnodost pne,

zastosowano p ytki gresowe, mrozoodporne, antypo lizgowe, rektyfikowane:
wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa cieralno ci 4
mrozoodporno : tak
powierzchnia: matowa
grubo : 10 mm
antypo lizgowo : R9
rektyfikacja: TAK
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Na klatkach schodowych stosowa , stopnice schodowe wyposa one w pasy antypo lizgowe. Kolorystyka
w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybór p ytek przez Inwestora. Rodzaj zastosowanych p ytek nale y
uzgodni  z WKZ w Toruniu. Propozycja zastosowania p ytek: Stargres Taiga Brown 30x120.

COKO Y PRZY CIENNE:

ytki gresowe coko owe , z kolekcji p ytek pod ogowych, p ytka barwiona w masie, rektyfikowana,
mrozoodporna, odporno  na cieranie PEI4. Nale y stosowa  kolekcje zawieraj ce wszystkie rodzaje p ytek, tj

ytki pod ogowe, pytki coko owe, stopnice schodowe.

ZASADY WYKONANIA:

W pomieszczeniach w których projektuje si  p ytki gresowe, wykona  nale y na cienkiej warstwie kleju
elastycznego  z  siatk  o  grubo ci  2  mm  oraz  izolacj  przeciwwilgociow .  Zaprawa  do  spoinowania  mineralna,
spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

ytki u one w uk adzie prostym bez przesuni  w dwóch odcieniach. We wszystkich pomieszczeniach
ytki uk adane poprzez ich symetryczne doci cie wzgl dem rodka pod ogi.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych p ytki nale y uk ada  na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo pod u z wodoodpornym wype nieniem spoin. Miejsca newralgiczne jak
np. naro niki nale y zabezpieczy  ta  uszczelniaj . (izolacja posadzek pomieszcze  mokrych – izolacja z folii

ynnej np.  Atlas Woder E)
Przed przyst pieniem do uk adania p ytek powierzchni   nale y wyrówna  zapraw  wyrównuj .

Zapraw  nale y nanie  na uprzednio przygotowane i zagruntowane pod e.
W pomieszczeniach mokrych zastosowa  zapraw  uszczelniaj ca elastyczna wyprowadzona na ciany

ok. 15 cm . Ponadto nale y zabezpieczy  hydroizolacyjnie kratki ciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej gum  NBR, stosowany do uszczelniania kratek ciekowych w pod odze.

16.11.2 POSADZKA BETONOWA
Posadzk  betonow  nale y zabezpieczy  poprzez malowanie ywic  epoksydow  np. SigmaFloor Epoxy

Aqua 2K w kolorze szarym. Sigmafloor 2K Epoxy Aqua to dwusk adnikowa ywica epoksydowa do posadzek
betonowych i cian o rednim i wysokim obci eniu u ytkowym. Produkt przeznaczony jest do ochrony oraz
dekoracji pod óg i cian. Mo e by  stosowany w budynkach u yteczno ci publicznej, w tym s by zdrowia i
przemys owych, parkingach, gara ach, magazynach oraz budownictwie indywidualnym itp. Nadaje si  zarówno
do nowych budynków, jak i wykonywania renowacji na istniej cych dobrze zwi zanych z pod em pow okach.

ciwo ci:
    bezzapachowy
    2w1 - grunt i warstwa nawierzchniowa
    wysoka odporno  na cieranie
    bardzo dobra odporno  na rodki chemiczne i regularn  dezynfekcje
    py oodporna

O ADZINY CIENNE

16.12.1 OPIS WARSTW DLA POSZCZEGÓLNYCH WYKO CZE  POMIESZCZE
Nale y wykona  nowe ok adziny cienne sk adaj ce si  z nast puj cych warstw.
Na cianach murowanych – warstwa wyko czeniowa tynk:
preparat gruntuj cy,
obrzutka,
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narzut,
preparat gruntuj cy,
minimum 2 x farba do uzyskania jednolitego koloru, w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
Na cianach murowanych – wyko czenie p ytki gres:
preparat gruntuj cy,
obrzutka,
narzut,
elastyczna mineralna zaprawa uszczelniaj ca – dwie warstwy
zaprawa klejowa do p ytek gresowych,

ytki gresowe
16.12.2 TYNKOWANIE CIAN Z P YT IZOLACYJNYCH MULTIPOR

Po wykonaniu izolacji cian z mineralnych p yt izolacyjnych Multipor nale y wykona  tynki wewn trzne
(przewidziano wykonanie tynków na wszystkich powierzchniach tak e pod wyko czenie cian p ytkami).

 Dla cian z ocieplonych Multiporem ciany pokrywa si  w ca ci warstw  ok. 5 mm zaprawy Multipor,
w której zatapia si  siatk  z w ókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m² zabezpieczaj  przed sp kaniami.
Tynki mog  by  wykonywane metod  tradycyjn  (r cznie) jak i za pomoc  agregatów tynkarskich (mechanicznie).
We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych przewidziano tynki cementowo – wapienne kategorii III oraz IV.

16.12.3 TYNKOWANIE CIAN CEGLANYCH
Dla cian ceglanych nie izolowanych p ytami Multipor nale y wykona  tynki cementowo – wapienne z

siatk  Rabitza lub Leduchowskiego. (przewidziano wykonanie tynków na wszystkich powierzchniach tak e pod
wyko czenie cian p ytkami).  Po wykonaniu prac naprawczych napraw na wszystkich powierzchniach cian
zamocowa  siatki stalowe - siatki podtynkowe RABITZA, które pos  jako dodatkowy element podtrzymuj cy
tynk.

Nale y wykona  nowe tynki jako cementowo-wapienne kategorii III oraz IV. Tynki cementowo-wapienne
kat. III oraz IV wykona  dwuwarstwowo stosuj c obrzutk  (lub tzw. szpryc, natrysk) i narzut. Narzut stanowi drug
warstw  tynku i wykonuje si  go po lekkim stwardnieniu obrzutki po wcze niejszym lekkim skropieniu jej wod .
Grubo  narzutu powinna wynosi  8÷15mm. Po naniesieniu narzutu powierzchni  równa si  za pomoc aty.
Ostatni  warstw  tynku stanowi g ad , która zapewni g adk  powierzchni . Powierzchni  tynku zrasza si  wod ,
a nast pnie zaciera si  j  pac  styropianow  a  do uzyskania g adkiej powierzchni.  Po odczekaniu wymaganego
czasu dla wyschni cia powierzchni tynku mo emy przyst pi  do wyrównania (przeszlifowania) powierzchni
nowych tynków oraz miejsc napraw, a nast pnie zagruntowa  je za pomoc  gruntu pod pow oki malarskie.
Gruntowanie mo na wykona  za pomoc  p dzli lub wa ków malarskich.  Po zagruntowaniu powierzchni tynku
nale y wykona  malowanie za pomoc  farby emulsyjnej koloru bia ego w minimum dwóch warstwach do
uzyskania jednolitego koloru. Malowanie nale y wykona  za pomoc  p dzli lub wa ków malarskich.

16.12.4 CIANY TYNKOWANE – SPOSÓB WYKONANIA
W projekcie przyj to tynki cementowo – wapienne dwuwarstwowe zatarte na g adko. Tynki

dwuwarstwowe nale y wykona  z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z zaprawy cementowej 1 : 1
o konsystencji odpowiadaj cej 10-12 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  obrzutki powinna wynosi  3
– 4 mm.

Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nale y
wykona  z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie  konsystencj  odpowiadaj  7-10
cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15 mm. Przed przyst pieniem do wykonania tynków
pod e ch onne typu gazobeton, silikat czy ytong nale y obowi zkowo zagruntowa rodkiem gruntuj cym.

Malowanie minimum dwukrotne do uzyskania jednolitego koloru.

ZASADY WYKONANIA TYNKÓW

Krok 1. Przygotowanie pomieszcze  do tynkowania
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Na tym etapie zabezpieczamy stolark  okienn  i drzwiow  przed uszkodzeniem mechanicznym
i zabrudzeniem, zabezpieczamy miejsca na gniazdka elektryczne, oczyszczamy ciany i sufity z resztek zabrudze
typu kurz, py  oraz innych zanieczyszcze . Elementy stalowe, typu pr ty zbrojeniowe, zabezpieczamy farb
antykorozyjn .

Krok 2. Gruntowanie
 Przed przyst pieniem do wykonania tynków pod e ch onne typu gazobeton, silikat czy ytong nale y

obowi zkowo zagruntowa rodkiem gruntuj cym. Gruntujemy, aby pod e nie wypija o zbyt szybko wody z
tynku oraz eby nie wyst powa y mikrop kni cia (ewentualnie eby wyst pi y w niewielkim stopniu). W otwory
drzwiowe wstawiamy równe deski przyci te na szeroko  muru plus grubo  tynku, które u atwi  nak adanie
tynku na okre lon  grubo  oraz zachowanie pionu.

Krok 3. Prawid owe wykonanie szprycu
Pierwszym etapem tynkowania jest tzw. szpryc. Nale y go wykona  po wyschni ciu rodka gruntuj cego.

Szpryc nie mo e by  przewodniony, czyli zbyt rzadki i musi by  na ony równomiernie na ca ej powierzchni,
pokrywaj c j  w oko o 80%. Powierzchnia obrzutki musi by  odpowiednio porowata, aby nada a przyczepno

ciwej warstwie tynku. Prawid owo wykonana obrzutka jest bardzo wa nym elementem w procesie dalszej
obróbki tynku. Obrzutka ma stworzy  mostek sczepny mi dzy pod em a tynkiem. Czas wysychania obrzutki to
min. 48 godzin, czas uzale niony jest od pod a i temperatury.

Krok 4.
Narzucanie tynku
Ustawiamy na maszynie, poprzez dozownik wody, g sto  materia u, w zale no ci od grubo ci nak adanej

warstwy tynku. rednia grubo  tynku to 15 mm na jedn  warstw . Grubo  uzale niamy od nierówno ci cian.
Narzucamy materia  i ci gamy at  H, nast pnie dorzucamy brakuj cy materia  i ponownie wyrównujemy.

Krok 5. Kontrola pionu, poziomu i k tów
Na tym etapie kontrolujemy powierzchni  poziomic , eby w pó niejszym etapie by o mniej skrobania.
Krok 6. Trapezowanie
Kolejny etap obróbki, czyli trapezowanie odbywa si  dopiero nast pnego dnia, gdy materia  jest na tyle

suchy, ale jeszcze nie twardy, e mo na go swobodnie obrabia at  trapezow , uzyskuj c równomierne pod e
do zacierania.

Krok 7.Ostateczna kontrola pionu, poziomu i k tów
Czas na ostateczn  kontrol  pionu, poziomów i k tów za pomoc  k townika.
Krok 8.Zacieranie
Przyst pujemy do zacierania. Do wyboru mamy dwie metody: zacieranie r czne lub mechaniczne. W

zale no ci od wymaganej g adko ci powierzchni, stosujemy pac  poliuretanow  lub styropianow , b  pac  z
bk .

Krok 9.Piel gnacja i dojrzewanie
Teraz czas na piel gnacje tynków. UWAGA! Tynków cementowych nie nale y wietrzy  przez oko o 30 dni,

aby prawid owo dojrza y. Inaczej grozi nam powstanie mikrop kni .
16.12.5 MALOWANIE

Malowanie wewn trzne cian minimum 2 - krotne do uzyskania jednolitego koloru. ciany tynkowane
w pomieszczeniach piwnicznych malowane minimum 2 x  farb  lateksow  do uzyskania jednolitego koloru.

FARBA CERAMICZNA - W CIWO CI

Wodorozcie czalna, akrylowa farba ceramiczna Benjamin Moore lub równowa na, odporna na
zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 µm] wg PN-EN 13300 – ubytek 3 µm po 200 cyklach szorowania ) bez
zmiany stopnia matowego wyko czenia powierzchni. Zmywalna, o stopniu po ysku – mat. LZO kategorii A.
Produkt powinien spe nia  normy LEED.
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FARBA LATEKSOWA – W CIWO CI

Wodorozcie czalna, lateksowa farba akrylowa Benjamin Moore lub równowa na. Odporna na zmywanie
i szorowanie (klasa 1 [2 µm] wg PN-EN 13300, atwo  usuwania plam i zabrudze  z powierzchni pow oki. Odporna
na dzia anie mikroorganizmów.

16.12.6 CIANY Z OK ADZIN  Z P YTEK
Toalety, szatnie, zaplecza socjalne zastosowano p ytki gresowe, mrozoodporne, antypo lizgowe,

rektyfikowane:
wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa cieralno ci 4
mrozoodporno : tak
powierzchnia: matowa
grubo : 10 mm
antypo lizgowo : R9
rektyfikacja: TAK
Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybór p ytek przez Inwestora. Rodzaj

zastosowanych p ytek nale y uzgodni  z WKZ w Toruniu. Propozycja zastosowania p ytek: Stargres Taiga Brown
30x120.

SUFITY – WYKO CZENIE

Na kondygnacji piwnicy wszystkie sufity po otynkowaniu malowane minimum 2 x farb  emulsyjn
w kolorze bia ym do uzyskania jednolitego koloru.

STOLARKA DRZWIOWA WEWN TRZNA

Podzia  na typy wg zestawienia stolarki – aluminiowe oraz drewniane.
Aluminiowe (m.in. drzwi ppo .) – drzwi wewn trzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w drzwiach

bezpieczne. Drzwi wyposa one w samozamykacz, zamek z wk adk  patentow  oraz w nó  zgodnie
z wyposa eniem stolarki. Szeroko  przej cia co najmniej 0.90 m.

Szczegó owy opis stolarki drzwiowej wewn trznej
jedno lub dwuskrzyd owe
rama skrzyd a i o cie nicy wykonana zosta a z kszta towników aluminiowych jednokomorowych bez

przegrody termicznej o g boko ci 45 [mm];
wype nienie skrzyd a: szyba pojedyncza, zespolona lub panel;
uszczelki przylgowe na ca ym obwodzie skrzyd a i o cie nicy;
rama i skrzyd o malowane proszkowo z palety RAL zgodnie z przyj  kolorystyk
Drewniane – nale y zachowa  i podda  renowacji historyczne stolarki drzwiowe wewn trzne wraz z

cie nicami. W przypadku z ego stanu zachowania lub braku stolarek istniej cych otworach drzwiowych nale y
wykona  nowe powielaj ce ich wygl d. Nowe drzwi stylizowane na wzór drzwi istniej cych w uproszczonej
formie. Prace przy stolarce drzwiowej wewn trznej uzgodni  z WKZ w Toruniu.

Wszystkie drzwi wewn trzne zamykane na zamek z wk adk  patentow , za wyj tkiem drzwi do kabin
ust powych, kabin natryskowych i kabin pisuarów.

Drzwi do pomieszcze  sanitarnych z podci ciem wentylacyjnym. Wielko  otworów wentylacyjnych
a tak e miejsce zamontowania (w których drzwiach) nale y ka dorazowo sprawdzi  z projektem wentylacji.

Klamki  drzwiowe  do  obiektów  bez  ostrych  kraw dzi,  wykonane  z   wysokiej  jako ci  stali  nierdzewnej,
wyposa one w podwójny system wspomagania oraz podwójny docisk imbusowy. Kolorystyka stolarki zgodnie
z badaniami konserwatorskimi – kolor zielony.
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CIANKI SYSTEMOWE SANITARNE

W w ach sanitarnych (toaletach) nale y wykona cianki systemowe z p yt HPL wydzielaj ce kabiny z
ust pami sanitarnymi.

Parametry:
konstrukcja no na kabin z profili aluminiowych
wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdze  stalowy
zawias aluminiowy z poliamidow  wk adk , montowany do w skiej kraw dzi p yty, samodomykacz

grawitacyjny,
zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mo liwo  awaryjnego otwarcia.
elementy cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych p yt laminatu kompaktowego HPL grubo ci 12 mm
estetyczne wyko czenie p yt anodowanymi profilami aluminiowymi mocuj ce kabiny do cian sta ych,

aluminiowe okucia
Wymiary
wysoko  ca kowita  2010mm
prze wit nad pod og  190mm

boko : min. 1150 mm
Ponadto nale y wykona ciank  oddzielaj  pisuary. cianka pisuarowa z HPL grubo ci 12 mm . cianka

pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1150mm, oparta na nó ce o wysoko ci 150 mm.
Ca  elementów cianek systemowych musi pochodzi  od jednego producenta.

PODSTAWOWE PRACE PROJEKTOWE W OBR BIE KONDYGNACJI PARTERU

Zakres prac w pomieszczeniach w obr bie kondygnacji parteru zawiera:
rozbiórka posadzki w skrzydle pó nocno – zachodnim (cz  nie podpiwniczona),
rozbiórka zamurowa  (zabezpiecze ) otworów w cianach zewn trznych,
rozbiórka stropu pomi dzy parterem a I pi trem,
rozbiórka komina ceglanego w pomieszczeniu P/01 hall wej ciowy,
rozbiórka obudowy schodów z desek,
rozbiórka klatki schodowej drewnianej oraz jej odtworzenie wg dokumentacji konserwatorskiej,
rozbiórka posadzki z desek,
wykonanie wyku  i wyburze  otworów w cianach wewn trznych wg dokumentacji projektowej,
wykonanie robót wyburzeniowych cian,
demonta  pieców kaflowych,
wykonanie izolacji cian z mineralnych p yt izolacyjnych Multipor gr.15.0 cm  lub równowa ny,
wykonanie nowych warstw pod posadzk  w skrzydle pó nocno – zachodnim
wykonanie warstw posadzkowych na istniej cym stropie ukowym oraz w cz ci nowego stropu nad

pomieszczeniem piwnicznym -1/11 – (uk ad warstw wg opisu dla cz ci piwnicznej),
roboty wyko czeniowe
monta  wyposa enia kuchennego i sanitarnego,
monta  stolarki okiennej i drzwiowej.

POSADZKA NA GRUNCIE

17.1.1 C  NIEPODPIWNICZONA
W skrzydle niepodpiwniczonym nale y rozebra  ca kowicie istniej  posadzk  na gruncie oraz wykona

nowe warstwy wg dokumentacji projektowej.
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Rodzimy grunt pod posadzkami no ny o min E2=100MPa (w przypadku gorszych parametrów gruntu
nale y go wzmocni ). Podsypka piaskowa ustabilizowana IS>0,98 gr. min. 15.0cm. Podk ad z chudego betonu
C12/15 o gr. 15.0 cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa pod ogi w postaci dwukrotnej warstwy papy
podk adowej zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zak ad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (po wcze niejszym
zagruntowaniu wylewki betonowej rodkiem gruntuj cym, asfaltowym roztworem gruntuj cym modyfikowany
kauczukiem SBS do gruntowania betonu). Izolacja termiczna – p yty styropianowe XPS 2 x 6.0 cm ( =0,033 W/mK).
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa pod ogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywini ciem
na ciany. Wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi w ilo ci 0,6 kg/m3 (oraz
z dodatkiem plastyfikatorów w pomieszczeniach z ogrzewaniem pod ogowym) gr. 7.0 cm .

PARAMETRY STYROPIAN POD OGOWY XPS

sto :  30 kg/m³
wspó czynnik przewodzenia ciep a:  0,033 W/mK (30-60 mm);
napr enia ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym: CS(10/Y) 300  300 kPa
zamkni tokomórkowo :  95%
modu  elastyczno ci: 12 N/mm²
podci ganie kapilarne: 0
absorpcja wody przy d ugotrwa ej dyfuzji: WD(V)3  3%
odporno  na cykle zamra ania i odmra ania: FT2
klasa reakcji na ogie : E
temperatura zastosowania:  70ºC

17.1.2 C  PODPIWNICZONA
Zakres prac zwi zanych ze stropem Kleina przedstawione w opisie w cz ci zakresu prac dla kondygnacji

piwnicy.

PROJEKTOWANE CIANY DZIA OWE

ciany  wewn trzne  dzia owe  wykonane  z  bloczków  o  gr.  12  cm  z  betonu  komórkowego  o  klasie
wytrzyma ci 2,5 i g sto ci 500 kg/m3, murowane na systemowej zaprawie klejowej.

Ze wzgl du na projektowan  wysoko cian dzia owych nale y je wzmocni  poprzez zastosowanie
gotowych kratownic Murfor z p askich pr tów ze stali ocynkowanej, uk adanymi w co drugiej spoinie.

cianki murowane po czone z prostopad ymi cianami konstrukcyjnymi poprzez trzpienie z pr tów
stalowych Ø6 ze stali A – I w ka dej spoinie poziomej – stal nierdzewna.

cianek dzia owych nie murujemy na styk ze stropem. Nale y zostawi  szczelin  o szeroko ci oko o 10-30
mm, w zale no ci od szeroko ci (rozpi to ci) stropu, któr  nast pnie wype nia si  piank  monta ow  lub innym
elastycznym materia em. Dzi ki temu ugi cia stropu nie b  powodowa  p kania cian dzia owych.

Wytyczne dotycz ce dopuszczalnych odchy ek wymiarowych, oraz sposób prowadzenia prac
murarskich – zgodnie z wytycznymi producenta.

Murowanie z bloczków gazobetonowych
enie pierwszej warstwy bloczków ( czonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wp yw na prawid owo  wykonania ca ego

budynku. Pierwsz  warstw  elementów nale y murowa  na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób,
by bloczki zachowa y stabilno  (warstwa zaprawy nie powinna przekracza  1 cm).
Prawid owo  u enia bloczków w naro ach budynku oraz wzd cian nale y sprawdzi  za pomoc  poziomicy oraz
rozpi tych linek murarskich. Nierówno ci u enia poszczególnych elementów nale y korygowa  przy pomocy gumowego

otka.
Wierzchni  p aszczyzn  warstwy bloczków nale y wyrówna  specjaln  pac  wyrównawcz , a nast pnie dok adnie oczy ci
szczotk  z wszelkich drobin i pozosta ci po szlifowaniu.
Bloczki wyposa one w pióro i wpust najlepiej jest murowa  na specjaln  zapraw  (do cienkich spoin). Stosowanie takiego
spoiwa przyspiesza prac  murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania cian.
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Na oczyszczon  powierzchni  nale y nanie  warstw  zaprawy klejowej o grubo ci 1 - 3 mm. Równomierne u enie zaprawy
atwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o z batej kraw dzi (wielko  z bów 4 - 5 mm). Powierzchni bloczków nie nale y

zwil  wod .
Zapraw  mo na na  na odleg ci kilku metrów. Jednak d ugo  nak adanej zaprawy nale y dostosowa  do warunków
atmosferycznych.
Przy murowaniu cian z bloczków "na pióro i wpust", zapraw  klejow  rozprowadza si  tylko na poziomych spoinach, spoiny
pionowe pozostaj  nie klejone. Uk adany bloczek nale y starannie dosun  do wy obionej cianki bloczka poprzedniego i
docisn  do spoiny poziomej, ostukuj c go gumowym m otkiem.
ciany dzia owe

Przy po czeniach ciany zewn trznej z wewn trzn , zw aszcza je li jest to ciana konstrukcyjna z innego materia u mo na
zastosowa  po czenie na styk z zastosowaniem trzpieni z pr tów  stalowych.
Przed rozpocz ciem prac murarskich nale y sprawdzi  poziomy we wszystkich naro nikach budynku. W tym celu wskazane
jest rozmieszczenie at, które pozwol  na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów.
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

dzie chroni  mury przed wci ganiem wilgoci. Uk ada si  j  na stropie pod pierwsz  warstw  pustaków gazobetonowych..
Najwygodniej wykona  izolacj  papy termozgrzewalnej, uk adanej pasami czonymi na co najmniej 10-centymetrowy zak ad.
Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy u yciu zaprawy ciep och onnej temperatura otoczenia nie mo e by  ni sza ni  +5°C. Dodatki
przeciwmrozowe stosuje si  tylko do zapraw tradycyjnych
Poziomowanie pod a.
Pod e pod pierwsz  warstw  pustaków musi by  równe. Trzeba je wypoziomowa , aby unikn  spot gowania odchyle
podczas murowania. Mo na to zrobi  przy u yciu poziomicy w owej albo za pomoc  niwelatora.
Przygotowanie bloczków.
Istotne jest, aby przed rozpocz ciem murowania zwil  bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez
zapraw . Odpowiednia ilo  wody niezb dna jest do prawid owego wi zania zaprawy murarskiej i do tego, by po zako czeniu
procesu wi zania mia a ona odpowiedni  wytrzyma . Szczególnej staranno ci nale y do  w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdj cie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków
strumieniem wody. W przypadku temperatur ni szych dopuszczalne jest zwil anie tylko samej p aszczyzny stykaj cej si
z zapraw . Przy murowaniu na zaprawie klejowej nie nale y zwil  bloczków woda.
Pierwsza warstwa zaprawy.
Przyst puj c do prac murarskich post pujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatów
ceramicznych. Zaczynamy od u enia warstwy wyrównawczej, któr   wykonujemy z zaprawy murarskiej
roz onej równomiernie na ca ej szeroko ci muru. W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstw
wyrównawcz  uk ada si  na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po
wypoziomowaniu pod a, zwil eniu pustaków i przygotowaniu zaprawy mo na przyst pi  do murowania.
Zaczynamy murowanie.
Murowanie cian zewn trznych rozpoczyna si  od naro ników. Zale nie od rodzaju pustaków przeznaczonych na ciany
jednowarstwowe, naro nik mo na wykona  tylko z podstawowych elementów pe nowymiarowych albo przy u yciu
elementów uzupe niaj cych: po ówkowych i naro nikowych. Trzeba pami ta  o naniesieniu zaprawy na boczn  powierzchni
bloczka przy zastosowaniu bloczków bez pióra. Po u eniu pustaków sprawdza si  poziom warstwy i lekko dobija bloczki
gumowym m otkiem.
Kolejne warstwy naro ników
W ka dym naro niku najlepiej jest u  minimum trzy warstwy bloczków zanim wype ni si  odcinki cian pomi dzy nimi.
Fachowo okre la si  to  „wyci ganiem naro ników”. Bloczki w naro nikach musz  by  u one naprzemiennie. Nale y zadba
o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich naro nikach
Sprawdzanie pionu
Kontrol  pionowego wykonania muru powinno si  przeprowadza  przy u yciu poziomicy, po u eniu ka dej kolejnej warstwy
bloczków w naro niku. Kontrol  poziomego u enia bloczków pomi dzy naro nikami, umo liwi rozci gni cie sznurka
murarskiego

czenie poziome
Budowanie w systemie „z piórem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomi dzy pustakami. Niezb dna jest jedynie
spoina pozioma. Zaprawy u ywa si  wi c tylko do czenia kolejnych warstw bloczków, nak adaj c j  kielni  murarsk ,
koniecznie równomiernie, na ca  górn  powierzchni  ju  u onej warstwy elementów. Grubo  warstwy zaprawy po
wmurowaniu pustaków powinna wynosi  8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modu u wysoko ci (wys.
pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za niepoprawne uwa a si  rozk adanie zaprawy w postaci tzw. "placków".
Rozk adanie zaprawy w postaci pasów wzd  kraw dzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia no no ci muru z uwzgl dnieniem rzeczywistej szeroko ci spoiny. Nale y mie  jednak na wzgl dzie, i  stosowanie
tego sposobu uk adania zaprawy zmniejsza no no  muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zapraw  nale y uk ada  na ca ej szeroko ci muru.

czenie pionowe
Bloczki kolejno wmurowywane w warstw czy si  ze sob  tylko na pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie s  tak
wyprofilowane, e po czenie to zapewnia odpowiedni  wytrzyma  i szczelno  muru. Aby unikn  zrolowania si  zaprawy,
pustaki trzeba wsuwa  od góry w wyprofilowania ju  ustawionych elementów i dopiero potem dociska  do zaprawy.
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Ustawianie bloczków.
Podczas murowania cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina si  pomi dzy gotowymi naro nikami. U atwia
on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczków uk adanych w warstwie. Ustawienie bloczków dopasowuje si  do
wysoko ci sznurka i u enia innych bloczków, korzystaj c przy tym z gumowego m otka.

ciana pomi dzy naro nikami.
Wykonuje si  j  dopiero, gdy w naro nikach u one s  pierwsze warstwy bloczków. Wcze niej trzeba sprawdzi , czy poziom
bloczków w naro nikach jest identyczny. Pomóc w tym mog  pionowe aty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ciany zawsze rozpoczyna si  od naro ników.
Przewi zania w murze.
Bloczki uk ada si  w kolejnych warstwach w sposób zapewniaj cy prawid owe ich przewi zanie. Spoiny pionowe w

siaduj cych ze sob  warstwach w adnym wypadku nie mog  si  pokrywa , lecz musz  by  przesuni te o co najmniej 0,4 h
(gdzie h jest wysoko ci  pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mo liwe, zaleca si  wykonanie przewi zania poprzez przesuni cie
wynosz ce pó  pustaka w dwóch s siaduj cych warstwach muru. bloczków

czenie ciany zewn trznej i wewn trznej no nej.
Wewn trzn cian  no  z bloczków gazobetonowych najlepiej budowa  równocze nie ze cian  zewn trzn . czy si  je ze
sob  pokazany na schemacie - rys. nr 2.

czenie ciany zewn trznej i dzia owej.
ciany dzia owe zwykle buduje si  po wymurowaniu cian no nych (zewn trznych i wewn trznych), jednak trzeba pami ta  o

wcze niejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Pos  one jako czniki pomi dzy cian  no  a
dzia ow . Jednym ko cem powinny by  zatopione w zaprawie tworz cej poziom  spoin ciany no nej, a drugim - w poziomej
spoinie ciany dzia owej. Po wymurowaniu ciany dzia owej ewentualn  szczelin  pomi dzy cian  a stropem (1 do 2 cm)
wype nia si  zapraw  murarsk  lub piank  monta ow .
Uwaga! ciany wewn trzne (no ne oraz dzia owe) muruje si  na zaprawie zwyk ej.
Po zako czeniu dnia pracy zaleca si  zabezpieczenie, np. foli  lub pap  ostatniej warstwy pustaków i wie ej zaprawy.
Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nale y równie  chroni  "koron " ju  wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczególno ci nale y unika  sytuacji, w której wody opadowe dostaj  si  w dr enia pustaków i
zawilgacaj  od wewn trz cian .
Docinanie bloczków.
Je li ciany budynku nie maj  modu owych rozmiarów pozwalaj cych na wykonanie ich tylko z pe nych elementów, pojedyncze
bloczki uk adane w kolejnych warstwach ciany lub bezpo rednio pod stropem trzeba b dzie przyci . Do ci cia mo na u

cznej pilarki brzeszczotowej z nap dem elektrycznym lub pi y sto owej z tarcz  diamentow .
Wmurowanie doci tych elementów.
Bloczki doci te powinno si  wmurowywa  w rodkowej cz ci ciany, mo liwie jak najdalej od jej naro ników. Uk adaj c je w
kolejnych warstwach, trzeba pami ta  o przesuni ciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgl dem
spoiny w s siedniej warstwie bloczków. Niezb dne jest przy tym wype nienie zapraw  pionowych po cze  pomi dzy
bloczkami doci tymi a pe nowymiarowymi.
Uwaga! Przy wykonywaniu zewn trznych cian jednowarstwowych nie powinno si  uzupe nia  przerw b  ubytków w murze
elementami o wi kszej przewodno ci cieplnej, np. ceg ami pe nymi (chyba, e ciana w tym miejscu zostanie docieplona
materia em termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów nale y d  do stosowania bloczków nieprzycinanych.
Zaprawa w pionie.
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ciany. S  to nie tylko po czenia
doci tych  pustaków z pe nowymiarowymi, ale tak e wszystkie po czenia, w których wyprofilowana na pióro i wpust boczna
powierzchnia jednego bloczku musi by  zespolona z g adk  czo ow  powierzchni  innego, na przyk ad w naro ach i
skrzy owaniach cian.
Pustaki po ówkowe.
Zastosowanie bloczków po ówkowych usprawnia i przy piesza wykonywanie otworów na okna i drzwi, które zaleca si
projektowa  w module. Eliminuje to konieczno  docinania bloczków.
Wiercenie otworów.
W gotowym murze bez problemów mo na wykonywa  otwory, na przyk ad pod puszki elektryczne lub na przeprowadzenie
rur przez cian . Robi  si  to za pomoc  wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wiert em koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otworów w cianach nie zaleca si  stosowa  elektronarz dzi z udarem.

ZAMUROWANIA OTWORÓW ISTNIEJ CYCH

Zamurowania istniej cych otworów w cianach istniej cych z ceg y ceramicznej pe nej na zaprawie cem.-
wap. M5.

WYKONANIE IZOLACJI CIAN Z MINERALNYCH P YT MULTIPOR

Zasady wykonania, grubo  izolacji oraz wytyczne projektowe zgodnie z opisem technicznym
przedstawionym na etapie zakresu prac na kondygnacji piwnicy.
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PRZEMUROWANIA CIAN, UZUPE NIENIE UBYTKÓW

17.5.1 STAN ISTNIEJ CY CIAN KONDYGNACJI PARTERU
ciany kondygnacji parteru otynkowane. Widoczne znaczne ubytki tynków. Przewiduje si  wszystkie tynki

do skucia. Widoczne drobne braki cegie  w murach nale y uzupe ni . Po usuni ciu tynków nale y sprawdzi  stan
techniczny muru z cegie . W miejscach ods oni cia muru dokona  oceny stanu technicznego z uwagi na mo liwo
wyst pienia niezinwentaryzowanych p kni , rysu lub innych uszkodze . Usun  zniszczone powy ej 70% ceg y,
ceg y zniszczone przez sole, korozje biologiczn  oraz materia  niegwarantuj cy przyczepno  zapraw tynkarskich.
Zabieg prowadzi  r cznie, z nale yt  ostro no ci , aby nie uszkodzi  zdrowych cegie . Ubytki oraz wykruszenia
cegie , nale y przemurowa  przy u yciu ceg y zwyk ej pe nej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

17.5.2 TYNKOWANIE CIAN Z P YT IZOLACYJNYCH MULTIPOR
Zasady oraz wytyczne zgodnie z opisem technicznym przedstawionym na etapie zakresu prac na

kondygnacji piwnicy.
17.5.3 TYNKOWANIE CIAN CEGLANYCH

Zasady oraz wytyczne zgodnie z opisem technicznym przedstawionym na etapie zakresu prac na
kondygnacji piwnicy.

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW WYKO CZENIOWYCH DLA POMIESZCZE  PARTERU

Istniej ce w pomieszczeniach wszystkie ok adziny cienne nale y usun  do ods oni cia powierzchni
murowanych. Ods oni te powierzchnie oczy ci  z kurzu, brudu, olejów i t uszczu oraz dokona  oceny stanu
technicznego ods oni tego pod a. W przypadku gdy na ods oni tych powierzchniach murowanych zostan
stwierdzone p kni cia cian, nale y wstrzyma  roboty, zabezpieczy  konstrukcj  oraz powiadomi  o tym fakcie
inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac. W przypadku uszkodze , zmursza ych czy krusz cych
cegie  nale y je wymieni . Tak e nale y uzupe ni  drobne braki cegie  w murach. Usun  wszystkie elementy, które
niegwarantuj cy przyczepno  zapraw tynkarskich oraz ok adzin ciennych. Ubytki oraz wykruszenia cegie , nale y
przemurowa  przy u yciu ceg y zwyk ej pe nej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

W przypadku, gdy ods oni te powierzchnie nie budz  w tpliwo ci, co do ich stanu technicznego nale y
dokona  ich naprawy oraz wykona  nowe ok adziny cienne zgodnie z dokumentacj  projektow .

Zestawienie wyko czenia pomieszcze  kondygnacji  parteru

nr
pom. pomieszczenie pow.

[m2]
H

[m]
wyko czenie

posadzki cian sufity

P/01 hall wej ciowy 34,69 3.00 ytki gres tynk kat. III + 2 x
ad  + 2 x farba sufit podwieszany GK

P/02 szatnia 5,33 3.00 ytki gres tynk kat. III + 2 x
farba sufit podwieszany GK

P/03 pom. porz dkowe 2,13 3.00

ytki gres
do wysoko ci 2.05 m tynk kat.
III + p ytki gres, powy ej  tynk
kat. III + 2 x g ad  + 2 x farba

sufit
podwieszany

GK
wodoodporna

P/04 sala wielofunkcyjna 70,19 3.38 ytki gres tynk kat. III + 2 x
ad  + 2 x farba sufit podwieszany GK

P/05 komunikacja 3,48 3.38 ytki gres tynk kat. III + 2 x
ad  + 2 x farba sufit podwieszany GK

P/06
toaleta dla osób

niepe nosprawnych 5,39 3.38

ytki gres
do wysoko ci 2.05 m tynk kat.
III + p ytki gres, powy ej  tynk
kat. III + 2 x g ad  + 2 x farba

sufit
podwieszany

GK
wodoodporna

P/07 klatka schodowa 9,88 - ytki gres tynk kat. III + 2 x
ad  + 2 x farba

2 x P yta GKFI EI30 + 2 x
ad  + 2 x malowanie
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P/08 komunikacja 4,26 2.80 ytki gres

tynk kat. III + p ytki
gres na ca
wysoko

pomieszcze

sufit podwieszany GK

P/09 kuchnia 23,37 3.38 ytki gres sufit podwieszany GK
wodoodporna

P/10 pomieszczenie pomocnicze 4,65 3.38 ytki gres sufit podwieszany GK
wodoodporna

P/11 zmywalnia 7,16 3.38 ytki gres sufit podwieszany GK
wodoodporna

P/12
magazyn jaj + wst pna

obróbka warzyw 6,37 3.38 ytki gres sufit podwieszany GK
wodoodporna

P/13 magazyn kuchni 8,08 3.38 ytki gres sufit podwieszany GK
wodoodporna

SUMA 184,98

WYKO CZENIE POSADZEK

17.7.1 P YTKI GRESOWE
We wszystkich pomieszczeniach oprócz pomieszcze  kuchennych (P/08÷P/13) zastosowano p ytki

gresowe, mrozoodporne, antypo lizgowe, rektyfikowane:
wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa cieralno ci 4
mrozoodporno : tak
powierzchnia: matowa
grubo : 10 mm
antypo lizgowo : R9
rektyfikacja: TAK
Na klatkach schodowych stosowa , stopnice schodowe wyposa one w pasy antypo lizgowe. Kolorystyka

w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybór p ytek przez Inwestora. Rodzaj zastosowanych p ytek nale y
uzgodni  z WKZ w Toruniu. Propozycja zastosowania p ytek: Stargres Taiga Brown 30x120.

COKO Y PRZY CIENNE:

ytki gresowe coko owe , z kolekcji p ytek pod ogowych, p ytka barwiona w masie, rektyfikowana,
mrozoodporna, odporno  na cieranie PEI4. Nale y stosowa  kolekcje zawieraj ce wszystkie rodzaje p ytek, tj.

ytki pod ogowe, pytki coko owe, stopnice schodowe.
W pomieszczeniach w których ciany wyko czone tynkiem coko y przy cienne wykona  z listew

przypod ogowych MDF zabezpieczonych wodoodporn  olein  w odcieniu drewna dostosowana do kolorystyki
ytek. Monta  listew na kleju monta owego termotopliwego.

Parametry:
Wymiary listwy 1.6 x 8.0 cm. Standardowa d ugo  listew oko o 200

cm .
frezowanie wewn trzne -  z  ty u  listwa  ma  zrobione  specjalne

wg bienia, dzi ki którym klej lepiej "wi e" listw  ze cian ,
co optymalizuje przyczepno ,

wyci cie na schowanie kabli
Wodoodporna okleina - na ona nie tylko z na froncie listwy, ale

te  zagi ta od spodu i góry, dzi ki czemu z do y chroni przed dostaniem
si  wody, a z góry wygl da estetycznie
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POMIESZCZENIA KUCHENNE

W pomieszczeniach kuchennych (P/08÷P/13) zastosowa  p ytki gresowe przeznaczone do tego typu
pomieszcze .

Parametry p ytek gresowych:
kategoria: gresy szkliwione barwione w masie
minimalna klasa cieralno ci dla p ytek gres PEI V (wg normy PN-EN ISO 10545-7),
antypo lizgowo  p ytek gres nie mniejsza ni  R11 we wszystkich pomieszczeniach,
nasi kliwo  p ytek gres nie powinna przekracza  0,5%.
twardo  w skali Mohsa minimum 8.
wytrzyma  na zginanie minimum 45 N/mm2
gatunek: I
miejsce przeznaczenia: pod oga
format (cm): p yty wieloformatowe
Dok adny kolor i wzór p ytek uzgodni  z inwestorem oraz u ytkownikiem obiektu.

ZASADY WYKONANIA:

W pomieszczeniach w których projektuje si  p ytki gresowe, wykona  nale y na cienkiej warstwie kleju
elastycznego  z  siatk  o  grubo ci  2  mm  oraz  izolacj  przeciwwilgociow .  Zaprawa  do  spoinowania  mineralna,
spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

ytki u one w uk adzie prostym bez przesuni  w dwóch odcieniach. We wszystkich pomieszczeniach
ytki uk adane poprzez ich symetryczne doci cie wzgl dem rodka pod ogi.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych p ytki nale y uk ada  na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo pod u z wodoodpornym wype nieniem spoin. Miejsca newralgiczne jak
np. naro niki nale y zabezpieczy  ta  uszczelniaj . (izolacja posadzek pomieszcze  mokrych – izolacja z folii

ynnej np.  Atlas Woder E)
Przed przyst pieniem do uk adania p ytek powierzchni   nale y wyrówna  zapraw  wyrównuj .

Zapraw  nale y nanie  na uprzednio przygotowane i zagruntowane pod e.
W pomieszczeniach mokrych zastosowa  zapraw  uszczelniaj ca elastyczna wyprowadzona na ciany

ok. 15 cm . Ponadto nale y zabezpieczy  hydroizolacyjnie kratki ciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej gum  NBR, stosowany do uszczelniania kratek ciekowych w pod odze.

O ADZINY CIENNE

17.8.1 OPIS WARSTW DLA TYPÓW  WYKO CZENIA POMIESZCZE
Opis warstw przedstawiony na etapie wyko czenia pomieszcze  piwnicznych.

17.8.2 TYNKOWANIE CIAN Z P YT IZOLACYJNYCH MULTIPOR
Opis przedstawiony na etapie prac w cz ci opisowej kondygnacji piwnicy.

17.8.3 TYNKOWANIE CIAN CEGLANYCH
Zgodnie z opisem na etapie prac w cz ci kondygnacji piwnicy.

17.8.4 CIANY TYNKOWANE – SPOSÓB WYKONANIA
Technologia wykonania tynków zgodnie z opisem na etapie prac kondygnacji piwnicy.

17.8.5 MALOWANIE
Malowanie wewn trzne cian minimum 2 - krotne do uzyskania jednolitego koloru. ciany tynkowane

w pomieszczeniach malowane minimum 2 x  farb  lateksow  do uzyskania jednolitego koloru. W ciwo ci farby
ceramicznej wg opisu prac kondygnacji piwnicy.

17.8.6 CIANY Z OK ADZIN  Z P YTEK
Toalety, pom. porz dkowe, zastosowano p ytki gresowe, mrozoodporne, antypo lizgowe, rektyfikowane:
wymiary: 300 x 1200 mm,
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gatunek 1
klasa cieralno ci 4
mrozoodporno : tak
powierzchnia: matowa
grubo : 10 mm
antypo lizgowo : R9
rektyfikacja: TAK
Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybór p ytek przez Inwestora. Rodzaj

zastosowanych p ytek nale y uzgodni  z WKZ w Toruniu. Propozycja zastosowania p ytek: Stargres Taiga Brown
30x120.

WYKO CZENIE SUFITÓW

We wszystkich pomieszczeniach jak wyko czenie sufitów przyj to sufit podwieszany z p yt GK lub GK
Hydro wodoodporne (w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych)  zgodnie z zestawieniem. P ytowanie
pojedyncze.

Sufit podwieszany montowany na konstrukcji krzy owej dwupoziomowej z profili CD. Przed monta em
profili obwodowych UD nale y zastosowa  ta  akustyczn . Minimalna grubo  blachy zastosowanych profili
0,6 mm . Maksymalny rozstaw profili dolnych no nych minimum co 40.0 cm . Do rusztu nale y zamocowa  poprzez
klejenie foli  paroizolacyjn  np. Isover Stopair.

Po wykonaniu sufitu podwieszanego  z p yk GK ca  nale y zagruntowa , szpachlujemy spoiny oraz
wykonuje g ad  szpachlow . Po wykonaniu g adzi ca  nale y zagruntowa  oraz pomalowa  2 x farb  emulsyjn
w kolorze bia ym do uzyskania jednolitego koloru.

KLATKA SCHODOWA DREWNIANA

Prace projektowe prowadzone przy klatce schodowej drewnianej nale y prowadzi  zgodnie z projektem
konserwatorskim opracowanym przez mgr Beat  Zarzyck . Klatka schodowa znajduje si  w centralnym trakcie od
strony pó nocnej. Schody w ca ci wykonane z drewna, dwubiegowe, amane z podestem, policzkowe
o stopniach wsuwanych. Schody posiadaj  dekoracyjne cechy: S upek pocz tkowy dekoracyjnie toczony – wkl ski
i wa ki. S upek po redni o przekroju kwadratu z lekko zaoblonym zwie czeniem. Szczyt s upka wyra nie
oddzielony od pozosta ej cz ci za pomoc  wci cia. Trzon s upka dekorowany w naro nikach ódeczkowatymi
wci ciami. Por cz schodów profilowana, na pi trze zako czona wolut . Bariera schodów obecnie bez tralek.
Stopnice schodów o noskach profilowanych uskokowo.

Schody zachowane s  w z ym stanie. Ich elementy pokryte s  warstwami wtórnych przemalowa . Na
por czach, s upkach pocz tkowym i po rednich i stopniach dostrzega si  miejscami braki warstwy malarskiej
spowodowane intensywnym u ytkowaniem tych elementów. Tralki balustrady nie zachowa y si  (zachowa y si
jedynie dwie szczebliny wstawione wtórnie). S upek pocz tkowy zosta  pozbawiony górnej partii. Stopnice s
miejscami zmursza e. Dostrzega si  tak e miejscowe wy amania niektórych elementów dekoracyjnych – noski
stopnic, partie s upków, profilowane listwy.

Na podstawie przeprowadzonych bada  warstw malarskich schodów mo na stwierdzi , i  pierwotny ich
kolor to kolor zielony, zbli ony do koloru o symbolu NCS S 5540-G70Y.

Elementy nie nadaj ce si  do zachowania przy Istniej cych schody nale y zdemontowa  i wykona  nowe
drewniane. Policzki biegów wykona  z drewna li ciastego. Drewno musi by  bezs czne, pozbawione wad i mie
wilgotno  nieprzekraczaj  8%. Elementy konstrukcyjne schodów zabezpieczy  przeciwpo arowo do R30.
Wymiary stopni oraz policzków pobra  z natury po ich demonta u (przedstawiono wst pny rysunek stopni
schodów). Elementy nadaj ce si  do dalszego u ytkowania nale y oczy ci  przy pomocy szczotek nylonowych oraz
myd a do drewna. Po oczyszczeniu drewno nale y podda  zabiegowi dezynfekcji oraz dezynsekcji. Dezynsekcje
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najlepiej przeprowadzi  metod  mikrofalow , a nast pnie przy pomocy preparatów, np. XILIX GEL. Obok
dezynsekcji nale y wykona  tak e dezynfekcj  aby usun  ple  i grzyby. Nale y u  nie toksycznych preparatów,
np. ASG firmy Spranda b  to samych o wysokiej efektowno ci i niskiej szkodliwo ci dla zwierz t i ludzi. Nale y
wykona  wzmocnienie i impregnacj  drewna preparatami chroni cymi przed rozwojem ple ni i nawrotem
insektów oraz gwarantuj cych ognioodporno . Warstwa zabezpieczaj ca musi mie  charakter matowy. Belki

 konstrukcj  schodów  trzeba  zabezpieczy  do  klasy  R30.  W  tym  celu  nale y  wykorzysta
wodorozcie czaln , przezroczyst  farb  p czniej  s  do ochrony przeciwpo arowej konstrukcji
drewnianych, np. PROMADUR firmy Promat.  Malowanie powierzchni wykona  farb  renowacyjn  do drewna np.
Jeger minimum 2 x warstwy do uzyskania jednolitego koloru.

Zgodnie z opracowaniem ekspertyzy ppo . drewnian  klatk  schodow  obudowa  od spodu poprzez
wykonanie podsufitki z p yt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na ruszcie stalowym do klasy odporno ci
ogniowej EI30, oraz pomalowa  lakierem ogniochronnym do stopnia trudnozapalno ci (np. Uniepal-Drew).
Przyj to podwójne p ytowanie: p yty AKU Fire typ DF grubo ci 12.5 mm lub równowa ny.

Ponadto nale y zdemontowa  drewnian cian  od poziomu posadzki parteru o wysoko ci biegu
schodowego oraz wykona  now  drewnian  z desek pióro – wpust oraz pomalowa  zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi.

POR CZE PRZY CIENNE

Na klatce schodowej w miejscu wyst powania 3 stopni betonowych nale y zamontowa  por cz na
wysoko ci 1.10 m ponad poziomem powierzchni zabezpieczanej. Pochwyt zaprojektowano w nawi zaniu do
por czy drewnianej na klatce schodowej. Wsporniki cienne por czy w kolorze czarnym matowym RAL 9004
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

Mocowanie balustrad, czenie elementów wed ug technologii producenta uwzgl dniaj cej no no
i bezpiecze stwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nale y ka dorazowo kotwi  do elementów
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wyko czeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia musz  przenie  obci enie poziome wynosz ce 1,0 kN/mb.

KURTYNA POWIETRZNA

Nad wej ciami do budynku przyj to kurtyny „zimne” bez funkcji grzania. Kurtyny wyposa one
w standardzie w nadbudowane przyciski do regulacji pracy urz dzenia (wentylacja/grzanie; regulacja pr dko ci
obrotowej wentylatora) oraz czujnik ruchu.

Kurtyna powietrzna Slim wytwarza barier  powietrzn , która chroni wn trze pomieszczenia przed
rodowiskiem zewn trznym (jego temperatur , cia ami sta ymi i smogiem). Urz dzenia s  przeznaczone do

ytku w pomieszczeniach, w których maksymalne zapylenie powietrza nie przekracza 0,3 g/m3.
Wbudowany uk ad sterowania: czujniki ruchu; prze cznik zmiany biegów; w cznik grzania.
Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kilku wariantach kolorystycznych.
Monta  pionowy lub poziomy za pomoc  dedykowanych wsporników.
Przyj to kurtyny drzwiowe SLIM N-100 bia  RAL 9003 o d ugo ci 1.0 m oraz SLIM N-150 bia  RAL 9003

o d ugo ci 1.5 m  lub równowa ne. Wsporniki monta owe SLIM bia e.

STOLARKA DRZWIOWA WEWN TRZNA

Nale y zachowa  i podda  renowacji historyczne stolarki drzwiowe wewn trzne wraz z o cie nicami. W
przypadku z ego stanu zachowania lub braku stolarek istniej cych otworach drzwiowych nale y wykona  nowe
powielaj ce ich wygl d. Nowe drzwi stylizowane na wzór drzwi istniej cych w uproszczonej formie. Prace przy
stolarce drzwiowej wewn trznej uzgodni  z WKZ w Toruniu. Kolorystyka stolarki zgodnie z badaniami
konserwatorskimi – kolor zielony.
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Dodatkowo na kondygnacji parteru wyst puje stolarka drzwiowa w pomieszczeniach kuchennych
charakteryzuj ca si  dodatkowymi parametrami i wymogami.

Dodatkowe wymagania dotycz ce drzwi do pomieszcze  kuchennych:
minimalna szeroko  drzwi do pomieszcze  produkcyjnych i magazynowych powinna wynosi  90 cm
drzwi zewn trzne do zaplecza gastronomicznego oraz drzwi do magazynów powinny by  ca e metalowe

lub posiada  wk adk  metalow  do wysoko ci 30 cm od pod ogi w celu zabezpieczenia przed gryzoniami.
Drzwi do tych pomieszcze  nale y osadzi  na niepalnej futrynie

OPIS TECHNOLOGII KUCHNI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny kuchni dla zadania
„Przebudowa budynku by ej pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania na budynek u yteczno ci

publicznej dla potrzeb lokalnej spo eczno ci, rozbudowa o jedn  kondygnacj  podziemn  oraz wymiana
konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego ul. Bursztynowa 34; 86-302 Mokre;  dz. nr 143/13, obr b 0010
Mokre”

PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt architektoniczno – budowlany pomieszcze
katalogi i prospekty maszyn i urz dze  gastronomicznych
wytyczne inwestora
obowi zuj ce akty prawne

ASORTYMENT TECHNOLOGICZNY

W projektowanym zapleczu kuchennym b  odbywa y si  nast puj ce czynno ci technologiczne:
przyj cie produktów,
magazynowanie produktów,
obróbka mechaniczna (rozdrabnianie, porcjowanie, mieszanie), przygotowanie posi ków w asnych
obróbka termiczna posi ków, (podgrzanie, gotowanie)
zmywanie naczy  roboczych.

PRZEBIEG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Zaprojektowana kuchnia obs ugiwa  b dzie pomieszczenie sali wielofunkcyjnej w przypadku organizacji
niewielkich imprez lub spotka .

Dostawy towarów, surowców, pó produktów b  odbywa y si  przez osoby wynajmuj ce obiekt tylko
dla w asnych potrzeb. Produkty nie b  przechowywane przez te osoby po zako czeniu wynajmu i nie b
wykorzystane przez inne osoby. Wyznaczone wej cie dla dostaw produktów spo ywczych do zaplecza kuchennego
odbywa  si  b dzie z placu gospodarczego usytuowanego na ty ach budynku, z dala od przestrzeni ogólnej. St d
kierowane b  do poszczególnych magazynów. W kuchni nie b dzie osób zatrudnionych. Porcjowanie
i wydawanie produktów odbywa  si  b dzie przez osoby, które b   organizowa  i wynajmowa  sal  g ówn  na
ró nego rodzaje uroczysto ci – tzw. kuchnia zale na dla przygotowania posi ków do w asnych potrzeb, a tak e

 b dzie jako pomieszczenie socjalne. Zapotrzebowanie na produkty spo ywcze b dzie ró ni o si  w
zale no ci od przeznaczenia sali st d, nie ma mo liwo ci ich dok adnego okre lenia. Nie mniej przyj to uk ad
pomieszcze  wraz z pomieszczeniami magazynowymi umo liwiaj cy przygotowanie posi ków dla oko o 50 osób.

18.4.1 MAGAZYNY
Do przechowywania towarów atwo psuj cych si  zaprojektowano pomieszczenie pomocnicze kuchni

P/13w której zaprojektowano szafy ch odniczo – mro nicze.
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Na ziemniaki, warzywa i owoce przewidziano magazyn warzyw i owoców wraz z ich wst pn  obróbk .
Tak e w tym samym pomieszczeniu magazynowane b  jajka.

Do obróbki wst pnej ziemniaków i warzyw zaprojektowano pomieszczenie wyposa one w stó , basen
oraz umywalk . Jaja b  przechowywane w tym samym pomieszczeniu co warzywa  w lodówce . Stanowisko do
dezynfekcji i magazynowania jaj wyposa one b dzie w stó  roboczy ze zlewozmywakiem, urz dzenie do
dezynfekcji jaj oraz ma  lodówk  do ich przechowywania.

W komunikacji P/08 prowadz cym do magazynów i pomieszczenia kuchennego od strony dostaw
zaprojektowano rega  na termosy oraz szaf  wisz  zamykan  na fartuchy.

18.4.2 KUCHNIA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI
W kuchni przewidziano stref  przygotowalni oraz stanowisko mycia naczy  kuchennych. Pomieszczenie

kuchenne po czone komunikacj  z pomieszczeniami magazynowymi a tak e z pomieszczeniem pomocniczym
oraz zmywalni .  Po zjedzeniu posi ków naczynia trafia  b  do pomieszczenia zmywalni. Zmywalnia wyposa ona
zostanie w zlewozmywak, zmywark  z wyparzaniem, blaty robocze. Czyste naczynia b  wystawiane do
zamykanej szafy przelotowej.

WYPOSA ENIE TECHNOLOGICZNE

Ilo  i rodzaj wyposa enia technologicznego opracowano w oparciu o wytyczne zagospodarowania
powierzchni i wymogi u ytkownika.

Zestawienie wyposa enie zaprojektowanego w cz ci kuchennej zgodnie z cz ci  rysunkow .
Wyposa enie wykonane ze stali  nierdzewnej.  Przy ka dej umywalce nale y wykona  zawór ze z czk  do w a.
Projektowan  kuchni  i magazyny nale y wyposa  w maszyny i urz dzenia oraz meble gastronomiczne zgodnie
z wykazem.

UWAGA: W zamówieniach na maszyny i urz dzenia gastronomiczne nale y zaznaczy , e w/w maj  by
dostarczone wraz z gwarancj , instrukcj  obs ugi i winny by  dostarczone wraz z akcesoriami umo liwiaj cymi ich
pod czenie i prac  bez dokonywania dodatkowych zakupów. Wszystkie zainstalowane urz dzenia mechaniczne
i maszyny musz  posiada  certyfikat na znak bezpiecze stwa lub wiadectwo zgodno ci -zgodnie z Zarz dzeniem
Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor Polski PN. 39/94 poz.339). Wyposa enie kuchenne na bazie mebli
gastronomicznych firmy Stalgast. Jest mo liwo  zastosowania mebli gastronomicznych innych firm przy
spe nieniu nie gorszych parametrów u ytkowych.

ZESTAWIENIE WYPOSA ENIA POMIESZCZE  KUCHENNYCH

nr na
rysunku nazwa urz dzenia

wymiary [mm]
szer./g b./wys.

ilo
sztuk uwagi

URZ DZENIA

Zw
zmywarka kapturowa z wyparzark  z

dozownikiem p ynu nab yszczaj cego i myj cego 565/680/835 1
Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW,

Napi cie - U : 230/400 V

Ke
Kuchnia elektryczna, 4-polowa z piekarnikiem

elektrycznym 800/700/850 2
Moc elektryczna : 17.4 kW,

Napi cie - U : 400 V

Ch Szafa ch odniczo-mro nicza 300 + 300 l 680/845/2000 3 Moc elektryczna : 0.55 kW

Km Kuchenka mikrofalowa 520/442/312 1 moc elektryczna: 1.00 kW, 230 V

Na
Na wietlacz szufladowy do jaj (czas na w.

150sek) 360/530/245 1 moc elektryczna: 0.077 kW, 230 V

Cz Czajnik elektryczny 1 moc elektryczna: 2.4 kW, 230 V

Sh Szafa ch odnicza podblatowa 596/544/817 1

Wyposa enie

Po1 Pojemnik na odpady - 12 l 12 l 3

Po2 Pojemnik na odpadki gastronomiczne 15 l 2
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Tab Taboret 300/400 1

Wk1 Wózek kelnerski 3-pó kowy 860/540/920 2
ud wig do 145 kg, kó ka

gumowe,hamulce

We1 Waga elektroniczna do 10 kg 260/287/137 1 dok adno  0.005 kg

Bl Blat kuchenny (rozw. indywidualne) 900/600/3.4 1

Umywalki i zlewy

Um1 Umywalka zabudowana 400/410/240 3

doprowadzenie wody, odp .
cieków, umywalka z bateriami

bezdotykowymi

Zl1
stó  stalowy z pó  ze zlewem 1-komorowym i

ociekaczem 1000/600/850 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Zl2
stó  stalowy  ze zlewem 1-komorowym i

ociekaczem, drzwi suwane 1000/600/850 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Zl3 Stó  ze zlewem dwukomorowym i pó 1000/600/850 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Zl4 Stó  z basenem 1-komorowym h=400 mm 600/600/850 2
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Zl5 Stó  ze zlewem 1- komorowym i pó 600/600/850 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Sto y

St1 stó  przy cienny z blokiem 3 szuflad i 2 pó kami 1000/700/850 3
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

St2 stó  przy cienny z 2 pó kami 800/600/850 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

St3 stó  przy cienny z 2 pó kami 600/700/850 2
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

St4 stó  przy cienny z drzwiami suwanymi 900/600/850 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

St5 stó  przy cienny z blokiem 3 szuflad 455/600/850 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

St6 stó  przy cienny z 2 pó kami 600/600/850 2
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Rega y

Rg1
Rega  magazynowy (wysoko  pó ek

regulowana) 1200/600/1800 2
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Rg2 Rega  magazynowy, pó ki pe ne (610064) 600/400/1800 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Rg3 Rega  magazynowy, pó ki gretingowe (ociekacz) 600/600/1800 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Pk1 Szafa zamykana na fartuchy 600/400/1200 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Szafy

Sz1 Szafa przelotowa, drzwi suwane 1200/600/800 1
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

Sw1 Szafa wisz ca, drzwi suwane 1000/400/600 5
Materia  wykonania : stal

nierdzewna

UTRZYMANIE CZYSTO CI I HIGIENY W OBIEKCIE

Do zachowania higieny przewiduje si  zainstalowanie umywalek w pomieszczeniach takich jak: kuchnia,
zmywalnia oraz pom. porz dkowym.
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Przy umywalkach b  zainstalowane dozowniki do myd a, dozowniki rodków dezynfekuj cych,
pojemniki na r czniki jednorazowego u ytku i zamykane pojemniki na zu yte r czniki.

POM PORZ DKOWE

Do celów porz dkowych kuchni z zapleczem s  b dzie ogólne pomieszczenie porz dkowe dla ca ego
obiektu wyposa one w zlew nisko osadzony i szaf  na rodki czysto ci i sprz t porz dkowy.

WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKO CZENIA WN TRZ

18.8.1 CIANY I SUFITY
ciany kuchni powinny by  wy one glazur  do pe nej wysoko ci.
ciany i sufity powinny by  zbudowane z materia u g adkiego, niepyl cego, niepalnego, nienasi kliwego.

elementy podwieszane musz  by  wykonane z takiego materia y, aby zapobiega  gromadzeniu si
zanieczyszcze .

naro niki cian przy traktach komunikacyjnych nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniami mechanicznymi
odbojnikami. Po czenie pod óg ze cianami powinno by  zaokr glone w celu u atwienia czyszczenia i mycia.

piony kanalizacyjne w pomieszczeniach gastronomii nale y obudowa
wszystkie instalacje powinny by  obudowane

18.8.2 POD OGI
pod oga w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, sanitarnych i komunikacji – szczelna, nie

nasi kliwa, trwa a, atwo zmywalna i nie powoduj ca po lizgów,
w  pomieszczeniach,  w  których  znajduj  si  kratki  ciekowe  posadzk  nale y  wykona  ze  spadkiem  w

kierunku kratek,
niedopuszczalna jest ró nica poziomów (progi, stopnie itp.) w ci gach komunikacyjnych oraz mi dzy

pomieszczeniami.
styk coko u z posadzk  wykona  jako zaokr glone

18.8.3 DRZWI
minimalna szeroko  drzwi do pomieszcze  produkcyjnych i magazynowych powinna wynosi  90 cm
drzwi zewn trzne do zaplecza gastronomicznego oraz drzwi do magazynów powinny by  ca e metalowe

lub posiada  wk adk  metalow  do wysoko ci 30 cm od pod ogi w celu zabezpieczenia przed gryzoniami.
Drzwi do tych pomieszcze  nale y osadzi  na niepalnej futrynie

18.8.4 O WIETLENIE
w pomieszczeniach produkcyjnych oprócz o wietlenia ogólnego nale y instalowa  nad stanowiskami

pracy o wietlenie miejscowe. Punkty o wietleniowe nad stanowiskami pracy powinny by  tak usytuowane,
aby dawa y odpowiedni  ilo wiat a padaj cego pod odpowiednim k tem. Nat enie o wietlenia
w pomieszczeniach produkcyjnych winno wynosi  500 lx, a w pozosta ych pomieszczeniach – 300 lx.

lampy zabezpieczone przed mo liwo ci  wpadni cia szk a do ywno ci.
18.8.5 WYTYCZNE INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNEJ

WODA

Obiekt pod czony b dzie do gminnej sieci wod – kan. Woda w cz ci kuchennej zu ywana b dzie do
celów:

technologicznych
porz dkowych
sanitarnych
Uwaga: Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne personelu i konsumentów okre li projekt bran owy.
Pod czenie wody zimnej i ciep ej do umywalek, zlewozmywaków – od do u, baterie stoj ce. Pod czenie

wody ciep ej i zimnej do basenu – bateria cienna.
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CIEKI

cieki stanowi  b  95% wody zu ytej na cele technologiczne i 100% wody zu ytej do celów sanitarno
– porz dkowych.

Jako cieków: w kuchni, przygotowalniach czystych, zmywalniach – cieki zat uszczone,
w pomieszczeniu obróbki wst pnej warzyw – cieki zapiaszczone.

Przewody wodno – kanalizacyjne powinny by  kryte /obudowane/, celem unikni cia skraplania pary
wodnej. Wpusty pod ogowe zasyfonowane i przykryte kratk ciekow . cieki z urz dze  i maszyn
gastronomicznych, nale y doprowadzi  do kanalizacji technologicznej z zachowaniem przerwy powietrznej.

Uwaga: Piony kanalizacyjne nale y lokalizowa  poza pomieszczeniami z ywno ci .
Uwaga: cieki sanitarne personelu i konsumentów okre li projekt bran owy.

18.8.6 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Energia elektryczna przeznaczona b dzie do celów technologicznych, o wietleniowych, porz dkowych i

wentylacji. Energi  elektryczn  nale y doprowadzi  do urz dze  w oparciu o cz  graficzn  projektu.
We wszystkich pomieszczeniach cz ci kuchennej nale y przewidzie  instalacje o wietleniow . Przy

instalacji nale y przewidzie  system pora  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Uwagi do instalacji elektrycznej:
gniazda cienne do szaf ch odniczych nale y zainstalowa  na wys. 2.1 m;
gniazda cienne do maszyn typu: krajalnice, urz dzenia do dezynfekcji jaj. – na wys. 1,3 m
do zamra alek skrzyniowych – na wys. 1,3 m od pod ogi lub poza obrysem urz dzenia na wys. 0.5 m od

pod ogi,
do lodówek – na wys. 0,5 m od pod ogi poza obrysem urz dzenia,
do trzonu centralnego kuchni – wypusty z pod ogi,
do maszyn do mycia naczy  – wypust ze ciany na wys. 0,5 m od pod ogi poza obrysem urz dzenia

ODPADY POKONSUMPCYJNE I POST POWANIE Z ODPADAMI

Bior c pod uwag  specyfik  wytwarzania odpadów pokonsumpcyjnych w projektowanym obiekcie, które
 wytwarzane okresowo w czasie  wynaj cia  sali  wielofunkcyjnej  i  b  one  nieznaczne  (przewa nie  raz  w

tygodniu) przyj to w pomieszczeniach specjalne pojemniki na odpady gastronomiczne. Pojemniki te musz  by
szczelne, czyste i odpowiednio oznakowane (np. napisem „odpady pokonsumpcyjne") lub mie  wyró niaj cy si
kolor. Powinny si  równie  otwiera  w taki sposób, aby pracownik nie musia  dotyka  ich d oni . Ponadto nale y
je usuwa  na bie co zarówno z sali konsumpcyjnej, jak i pomieszcze  kuchennych. Pojemnik zape niony do 2/3
wysoko ci uwa a si  za pe ny i nale y go opró ni . Miejsce sk adowania odpadów w strefie produkcyjnej
zlokalizowano daleko od miejsc, w których wykonywane s  jakiekolwiek czynno ci zwi zane z obróbk ywno ci.

Odpady segregowane b  w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach na zewn trz obiektu przy
istniej cym placu gospodarczym. Kontenery te b  zabezpieczone przed dost pem szkodników (owadów,
gryzoni, ptaków).

Nast pnie b  one odbierane i utylizowane przez specjalistyczn  firm  zewn trzn . Podmiot
zewn trzny, który b dzie odbiera  odpady musi posiada  niezb dne zezwolenia w ciwego organu na
prowadzenie dzia alno ci w zakresie gospodarki odpadami.

Wszystkie odpady musz  zosta  usuni te w sposób higieniczny i przyjazny dla rodowiska zgodnie
z maj cym zastosowanie do tego celu prawodawstwem wspólnotowym, i nie mog  stanowi  bezpo redniego lub
po redniego ród a zanieczyszczenia.

STROP POMI DZY PARTEREM A PODDASZEM

Strop nad parterem drewniany.  Strop sk ada si  z nast puj cych warstw:
warstwa wyko czeniowa - wyk adzina PCV+p yty pil niowe/deskowanie (bia a pod oga) 2-3 cm
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posadzka z desek gr. 25 mm ( lepa pod oga)
belki no ne stropowe 18/24 cm

o polepa
o lepy pu ap gr. 25 mm oparty na listwach drewnianych

papa
podsufitka z desek gr. 25 mm
tynk wapienny na matach z trzciny - 3 cm
Strop drewniany w niektórych pomieszczeniach ca kowicie zarwany, w niektórych miejscach cz ciowe

uszkodzenia i zrobione zabezpieczenia tymczasowe. Strop w bardzo z ym stanie. Strop w ca ci przewidziany do
rozbiórki.

Projektuje si  nowy strop elbetowy Rectolight wg projektu bran owego konstrukcyjnego.

PODSTAWOWE PRACE PROJEKTOWE W OBR BIE KONDYGNACJI PODDASZA

Zakres prac w pomieszczeniach w obr bie kondygnacji poddasza zawiera:
wykonanie fragmentu ciany zewn trznej z ceg y rozbiórkowej pe nej w po udniowo – zachodnim

naro niku budynku,
wykonanie izolacji cian z mineralnych p yt izolacyjnych Multipor gr.15.0 cm  lub równowa ny,
wykonanie nowych warstw posadzkowych na nowoprojektowanym stropie elbetowym,
wykucia otworów w istniej cych kana ach wentylacyjnych, monta  wk adów kominowych,
wykonanie nowych cian dzia owych z bloczków gazobetonowych gr. 12.0 cm,
obudowa projektowanych kana ów wentylacyjnych bloczkami gazobetonowymi gr. 6.0 cm oraz 12.0 cm,
murowanie nowych kana ów wentylacyjnych systemowych Schiedel lub równowa ny,
wykonanie konstrukcji dachu wg projektu technicznego bran y konstrukcyjnej
wykonanie izolacji termicznej dachu, monta  sufitu podwieszanego 2 x p yty GK Aku Fire oraz 2 x p yty

GK AKu Fire+Hydro w pomieszczeniach mokrych klasy EI 30 na ruszcie wsporczym na profilach metalowych
ocynkowanym,

monta  drabiny systemowej oraz wy azu dachowego
roboty wyko czeniowe, ok adziny cienne
monta  wyposa enia ruchomego,
monta  stolarki okiennej i drzwiowej.

STROP POMI DZY PARTEREM A PODDASZEM – WARSTWY WYKO CZENIOWE

W nowo projektowanym stropie mi dzykondygnacyjnym uwzgl dniono nast puj cy uk ad warstw:
warstwa wyko czeniowa posadzki: panele, p ytki ceramiczne, itp.
suchy  jastrych  np.  weber  floor  1000  zbrojona  w óknami  polipropylenowymi  w  ilo ci  0,6  kg/m3 (oraz

z dodatkiem plastyfikatorów w pom. z ogrzewaniem pod ogowym gdy wyst puje) gr. 6.0 cm (pod cienkie
wyk adziny dywanowe, PVC, linoleum, panele pod ogowe, podk ad dodatkowo wyg adzi  samopoziomuj
mas  szpachlow  np. zapraw  weber.floor 4010)

pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm gr. 0.3 mm
styropian pod ogowy EPS 100-036 gr. 3.0 cm,
styropian akustyczny 22/20 mm
pozioma izolacja przeciwwilgociowa - folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm gr. 0.3 mm
strop elbetowy wg projektu technicznego bran y konstrukcyjnej,
sufit podwieszany GKFI warstwa wyko czeniowa zale na od pomieszczenia
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Uwaga: Grubo  podk adu weber floor 1000 z ogrzewaniem wodnym - grubo  60-100 mm (w tym nale y
zachowa  co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi).

PARAMETRY STYROPIAN POD OGOWY EPS 100-036

wsp. przewodzenia ciep a 0,036 W/mK
napr enia ciskaj ce 100 kPa
wytrzyma  na zginanie 150 kPa
wytrzyma 3000 kg/m2

PARAMETRY STYROPIAN AKUSTYCZNY

wsp. przewodzenia ciep a 0,045 W/mK
wytrzyma  na zginanie 50 kPa
wska nik zmniejszenia poziomu uderzeniowego Lw. dB (izolacyjno  od d wi ków uderzeniowych w

pod ogach p ywaj cych):
o 27 dB (dla p yt 17/15 mm)
o 29 dB (dla p yt 22/20 mm)
o 30 dB (dla p yt 27/25 mm)
o 32 dB (dla p yt 33/30 mm)
o 32 dB (dla p yt 38/35 mm)
o 33 dB (dla p yt 43/40 mm)
o 34 dB (dla p yt 53/50 mm)

ODTWORZENIE CIANY ZEWN TRZNEJ

ciany zewn trzne w pomieszczeniu naro nym (pomieszczenie w po udniowo – zachodnim naro niku
budynku) wykonane jako murowane z ceg y pe nej grubo ci 12.0 cm jako mur pruski. cian  nale y rozebra  oraz
odtworzy  z ceg y rozbiórkowej pe nej grubo ci 25.0 cm na zaprawie cementowo – wapiennej M5 . Zaprawa klasy
nie  ni szej  ni  M5.  Nale y  zastosowa  gotow  zapraw  do  murowania  cegie  elewacyjnych  i  klinkierowych
z trasem. Zaprawa w kolorze szarym zastosowana zarówno do murowania jak i fugowania murów z ceg y pe nej.
Nale y zwróci  uwag  aby zaprawa mia a mniejsz  wytrzyma  ni  u yta ceg a. Nale y u  ceg  oraz zapraw
w kolorystyce jak najbardziej zbli on  do obecnej kolorystyki elewacji.

WENTYLACJA W ISTNIEJ CYCH KOMINACH

W pracach projektowych do wentylacji kondygnacji poddasza wykorzystano istniej ce kominy
wentylacyjne oraz dymowe. Nale y wyku  nowe otwory pod kana y wentylacyjne. Aby móc je stosowa  do
wentylacji grawitacyjnej przewody kominowe po oczyszczeniu nale y wy  wk adem kominowym Alu-max-fol
lub Alu-Cerfol lub produkt równowa ny. nale y wyku  nowe otwory wentylacyjne i po wykonania wk adu
kominowego otwory wentylacyjne nale y zabezpieczy  kratk  wentylacyjn .

W pomieszczeniach sanitarnych bez okien (1/10 oraz 1/13) przyj to wentylacj  wywiewn  grawitacyjn
wspomagan  mechanicznie za pomoc  czasowo w czanego wentylatora osiowego (uruchomienie czasowe
po czone z o wietleniem pomieszczenia). Zasilanie wentylatora zgodnie z wytycznymi  i wymogami. Zastosowa
nale y wentylator z yskiem kulowym.

Parametry wentylatora:
Wentylator z wy cznikiem czasowym i czujnikiem wilgoci
wydajno : minimum 78m3/h
obudowa i wirnik s  wykonane z wysokiej jako ci trwa ego tworzywa ABS, odporny na UV,
wbudowana siatka przeciw owadom,
maksymalna g no  dla Silenta 100 S 26 dB/3m; Silenta 125 S 31 dB/3m; Silenta 150 S 33 db/3m
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PROJEKTOWANE KANA Y WENTYLACYJNE

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji.
Nowoprojektowane przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z zestawów prefabrykowanych, modu owych
pustaków wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego o grubo ci cianek i przegród 4.0 cm np. Schiedel.
Zestawy ustawione na elbetowych stropach lub przechodz ce jako komin przez stropy. W pomieszczeniach
przewody obmurowane bloczkami gazobetonowymi odm. 500 gr. 6,0 cm.

W cz ci ponad stropodachem zgrupowane przewody wentylacyjne nale y ociepli  we  mineraln
grubo ci  5.0  cm  i  wyko czy  p ytkami  klinkierowymi.  Jako  warstw  zbroj co  u  podwójnej  siatka  z  w ókna
szklanego lub siatka „pancerna” o gramaturze  300 g/m2 zatopione w kleju. Zaprawa klejowa przeznaczona do
monta u p ytek klinkierowych na zewn trz.

Zastosowana warstwa wyko czeniowa,
o grunt krzemianowo – polimerowy
o elastyczny mrozoodporny nanoklej do klinkieru
o ytki klinkierowe
o nanospoina do klinkieru

ytki klinkierowe w odcieniu dostosowanym do istniej cej kolorystki ceg y.
W ko cowym etapie nale y wykona  nakryw  kominow . Czapy te wykona  nale y z betonu C16/20 (B-

20)  zbrojonych  pr tami  Ø6  ze  stali  St3S  co  10  cm.  Górn  powierzchni  czapy  kominowej  wyrówna  klejem
mrozoodpornym oraz zaizolowa  dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawa  poza komin
minimum 5 cm oraz by  zako czona kapinosem. Otwory wentylacyjne w bocznych cianach komina nale y
zabezpieczy  kratk .

PROJEKTOWANE CIANY DZIA OWE

ciany  wewn trzne  dzia owe  wykonane  z  bloczków  o  gr.  12  cm  z  betonu  komórkowego  o  klasie
wytrzyma ci 2,5 i g sto ci 500 kg/m3, murowane na systemowej zaprawie klejowej.

Ze wzgl du na projektowan  wysoko cian dzia owych nale y je wzmocni  poprzez zastosowanie
gotowych kratownic Murfor z p askich pr tów ze stali ocynkowanej, uk adanymi w co drugiej spoinie.

cianki murowane po czone z prostopad ymi cianami konstrukcyjnymi poprzez trzpienie z pr tów
stalowych Ø6 ze stali A – I w ka dej spoinie poziomej – stal nierdzewna.

cianek dzia owych nie murujemy na styk ze stropem. Nale y zostawi  szczelin  o szeroko ci oko o 10-30
mm, w zale no ci od szeroko ci (rozpi to ci) stropu, któr  nast pnie wype nia si  piank  monta ow  lub innym
elastycznym materia em. Dzi ki temu ugi cia stropu nie b  powodowa  p kania cian dzia owych.

Wytyczne dotycz ce dopuszczalnych odchy ek wymiarowych, oraz sposób prowadzenia prac
murarskich – zgodnie z wytycznymi producenta.

ZAMUROWANIA OTWORÓW ISTNIEJ CYCH

Zamurowania istniej cych otworów w cianach istniej cych z ceg y ceramicznej pe nej na zaprawie cem.-
wap. M5.

PRZEMUROWANIA CIAN, UZUPE NIENIE UBYTKÓW

19.7.1 STAN ISTNIEJ CY CIAN KONDYGNACJI PODDASZA
ciany kondygnacji poddasza otynkowane. Widoczne znaczne ubytki tynków. Przewiduje si  wszystkie

tynki do skucia. Widoczne drobne braki cegie  w murach nale y uzupe ni . Po usuni ciu tynków nale y sprawdzi
stan techniczny muru z cegie . W miejscach ods oni cia muru dokona  oceny stanu technicznego z uwagi na
mo liwo  wyst pienia niezinwentaryzowanych p kni , rysu lub innych uszkodze . Usun  zniszczone powy ej
70% ceg y, ceg y zniszczone przez sole, korozje biologiczn  oraz materia  niegwarantuj cy przyczepno  zapraw
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tynkarskich. Zabieg prowadzi  r cznie, z nale yt  ostro no ci , aby nie uszkodzi  zdrowych cegie . Ubytki oraz
wykruszenia cegie , nale y przemurowa  przy u yciu ceg y zwyk ej pe nej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

19.7.2 TYNKOWANIE CIAN Z P YT IZOLACYJNYCH MULTIPOR
Zasady oraz wytyczne zgodnie z opisem technicznym przedstawionym na etapie zakresu prac na

kondygnacji piwnicy.
19.7.3 TYNKOWANIE CIAN CEGLANYCH

Zasady oraz wytyczne zgodnie z opisem technicznym przedstawionym na etapie zakresu prac na
kondygnacji piwnicy.

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW WYKO CZENIOWYCH DLA POMIESZCZE I PI TRA

Istniej ce w pomieszczeniach wszystkie ok adziny cienne nale y usun  do ods oni cia powierzchni
murowanych. Ods oni te powierzchnie oczy ci  z kurzu, brudu, olejów i t uszczu oraz dokona  oceny stanu
technicznego ods oni tego pod a. W przypadku gdy na ods oni tych powierzchniach murowanych zostan
stwierdzone p kni cia cian, nale y wstrzyma  roboty, zabezpieczy  konstrukcj  oraz powiadomi  o tym fakcie
inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego przebiegu prac. W przypadku uszkodze , zmursza ych czy krusz cych
cegie  nale y je wymieni . Tak e nale y uzupe ni  drobne braki cegie  w murach. Usun  wszystkie elementy, które
niegwarantuj cy przyczepno  zapraw tynkarskich oraz ok adzin ciennych. Ubytki oraz wykruszenia cegie , nale y
przemurowa  przy u yciu ceg y zwyk ej pe nej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M5.

W przypadku, gdy ods oni te powierzchnie nie budz  w tpliwo ci, co do ich stanu technicznego nale y
dokona  ich naprawy oraz wykona  nowe ok adziny cienne zgodnie z dokumentacj  projektow .

Zestawienie powierzchni pomieszcze  kondygnacji +1 (poddasze)

nr
pom. pomieszczenie pow. [m2]

pod ogi
H

[m]
wyko czenie

posadzki ciany sufity

1/01 klatka schodowa 13,6 -
ytki gres

(bez schodów)
tynk kat. IV + 2 x farba

podwieszany
2 x p yta GK
Aku fire oraz

Aku
fire+Hydro dla
pomieszcze

mokrych

1/02 komunikacja 10,04 2.90 ytki gres

1/03 pokój go cinny 31,73 2.90 ytki gres

1/04 azienka 20,45 1.48-2.90 ytki gres
do wysoko ci 2.05 m tynk kat.
III + p ytki gres, powy ej  tynk

kat. IV + 2 x farba

1/05 pokój biurowy 22,86 2.90 ytki gres tynk kat. IV + 2 x farba

1/06 pomieszczenie
socjalne 13,19 1.64-2.90 ytki gres tynk kat. IV + 2 x farba oraz

fartuch z p ytek przy szafkach

1/07 szatnia 4,27 1.64-2.90 ytki gres
tynk kat. IV + 2 x farba

1/08 archiwum/ksero 15,21 1.64-2.90 ytki gres

1/09 przedsionek
toalety 2,48 2.90 ytki gres do wysoko ci 2.05 m tynk kat.

III + p ytki gres, powy ej  tynk
kat. III + 2 x farba1/10 toaleta

personelu 2,22 2.90 ytki gres

1/11 pom.
magazynowe 19,21 1.48-2.90 ytki gres

tynk kat. IV + 2 x farba
1/12 pokój go cinny 23,71 2.90 ytki gres

1/13 azienka 13,39 2.90 ytki gres
do wysoko ci 2.05 m tynk kat.
III + p ytki gres, powy ej  tynk

kat. IV + 2 x farba

SUMA 192,36
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WYKO CZENIE POSADZEK

19.9.1 P YTKI GRESOWE
Zgodnie z zestawieniem w pomieszczeniach mokrych, komunikacji oraz w magazynach zastosowano

ytki gresowe, mrozoodporne, antypo lizgowe oraz rektyfikowane:
wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa cieralno ci 4
mrozoodporno : tak
powierzchnia: matowa
grubo : 10 mm
antypo lizgowo : R9
rektyfikacja: TAK
Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Propozycja zastosowania p ytek: Stargres Taiga Brown

30x120.  Ostateczny wzór p ytek nale y uzgodni  z inwestorem oraz z WKZ w Toruniu.

COKO Y PRZY CIENNE:

W pomieszczeniach w których ciany wyko czone tynkiem coko y przy cienne wykona  z listew
przypod ogowych MDF zabezpieczonych wodoodporn  olein  w odcieniu drewna
dostosowana do kolorystyki p ytek. Monta  listew na kleju monta owego
termotopliwego.

Parametry:
Wymiary listwy 1.6 x 8.0 cm. Standardowa d ugo  listew oko o 200 cm .
frezowanie wewn trzne - z ty u listwa ma zrobione specjalne wg bienia, dzi ki

którym klej lepiej "wi e" listw  ze cian , co optymalizuje przyczepno ,
wyci cie na schowanie kabli
Wodoodporna okleina -  na ona  nie  tylko  z  na  froncie  listwy,  ale  te  zagi ta  od  spodu  i  góry,  dzi ki

czemu z do y chroni przed dostaniem si  wody, a z góry wygl da estetycznie

ZASADY WYKONANIA:

W pomieszczeniach w których projektuje si  p ytki gresowe, wykona  nale y na cienkiej warstwie kleju
elastycznego  z  siatk  o  grubo ci  2  mm  oraz  izolacj  przeciwwilgociow .  Zaprawa  do  spoinowania  mineralna,
spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

ytki u one w uk adzie prostym bez przesuni  w dwóch odcieniach. We wszystkich pomieszczeniach
ytki uk adane poprzez ich symetryczne doci cie wzgl dem rodka pod ogi.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych p ytki nale y uk ada  na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo pod u z wodoodpornym wype nieniem spoin. Miejsca newralgiczne jak
np. naro niki nale y zabezpieczy  ta  uszczelniaj . (izolacja posadzek pomieszcze  mokrych – izolacja z folii

ynnej np.  Atlas Woder E)
Przed przyst pieniem do uk adania p ytek powierzchni   nale y wyrówna  zapraw  wyrównuj .

Zapraw  nale y nanie  na uprzednio przygotowane i zagruntowane pod e.
W pomieszczeniach mokrych zastosowa  zapraw  uszczelniaj ca elastyczna wyprowadzona na ciany

ok. 15 cm . Ponadto nale y zabezpieczy  hydroizolacyjnie kratki ciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej gum  NBR, stosowany do uszczelniania kratek ciekowych w pod odze.

O ADZINY CIENNE

19.10.1 OPIS WARSTW DLA TYPÓW  WYKO CZENIA POMIESZCZE
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Opis warstw przedstawiony na etapie wyko czenia pomieszcze  piwnicznych.
19.10.2 TYNKOWANIE CIAN Z P YT IZOLACYJNYCH MULTIPOR

Opis przedstawiony na etapie prac w cz ci opisowej kondygnacji piwnicy.
19.10.3 TYNKOWANIE CIAN CEGLANYCH

Zgodnie z opisem na etapie prac w cz ci kondygnacji piwnicy.
19.10.4 CIANY TYNKOWANE – SPOSÓB WYKONANIA

Technologia wykonania tynków zgodnie z opisem na etapie prac kondygnacji piwnicy.
19.10.5 MALOWANIE

Malowanie wewn trzne cian minimum 2 - krotne do uzyskania jednolitego koloru. ciany tynkowane
w pomieszczeniach malowane minimum 2 x  farb  lateksow  do uzyskania jednolitego koloru. W ciwo ci farby
ceramicznej wg opisu prac kondygnacji piwnicy.

19.10.6 CIANY Z OK ADZIN  Z P YTEK
Toalety, pom. porz dkowe, zastosowano p ytki gresowe, mrozoodporne, antypo lizgowe, rektyfikowane:
wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa cieralno ci 4
mrozoodporno : tak
powierzchnia: matowa
grubo : 10 mm
antypo lizgowo : R9
rektyfikacja: TAK
Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybór p ytek przez Inwestora. Propozycja

zastosowania p ytek: Stargres Taiga Brown 30x120.

WYKO CZENIE SUFITÓW

We wszystkich pomieszczeniach jak wyko czenie sufitów przyj to sufit podwieszany z p yt GKF na
wieszakach obrotowych noniuszowych. Klasa odporno ci ogniowej minimum  EI30.

 W pomieszczeniach mokrych (1/04; 1/09; 1/10 oraz 1/13) przyj to podwójne p ytowanie p ytami AKU
Fire+Hydro typ DFH2 1200x2000x12.5 mm lub równowa ny. Dla pozosta ych pomieszcze  podwójne p ytowanie:

yty AKU Fire typ DF grubo ci 12.5 mm lub równowa ny.
Sufit podwieszany montowany na konstrukcji krzy owej dwupoziomowej z profili CD. Przed monta em

profili obwodowych UD nale y zastosowa  ta  akustyczn . Minimalna grubo  blachy zastosowanych profili
0,6 mm . Maksymalny rozstaw profili dolnych no nych minimum co 40.0 cm . Do rusztu nale y zamocowa  poprzez
klejenie foli  paroizolacyjn  np. Isover Stopair.

Po wykonaniu sufitu podwieszanego  z p yk GK ca  nale y zagruntowa , szpachlujemy spoiny oraz
wykonuje g ad  szpachlow . Po wykonaniu g adzi ca  nale y zagruntowa  oraz pomalowa  2 x farb  emulsyjn
w kolorze bia ym do uzyskania jednolitego koloru.

STOLARKA DRZWIOWA WEWN TRZNA

Drewniane – nale y zachowa  i podda  renowacji historyczne stolarki drzwiowe wewn trzne wraz z
cie nicami. W przypadku z ego stanu zachowania lub braku stolarek istniej cych otworach drzwiowych nale y

wykona  nowe powielaj ce ich wygl d. Nowe drzwi stylizowane na wzór drzwi istniej cych w uproszczonej
formie. Prace przy stolarce drzwiowej wewn trznej uzgodni  z WKZ w Toruniu. Kolorystyka stolarki zgodnie
z badaniami konserwatorskimi – kolor zielony.
Wszystkie drzwi wewn trzne zamykane na zamek z wk adk  patentow . Zamek magnetyczny do pokoi z wk adk
patentow  na klucz natomiast do azienek z blokad azienkow  (drzwi do zespo ów sanitarnych – podci cie
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wentylacyjne  o pow. min.. 0,022m2 ). Klamki drzwiowe do obiektów bez ostrych kraw dzi, wykonane z  wysokiej
jako ci stali nierdzewnej, wyposa one w podwójny system wspomagania oraz podwójny docisk imbusowy.

PODSTAWOWE PRACE PROJEKTOWE PROWADZONE NA ZEWN TRZ ORAZ ELEWACJA

Zakres prac w obr bie budynku i zwi zane z budynkiem:
rozbiórka schodów wej ciowych,
rozbiórka na wietli piwnicznych
demonta  krat,
monta  stolarki okiennej i drzwiowej
wykonanie konstrukcji dachu wraz z izolacj  termiczn  oraz pokryciem z dachówki ceramicznej,
monta  wy azu dachowego,
uzupe nienie cegie  w zniszczonych kominach,
wykonanie schodów wej ciowych betonowych,
wykonanie podjazdu dla niepe nosprawnych,

ELEWACJA

Elewacja budynku ceglane, zdewastowane licznymi graffiti. Na elewacji widoczne uszkodzone ceglane
parapety oraz gzymsy które nale y uzupe ni  i naprawi .  Po pracach remontowych elewacja ceglana zostanie
oczyszczona oraz przywrócone b  zamurowane otwory okienne. Zaprojektowano odtworzenie stolarki
okiennej i drzwiowej z historycznymi podzia ami i  proporcjami.

Przed  przyst pieniem  do  prac  nale y  sprawdzi  stan  elewacji,  wytrzyma ci  cegie .  Ceg y  lu ne  oraz
mocno  uszkodzone  (powy ej  70%)  oraz  zniszczone  przez  sole,  korozj  biologiczn  usun  i  zast pi  nowymi
ceg ami z rozbiórki. Zabieg prowadzi  r cznie, z nale yt  ostro no ci , aby nie uszkodzi  zdrowych cegie . Nowe
ceg y powinny by  mo liwie najbardziej zbli one do zachowanego materia u historycznego pod k tem
wymiarów, faktury i barwy. Ceg y wmurowa  stosuj c gotow  zapraw  renowacyjn  z trasem lub tradycyjn
zapraw  piaskowo – wapienn , z nieznacznym dodatkiem bia ego cementu - cement klasy 52,5, uzyskany z
czystego kamienia wapiennego, bez dodatków i zanieczyszcze , o niskiej zawarto ci alkaliów, np. Aalborg White
lub zbli ony. Zalecany stosunek obj to ciowy sk adników – kruszywa, wapna, cementu, ze wzgl du na po dane

ciwo ci mechaniczne i kapilarne zaprawy = 14 : 4 : 1. W ramach prac projektowych cz ciany wyst puj cej
jako  mur  pruski  zostanie  rozebrana  i  wykonana  z  ceg y  pe nej  rozbiórkowej  grubo ci  25  cm  .  Podczas
przemurowania fragmentu ciany nale y zachowa  gzyms drewniany. Wszystkie zniszczone parapety ceglane oraz
gzymsy nale y odtworzy .

W przypadku wyst powania zdegradowanych i zmursza ych spoin z w tku ceglanego, materia u
rozkruszonego oraz wykazuj ce oznaki zasolenia i dezintegracji granularnej nale y usun . Spoin  usun  na

boko  min. po owy ceg y (ok. 5 cm) w celu umo liwienia wprowadzenia maksymalnej ilo ci materia u
spe niaj cego wymogi konserwatorskie. Szczelin  wype ni  zapraw  wapienno – trasow , przeznaczon  do
stosowania w obiektach zabytkowych, np. Hufgard Optolih Optosan TrassFuge, opracowan  na g adko. Wykryte
pustki w murach nale y wype ni  aplikuj c do wn trza pó ynn , hydrauliczn  zapraw  wapienno – trassow  do
iniekcji, np. Hufgard Optolith, Optosan TrassInjekt o parametrach (uziarnienie i g sto ) stosowanych do wielko ci
szczelin.

Istniej ce elementy dekoracyjne elewacji nale y bezwzgl dnie pozostawi , odtwarzaj c jedynie
brakuj ce ich fragmenty. Wszelkie zatracone profilowania detali architektonicznych nale y odtworzy  i uczytelni .
Profile detali wtórnie zmodyfikowanych i uproszczonych nale y odtworzy  na podstawie zachowanych
przyk adów i analogi.
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Mur ceglany oczy ci  metod  hydrodynamiczn . Zakazuje si  czyszczenia elewacji metod  piaskowania.
Zgodnie z zaleceniami WKZ metoda czyszczenia elewacji nie mo e uszkodzi  lica cegie .  Przed rozpocz ciem prac
nale y wykona  na elewacji prób  w celu dokonania skuteczno ci oraz jej wp ywu na zabytek.  Metoda
hydro cierania pozwala na skuteczne usuwanie graffiti, grzybów, nalotów atmosferycznych, a tak e wszelkich
innych zanieczyszcze  z takich materia ów jak: piaskowiec, granit, marmur, ceg a. W przypadku braku skuteczno ci
usuni cia graffiti nale y dodatkowo zastosowa  preparaty chemiczne u atwiaj ce czyszczenie murów ceglanych
z farb.  Jest to metoda ostateczna i nale y j  zastosowa  dopiero wtedy kiedy inne metody nie przynios  skutku.

W przypadku usuwania graffiti z powierzchni zabytkowych nale y zachowa  szczególn  ostro no ,
poniewa  nieodpowiedni rodek chemiczny lub zbyt agresywne czyszczenie mo e spowodowa  nieodwracalne
uszkodzenia i zniszczenie powierzchni.

Wst pne usuwanie graffiti z powierzchni zabytkowych powinno by  wykonywane przy u yciu delikatnych
rodków chemicznych lub metod niechemicznych. Najlepsze s  metody, które nie uszkadzaj  powierzchni

i pozwalaj  na kontrolowanie usuwania graffiti stopniowo, bez wywierania zbyt du ego nacisku na powierzchni .
Oto kilka mo liwych rodków do wst pnego usuwania graffiti z powierzchni zabytkowych:
Gor ca woda pod ci nieniem - Metoda ta mo e by  skuteczna w usuwaniu niektórych typów graffiti,

szczególnie tych wykonanych farbami na bazie wody. Gor ca woda pod ci nieniem jest bezpieczna dla wi kszo ci
powierzchni zabytkowych, ale nale y pami ta  o u yciu odpowiedniego ci nienia, aby unikn  uszkodzenia
powierzchni.

Kwas  mlekowy  -  Kwas  mlekowy  jest  delikatnym  rodkiem  chemicznym,  który  mo e  by  skuteczny  w
usuwaniu niektórych typów graffiti. Jest on bezpieczny dla wi kszo ci powierzchni zabytkowych, ale nale y
stosowa  go ostro nie i przestrzega  zalece  producenta.

Pasty do czyszczenia - Istniej  specjalne pasty do czyszczenia, które zosta y opracowane specjalnie do
usuwania graffiti z powierzchni zabytkowych. S  one delikatne, nie uszkadzaj  powierzchni i pozwalaj  na
kontrolowane usuwanie graffiti stopniowo.

Metody mechaniczne - Metody mechaniczne, takie jak szorowanie, mog  by  stosowane do usuwania
graffiti z powierzchni zabytkowych. Nale y jednak zachowa  szczególn  ostro no , aby nie uszkodzi
powierzchni.

Przed rozpocz ciem usuwania graffiti z powierzchni zabytkowych zawsze nale y przeprowadzi  test na
ma ym obszarze, aby upewni  si , e wybrany rodek jest odpowiedni i nie spowoduje uszkodze  powierzchni. W
przypadku powa nych uszkodze  nale y skonsultowa  si  z ekspertami w dziedzinie konserwacji i restauracji
zabytków.

DACH

20.2.1 ISTNIEJ CY DACH
Istniej cy dach wielospadowy o k cie nachylenia po aci 36.00. Odmienny k t dachu posiada tylko lukarna,

która jest elementem pó niejszym i zostanie rozebrana bez odtworzenia. Pokrycie z p yt azbestowo –
cementowych ca kowicie do rozbiórki i utylizacji. Wszelkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,
wiatrownice, obróbki trzonów kominowych wykonane s  z blachy ocynkowanej, w znacznym stopniu
zdegradowane, zdeformowane lub z widocznymi ubytkami. Przewody kominowe murowane z ceg y ceramicznej
pe nej, wyprowadzone ponad dach nieotynkowane, z widocznymi miejscowymi ubytkami. Uszkodzone elementy
przewodów kominowych w z ym stanie technicznym, wymagaj  przemurowania.

Z uwagi na znaczn  degradacj  poszczególnych elementów konstrukcji dachu oraz zmian  istniej cego
pokrycia dachu z p yt azbestowo - cementowych na dachówk  ceramiczn  nale y przyj  ca  konstrukcj  do
wymiany na now .

Parametry nowej konstrukcji dachu, w tym dane poszczególnych jej elementów, przedstawione zosta y w
projekcie technicznym dla przedmiotowej inwestycji.
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20.2.2 KONSTRUKCJA DACHU
Nowa konstrukcja dachu wykonana z drewna klasy C24. Przed zamontowaniem nowe elementy

drewniane nale y zaimpregnowa  preparatami chroni cymi przed rozwojem ple ni i nawrotem insektów oraz
gwarantuj cych ognioodporno . Elementy drewniane dachu trzeba zabezpieczy rodkami ognioochronnymi
do klasy minimum R15. W tym celu nale y wykorzysta  wodorozcie czaln , przezroczyst  farb  p czniej

 do ochrony przeciwpo arowej konstrukcji drewnianych, charakteryzuj  si  wysokim stopniem
prze roczysto ci, tak, aby po u yciu by a widoczna struktura drewna, np. PROMADUR firmy Promat. Ponadto
wszystkie elementy drewniane nale y zabezpieczy rodkami przed dzia aniem grzybów, ple ni i owadów.
Impregnacje nale y wykona  metod  smarowania.

Krokwie dachowe oraz p atwie posiadaj  dekoracyjne zako czenie. Przy projektowaniu wi by
dachowej tak e nale y przewidzie  zako czenia dekoracyjne. Po demonta u konstrukcji dachu wykona
dok adne pomiary dekoracyjnych zako cze  konstrukcji. Ponadto wykona  szczegó owe pomiary okapów
dachowych celem sprawdzenia czy pokrywaj  si  z inwentaryzacj . W przypadku rozbie no ci wykona  zgodnie
z przeprowadzan  inwentaryzacj . (na etapie projektu brak mo liwo ci pomiaru szczytów attyk – szeroko ci
okapu).

20.2.3 WARSTWY DACHU
Zaprojektowany zosta  dach stromy o nast puj cej strukturze (patrz c od góry):
dachówka ceramiczna,
aty 4/6 cm,

kontr aty 2.5/5 cm,
membrana dachowa Dorken Delta Maxx lub równowa ny,
usztywnienie dachu – pe ne deskowanie gr. 22 mm ,
krokwie dachowe wg projektu konstrukcyjnego

o szczelina wentylacyjna 2.0 cm
o izolacja termiczna we na mineralna D=0.035 W/mK, 16.0 cm pomi dzy krokwiami

przestrze  dachowa,
izolacja termiczna we na mineralna D=0.035 W/mK, 12.0 cm + 16 cm,
ruszt wsporczy na profilach metalowych ocynkowanych – systemowy
folia paroizolacyjna
2 x p yta GK Aku Fire/Aku Fire+Hydro w pom. mokrych – klasa EI30 – 2 x 12.5 mm

ad  + 2 x farba emulsyjna
20.2.4 DESKOWANIE DEKORACYJNE

Poniewa  istniej cy okap dachowy nie posiada podbitki dachowej, nie przewiduje si  nowej podbitki
dachowej. Deskowanie konstrukcji dachu w przestrzeni okapu wykona  z desek pióro – wpust 4 – fazowa, gatunek
wierk skandynawski.

20.2.5 MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH
Projektowane elementy drewniane jak odtworzeniowa dekoracyjna snycerka (3 sztuki), krokwie przy

okapie, p atwie oraz deskowanie nale y zabezpieczy  przed czynnikami zewn trznymi poprzez 3 x malowanie
lazur  ochronn  do drewna 3w 1 Remmers HK-Lasur lub równowa ny w kolorze orzech. Kolorystyk  elementów
drewnianych uzgodni  z WKZ w Toruniu.

20.2.6 WENTYLACJA PRZESTRZENI DACHOWEJ
Pokrycie dachu powinno by  od spodu przewietrzane. Dzi ki wentylacji usuni ta b dzie para wodna lub

wilgo ,  która  mo e  si  tam  pojawia .  Ponadto  pokrycie  b dzie  och adzane  przez  powietrze,  co  jest  wa ne
zw aszcza latem. Wentylacj  dachu zapewnia pusta przestrze  pod pokryciem, a cz sto te  dodatkowa 4-5-
centymetrowa przestrze  mi dzy we  a sztywnym poszyciem b  foli  niskoparoprzepuszczaln .

Powietrze dostaje si  do tych przestrzeni od strony okapu, przewietrza po  i wydostaje przez kalenic .
Czasami na po aci dachu nale y zamontowa  dachówki wentylacyjne. Gdy po  jest d sza ni  4,5 m, dachówki
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wentylacyjne uk ada si  wzd  kalenicy, w trzecim rz dzie od góry. Rozmieszcza si  je co oko o 1,5 m. Je eli po
jest d sza ni  7 m, dachówki wentylacyjne uk ada si  w dwóch rz dach

Nale y zastosowa  kompletne systemy pokry  dachowych, zapewniaj cymi odpowiedni  wentylacj
po aci dachowej oraz przestrzeni dachowej, zapewniaj c mo liwo  wej cia kominiarza na dach. Warstwy dachu
wykona  wed ug danych zawartych na rysunkach i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy dachu musz
pochodzi  od jednego producenta

20.2.7 OBRÓBKI BLACHARSKIE
Zastosowa  obróbki blacharskie systemowe lub wykona  indywidualne z blachy stalowej ocynkowanych

gr. min. 0,70 mm zapewniaj ce wymagan  szczelno . Ocynkowana pow oka o  g sto ci minimum 275 g/m2.
20.2.8 RYNNY I RURY SPUSTOWE

W projekcie przyj to odwodnienie po aci dachowej do zewn trznych rynien i rur spustowych. Rynny
przyj to rednicy 150 mm, natomiast rury spustowe o rednicy 120 mm . Rynny i rury spustowe wykonane z blach
stalowych ocynkowanych  gr. 0,70 mm. Ocynkowana pow oka o  g sto ci minimum 275 g/m2.  Nale y zastosowa
kompletny system danego producenta.

MONTA  RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Monta  rozpoczyna si  od przymocowania haków na rynny. Nast pnie zak ada si  rury spustowe i mocuje
je do ciany za pomoc  obejm i odpowiednich rub z ko kami rozporowymi albo wkr tów.

Haki  (rynajzy,  rynhaki)  przykr ca  si  do  deski  okapowej,  czasem te  do  krokwi  lub  at  albo  mocuje  do
ciany. Ka dy hak mo e by  mocowany indywidualnie lub wsuwany do szyny z ceownika przymocowanej do

konstrukcji dachu. Odleg  mi dzy hakami dostosowuje si  do obci . W rejonach du ych opadów niegu
powinna wynosi  50 cm, w mniej nie nych mo e by  wi ksza - zwykle do 70 cm. W pobli u naro ników, rury
spustowej i czników haki powinny by  umieszczone g ciej. Odleg  haków od zako czenia rynny, od kraw dzi
naro nika oraz od obu stron wlotu rury spustowej (leja) i obu stron cznika nie powinna przekracza  10-15 cm.
Sposób monta u rynien i rur spustowych wg technologii danego producenta.

Prawid owa d ugo  rynny powinna wynosi  : d ugo  dachu + po 1 cm z ka dej strony. Nast pnie nale y
wyznaczy  miejsce, gdzie b dzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe mog  by  ci te za pomoc  wyrzynarki do stali lub pi y cyrkulacyjnej z tarcz  do
stali. Zabrania si  stosowania pi y k towej do ci cia stalowych wyrobów.

Monta  wylotu otwartego.
Monta  wylotu otwartego zaczyna si  od zaznaczenia miejsca na rur  spustow , u ywaj c wyloty rynny

-  sztucera.  Otwór  nale y  wyci  u ywaj c  no yc  lub  wycinarki  otworów.  Nast pnie  nale y  odgi  kraw dzie
otworu w dó  tak, aby woda sp ywa a do wylotu otwartego. Zahaczy  nale y sztucer o wygi ty brzeg rynny
i obróci  wokó  rynny, a nast pnie owin  klamry wokó  drugiej kraw dzi rynny. Zamocowa  wylot otwarty
poprzez zgi cie klamry na tylnym brzegu rynny.

czenie rynny.
czenie rynny powinno by  usytuowane w pobli u haka rynnowego. Rynny nale y czy  na zak ad – min

20 mm lub na styk, pozostawiaj c ok. 2 mm luzu. Przy czeniu na styk nale y zastosowa cznik. U ycie cznika
jest konieczne, poniewa  umo liwia on ruch rynny pod wp ywem zmiany temperatur. Nale y wycisn  niewielk
ilo  uszczelniacza dekarskiego na rodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom.

cznik nale y za  na rodek z cza rynny zaczynaj c od tylnej strony rynny. Nast pnie nale y zagi  przedni
zaczep cznika w dó  i obróci  go do rynny. Zamkn cznik ma  klamr . Zabezpieczy cznik przed otwarciem,
doginaj c ma  klamerk .

Monta  rury spustowych.
Monta  rury spustowej  120 mm nale y zacz  od zmierzenia odleg ci pomi dzy wylotem otwartym

a fasad  budynku. Wyznaczy  odleg  rury spustowej dochodz cej od sztucera do ciany budynku.
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Nast pnie nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej.  Zamocowa  obejm  z trzpieniem.
Maksymalna odleg  mi dzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaj  rur  spustow . Obejma powinna
znajdowa  si  w odleg ci oko o 40 mm od ciany.

Rury spustowe nale y pod czy  do eliwnego kró ca kanalizacyjnego poprzez wykonanie kolanka
kierunkowego, umo liwiaj cego prawid owe odprowadzenie wody opadowej. Sposób wykonania pod czenia
poszczególnych rur spustowych do kró ców kanalizacyjnych deszczowych, nale y ka dorazowo indywidualnie
dopasowa . W przypadku uszkodzenia ko cówki kru ca eliwnego, lub stwierdzenia jego z ego stanu
technicznego, nale y poinformowa  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podj cia decyzji o
ewentualnej jego wymianie.

Nale y zwraca  uwag , aby wszystkie zmiany kierunku oraz za amania rur spustowych, wykonane by y w
mo liwie naj agodniejszy sposób, tak, aby nie powodowa  w danych miejscach do ryzyka gromadzenia si  lodu
i zapychania rur.

20.2.9 POKRYCIE DACHU
W projekcie opracowywanego budynku jako g ówn  po  dachu zaprojektowano dach kryty dachówk

ceramiczn  karpiówk  w kolorze naturalnym tj. ceglastej czerwieni nieszkliwionej, w uk adzie powtarzaj cym
rozwi zania zastosowane na ko ciele s siaduj cym z przedmiotowym budynkiem.

W niniejszym projekcie przyj to krycie dachu dachówk
karpiówk  o powierzchni g adkiej w uk adzie w „koronk ”. Rozstaw
at zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca si  zastosowanie

dodatkowych akcesoriów uzupe niaj cych, zapewniaj cych szczelny
system dachowy. Dachówka w kolorze naturalnej czerwieni, gatunek
I. Przyj ty format dachówki 180 x 380 mm gr. 14 mm . (Optymalne
zu ycie wynosz ce ok. 36 szt./m² umo liwia wykonanie z dachówki
po aci o wadze ok. 64.8 kg/m².)

20.2.10 U ADANIE DACHÓWKI WE WZÓR KORONKI
Niezale nie od obranej metody k adzenia, wi kszo  klasycznych modeli karpiówki o standardowej

budowie mo e by  k adziona na dachach, których k t nachylenia b dzie wynosi  minimum 30°. W przypadku
mniejszego k ta nachylenia mo liwe jest jednak zastosowanie dodatkowej membrany, która zwi kszy szczelno
i zapewni wymagany stopie  bezpiecze stwa pokrycia dachowego. Z kolei w zakresie maksymalnego nachylenia
po aci zawsze warto upewni  si  co do warto ci podawanej przez producenta dachówki, a te znale  mo na w
karcie danego produktu. Maksymalny dopuszczalny k t nachylenia po aci mo e by  zale ny od ró nych czynników,
m.in. od sposobu mocowania, a te ró ni  si  w poszczególnych modelach dachówek. K adzenie karpiówki metod
na koronk  d y do stworzenia uk adu, w którym dachówki w górnym rz dzie zakrywaj czenia dachówek w
rz dzie poni ej, co zapewnia szczelno  i jest konieczne w przypadku modeli bezzak adkowych, do których
zaliczana jest karpiówka. Metod  t  okre la si  tak e k adzeniem z przesuni ciem.

Uk adanie karpiówki w koronk  mo liwe jest wtedy, gdy rozstaw at liczy oko o 30 cm, poniewa  na ka
pojedyncz at  przypada podwójna warstwa dachówek. W uk adzie na koronk  dachówki karpiówki tworz
swoiste zak ady, poniewa  nachodz  one na siebie, a szeroko  takiego zak adu wynosi oko o 3 – 4 cm, czyli tyle,
ile b dzie liczy  odst p od spodniego zaczepu do brzegu karpiówki. Warto te  wiedzie , ze w metodzie uk adania
na koronk  mocowanie do aty dotyczy jedynie dachówek, które znajd  si  na spodzie uk adu, poniewa  te
z warstwy górnej zawiesza si  na nich specjalnymi zaczepami. Ponadto, podobnie jak w przypadku uk adania na
wzór rybiej uski, ka dy kolejny rz d dachówek k adziony b dzie z zachowaniem odpowiedniego przesuni cia
wzgl dem dolnego rz du, a przesuni cie to wynosi zazwyczaj po ow  szeroko ci pojedynczej dachówki. Kolejne
rz dy z kolei musz  zachodzi  na siebie w pionie, w wymiarze d ugo ci na oko o 1/3 powierzchni dachówki.
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Dachówki karpiówki s  wypalane z glinianej masy. S  one wytwarzane pasmowo i dlatego nie maj
obkowa . W zale no ci od wykrzywienia i wichrowato ci rozró nia si  karpiówki I i II gatunku. Nale y stosowa

dachówk  w gatunku I.
Wymagania stawiane dachówce karpiówce

Gatunek I Gatunek II

wykrzywienie w % odniesione do d ugo ci pomiarowej max 2 max 3

wichrowato  w % w odniesieniu do sumy d ugo ci i szeroko ci max 1.5 max 2

wodonieprzepuszczalno brak roszenia przez 3 godz.

odporno  na mróz odporny

wytrzyma  na z amanie rednio 0.5 kN, najmniejsza 0.4 kN
 Kszta t dachówki ma wp yw nie tylko na jej wygl d, lecz równie  na ca  dachu. Kszta t dachówki

i dachu powinny by  ze sob  zgrane.  Przy kryciu w koronk  na ka dej acie le  dwa rz dy dachówek. Dolna
warstwa nazywa si  podporow , druga, górna - pokrywaj . Dachówki ka dego rz du s  tu równie  przesuni te
o pó  szeroko ci,  co tworzy wi zanie dachowe. Dachówki warstwy podporowej le  w jednej linii  od okapu do
kalenicy, podobnie warstwy pokrywaj ce. Wi zania dachowe, tj. ka de 2 rz dy s  przesuni te wzgl dem siebie
o pó  wysoko ci dachówki (zak ad) co zapewnia szczelno  pokrycia.

 Jako  dachówki to przede wszystkim nasi kliwo  poni ej 2%, pozwala ona producentowi okre la
trwa  wyrobów na co najmniej sto lat. Dzi ki niej ograniczone jest porastanie dachówek mchem, sk onno  do
brudzenia i zwi ksza si  tak e jej ogólna odporno . Dok adno  dachówki odzwierciedla si  równie
w wymiarach dachówki, od których odchy ki nie przekraczaj  1% czyli poni ej 0,5 mm. Poni sza tabelka obrazuje
jednostkowe zu ycie dachówki przy ró nych sposobach uk adania.

t nachylenia dachu 30-35 35-40 40-45 45-60 60

Dachówka
karpiówka
180x380

mm gr. 14
mm

uska zu ycie dachówki na m2 38 37 36 35 34

rozstaw at (cm) 14,5 15 15,5 16 16,5

koronka zu ycie dachówki na m2 39 37 36 35 34

rozstaw at (cm) 29 30 31 32 33

Pokrycie dachu dachówk  karpiówka na ko ciele s siaduj cym z przedmiotowym budynkiem
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KALENICA

Krycie kalenicy nast puje g siorami z ko nierzem o formie analogicznej do tych wyst puj cych na
ko ciele s siaduj cym z budynkiem.

WENTYLACJA PRZY OKAPIE OD STRONY PODWÓRZA ORAZ W MIEJSCU ZA AMANIA DACHU OD STRONY FRONTOWEJ

Rozwi zanie wlotu powietrza pod po  na okapie musi zapewnia  efektywny przekrój wentylacyjny min.
2‰ powierzchni dachu. Co dla krokwi o d ugo ci do 10 m wynosi 200 cm2/mb okapu. Nale y przy tym pami ta
o zaw eniu przekroju efektywnego ze wzgl du na krokwie i kontr aty. Najpopularniejszym rozwi zaniem okapu
w przypadku dachówki karpiówki jest rozwi zanie z zastosowaniem aluminiowej kratki wentylacyjnej okapu.

WENTYLACJA W KALENICY

Aby zapewni  cyrkulacj
powietrza pod po aci  na kalenicy musi
zosta  zapewniony efektywny przekrój
wentylacyjny min. 0,5‰ powierzchni
dachu. Nale y przy tym pami ta  o tym,
e dotyczy to obu po aci przy dachach

dwuspadowych. Oznacza to, e np. w
dachu dwuspadowym o d ugo ci
krokwi 10 m wentylacja kalenicy musi
mie  efektywny przekrój min. 50
cm2/mb dla ka dej ze stron. Najcz ciej stosowanym rozwi zaniem kalenicy w przypadku dachówki karpiówki jest
rozwi zanie z zastosowaniem aluminiowej uszczelki wentylacyjnej kalenicy. Rozwi zanie takie zapewnia przekrój
wentylacyjny
LQ = 160 cm2/mb kalenicy na dwie strony dachu, a wi c poprawne przewietrzanie po aci o d ugo ci krokwi do 16
m dla jednej strony dachu.

DETALE WYKONAWCZE
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20.2.11 W AZ DACHOWY
Wy az dachowy - systemowe, skrzyd o wy azu wykonane z profilu aluminiowego, o cie nica z drewna

impregnowanego pró niowo, Otwieranie i zamykanie przy pomocy klamki. Gazowy si ownik zamontowany
w górnej cz ci skrzyd a u atwia otwarcie okna i zapewnia stabilne zablokowanie okna.

20.2.12 ELEMENTY DEKORACYJNE DACHU
 Snycerka drewnianej konstrukcji dachu do odtworzenia. Nale y odtworzy  element dekoracyjny

zako czenia szczytów – 3 sztuki.

Detal elewacji – snycerka szczytów dachu

20.2.13 ELEMENTY INSTALACYJNE NA DACHU

MOCOWANIE DRABINEK PRZECIW NIEGOWYCH, PODESTÓW I DRABINEK KOMINIARSKICH,

Bariery niegowe maj  za zadanie zabezpieczenie przed gwa townym zsuwaniem si  zalegaj cych na
dachu mas niegu.

AWY I STOPNIE KOMINIARSKIE

awy kominiarskie s  do bezpiecznej komunikacji na dachu sko nym. Umo liwiaj  wygodne
i bezpieczne poruszanie si  po dachu nie tylko kominiarzowi, ale tak e w przypadku prac naprawczych np.
kominów. Zarówno awy, stopnie, drabinki, jak i stopery przeciw nie ne mocuje si  do specjalnych dachówek z
odpowiednimi uchwytami.

20.2.14 ISTNIEJ CE KOMINY PONAD DACHEM
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Istniej ce kominy ponad dachem w z ym stanie technicznym. Wszystkie kominy ceglane, które
przewidziano do pozostawienia ponad dachem nale y rozebra  i wykona  na nowo z odtworzeniem dekoracyjnym
czap ceglanych. Kominy wymurowa  z ceg y pe nej klasy 15 na zaprawie cementowo – wapiennej M7. Kominy
wymurowa  z ceg y rozbiórkowej wzorem i kolorem odpowiadaj cym obecnej.

20.2.15 PROJEKTOWANE KOMINY PONAD DACHEM
Projektowane kominy ponad dachem nale y obudowa  p ytkami klinkierowymi w kolorze i fakturze

zgodnym z kolorystyk  istniej cych kominów z ceg y pe nej.
W cz ci ponad dachem projektowane kominy wentylacyjne nale y ociepli  we  mineraln  gr. 5 cm

i obudowa  p ytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej w kolorze i fakturze zgodnym z kolorystyk  istniej cych
kominów z ceg y pe nej. Warstwa zbroj ca – podwójna siatka z w ókna szklanego lub siatka „pancerna” o
gramaturze  300 g/m2 zatopione w kleju.

 W ko cowym etapie nale y wykona  nakryw  kominow . Czapy te wykona  nale y z betonu C16/20 (B-
20)  zbrojonych  pr tami  Ø6  ze  stali  St3S  co  10  cm.  Górn  powierzchni  czapy  kominowej  wyrówna  klejem
mrozoodpornym oraz zaizolowa  dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawa  poza komin
minimum 5 cm oraz by  zako czona kapinosem. Otwory wentylacyjne boczne nale y zabezpieczy  kratk .

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

UWAGA: Opracowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej wg. Projektu konserwatorskiego stolarki
okiennej i drzwiowej opracowany przez mgr Beat  Zarzyck .

20.3.1 STOLARKA OKIENNA
Stolark  okienn  znajduj  si  w budynku dawnej Pastorówki nale y wymieni  na now , której wygl d

oparty ma by  na wykonanym projekcie konserwatorskim. Odtwarzane okna nale y wykona  z dok adnym
odwzorowaniem  kszta tu  profili  i  detali  oraz  z  zachowaniem  wymiarów  elementów  –  ci le  wed ug  projektu
konserwatorskiego zawartego w niniejszym opracowaniu, w oparciu o zachowany orygina , a tak e zgodnie
z obowi zuj cymi normami.

Wymagania i wskazania:
konstrukcja okna: jednoramowa, OKNO TYP I, II i III (opracowanie konserwatorskie): lemi  sta e;
szklenie w postaci pakietu termoizolacyjnych szyb zespolonych: szyba zespolona dwukomorowa

(4TF/16Ar/4/16Ar/4TF);
stolarka wykonana z sezonowanego drewna sosnowego, klejonego trójwarstwowo - litego,

impregnowanego;
okapniki drewniane, d bowe o kszta cie i wymiarach jak w projekcie konserwatorskim;
okno osadzone jak w projekcie: do osadzenia okna w otworze okiennym, nale y zastosowa  kotwy

stalowe lub dyble;
w  celu  uszczelnienia  szczeliny  znajduj cej  si  mi dzy  stolark  a  obokniem,  nale y  zastosowa  ta my

rozpr ne;
podzia y okna jak w projekcie;
profilowanie elementów stolarki, w tym ram okiennych, lemienia, s upka/listwy przymykowej oparte na

rozwi zaniach zawartych w projekcie konserwatorskim i w oparciu o zachowany orygina ;
okno nale y pomalowa  zgodnie z wynikami przeprowadzonych bada  stratygraficznych;
wewn trzna ramka aluminiowa pakietu szybowego w kolorze okna;
w przypadku monta u wentylacji okiennej, nale y zastosowa  nawiewniki wr bowe do okien

drewnianych ( monta  wg. instrukcji producenta).
mocowane za w garkiem z mo liwo ci  otwierania i uchylania, wspó czynnik U dla ca ego okna

Uca k.okna 0,9 W/m2K,
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okno z rozszczelnieniem, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe
z zabezpieczeniem przeciw przeci gowym,

okucia do okien stalowe, klamki ze stali nierdzewnej w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem
zabytków,

Szczegó owy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przyst pieniem
do produkcji jest zobowi zany do ponownego pomiaru otworów na budowie oraz ich ilo ci i porówna
z projektowanymi i w miar  potrzeby skorygowa  gabaryty stolarki

20.3.2 STOLARKA DRZWIOWA ZEWN TRZNA
Drewniana zgodnie z projektem konserwatorskim, Uca k. 1,3 W/m2K, wyposa one klamk  oraz 2 zamki,

zamek z wk adk  patentow , samozamykacz oraz nó
Wymagania i wskazania zgodnie z zaleceniami projektu konserwatorskiego dla drzwi:
Konstrukcja drzwi: ramowo – p ycinowa;
ramiaki czone za pomoc  czopów, dodatkowo w partii nad lemienia wzmocnione blachami k towymi;
okapniki drewniane, d bowe o kszta cie i wymiarach jak w projekcie konserwatorskim;
profilowanie elementów stolarki, lemienia, zgodne z projektem konserwatorskim i w przypadku drzwi

TYPU I z zachowanym orygina em;
szklenie partii nad lemienia szyb  o grubo ci 4 mm, metod  tradycyjn  na kit (malowa  jak drzwi);
drzwi pomalowa  zgodnie z wynikami przeprowadzonych bada  stratygraficznych;
klamki oraz okucia drzwi stalowe w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem zabytków,

20.3.3 NAWIEWNIKI OKIENNE
Nale y zastosowa  nawiewniki do okien drewnianych wr bowe (nawiewnik montowany w obudowie

wyfrezowanej w o cie nicy np. Nawiewnik wr bowy Regel-air do okien drewnianych – FFLHmax lub równowa ny.
FFLHmax to niezale nie reguluj cy nawiewnik okienny wykorzystuje uznan  technologi  klap i reaguje na napór
wiatru (klapki w nawiewnikach reaguj  na napór wiatru i zamykaj  si , gdy ci nienie ro nie). Wywietrznik zosta
pomy lnie przetestowany przez akredytowane laboratorium badawcze pod k tem przepuszczalno ci powietrza,
zacinaj cego deszczu i izolacji akustycznej. Przep yw obj to ciowy powietrza powy ej 15 m³ / h przy 8 Pa, izolacja
akustyczna na poziomie 42 dB w zale no ci od kombinacji i rozmieszczenia.

Opis produktu:
    niezawodna minimalna wymiana powietrza w celu ochrony przed wilgoci  w oknach drewnianych,
    aby unikn  uszkodze  spowodowanych wilgoci  i tworzenia si  ple ni,
    do normalnych i podwy szonych wymaga  w zakresie ochrony przed ha asem,
    czysto mechaniczny sposób dzia ania,
    nie jest wymagane dodatkowe ród o energii,
    klasyfikacja przepuszczalno ci powietrza zgodnie z DIN EN 1026 i DIN EN 12207 4.4, 4.5 i 4.6: Klasa 3
    wydajno  przetestowana zgodnie z DIN EN 13141-1
    dopuszczone zgodnie z EnEV i DIN 1946-6
Obszary zastosowa :
    nawiewniki okienne do ochrony przed wilgoci  w nowych i istniej cych budynkach,
    system wentylacji do pó niejszego monta u w ju  zainstalowanych oknach,
    niezale ne od u ytkownika i bez manipulacji,
    zapobieganie i kontrola przyczyn powstawania ple ni,
    jako zewn trzna przes ona powietrza (EAA) w po czeniu z wentylacj  szybow  lub systemami

wywiewu,
    do odprowadzania wilgoci w ramach wentylacji krzy owej z uwzgl dnieniem praw fizyki budowli
    do doprowadzania powietrza do spalania urz dze  grzewczych,

20.3.4 PARAPETY ZEWN TRZNE I WEWN TRZNE
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Parapety zewn trzne ceglane. W przypadku uszkodzonych parapetów zewn trznych ceglanych nale y je
odtworzy .

Parapety wewn trzne – drewniane d bowe grubo ci 32 mm, kraw dzie i rogi wyko czenie R5. Parapet
bez s ków (klejony z desek, nie mikro-wczep). Parapet lakierowany

SCHODY ZEWN TRZNE ORAZ PODJAZD DLA NIEPE NOSPRAWNYCH

Opis schodów zewn trznych do budynku oraz podjazdu dla niepe nosprawnych wg dokumentacji
projektowej zagospodarowania terenu.

STUDZIENKI PIWNICZNE (NA WIETLA OKIENNE)
Po zasypaniu i ustabilizowaniu gruntu podsypk  piaskowo wirowa  ustabilizowana do IS 0.96 min. gr.

min. 15 cm /nie mniej ni  do poziomu gruntu budowlanego/ nale y wykona  p yt  betonow  z betonu C20/25 ze
zbrojeniem syntetycznym z polipropylenu w ilo ci 1.0 kg/m3 na podk adzie z chudego betonu gr. 10 cm

 Na tak przygotowanym pod u nale y wymurowa cianki z ceg y ceramicznej pe nej maszynowej
o wymiarach 250 x 120 x 65 mm w kolorze ceglanym. Ceg a licowa o prostych kraw dziach, bez przebarwie  oraz
przepale , niestylizowana o ceglanym kolorze, po wymurowaniu daje efekt tradycyjnej ciany z ceg y. Fuga
w kolorze szarym. Zaprawa klasy nie ni szej ni  M5. Projektowane murki studzienek piwnicznych nale y wzmocni
poprzez kotwienie przy pomocy pr tów stalowych Ø 8 mm (stal St3S), wykonanych w co 2 spoinie do istniej cego
muru. Wierzch studzienki zabezpieczy  krat  ze stali ocynkowanej o wymiarach oczka 30x30 mm mocowanej do

towników stalowych 45x5x5 mm .

ELEMENTY WYPOSA ENIA ZEWN TRZNEGO ORAZ ELEMENTÓW DODATKOWYCH

20.6.1 WYCIERACZKA ZEWN TRZNA
Przy wej ciach do budynku (2 sztuki) wykona  nale y kratki - wycieraczki stalowe
Wycieraczk  z poliestru wzmocnionego  w óknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym

ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyk  elewacji przyj  nale y zgodnie z opracowaniem konserwatorskim. Niedopuszczalne jest
dobieranie kolorów poprzez porównywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach (rysunkach).

Przyj to nast puj ce kolory elewacji:
cokó  – istniej ca ciana z ceg y pe nej – kolor ceglasto - czerwony
elewacje – istniej ca ciana z ceg y pe nej – kolor ceglasto - czerwony
stolarka okienna i drzwiowa – kolor zielony NCS S5540-G70Y
parapety – istniej ce oraz do odtworzenia z ceg y pe nej – kolor ceglasto - czerwony
obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – blacha stalowa ocynkowana
dach – dachówka ceramiczna karpiówka, uk ad w „koronk ” – w kolorze naturalnym tj. ceglastej

czerwieni nieszkliwionej, w uk adzie powtarzaj cym rozwi zania zastosowane na ko ciele s siaduj cym z
przedmiotowym budynkiem,

elementy drewniane – kolor orzech (kolor uzgodni  z WKZ w Toruniu)
schody zewn trzne murki, podjazd dla niepe nosprawnych – ceg a pe na kolor ceglasto –czerwony,
balustrady – stal nierdzewna
istniej ce kominy – ceg a pe na kolor ceglasto –czerwony
Projektowane kominy – p ytki klinkierowe w kolorze ceglasto - czerwonym

WYPOSA ENIE POMIESZCZE

WYPOSA ENIE POMIESZCZE  SANITARNYCH
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21.1.1 CIANKI SYSTEMOWE SANITARNE
W w ach sanitarnych (toaletach) nale y wykona cianki systemowe z p yt HPL.
Parametry:
konstrukcja no na kabin z profili aluminiowych
wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdze  stalowy
zawias aluminiowy z poliamidow  wk adk , montowany do w skiej kraw dzi p yty, samodomykacz

grawitacyjny,
zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mo liwo  awaryjnego otwarcia.
elementy cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych p yt laminatu kompaktowego HPL grubo ci 12 mm
estetyczne wyko czenie p yt anodowanymi profilami aluminiowymi mocuj ce kabiny do cian sta ych,

aluminiowe okucia
Wymiary
wysoko  ca kowita  2010mm
prze wit nad pod og  190mm

boko  kabiny: min. 1150 mm
Nale y wykona  tak e ciank  pisuarow .
cianki sanitarne systemowe wykona  zgodnie z cz ci  rysunkow . Ca  elementów cianek

systemowych musi pochodzi  od jednego producenta.
21.1.2 WYPOSA ENIE TOALETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

Aby osoby niepe nosprawne mog y swobodnie korzysta  z azienki i toalety, musz  zosta  wprowadzone
udogodnienia. Przy umywalce oraz przy misce ust powej nale y zamontowa  por cze dla niepe nosprawnych,
dzi ki którym osoba niepe nosprawna b dzie mog a samodzielnie skorzysta  z toalety.

Pomieszczenia dla osób niepe nosprawnych wyposa  nale y w oprzyrz dowanie (miska ust powa,
umywalka, uchwyty, oparcie przy misce ust powej) spe niaj ce specjalistyczne wymogi i posiadaj ce wymagane
certyfikaty dopuszczaj ce zastosowanie i przeznaczenie dla osób niepe nosprawnych. Uchwyty dla osób
niepe nosprawnych (por cze azienkowe) wykonane ze stali nierdzewnej  o wyko czeniu matowym. rednica rury
uchwytów minimum: Ø 32. Grubo  stali minimum: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm . Monta  na ko ki rozporowe
(10  x  60  mm) i  wkr ty  (6  x  60  mm),  w zestawie  maskownica  do  rub.  Por cze  powinny  wytrzyma  obci enie
minimum 150 kg.  Por cz musi posiada  atest Pa stwowego Zak adu Higieny. Stosowanie urz dze  nie
posiadaj cych wymaganych wiadectw przydatno ci jest zabronione.

21.1.3 PRZESTRZE  UMYWALKOWA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
W azience przystosowanej dla osób niepe nosprawnych nale y zamontowa  odpowiedni  umywalk . Jej

górna cz  powinna znajdowa  si  maksymalnie na wysoko ci 800 mm. Aby zapewni  dost p osobie na wózku
inwalidzkim, pod umywalk  potrzebna jest wolna przestrze  g boko ci przynajmniej 300 i wysoko ci 670 mm.
Suszarki do r k i dozownik na myd o powinny by  dost pne dla osób niepe nosprawnych i zainstalowane na
wysoko ci 850 mm. Komfort u ytkowania umywalki mog  zwi kszy  dodatkowe por cze lub por cz ochronna.

21.1.4 PRZESTRZE  WC DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
Górna  cz  miski  ust powej  powinna  znajdowa  si  na  wysoko ci  460–480  mm,  natomiast

zamontowane przy niej uchylne por cze ukowe na poziomie 650–700 mm. Nale y te  pami ta  o zachowaniu
odleg ci 280 mm mi dzy górn  cz ci  miski ust powej a górn  cz ci  por czy. Zalecana d ugo  uchylnej
por czy ukowej jest równa d ugo ci miski ust powej (np. 700 mm) zwi kszonej o 150 mm. Trzeba te  przewidzie
oparcie, które musi by  zamocowane tak, aby mi dzy oparciem a przedni  kraw dzi  miski ust powej zachowany
by  odst p 550 mm. Przy projektowaniu toalety nale y przewidzie  przestrze  u ytkow  oraz zapewni  obszar
manewrowy przed misk  ust pow , o wymiarach 1500 x 1500 mm. Przynajmniej z jednej strony miski ust powej
trzeba zostawi  woln  przestrze  o minimalnej szeroko ci 900 i g boko ci 700 mm.

ELEMENTY STA EGO WYPOSA ENIA WEWN TRZNEGO OBIEKTU
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21.2.1 IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Nale y oznakowa  wszystkie pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez

podanie przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczegó  tre ci tabliczek uzgodni  z inwestorem. Tabliczki
informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

21.2.2 PIKTOGRAMY
Nale y oznaczy  toalety piktogramami ze stali szlachetnej.
Materia : stal szlachetna
Wyko czenie powierzchni: matowa
Wymiary: 100 x 100 mm, grubo  2.0 mm

21.2.3 DRABINY
W budynku zaprojektowana zosta a systemowa drabina (dostarczana jako produkt gotowy) w klatce

schodowej, s ca wyj ciu na dach. Drabina powinna sk ada  si  z segmentów, ze wzgl du na mocowanie do
ró nych elementów konstrukcyjnych.

Aby uniemo liwi  wej cie i wspinanie si  osób niepowo anych (np. dzieci), zaprojektowano drabin  z
drzwiami blokuj cymi szczeble, zamykanymi.
Wszystkie elementy drabiny powinny by  wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo

i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7035.
Mocowanie drabiny.
Drabina b dzie mocowana do dwóch ró nych ustrojów konstrukcyjnych:

ciany murowanej klatki schodowej w dolnym fragmencie,
elementów drewnianych w przestrzeni konstrukcji dachu
Ze wzgl du na to, e oba ustroje pracuj  niezale nie od siebie, drabina powinna sk ada  si  z segmentów.

Ka dy segment b dzie mocowany niezale nie od siebie.
Mocowanie drabiny powinno by  dostosowane do mocowania do ciany murowanej, oraz do konstrukcji

drewnianych. W przypadku, gdy produkt systemowy nie b dzie przystosowany do mocowania do jednego z ww.
materia ów, Wykonawca zobowi zany jest do opracowania w porozumieniu z producentem, sposobu
zamocowania drabiny.

DYLATACJE

DYLATACJE OBWODOWE

Dylatacje obwodowe posadzek i stropów – pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczególnych
segmentów budynku.

yt  nale y  dylatowa .  Pola  dylatacyjne  o  wymiarach  max.  6  x  6  m,  szeroko  naci tych  szczelin
dylatacyjnych oko o 3 mm, przy szeroko ci docelowej 5 mm. , g boko  naci cia oko o 1/3 grubo ci posadzki. Po
up ywie oko o 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nale y wype ni  elastyczn  mas  dylatacyjn .
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DYLATACJA POSADZEK Z OGRZEWANIEM POD OGOWYM

Jest kilka podstawowych wytycznych, które okre laj , kiedy i w jakiej sytuacji zastosowa  dylatacj
w ogrzewaniu pod ogowym. Mo emy wyró ni :

dylatacj  brzegow  na obrze u grzejnika pod ogowego – stanowi j  polietylenowa ta ma dylatacyjna (gr.
8 mm, wys. 150 mm)

dylatacj  w miejscach czenia si  niezale nych p yt grzewczych (w progach s siaduj cych pomieszcze )
– wykonywan  jako listwa dylatacyjna (gr. 10 mm, wys. 100 mm)

dylatacj  dziel  du e pola grzewcze – listwa dylatacyjna (gr. 10 mm, wys. 100 mm), w przypadku gdy:
- pole powierzchni grzejnika >40 m2, - d szy bok grzejnika >8 m, - stosunek boków grzejnika >1:2.

dylatacj  dziel  pola grzewcze o skomplikowanym, nieregularnym kszta cie, np. w postaci  litery L,  U
itp. – wykonanie z listwy dylatacyjnej (gr. 10 mm, wys. 100 mm). Przyk adowe podzia y du ych p yt grzewczych
i p yt o nieregularnych kszta tach

Dylatacj  brzegow  wykonujemy z ta my brzegowej dylatacyjnej. Ta ma mo e by  wyposa ona w tzw.
liniak, który wyk adamy na izolacj  termiczn  w celu zabezpieczenia powsta ych szczelin – mi dzy cian  a

izolacj  termiczn  – przed przedostaniem si  zaprawy w trakcie wykonywania wylewek. Dylatacj  dziel
powierzchnie grzejne wykonujemy z listwy dylatacyjnej, umieszczonej w specjalnym profilu mocuj cym,
przyklejanym do izolacji termicznej. W przypadku zastosowania izolacyjnej p yty systemowej do ogrzewania
pod ogowego listw  wystarczy umie ci  mi dzy wypustami paneli izolacyjnych.

UWAGI KO COWE

Wszystkie zainstalowane urz dzenia mechaniczne i maszyny musz  posiada  certyfikat na znak
bezpiecze stwa lub wiadectwo zgodno ci -zgodnie z Zarz dzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - monta owe wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano -monta owych" i innymi aktualnie obowi zuj cymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualn  wiedz  i sztuk  techniczn .

Wszystkie u yte materia y budowlane musz  posiada wiadectwo ITB i PZH, jak równie  inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób uprawnionych
z zachowaniem przepisów bhp i p.po .

Rozwi zania  materia owe  i  zakres  opracowania  przyj ty  w  projekcie  mo e  ulec  zmianom  po
uzgodnieniach dokonanych pomi dzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyj tych rozwi za  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno ci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a tak e z projektantem i za jego zgod .

Ka dy sk adnik projektowy nale y rozpatrywa  i rozpoznawa  w dokumentacji w kontek cie wszystkich
rysunków, które do tego sk adnika si  odnosz  z uwzgl dnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Ze wzgl du na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rz dne nale y sprawdzi  na budowie, precyzyjnie
wytyczy  geodezyjnie na etapie wykonawczym. Wymiary i rz dne poszczególnych elementów nale y przyjmowa
w nawi zaniu do dokumentacji technicznej. Zaistnia e niezgodno ci pomi dzy projektem architektonicznym,
pozosta ymi opracowaniami bran owymi nale y wyja ni  i uzgodni  z autorami projektu.

Poziomy posadzek nale y zweryfikowa  i precyzyjnie wytyczy  geodezyjnie na etapie wykonawczym,
odchy ki od projektu nale y konsultowa  z projektantem.
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Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nale y zamówi  w oparciu o zweryfikowane wymiary
otworów na budowie

Dopuszcza si  zastosowanie materia ów zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jako ci
jedynie za zgod  projektanta. Materia y budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada  atestom
technicznym oraz ustaleniom norm polskich. Wszystkie zastosowane materia y montowa  zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta.

Wszelkie w tpliwo ci powsta e podczas zapoznawania si  z dokumentacj , jak i w czasie realizacji nale y
wyja ni  z autorami projektu.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowanych materia ów i rozwi za  wymagaj  uzgodnienia z autorem
opracowania.

Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegaj cej na rozbudowie oraz przebudowie zabytkowego budynku by ej pastorówki wraz ze zmian  sposobu

ytkowania na budynek u yteczno ci publicznej, ul. Bursztynowa; 86-302 Mokre;  dz. nr 143/13, obr b 0010
Mokre, gmina Grudzi dz.

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.

Opracowa : projektant:
mgr in . arch. Rados aw G owacki

Opracowa : projektant sprawdzaj cy:
mgr in . arch. Anna aniecka
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SPIS CZ CI RYSUNKOWEJ

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

A-01 INWENTARYZACJA + ROZBIÓRKI – RZUT PIWNICY 1:50

A-02 INWENTARYZACJA + ROZBIÓRKI – RZUT PARTERU 1:50

A-03 INWENTARYZACJA + ROZBIÓRKI – RZUT PODDASZA 1:50

A-04 INWENTARYZACJA + ROZBIÓRKI – RZUT DACHU 1:50

A-05 INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A 1:50

A-06 INWENTARYZACJA + ZAKRES PRAC - ELEWACJE 1:100

A-07 PROJEKT – RZUT PIWNICY 1:50

A-08 PROJEKT – RZUT PARTERU 1:50

A-09 PROJEKT – RZUT PODDASZA 1:50

A-10 PROJEKT – RZUT DACHU 1:50

A-11 PROJEKT – PRZEKRÓJ A-A 1:50

A-12 PROJEKT – ELEWACJE 1:50

A-13 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1:100

AS-01 ALTANA MIETNIKOWA – RZUT PRZYZIEMIA 1:25

AS-02 ALTANA MIETNIKOWA – RZUT DACHU 1:25

AS-03 ALTANA MIETNIKOWA – PRZEKRÓJ A-A 1:25

AS-04 ALTANA MIETNIKOWA – ELEWACJE 1:50

AS-05 ALTANA MIETNIKOWA – DETALE (WROTA DRZWIOWE, RAMKI STALOWE) 1:10/20

D-01 PERGOLA NA OSI WEJ CIA DO BUDYNKU – RZUT + WIDOKI 1:25

D-02 PERGOLA NA OSI WEJ CIA DO BUDYNKU – PRZEKROJE + WIDOK 1:25

D-03 OGRODZENIE – WIDOK OD FRONTU DZIA KI 1:100

D-04 OGRODZENIE – WIDOK FRAGMENT 1:25

D-05 OGRODZENIE – DETALE 1:10/20

D-06 CZERPNIA TERENOWA – RZUT, PRZEKROJE

D-07 CZERPNIA TERENOWA – PRZEKRÓJ PRZEZ CZERPNIE B-B 1:25

D-08 CZERPNIA TERENOWA – PRZEKRÓJ PRZEZ CZERPNIE C-C, WIDOK 1:25

D-09 SCHODY ZEWN TRZNE + PODJAZD - RZUT 1:50

D-10 SCHODY ZEWN TRZNE + PODJAZD – RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

D-11 SCHODY ZEWN TRZNE + PODJAZD – WIDOK, PRZEKRÓJ 1:20/25

D-12 SCHODY ZEWN TRZNE + PODJAZD – PRZEKRÓJ, BALUSTRADY 1:20/25

D-13 PODJAZD DLA NIEPE NOSPRAWNYCH – PRZEKRÓJ, BALUSTRADY 1:20

D-14 STUDZIENKI PIWNICZNE – RZUT + PRZEKRÓJ 1:20

D-15 KLATKA SCHODOWA DREWNIANA WEWN TRZNA 1:20
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Z es ta w i en ie p ow ie rz c h ni p om ie sz c ze
k on dy gn ac j i - 1 (p iw ni c a)

nr pom. pomieszczenie pow. [m²]

-1/01 klatka schodowa 9.63
-1/02 pomieszczenie piwniczne 10.15
-1/03 pomieszczenie piwniczne 31.93
-1/04 komunikacja 4.03
-1/05 komunikacja 3.79
-1/06 pomieszczenie piwniczne 1.08
-1/07 pomieszczenie piwniczne 11.28
-1/08 pomieszczenie piwniczne 3.03
-1/09 pomieszczenie piwniczne 4.20
-1/10 pomieszczenie piwniczne 6.05
-1/11 pomieszczenie piwniczne 22.65
-1/12 pomieszczenie piwniczne 20.76

SUMA 128.58

LEGENDA

CIANY ISTNIEJ CE

CIANY ISTNIEJ CE PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI

STOLARKA, ELEMENTY WYPOSA ENIA DO DEMONTA U
(UWAGA: W przypadku dobrego stanu technicznego
stolarki wewn trznej wraz z o cie nicami wykona ich
renowacj ).

Uwaga: Nale y zachowa i podda renowacji historyczne
stolarki drzwiowe wewn trzne wraz z o cie nicami. W
przypadku z ego stanu zachowania lub braku stolarek
istniej cych otworach drzwiowych nale y wykona nowe
powielaj ce ich wygl d. Nowe drzwi stylizowane na wzór drzwi
istniej cych w uproszczonej formie. Prace przy stolarce
drzwiowej wewn trznej wymagaj uzgodnienia z WKZ
w Toruniu.
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uzupe nienia m.in. w miejscu schodów betonowych

(istniej cych i rozbieranych). uzupe nienie nowymi
powielaj cymi historyczny wygl d do uzgodnie z WKZ Toru

Z es ta w i en ie p ow ie rz c h ni p om ie sz c z e 0
( p a r te r )

nr pom. pomieszczenie pow. [m²]

P/01 hall wej ciowy 42.65
P/02 pokój 26.32
P/03 pokój 32.84
P/04 klatka schodowa 10.21
P/05 pomieszczenie przy scenie 9.39
P/06 sala ze scen 76.37

SUMA 197.78

LEGENDA

CIANY ISTNIEJ CE

CIANY ISTNIEJ CE PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI

STOLARKA, ELEMENTY WYPOSA ENIA DO DEMONTA U
(UWAGA: W przypadku dobrego stanu technicznego
stolarki wewn trznej wraz z o cie nicami wykona ich
renowacj ).

Uwaga: Nale y zachowa i podda renowacji historyczne
stolarki drzwiowe wewn trzne wraz z o cie nicami. W
przypadku z ego stanu zachowania lub braku stolarek
istniej cych otworach drzwiowych nale y wykona nowe
powielaj ce ich wygl d. Nowe drzwi stylizowane na wzór drzwi
istniej cych w uproszczonej formie. Prace przy stolarce
drzwiowej wewn trznej wymagaj uzgodnienia z WKZ
w Toruniu.
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prace przy stolarce drzwiowej
uzgodni z WKZ (ewentualne drzwi
do odrestaurowania)

Z es ta w i en ie p ow ie rz c h ni p om ie sz c z e k on dy gn ac j i +1
( po dd as ze)

nr pom. pomieszczenie
pow. [m²]
pod ogi

pow. [m²]

1/01 klatka schodowa 13.60 13.60
1/02 komunikacja 10.35 10.35
1/03 pokój 32.30 32.30
1/04 pomieszczenie gospodarcze 14.93 13.54
1/05 pomieszczenie gospodarcze 6.38 3.42
1/06 pokój 24.73 24.73
1/07 pomieszczenie gospodarcze 15.47 10.42
1/08 pokój 14.38 13.57
1/09 pomieszczenie gospodarcze 5.59 3.54
1/10 pomieszczenie gospodarcze 5.10 5.10
1/11 pomieszczenie gospodarcze 13.44 11.01
1/12 pokój 23.48 23.48
1/13 azienka 1.85 1.85
1/14 pomieszczenie gospodarcze 18.56 13.89

SUMA 200.16 180.80

LEGENDA

CIANY ISTNIEJ CE

CIANY ISTNIEJ CE PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI

STOLARKA, ELEMENTY WYPOSA ENIA DO DEMONTA U
(UWAGA: W przypadku dobrego stanu technicznego
stolarki wewn trznej wraz z o cie nicami wykona ich
renowacj ).

Uwaga: Nale y zachowa i podda renowacji historyczne
stolarki drzwiowe wewn trzne wraz z o cie nicami. W
przypadku z ego stanu zachowania lub braku stolarek
istniej cych otworach drzwiowych nale y wykona nowe
powielaj ce ich wygl d. Nowe drzwi stylizowane na wzór drzwi
istniej cych w uproszczonej formie. Prace przy stolarce
drzwiowej wewn trznej wymagaj uzgodnienia z WKZ
w Toruniu. mgr in .
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ca a wi ba dachowa wraz
z pokryciem do rozbiórki

ca a wi ba dachowa wraz
z pokryciem do rozbiórki

ca a wi ba dachowa wraz
z pokryciem do rozbiórki

lukarna do rozbiórki, brak
odtworzenia (element pó niejszy)

ca a wi ba dachowa wraz
z pokryciem do rozbiórki

UWAGA: Krokwie dachowe oraz p atwie posiadaj dekoracyjne

zako czenie. Przy projektowaniu wi by dachowej tak e nale y przewidzie

zako czenia dekoracyjne. Po demonta u konstrukcji dachu wykona

dok adne pomiary dekoracyjnych zako cze konstrukcji. Ponadto wykona

szczegó owe pomiary okapów dachowych celem sprawdzenia czy

pokrywaj si z inwentaryzacj . W przypadku rozbie no ci wykona zgodnie

z przeprowadzan inwentaryzacj . (na etapie projektu brak mo liwo ci

pomiaru szczytów attyk - szeroko ci okapu). mgr in .
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Z es ta w i en ie p ow ie rz c h ni p om ie sz c z e k on dy gn ac j i - 1 (p iw ni c a)

nr pom. pomieszczenie pow. [m²] H [m]
wyko czenie

posadzki

-1/01 klatka schodowa 2.98 - p ytki gres

-1/02 pomieszczenie magazynowe 4.69 0-2.40 p ytki gres

-1/03A komunikacja 5.49 2.42-2.66 p ytki gres

-1/03B komunikacja 4.10 2.42-2.66 p ytki gres

-1/04 komunikacja 5.67 2.43-2.64 p ytki gres

-1/05 pomieszczenie porz dkowe 2.07 2.43-2.64 p ytki gres

-1/06 przedsionek azienka m ska 3.99 2.43-2.64 p ytki gres

-1/07 azienka m ska 4.71 2.43-2.64 p ytki gres

-1/08 przedsionek azienka damska 4.90 2.43-2.64 p ytki gres

-1/09 azienka damska 7.08 2.43-2.64 p ytki gres

-1/10 komunikacja 8.76 2.43-2.64 p ytki gres

-1/11 pomieszczenie magazynowe 23.01 2.43-2.64 pos. betonowa

-1/12 wentylatorownia 22.37 2.43-2.64 pos. betonowa

-1/13 pomieszczenie techniczne 19.41 2.43-2.64 pos. betonowa

SUMA 119.23

24.47 m n.p.m.(parapet)

23.35 m n.p.m. - spód kana u
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projektowana balustrada
drewniana

ZESTAWIENIE WYPOSA ENIA POMIESZCZE KUCHENNYCH

nr na
rysunku

nazwa urz dzenia
wymiary [mm]

szer./g b./wys.
ilo
sztuk

uwagi

URZ DZENIA

Zw
zmywarka kapturowa z wyparzark z dozownikiem

p ynu nab yszczaj cego i myj cego 565/680/835 1
Moc elektryczna : 3.4/4.9 kW, Napi cie - U :

230/400 V

Ke
Kuchnia elektryczna, 4-polowa z piekarnikiem

elektrycznym 800/700/850 2
Moc elektryczna : 17.4 kW, Napi cie - U :

400 V

Ch Szafa ch odniczo-mro nicza 300 + 300 l 680/845/2000 3 Moc elektryczna : 0.55 kW

Km Kuchenka mikrofalowa 520/442/312 1 moc elektryczna: 1.00 kW, 230 V

Na Na wietlacz szufladowy do jaj (czas na w. 150sek) 360/530/245 1 moc elektryczna: 0.077 kW, 230 V

Cz Czajnik elektryczny 1 moc elektryczna: 2.4 kW, 230 V

Sh Szafa ch odnicza podblatowa 596/544/817 1

Wyposa enie

Po1 Pojemnik na odpady - 12 l 12 l 3

Po2 Pojemnik na odpadki gastronomiczne 15 l 2

Tab Taboret 300/400 1

Wk1 Wózek kelnerski 3-pó kowy 860/540/920 2 ud wig do 145 kg, kó ka gumowe,hamulce

We1 Waga elektroniczna do 10 kg 260/287/137 1 dok adno 0.005 kg

Bl Blat kuchenny (rozw. indywidualne) 900/600/3.4 1

Umywalki i zlewy

Um1 Umywalka zabudowana 400/410/240 3
doprowadzenie wody, odp . cieków,
umywalka z bateriami bezdotykowymi

Zl1
stó stalowy z pó k ze zlewem 1-komorowym i

ociekaczem
1000/600/850 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

Zl2
stó stalowy ze zlewem 1-komorowym i

ociekaczem, drzwi suwane
1000/600/850 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

Zl3 Stó ze zlewem dwukomorowym i pó k 1000/600/850 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

Zl4 Stó z basenem 1-komorowym h=400 mm 600/600/850 2 Materia wykonania : stal nierdzewna

Zl5 Stó ze zlewem 1- komorowym i pó k 600/600/850 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

Sto y

St1 stó przy cienny z blokiem 3 szuflad i 2 pó kami 1000/700/850 3 Materia wykonania : stal nierdzewna

St2 stó przy cienny z 2 pó kami 800/600/850 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

St3 stó przy cienny z 2 pó kami 600/700/850 2 Materia wykonania : stal nierdzewna

St4 stó przy cienny z drzwiami suwanymi 900/600/850 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

St5 stó przy cienny z blokiem 3 szuflad 455/600/850 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

St6 stó przy cienny z 2 pó kami 600/600/850 2 Materia wykonania : stal nierdzewna

Rega y

Rg1 Rega magazynowy (wysoko pó ek regulowana) 1200/600/1800 2 Materia wykonania : stal nierdzewna

Rg2 Rega magazynowy, pó ki pe ne (610064) 600/400/1800 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

Rg3 Rega magazynowy, pó ki gretingowe (ociekacz) 600/600/1800 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

Pk1 Szafa zamykana na fartuchy 600/400/1200 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

Szafy

Sz1 Szafa przelotowa, drzwi suwane 1200/600/800 1 Materia wykonania : stal nierdzewna

Sw1 Szafa wisz ca, drzwi suwane 1000/400/600 5 Materia wykonania : stal nierdzewna

stó z pó kami / otwart y/

st ó z pó kami szuf ladami

rega z pó kami / ot war t y/
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MULTIPOR GR. 15 cm =0,043 W/(m·K)

LEGENDA

Z es ta w i en ie p ow ie rz c h ni p om ie sz c z e 0 ( pa r t e r )

nr pom. pomieszczenie pow. [m²] H [m]
wyko czenie

posadzki

P/01 hall wej ciowy 34.69 3.00 p ytki gres

P/02 szatnia 5.33 3.00 p ytki gres

P/03 pom. porz dkowe 2.13 3.00 p ytki gres

P/04 sala wielofunkcyjna 70.19 3.38 p ytki gres

P/05 komunikacja 3.48 3.38 p ytki gres

P/06 toaleta dla osób niepe nospr. 5.39 3.38 p ytki gres

P/07 klatka schodowa 9.88 - p ytki gres

P/08 komunikacja 4.26 2.80 p ytki gres

P/09 kuchnia 23.37 3.38 p ytki gres

P/10 pomieszczenie pomocnicze 4.65 3.38 p ytki gres

P/11 zmywalnia 7.16 3.38 p ytki gres

P/12
magazyn jaj + wst pna obróbka

warzyw 6.37 3.38 p ytki gres

P/13 magazyn kuchni 8.08 3.38 p ytki gres

SUMA 184.98
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nr pom. pomieszczenie
pow. [m²]

pod ogi
pow. [m²] H [m]

wyko czenie

posadzki

1/01 klatka schodowa 13.60 13.60 - p ytki gres

1/02 komunikacja 10.04 10.04 2.90 p ytki gres

1/03 pokój go cinny 31.73 31.73 2.90 p ytki gres

1/04 azienka 20.45 15.60 1.48-2.90 p ytki gres

1/05 pokój biurowy 22.86 22.86 2.90 p ytki gres

1/06 pomieszczenie socjalne 13.19 11.39 1.64-2.90 p ytki gres

1/07 szatnia 4.27 3.07 1.64-2.90 p ytki gres

1/08 archiwum/ksero 15.21 10.40 1.64-2.90 p ytki gres

1/09 przedsionek toalety 2.48 2.22 2.90 p ytki gres

1/10 toaleta personelu 2.22 2.22 2.90 p ytki gres

1/11 pom. magazynowe 19.21 15.62 1.48-2.90 p ytki gres

1/12 pokój go cinny 23.71 23.71 2.90 p ytki gres

1/13 azienka 13.39 8.89 2.90 p ytki gres

SUMA 192.36 171.35
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P4
STROP MI DZYKONDYGNACYJNY KLEINA

(piwnica - parter) - klasa odporno ci po arowej min. "C" REI60

warstwa wyko czeniowa 2.0 cm

suchy jastrych np. weber floor 1000 zbrojony siatk 6.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

stryropian XPS (warto zale na od wys. po rozbiórce pod ogi) ok. 5.0 cm

szpryc cementowy 5.0 mm

Leca keramzyt izolacyjny M

folia PE posadzkowa na zak ad

ceglana p yta stropu

belki no ne w formie stalowych profili dwuteowych

tynk

P1
POSADZKA NA GRUNCIE - PIWNICA

(cz u ytkowa - posadzka pog biona o 38.0 cm)

warstwa wyko czeniowa 2.0 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami
polipropylenowymi w ilo ci 0.6 kg/m³ betonu oraz plastyfikatorami
w pom. z ogrzewaniem pod ogowym

7.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

p yty styropianowe XPS 2x5.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm

podk ad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm

podsypka piaskowo wirowa Is=0.96 15.0 cm

grunt budowlany

P5
STROP MI DZYKONDYGNACYJNY - klasa odporno ci po arowej min. "C"

parter - poddasze

warstwa wyko czeniowa 2.0 cm

suchy jastrych np. weber floor 1000 zbrojony siatk 6.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

styropian pod ogowy 3.0 cm

styropian akustyczny 2.0 cm

folia PE posadzkowa na zak ad z wywini ciem na ciany 0.3 mm

strop elbetowy Rectolight wg projektu konstrukcyjnego 20 cm

pustka (przestrze instalacyjna)
sufit systemowy kasetonowy na stela u lub sufit podwieszany
GKFI+g ad na stela u systemowym

D1
DACH

(poni ej kleszczy/j tek)

dachówka ceramiczna

aty 4/6 cm

kontr aty 2.5/5 cm

membrana dachowa

usztywnienie dachu - deskowanie 22 mm

krokwie dachowe wg projektu konstrukcyjnego

szczelina wentylacyjna 2.0 cm
izolacja termiczna we na mineralna D=0.035 W/mK, 16 cm
pomi dzy krokwiami oraz 12.0 cm poni ej konst rukcji
dachowej

28 cm

folia paroizolacyjna

ruszt wsporczy na profilach metalowych ocynk.- systemowy

2 x p yta GK Aku Fire oraz Aku Fire+Hydro w pom. mokrych - EI30 2x12.5 mm
P3

POSADZKA NA GRUNCIE - PARTER

(cz nie podpiwniczona)

warstwa wyko czeniowa 2.0 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami
polipropylenowymi w ilo ci 0.6 kg/m³ betonu oraz plastyfikatorami
w pom. z ogrzewaniem pod ogowym

7.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

p yty styropianowe XPS 2x6.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm

podk ad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm

podsypka piaskowo wirowa Is=0.96 20.0 cm

grunt budowlany

D2
DACH

(powy ej kleszczy/j tek)

dachówka ceramiczna

aty 4/6 cm

kontr aty 2.5/5 cm

membrana dachowa

usztywnienie dachu - deskowanie 22 mm

szczelina wentylacyjna 2.0 cm

izolacja termiczna we na mineralna D=0.035 W/mK, 16 cm 16 cm

krokwie dachowe wg projektu konstrukcyjnego
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izolacja termiczna we na mineralna D=0.035 W/mK, 12+16 cm
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folia paroizolacyjna

2 x p yty GK Aku Fire oraz Aku Fire+Hydro w pom. mokrych - EI30 2x12.5 mm

S1
CIANA PIWNICZNA

warstwa wyko czeniowa danego pomieszczenia zgodnie z
zestawieniem (tynk/p ytki itp.)

izolacja termicznna np. Multipor =0,043 W/(m·K) 15.0 cm

istniej cy mur z ceg y pe nej 51.0 cm

S2
COKÓ

warstwa wyko czeniowa danego pomieszczenia zgodnie z
zestawieniem (tynk/p ytki itp.)

izolacja termicznna np. Multipor =0,043 W/(m·K) 15.0 cm

istniej cy mur z ceg y pe nej 51.0 cm

S3
CIANA ZEWN TRZNA

warstwa wyko czeniowa danego pomieszczenia zgodnie z
zestawieniem (tynk/p ytki itp.)

izolacja termicznna np. Multipor =0,043 W/(m·K) 15.0 cm

istniej cy mur z ceg y pe nej 47.0 cm

S4
CIANA ZEWN TRZNA - odtworzenie

warstwa wyko czeniowa danego pomieszczenia zgodnie z
zestawieniem (tynk/p ytki itp.)

izolacja termicznna np. Multipor =0,043 W/(m·K) 15.0 cm

projektowany mur z ceg y pe nej 25.0 cm

krokwie 180 mm
mur ata 140
(spód 134 od posadzki)
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Dach - dachówka ceramiczna karpiówka

kolor naturalna czerwie uk ad "w koronk "

LEGENDA:

1

2

6

Cokó - istniej ca ciana z ceg y pe nej
kolor ceglasto - czerwony

Obróbki blacharskie, rynny i rury spostowe
blacha stalowa ocynkowana

5

Stolarka okienna i drzwiowa
kolor zielony NCS S5540-G70Y (zgodnie z opr. konserw.)3

4

Elementy drewniane
kolor orzech

Elewacja- istniej ca ciana z ceg y pe nej
kolor ceglasto - czerwony

7 Schody zewn trzne murki, podjazd dla niepe nosprawnych
ceg a pe na kolor ceglasto -czerwony

8 Balustrady
stal nierdzewna

9
Istniej ce kominy
ceg a pe na kolor ceglasto -czerwony

10
Projektowane kominy
p ytki klinkierowe w kolorze ceglasto - czerwonym

11
Wyko czenie schodów zewn trznych

granit p omieniowany w kolorze szarym
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

Wymiary w wietle

muru /o cie y/ [cm]

LP.

Wymiar zewn trzny

o cie nicy [cm]

Sz

Hz

So

Ho

Razem sztuk stolarki

Uwagi

Poziom parteru

1

Okno jednorz dowe

jednodzielne

rozwierane

Op

Poziom poddasza

-

8

-

hp=1.93Poziom parapetu

okno wyposa one
w nawiewnik
higrosterowalny

wr bowy

Stolarka zgodnie z projektem konserwatorskim stolarki okiennej i drzwiowej

Poziom piwnicy 8

2

Okno dwurz dowe

jednodzielne

uchylno - rozwierane

O1

Zgodnie

z opracowaniem
konserwatorskim

2

2

-

hp=0.79

-

3

Okno dwurz dowe

dwudzielne

uchylno - rozwierane

O2

Zgodnie

z opracowaniem
konserwatorskim

12

12

-

hp=0.82

-

4

Okno dwurz dowe

dwudzielne

uchylno - rozwierane

O3

Zgodnie

z opracowaniem
konserwatorskim

1 (klatka schodowa)

1

-

hp=0.89 (do spocznika)

-

5

Okno dwurz dowe

dwudzielne

uchylno - rozwierane

O4

Zgodnie

z opracowaniem
konserwatorskim

-

4

4

hp=0.72

-

balustrada
zabezpieczaj ca do

wysoko ci H=0.85 m, okna
wyposa one w nawiewniki

higrosterowalne wr bowe

6

Okno jednorz dowe

jednodzielne

uchylno - rozwierane

O5

Zgodnie

z opracowaniem
konserwatorskim

-

10

10

hp=0.18

-

balustrada
zabezpieczaj ca do

wysoko ci H=0.85 m, 1 okno
w kadym pomiesczeniu

wyposa one w nawiewnik
higrosterowalny wr bowy

Okno trzyrz dowe

trójdzielne

uchylno - rozwierane

O6

Zgodnie

z opracowaniem
konserwatorskim

-

1

1

hp=0.55

-

balustrada
zabezpieczaj ca do

wysoko ci H=0.85 m, okno
wyposa one w nawiewnik

higrosterowalny wr bowy

7

29-36

60

35-42

76

Wy az dachowy

W1

8

1

88

98

88

98

-

1

--

-

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ WYROBU

SYMBOL

Wymiary otworu

w wietle muru

/o cie y/ [cm]

LP.

Wymiary w wietle

o cie nicy [cm]

S

H

So

Ho

Razem sztuk stolarki

Uwagi

Poziom parteru

1

Kierunek otwierania [L/P]

Drzwi zewn trzne

wej ciowe

Dz1

112

215

134

236

1

1

Poziom I pi tra -

2

Drzwi zewn trzne

wej ciowe pe ne

Dz2

102

175(169)

102

175(169)

1

Materia

Izolacyjno akustyczna

Samozamykacz

Zamek z wk adk
patentow

Stopka podporowa

W
y
p
o
sa

e
n
ie

+

+

+

drewniane (zgodnie z projektem konserwatorskim stolarki)

-

1

1

-

3

Drzwi zewn trzne

wej ciowe

Dz3

75+75

245(262)

175

263(274)

- -

1

1

-

4

D1

90

200

104

207

1 3

4

4

-

5

D2

90

200

104

207

1 -

1

1

-

6

Drzwi wewn trzne do

magazynów, szatni itp.

D3

90

200

104

207

1 3

1

4

3

7

Drzwi wewn trzne do
pom. gospodarczych

i sanitarnych

D4

80

200

94

207

1 1

1

2

1

8

Drzwi wewn trzne

D5

100

200

114

207

- 1

1

1

-

9

Drzwi wewn trzne

D6

90+30

200

144

209

- -

1

1

-

10

Drzwi wewn trzne
azienkowe

D7

90

200

104

207

2 2

1

4

3

Drzwi wewn trzne

D8

90+54

215

159

220

- -

-

1

1

11

Drzwi wewn trzne

D9

90

200

104

207

3 2

1

5

4

12

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

klasa Rw 32dB

drzwi drewniane klepkowe,

od rodka wyposa one
w ciep y panel

Poziom piwnicy - - - - - - - - - - - -

Stolarka zgodnie z projektem konserwatorskim stolarki okiennej i drzwiowej

1 -

Drzwi wewn trzne
do pom. kuchennych

Drzwi wewn trzne
do pom. kuchennych

metalowe z blachy obustronnie ocynkowanej, pokryte

farb proszkow kolor aluminium

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

90

200

114

209

2 -

2

2

-

EI30

D10

Drzwi wewn trzne pe ne

-

+

+

+

aluminiowe

13 14

Drzwi wewn trzne pe ne

80

200

94

207

1 -

1

1

-

-

+

-

wype nienie wk ad stabilizuj cy +
ramiak, okleina d bowa naturalna

15

Drzwi wewn trzne
drewniane

100

200

100

200

- 1

1

1

-

-

+

-

drewniane, a urowe

D11 D12

- -

16

Drzwi wewn trzne
azienkowe

D13

90

200

104

207

1 3

-

4

-

-

+

-

4

0.022m²

17

Drzwi wewn trzne do
pom. gospodarczych

i sanitarnych

D14

80

200

94

207

1 -

-

1

-

-

+

-

1

drewniane

istniej ce drzwi drewniane poddane renowacji wraz z o cie nicami. W przypadku z ego stanu zachowania lub braku stolarki nale y wykona nowe powielakj ce ich wygl d (nowe drzwi stylizowane, forma

urposzczona). W przypadku stolarki D8 szczegó owo uzgodni z WKZ zakres prac przy stolarce.
Drzwi azienkowe went. min. 0.022m² (podci cie wentylacyjne)

drewniane

0.022m² 0.022m²

drzwi stylizowane, forma urposzczona do istniej cej

zachowanej stolarki drzwiowej.
went. min. 0.022m² (podci cie wentylacyjne)

UWAGA: Dostawca stolarki przed przyst pieniem do

produkcji jest zobowi zany do ponownego pomiaru

otworów na budowie w celu unikni cia nieprawid owo ci

przy produkcji stolarki wynikaj cych z niedok adno ci

wykonania otworów okiennych i drzwiowych na budowie.
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ALTANA MIETNIKOWA
Elewacja tylna

4

3

5

1

2

ALTANA MIETNIKOWA
Elewacja frontowa

4

3

2 5

1

ALTANA MIETNIKOWA
Elewacja boczna

ALTANA MIETNIKOWA
Elewacja boczna

Dach - gonty papowe
kolor szary

LEGENDA:

1
2 Obróbki blacharskie, rynny i rury spostowe

blacha stalowa ocynkowana

3
4 Elementy drewniane

kolor orzech

Elewacja- ciana z ceg y pe nej
kolor ceglasto - czerwony

5 Elementy stalowe
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BL 120x10 L=120

  RK  60 x 60 x 5
L=600, szt.2

BL 120x10 L=120
L=600, szt.4

  RP  30 x 18 x 3
L=1250, szt.2

  PK 12 x 12
L=490, szt.10

  RP  30 x 18 x 3
L=550, szt.2

Ramka 1
Wykona  x2
Skala 1:10

1390.0

62
0.
0

1250.040.0 40.0

100.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 100.0

30
.0

49
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0

30
.0

BL 120x10 L=120

  RK  60 x 60 x 5
L=600, szt.2
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L=600, szt.4

  RP  30 x 18 x 3
L=550, szt.2

  RP  30 x 18 x 3
L=1020, szt.2

  PK 12 x 12
L=490, szt.8
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Wykona  x8
Skala 1:10
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40.0 1020.0 40.0
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49
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Wrota drzwiowe
Wykona  x1
Skala 1:20

  PK 12 x 12
L=470, szt.22
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L=1060, szt.12

  RP  50 x 20 x 3
L=900, szt.2

  RP  50 x 20 x 3
L=2180, szt.4

  RP  50 x 20 x 3
L=540, szt.2

  RP  50 x 20 x 3
L=800, szt.2

  RP  50 x 20 x 3
L=570, szt.2

160.0

1.0

120.0

20
.0

80
.0

20
.0
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20.0
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20.0

BL 120x10 L=120

otwory 13mm
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SCHODY MUROWANE
Widok A-A
Skala 1:25
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Przekrój przez schody wej ciowe
Skala 1:20

ASZCZYZNA RUCHU
granit p omieniowany gr. 3.0 cm

yta betonowa z betonu C20
25 gr. 15 cm

podbudowa z chudego betonu  C8
10 gr. 10 cm

podsypka piaskowo wirowa  ustabilizowana do IS 0.96 min.
gr. min. 50 cm (do poziomu usuni cia warstw niebudowlanych)
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wycieraczka - ramka z k townika
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podkonstrukcja - profil stalowy
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zamontowa  na zako czeniu warstw
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za lepka systemowa
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BALUSTRADA PODJAZD
fragment pr rzyk ad
Skala 1:20stopa monta owa wklejana z pkt. zamocowania

(pr t gwintowany FIS A M10) + rozeta maskuj ca

upek RO 42.4/3.2
por cz RO 42.4/3.2

por cz RO 42.4/3.2

75
.0 90

.0

tralki poziome Ø12

13
.0

13
.0

13
.0

13
.0

68
.0

7.
0

83
.0

7.
0

110.0

75
.0

15
.0

10
.0

50
.0

5.
0zm

ie
nn

e

24.0 121.0 24.0

25.0 120.0 25.0

10
.0

50
.0

5.
0zm

ie
nn

e

1 x papa termozgrzewalna gr. 3 mm

ciana fundamentowa betonowa 24.0 cm

izolacja pow okowa 2 x emulsja asfaltowa IZOLBET A

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

1 x papa termozgrzewalna gr. 3 mm

ASZCZYZNA RUCHU
granit p omieniowany gr. 3.0 cm

yta betonowa z betonu C20
25 gr. 15 cm

podbudowa z chudego betonu  C8
10 gr. 10 cm

podsypka piaskowo wirowa  ustabilizowana do IS 0.96 min.
gr. min. 20 cm (do poziomu usuni cia warstw niebudowlanych)
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Is=0.96
gr. 15 cm

odprowadzenie wody rura fi 50

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

yta fundamentowa C2025 zbrojona w óknami
polipropylenowymi w ilo ci 1.0 kg/m³ gr. 15.0 cmprzerwa dylatacyjna 1-2 cm

wype niona materia em plastycznym

 = 2%

izolacja 2 x IZOLBET A

ciana murowana z ceg y ceramicznej pe nej grubo ci 12.0 cm,
zbrojenie pr ty 8mm w co drugiej spoinie (zakotwienie w murze
istniej cym minimum 20 cm)-0.89=24.47 m n.p.m.

ppp=25.36 m n.p.m.

-0.62=24.74 m n.p.m.

-0.52=24.84 m n.p.m.

ruszt stalowy ocynkowany z kratowym oczkiem 30/30 mm

obamowanie kraty na wietla k townik 45x45x5

Studzienki piwniczne - przekrój
Skala 1:20
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Wykona  sztuk:8
(ze wzgl du na za amania budynku na wietla mog
nieznaczni ró ni  si  wzgledem siebie.
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Op ciana murowana z ceg y ceramicznej pe nej grubo ci 12.0 cm

zbrojenie pr ty 8mm w co drugiej spoinie
(zakotwienie w murze istniej cym minimum 20 cm)

yta fundamentowa

= 2% = 2%

kratka ciekowa
Studzienki piwniczne - rzut
Skala 1:20

przerwa dylatacyjna 1-2 cm
wype niona materia em plastycznym
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Nale y stwierdzi  stan technicznyc istniej cych elementów oraz wraz z konserwatorem zabytków podj  decyzj

Rysunek podaje wymiary szczegó owe dla jednego z biegów. Ze wzgl du na ró nice wymiarów stopni w poszczegó nych
biegach, nale y przed wykonaniem stopnic i podstopnic zweryfikowa  wymiary dla ka dego biegu z osobna.

UWAGI:

w sprawie renowacji czy wykona  na nowo ze wzgl du na z y stan techniczny.
Policzki, stopnice, podstopnice, listwy, profile, po renowacji i nowowykonane - wybarwione na kolor zielony S5540-G70Y

zgodnie z opracowaniem konserwatorskim.
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