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PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza  specyfikacja  jest  zestawieniem  wymaga   technicznych  jakie  winien  spe ni  Wykonawca
przy  realizacji  kontraktu  na  przedmiotow   budow .  Specyfikacj   nale y rozpatrywa cznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisuj cymi inwestycj  i stanowi  integraln   cz   dokumentów
kontraktowych.  Wszelkie  rozwi zania  techniczne zwi zane z prawid ow  realizacj  budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji  winne  by   wykonane  zgodnie  z  obowi zuj cymi  w
budownictwie  normami  i sztuk   budowlan .  Roboty  nie  uj te  w  dokumentacji,  a  wynikaj ce  z  technologii
budowy, zastosowania  materia ów  lub  monta u  urz dze   winny  by   uwzgl dnione  w  kosztorysie  ofertowym
Wykonawcy.  Brak  ich  wyszczególnienia  w  dokumentacji  nie  jest  podstaw   do roszcze  finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyja nienia  zwi zane  z  realizacj
przedsi wzi cia  biuro  projektów  mo e  sporz dzi   na podstawie  odr bnej  umowy  z  Wykonawc   w  postaci
rysunków  roboczych  i  nadzorów technicznych  w  trakcie  trwania  realizacji  inwestycji.  Zmiany  w  przyj tych
rozwi zaniach technicznych  lub  zastosowanych  materia ach  musz   zosta   zatwierdzone  przez  projektanta.
Ewentualne  zmiany  dokonane  bez  w/w  uzgodnie   mog   stanowi   podstaw   do  wstrzymania budowy  na
wniosek  Biura  Projektów.  Wykonawca  jest  ca kowicie  odpowiedzialny  za sprawdzenie  zakresu  prac,  ilo ci
materia ów  i   urz dze   zgodnie  z  dokumentacj   na  etapie przetargu.  W  razie  wyst pienia  niezgodno ci
opisu  technicznego  z  dokumentacj   rysunkow  Wykonawca powinien zwróci  si  pisemnie do biura projektów
celem wyja nienia rozbie no ci. Zasada powy sza obowi zuje przy wyja nianiu  wszelkich w tpliwo ci zwi zanych
z niniejsz   dokumentacj . Nale y przestrzega  narzuconych wymiarów liniowych.

KLAUZULA

 Wszystkie specyfikacje urz dze  i rysunki szczegó owe proponowane przez Wykonawc  b
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwi za
systemowych nale y przy wycenie uwzgl dni  wszystkie elementy danego systemu niezb dne do zrealizowania
ca ci prac. Niezale nie od stopnia dok adno ci i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiuj cej
us ug  do wykonania, Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania dobrego rezultatu ko cowego. W zwi zku z tym
wykonanie prac budowlanych musi zapewni  utrzymanie za onych parametrów. Specyfikacje i opisy
uwzgl dniaj  standard minimalny dla materia ów i instalacji, niezb dny do w ciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca mo e zaproponowa  alternatywne rozwi zania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cz  opisowa s
dokumentami wzajemnie si  uzupe niaj cymi. Wszystkie elementy uj te w specyfikacji (opisie), a nie uj te na
rysunkach lub uj te na rysunkach a nie uj te w specyfikacji winne by  traktowane tak jakby by y uj te w obu. W
przypadku rozbie no ci w jakimkolwiek z elementów dokumentacji nale y zg osi  projektantowi, który
zobowi zany b dzie do pisemnego rozstrzygni cia problemu. Wszystkie elementy i prace budowlane nie uj te w
niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezb dne do prawid owego
wykonania przedmiotowych robót / budowy /  nie zwalniaj  Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i
wykonania. W przypadku b du, pomy ki lub w tpliwo ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed z eniem oferty,
powinien wyja ni  sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upowa niony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasno ci b  interpretowane z korzy ci   dla Inwestora.
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 I OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

WST P

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszego opracowania s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót, zwi zanych

z Rozbudow  oraz przebudow  zabytkowego budynku by ej Pastorówki wraz ze zmian  sposobu u ytkowania na
budynek u yteczno ci publicznej

ZAKRES STOSOWANIA ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych

specyfikacjami technicznymi (ST). Specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w przedmiotowym projekcie (pkt. 1.1).

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST
Spis dzia ów specyfikacji wraz z klasyfikacj  wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) Wymagania ogólne

zawarte w OST dotycz  wszystkich robót budowlanych i nale y je stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi SST:

L.p. SST Kod CPV

1 ROBOTY ZIEMNE 45111000-8

2 POD A I PODK ADU Z ZAPRAW I BETONU 45262000-1

3 ROBOTY BETONOWE 45262300-4

4 PRZYGOTOWANIE I MONTA  ZBROJENIA 45262310-7

5 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 45262500-6

6 ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6

7 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 45321000-3

8 POKRYCIA DACHOWE 45261210-9

9 MONTA  DRZWI I OKIEN 45421100-5

10 OK ADZINY CIAN 45431000-7

11 ROBOTY POSADZKOWE I WYK ADZINY 45432100-5

12 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

13 TYNKI WEWN TRZNE 45410000-4

14 CIANKI SYSTEMOWE KABIN SANITARNYCH 45421000-4

15 RUSZTOWANIA 45262100-2

16 WYNAJEM MASZYN I URZ DZE 45510000-5; 45520000-8

17 PROFILOWANIE I ZAG SZCZENIE POD A 45112000-0

18 WZNOSZENIE OGRODZE 45342000-6

19 SUFITY PODWIESZANE 45421146-9

20 US UGI LUSARSKIE 45421160-3

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj

projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH
Przez roboty towarzysz ce i tymczasowe nale y rozumie  :
wykonanie zadasze  i zabezpiecze  ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj  i dojazdów do placu budowy ;

wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie budynku przed dost pem osób trzecich.

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
1.6.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wska e punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu mienia do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na w asny koszt.

1.6.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj
projektow :

dostarczon  przez Zamawiaj cego,
sporz dzon  przez Wykonawc  (dokumentacja powykonawcza).

1.6.3 ZGODNO  ROBÓT Z DOKUMENTACJ  PROJEKTOW  I ST
Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów
 wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których

dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli
musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj
projektow  lub ST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

 do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:

ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do
ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .

1.6.5 OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
a)   utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub
asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego

sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
mo liwo ci  powstania po aru.
Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady z rozbiórki lub

podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje sk adowiskiem na odpady.
1.6.6 OCHRONA PRZECIWPO AROWA

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 OCHRONA W ASNO CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego
dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.6.8 OGRANICZENIE OBCI  OSI POJAZDÓW
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu,

materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu
nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora
nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony
fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9 BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny

pracy.
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W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwi zane z
wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie
umownej.

1.6.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do

robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11 STOSOWANIE SI  DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej
i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y

dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne
dokumenty.

1.6.12 ZAPLECZE NA POTRZEBY WYKONAWCY
Wszelkie koszty zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s

uwzgl dnione w cenie umownej.
1.6.13 WARUNKI DOTYCZ CE ORGANIZACJI RUCHU

Op aty zwi zane z zaj ciem pasa chodnika nie obci aj  Zamawiaj cego.
1.6.14 OGRODZENIE

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiaj cego z
zachowanie doj  i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z k townika. S upki
osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem si  od parcia wiatru. Wysoko  ogrodzenia
1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.6.15 ZABEZPIECZENIE CHODNIKA I JEZDNI
W  czasie  prowadzenia  robót  dekarskich  nale y  zabezpieczy  chodnik  oraz  ulic  dojazdow  przed

uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodze  z przyczyn niezale nych przez Zamawiaj cego, Wykonawca
dokona naprawy we w asnym zakresie. Koszty zwi zane z napraw  chodnika i ulicy dojazdowej ponosi
Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego, Wykonawca dokona
renowacji  tej  cz ci  zieleni,  która zosta a zniszczona we w asnym zakresie. Koszty zwi zane z renowacj  terenu
zieleni ponosi Wykonawca robót.

1.6.16 CZAS I UWARUNKOWANIA REALIZACJI
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z zachowaniem jak

najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi  realizacji prac przyj to
metod  pracy potokowej z mo liwo ci  pracy równoleg ej

Wielko  cyklu realizacji powinien ustali  Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego
pracoch onno ci oraz posiadanych rodków technicznych.

W  niniejszym  opracowaniu  za ono,  e  brygada  wykonuj ca  roboty  sk ada  si  b dzie  z  ró nych
zawodów i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces jednego typu lub jednorodny.
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Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu
roboczego. W takim uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów wykwalifikowanych.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Ilekro  w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :
a)   budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b)  budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c)   obiekt ma ej architektury;
Budynku -  nale y  przez  to  rozumie  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  zwi zany  z  gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfika-
cje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .
Obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabinki,

mietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany  przeznaczony do

czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,  barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie -  nale y  przez  to  rozumie  wykonanie  obiektu  budowlanego w okre lonym miejscu,  a  tak e
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce na przebudowie,
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i
urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod mietniki.

Terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz
z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
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Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z      za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy

ce  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksi  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metod
monta u - tak e dziennik monta u.

Dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamkni tym -  nale y przez to rozumie  teren zamkni ty,  o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a)   obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
Aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj

jego przydatno  do stosowania w budownictwie.
ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-
jemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

Organie samorz du zawodowego -  nale y  przez  to  rozumie  organy  okre lone  w  ustawie  z  dnia  15
grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.).

Obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

Drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do
usuni cia po ich zako czeniu.

Dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i
okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

Rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania
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niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.

Odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone -z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

PAB – projekt sk adany do urz du celem uzyskania pozwolenia na budow . PAB zawiera trzy tomy: projekt
architektoniczno – budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz dokumenty, uzgodnienia itp.

PT – projekt techniczny zawieraj cy rysunki bran owe: bran a konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.
Projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem

dokumentacji projektowej.
Rekultywacji -  nale y  przez  to  rozumie  roboty  maj ce  na  celu  uporz dkowanie  i  przywrócenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed ug

technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do
spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

Data Rozpocz cia - oznacza dat  rozpocz cia Robót i dat  przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj  (zawieraj  równie  rysunki), b  za cznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wed ug prawa kraju,
stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku
wykonywania robót.

Inspektor nadzoru - oznacza osob  posiadaj  uprawnienia do pe nienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wed ug prawa kraju, wyznaczon  przez In yniera do dzia ania jako Inspektor
nadzoru i wymienion  w Akcie Umowy.

In ynier - oznacza osob  wyznaczon  przez Zamawiaj cego do dzia ania jako In ynier wymienion  w
Akcie Umowy lub inn  osob  wyznaczon  w razie potrzeby przez Zamawiaj cego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , posiadaj ca uprawnienia do pe nienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wed ug prawa kraju, upowa niona do kierowania robotami
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksi ga obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy wed ug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew.
dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów
oraz robót.

Materia y - oznaczaj  wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni  Urz dzenia) maj ce stanowi  lub stanowi ce
cz  Robót Sta ych, w cznie z pozycjami obejmuj cymi same dostawy (je eli wyst puj ), które mog  by
dostarczone przez Wykonawc  wed ug Umowy.
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Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt ma ej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytu owany oferta, który zosta  wype niony przez Wykonawc  i zawiera
podpisan  ofert  na Roboty, skierowan  do Zamawiaj cego.

Plac budowy -  oznacza  miejsca  gdzie  maj  by  realizowane  Roboty  Sta e  i  do  których  maj  by
dostarczone Urz dzenia i Materia y oraz wszelkie inne miejsca wyra nie w Umowie wyszczególnione jako
stanowi ce cz ci Placu Budowy.

Podwykonawca -  oznacza  ka  osob  wymienion  w  Umowie  jako  podwykonawca,  lub  jak kolwiek
osob  wyznaczon  jako podwykonawca, dla cz ci Robót; oraz prawnych nast pców ka dej z tych osób.

Polecenie In yniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mog  by
konieczne do realizacji Robót i usuni cia wszelkich wad zgodnie z Umow , przekazane Wykonawcy przez In yniera
lub upowa nionego asystenta In yniera, je li to tylko mo liwe wydawane na pi mie.

Projektant - uprawniona wed ug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji
projektowej.

Protokó  odbioru ostatecznego - oznacza wiadectwo Wykonania Robót po ich ca kowitym zako czeniu.
Przedmiar Robót -  oznacza  dokumenty  o  takiej  nazwie  (je li  s )  obj te  Wykazami  w czone  do

Dokumentacji projektowej, b cy za cznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob , wymienion  przez Wykonawc  w Umowie lub wyznaczon

w razie potrzeby przez Wykonawc , która dzia a w imieniu Wykonawcy.
Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja.
Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczaj  Roboty Sta e i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zale nie co jest odpowiednie.
Roboty Sta e - oznaczaj  roboty sta e, które mog  by  zrealizowane przez Wykonawc  wed ug Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczaj  wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu

Budowy do realizacji i uko czenia Robot Sta ych oraz usuni cia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczaj  rysunki Robót, w czone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiaj cego zgodnie z Umow .
Specyfikacja - oznacza dokument zatytu owany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w

post powaniu przetargowym, w ramach którego zawarta zosta a Umowa pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytu owany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót, b cy za cznikiem do SIWZ.
Sprz t Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i

uko czenia Robót oraz usuni cia wszelkich wad. Jednak e Sprz t Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych,
Sprz tu Zamawiaj cego (je eli wyst puje), Urz dze , Materia ów, lub innych rzeczy, maj cych stanowi  lub
stanowi cych cz  Robót Sta ych.

Sprz t Zamawiaj cego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (je li s ) udost pnione przez Zamawiaj cego
do u ytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urz dze , jeszcze nie
przyj tych przez Zamawiaj cego.

Strona - oznacza Zamawiaj cego lub Wykonawc , w zale no ci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofert

Wykonawcy wraz z za cznikami,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentacj  projektow ,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je li s ) wskazane w Akcie Umowy.
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Urz dzenia - oznaczaj  aparaty, maszyny i pojazdy maj ce stanowi  lub stanowi ce cz  Robót Sta ych.
Wykazy - oznaczaj  dokumenty tak zatytu owane, wype nione przez Wykonawc  i dostarczone wraz z

Ofert  i  w czone do Umowy. Dokumenty te mog  zawiera  Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca -  oznacza  osob (y)  wymienion (e)  jako  wykonawca  w  Akcie  Umowy  oraz  prawnych
nast pców tej osoby(ób).

Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  lub
technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie
mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow .

Za cznik do oferty - oznacza wype nione strony zatytu owane „Za cznik do oferty”, które s  za czone
do Oferty i stanowi  jej cz .

Zamawiaj cy - oznacza osob , wymienion  jako Zamawiaj cy w Akcie Umowy oraz prawnych nast pców
tej osoby.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  z projektem
architektoniczno - budowlanym (PZT, PAB + dokumenty), projektem technicznym (PT) oraz projektem
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuk  budowlan .

ZAKRES ROBÓT
Wykonawca powinien zapewni  ca  robocizny, materia ów, sprz tu, narz dzi, transportu i dostaw,

niezb dnych do wykonania robót obj tych umow , zgodnie z jej warunkami, PZT, PAB, PT,  PW, ST i ewentualnymi
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporz dkuje
plac budowy i przyleg y teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zu yte media i wynajmowane
pomieszczenia.

ZGODNO  ROBÓT Z PZT, PAB, PT, PW I ST
Projekt architektoniczno - budowlany (PZT, PAB + dokumenty), projekt techniczny (PT) projekt

wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protoko y konieczno ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowi  o
zamówionym zakresie i s  integraln  cz ci  umowy, a wymagania w nich zawarte s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów w PAB lub ich pomija . O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y winny by  zgodne PAB, PT, PW i ST.
Dane okre lone  w PAB,  PT,   PW i  w ST  uwa ane s  za  warto ci  docelowe,  od  których  dopuszczalne  s

odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.
Cechy materia ów musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymogami, a rozrzuty

tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materia y nie b  w pe ni zgodne z PAB,PT,  PW lub ST i wp ynie to na

zmian  parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materia y winny by  niezw ocznie zast pione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW, SPRZ TU I TRANSPORTU

MATERIA Y

AKCEPTOWANIE U YTYCH MATERIA ÓW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie wiadectwa badania jako ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materia u z danego ród a nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozosta ych materia ów z tego ród a.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z
dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie prowadzenia robót.

Je eli materia y z akceptowanego ród a s  niejednorodne lub nie zadawalaj cej jako ci, Wykonawca
powinien zmieni ród o zaopatrywania w materia y.

Materia y wyko czeniowe stosowane na p aszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by  z tej
samej partii materia u w celu zachowania tych samych w ciwo ci kolorystycznych w czasie ca ego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie

materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez In yniera i jest zobowi zany
dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do
wymaga  Umowy lub wskaza  In yniera.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
danym obszarze.

SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego

wp ywu na jako  wykonywanych robót i b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustale  w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz tu powinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprz t nale cy do Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót musi by  utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowo ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na danie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli
przewiduje si  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj .
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Wybrany sprz t po akceptacji, nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków

technologicznych, nie zostan  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprz tu w cenie jednostkowej

robót do których ten sprz t jest przeznaczony. Koszty transportu sprz tu nie podlegaj  oddzielnej zap acie.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i na w ciwo ci przewo onych materia ów.
Wykonawca b dzie usuwa , na bie co i na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umow  oraz za jako  stosowanych

materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z PB i PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako ci
PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostan ,  je li  wymaga  tego  b dzie  In ynier,  poprawione  przez  Wykonawc  na  w asny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich
dok adno .

DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Decyzje Inspektora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na

wymaganiach sformu owanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowa niony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materia ów dostarczonych

na budow  lub na niej produkowanych.
Polecenia  Inspektora  b  wykonywane  nie  pó niej  ni  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich

otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytu u niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opó nie  realizacyjnych budowy, stwarzaj cych zagro enie dla finalnego zako czenia robót,

Inspektor ma prawo wprowadzi  podwykonawc  na okre lone roboty na koszt Wykonawcy.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

ZASADY KONTROLI I JAKO CI ROBÓT
Wykonawca odpowiedzialny jest za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli obejmuj cy personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s
okre lone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PAB, PT i PW.

POBIERANIE PRÓBEK
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Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .

In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które

budz  w tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Zamawiaj cego b  odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera.

BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed

przyst pieniem do pomiarów lub bada . Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane b  na terenie budowy i okazywane na ka de danie Inspektora nadzoru.

RAPORTY Z BADA
Wykonawca b dzie przekazywa  Zamawiaj cemu kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie

pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Zamawiaj cemu na formularzach wed ug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników

dostarczonych przez Wykonawc . Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy nie s  wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada . W tym przypadku ca kowite koszty
powtórnych lub dodatkowych bada  poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si  niewiarygodno ci w prowadzeniu bada  przez Wykonawc , Inspektor mo e
wprowadzi  sta y, niezale ny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

ATESTY JAKO CI MATERIA ÓW I URZ DZE
Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor mo e dopu ci  do u ycia

materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w OST i SST.
W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane przez ST, ka da partia materia u dostarczona

na budow  winna posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc
Inspektorowi. Materia y posiadaj ce atesty, a urz dzenia wa ne legalizacje, mog  by  badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane b  na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na ka de danie.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Inwestora i Wykonawc  w
okresie trwania budowy. Obowi zek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Ka dy zapis w dzienniku budowy

dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonywane trwa  technik , w porz dku chronologicznym,
bezpo rednio jeden po drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika, opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
dat  przyj cia i zakres obowi zków osób funkcyjnych na budowie,
dat  przyj cia placu budowy,
dat  rozpocz cia robót,
uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
zg oszenia i daty odbioru robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów

robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem autora bada ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadzi ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przedstawione

Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyj cia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawc  do ustosunkowania si  do jego

tre ci.

KSI GA OBMIARU ROBÓT.

Nie jest wymagana, ale jej za enia mo e za da  Inspektor nadzoru w przypadku robót o du ym stopniu
skomplikowania. Ksi ga obmiaru robót b dzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zap aty za wykonane roboty. Podstaw  do wystawienia faktury b dzie za czony orygina  protoko u
odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie
robót.

Obmiary wykonanych robót prowadzi si  w jednostkach przyj tych w SST. Ksi ga obmiaru robót zawiera
karty obmiaru robót z:

numerem kolejnym karty,
podstaw  wyceny i opisem robót,
ilo ci  przedmiarow  robót,
dat  obmiaru,
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obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
ilo ci  robót wykonanych od pocz tku budowy.
Ksi ga obmiaru robót (je li wymagana) musi by  przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po

wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i wyniki bada  sporz dzone przez
Wykonawc  b  stanowi  za cznik do protoko u odbioru.

POZOSTA E DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza si  tak e:
decyzj  o pozwoleniu na budow ,
protokó  przekazania placu budowy,
protokó  – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokó y odbioru robót,
protokó y z narad i ustale ,
dowody przekazania materia ów z demonta u, dowody utylizacji materia ów z demonta u podlegaj ce

utylizacji,
korespondencja na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy b  przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora i przedstawiane na yczenie Inwestora.

OBMIAR ROBÓT

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót b dzie odzwierciedla  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PAB,PT, PW i ST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych

robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane b  do Ksi gi obmiaru robót. Jakikolwiek b d lub przeoczenie

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg ustale  Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do umownych p atno ci.

URZ DZENIA I SPRZ T POMIAROWY
Do pomiaru u ywane b  tylko sprawne narz dzia pomiarowe, posiadaj ce czyteln  skal ,

jednoznacznie okre laj  wykonany pomiar.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t

wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.
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CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary b  przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a tak e w przypadku wyst powania

szych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

WYKONYWANIE OBMIARU ROBÓT
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane b  w sposób

zrozumia y i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawiera  b dzie:
podstaw  wyceny i opis robót,
ilo  przedmiarow  robót (z kosztorysu ofertowego),
dat  obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego,
obmiar robót z podaniem sk adowych obmiaru w kolejno ci:

ugo  x szeroko  x g boko  x wysoko  x ilo  = wynik obmiaru,
ilo  robót wykonanych od pocz tku budowy,
dane osoby sporz dzaj cej obmiaru.

ODBIÓR ROBÓT

RODZAJE ODBIORÓW
Roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robót zanikaj cych,
odbiorowi cz ciowemu, elementów robót,
odbiorowi ko cowemu, ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowo  danej cz ci robót zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony b dzie niezw ocznie, nie pó niej jednak, ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym tak e Inspektora.

ODBIÓR CZ CIOWY
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru robót dokonuje

Inspektor.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony b dzie niezw ocznie, nie pó niej jednak, ni
w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

ODBIÓR OSTATECZNY (KO COWY)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,

jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora.

Osi gni cie gotowo ci do odbioru musi potwierdzi  wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przeka e Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawieraj cy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia
gotowo ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawc  o dacie rozpocz cia odbioru i sk adzie
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powo anej komisji kolaudacyjnej. Rozpocz cie prac komisji nast pi nie pó niej ni  przed up ywem terminu
okre lonego w umowie.

Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si  z realizacj  robót, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych komisja
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako  wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wed ug PB, PW lub ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo osób i mienia, komisja dokona potr ce , oceniaj c
pomniejszon  warto  wykonanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w umowie.

ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad odbioru ostatecznego.

DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru

ostatecznego sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  operat kolaudacyjny zawieraj cy:
PAB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
PT powykonawczy z naniesionymi zmianami,
Dziennik budowy – orygina  i kopi ,
Obmiar robót (je li wymagany),
Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
Atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,
Dokumenty potwierdzaj ce legalizacj  wbudowanych urz dze ,
Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
Protoko y prób i bada ,
Protoko y odbioru robót zanikaj cych,
Rozliczenie z demonta u,
Wykaz wbudowanych urz dze  i przekazywanych instrukcji obs ugi,
Wykaz przekazywanych kluczy,

wiadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zg oszone pismem przez Wykonawc  do odbioru w terminie ustalonym
przez komisj .

PODSTAWA P ATNO CI

USTALENIA OGÓLNE
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Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie,
okre lone w ST i PAB, PT oraz PW.

Cena obejmuje:
robocizn ,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu,
warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz tu na plac budowy i z

powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy),
koszty po rednie, w sk ad których wchodz : p ace personelu i kierownictwa zak adu, pracowników

nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz ce bhp, us ugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarz du
przedsi biorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u wydatków, które mog  wyst pi  w
czasie realizacji robót.

Podstaw  do wystawienia faktury za wykonanie robót b dzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokó  cz ciowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej
bran y dla poszczególnych elementów robót. Szczegó y rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluj  zapisy
umowy.

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE OST
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków Umowy i wymaga  ogólnych zawartych w niniejszej OST

obejmuje wszystkie warunki okre lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

PRZEPISY ZWI ZANE

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225,
z pó niejszymi zmianami)

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegó owego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:  Dz.U. 2021, poz.2351, z pó niejszymi zmianami)

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pó niejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pó niejszymi
zmianami)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie og oszenia jednolitego
tekstu rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz. 1126)

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOW  I ROBOTY ZIEMNE
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 I ROBOTY ZIEMNE, KATEGORIA: KOD CPV 45111000-8

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa in ynieryjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Dzia Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budow  i roboty ziemne

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.
Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych zwi zanych z budow  kolei, dróg

samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót zwi zanych z zak adaniem ruroci gów lub
instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre la dokumentacja, która

powinna zawiera :
rzuty i przekroje obiektów,
plan sytuacyjno-wysoko ciowy,
nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
wyniki techniczne bada  pod a gruntowego,
szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie zasypki, nasypu itp.).

boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony w obr bie obiektu

kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania

nasypów, po one poza placem budowy.
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Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac  zwi zanych z tym
obiektem.
Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:

                                                 Is=pd/pds

gdzie:
pd - sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], s u ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norm BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych,
okre lona wg wzoru:

U=d60/d10
gdzie:
dg60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i

obejmuj :
usuni cie warstwy ziemi urodzajnej,
wykonanie wykopów pod fundamenty,
mechaniczne odspojenie ska  w wykopach,
wywóz urobku na odk ad,
wywóz odspojonych ska ,
zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
wykonanie podsypki z piasku,
zag szczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego,
zasypanie wykopów.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2
Przed przyst pieniem do wykonania robót ziemnych nale y zako czy  wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopów nie nale y prowadzi  r cznie w okresie zimowym, a ods oni te grunty nale y chroni  przed

dop ywem wody. Wszelkie koszty zwi zane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nale y oszacowa  na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie  w
cenie ofertowej.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako  wykonanych robót, zgodno  ich z Dokumentacj
Projektow , SST, obowi zuj cymi normami i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

DO WYKONANIA WYKOPÓW
Materia y nie wyst puj

2.1.1 PIASEK
Do wykonania podk adów pod posadzki nale y stosowa  piasek zwyk y (kruszywo naturalne o wielko ci

ziaren do 2 mm o nienormowanym sk adzie ziarnowym).
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Do wykonania warstwy ods czaj cej nale y stosowa  piasek lub pospó wirowo-piaskow  (uziarnienie
do 50  mm,  czna  zawarto  frakcji  kamiennej  i  wirowej  do  50%,  zawarto  frakcji  py owej  do  2%,  zawarto
cz stek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez
zanieczyszcze  takich jak ziemia ro linna, odpadki materia ów budowlanych itp.

SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
ciwo ci gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak te  w czasie odspajania.

Do wykonania wykopów Wykonawca powinien u  koparek podsi biernych o pojemno ci ki 0,4m3.
W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybra  r cznie) stosowa  nale y sprz t r czny:

opaty,
kilofy itp.
Do zag szczania powinien by  u ywany sprz t okre lony przez Wykonawc  i zaakceptowany przez

Inspektora np. ubijad a mechaniczne i ma e walce wibracyjne.

TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa samochody samowy adowcze i sprz t r czny np. taczki.
Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa,

zarówno w obr bie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikaj ce z niedotrzymania
wymienionych powy ej warunków obci aj Wykonawc . Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci
zatwierdzone nie mo e by podstaw roszcze Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile
zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci na osie, wymiarów adunku i innych parametrów
technicznych. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowi zek do zapoznania si  z

dokumentacj  projektow . W przypadku stwierdzenia rozbie no ci pomi dzy dokumentacj  a stanem
stwierdzonym w pod u, nale y bezzw ocznie powiadomi  Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
post powania. Dodatkowo nale y zapozna  si  z dokumentacj  okre laj  wyst powanie na terenie budowy
urz dze  podziemnych i w miar  mo liwo ci okre li  ich rzeczywiste po enie. W przypadku stwierdzenia
rozbie no ci pomi dzy dokumentacj  a faktycznym po eniem urz dze , nale y bezzw ocznie powiadomi
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu post powania.

Wykonanie wykopów mo e nast pi  po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyra eniu zgody przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacj  projektow  lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi
na pi mie.
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Nast pstwa jakiegokolwiek b du w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostan  poprawione przez
Wykonawc , je eli za da tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych
powinny zapewnia  nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.

WYKONANIE WYKOPU
Wykopy pod fundamenty b wykonywane mechanicznie, a ko cowej fazie tak e przy u yciu narz dzi

cznych. Nale y ograniczy szeroko wykopu do minimum niezb dnego dla wykonawstwa wykonuj c skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchy ki wymiarów wykopu wynosz dla rz dnej dna wykopu: ± 5 cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nale y odwie
na miejsce odk adu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na w asny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inspektorem.

ODK ADY GRUNTU
Lokalizacja odk adu powinna by wskazana przez Wykonawc i zaakceptowana przez Inspektora.

Wykonawca musi uzyska zgod ciciela terenu. Odk ady powinny by uformowane w pryzm o wysoko ci
1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si wykorzystanie gruntu z odk adu do ponownego
zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na
wyznaczone przez In yniera sk adowisko.

ZASYPYWANIE WYKOPU
Zasypywanie wykopu nale y wykonywa warstwami o grubo ci dostosowanej do przyj tej metody
zag szczania gruntu, która to grubo nie powinna przekracza :
przy zag szczaniu r cznym - 20 cm,
przy zag szczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
przy stosowaniu ci kich wibratorów lub ubijarek p ytowych - 60 cm.

ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by przez Wykonawc wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog by wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera. Je eli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y
za zgod in yniera wywiezione przez Wykonawc poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni budowa
nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej
obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez in yniera. Grunty i materia y
nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by wywiezione przez Wykonawc na odk ad. Zapewnienie terenów
na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. In ynier mo e
nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno wynika jedynie z powodu
zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

WYMAGANIA DOTYCZ CE ZAG SZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia wymagania,

dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia Is = 1,00. Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie maj wymaganego wska nika zag szczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów nale y
je dog ci do ww. warto ci Is. Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone powy ej nie mog by osi gni te
przez bezpo rednie zag szczenie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntów pod a,
umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania rodki,
zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi.
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WARUNKI WYKONANIA PODK ADÓW:
Uk adanie podk adu powinno nast pi bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki. Przed

rozpocz ciem uk adania pod e powinno by oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych. Uk adanie
podk adu nale y prowadzi na ca ej powierzchni równomiernie jedn warstw . Powinna to by warstwa sta a na
ca ej powierzchni rzutu obiektu. Wska nik zag szczenia podk adu nie powinien by mniejszy od Is=1,00.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Przed przyst pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi  prawid owo  wykonania

robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi  systematyczne badania kontrolne dostarczaj c kopie ich
wyników do Inspektora. Badania kontrolne nale y wykona  w zakresie i z cz stotliwo ci  gwarantuj
zachowanie wymaga  dotycz cych jako ci robót.

Dok adno  robót:
odchylenie rz dnych dna wykopu od rz dnych projektowanych i szeroko ci wykopów nie powinny by

wi ksze od 5 cm,
pochylenie skarp wykopów nie powinno si  ró ni  od projektowanych pochyle  wi cej ni  10%,
powierzchnie skarp nie powinny mie  wi kszych wkl ni  ni  10 cm.

BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH - DOKUMENTY
KONTROLNE

Wyniki bada i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych nale y wpisywa do:
protoko ów odbiorów robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu,
dziennika budowy.

SPRAWDZENIE JAKO CI WYKONANIA WYKOPÓW
Sprawdzenie wykonania jako ci wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami
okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczególn uwag nale y zwróci na:
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
prawid owo wytyczenia robót w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w pod u,
wymiary wykopów,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

SPRAWDZENIE WYKONANIA PODK ADÓW
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie pod a
materia  u yty na podk ad
grubo  i równomierno  warstw podk adu
sposób i jako  zag szczenia.

SPRAWDZENIE ZAG SZCZENIA GRUNTÓW
Sprawdzenie przeprowadza si na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych bada bezpo rednich. Badania zag szczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si w górnych warstwach korpusu ziemnego do g boko ci oko o 1,0 metra poni ej jego korony, a
w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodz tpliwo ci co do w ciwego zag szczenia gruntu w tych
warstwach.
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OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiarow  prac zwi zanych z usuni ciem warstwy ziemi urodzajnej jest [m2], prac zwi zanych

z wykonaniem robót ziemnych jest metr sze cienny [m3].

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 7. Roboty
ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , je eli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okaza y si zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho
jednego elementu robót ziemnych okaza o si niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si za niezgodne
z dokumentacj projektow i Wykonawca robót zobowi zany jest doprowadzi roboty do zgodno ci
z wymaganiami i przedstawi je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wy ej sytuacji nie
podlegaj zap acie.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena 1 metra sze ciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu,
za adowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odk ad,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacj projektow ,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
zag szczenie powierzchni wykopu do wielko ci podanej w ST,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada laboratoryjnych,
koszty zwi zane ze wzmocnieniem pod a w przypadku braku mo liwo ci uzyskania

ciwych wska ników zag szczenia,
wykonanie dróg dojazdowych (je li oka si niezb dne), a nast pnie ich rozebranie.
Cena1 metra sze ciennego [m3] wykonania podk adów obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe,
dostarczenie materia u,
uformowanie i zag szczenie podk adu z wyrównaniem powierzchni.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-B-02480
Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-02.01.01
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat.

I-V
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493
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Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06050
Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-02481:1999
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-06050:1999
 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POD A I PODK ADU Z ZAPRAW I BETONU
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 I POD A I PODK ADY Z ZAPRAW I BETONU, KATEGORIA: KOD CPV
45262000-1

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót w zakresie pod y i podk adów z zapraw i betonu w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa in ynieryjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Dzia Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich cz ci oraz w zakresie in ynierii l dowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne ni  dachowe
(pod a i podk ady z zapraw i betonu)

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwyk y - beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków

przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Pod e – warstwa zag szczonych materia ów sypkich
Podk ad – warstwa wyrównuj ca lub spadkowa
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki

cementowo-gruntowej, która po osi gni ciu w ciwej wytrzyma ci na ciskanie, stanowi fragment no nej
cz ci nawierzchni drogowej.

Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa, dzia aj cego
na próbki betonowe.

Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania próbek
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  RbG w MPa.
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Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG -  wytrzyma  (zapewniona  z  95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót w czasie budowy i obejmuj :
wykonanie podk adów betonowych klasy C12/15,
wykonanie nadbetonu na stropie,
wykonanie podbudowy piaskowo cementowej,
wykonanie posadzek betonowych
wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
pkt 2.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Do wykonania elementów betonowych mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materia y u yte do wykonania betonu musz  posiada  aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada  Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materia u z danego ród a nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozosta ych materia ów z tego ród a. Je eli materia y z akceptowanego ród a s
niejednorodne lub nie zadawalaj cej jako ci, Wykonawca powinien zmieni ród o zaopatrywania w materia y.
Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi
normami.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT

KRUSZYWO

Zgodne z przepisami i obowi zuj cymi instrukcjami; granulaty winny by  czyste bez domieszek cia
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

WODA

Woda zarobowa do zapraw powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez bada
laboratoryjnych mo na stosowa  wod  pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .

CEMENT

Do zaprawy cementowej nale y stosowa  cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.
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ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYK E

Marka zaprawy do wykonania podk adów i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwyk e" lub aprobaty technicznej.

BETON C12/15 B-15

Beton powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
przygotowany na w le betoniarskim i dostarczony z wiadectwem zgodno ci z zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru receptur .
ka da partia betonu winna posiada  atest producenta oraz wiadectwo zgodno ci z receptur
wymagania co do szczelno ci i mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%
mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%,
spadek wytrzyma ci nie wi kszy od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. Wymagania ogólne

wg PN-EN 206-1:2003.

BETON C16/20 B-20; C20/25 B-25

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spe nia  nast puj ce wymagania:
nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie nie wi kszy ni

20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.
Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. Sk ad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisto ci.

Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn
urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od dopuszczalnej,
ilo  piasku,

za  optymaln  ilo  piasku  przyjmuje  si  tak ,  przy  której  mieszanka  betonowa  zag szczona  przez
wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow

Warto  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wska nika  w/c
charakteryzuj cego mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten wyznacza si  na
podstawie uzyskanych wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od
warto ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia
warto ci wska nika w/c w mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej
w warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), redni  wymagan  wytrzyma  na
ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 RbG.
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Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza :

warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
warto ci 3,5+5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16

mm,
warto ci 4,5+6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-

B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas projektowania jej sk adu
i nast pnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si  dwie metody badania:

metod  Ve-Be,
metody sto ka opadowego.
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w normie PN-

B-06250 nie mog  przekracza :
±20% warto ci wska nika Ve-Be,
±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.
pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego.

PODBUDOWA PIASKOWO-CEMENTOWA

Grubo  podsypki po zag szczeniu zgodna z rysunkami, w zale no ci od rodzaju nawierzchni. Stosunek
cementu do pisku powinien wynosi  1:4.

Podsypka powinna by  zag szczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspó czynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35.

Wytrzyma  na ciskanie powinna wynosi , co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa.
Cement u yty na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  cementem portlandzkim marki 25 i

odpowiada  PN-88/B-3000.
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiada  PN-86/B-06712.
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna by  odmiany „1" i odpowiada

wymaganiom PN-88/B-32250.

ZBROJENIE ROZPROSZONE

ókna stalowe do zbrojenia betonu
Dane techniczne:
Materia : Drut okr y, ci gniony na zimno, go y, o rednicy nominalnej 1,0 mm ze stali  niskow glowej
(poni ej 0,1% C)
Posta : W ókno stalowe okr e z odgi ciami na ko cach
rednica :1,0 mm ± 10%
ugo : 50 mm ± 10%

Wytrzyma  na rozci ganie  800 N/mm2
Odporno  na przeginanie 7 Liczb przegi , po których na powierzchni w ókna nie wyst puj  p kni cia

ani naderwania.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót i b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w PAB,PW, PT i ST.

W przypadku braku ustale  w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz tu powinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprz t nale cy do Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót musi by  utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowo ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na danie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli
przewiduje si  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj .

Wybrany sprz t po akceptacji, nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprz t,
maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków technologicznych, nie zostan  przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztów jednorazowych sprz tu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprz t jest przeznaczony. Koszty
transportu sprz tu nie podlegaj  oddzielnej zap acie.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca przyst puj cy do robót korzysta  z nast puj cego sprz tu:
mieszarki do zapraw
betoniarki wolnospadowej
pompy do betonu
przeno nych zbiorników na wod
drobnego sprz tu do rozk adania mieszanki betonowej,
polewaczek do piel gnacji betonu.
elektronarz dzi.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Cement luzem nale y przewozi  cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób

zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu
Transport betonu samochodami samowy adowczymi lub betonowozami z w a betoniarskiego. Mas

betonow  nale y transportowa rodkami niepowoduj cymi: naruszenia jednorodno ci masy, zmian w sk adzie
masy w stosunku do stanu pocz tkowego (bezpo rednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia  dostarczenie do miejsca uk adania masy betonowej o takim stopniu ciek ci, jaki
zosta  ustalony dla danego sposobu zag szczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie rodków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

PRZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, (do czasu, gdy b  one potrzebne do
wbudowania) by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci oraz by y dost pne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materia ów musi si  odbywa  na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materia u oraz w sposób skutecznie zabezpieczaj cy przed dost pem
osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sk adowania materia ów powinny by  po zako czeniu robót doprowadzone
przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

POD E I WARSTWY WYRÓWNAWCZE

PODK AD BETONOWY

Mieszank  chudego betonu o ci le okre lonym uziarnieniu, zawarto ci cementu i wilgotno ci
optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach stacjonarnych, gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed segregacj  i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie mo e by
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spad a poni ej 5o C, gdy pod e jest zamarzni te oraz podczas
opadów deszczu. Wykonuje si  j  w jednej warstwie o grubo ci od 10 do 20cm po zag szczeniu. Po roz eniu
i wyprofilowaniu mieszanki nale y rozpocz  jej zag szczenie. Zag szczenie podbudów o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocz  si  od ni ej po onej kraw dzi i przesuwa  si  pasami pod nymi, cz ciowo
nak adaj cymi si  w stron  wy ej po onej kraw dzi podbudowy. Pojawiaj ce si  w czasie wa owania zani enia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by  natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
w miejscach  wadliwie  wykonanych  na  pe  g boko  i  wbudowanie  nowej  mieszanki  albo  przez  ci cie
nadmiaru, wyrównanie i zag szczenie. Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie  prawid owy przekrój
poprzeczny i jednolity wygl d.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY CEMENTOWEJ

Zapraw  nale y przygotowa  mechanicznie zgodnie z norm  PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwyk e"  i  w  takiej  ilo ci,  aby  mog a  by  wbudowana  mo liwie  szybko  po  jej  przygotowaniu  tj.  w  okresie  ok.
3 godzin.

Do zaprawy nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje sk adników zapraw dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaga  marki zaprawy oraz

rodzaju cementu.

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ

Podk ad cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwd wi kowej, przeciwwilgociowej lub jako podk ad zwi zany z pod em. Pod e, na którym wykonuje si
podk ad zwi zany, powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod .

Warunkiem wykonywania podk adu cementowego jest temperatura powietrza nie ni sza ni  5oC  w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.
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Zapraw  cementow  przygotowa  przez mechaniczne zmieszanie sk adników wed ug receptury
okre lonej przez laboratorium zak adowe. Zaprawa powinna mie  konsystencj  g st  (5-7 cm zanurzenia sto ka
pomiarowego).

Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu pomi dzy listwami kierunkowymi
wysoko ci   równej    grubo ci   podk adu.   Stosowa  r czne   lub   mechaniczne  zag szczanie  z  równoczesnym
wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawil  podk adu i nie nak ada
drobnoziarnistej zaprawy. W podk adzie cementowym wykona  szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku i oddzielaj ce fragmenty powierzchni o ró ni cych si  wymiarami. Wykona
szczeliny przeciwskurczowe przez naci cie o g boko ci równej  1/3-1/2 grubo ci podk adu, dziel c powierzchni
na pola o powierzchni nie wi kszej ni  36m , przy d ugo ci boku prostok ta nie przekraczaj cej 6 m. Na zewn trz
obiektu pole mi dzy szczelinami nie powinno przekracza  5m2 przy najwi kszej d ugo ci boku 3m.

W  ci gu  pierwszych  7  dni  podk ad  utrzymywa  w  stanie  wilgotnym  np.  przez  przykrycie  foli
polietylenow  lub spryskiwanie wod .

MIESZANKA BETONOWA

WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszank  betonow  nale y wytwarza  w profesjonalnych w ach betoniarskich gwarantuj cych
otrzymanie betonu z atestem.

PODAWANIE I UK ADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych
z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada.
W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

BETONOWANIE

ZAG SZCZANIE BETONU

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy

nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw

poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowa  powoli
w stanie wibruj cym.

Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charak-teryzowa  si
jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien
wynosi  od 30 do 60 sekund.
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Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0
do  1,5  m  w  kierunku  d ugo ci  elementu.  Rozstaw  wibratorów  nale y  ustali  do wiadczalnie  tak,  aby  nie
powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.

PRZERWY W BETONOWANIU

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr

ównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do

po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez:
usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego

szkliwa cementowego,
obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. W przypadku przerwy

w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si  odby  pó niej
ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

onego betonu.

WYMAGANIA PRZY PRACY W NOCY

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpiecze stwa pracy.

POBRANIE PRÓBEK I BADANIE
Na    wykonawcy    spoczywa    obowi zek    zapewnienia    wykonania    bada    laboratoryjnych

przewidzianych norm  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In ynierowi
wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów. Je eli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm
i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów
technologicznych. Badania powinny obejmowa :

badanie sk adników betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UK ADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WI ZANIU
BETONU

TEMPERATURA OTOCZENIA

Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.
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W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

ZABEZPIECZENIE PODCZAS OPADÓW

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek
wyst pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu.

ZABEZPIECZENIE BETONU PRZY NISKICH TEMPERATURACH OTOCZENIA

Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez
okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej
podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

PIEL GNACJA BETONU

MATERIA Y I SPOSOBY PIEL GNACJI BETONU

Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami
wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem
i nas onecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dob ).

Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si
czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e, gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie

jako ci piel gnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy
PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

OKRES PIEL GNACJI

ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.

USUWANIE DESKOWA  I STEMPLOWA

Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla
prefabrykatów.

Polecenie ca kowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno by  dokonane na podstawie wyników
badania wytrzyma ci betonu, okre lonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbli ony do
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

WYKA CZANIE POWIERZCHNI BETONU RÓWNO  POWIERZCHNI I TOLERANCJI
Dla powierzchni betonów obowi zuj  nast puj ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa,

prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni , p kni cia s  niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
 dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie
mniejsze ni  2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej,

równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

FAKTURA POWIERZCHNI I NAPRAWA USZKODZE

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nale y:

wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody
bezpo rednio po rozebraniu szalunków,

braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby
otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,

wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa
wilgotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.

BADANIA W CZASIE ROBÓT
Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali  Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby posiadaj :

Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów
technicznych.

Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  wy ej oraz
na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  dora nych.

Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

BADANIE W CZASIE ODBIORU
Badania podk adów wyrównawczych i spadkowych powinny by  przeprowadzane w sposób

umo liwiaj cy ocen  wszystkich wymaga  a w szczególno ci:
zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogl dziny

i pomiary)
stan pod y na podstawie protoko ów bada  mi dzyoperacyjnych,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno ci lub certyfikatów

zgodno ci przed onych przez dostawców.
Prawid owo ci wykonania podk adów przez sprawdzenie:
równo ci p aszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy u yciu dwumetrowej

aty, przyk adanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa  prze witów wi kszych ni  2mm.
odchylenia powierzchni podk adu od p aszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza

2 mm d ugo ci aty i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
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OCENA WYNIKÓW BADA
Wszystkie materia y musz  spe nia  okre lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które

wykazuj  odst pstwa od postanowie  SST powinny zosta  rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6. Jednostki
obmiarowe poszczególnych robót:

dla podk adów betonowych jest [m],
dla nadbeton na stropie jest [m3],
dla podk adów piaskowo-cementowych jest [m3],
dla posadzki betonowej jest [m2],
dla warstwy wyrównawczej cementowej, zbrojonej jest [m2].

ODBIÓR ROBÓT

OGÓLNE ZASADY ODBIORU PODK ADÓW
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora,

je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. da y wyniki pozytywne.
Je eli chocia  jeden wynik badania b dzie niepozytywny, podk ady nie powinny by  odebrane.
podk ady poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
w przypadku gdy nie jest mo liwe powy sze rozwi zanie, usun  podk ad i ponownie wykona .

ODBIÓR POD Y
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do wykonania podk adów.
Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci

z zanieczyszcze .

ODBIÓR PODK ADÓW I POSADZEK
Odbiór gotowych podk adów i posadzek przeprowadza  zgodnie z norm  PN-62/B-10145 „Posadzki

z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". Odbiór nast puje po
stwierdzeniu zgodno ci ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot okre la dokumentacja projektowa a
tak e dokumentacja powykonawcza, w której podane s  uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno
wykonania wyk adzin stwierdza si  na podstawie porównania wyników bada  kontrolnych wymienionych w pkt 6
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozosta ych punktach.

Podk ady i posadzki powinny by  odebrane, je li wszystkie wyniki bada  kontrolnych s  pozytywne.
Odbiór powinien obejmowa  sprawdzenie:
wytrzyma ci podk adu na ciskanie i zginanie przez ocen  laboratoryjnie przeprowadzonych próbek

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót,
równo ci podk adu,
odchyle  od p aszczyzny poziomej lub okre lonej wyznaczonym spadkiem za pomoc  dwu metrowej aty

i poziomnicy, odchylenia mierzy  z dok adno ci  do 1 mm.
wygl du zewn trznego przez ocen  wzrokow ,
prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawid owo ci wykonania spadków,
Odbiór gotowych podk adów i posadzek powinien by  potwierdzony protoko em, który zawiera:
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ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni cia,
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena 1 [m3] wykonania podk adów betonowych i nadbetonu, obejmuje:
dostarczenie materia ów i sprz tu,
wykonanie pod a lub podk adu,
wbudowanie i zag szczenie mieszanki betonowej
piel gnacj  betonu,
roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
Cena 1 [m3] wykonania podk adów piaskowo - cementowych obejmuje:
dostarczenie materia ów i sprz tu,
wykonanie podk adu,
roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
Cena 1 [m2]  wykonania warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej obejmuje:
dostarczenie materia ów i sprz tu,
wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubo ci od 4,0-8,0 cm,
roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
Cena 1 [m2]  wykonania posadzki betonowej obejmuje:
dostarczenie materia ów i sprz tu,
wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,
roboty wyko czeniowe i uporz dkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-EN 206-1:2003   Beton.
PN-EN 196-1:1996   Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996   Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990    Cement portlandzki.
PN-88/B-30001        Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251       Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002    Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
PN-90/M-47850       Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych

temperatur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
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 I ROBOTY BETONOWE, KATEGORIA: KOD CPV 45262300-4

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót w zakresie konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa in ynieryjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Dzia Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich cz ci oraz w zakresie in ynierii l dowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262300-4 Betonowanie

4526350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwyk y - beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków

przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Pod e – warstwa zag szczonych materia ów sypkich
Podk ad – warstwa wyrównuj ca lub spadkowa
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki

cementowo-gruntowej, która po osi gni ciu w ciwej wytrzyma ci na ciskanie, stanowi fragment no nej
cz ci nawierzchni drogowej.

Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa, dzia aj cego
na próbki betonowe.

Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania próbek
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  RbG w MPa.
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Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG -  wytrzyma  (zapewniona  z  95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.
Szczegó owa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót
zwi zanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowa  wraz z usztywnieniem,
uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej,
piel gnacj  betonu,
Szczegó owa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania nast puj cych elementów konstrukcji

elbetowej obiektu je li wyst puj :
yt fundamentowych,
upów elbetowych,

cian elbetowych,
nadpro y elbetowych,
podci gów elbetowych,

yt biegowych elbetowych,
yt spocznikowych elbetowych,

stropów elbetowych,
wykonanie pozosta ych robót betonowych.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne".

S ADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

CEMENT-WYMAGANIA I BADANIA

Cement  pochodz cy  z  ka dej  dostawy  musi  spe nia  wymagania  zawarte  w  normie  PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
dla betonu klasy B45 - klasa cementu 42,5 NA,
Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest). Ka da partia

dostarczonego cementu przed jej u yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska  akceptacj
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, e dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega  nast puj cym
badaniom:
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oznaczenie czasu wi zania i zmiany obj to ci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN
196-6; 1997,

sprawdzenie zawarto ci grudek.
Wyniki wy ej wymienionych bada  dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej cego musz

spe nia  nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Vicata):
pocz tek wi zania - najwcze niej po up ywie 60 minut,
koniec wi zania - najpó niej po up ywie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci:

o wg próby Le Chateliera - nie wi cej ni  8 mm,
o wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej ce podlegaj  sprawdzeniu zawarto ci grudek
(zbryle ), nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. Nie dopuszcza si  wyst powania
w cemencie wi kszej ni  20% ci aru cementu ilo ci grudek niedaj cych si  rozgnie  w palcach i
nierozpadaj cych si  w wodzie. Grudki nale y usun  poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wyka  niezgodno  z normami, cement nie mo e by  u yty do
wykonania betonu. Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe przystosowane do
pneumatycznego za adunku i wy adunku cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzania
kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj to ci
cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na wewn trznych cianach).

Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce
cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze . Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i
czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w sk adach

zamkni tych.
Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  przechowywana

osobno w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

KRUSZYWO

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci  uziarnienia
pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie sk adowane na
umocnionym i czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .

Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskanie w cylindrze zgodn  z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto  podziarna nie powinna przekracza  5%, a nadziarna 10%. Ziarna

kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do

kierunku betonowania.
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Do betonów klas B30 i wy szych nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem, ze zosta y one zbadane w placówce
badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, a wyniki bada  spe niaj  wymagania dotycz ce grysów granitowych
i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:

zawarto  py ów mineralnych - do 1 %,
zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd onych p askich) - do 20%,
wska nik rozkruszenia:

dla grysów granitowych - do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,

nasi kliwo  - do 1,2%,
mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej - do 2%,
mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%,
reaktywno  alkaliczna  z  cementem  okre lona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna  wywo ywa

zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawarto  zwi zków siarki - do 0,1 %,
zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
zawarto  zanieczyszcze  organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci  w granicach:
do 0,25 mm – 14-19%,
do 0,50 mm – 33-48%,
do 1,00 mm – 53-76%.
Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
zawarto  py ów mineralnych - do 1,5%,
reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywo ywa

zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawarto  zwi zków siarki - do 0,2%,
zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
zawarto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.
Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:
oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg normy PN-B06714.12,
oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  podobnie, jak zawarto  zanieczyszcze  obcych,
oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego pe nych

bada  wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce reaktywno ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
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WODA ZAROBOWA -WYMAGANIA I BADANIA

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250. Je eli wod  do
betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

DOMIESZKI I DODATKI DO BETONU

Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu:
napowietrzaj cym,
uplastyczniaj cym,
przyspieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie
Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzaj co - uplastyczniaj cych,
przyspieszaj co - uplastyczniaj cych.
Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Dróg i Mostów oraz posiada  atest producenta.

BETONY KONSTRUKCYJNE

Wymagania szczegó owe. - Beton, B20, B25
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spe nia  nast puj ce wymagania:
nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie nie wi kszy ni

20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.
Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. Sk ad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisto ci.

Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn
urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od dopuszczalnej,
ilo  piasku,

za  optymaln  ilo  piasku  przyjmuje  si  tak ,  przy  której  mieszanka  betonowa  zag szczona  przez
wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow

Warto  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wska nika  w/c
charakteryzuj cego mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten wyznacza si  na
podstawie uzyskanych wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od
warto ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia
warto ci wska nika w/c w mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce:

400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wy szych.
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Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej w
warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), redni  wymagan  wytrzyma  na
ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 RbG.

Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza :

warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
warto ci 3,5+5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do

16 mm,
warto ci 4,5+6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-

B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas projektowania jej sk adu
i nast pnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si  dwie metody badania:

metod  Ve-Be,
metody sto ka opadowego.
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w normie PN-

B-06250 nie mog  przekracza :
±20% warto ci wska nika Ve-Be,
±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego.

BETONY WODOSZCZELNE

ciwo ci i przygotowanie mieszanki betonowej.
Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno by  zgodne z ogólnymi zasadami podanymi z

uwzgl dnieniem nast puj cych wymaga  dodatkowych;
wodoszczelno  wi ksza od 0,8 MPa (W8)
wska nik cementowo - wodny nie powinien by  mniejszy ni  1,7
przed przyst pieniem do wykonania nale y sprawdzi  laboratoryjnie wodoszczelno  betonu,
mieszanka betonowa powinna by  co najmniej o konsystencji g stoplastycznej,
rodzaj i ilo  dodatków uszczelniaj cych powinny by  dobierane na podstawie prób laboratoryjnych.
Zag szczenie betonu wodoszczelnego powinno by  wy cznie mechaniczne.
Beton wodoszczelny nale y utrzyma  w sta ym nawil eniu wod  ci najmniej przez 14 dni oraz

chroni  przed bezpo rednimi wp ywami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego wymaganej
wytrzyma ci na ciskanie.

Zasady ustalania sk adu betonu.
Sk ad betonu wodoszczelnego mo e by  ustalony dowoln  metod  i powinien by  sprawdzany

do wiadczalnie w drodze bada  wst pnych z uwzgl dnieniem rzeczywistych warunków wykonania betonu,
zak adaj c e beton o wymaganych w ciwo ciach nale y uzyska  przy najmniejszej ilo ci cementu.

Przy ustalaniu sk adu betonu wodoszczelnego nale y uwzgl dni : cechy fizyczne wynikaj ce z funkcji
i przeznaczenia wykonywanego betonu, zw aszcza cechy decyduj ce o trwa ci i czasie eksploatacji
(porowato , nasi kliwo , wodoszczelno  i ew. inne), wymagan  wytrzyma  betonu, wymagan
konsystencj  i urabialno .

DYLATACJE I TA MY USZCZELNIAJ CE
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Ta my dylatacyjne wykonane s  z mi kkiego polichlorku winylu (PCV) - Przeznaczone do uszczelniania
przerw roboczych oraz szczelin dylatacyjnych w budowlach betonowych. Wymagania dotycz ce ta m
dylatacyjnych:

Wygl d zewn trzny - powierzchnia i brzegi g adkie, bez naderwa , rys, p cherzy, zg bie , nierówno ci
i uszkodze  mechanicznych,

Tolerancje wymiarowe - szeroko  ±5%,
Tolerancje wymiarowe - grubo  +0,5/-0,5 mm.

PROFILE DYLATACYJNE Z ALUMINIUM I NITRIFLEXU

Profile dylatacyjne przeznaczone s  do przykrycia i zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w obiektach
budowlanych. Stanowi  element wyko czenia estetycznego (przykrycia) umo liwiaj c jednocze nie swobodne
zmiany konstrukcji pod wp ywem zmiany temperatur, skurczu elementów betonowych czy ró nic osiada
pomi dzy elementami budowlanymi. Profile dylatacyjne zabezpieczaj  ponadto szczeliny dylatacyjne przed
zanieczyszczeniami i wp ywami wilgoci oraz umo liwiaj  ruch pieszy i ko owy. Wymagania dotycz ce profili
dylatacyjnych:

Wygl d zewn trzny - powierzchnia i brzegi nie powinny posiada  p kni , rozwarstwie  i innych
uszkodze  mechanicznych.

MATY AKUSTYCZNE

Maty akustyczne s  do t umienia d wi ków uderzeniowych dzi ki unikni ciu mostków akustycznych
w obr bie szczelin.

Parametry techniczne:
sztywno  dynamiczna 90 MN/m3,
ci ar obj to ciowy 28 kg/m3,
odporno  na zgniatanie przy zgnieceniu 10% 10%,
odkszta cenie pozostaj ce 24 h po zdj ciu obci enia 10%,
wyd enie przy zerwaniu 100%,
wch anianie wody po 7 dniach <1% obj to ci,
temperatura u ytkowania -80°C do +100°C.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez In yniera. Dozatory

musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie
w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory z bu awami o rednicy
nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000
drga /min i aty wibracyjne charakteryzuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportowych podano w ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3.
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MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.

gruszek). Ilo  ,,gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem
odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej mo na wykonywa  przy
pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :

90 min. - przy temperaturze +15°C,
70 min. - przy temperaturze +20°C,
30 min. - przy temperaturze +30°C.

TA MY USZCZELNIAJ CE
Pakowanie i przechowywanie
Ta my dylatacyjne nale y zwija  w kr gi i wi za  sznurkiem. Masa jedne kr gu nie powinna

przekroczy 50 kg.
Ta my nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych w temperaturze od 0°C do+20°C, z dala od

urz dze  grzewczych, w stertach nie wy szych ni  1 m.
Transport ta m
Ta my  dylatacyjne  nale y  przewozi  dowolnymi  rodkami  transportu  zabezpieczaj c  je  przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz negatywnym wp ywem czynników atmosferycznych.
Sk adowanie z aluminium i Nitriflexu
Profile dylatacyjne powinny by  sk adowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Transport profili dylatacyjnych z aluminium i Nitriflexu
Profile dylatacyjne opakowaniach powinny by  transportowane krytymi i czystymi rodkami transportu,

zabezpieczaj cymi materia y przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz negatywnym wp ywem czynników
atmosferycznych.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty budowlane.

WYMAGANIA OGÓLNE
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wykonawc

szczegó owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmuj cej:

wybór sk adników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
sposób transportu mieszanki betonowej,
kolejno  i sposób betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
sposób piel gnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych bada .
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Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawid owo
wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:

prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
prawid owo  wykonania zbrojenia,
zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow

konstrukcj  (kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

WYTWARZANIE I PODAWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym zak adzie
produkcji betonu, który mo e zapewni dane w SST wymagania.

DOZOWANIE SK ADNIKÓW

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z
dok adno ci :

±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by  kontrolowane, co najmniej raz

w roku.
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane, co najmniej raz w miesi cu. Przy

dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty.
PODAWANIE I UK ADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada.
W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji
monolitycznych nale y przestrzega  wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgl dnia
nast puj ce zalecenia:

w fundamentach, cianach i ramach mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub
ruroci gu pompy b  tez za po rednictwem rynny warstwami o grubo ci do 40 cm, zag szczaj c wibratorami
wg bnymi,

przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy,

przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosowa
wibratory wg bne.
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ZAG SZCZENIE BETONU

Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spe nia  nast puj ce warunki:
wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie

wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej,
podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora,
podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na g boko  5+8 cm w warstw

poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowa  powoli w stanie
wibruj cym,

kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzia ania wibratora; odleg  ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

belki ( awy) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt pomostów
i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci;

czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk  ( at  wibracyjn  w jednym miejscu powinien
wynosi  od 30 do 60 s.,

zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu; rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak, aby nie
powstawa y martwe pola.

PRZERWY W BETONOWANIU

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by prostopad a do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do
po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil enie wod . Powy sze zabiegi nale y wykona
bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si  odbywa  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza  2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio u onego betonu.

WYMAGANIA PRZY PRACY W NOCY

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpiecze stwa pracy.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UK ADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WI ZANIU BETONU

Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus 5°C,
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie, co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni
35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y zabezpieczy  miejsce
robót za pomoc  mat lub folii.
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PIEL GNACJA BETONU

Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem
i nas onecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j , co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dob ).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni, co 3 godziny
w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni, co najmniej 3 razy na dob . Woda stosowana do polewania
betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na
ciskanie, co najmniej 15 MPa.

WYKA CZANIE POWIERZCHNI BETONU

Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa,

prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,
kni cia i rysy s  niedopuszczalne,

równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada  wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo rednio po rozebraniu
deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

DESKOWANIA

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no nego, podpór) nale y
wykona  wed ug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze  statyczno-
wytrzyma ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowa  powinna by  sprawdzana na si y wywo ane parciem wie ej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl dnia :

szybko  betonowania,
sposób zag szczania,
obci enia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz  deskowa  mo na

 desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek wynosi 32 mm. Deski powinny by
jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo na zastosowa  po czenia
na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag
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na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i poprzecznic. Sfazowania nale y
wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz  by  wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona  wg wymaga
dokumentacji projektowej.

USUWANIE DESKOWA  I RUSZTOWA

Usuni cie deskowania i rusztowania konstrukcji elbetowej mo e nast pi , gdy beton osi gnie wymagan
projektem wytrzyma , stwierdzon  na próbkach przechowywanych w warunkach zbli onych do warunków
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzon  nieniszcz cymi metodami bada .

Usuwanie deskowania powinno by  przeprowadzone w sposób wykluczaj cy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowa .

Usuwanie podpór, d wigarów i innych elementów konstrukcji no nych mo e by  dokonane po usuni ciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawid owo ci wykonania rozdeskowanych fragmentów konstrukcji.
Usuwanie podpór rusztowa  nale y przeprowadzi  w takiej kolejno ci aby nie wywo  szkodliwych napr  we
wznoszonej konstrukcji.

Usuwanie deskowa  zabetonowanych stropów przeprowadza  przy zachowaniu nast puj cych
zasad:
usuni cie podpór deskowania stropu znajduj cego si  bezpo rednio pod betonowanym stropem jest

niedopuszczalne,
podpory deskowania nast pnego , ni ej po onego stropu mog  by  usuni te tylko cz ciowo, gdy  pod

wszystkimi belkami i podci gami o rozpi to ci 4 m i wi kszej powinny by  pozostawione stojaki w odleg ci
nie wi kszej ni  3 m,

ca kowite usuni cie deskowania stropów le cych ni ej mo e nast pi  pod warunkiem osi gni cia przez
beton tych stropów za onej w projekcie wytrzyma ci,

Przy usuni ciu deskowa  nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
usuni cie bocznych elementów deskowania nie przenosz cych obci enia od ci aru
konstrukcji dopuszcza si  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci zapewniaj cej nieuszkodzenie

powierzchni oraz kraw dzi elementów, je eli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
usuni cie no nego deskowania konstrukcji elbetowych dopuszcza si  po osi gni ciu przez beton:
dla konstrukcji betonowych i elbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa

w cianach,
dla konstrukcji betonowych i elbetowych wykonywanych w okresie obni onych temperatur -17,5 MPa

w stropach i 10 MPa w cianach,
dla belek i podci gów o rozpi to ci do 6 m - 70% projektowanej wytrzyma ci betonu, a dla konstrukcji

no nych o rozpi to ci powy ej 6 m - 100% projektowanej wytrzyma ci betonu,
deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nale y oczy ci  z resztek zaprawy, sprawdzi

starannie, czy nie wymagaj  naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokry rodkami
zmniejszaj cymi przyczepno  betonu,

ostateczny sposób rozdeskowania uzgodni  z projektantem.

MONTA  MAT AKUSTYCZNYCH
Maty akustyczne- betonowanie na budowie
Wykona  deskowanie schodów.

yty dylatacyjne przyci  zgodnie z geometri  biegu wzgl dnie opocznika schodów.
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Przy u yciu ta my klej cej przyklei  p yty na cianie klatki schodowej, zwracaj c przy tym uwag  na cis e
przyleganie do deski deskowania.

Wszystkie styki czo owe i przej cia trzeba szczelnie zaklei  ta  klej  dla unikni cia mostków
akustycznych.

Za pomoc  listwy o przekroju trójk tnym ustali  dó  p yty dylatacyjnej. (Listwa trójk tna s y
jednocze nie do sfazowania kraw dzi schodów przy cianie.) Sfazowanie u atwia pó niej tak e po czenie bez
mostków akustycznych schodów z tynkiem.

 zbrojenie wykonane na budowie i odeskowa  stopnie schodów.
Zabetonowa  schody.
Rozdeskowa  schody.
Obci  p yty dylatacyjne, pozostawiaj c wystaj ce oko o 30 mm (pos  pó niej jako ograniczenie

powierzchni tynku)

MONTA  PROFILI I TA M DYLATACYJNYCH

MONTA  PROFILI DYLATACYJNYCH Z ALUMINIUM I NITRIFLEXU

Przy szczelinach dylatacyjnych d szych od standardowych d ugo ci profili (3 lub 4 m) zalecamy
zamówienie profili rozmontowywanych (szyny aluminiowe w standartowych d ugo ciach 3 lub 4 m), natomiast
wk adk  uszczelniaj  w jednym odcinku. W przypadku szczelin dylatacyjnych o d ugo ciach wi kszych od
standardowych d ugo ci wk adek (21 m) nale y po czy  wk adki przez zgrzewanie czo owe w celu zachowania
szczelno ci, lub zamówi  wk adki „na wymiar" Monta  w miar  mo liwo ci nale y przeprowadzi  zaczynaj c od
góry, czyli od najwy szego ko ca szczeliny dylatacyjnej. W celu unikni cia ze lizgni cia si  wk adki, lub
ewentualnego sfa dowania na odcinku pierwszego 1-2 m profilu nale y w odst pach, co 10-20 cm zacisn
wk adk  w kana ach prowadz cych kszta townika aluminiowego, np. c gami, tak, aby nie wysuwa a si  pod
wp ywem w asnego ci aru. Nast pnie nale y wsuwa  od do u kolejne kszta towniki aluminiowe i mocowa
ko kami do pod a. Pierwsz  szyn  mo na zamocowa  z pomoc :

rub,
kleju i rub
kleju (tylko obszar wewn trzny)
Nale y uwa , aby wk adka zosta a zamontowana z zachowaniem wymiaru S (widoczna szeroko  profilu

na powierzchni). Informacj  t  zawieraj  tabele w katalogu przy ka dym profilu. Na ko cu nale y umie ci  kolejne
szyny i przymocowa  je tak jak omówiono powy ej. Wypustki w szynach bocznych mo na przep uka  wod  z
myd em, przez co monta  wk adki b dzie znacznie atwiejszy. Zamiast sposobu mocowania wymienionego
powy ej, mo na zamocowa  szyny mechanicznie (o ile b dzie to niewidoczne).

Zalecenia przy monta u profili:
Przed monta em profili aluminiowych nale y dok adnie oczy ci  i odt ci  powierzchnie aluminiowe,

które przylegaj  bezpo rednio do posadzki.
Na prawid owo przygotowanym pod u uk adana jest warstwa np. jastrychu. W t  pierwsz  (jeszcze

wie ) warstw  jastrychu wciska si  profil i poziomuje z górnym ostatecznym poziomem posadzki.
ona wie a wylewka musi przenikn  przez otwory w bocznych ramionach profilu.

Wyci ni  przez te otwory mas  nale y niezw ocznie rozprowadzi  i wyrówna  wzd  kszta towników
podporowych za pomoc  kielni.

Nale y przy tym zwróci  szczególn  uwag , aby pióra boczne profilu by y dobrze i dok adnie wci ni te w
wylewk  i zwi zane z ni .

Je eli wylewka zostanie wykonana jako zbyt „sucha", lub nieuszlachetniona (nieplastyczna) -powstaje
wówczas zagro enie, ze profil zostanie wyrwany z pod a w wyniku wyst puj cych pó niej ruchów.
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Po zwi zaniu pierwszej warstwy nale y zagruntowa  wszystkie powierzchnie i nanie  kolejne warstwy
jastrychu do poziomu warstwy powierzchni (wyk adziny, p ytek). W przypadku monta u w miejscach,
w których przez d szy okres czasu utrzymuje si  wilgo  (kuchnie pomieszczenia sanitarne), nale y stosowa
profile, których widoczne powierzchnie wykonane s  ze stali szlachetnej.

Nale y zwróci  szczególn  uwag , aby powierzchnia pod ogi pomi dzy profilem, a ok adzin  by a
równoleg a.

Profile te w przypadku zabudowy ich w posadzkach p ywaj cych, nie mog  by  trwale zakotwione w
konstrukcji pod ogi (np. ko kami rozporowymi).

Dane dotycz ce odst pów pomi dzy dylatacjami, wymiarów powierzchni dylatowanych, rodzajów
ok adzin nale y przyjmowa  zgodnie z projektami, obowi zuj cymi normami i wytycznymi.

MONTA  TA M USZCZELNIAJ CYCH T MY USZCZELNIAJ CE

Zewn trzne elementy uszczelniaj ce powinny by  zamontowane na dolnej warstwie no nej lub
przytwierdzone do szalunków przed zamontowaniem zbrojenia.

Po czenia ta m dylatacyjnych nale y wykonywa  poprzez zgrzewanie zgrzewarkami o mocy poni ej
300W.

Ta m dylatacyjnych nie wolno dziurawi , przybijaj c gwo dziami do deskowa  (poza przeznaczonymi do
tego celu otworami); nie wolno te  prowadzi  robót spawalniczych, ani u ywa  otwartego ognia w pobli u
montowanych ta m.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady kontroli jako ci robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.

BADANIA KONTROLNE BETONU
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie betonowania

pobiera  próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni :
1 próbka na 100 zarobów,
1 próbka na 50 m3 betonu,
3 próbki na dob ,
6 próbek na parti  betonu.
Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie przechowuje si ,

przygotowuje  i  bada  w okresie  28  dni  zgodnie  z  norm  PN-B-06250.  Je eli  próbki  pobrane i  badane jak  wy ej
wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla danej klasy betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek
wyci tych z konstrukcji. Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru, spe nienie tego warunku w okresie
pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.

Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w okresie
krótszym ni  od 28 dni.

Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i
zag szczania po 3 próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm  PN-
B-06250.
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Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-
B-06250.

Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji. Dla okre lenia
mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w
warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 90 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.

Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj cych dan

parti  betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi  w okresie 28 dni.
Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c, co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek
regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160 mm i minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm.

Próbki  przechowywa  nale y  w warunkach  laboratoryjnych  i  bada  w okresie  28  dni  wg  normy PN-B-
06250.

Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez w asne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci
betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania
przewidziane aktualn  norm  i niniejsz  SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmowa :

badanie sk adników betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.

TOLERANCJA WYKONANIA

WYMAGANIA OGÓLNE

Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas  tolerancji N2 zaleca si  w przypadku
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno ci konstrukcji o powa nych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych z
podaniem:

zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto ciami podanymi w

normie, cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami dopuszczalnymi,
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku do osi

pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub s upów.
Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró no-imienne w

stosunku do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze systematycznym nale y
podj  dzia ania koryguj ce.

SYSTEM ODNIESIENIA
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Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne z przyj  osnow
geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania usytuowania elementów konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

CIANY

Dopuszczalne odchylenie usytuowania s upów i cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by  wi ksze ni :

±10 mm przy klasie tolerancjiN1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleg ci usytuowania s upów i cian w planie w stosunku do

upów i cian s siednich nie powinno by  wi ksze ni :
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko ci lub d ugo ci w metrach) na ka dym poziomie

nie powinno by  wi ksze ni :
± 20 mm przy L < 30 m,
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
± 0,10 (l+500) przy L > 500m.
Dopuszczalne odchylenie s upa lub ciany od pionu pomi dzy poziomami przyleg ych kondygnacji o

wysoko ci h nie powinny by  wi ksze ni :
± h/300 przy klasie tolerancji N1,
± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygi cie s upa lub ciany pomi dzy poziomami przyleg ych kondygnacji nie powinno by

wi ksze ni :
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

BELKI I P YTY

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by  wi ksze
ni :
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p yty o rozpi to ci L nie powinno by  wi ksze ni :
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych belek nie powinno by  wi ksze ni :
±15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi dzy belkami nie powinno by  wi ksze ni :
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygi cie belek i p yt od poziomu nie powinno by  wi ksze ni :
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
±10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych stropów s siednich kondygnacji nie powinno by  wi ksze
ni :

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwy szej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy

nie powinno by  wi ksze ni :
± 20 mm przy Hi £ 20 m,
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m

PRZEKROJE

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by  wi ksze ni :
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szeroko ci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie

aszczyzny bocznej od pionu nie powinno by  wi ksze ni :
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by  wi ksze ni :
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi  i po cze  pr tów nie powinno by  wi ksze ni :
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

POWIERZCHNIE I KRAW DZIE.

Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by  wi ksze ni :

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by

wi ksze ni :
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m

nie powinny by  wi ksze ni :
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny

by  wi ksze ni :
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  (odchylenie od

obrysu) w p aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni :
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by  wi ksze ni :
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

OTWORY I WK ADKI

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinno by  wi ksze ni :
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

DESKOWANIA

Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa :
odchy ka p aszczyzny lub kraw dzi od pionu na 1m - 2 mm,
odchy ka p aszczyzny deskowania fundamentu, ciany lub s upa od pionu na 1 m wysoko ci -1,5 mm,
odchy ka p aszczyzny deskowania od pionu na ca ej wysoko ci - 15,0 mm,
odchy ka p aszczyzny deskowania ciany lub s upa na ca ej wysoko ci - 10,0 mm,
odchy ka od pionu bocznego deskowania ebra lub podci gu oraz kraw dzi przeci cia tych belek -

2,5 mm,
odchy ki od rozpi to ci projektowych:
belki lub p yty bez ebrowej ± 15 mm,

yty w przekryciach ebrowych ± 10 mm.
Odchy ki osi cian i s upów od projektowanego ich po enia powsta e przy monta u deskowa  dolnych

kondygnacji nale y usun  na wy szych kondygnacjach.
Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymaga  zawartych powy ej po

zabetonowaniu nale y sprawdzi :
wygl d zewn trzny stropu w zakresie dok adno ci wykonania dolnej p aszczyzny stropu,
poziomo  wykonania stropu za pomoc aty i poziomnicy.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostk
obmiaru  jest  1  m3 konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  ilo ci  przedmiarowej  przyjmuje  si  ilo  konstrukcji  wg
dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie  potr ca  si  rowków,  skosów o  przekroju  równym lub  mniejszym od
6 cm2.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.

ZGODNO  ROBÓT Z DOKUMENTACJ  PROJEKTOW  I ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH LUB ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU
Podstaw  odbioru robot zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z

dokumentacj  projektow  i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
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Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

ODBIÓR KO COWY
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena jednostkowa uwzgl dnia:

zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,

enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj ,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie  osadzenie

potrzebnych zakotwie , marek, rur itp.,
rozbiórk  deskowa , rusztowa  i pomostów,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  Wykonawcy, materia ów

rozbiórkowych,
wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i elbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i  materia ów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materia y.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu powszechnego u ytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i  wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do bada .
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie czasu wi zania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie ilo ci wody

wydzielaj cej si  samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie absorpcji

kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bada . Oznaczanie umownej zawarto ci suchej

substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie zawarto ci

chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
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PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie zawarto ci
alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwyk y.
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania

wytrzyma ci betonu na ciskanie.
PN-B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzyma ci betonu na ciskanie za pomoc  m otka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto ci.
PN-B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych.
PN-B-06714/13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych.
PN-EN 933-1    Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4     Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu ziaren. Wska nik

kszta tu
PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie g sto ci ziaren i

nasi kliwo ci
PN-B-06714/34   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno ci alkalicznej.
PN-B-32250        Materia y budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-C-04541 Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozosta ci, pozosta ci po pra eniu, straty  przy

pra eniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych

PN-C-04554/02  Woda i cieki. Badania twardo ci. Oznaczanie twardo ci ogólnej powy ej 0,337
mval/dm metod  wersenianow

PN-C-04566/02  Woda  i  cieki.  Badania  zawarto ci  siarki  i  jej  zwi zków.  Oznaczanie  siarkowodoru  i
siarczków rozpuszczalnych metod  kolorymetryczn  z tiofluorescein  z kwasem o-hydroksyrt ciobenzoesowym.

 PN-C-04566/03
Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków

rozpuszczalnych metod  tiomerkuryme-tryczn .
PN-C-04600/00  Woda i cieki. Badania zawarto ci chloru i jego zwi zków oraz zapotrzebowania chloru.

Oznaczenie pozosta ego u ytecznego chloru metod  miareczkow  jodometryczn .
PN-C-04628/02  Woda i cieki. Badania zawarto ci cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metod  kolorymetryczn  z antronem.
PN-D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002    Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i  badania.
PN-B-03163-1Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000   (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ce zarz dzania jako ci  i zapewnienie

jako ci.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
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240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbetowych,
306/91        Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZYGOTOWANIE I MONTA  ZBROJENIA



70 | S t r o n a

I PRZYGOTOWANIE I MONTA  ZBROJENIA, KATEGORIA: KOD CPV 45262310-7 ................................ 71
WST P ................................................................................................................................................ 71

PRZEDMIOT SST ............................................................................................................................. 71
ZAKRES STOSOWANIA SST ................................................................................................................ 71
OKRE LENIA PODSTAWOWE .............................................................................................................. 71
ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST............................................................................................................ 71
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT............................................................................................. 71

MATERIA Y .......................................................................................................................................... 71

WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................... 71
MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT ..................................................................................... 71

SPRZ T................................................................................................................................................ 74

WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................... 74
SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT ...................................................................................................... 74

TRANSPORT ......................................................................................................................................... 74

WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................... 74
TRANSPORT MATERIA ÓW ................................................................................................................ 74

WYKONANIE ROBÓT............................................................................................................................... 74

WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................... 74
ORGANIZACJA ROBÓT ...................................................................................................................... 74
PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA ............................................................................................................. 74
MONTA  ZBROJENIA ........................................................................................................................ 75

KONTROLA JAKO CI ROBÓT ...................................................................................................................... 76

WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................... 76
BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ........................................................................................... 76

OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................................... 76

OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ...................................................................................................... 76

ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................................... 77

WYMAGANIA OGÓLNE ..................................................................................................................... 77
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU .......................................................................... 77
WYMAGANIA PRZY ODBIORZE ............................................................................................................ 77

PODSTAWA P ATNO CI ........................................................................................................................... 77

PRZEPISY ZWI ZANE ............................................................................................................................... 78



71 | S t r o n a

 I PRZYGOTOWANIE I MONTA  ZBROJENIA, KATEGORIA: KOD CPV 45262310-
7

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót w zakresie zbrojenia betonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Dzia Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich cz ci oraz w zakresie in ynierii l dowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262310-7 Zbrojenie

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Pr ty stalowe wiotkie - pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o rednicy do 40 mm
Zbrojenie niespr aj ce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj ce do niej napr  w sposób

czynny.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie robót zwi zanych z:
przygotowaniem zbrojenia,
monta em zbrojenia,
kontrol  jako ci robot i materia ów.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
pkt 2.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne".

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT

STAL ZBROJENIOWA
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Przygotowaniem i monta em zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-IIIN(RB 500W). Klasy i
gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Do zbrojenia konstrukcji
elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj tych zakresem kontraktu stosuje si  stal klas i

gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:  AIII, gatunku 43GS oraz stal klasy A I, gatunku
St3SX-b.

W CIWO CI MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE STALI ZBROJENIOWEJ

asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada  wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni , naderwa
i rozwarstwie .

Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o nast puj cych parametrach:
rednica pr ta w mm 6-32

granica plastyczno ci Re (min) w MPa 410
wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa            410
wytrzyma  charakterystyczna w MPa 410
wytrzyma  obliczeniowa w MPa 350
wyd enie (min) w %  20
zginanie do k ta 60°                                                        brak p kni  i rys w z czu.
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast puj cych

parametrach:
rednica pr ta w mm 5,5-40

granica plastyczno ci Re (min) w MPa                           240
wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa     370
wytrzyma  charakterystyczna w MPa 240
wytrzyma  obliczeniowa 200
wyd enie (min) w % 24
zginanie do k ta 180°                                                      brak p kni  i rys w z czu.
Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczone s  jamy usadowe, rozwarstwienia, p kni cia widoczne

go ym okiem.

WADY POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i

kni cia widoczne go ym okiem.
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  uski  i  zawalcowania,  wtr cenia  niemetaliczne,  w ery,

wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek dla walcówki i pr tów g adkich,
je li nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy nominalnej do 25 mm, za

0,7 mm dla pr tów o wi kszych rednicach.

ODBIÓR STALI NA BUDOWIE

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony
ka dy kr g lub wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :

znak wytwórcy,
rednic  nominaln ,
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gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla ka dej

wi zki czy kr gu.
Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:
na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych

zanieczyszcze ,
odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach

okre lonych dla danej klasy stali w normach pa stwowych,
pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na

1 m d ugo ci pr ta.

MAGAZYNOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzia em
wg wymiarów i gatunków.

BADANIE STALI NA BUDOWIE

Dostarczon  na budow  parti  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),
nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,
stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje In ynier.

KSZTA TOWNIKI STALOWE

Kszta towniki stalowe posiadaj ce atest. Nie wolno stosowa  kszta towników o zmienionej geometrii. Nie
wolno stosowa  elementów, które mia y zmienion  geometri . Kszta towniki przed zamontowaniem nale y
oczy ci  z uszcz cej si  rdzy, zabrudze  z zaprawy, zat uszcze  i innych zanieczyszcze  mog cych powodowa  brak
przyczepno ci lub korozj  elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci materia u z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowi zek wymieni  materia  na pe nowarto ciowy.

CZNIKI

Jako czniki wyst puj : po czenia spawane, po czenia na ruby oraz kotwy.

MATERIA Y DO SPAWANIA

Do spawania konstrukcji ze stali zwyk ej stosuje si  spawanie elektryczne przy u yciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast pczo mo na stosowa  elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s  to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych nara onych na obci enia statyczne i
dynamiczne. Elektrody powinny mie :

za wiadczenie jako ci
spe nia  wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by  zgodne z wymaganiami obowi zuj cych norm i

wymaganiami producenta.

DRUT MONTA OWY

Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, tzw. wi za kowego.
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PODK ADKI DYSTANSOWE

Dopuszcza si , stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych wy cznie z betonu. Podk adki
dystansowe musz  by  przymocowane do pr tów.

ZBROJENIE NA PRZEBICIE

Trzpienie umo liwiaj  przenoszenie si  poprzecznych w przerwach dylatacyjnych oraz wyrównuj
przemieszczenia mi dzy s siaduj cymi cz ciami budowli.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych

powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie rodzaje
sprz tu, jak: gi tarki, pro ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by  sprawne oraz posiada  fabryczn  gwarancj
i instrukcj  obs ugi. Sprz t powinien spe nia  wymagania BHP, jak przyk adowo os ony z batych i pasowych
urz dze  mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ugi powinny by  specjalnie
oznaczone. Sprz t ten powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obs uguj ce
sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportowych podano w ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Pr ty do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, w sposób zapewniaj cy

unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.

ORGANIZACJA ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zbrojarskie.

PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.
Haki, odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykona  wg projektu z równoczesnym zachowaniem

postanowie  normy PN-B-03264:2002.
czenie pr tów nale y wykona  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzy owania

pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, monta  i odbiór
zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom  normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by  zgodne
z dokumentacj  projektow .

CZYSZCZENIE PR TÓW
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Pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu
i ota. Pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami benzynowymi lub czy ci
preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze. Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy
wod  s odk .

Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon , oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie
 te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów.

Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej
wody.

Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

PROSTOWANIE PR TÓW

Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, cianek. Dopuszczalna wielko
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

C CIE PR TÓW ZBROJENIOWYCH

Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest
sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si
równie  ci cie palnikiem acetylenowym.

ODGI CIA PR TÓW, HAKI

Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d £ 12 mm. Pr ty o rednicy d > 12
mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj  jednocze nie wszystkie
pr ty zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa rednic  zagi cia równ  co najmniej 20d. Wewn trzna rednica
odgi cia strzemion i partów monta owych powinna spe nia  warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków
i odgi  pr tów nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam p kni cia

powsta e podczas wyginania.

MONTA  ZBROJENIA

WYMAGANIA OGÓLNE

Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po
eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania nie mo e ulec

zmianie. W konstrukcji mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy.
Nie mo na wbudowa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej

farbami, zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody. Minimalna grubo
otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna wynosi  co
najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia g ównego fundamentów i podpór masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
0,05 m - dla pr tów g ównych lekkich podpór i pali,
0,03 m - dla zbrojenia g ównego ram, belek, poci gów, gzymsów,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podci gów i zbrojenia p yt, gzymsów.
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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MONTOWANIE ZBROJENIA

Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunków:

zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa ,
nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze

wytwórczych i monta owych,
monta  zbrojenia z pojedy czych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu,
monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania

bocznego,
zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego

w projekcie,
dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami

dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony o rednicy 1 mm, u ywa si  do czenia pr tów o rednicy do 12 m,
przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y

czy  wszystkie skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami, a pozosta ych pr tów - na przemian.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady kontroli jako ci robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. Kontrola jako ci robót

wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz podanymi powy ej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow , nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
próba rozci gania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki nale y pobra  z ró nych

miejsc kr gu. Jako  pr tów nale y oceni  pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadz  wynik pozytywny.
Niezale nie od tolerancji dla zbrojenia obowi zuj  nast puj ce wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno

przekracza 3%,
liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich liczby na tym

pr cie,
ró nica w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi nie powinna przekracza  ±0,5 cm,
ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ±2 cm.

OBMIAR ROBÓT

OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
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Jednostk  obmiarow  jest  kg  tona  [kg].  Do  obliczania  nale no ci  przyjmuje  si  teoretyczn  ilo  (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  odpowiednio przez ich
mas  jednostkow  (kg/m). Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych
ani drutu wi za kowego. Nie uwzgl dnia si  tez zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez
Wykonawc  pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU

DOKUMENTY I DANE

Podstaw  odbioru robot zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie

z dokumentacj  projektow  i ST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

ZAKRES ROBÓT

Zakres robot zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno  z dokumentacj  Roboty uznaje si  za zgodne
z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania
(z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST da y pozytywny wynik.

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zako czenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpocz cie betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu:

zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow
zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawid owo ci wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot maj  zastosowanie postanowienia zawarte w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Podstaw  p atno ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton  przygotowania i monta u zbrojenia, która

obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia u, narz dzi i sprz tu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie pr tów stalowych,

czenie oraz monta  zbrojenia za pomoc  drutu wi za kowego w deskowaniu, zgodnie z projektem
i niniejsz  specyfikacj ,

wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, prób i sprawdze ,
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni cie ich poza teren robót.
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PRZEPISY ZWI ZANE

PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991
Pr ty ebrowane
PN-89/H-84023/06
Stal do zbrojenia betonu.
PN82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2.
                 2. Bl 8/92 póz. 38
Zmiany    1. Bl 4/84 póz. 17
Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
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 I ROBOTY MURARSKIE I MUROWE, KATEGORIA: KOD CPV 45262500-6

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem cian murowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa in ynieryjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Dzia Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
cz ci oraz w zakresie in ynierii l dowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonywaniem murów z ceramiki

budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacj  projektow ,.
ciana dzia owa - ciana pionowa , nieno na, dziel ca wn trze.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z:
konstrukcje i ciany wykonane z ceramiki budowlanej
konstrukcje wykonane z drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego lub betonów lekkich
konstrukcje i ciany wykonane z bloczków gazobetonowych
konstrukcje i ciany wykonane z bloczków wapienno – piaskowych silikatowych

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
pkt 2.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONYWANIA ROBÓT

WODA ZAROBOWA DO BETONU PN-EN 008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
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ZAPRAWA CEMENTOWA I CEMENTOWO-WAPIENNA

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z w a betoniarskiego (obowi zkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona  w w le betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzon
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie. Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby
mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia
zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie,
w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

CEG A PE NA

Ceg y pe ne do wykonania murów powinny spe nia  wymagania normy PN-B-12050:1996.
Dane techniczne
Klasa 15,
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
Masa: ok. 4,0-4,5 kg
Wspó czynnik przewodno ci cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK
Nasi kliwo  nie powinna by  wy sza ni  16%
Wytrzyma  na ciskanie 15 MPa
Odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do -15oC  i  odmra ania  -  brak  uszkodze  po

badaniu,
Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych
Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie

rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo  cegie  nie
spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :

o 2 na 15 sprawdzanych cegie
o 3 na 25 sprawdzanych cegie
o 5 na 40 sprawdzanych cegie .

BLOCZKI SILIKATOWE

Elementy murowe systemu z bloczków silikatowych maj  szeroko  dostosowan  do grubo ci muru.
Produkowane s  one w wersji podstawowej (dr onej) oraz w wersji E-S (pe nej). Bloki podstawowe produkowane

 w klasach wytrzyma ci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem
systemu s  bloki po ówkowe w grubo ciach 18 i 24 cm.

Elementy uzupe niaj ce system bloczków silikatowych
Do elementów uzupe niaj cych system bloczków silikatowych nale :
bloki wyrównawcze. Projektowanie wysoko ci cian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy

muru na zaprawie zwyk ej.



83 | S t r o n a

blok pomocniczy. Murowanie naro ników budynków wznoszonych bez konieczno ci docinania bloków.
blok wentylacyjny. Konstruowanie pionów wentylacyjnych.
kszta tki nadpro owe systemowe. Tracony szalunek do konstruowania nadpro y nad otworami.

ZAPRAWY MURARSKIE

Murowanie cian z bloków wapienno-piaskowych silikatowych wykonuje si  z u yciem zapraw do
cienkich spoin. W szczególnych przypadkach do murowania cian z bloków silikatowych stosuje si  zaprawy
zwyk e:

Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych lub podstawowych.

ZAPRAWY CIENKOSPOINOWE

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwy szonej retencyjno ci wody. Zaprawa ma redni
wytrzyma  po 28 dniach o warto ci 10 MPa. Produkowana jest równie  zaprawa w wersji zimowej.

ZAPRAWA ZWYK A

Do grupy zapraw zwyk ych zalicza si  zapraw  cementowo-wapienn  oraz zapraw  cementow . Z zapraw
cementowych zaleca si  stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca si  stosowanie
zaprawy klasy M5.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT MUROWYCH
Do wykonania robót nale y stosowa  dowolny typ sprz tu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru, np.:
rusztowanie warszawskie,
urz dzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
wyci g jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego

wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót.
Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do
zapraw, wci garka elektryczna lub r czna, inwentaryzowane koby ki murarskie, warstwo-pion/.

Ponadto przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si  stosowa  podane ni ej narz dzia
i akcesoria:

Gilotyna - do przycinania bloków do danego wymiaru,
Pi a sto owa – do ci cia bloków sposobem mechanicznym,
Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szeroko  dostosowana do grubo ci bloków: 24 lub 18 cm,
Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szeroko  dostosowana do grubo ci bloków: 24, 18, 15, 12 lub

8 cm,
Kotwa do murów szczelinowych – do czenia warstwy konstrukcyjnej z warstw  elewacyjn ,

cznik do cian – do czenia cian wykonanych w systemie (naro niki cian, ciany zewn trzne ze
cianami dzia owymi)

TRANSPORT
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WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportowych podano w ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3.

TRANSPORT ELEMENTÓW MUROWYCH
Elementy murowe nale y przewozi  na paletach dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni sposób

zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i wci garki elektryczne

lub r czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek stalowych i dwuko owych wózków – japonek.
Bloki dostarczane s  na budow  transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foli . Palety

mog  by  ustawiane nie wi cej ni  w trzech warstwach na równym i twardym pod u zapewniaj cym ich
stabilno . Palety mog  by  roz adowywane przez samochody samowy adowcze, wózki wid owe lub uraw
znajduj cy si  na budowie. W transporcie wewn trznym palet pomocny jest wózek r czny. Palety nale y
umieszcza  najbli ej miejsca pracy w taki sposób, aby by  zapewniony atwy dost p do poszczególnych rodzajów
wyrobów.

Za adunek i roz adunek powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego
o ud wigu dostosowanym do ci aru palety lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

Materia y murowe mog  by  przechowywane na otwartych placach sk adowych. Powierzchnia
sk adowania powinna by  utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych.
Zaleca si  sk adowanie w jednostkach adunkowych.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.
Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów i itp. W pierwszej kolejno ci
nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej 1 ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po
zako czeniu cian g ównych. Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu
po czenia murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pia zaz bione ko cowe.

Bloczki uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.
Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów. W przypadku

przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny by  zabezpieczone
przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu
robót po d szej przerwie nale y sprawdzi  stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw
cegie  i uszkodzonej zaprawy. Roboty nale y rozpocz  od pomiarów. W trakcie wznoszenia cian w otworach
drzwiowych  montujemy  o cie nice  stalowe,  a  w  naro nikach  k towniki  ochronne  45  x  45  x  4.  Poziom  góry

cie nicy  zamontowa  205  cm  nad  planowanym  poziomem  pod ogi.  Nadpro a  nad  otworami  drzwiowymi
i okiennymi wykona  zaczynaj c od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali  w
odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach s siaduj cych i innych otworów
znajduj cych  si  w  tej  samej  p aszczy nie  ciany.  ciany  w  strefie  podporowej  wykona  do  poziomu  o  5  cm
ni szego od projektowanego ppbs. Nast pnie przyst pi  do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu
min. B-15 o konsystencji plastycznej uk adaj c w miejscu planowanego podparcia nadpro a beton z nadmiarem i
uk adaj c na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia piel gnacji betonu mo na przyst pi  do wykonania ciany na
nadpro u. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miar  potrzeb. Konstrukcje murowe grubo ci mniejszej ni  1
ceg a ( cianki dzia owe, sklepienia, gzymsy itp.) mog  by  wykonywane tylko przy temperaturze powy ej 0oC.

WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
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Przed przyst pieniem do wykonywania robót murowych wewn trznych nale y:
zako czy  roboty stanu surowego,
oczy ci  pomieszczenia z gruzu i odpadów,
sprawdzi  wymiary oraz k ty skrzy owa cian.

MURY Z CEG Y I BLOCZKÓW
Spoiny w murach:
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza  17 mm,

a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna nie powinna

przekracza  15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania nie

nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm

STOSOWANIE PO ÓWEK I CEGIE  U AMKOWYCH

liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej liczby
cegie .

Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y przestrzega  zasady,
e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.

Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci ró ni cej si
wi cej ni  o 5mm nale y wykonywa  na strz pia zaz bione boczne.

CIANKI DZIA OWE

W ciankach dzia owych o grubo ci 1/4 ceg y i wysoko ci powy ej 2,5 m stosowa  zbrojenie z bednarki
lub z pr tów okr ych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwi  w spoinach cian no nych, a w przypadku wykonania
w cianie otworu drzwiowego, równie  i w powierzchni o cie nicy przylegaj cej do ciany.

MONTA  KOTEW WSPORNIKOWYCH ZA POMOC  SZYNY

Najpierw nale y wbetonowa  szyn  w przewidzianym miejscu.
Nast pnie dokona  wst pnego monta u wspornika wraz ze rub .

ówk ruby wprowadzi  poziomo do szczeliny szyny, obróci  o 90 stopni i wst pnie docisn  nakr tk .
Naci cie na ko cu ruby musi by  w pozycji pionowej.

Nast pnie przeprowadzi  dok adn  regulacj  po enia wspornika w pionie poprzez przesuw wzgl dnie
prze enie klina regulacyjnego. Zagi cie klina musi by  wprowadzone mi dzy z bki korpusu wspornika.
Nakr tk  dokr ci  wymaganym momentem dokr cenia przy u yciu klucza dynamometrycznego.

Dla unikni cia zanieczyszczenia stali nierdzewnej rdz  nale y, zaraz po dostawie wsporników, usun
ta my pakuj ce oraz unika  kontaktu wsporników z innymi materia ami wykonanymi ze stali zwyk ej.

Je eli przy czyszczeniu muru licowego roztworem kwasu nast pi zetkni cie elementów wykonanych ze
stali nierdzewnej ze rodkiem czyszcz cym, elementy te nale y bezzw ocznie przemy  wod .

5.3.1 MURY Z BLOKÓW
ciwe u enie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nale y to wykona  w taki sposób, aby

zniwelowa  wszelkie nierówno ci pod a i otrzyma  idealnie równ  i wypoziomowan  górn  powierzchni
warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w nast pnych warstwach ciany;
umo liwi zw aszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubo ci nie przekraczaj cej 2 mm.

W celu uzyskania danej dok adno ci konieczne jest poziomowanie na bie co ka dego bloczka. Mo na
te  pos  si  tzw. metod  uk adania "pod sznurek". Uk adanie kolejnych warstw przebiega wg nast puj cego
schematu:

na enie i rozprowadzenie zaprawy przy u yciu specjalnego dozownika na d ugo ci ok. 2m,
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uk adanie bloczków,
dociskanie ka dego bloczka poprzez uderzanie gumowym m otkiem

CIANKI DZIA OWE

Murowanie cianek dzia owych wykonuje si  w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zapraw
cienkowarstwow  rozprowadza si  wygodn  z grac . Co drug  warstw  nale y zakotwi  do ciany no nej
przy u yciu specjalnych czników ze stali nierdzewnej. Je eli w trakcie murowania wyst puje konieczno  doci cia
bloków do odpowiedniego wymiaru, mo na to wykona  na kilka sposobów:

za pomoc  szerokiego przecinaka i m otka,
za pomoc  pi y tarczowej do kamienia,
za pomoc  gilotyny.

5.3.2 MUROWANIE Z BLOCZKÓW WAPIENNO PIASKOWYCH SILIKATOWYCH

UWAGI OGÓLNE

Prace murarskie z bloków powinny by  wykonywane przez brygady sk adaj ce si  z trzech osób, z których
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zapraw , druga uk ada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki.
Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pi cioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na ró nych
cianach, natomiast pi ta osoba zajmuje si  transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na

du ych budowach du ym u atwieniem jest zastosowanie sto owej pi y do ci cia bloków. W takim przypadku jeden
pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budow  w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby
przygotowa  zapraw  do u ytku zawarto  worka wsypuje si  do pojemnika z wod , w proporcjach podanych na
opakowaniu i dok adnie miesza przy pomocy mieszad a zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej.

PIERWSZA WARSTWA MURU

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi cian, za pomoc  niwelatora znajduje si  najwy szy
naro nik budynku. Ró nica w wysoko ci poszczególnych naro ników nie mo e by  wi ksza ni  30 mm. W
przypadku wyst powania wi kszych ró nic pod e musi zosta  wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje si
na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiad y pod w asnym ci arem. Murowanie
rozpoczyna si  od ustawienia pojedynczych bloków w naro nikach cian. Pierwsz  warstw  muruje si  z bloków
podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szeroko ci dobranej do szeroko ci ciany. D ugo cian cz sto nie
jest wielokrotno ci  d ugo ci bloków. W asortymencie znajduj  si  bloki po ówkowe, dzi ki którym nie ma
potrzeby docinania bloków w po owie. Je eli jednak d ugo ciany wymusza zastosowanie bloków o innej

ugo ci zachodzi konieczno  doci cia bloków na budowie. Na du ych budowach do ci cia stosuje si  pi y
sto owe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si  do bloku ustawionego w najwy szym naro niku. Poziome i pionowe
ustawienie bloków kontroluje si  przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje m otkiem gumowym. Po
ustawieniu bloków w naro nikach budynku rozci ga si  mi dzy nimi sznur murarski i uzupe nia warstw . Podczas
wmurowywania bloku przyci tego, zapraw  nanosi si  równie  na doci te czo o bloku, które b dzie dostawione
do wmurowanego wcze niej. Do uk adania kolejnych warstw muru mo na przyst pi  po stwardnieniu zaprawy
cementowej tj. po oko o 1 do 2 godzin od u enia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru uk ada si  analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia si  bloki naro ne, rozci ga pomi dzy nimi sznur murarski i uzupe nia warstw  blokami. Nie jest

wskazane murowanie samych naro ników budynku tzw. ich „wyci ganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich cian konstrukcyjnych.

Zapraw  nak ada  si  na  powierzchni  bloków  za  pomoc  dozownika  lub  kielni  o  szeroko ci  równej
szeroko ci bloków. Zastosowanie narz dzi daje gwarancj  wykonania spoiny o jednakowej grubo ci na ka dej
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warstwie muru. Jednorazowo nak ada si  warstw  zaprawy nie d sz  ni  oko o 4 m, aby zapobiec zbyt
szybkiemu jej wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje si  bez wype niania zapraw  spoin pionowych.
Wyst puj  jednak miejsca wymagaj ce wype niania tych spoin. S  to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie

cz  si  z sob :
naro a cian, w których powierzchnia czo owa z wpustem czy si  z powierzchni  boczn  bloku,
spoiny bloków przyci tych z d ugo ci dla wype nienia ciany.
W murach, gdzie wykorzystuje si  wewn trzne kana y elektryczne, spoiny pionowe musz  mija  si

dok adnie w po owie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób u atwiaj  znaczniki kana ów na bocznych
powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kana ów elektrycznych, przy
uk adaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach musz  mija  si  o co najmniej 80
mm.

CIANY FUNDAMENTOWE I PIWNICZNE

ciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych
mog  by  wykonywane z bloków pod warunkiem wype niania spoin pionowych zapraw  oraz stosowania
zabezpiecze  wodochronnych powierzchni stykaj cych si  z gruntem. Zaleca si  w tym przypadku stosowanie
bloków pe nych.

Sposób murowania cian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak cian nadziemia.
Zabezpieczenia wodochronne cian fundamentowych i piwnicznych nale y wykonywa  z materia ów dobrej
jako ci odpowiadaj cych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. Do zasypania cian piwnicznych
przyst puje si  nie wcze niej ni  po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje si  powy ej
po owy wysoko ci cian piwnic – po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem
w budynkach wy szych.

MUROWANIE W WARUNKACH ZIMOWYCH

ciany z bloków mo na murowa  w warunkach zimowych, w temperaturach poni ej +50C, po spe nieniu
dodatkowych wymaga  podanych poni ej. Decyzj  o podj ciu prac mo e podj  kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, którzy s  w stanie oceni  mo liwo  prawid owego ich wykonania i ponosi pe  odpowiedzialno  za
wydan  decyzj  o rozpocz ciu murowania. Bloki u ywane do murowania w warunkach zimowych nie mog  by
pokryte szronem ani przemarzni te.

Do murowania w tych warunkach stosuje si  zimow  wersj  zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na
prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadaj cych okresowo poni ej zera. Proces
wi zania zaprawy przebiega bez zak óce  nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dok adny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przyst pieniem do murowania nale y sprawdzi , czy mur wykonany poprzedniego dnia zwi za  prawid owo.
Sprawdzenia tego dokonuje si  przez poziome, silne uderzenie gumowym m otkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Je eli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mo na kontynuowa .

KANA Y ELEKTRYCZNE

Bloki s  przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewn trz cian. W jednakowym
rozstawie  16,6  cm  wewn trz  bloków  umieszczone  s  otwory  o  rednicy  Ø4  cm.  Na  powierzchniach  bocznych
bloków przebieg kana ów zamarkowany jest za pomoc  lekko wypuk ych znaczników.
Aby cian  wykonan  z bloków mo na by o wykorzysta  do prowadzenia instalacji nale y przestrzega  zalece :

cian  z bloków nale y tak murowa  aby spoiny pionowe w ka dej kolejnej warstwie mija y si  dok adnie
w po owie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób u atwiaj  znaczniki kana ów na bocznych
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powierzchniach bloków. Podczas murowania nale y dok adnie zgrywa  ze sob  znaczniki w ka dej nowo
po onej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.

nie nale y dopuszcza  do wpadania zaprawy do otworów kana ów elektrycznych. Z tego powodu ciany,
w których wykorzystujemy kana y elektryczne nale y murowa  wy cznie na zaprawach do cienkich spoin z
wykorzystaniem dozowników zapraw. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczaj  w znacznym stopniu
wpadanie zaprawy do otworów, gdy  wewn trz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójk tnym
która w trakcie nak adania zaprawy przykrywa dok adnie te otwory, zapobiegaj c ich zatkaniu sp ywaj
zapraw .

ciany wznoszone wed ug powy szych zalece  s  przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych
w pionowych kana ach. Prace instalacyjne nale y przeprowadza  w momencie wymurowania ostatniej warstwy
muru, przed oparciem stropów i zalaniem wie ca. W tym celu w cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie
instalacji elektrycznych wierci si  otwory pod puszki, gniazda wtykowe, za czniki. Otwory wykonuje si  za
pomoc  wiertnic mechanicznych na g boko  zale  od grubo ci ciany. G boko  wiercenia wynika z
konieczno ci dowiercenia si  do wewn trznego kana u elektrycznego. Minimalne g boko ci wiercenia dla cian
wykonanych z bloków:

gr. 24 cm - 110 mm,
gr. 18 cm - 80 mm,
gr. 15 cm - 65 mm,
gr. 12 cm - 50 mm,
gr. 8 cm - 30 mm.
Przewody elektryczne wprowadzania si  do ciany od góry, spuszczaj c w kana  elektryczny w os onie z

gi tkich rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”).
5.3.3 MUROWANIE Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH

enie pierwszej warstwy bloczków ( czonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wp yw na prawid owo
wykonania ca ego budynku. Pierwsz  warstw  elementów nale y murowa  na zaprawie cementowo-wapiennej
w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowa y stabilno  (warstwa zaprawy nie powinna przekracza  1 cm).

Prawid owo  u enia bloczków w naro ach budynku oraz wzd cian nale y sprawdzi  za pomoc
poziomicy oraz rozpi tych linek murarskich. Nierówno ci u enia poszczególnych elementów nale y korygowa
przy pomocy gumowego m otka.

Wierzchni  p aszczyzn  warstwy bloczków nale y wyrówna  specjaln  pac  wyrównawcz , a nast pnie
dok adnie oczy ci  szczotk  z wszelkich drobin i pozosta ci po szlifowaniu.

Bloczki wyposa one w pióro i wpust najlepiej jest murowa  na specjaln  zapraw  (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prac  murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania cian.
Na  oczyszczon  powierzchni  nale y  nanie  warstw  zaprawy  klejowej  o  grubo ci  1  -  3  mm.  Równomierne

enie zaprawy u atwia zastosowanie specjalnej kielni  -  pacy o z batej kraw dzi (wielko  z bów 4 -  5 mm).
Powierzchni bloczków nie nale y zwil  wod . Zapraw  mo na na  na odleg ci kilku metrów. Jednak

ugo  nak adanej zaprawy nale y dostosowa  do warunków atmosferycznych.
Przy  murowaniu  cian  z  bloczków  "na  pióro  i  wpust",  zapraw  klejow  rozprowadza  si  tylko  na

poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostaj  nie klejone. Uk adany bloczek nale y starannie dosun  do
wy obionej cianki bloczka poprzedniego i docisn  do spoiny poziomej, ostukuj c go gumowym m otkiem.

CIANY DZIA OWE

Przy po czeniach ciany zewn trznej z wewn trzn , zw aszcza je li jest to ciana konstrukcyjna z innego
materia u mo na zastosowa  po czenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z p askowników.

cian  wewn trzn  mo na po czy  z zewn trzn  przez wprowadzenie do przegrody zewn trznej
bloczków ciany wewn trznej na g boko  oko o 150 mm.
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Przed rozpocz ciem prac murarskich nale y sprawdzi  poziomy we wszystkich naro nikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie at, które pozwol  na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów.

POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

dzie chroni  mury przed wci ganiem wilgoci. Uk ada si  j  na stropie pod pierwsz  warstw  pustaków
gazobetonowych.. Najwygodniej wykona  izolacj  papy termozgrzewalnej, uk adanej pasami czonymi na co
najmniej 10-centymetrowy zak ad.

POGODA NA MUROWANIE

Podczas murowania przy u yciu zaprawy ciep och onnej temperatura otoczenia nie mo e by  ni sza ni
+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje si  tylko do zapraw tradycyjnych

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do murowanie zewn trznych cian jednowarstwowych zalecane jest u ycie zaprawy ciep ochronnej cem-
wap. M 8 Zastosowanie jej poprawia izolacyjno  ciepln  muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodno  termiczn
przegrody. U ycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje równie  ewentualne skutki b dów wykonawczych.

Mo na przygotowywa  j  w betoniarce lub za pomoc  r cznego wolnoobrotowego mieszad a, trzymaj c
si  zalece  podanych na opakowaniu. Do cian zewn trznych warstwowych z dodatkow  warstw  ocieplenia oraz
do wszystkich cian wewn trznych nale y stosowa  zwyk e zaprawy murarskie.  Wa ne jest, by zaprawa mia a
odpowiedni  konsystencj . Zbyt p ynna b dzie cieka  w otwory pustaków, a zbyt g st  trudno b dzie
rozprowadzi . Ziarna kruszywa nie mog  by  zbyt du e i ostre, bo mog yby uszkodzi  izolacj  przeciwwilgociow .

POZIOMOWANIE POD A

Pod e pod pierwsz  warstw  pustaków musi by  równe. Trzeba je wypoziomowa , aby unikn
spot gowania odchyle  podczas murowania. Mo na to zrobi  przy u yciu poziomicy w owej albo za pomoc
niwelatora.

PRZYGOTOWANIE BLOCZKÓW

Istotne jest, aby przed rozpocz ciem murowania zwil  bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zapraw . Odpowiednia ilo  wody niezb dna jest do prawid owego wi zania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zako czeniu procesu wi zania mia a ona odpowiedni  wytrzyma . Szczególnej
staranno ci nale y do  w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest
nawet zdj cie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur ni szych
dopuszczalne jest zwil anie tylko samej p aszczyzny stykaj cej si  z zapraw .

PIERWSZA WARSTWA ZAPRAWY

Przyst puj c do prac murarskich post pujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatów ceramicznych. Zaczynamy od u enia warstwy wyrównawczej, któr   wykonujemy z zaprawy
murarskiej roz onej równomiernie na ca ej szeroko ci muru. W przypadku murowania pustaków na
fundamencie warstw  wyrównawcz  uk ada si  na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych
folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu pod a, zwil eniu pustaków i przygotowaniu zaprawy mo na przyst pi
do murowania.
Zaczynamy murowanie

Murowanie cian zewn trznych rozpoczyna si  od naro ników. Zale nie od rodzaju pustaków
przeznaczonych na ciany jednowarstwowe, naro nik mo na wykona  tylko z podstawowych elementów
pe nowymiarowych albo przy u yciu elementów uzupe niaj cych: po ówkowych i naro nikowych. Trzeba
pami ta  o naniesieniu zaprawy na boczn  powierzchni  bloczka przy zastosowaniu bloczków bez pióra. Po

eniu pustaków sprawdza si  poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym m otkiem.
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KOLEJNE WARSTWY NARO NIKÓW

W ka dym naro niku najlepiej jest u  minimum trzy warstwy bloczków zanim wype ni si  odcinki
cian pomi dzy nimi. Fachowo okre la si  to  „wyci ganiem naro ników”. Bloczki w naro nikach musz  by

one naprzemiennie. Nale y zadba  o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we
wszystkich naro nikach

SPRAWDZANIE PIONU

Kontrol  pionowego wykonania muru powinno si  przeprowadza  przy u yciu poziomicy, po u eniu
ka dej kolejnej warstwy bloczków w naro niku. Kontrol  poziomego u enia bloczków pomi dzy naro nikami,
umo liwi rozci gni cie sznurka murarskiego

CZENIE POZIOME

Budowanie w systemie „z piórem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomi dzy pustakami.
Niezb dna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy u ywa si  wi c tylko do czenia kolejnych warstw bloczków,
nak adaj c j  kielni  murarsk , koniecznie równomiernie, na ca  górn  powierzchni  ju  u onej warstwy
elementów. Grubo  warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosi  8 -15 mm, optymalnie 12
mm, co pozwala na zachowanie modu u wysoko ci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za
niepoprawne uwa a si  rozk adanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozk adanie zaprawy w postaci pasów
wzd  kraw dzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia no no ci muru z
uwzgl dnieniem rzeczywistej szeroko ci spoiny. Nale y mie  jednak na wzgl dzie, i  stosowanie tego sposobu
uk adania zaprawy zmniejsza no no  muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zapraw  nale y uk ada  na ca ej szeroko ci muru.

CZENIE PIONOWE

Bloczki  kolejno  wmurowywane  w  warstw czy  si  ze  sob  tylko  na  pióro  i  wpust.  Ich  boczne
powierzchnie s  tak wyprofilowane, e po czenie to zapewnia odpowiedni  wytrzyma  i szczelno  muru. Aby
unikn  zrolowania si  zaprawy, pustaki trzeba wsuwa  od góry w wyprofilowania ju  ustawionych elementów i
dopiero potem dociska  do zaprawy.

USTAWIANIE BLOCZKÓW

Podczas murowania cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina si  pomi dzy gotowymi
naro nikami. U atwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczków uk adanych w warstwie.
Ustawienie bloczków dopasowuje si  do wysoko ci sznurka i u enia innych bloczków, korzystaj c przy tym z
gumowego m otka.

CIANA POMI DZY NARO NIKAMI

Wykonuje si  j  dopiero, gdy w naro nikach u one s  pierwsze warstwy bloczków. Wcze niej trzeba
sprawdzi , czy poziom bloczków w naro nikach jest identyczny. Pomóc w tym mog  pionowe aty z naniesionymi
poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ciany zawsze rozpoczyna si  od naro ników.

PRZEWI ZANIA W MURZE

Bloczki uk ada si  w kolejnych warstwach w sposób zapewniaj cy prawid owe ich przewi zanie. Spoiny
pionowe w s siaduj cych ze sob  warstwach w adnym wypadku nie mog  si  pokrywa , lecz musz  by
przesuni te o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysoko ci  pustaka) tj.  o 10 cm. O ile jest to mo liwe, zaleca si
wykonanie przewi zania poprzez przesuni cie wynosz ce pó  pustaka w dwóch s siaduj cych warstwach muru.
bloczków



91 | S t r o n a

CZENIE CIANY ZEWN TRZNEJ I WEWN TRZNEJ NO NEJ

Wewn trzn cian  no  z bloczków gazobetonowych najlepiej budowa  równocze nie ze cian
zewn trzn .

CZENIE CIANY ZEWN TRZNEJ I DZIA OWEJ

ciany dzia owe zwykle buduje si  po wymurowaniu cian no nych (zewn trznych i wewn trznych),
jednak trzeba pami ta  o wcze niejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Pos  one jako

czniki pomi dzy cian  no  a dzia ow . Jednym ko cem powinny by  zatopione w zaprawie tworz cej
poziom  spoin ciany no nej, a drugim - w poziomej spoinie ciany dzia owej. Po wymurowaniu ciany dzia owej
ewentualn  szczelin  pomi dzy cian  a stropem (1 do 2 cm) wype nia si  zapraw  murarsk  lub piank
monta ow .

Uwaga! ciany wewn trzne (no ne oraz dzia owe) muruje si  na zaprawie zwyk ej.
Po zako czeniu dnia pracy zaleca si  zabezpieczenie, np. foli  lub pap  ostatniej warstwy pustaków i

wie ej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nale y równie  chroni  "koron " ju
wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególno ci nale y unika  sytuacji, w której wody
opadowe dostaj  si  w dr enia pustaków i zawilgacaj  od wewn trz cian .

DOCINANIE BLOCZKÓW

Je li ciany budynku nie maj  modu owych rozmiarów pozwalaj cych na wykonanie ich tylko z pe nych
elementów, pojedyncze bloczki uk adane w kolejnych warstwach ciany lub bezpo rednio pod stropem trzeba

dzie przyci . Do ci cia mo na u  r cznej pilarki brzeszczotowej z nap dem elektrycznym lub pi y sto owej z
tarcz  diamentow .

WMUROWANIE DOCI TYCH ELEMENTÓW

Bloczki  doci te  powinno  si  wmurowywa  w  rodkowej  cz ci  ciany,  mo liwie  jak  najdalej  od  jej
naro ników. Uk adaj c je w kolejnych warstwach, trzeba pami ta  o przesuni ciu spoiny pionowej - w tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgl dem spoiny w s siedniej warstwie bloczków. Niezb dne jest przy tym
wype nienie zapraw  pionowych po cze  pomi dzy bloczkami doci tymi a pe nowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewn trznych cian jednowarstwowych nie powinno si  uzupe nia  przerw
 ubytków w murze elementami o wi kszej przewodno ci cieplnej, np. ceg ami pe nymi (chyba, e ciana w

tym miejscu zostanie docieplona materia em termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów nale y d  do
stosowania bloczków nieprzycinanych.

ZAPRAWA W PIONIE

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ciany. S  to nie
tylko po czenia doci tych  pustaków z pe nowymiarowymi, ale tak e wszystkie po czenia, w których
wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi by  zespolona z g adk  czo ow
powierzchni  innego, na przyk ad w naro ach i skrzy owaniach cian.

PUSTAKI PO ÓWKOWE

Zastosowanie bloczków po ówkowych usprawnia i przy piesza wykonywanie otworów na okna i drzwi,
które zaleca si  projektowa  w module. Eliminuje to konieczno  docinania bloczków.

WIERCENIE OTWORÓW

W gotowym murze bez problemów mo na wykonywa  otwory, na przyk ad pod puszki elektryczne lub
na przeprowadzenie rur przez cian . Robi  si  to za pomoc  wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wiert em
koronowym.
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KONTROLA JAKO CI ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady kontroli jako ci robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.
Kontrola jako ci  polega na  sprawdzeniu zgodno ci  wykonania robót z  projektem  oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. W trakcie robót wykona  odbiory mi dzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.
Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (o cie nic).

Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protoko y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y

odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protoko y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow  (np. w

odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW
6.2.1 BLOCZKI I CEG Y

Przy odbiorze bloczków nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiarów i kszta tu ceg y,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci bloczków przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  projektowo-

kosztorysow . W przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub powstania okoliczno ci zmuszaj cych do
odst pstwa od projektu, decyzj  o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.

Ceg a oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i kurzu. Ceg  oraz
elementy porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . Mury nale y uk ada  warstwami, z
przestrzeganiem prawide  wi zania, grubo ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by
wznoszone mo liwie równomiernie na ca ej  d ugo ci.  Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci muru w trakcie
wykonywania   budynku   nie   mo e   przekracza  4   m dla murów z ceg y i 3 m dla murów z bloków i pustaków,
przy czym w miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie nale y zostawia  strz pi  zaz bione
ko cowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno  zastosowania wi kszej ró nicy poziomów, ni  podano
wy ej, nale y zostawi  strz pi  uciekaj ce lub stosowa  przerwy dylatacyjne

Najwi ksze dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mog
przekracza  warto ci podanych w tabeli

Dopuszczalne odchy ki wykonania murów z ceg y i drobnowymiarowych elementów z betonu
komórkowego, mm
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Rodzaj usterek Mury z ceg y Mur z elementów z betonu
komórkowego

spoinowane niespoinowane

Odchylenia od wymiarów poziomych
pomieszcze  i wysoko ci kondygnacji

±20 ±20 ±20

Odchylenia od wymiarów poziomych i
pionowych ca ego budynku

±50 ±50 ±50

Zwichrowania   i   skrzywienia   powierzchni:

a) na d ugo ci 1 m 3 6 4
b) na ca ej powierzchni ciany 10 20 —

Odchylenia kraw dzi od linii prostej 2 4 4
Odchylenia powierzchni i kraw dzi od pionu

a) na wysoko ci 1 m ciany 3 6 3
b) na ca ej wysoko ci kondygnacji 6 10 6

c) na ca ej wysoko ci budynku 20 30 15

Odchylenia górnej powierzchni
poszczególnych warstw muru od poziomu :

a) dla ka dej warstwy:
— na d ugo ci 1 m 1 2 2

— na ca ej d ugo ci budynku 15 30 30
b) dla ostatniej warstwy pod stropem

— na d ugo ci 1 m 1 2 —
— na ca ej d ugo ci budynku 10 20 _

Odchylenia przecinaj cych si  p aszczyzn
muru od k ta przewidzianego projektem:

a) na d ugo ci 1 m — — 10

b) na ca ej d ugo ci ciany 3 6 30
Dopuszczalne odchy ki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamocowania stolarki

podano w tabeli:

Rodzaj odchy ek
Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m

– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:

do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko

ponad 100 cm
                                  szeroko
                                  wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

Dopuszczalne odchy ki wymiarów otworów w murach
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6.2.2 TOLERANCJA WYKONYWANIA BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów cian murowanych z bloków silikatowych  nie powinny

przekracza  warto ci podanych w tablicy:

Wymagania jakim powinny odpowiada  bloki silikatowych w tablicy:

6.2.3 ZAPRAWY
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i

konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by
ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBÓT

OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Jednostkami obmiaru jest m2 wykonanej ciany.
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Obmiar robót nale y wykona  bezpo redni przed przyst pieniem do robót tynkarskich i ok adzinowych.
Ilo  poszczególnych konstrukcji murowych oblicza si  wed ug wymiarów podanych w projektach dla

konstrukcji nieotynkowanych. Grubo ci murów z ceg y przyjmuje si  wg znormalizowanych wymiarów ceg y 6,5 x
12 x 25 cm.

ciany z wyj tkiem cian z kamienia i cianki dzia owe oblicza si  w m2 ich powierzchni. Wysoko ciany
nale y przyjmowa  od wierzchu stropu do wierzchu nast pnego stropu, a wysoko cianek dzia owych,
kolankowych, poddasza, attyk nale y przyjmowa  wg projektu. Pilastry oblicza si  w metrach ich wysoko ci.
Gzymsy i pasy oblicza si  w metrach ich d ugo ci. Otwory oblicza si  w szt. wg grup odpowiadaj cym
przeznaczeniu. Nadpro a oblicz si  w metrach ich d ugo ci.

 Od powierzchni cian nale y odliczy  :
powierzchnie projektowanych otworów o pow. wi kszej od 0,50 m2,
powierzchni  elementów konstrukcji betonowych i elbetowych z wyj tkiem nadpro y

prefabrykowanych o ile wype niaj  one wi cej ni  po ow  grubo ci muru,
powierzchni ciany utworzon  z kana ów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków,
od powierzchni cianek dzia owych nale y odejmowa  powierzchni  otworów drzwiowych,

Belki prefabrykowane nale y oblicza  w [m] przyjmuj c ich d ugo  z projektu.

Mury z bloków silikatowych powinny by  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków. Je eli odbiór odbywa si  przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nale y zwróci  uwag  na prawid owo  wykonania otworów
(zgodno  z projektem). Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów murów z bloków silikatowych  nie powinny
przekracza  warto ci podanych w tablicy w punkcie 6.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST da y pozytywny wynik.
Sprawdzeniu podlegaj :
wykonanie wszystkich przewidzianych robót
W wyniku odbioru nale y:
sporz dzi  cz ciowy protokó  odbioru robót
protokó  odbioru robót zanikaj cych
dokona  wpisu do dziennika budowy
sporz dzi  protokó  odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.
Je eli wszystkie czynno ci odbioru robót da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za

zgodne z wymaganiami SST i PAB i PT.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  Cena
obejmuje: wykonanie niezb dnych czynno ci monta owych, uzyskanie pozytywnego protoko u odbioru
kominiarskiego (gdy wymagany) oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpiecze stwa bhp, ppo .,
sanitarnych i ochrony rodowiska i uporz dkowanie terenu budowy.
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PRZEPISY ZWI ZANE

PN-C-04541
Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozosta ci, pozosta ci po pra eniu, straty  przy pra eniu oraz

substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02
Woda i cieki. Badania twardo ci. Oznaczanie twardo ci ogólnej powy ej 0,337 mal/dm  metod

wersenianow .
PN-C-04566/02
Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków

rozpuszczalnych metod  kolorymetryczn  z tiofluorescein  z kwasem
o-hydroksyrt ciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków

rozpuszczalnych metod  tiomerkurymetryczn .
PN-C-04600/00
Woda i cieki. Badania zawarto ci chloru i jego zwi zków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie

pozosta ego u ytecznego chloru metod  miareczkow   jodometryczn
PN-C-04628/02
Woda i cieki. Badania zawarto ci cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi

nierozpuszczonej metod  kolorymetryczn  z antronem.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-B-12030:1996
„Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998
„Wyroby budowlane silikatowe, Ceg y, bloki, elementy”
Dokumentacja architektoniczna i bran owa.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane

ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002
Cement.   Sk ad,  wymagania i  kryteria zgodno ci  dotycz ce  cementu powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002
 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003
Cement murarski 15.
PN-88/B-30005
Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020
Wapno.
PN-EN 13139:2003
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Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259
Beton komórkowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE
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 I ROBOTY IZOLACYJNE: KOD CPV 45320000-6

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru izolacji wodochronnych, przeciwwilgociowych,  przeciwwodnych i parochronnych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Dzia Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materia  izolacyjny - materia  zabezpieczaj cy przed przep ywem wody lub wilgoci.
Bitum - lepki p yn lub cia o sta e, sk adaj ce si  przede wszystkim z w glowodorów i ich pochodnych,

rozpuszczalne w dwusiarczku w gla.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewn trznych i wewn trznych, poziomych i pionowych obiektu,
przy u yciu materia ów odpowiadaj cych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodochronnych maj
zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wod , wilgoci  gruntow  i par  wodn  wszelkich budowli lub ich cz ci.
Postanowienia niniejsze nie dotycz  izolacji wodoszczelnych (pokry ) dachów, stropodachów i tarasów.

W zale no ci od spe nianych funkcji ochronnych nale y rozró nia  nast puj ce rodzaje izolacji
wodochronnych:

izolacje przeciwwilgociowe -  przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz ci przed
dzia aniem wody nie wywieraj cej ci nienia hydrostatycznego,

izolacje przeciwwodne  — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz ci przed
dzia aniem wody, która wywiera ci nienie hydrostatyczne,

izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród   budowlanych   przed dzia aniem pary
wodnej.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
pkt 2.

MATERIA Y
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WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST „Wymagania

ogólne" pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONYWANIA ROBÓT

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MASA BITUMICZNA POW OKOWA SBS GR. 3 MM

PAPA PODK ADOWA ZGRZEWALNA SBS GR. 4 MM

FOLIA KUBE KOWA

Folia kube kowa parametry:
ci ar  600 g/m2,
grubo  0.6 mm,
wysoko  wyt ocze  8 mm
wytrzyma  na ciskanie 250 kN/m2

Izolowanie po cze  listw  do folii kube kowej
Nale y zastosowa  dodatkow  izolacj  po cze  za po rednictwem specjalnej listwy do folii kube kowej

fundamentowej.  Dzi ki temu napieraj ca woda nie b dzie przeciska  si  do wn trza konstrukcji izolacyjnej.
Monta  folii kube kowej od dolnej ciany fundamentu.

FOLIA PAROIZOLACYJNA POLIETYLENOWA

paroizolacyjna folia ochraniaj ca warstwy docieplenia stropów mi dzykondygnacyjnych oraz
stropodachu, uk adana na stropie w ciwym grubo ci 0,2 mm.

Parametry
opór dyfuzyjny:  600 m2 * h * hPa / g
przepuszczalno  pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
odporno  na rozdzieranie przez gwó :

o wzd :  80 N
o w poprzek:  50 N

odporno  na UV = 10 lat
max. temperatura u ytkowa: 90°C
Grubo : 0,2 mm
Gramatura: 150g/m2

WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA

Parametry techniczne:

Gramatura: 190 g/m²

Zakres gramatur: od 161 g/m² do 190 g/m²

Wymiar: 1,5 m x 50 m

Reakcja na ogie : Klasa E

Odporno  na przesi kanie wody: Klasa W1

Przenikanie pary wodnej Sd: 0,15 m

Wytrzyma  mechaniczna przy rozci ganiu w kierunku pod nym: 450 N/50 mm

Wytrzyma  mechaniczna przy rozci ganiu w kierunku poprzecznym: 300 N/50 mm

Wyd enie w kierunku pod nym: 40-70 %



102 | S t r o n a

Wyd enie w kierunku poprzecznym: 60-100 %

Wytrzyma  na rozdzieranie w kierunku pod nym: 280 N

Wytrzyma  na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 350 N

Gi tko  w niskiej temperaturze: -25°C

Odporno  na przesi kanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1

Wytrzyma  na rozci ganie w kierunku pod nym po sztucznym starzeniu: 360 N/50 mm

Wytrzyma  na rozci ganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 240 N/50 mm

Wyd enie w kierunku pod nym po sztucznym starzeniu: 32-58 %

Wyd enie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 50-90 %

Zawarto  substancji niebezpiecznych: Nie zadeklarowano

Pasek klej cy: Tak

ALUMINIOWA WIATROIZOLACJA I PAROIZOLACJA

Paroizolacja parametry techniczne
paroizolacja 4 warstwowa
materia : wodoszczelna i odporna na korozj  warstwa aluminiowa pomi dzy wysoce transparentn  foli

poliestrow  a foli  polietylenow  o strukturze siatkowej,
opór dyfuzyjny Sd 150 m
odporno  na ogie : E
si a rozrywaj ca: 450/400 N/5 cm, EN 12311-2
odporno  temperaturowa: -40 °C to +80 °C
gramatura: ok. 180 g/m²

MATA HYDROIZOLACYJNA BENTONITOWA

Mata bentonitowa przeznaczona jest do izolowania przeciwwodnego podziemnych cz ci budynków
i budowli podziemnych. Mata jest przewidziana do stosowania na zag szczonym pod u gruntowym, pod

ytami elbetowymi o grubo ci co najmniej 10 cm. W przypadkach uk adania na podk adzie z chudego betonu
wymagana grubo  p yty musi by  wi ksza ni  15 cm. Pod e mo e stanowi  beton, grunt, piasek, wir lub

ucze  kamienny. Stopie  zag szczenia wszystkich podsypek jak i rodzimego gruntu powinien przekracza  85%.
Uziarnienie t ucznia powinno by  ograniczone do 18 mm. Pod e powinno by  równe, bez ostrych wyst pów i
zag bie .

Dane techniczne:
zawarto  bentonitu Volclay       4,9 kg/m2

grubo  w stanie suchym 6,4 mm
wymiary zrolowanego pasma      1,25 x 4,5 m
ci ar zrolowanego pasma 34 kg
przyczepno  do betonu 66,7 N/m (min)
ci ar zrolowanego pasma         34 kg
przyczepno  do betonu 66,7 N/m (min)
odporno  na ci nienie hydrost  70 m
przepuszczalno 10-11 m/s
wytrzyma  na rozci ganie 13 kN/m
odporno  na przebicie 600 N
elast. w niskich temperaturach  -300C
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CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJ CA

To elastyczna cienkowarstwowa zaprawa uszczelniaj ca, dwusk adnikowa sk adaj ca si  z cementu oraz
dyspersji polimerowej, przystosowana do stosowania wewn trz i na zewn trz budynku na starych i nowych
pod ach

Dane techniczne:
Bezszwowa i bezspoinowa, mostkuj ca rysy elastyczna pow oka uszczelniaj ca;
Do aplikacji na wszystkich no nych, zwykle spotykanych w budownictwie pod ach;
Wi ca hydraulicznie;
Ekologiczna;
atwa w stosowaniu;

Mo e by  nanoszona pac , p dzlem lub natryskiwana odpowiednim urz dzeniem;
Przywiera bez gruntowania do wilgotnych pod y;
Dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie;
Nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;
Odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe;
Mo e by  pokrywana wy eniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejów elastycznych;

szybkiej odporno ci na opady atmosferyczne

PODK AD IZOLUJ CY

Elastyczny podk ad izoluj cy, na bazie granulatu korkowego i pianki o szlifowanej powierzchni licowej,
nadaj cy si  do klejenia pod parkietem i laminatem. S y do polepszenia komfortu chodzenia, izolacji odg osów
kroków i izolacji cieplnej na le izolowanych pod ach. atwy do przycinania i roz enia, o oszlifowanej
powierzchni wierzchniej, bardzo elastyczny, przepuszczalny dla pary wodnej, "oddychaj cy" i odporny na ciep o.

Nadaje si  do parkietów i laminatów uk adanych na pióro i wpust. Do pod y ch onnych i niech onnych,
na schodach, powierzchniach u ytkowych, na posadzkach i cianach, wewn trz budynków. Bez oddzia ywa
fizjologicznych, o neutralnym zapachu.

T MA USZCZELNIAJ CA

Ta ma uszczelniaj ca jest plastyczn  ta  bentonitowo - kauczukow , stosowan  do uszczelniania
przerw technologicznych w betonowaniu, przej  elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styków
konstrukcji. P cznienie ta my zapewnia trwa e uszczelnienie styku po pojawieniu si  w nim wody. Zasadniczym
sk adnikiem ta m jest bentonit sodowy który pod wp ywem wody p cznieje w stanie swobodnym ponad
szesnastokrotnie. Umieszczenie ta my w zamkni tej przestrzeni betonu ogranicza mu swobod  p cznienia, a
powsta y po uwodnieniu el staje si  znakomit , aktywn  barier  wodoszczeln . Wytworzone ci nienie p cznienia
sprawia, e rysy i pory betonu w otoczeniu ta my zostaj  wype nione i uszczelnione. Wytrzymuje dzia anie
znacznego ci nienia hydrostatycznego (w zale no ci od typu nawet do 70 metrów s upa wody), zarówno w
warunkach sta ej obecno ci wody jak i w cyklach nawadniania i suszenia.

Ta ma sk ada si  ze sproszkowanego bentonitu wymieszanego z kauczukiem butylowym. Bentonit
stanowi nie mniej ni  85% masy ta my.

Dane techniczne:
Wymiary przekroju - 25x19 mm,

ugo  zwoju - 5 m,
Ci ar 0,74 kg/m,
Edometryczny wska nik p cznienia - > 160%,
Czas p cznienia - 7 dób,
Czas p cznienia po przesuszeniu do sta ej obj to ci w temperaturze pokojowej 20-22 °C, od 7 do 9 dób,
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Ci nienie p cznienia - > 300 Kpa,
Wspó czynnik filtracji - Brak filtracji.

SIATKA

Siatka mocuj ca do ta my uszczelniaj cej (w komplecie z gwo dziami do betonu). Wyst puje w odcinkach
o d ugo ci 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb).

KLEJ

Niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do ta my uszczelniaj cej. Wydajno  kleju: 31 mb/1l.
Mo e by  stosowany na powierzchnie wilgotne i wie y beton, ale nie mo na go nak ada  na powierzchnie
pokryte wod  (opakowanie puszka 3,8 l).

PAPA ASFALTOWA TERMOZGRZEWALNA

Wst gi papy powinny by  bez dziur i za ama , powierzchnia papy nie powinna mie  widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia spowodowane sklejeniem si  papy. Dopuszcza si
jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na d ugo ci nie wi kszej ni  3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si  z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej :

ugo :         15 m (± 0,20 mm),
szeroko :     100 cm (± 1 cm).
Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej :

ugo :         10 m (± 0,20 mm),
-szeroko :     100 cm (± 1 cm).

PAPA ASFALTOWA /PN-70/B-27617/

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

PAPA SMO OWA /PN-70/B-27604/

Papa smo owa izolacyjna odmiany 400.

FOLIA IZOLACYJNA, T OCZNA MEMBRANA Z TWORZYWA

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i d . 20 m. Folia nawini ta jest na rdze  papierowy.
Folia uk adana jest na sucho. Membran  z tworzywa uk ada si  na sucho po uprzednim  na eniu zaprawy
wodoodpornej.

LEPIK ASFALTOWY NA ZIMNO /PN-59/B-024620)

Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimno s  nanoszone na podk ad, jak i na spód
przyklejanego materia u. Grubo  warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to ci arowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik s y do
przyklejenia materia ów rulowych  asfaltowych – papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z
zaprawy cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych mi dzy sob .

IZOLACJA PIONOWA CIAN FUNDAMENTOWYCH.

Izolacja pionowa cian fundamentowych Grubowarstwowymi Pow okami Bitumicznymi.

IZOLACJA POZIOMA CIAN FUNDAMENTOWYCH.

Izolacja pozioma metod  krystaliczn .

MASA GRUNTUJ CA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

Gruntowanie pod y betonowych pod w ciwe hydroizolacje bitumiczne, podk ady pod papy
termozgrzewalne, wykonywanie lekkich pow ok hydroizolacyjnych
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Sk ad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
Kolor: czarny
Konsystencja: Ciecz

sto : 1,1 – 1,2 g/cm3
Pozosta  suchej masy: max. 46%
Temperatura powietrza i pod a podczas stosowania: od +5°C do +35°C
Py osucho : po 6 h
Czas schni cia: 12 h
Zu ycie: 0,2-0,3 kg / m2 na jedn  warstw
Ilo  warstw:
gruntowanie 1 warstwa
pow oki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
Czyszczenie narz dzi: benzyn  lakow  lub innym rozcie czalnikiem organicznym
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane s  dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotno ci

ok. 60%. Ni sza temperatura i podwy szona wilgotno  wyd a czas schni cia.

GEOW ÓKNINA

Stabilizuje i wzmacnia pod e zapobiegaj c tym samym powstawaniu kolein. Umo liwia powstanie
naturalnego filtra gruntowego tworz c przy tym efektywny system filtracyjny. P yn ca woda przez geow óknin
w drena u przyczynia si  do wyp ukania drobnych cz stek gruntu w s siedztwie geow ókniny co prowadzi do
utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to uniemo liwiona jest dalsza wewn trzna
erozja gruntu.

Separacja warstw w : dachy odwrócone, parkingi , drogi ,naw. kolejowe , tramwajowe , Drena  : pionowy,
rozs czaj cy, kamienny  nawadniaj cy Ochrona przed rozmyciem : brzegów rzek , jezior, mury ochronne ,
fundamenty

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2
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SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
Wykonywanie robót izolacyjnych nale y wykonywa  z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji

rusztowa  systemowych przy u yciu palników do zgrzewania, drobnego sprz tu budowlanego i elektronarz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego

wp ywu na jako  wykonywanych robót i b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w PAB, PT i ST.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportowych podano w ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Transport materia ów odbywa si  przy w sposób zabezpieczaj cy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okre lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów
przewozowych.

PRZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW
Materia y izolacyjne powinny by  pakowane w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okre lony przez producenta. Instrukcja winna by  dostarczona odbiorcom w j zyku polskim.
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy

przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Papy, folie i lepik powinny by  uk adane w pozycji pionowej.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów

obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie

na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu

drogowego.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkni tych fabrycznie mo na przechowywa  w suchym

i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesi cy. Na ka dym opakowaniu powinna
znajdowa  si  etykieta zawieraj ca:

nazw  i adres producenta,
nazw  wyrobu wg aprobaty technicznej jak  wyrób uzyska ,
dat  produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecze stwa,

znak budowlany.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.
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WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

5.2.1 WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
Roboty izolacyjne mog  by  rozpocz te i prowadzone w przypadku spe nienia nast puj cych warunków:
a)  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy

temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5°C,
b)   kiedy pod a pod izolacj  zosta y ju  wykonane i osi gn y dostateczny stopie  sucho ci,
c)  kiedy na budowie znajduj  si  ju  wszystkie potrzebne materia y i sprz t.
Jako podk ad pod izolacj  wodochronn  mo e s  beton wyrównany i zatarty pack  drewnian  lub

tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniaj cym lub bez. Dodatek uszczelniaj cy nale y dawa
do tynku lub g adzi znajduj cej si  od strony wody (przed izolacj  ci ). Wszelkie za amania powierzchni
powinny by  zaokr glone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki pod a

PRZYGOTOWANIE POD A
Obróbk  rozpoczyna si  od przygotowania pod a. Nale y zbi  wystaj ce resztki zaprawy, nadlewki

betonu, kraw dzie odsadzki fundamentowej nale y oczy ci  z gruzu i ziemi. Wystaj ce cz ci fundamentów nale y
potraktowa  ze szczególn  pieczo owito ci . Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obni aj ce przyczepno
cz ci nale y usun  z ca ej powierzchni za pomoc  odpowiednich narz dzi np. r cznej szlifierki.

Nast pnie, o ile to konieczne nale y powierzchni  betonow  wyrówna  zapraw  cementow , a nast pnie
przetrze , ale nie wyg adza . Pod e musi by  nie zmro one, no ne, równe i wolne od smo y, raków i rozwartych
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszcze . Kraw dzie nale y sfazowa  (zukosowa ) za  naro a odpowiednio
zaokr gli .

Do tworzenia wyoble  najlepiej nadaje si  kielnia z zaokr glonym naro em. Promie  zaokr glenia
powinien wynosi  maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mo na wykona  z zaprawy cementowej lub zastosowa
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja si  do pod a.

IZOLACJE Z FOLII
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pe ni funkcj  zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw

przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z pod a. Folia paroprzepuszczalna pe ni
funkcj  zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu
si  pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymaln  wilgotno  wewn trz przegród budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zosta y jako jednowarstwowe.
Folia uk adana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by  wst pnie napr one do uzyskania powierzchni
bez pofalowa  i za ama . Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uk ada si  zgodnie z kierunkiem sp ywu wód.
Szczelno  uk adów zapewnia si  poprzez klejenie zak adów s siednich arkuszy folii ta  uszczelniaj
i obustronnie klej . Zak ad arkuszy winien wynosi  min. 15 cm. Wolne kraw dzie arkuszy folii powinny by
szczelnie mocowane do elementów okalaj cych ta  klej  aluminiow . Uszkodzenia folii mo na naprawia
stosuj c aty z zastosowanej folii klejone ta  dwustronn

IZOLACJE Z EMULSJI I MAS

GRUNTOWANIE POD A

Podk ad pod izolacje powinien by  trwa y, nieodkszta calny i przenosi  wszystkie dzia aj ce na
obci enia. Powierzchnia podk adu pod izolacje powinna by  równa, czysta, odt uszczona i odpylona.

Podk ad betonowy lub cementowy pod izolacj  z papy asfaltowej powinien by  zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsj  asfaltow . Przy gruntowaniu podk ad powinien by  suchy, a jego wilgotno  nie powinna
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przekracza  5%. Pow oki gruntuj ce powinny by  naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym e druga
warstwa mo e by  naniesiona dopiero po ca kowitym wyschni ciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podk adu powinna by  nie ni sza ni  5°C.

WYKONANIE IZOLACJI POW OKOWEJ

ynny lepik nale y nanosi  na zimno na suche i czyste pod e w jednej lub 2 warstwach p dzlem,
szczotk  dekarsk  z twardym w osiem lub natryskiem. Optymalna temperatura pod a i otoczenia w czasie
wykonywania prac 20°C. Materia u nie nale y stosowa :

na wilgotne pod e,
na pod e smo owe,
w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wyst puj ród a zap onu.

MONTA  TA M USZCZELNIAJ CYCH
Miejsca uk adania ta m powinny by  czyste i w miar  suche. Nale y usun  z nich kurz, gruz, rdz  i inne

zanieczyszczenia. Nie wolno uk ada  ta m na powierzchniach pokrytych wod . Ta  nale y stopniowo rozwija
ze zwoju i uk ada  w z czu betonowym, dociskaj c j  do pod a poprzez papierowy pasek ochronny. Po
umieszczeniu ta my we w ciwej pozycji papierowy pasek nale y usun . S siednie odcinki ta my czy si  przez
zetkni cie ich ko ców tak, aby tworzy y ci y pas uszczelnienia. Ta  przytwierdza si  do pod a za pomoc
siatki i gwo dzi do betonu lub kleju. Siatk  nak ada si  na u on  w odpowiednim miejscu ta . Odcinki siatki

czy si  na zak ad. Do czone gwo dzie nale y wbija  w miejscach zak adów i w rodku pomi dzy nimi (uzyskuje
si  przez to sta y, 30 cm odst p mi dzy gwo dziami). W przypadkach, gdy nie jest mo liwe zastosowanie siatki i
gwo dzi, ta  przytwierdza si  do pod a przy u yciu kleju. W takiej sytuacji nale y post powa  nast puj co:
za pomoc  wa ka lub p dzla nale y nanie  cienk  warstw  kleju o szeroko ci ta my i grubo ci minimum 0,1 mm.
Po 10-15 minutach klej zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu mo na przykleja  ta . Maksymalny
czas monta u ta my wynosi 2 godziny od momentu na enia warstwy kleju. Przy monta u ta m na
powierzchniach pionowych nale y uk ada  je od do u do góry, aby nie powodowa  ich wyci gania si . U ona i
zamontowana ta ma powinna na ca ej d ugo ci przylega  do pod a. Do monta u ta my na elementach
instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali nale y stosowa  klej. Ta my o wymiarach 25 x 19 mm powinno si
stosowa  w z czach pionowych i poziomych konstrukcji elbetowych podwójnie zbrojonych o grubo ci co
najmniej 20 cm. W ka dej sytuacji nale y zachowa  wielko  otuliny betonu:

otulina betonu minimum 7,5 cm - w przypadku ta my o wymiarach 25 x 19 mm;
otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku ta my o wymiarach 15 x 10 mm.

IZOLACJA PAPAMI TERMOZGRZEWALNYMI
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewaln  mocowanej do pod a metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych mo e by  wykonane w uk adzie podanym w normie PN-80/B-

10240 i PN-B-02361:1999

IZOLACJE PAPOWE

Izolacje papowe wykonuje si  z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z w ókien szklanych. Przed
przyklejeniem papa powinna by  rozwini ta i u ona na p ask w ci gu l doby w celu wyprostowania zagi , fa d
i za ama .

Przy stosowaniu lepików na gor co nale y przykleja  pap  rozwijaj c j  z rolki. Natomiast przy u yciu
lepików na zimno rozcina si  rolk  na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podk adu i spodu
papy — przyk ada si  nowy odcinek dociskaj c go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zosta o
ca kowicie usuni te na boki i aby nie tworzy y si  p cherze i fa dy. Ze wzgl du na to, e krzepni cie lepików na
zimno trwa co najmniej 5 dni, dok adne sklejenie papy jest atwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygni cie gor cych
lepików po rozsmarowaniu na podk adzie nie pozwala dobrze przyklei  papy na ca ej powierzchni. Nale y zatem,
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przy stosowaniu lepików na gor co, przestrzega  zasady smarowania ma ego odcinka podk adu, aby przy ona
do niego papa zetkn a si  jeszcze z niezastyg  warstw  lepiku.

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ CIAN FUNDAMENTOWYCH – ODTWORZENIE
Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety k opotliwe, pracoch onne i dosy  kosztowne. Jednym ze

sposobów wykonania wtórnej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci podci ganej
kapilarnie polega na nas czeniu pasa muru w ca ym jego przekroju takim rodkiem, który spowoduje
zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, ponad tak  blokad , dzi ki zahamowaniu transportu
wilgoci, uzyskujemy mur o prawid owej wilgotno ci. Usytuowanie otworów iniekcyjnych zale y od stopnia
przesi kni cia wilgoci  przegrody, od warunków gruntowych wokó  obiektu oraz od tego czy wykonujemy
(odtwarzamy) te  izolacj  pionow .

W przypadku murów o grubo ci do 60 cm otwory wierci si  z jednej strony muru, a koniec otworu
powinien by  oddalony o 5–10 cm od przeciwleg ego kra ca przegrody

Otwory rozmieszcza si  w jednym szeregu (odst p mi dzy ich rodkami wynosi 10–12,5 cm) lub w dwóch
szeregach (szereg otworów górnych musi by  przesuni ty o po ow  odst pu w stosunku do szeregu otworów
znajduj cych si  poni ej), pionowy odst p mi dzy górnym, a dolnym szeregiem nie mo e przekracza  8 cm. W
murach o szeroko ci powy ej 60 cm otwory najcz ciej wierci si  w dwóch rz dach b  z dwóch stron muru.
rednica otworów zale y od sposobu wt aczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezci nieniowej

powinna wynosi  30 mm, przy iniekcji ci nieniowej z regu y 10–20 mm. Generalnie zaleca si  nachylenie pod
tem  25º  tak,  aby  otwory  przechodzi y  przez  co  najmniej  jedn  warstw  spoiny  przy  murach  do  30  cm  i

przynajmniej dwie spoiny w przypadku murów grubszych. W cienkich murach otwory nale y wierci  bardziej
stromo (do 40º), w grubych bardziej p asko. Iniekcja mo e odbywa  si  bezci nieniowo (grawitacyjnie) b  te
pod ci nieniem. Preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo nisk  lepko , wielko
promienia cz steczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jest wi c o rz d wielko ci mniejsza od pozosta ych emulsji,
ponadto cz steczki SMK mog  miesza  si  z wod  kapilarn  materia u budowlanego, tak e nawet przy wysokim
stopniu zawilgocenia mo liwa jest du a g boko  wnikania i dobre rozprowadzanie materia u w przegrodzie.
Preparat iniekcyjny mo na stosowa  w murach o stopniu przesi kni cia wilgoci  45-75% bez wst pnego osuszania
muru. W przypadku wy szego zawilgocenia konieczne jest wst pne osuszenie muru w strefie iniekcji (najlepiej
gor cym powietrzem). Prace wst pne obejmuj  najcz ciej przygotowanie pod a, uszczelnienie miejsc wycieku
wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od usuni cia zniszczonych i
nieodpowiednich tynków, jastrychów i pow ok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek jastrych usuwa si
tylko  w  pasie  o  szeroko ci  30  cm  przy  styku  posadzki  ze  cian ,  je li  za  posadzka  jest  nieszczelna  –  z  ca ej
powierzchni. Spoiny nale y wyd utowa  na g boko  co najmniej 2 cm. Mury, szczególnie w obiektach starych,
zabytkowych, nie s  jednorodne – zbudowane z ró nych materia ów, cz sto te  znajduj  si  w nich kawerny, rysy
czy p kni cia. Wtedy przed zastosowaniem w ciwego preparatu iniekcyjnego nale y wype ni  wi ksze pustki i
rysy w murze. W ciwy preparat iniekcyjny powinien rozprzestrzeni  si  w kapilarach, a nie wype ni  pustki w
strukturze muru. Po wywierceniu otworów nast puje ich odpylenie (odessanie py u), nast pnie w otwory
wprowadza si  zapraw  (suspensj ) wype niaj  rysy i pustki, po czym po rozpocz ciu procesu twardnienia
ponownie wykonuje si  nawierty w tych miejscach. Przy wype nianiu pustek stosuje si  zazwyczaj ci nienie rz du
2-3 atmosfer. Materia  wype niaj cy wprowadza si  przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wst pnej iniekcji
wype niaj cej pustki i rysy, w ci gu nast pnych 60 minut, nale y wykona  w ciw  iniekcj . Oznacza to, e
cz ciowo stwardnia  zapraw  z wst pnej iniekcji nale y rozwierci  i w te same otwory wprowadzi  mikroemulsj
silikonow  Iniekcj  bezci nieniow  wykonujemy, wlewaj c preparat „mokre na mokre” i uzupe niamy tak d ugo,

 nast pi ca kowite nasycenie muru. Zalecane s  przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozuj ce, umo liwiaj ce
lepsz  kontrol  nas czania muru.
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Je li w niektórych lejkach, po up ywie wymaganej ilo ci godzin, pozostanie p yn iniekcyjny, nale y
rozdzieli  go na puste ju  lejki. Lepsze efekty daje iniekcja ci nieniowa – wt aczanie preparatu przy jednostajnym
niskim ci nieniu przez pakery niskoci nieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja ci nieniowa, która mo e by  stosowana tak e w murach mokrych (zalecane wst pne
osuszenie pasa muru), pozwala na kontrol  ca ego procesu wt aczania preparatu, a otwory iniekcyjne mo na
wierci  w poziomie.

Po zako czeniu procesu wysycania muru, otwory nale y zasklepi  za pomoc  zaprawy. Przy wyborze
sposobu iniekcji nale y kierowa  si  przede wszystkim stopniem przesi kni cia wilgoci  muru. Gdy kapilarny
wspó czynnik przesi kni cia wilgoci  jest wy szy ni  60 % iniekcja grawitacyjna mo e nie spe ni  oczekiwa , wtedy
lepiej jest wykona  iniekcj  niskoci nieniow . To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwóch rz dach, zale y od
grubo ci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami kamiennymi. W murach mieszanych
stosuje si  zazwyczaj iniekcje dwurz dowe. W murach wykonanych z ma onasi kliwych kamieni otwory wierci si
nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurz dowych nale y liczy  si  z tym, i  nast pi zwi kszenie
zu ycia preparatu. W przypadku murów o szeroko ci powy ej 60 cm wykonuje si  najcz ciej iniekcje dwustronne.
Je eli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, nale y zwróci  uwag , by otwory przebiega y do
siebie równolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschni cia muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie
zadba  o to, aby fizyczne schni cie mikroemulsji silikonowej nast pi o w ci gu tygodnia od wt oczenia preparatu
iniekcyjnego!

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urz dze  grzewczych i usuwaj cych wilgo .
Materia  iniekcyjny musi roz  si  w ca ym przekroju muru, aby móg  nast pi  zamierzony skutek. W przypadku
SMK (iniekt schn cy fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jednocze nie wysokiej wilgotno ci powietrza,
mog  si  pojawi  z tym problemy. Gdy woda, jako no nik materia u iniekcyjnego, nie mo e odparowa , materia
iniekcyjny pozostaje p ynny i nie mo e tym samym ujawni  swojego dzia ania. Dopiero wówczas, gdy materia
budowlany uzyska w asno ci hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podci gania

kapilarnego i mo liwe odparowanie wilgoci powy ej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji
poziomej to tylko jeden z etapów prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace b  polega  na wykonaniu
hydroizolacji pionowej cian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw.
izolacja typu wannowego). Konieczne mo e by  te  zastosowanie tynków renowacyjnych (szczególnie przy
zasolonych przegrodach), prawid owe zabezpieczenie coko ów oraz zastosowanie preparatów do zwalczania
korozji biologicznej.

SPOSÓB STOSOWANIA

Koncentrat  nale y  rozcie czy  z  czyst  wod  w  proporcjach  1:9.  Przygotowany  roztwór  nale y
wykorzysta  w ci gu jednego dnia. Preparat iniekcyjny mo na stosowa  w murach o stopniu przesi kni cia
wilgoci  45-75 % bez wst pnego osuszania muru. W przypadku wy szego zawilgocenia konieczne jest wst pne
osuszenie muru w strefie iniekcji (najlepiej gor cym powietrzem). Prace wst pne obejmuj  najcz ciej
przygotowanie pod a, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin.
Rozpoczynamy od usuni cia zniszczonych tynków, jastrychów i pow ok malarskich. W przypadku szczelnych
posadzek jastrych usuwa si  tylko w pasie o szeroko ci 30 cm przy styku posadzki ze cian , je li  posadzka jest
nieszczelna – z ca ej powierzchni. Spoiny nale y wyd utowa  na g boko  co najmniej 2 cm. ciana, szczególnie
w obiektach zabytkowych, nie jest w rodku jednorodna, cz sto mo na w niej znale  niewype nione fugi,
mikrorysy czy nawet wi ksze p kni cia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem w ciwego preparatu
iniekcyjnego wype nia si  wi ksze pustki i rysy w murze. W ciwy preparat czynny powinien rozprzestrzeni  si
tylko w kapilarach, inaczej nie osi gniemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu otworów nast puje ich
odpylenie (odessanie py u), nast pnie w otwory wprowadza si  przy pomocy pompy niskoci nieniowej zapraw
(suspensj ) wype niaj  rysy i pustki, po czym, po rozpocz ciu procesu twardnienia ponownie wykonuje si
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nawierty w tych miejscach. Przy wype nianiu pustek stosuje si  zazwyczaj ci nienie rz du 2-3 atmosfer. Materia
wype niaj cy wprowadza si  przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wst pnej iniekcji wype niaj cej pustki i
rysy, w ci gu nast pnych 60 minut nale y wykona  w w ciwa iniekcj . Oznacza to, e cz ciowo stwardnia
zapraw  z  wst pnej  iniekcji  nale y  rozwierci  i  w  te  same  otwory  wprowadzi  mikroemulsj  silikonow .  W
przypadku murów o grubo ci do 60 cm otwory wierci si  z jednej strony muru, a koniec otworu powinien by
oddalony o 5-10 cm od przeciwleg ej powierzchni. Otwory rozmieszcza si  w jednym (odst p mi dzy ich rodkami
wynosi 10-12,5 cm) lub w dwóch szeregach (szereg otworów górnych musi by  przesuni ty o po ow  odst pu w
stosunku do szeregu otworów znajduj cych si  poni ej). Odst p mi dzy górnym, a dolnym szeregiem otworów
nie mo e przekracza  8 cm. W murach

o szeroko ci powy ej 60 cm otwory wierci si  w dwóch rz dach b  z dwóch stron muru.
rednica otworów zale y od sposobu wt aczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji

bezci nieniowej powinna wynosi  ok. 30 mm, przy iniekcji niskoci nieniowej z regu y 10-20 mm. Generalnie zaleca
si  nachylenie pod k tem 25o, tak aby otwory przechodzi y przez co najmniej jedn  warstw  spoiny. W cienkich
murach otwory nale y wierci  bardziej stromo (do 40o), w grubych bardziej p asko. Iniekcj  bezci nieniow
wykonujemy wlewaj c preparat „mokre na mokre” i uzupe nia tak d ugo a  nast pi ca kowite nasycenie muru.

atwieniem w metodzie grawitacyjnej s  specjalne pojemniki dozuj ce umo liwiaj ce lepsz  kontrol  nas czania
muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja ci nieniowa – wt aczanie preparatu przy jednostajnym niskim ci nieniu
przez pakery niskoci nieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekcyjnej. Iniekcja
ci nieniowa mo e by  stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanie wst pnego osuszenia pasa muru), a
otwory iniekcyjne mo na wierci  nawet w poziomie. Wybór pomi dzy iniekcj  grawitacyjna, a niskoci nieniow
zale y od stopnia przesi kni cia wilgoci  przegrody. Gdy kapilarny wspó czynnik przesi kni cia wilgoci  jest
wy szy ni  60% iniekcja grawitacyjna nie spe ni oczekiwa , trzeba wtedy wykona  iniekcj  ci nieniow . Otwory
poiniekcyjne nale y wype nia  zapraw .

Iniekcje dwurz dow  wykonuje si  przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci si  w
spoinach je li przegroda wykonana jest z ma o nasi kliwych kamieni o ró nej wielko ci i kszta tach. W przypadku
iniekcji zu ycie preparatu iniekcyjnego mo e wzrosn . W przypadku murów o szeroko ci powy ej 60 cm
wykonuje si  najcz ciej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji jednostronnej w grubszych murach te  jest
mo liwe, nale y jednak zwróci  szczególn  uwag  na to by otwory przebiega y do siebie równoleg e. W przypadku
SMK trzeba koniecznie zadba  o to, aby fizyczne schni cie mikroemulsji silikonowej nast pi o w ci gu tygodnia od
wt oczenia preparatu iniekcyjnego!

Poszczególne warstwy izolacji nale y wykonywa  zgodnie z kartami technologicznymi producenta.
Uwagi
Nale y chroni  dzieci przed dost pem do preparatu. Przestrzega  przepisów BHP. Zaleca si  mycie

urz dze  wod  natychmiast po ka dorazowym wykorzystaniu.
Wszystkie wymienione parametry odnosz  si  do temperatury +23OC i 55% wilgotno ci wzgl dnej

powietrza. Wy sze temperatury i ni sza wilgotno  powietrza przyspieszaj , a ni sze temperatury i wy sza
wilgotno  powietrza opó niaj  czas obróbki i przebieg twardnienia.

WYKONANIE INIEKCJI

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje si  w jednej linii na wybranym poziomie,
równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zale no ci od tego, czy budynek jest
podpiwniczony czy te  nie. Otwory o rednicy 20 mm wykonuje si  przy u yciu m otów udarowo obrotowych w
odst pach  co  10-15  cm,  w zale no ci  od  stanu zasolenia  murów.  Je eli  zasolenie  murów jest  wi ksze  ni  0,5%
masowych lub gdy nie wykonuje si  pomiarów zasolenia, nale y wykonywa  otwory iniekcyjne co 10 cm. W
przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poni ej 0,3%, otwory iniekcyjne mo na wierci  co 15 cm. Stwierdzono
bowiem, e - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie murów wp ywa na zmniejszenie promienia
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penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci si  na g boko ci grubo ci muru minus 5 cm oraz pod k tem 15°-30°
do poziomu. Sposób wiercenia otworów ilustruj  rysunki przekroju poziomego i pionowego murów wierconych
jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawil a si  przed wprowadzeniem rodka iniekcyjnego wod  przez
skierowanie do otworu strumienia wody oko o 0,5 l, który poza nawil aniem wyp ukuje z otworów zwiercin
stanowi  przeszkod  w penetracji rodka iniekcyjnego. Wod  do otworów mo na skierowa  z urz dzenia
iniekcyjnego pod ci nieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si  grawitacyjnie, po oko o 30 minutach od nawil enia,
wie o przygotowany rodek iniekcyjny, sk adaj cy si  z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i

wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie  konsystencji atwo
samopoziomuj  si  w  naczyniu  i  atwo  wylewaj  si  z  naczynia  przez  otwór  o  rednicy  2  cm.  Ilo
wprowadzonego grawitacyjnie rodka iniekcyjnego równa si  obj to ciowo pojemno ci otworu iniekcyjnego.

rodek iniekcyjny w tej technologii jest jednocze nie rodkiem za lepiaj cym (flekuj cym) otwory, które po
iniekcji mo na dodatkowo za lepi  tu  przy wylocie, (przy u yciu szpachelki) tym samym rodkiem iniekcyjnym,
lecz o g stszej konsystencji. Czynno  ta zwi ksza estetyk  lica muru w strefie iniekcji.
4. Mieszanin  iniekcyjn  przygotowuje si  bez po rednio przed jej u yciem i nale y j  zastosowa  do 30 minut od
czasu dodania wody do sk adników mieszanki. Przeciwwilgociow  izolacj  pionow  wykonuje si  w nast puj cy
sposób: otwory iniekcyjne wierci si  w identyczny sposób jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast ró nica
polega na rozmieszczeniu otworów na p aszczy nie izolowanej ciany od rodka budynku. P aszczyzn  muru
zewn trznego  nawierca  si  siatk  otworów  iniekcyjnych  w  odleg ciach  w  rz dzie  i  pionie  co  20  cm.  W
wyj tkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nale y wierci  w odst pach co 15 cm. Geometria rozmieszczenia
otworów pokazana jest na rysunku, przedstawiaj cym widok ciany od strony nawiertów oraz na rysunku
przedstawiaj cym przekrój pionowy izolowanej pionowo ciany. Pozosta e czynno ci s  identyczne, jak podczas
wykonywania izolacji poziomej t  metod .

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ CIAN FUNDAMENTOWYCH
Przygotowanie pod a
Pod e musi by  niezmro one, no ne, równe i wolne od smo y, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz

szkodliwych zanieczyszcze . Kraw dzie nale y sfazowa  (zukosowa ) za  wyoblenia odpowiednio zaokr gli .
Pod e mo e by  suche lub lekko wilgotne, lecz ch onne. Wilgotne pod e wyd a czas twardnienia. Istniej ce
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie pow oki bitumiczne nadaj  si  jako pod e o ile wykazuj
wystarczaj  wytrzyma  do przyj cia nowej warstwy uszczelniaj cej. Mi kkie, grubowarstwowe pow oki np.
z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniaj cych nale y oczy ci . Nale y zbi
wystaj ce resztki zaprawy, kraw dzie odsadzki fundamentowej nale y oczy ci  z gruzu i ziemi. Wystaj ce cz ci
fundamentów nale y potraktowa  ze szczególn  pieczo owito ci . Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obni aj ce przyczepno  cz ci nale y usun  z ca ej powierzchni za pomoc  odpowiednich narz dzi.

Warstwa gruntuj caJako pow ok  gruntuj  nanosi si  szczotk  lub szerokim p dzlem, rozcie czony
wod  w stosunku 1:10 lub 1:15 w przypadku natrysku. Pod a, które wymagaj  wzmocnienia (np. beton
porowaty lub pod a uszcz ce si ), nale y zagruntowa . Po wyschni ciu pow oki gruntuj cej mo na przyst pi
do nanoszenia materia u w ciwej izolacji.

Pierwsza warstwa izolacji
eby zapobiec tworzeniu si  p cherzy na powierzchniach o du ych porach, nierówno ciach, jak i na

bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wype niaj ce (szpachlowanie drapane)
wykonane przy pomocy w ciwego materia u izolacyjnego. Szpachla wype niaj ca musi wyschn , zanim b dzie
mo na rozpocz  nast pny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach nale y
zamkn  spoiny pionowe o rozwarto ci poni ej 5 mm poprzez szpachlowanie wype niaj ce materia em
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izolacyjnym. Przy rozwarto ciach powy ej 5 mm nale y je zamkn  poprzez szpachlowanie wype niaj ce, np. mas
kompensuj  skurcz, nieprzepuszczaj  wody, wyrównawcz  mas  szpachlow .

Uszczelnienie dylatacji oraz przej  rurowych
Szczeliny dylatacyjne zaleca si  uszczelni  ta  izolacyjn . Jest ona naklejona na kraw dziach szczeliny

mas  izolacyjn  i pó niej czona z izolacj  powierzchniow . Uszczelnienie z materia u izolacyjnego w obr bie
przej  rurowych powinno by  wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody zaleca si , eby przed uszczelnieniem powlec cokó  elastyczn  mikrozapraw . Uszczelnienia
z mineralnej zaprawy elastycznej i masy powinny nak ada  si  na siebie na szeroko ci oko o 20 cm. W ten sposób
zapobiega si  podci ganiu wilgoci pod izolacj , a przez to mo liwym szkodom spowodowanym mrozem. Czarna
izolacja nie powinna by  pó niej widoczna ponad powierzchni  gruntu. Miejsca po cze  i zaokr gle  s  rejonami
szczególnie zagro onymi przez wod . Przy tradycyjnych materia ach uszczelniaj cych s  one najcz stszymi
miejscami przenikania wody. Masy  umo liwiaj  p ynne i bezspoinowe przej cia pomi dzy izolacj  wyoble  (faset)
i izolacj  powierzchni p askich. Celowym jest rozpoczynanie uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyoble .
Uszczelnienie powierzchniowe nale y przed  na ok. 10 cm szeroko ci odsadzki fundamentowej. Wykonania
wyoble  na styku ciana/p yta lub ciana/odsadzka fundamentowa mo na wykona  przy pomocy materia u
izolacyjnego. Wzmocnienie tkanin  nie jest potrzebne. Do tworzenia wyoble  najlepiej nadaje si , b ca w
naszej ofercie handlowej, kielnia w kszta cie kociego j zyczka. Promie  zaokr glenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm. W przypadku istniej cych wyoble  wykonanych z zaprawy nale y zwróci  uwag  na
zapewnienie nale ytej jej przyczepno ci do pod a oraz na zapobie enie przenikaniu wilgoci.

ciwa izolacja nak adana metod  r czn
Nak adanie uszczelnienia wykona  w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy

powinien by  przeprowadzony najszybciej jak to jest mo liwe, tak by nie uszkodzi  warstwy po onej w
pierwszym procesie roboczym.

ciwa izolacja nak adana metod  natrysku
Warstwa ochronna
Na cianach fundamentowych najcz ciej warstw  ochronn  s  p yty ze styropianu ekstrudowanego lub

ekspandowanego, które stanowi  jednocze nie izolacj  termiczn  pomieszcze  piwnicznych.
Jako izolacji termicznej cian fundamentowych z zastosowano p yty styropianu ekspandowanego

grubo ci 12cm oraz systemu folia budowlana + geow óknina.  P yty faliste i jednowarstwowe folie wyt aczane
(p cherzykowe) nie nadaj  si  do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania
wyt aczanych p yt polistyrenowych jako warstwy ochronnej nale y wykluczy  pionowe ich przemieszczenia
poprzez zastosowanie folii po lizgowych lub wype nie  z nie zwi zanych frakcji piaskowych. Warstwa ochronna i
zasypywanie wykopu mo e nast pi  dopiero po ca kowitym wyschni ciu izolacji. P yty z polistyrenu przykleja
nale y materia em z którego wykonana zosta a izolacja pow okowa.

IZOLACJE MAS  GRUNTUJ  ASFALTOWO-KAUCZUKOW
Przygotowanie pod a: Przy nak adaniu na betony i tynki musi by  zako czony proces wi zania cementu.

Pod e nie mo e by  zmro one, oszronione oraz musi by  pozbawione zastoin wody. Usun  lu ne elementy,
ostre kraw dzie, zanieczyszczenia i py , cz ci metalowe odrdzewi . Ubytki wyspoinowa , powierzchnie porowate
wyrówna  zapraw  cementow .

Aplikacja: Stosowa  na zimno. W czasie ch odów, dla atwiejszego prowadzenia prac zaleca si  wstawi
opakowanie z produktem do ciep ego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed u yciem dobrze wymiesza . Pierwsz
warstw  masy nak ada  poprzez wtarcie w pod e szczotk  dekarsk  lub p dzlem. W przypadku wykonywania
samodzielnej pow oki hydroizolacyjnej nak ada  2-3 warstwy masy, ka  warstw  po wyschni ciu poprzedniej,
przy u yciu szczotki dekarskiej, p dzla lub metod  natrysku.
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KONTROLA JAKO CI ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady kontroli jako ci robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów do hydroizolacji powinna by  zgodna z Aprobatami

technicznymi ITB dla poszczególnego materia u.
Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady kontroli

powinien ustali  Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiadczenia o jako ci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych na podstawie bada  dora nych.

Wyniki bada  powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji.
Kontrola wykonania podk adów pod izolacje wodoodporne powinna by  przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania w ciwej izolacji. Odbiór pod a nale y potwierdzi
wpisem do dziennika budowy.

Kontrola wykonania izolacji. Kontrol  wykonania izolacji nale y przeprowadzi  wg poni szego
tabelarycznego opisu.

Pod e pod izolacj  z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny

1 2 3

1 Wytrzyma  zaprawy na ciskanie
-nie mniej ni  10 MPa

Wytrzyma  betonu na ciskanie
-klasa nie ni sza ni  B10

PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu

2 Wilgotno
-nie wi ksza ni  6 %

Badania laboratoryjne pobranych próbek,
badania wilgotno ciomierzem na placu

budowy

3 Grubo
-min. 30 mm

Pomiar grubo ci

4 Równo
-prze wit mi dzy powierzchni  pod  a at  o d . 2,0 m nie

wi kszy ni  5 mm.

Ocena wizualna, przez przy enie aty
kontrolnej

5 Brak sp ka  i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogl dzin

6 Wyko czenie powierzchni
-zatarta na ostro pack  drewnian ,

-w przypadku folii – na g adko

Ocena wizualna na podstawie ogl dzin

7 Zdylatowania
-pola nie wi ksze ni  2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych z
dok adno ci  do 10 cm

8 Wype nienie szczelin dylatacyjnych termicznych
-o szer. do 5 mm nie wymagaj  wype nienia

-o szer. wi kszej ni  5 mm wype nienie materia em ci liwym lub
kitem asfaltowym

Ocena wizualna : sprawdzenie naci cia
kielni , pomiar szeroko ci z dok adno ci  do
2 mm, okre lenie materia u wype niaj cego

szczelin

9 Gruntowanie
-powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna – sprawdzenie pow oki
gruntuj cej : jej równomierno , ci  i

przyczepno
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10 Zaokr glenie naro y i styków z pionowymi p aszczyznami
-zaokr glenie ukiem o promieniu co najmniej 5 cm

-z agodzenie za pomoc  listwy trójk tnej

Pomiar i ogl dziny

Izolacja wodochronna z papy i folii

L.p. Wymagania Metoda oceny

1 2 3

1   Prawid owo  u enia materia u na pod u Ogl dziny

2   Prawid owo  przyklejenia do pod a
  cementowego lub betonowego

Ogl dziny

3   Szczelno  zak adów
-arkusze powinny by  ze sob czone na zak ad

Ogl dziny i pomiary

4   Prawid owo  zak adów
-sprawdzenie szczelno ci ka dego zak adu

Ogl dziny wizualne

5   Sprawdzenie dok adno ci uszczelnie
 brzegu  sklejonych zak adów

Ogl dziny

OBMIAR ROBÓT

OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6.
Jednostk  obmiarow  powierzchni izolacji stanowi  [m2].

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.

ODBIÓR POD Y
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do izolacji. Je eli odbiór

pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci .

ZGODNO  Z DOKUMENTACJ
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania da y pozytywny wynik.

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczn ,
rodzaj zastosowanych materia ów,
przygotowanie pod a,
prawid owo  wykonania izolacji, wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
szczelno .

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena obejmuje ustalon  ilo  m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
dostarczenie materia ów,
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przygotowanie i oczyszczenie pod ,
wykonanie izolacji wraz z ochron ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy stosowany na

zimno.
PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619
Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej
PN-B-27620.-1998
Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa izolacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
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 I IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE: KOD CPV 45321000-3

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru izolacji ciep ochronnych i akustycznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
in ynieryjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Dzia Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane zwi zane

z wykonywaniem izolacji ciep ochronnych zgodnie z dokumentacj  projektow .
materia  izolacyjny - materia  zmniejszaj cy lub zabezpieczaj cy przed przep ywem ciep .

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  izolacje ciep ochronne i akustyczne przegród

zewn trznych i wewn trznych poziomych i pionowych obiektu, zwi zanych z wykonaniem:
izolacji dachu,
izolacji posadzkowych,
izolacji cian wewn trznych,
izolacji cian zewn trznych.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
pkt 2.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST „Wymagania

ogólne" pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONYWANIA ROBÓT
2.2.1 STYROPIAN

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym w normie: PN-B-
20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P yty styropianowe. Na powierzchni p yt
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styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by  kawern g bszych ni  5 mm. Kraw dzie winny by
proste i nie uszkodzone. Struktura p yt na ca ej powierzchni powinna by  jednorodna. Granulki powinny by
po czone tak, aby nie mo na by o ich oddzieli  od siebie. Styropian winien wykazywa  odporno  na dzia anie
temperatury do 80 oC. P yty styropianowe mog  by  stosowane do izolowania cian, stropów, stropodachów i
pod óg. Mo na je przykleja  lepikiem asfaltowym zapraw  cementow , gipsem lub klejami bez rozpuszczalników.
Styropian jest wra liwy na dzia anie rozpuszczalników wchodz cych w sk ad roztworów i lepików stosowanych na
zimno, klejów, kitów i z tego wzgl du nie wolno czy  tych wyrobów ze styropianem. Zastosowanie:

yty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwd wiekowa przy wykonywaniu warstw
posadzek oraz sufitów.

2.2.2 POLISTYREN EKSTRADOWANY
Polistyren ekstrudowany zwany równie  styrodurem to materia  podobny do styropianu - s cy do

wykonywania ocieple .
Symbole handlowe okre laj  rodzaj p yt ze wzgl du na rodzaj tworzywa i kszta t powierzchni bocznych.

yty oznaczone liter  S maj  powierzchnie boczne ukszta towane z wr bem typu „zamek" (frezowane).
Z uwagi na du  twardo  tych p yt mo na je zastosowa  w miejscach nara onych na du e obci enia.

Nadaj  si  do izolacji stropów i p askich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje si  na warstwie izolacji
przeciwwodnej i chroni j  przed uszkodzeniem. Ze wzgl du na ma  nasi kliwo  stosuje si  je do izolacji cian
piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji cian piwnic korzystne jest zastosowanie p yt ryflowanych
z rowkami umo liwiaj cymi przewietrzanie zawilgoconej ciany i odp yw wody. Polistyren ekstrudowany winien
wykazywa  odporno  na dzia anie temperatury do 70 oC.

Zastosowanie:
Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwd wi kowa w warstwach posadzkowych.

2.2.3 W NA MINERALNA
Wymagania: wilgotno  we ny max. 2% suchej masy, p yty powinny mie  na ca ej powierzchni jednakow

twardo  oraz ci liwo .
yty do ocieplania stropodachów pod bezpo rednie krycie pap  powinny spe nia  nast puj ce

wymagania:
ci liwo  pod obci eniem 4 kPa nie wi ksza ni  6% pocz tkowej grubo ci,

wytrzyma  na rozrywanie si  prostopad  do powierzchni nie mniej sza ni  2 kPa,
nasi kliwo  po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi ksza ni  40% suchej masy.
Wyroby z we ny mineralnej nale y mocowa  do pod a przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na

gor co.
Wspó czynnik przewodzenia ciep a w granicach od 0,033 do 0,045 W/m»K. We na mineralna i we na

szklana w postaci p yt, mat lub granulatu. P yty maj  wymiary od 50 do120 cm szeroko ci i 100-180 cm d ugo ci
oraz  grubo  od  4  do  24  cm.  P yty  g sto ci  do  60  kg/  m3 s  do izolowania poddaszy, drewnianych stropów
belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako wype niacze cian dzia owych.

2.2.4 P YTY Z WE NY MINERALNEJ Z WIERZCHNI  WARSTW  UTWARDZON
yty z we ny mineralnej z wierzchni  warstw  utwardzon  - stosuje si  jako niepalne ocieplenie

stropodachów pe nych.
Wymiary:

ugo  2000 mm,
szeroko  1200 mm
odchy ki wymiarowe - d ugo  ±2%,
odchy ki wymiarowe - szeroko  ±1,5%,
odchy ki wymiarowe - grubo  -3% lub +5%.
Parametry podstawowe:
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wspó czynnik przewodzenia ciep a przy grubo ci 80÷200 mm deklarowany 0,039 W/mK,
wspó czynnik przewodzenia ciep a przy grubo ci 80÷200 mm obliczeniowy 0,040 W/mK,
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym 1,30 kN/m3,
klasa reakcji na ogie  - klasa A1 - wyrób niepalny,
napr enia ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym >40 kPa,
wytrzyma  na rozci ganie prostopad e do powierzchni czo owych >7,5 kPa,
obci enie punktowe przy odkszta ceniu 5 mm >400 N.

2.2.5 P YTA AKUSTYCZNA
yta akustyczna - p yta z we ny mineralnej otrzymanej z w ókien szklanych. Stosowana jako izolacja

akustyczna przegród budowlanych, montowana jako wype nienie konstrukcji lekkich cian dzia owych, ok adzin
i obudów ciennych z p yt g-k, cian murowanych warstwowych, cian os onowych o konstrukcji szkieletowej,
pod óg na legarach i sufitów podwieszanych.

Wspó czynnik przewodzenia ciep a D = 0,037 [W/mK]
Maksymalna temperatura stosowania: tmax = 200°C
Klasyfikacja ogniowa: A1
Klasa tolerancji grubo ci: T2
Deklarowana warto  wspó czynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej: MU1
Deklarowany poziom oporno ci przep ywu powietrza: AF5
Wspó czynnik poch aniania d wi ku: AW 1

Wymiary Opór cieplny R

Grubo  [mm] ugo  [mm] Szeroko  [mm] m2/opakowanie RD

50 1200 600 14,40 1,35

75 1200 600 8,64 2,00

100 1200 600 7,20 2,70

120 1200 600 5,76 3,20

150 1200 600 4,32 4,05

Wspó czynnik poch aniania d wi ku ap

Grubo
[mm]

Cz stotliwo  [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000

50 0,20 0,55 0,95 0,95 0,95 1,00

75 0,30 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00

75 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.2.6 CZNIKI DO MATERIA ÓW IZOLACYJNYCH

czniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone s  do mechanicznego mocowania termoizolacji z p yt
styropianowych lub we ny mineralnej do stropów i cian z betonu, ceg y lub bloczków gazobetonowych.
Minimalna g boko  osadzenia czników nie mo e by  mniejsza ni  50 mm. cznik sk ada si  z dwu elementów:
tworzywowego, u ebrowanego korpusu wyposa onego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego
walcowego trzpienia rozporowego. rednica i d ugo czników jest zale na od producenta wyrobu i musi by
dobrana do cznej grubo ci warstw docieplaj cych.

czniki (ko ki gwo dziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z p yt
warstwowych sk adaj  si  z ko ka i osadzonego w nim wkr ta oraz podk adki metalowej, montowanego przez
wbicie.
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Dla izolacji ze styropianu o cznej grubo ci 100 i 150 mm nale y stosowa czniki z ko kiem rozporowym
8x50 mm o d ugo ci:

tulei 85 mm i 135 mm
wkr ta 80 mm i  80 mm
ca kowitej 150 mm i 200 mm
Dla izolacji ze styropianu o cznej grubo ci 100 i 150 mm nale y stosowa czniki z gwo dziem 0 5,0 mm

o d ugo ci:
tulei 85 mm i 135 mm
gwo dzia 55 mm i   55 mm
ca kowitej 125 mm i 175 mm
Dla izolacji z we ny mineralnej o cznej grubo ci 120, 160 i 200 mm nale y stosowa czniki z ko kiem

rozporowym 8x50 mm o d ugo ci:
tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
wkr ta 80 mm i 90 mm,  80 mm
ca kowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm
Dla izolacji z we ny mineralnej o cznej grubo ci 120, 160 i 200 mm nale y stosowa czniki z gwo dziem

0 5,0 mm o d ugo ci:
tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm
gwo dzia 65 mm i 90 mm,   55 mm
ca kowitej 185 mm i 210 mm, 225 mm

2.2.7 MATY AKUSTYCZNE
Maty akustyczne s  do t umienia d wi ków uderzeniowych dzi ki unikni ciu mostków akustycznych

w obr bie szczelin.
Parametry techniczne:
sztywno  dynamiczna 90 MN/m3 ,
ci ar obj to ciowy 28 kg/m3,
odporno  na zgniatanie przy zgnieceniu 10% 10%,
odkszta cenie pozostaj ce 24 h po zdj ciu obci enia 10%,
wyd enie przy zerwaniu 100%,
wch anianie wody po 7 dniach <1% obj to ci,
temperatura u ytkowania -80°C do +100°C.
Elastyczna kszta tka s ca pot umienia d wi ków uderzeniowych (odg osy kroków) oddzielaj ca

ca kowicie prefabrykowany spocznik od ciany klatki schodowej.

Typ

Gr
ub

o
op

oc
zn

ik
a

[m
m

] Wymiary wewn trzne Wymiary zewn trzne Maksymalna si a
podporowa Vd
[kN/element]

Maksymalna
si a pozioma Hd

[kN/element]

W
ys

ok
o

h
[m

m
]

Sz
er

ok
o

[m
m

]

G
bo

ko
[m

m
]

W
ys

ok
o

h
[m

m
]

Sz
er

ok
o

[m
m

]

G
bo

ko
[m

m
]

ZF 16 160 160 250 140 187 274 154 76 -

ZF plus 16 76/-14 -

ZF 18 180 180 207 76 -

ZF plus 18 76/-14 -

ZF-S 18 76 ±35

ZF 20 200 200 227 76 -

ZF plus 20 76/-14 -
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PIANKA POLIURETANOWA (NEOPREN)

Pianka w matach w rolkach grubo ci 3mm - 32 mm, szeroko ci 1 m

P YTA KORKOWE LUB KONGLOMERAT KLEJONY DO POD A

Elastyczny podk ad wyt umiaj cy wykonany na bazie granulatu korkowo-piankowego przeznaczony do
klejenia na nim wyk adzin pod ogowych i ciennych.

Parametry techniczne:
Szeroko  rolki - 1m,
Kolor szarobr zowy melan ,
Klasa wg palno ci DIN 4102 - B1,
Ci ar w ciwy - ok. 470 kg/m3 ,
Grubo  - 3 mm, 4 mm,

ugo  rolki - 40m, 30m,
Ci ar powierzchniowy - 1,4, 1,9 kg/m2.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
Wykonywanie robót termoizolacyjnych nale y wykonywa  z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji

rusztowa  systemowych przy u yciu drobnego sprz tu budowlanego i elektronarz dzi. Wykonawca jest
zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót i b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w PAB, PT
i ST.  Roboty mo na wykona  r cznie.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportowych podano w ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Transport materia ów odbywa si  przy w sposób zabezpieczaj cy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okre lony w instrukcji okre lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisów przewozowych.

Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
Przewóz i przechowywanie we ny powinny odbywa  si  w ca kowicie suchych warunkach. Przewóz

styropiany w podanych opakowaniach.

PRZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW
Materia y termoizolacyjne powinny by  pakowane w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okre lony przez producenta. Instrukcja winna by  dostarczona odbiorcom w j zyku polskim. Na
ka dym opakowaniu powinna znajdowa  si  etykieta zawieraj ca:

nazw  i adres producenta,
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nazw  wyrobu wg aprobaty technicznej jak  wyrób uzyska ,
dat  produkcji i nr partii,
wymiary,
liczb  sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecze stwa,
znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, (do czasu, gdy b  one potrzebne do

wbudowania) by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci oraz by y dost pne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materia ów musi si  odbywa  na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materia u oraz w sposób skutecznie zabezpieczaj cy przed dost pem
osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sk adowania materia ów powinny by  po zako czeniu robót doprowadzone
przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.

WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin z p yt termoizolacyjnych powinny by  zako czone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
cie nice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robót termoizolacyjnych nale y stosowa  materia y w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materia ów izolacj  nale y chroni  przed zawilgoceniem wod  deszczow , b  zarobow .
Uk adanie masy betonowej na materia ach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by  wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplaj ce winny by
wbudowane w sposób uniemo liwiaj cy zawilgoceniu par  wodn  w czasie u ytkowania budynku, b  z innych
róde .

Warstwa izolacji powinna by  ci  i mie  sta  grubo  zgodnie z projektem. P yty w warstwie
pojedynczej powinny by  uk adane na styk lub na zak ad (frezowane), b  mijankowo przy wi kszej ilo ci warstw

yt.
Do czenia materia ów izolacyjnych z sob  i pod em mo na stosowa czniki mechaniczne, zaprawy

cementowe, lepiki i kleje w zale no ci od rodzaju pod a. Sk adniki spoiw nie powinny zawiera  sk adników
dzia aj cych szkodliwie na materia  izolacyjny i na pod e. Przy stosowaniu materia ów wra liwych na dzia anie
podwy szonej temperatury nale y bezwzgl dnie zapobiega  ich bezpo redniej styczno ci z elementami silnie
nagrzanymi lub ród ami ciep a.

Ocieplanie powinno by  wykonywane po stronie przegrody o ni szej temperaturze.

MONTA  P YT IZOLACYJNYCH NA CIANACH
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materia u i sprz tu powinno odbywa  si  zgodnie ze

specyfikacj  podan  w projekcie technicznym.
Przygotowanie pod a
Stan powierzchni ocieplanych cian powinien zosta  sprawdzony przed przyst pieniem do robót:
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powierzchnia cian powinna by  naprawiona, ubytki i uskoki powinny by  wyrównane zapraw
cementow  lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materia u ocieplaj cego,

powierzchnia cian powinna by  oczyszczona z kurzu, lu nych ziaren zaprawy lub betonu,
pod wzgl dem przyczepno ci pod a przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku

negatywnego jej wyniku oczyszczenie pod a z zanieczyszcze .
Klejenie p yt na styk do pod a
W przypadku, gdy p aszczyzny cian przeznaczonych do ob enia s  równe, b  technologia wykonania

ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mo na zastosowa  metod  klejenia p yt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na p yt  nak ada si  cienk  warstw  klej . Warstw  t
rozgarnia si  po p ycie szerok  stalow  pac  z z bami. Klej powinien by  roz ony pasami wzd  kraw dzi p yt.
Klej u yty do tego typu klejenia powinien by  stosunkowo rzadki, co u atwia jego równomierne rozprowadzenie
w momencie dociskania p yty do pod a.

Kotwienie ocieplenia
W zale no ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materia

ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. G sto  i sposób kotwienia musi zapewni  bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obci . Wszystkie stosowane metody kotwienia musz  spe nia  warunek
wspó czynnika wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enia wyrywaj ce musi by
odpowiednio wi ksze od warto ci obci enia przypadaj cego na ka dy cznik lub kotw . Producenci systemów
ociepleniowych szczegó owo okre laj  w instrukcjach monta u technologi  wykonania robót. Wszystkie elementy
stalowe s ce do kotwienia musz  posiada  zabezpieczenia antykorozyjne

OCIEPLANIE POWIERZCHNI POZIOMYCH
Ocieplanie posadzek i stropów nale y wykonywa  na równej powierzchni w sposób ci y bez

przyklejania (lub z przyklejaniem, je eli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by
po one na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. P yty
materia u izolacyjnego na ca ej ocieplanej powierzchni powinny ci le do siebie dochodzi  i nie tworzy
widocznych spoin niezale nie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

OCIEPLANIE MOSTKÓW TERMICZNYCH
Miejscami cz stego powstawania mostków termicznych s :
styki cian wewn trznych z poprzecznymi cianami no nymi oraz naro nikami budynków na styku cian

os onowych i no nych,
wie ce i nadpro a,
stropy wystaj ce poza obrys ni szej kondygnacji,
po czenia lekkich elementów warstwowych ze s upami metalowymi oraz styki ze cianami

konstrukcyjnymi i stropami,
przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by  starannie ocieplone materia ami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacj

projektow  i detalami. Zaleca si  aby opór cieplny by  w przybli eniu równy jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla  si  od zewn trz. Ocieplanie od wewn trz dopuszcza si  tylko wtedy, gdy jest to

jedynie mo liwe rozwi zanie.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady kontroli jako ci robot podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
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Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów do izolacji termicznej powinna by  zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materia u. Dostarczone na plac budowy materia y nale y
kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady kontroli powinien ustali  Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiadczenia o jako ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych na podstawie bada  dora nych.

W szczególno ci powinna by  oceniana:
równo  powierzchni p yt,
naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),
wymiary i kszta t p yt (zgodnie z tolerancj ),
wilgotno  i nasi kliwo ,
napr enia ciskaj ce p yt,
klasyfikacja ogniowa.
Wyniki bada  p yt termoizolacyjnych powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

KONTROLA WYKONANIA PODK ADÓW DLA P YT STYROPIANOWYCH
Odbiór pod a pod termorenowacje cian powinien by  przeprowadzony przez Inspektora nadzoru

przed przyst pieniem do wykonania w ciwej izolacji. Odbiór pod a nale y potwierdzi  wpisem do dziennika
budowy.  Odbiór pod a i warstwy wyko czeniowej nale y sprawdzi  wg wymogów jak dla tynków.

yty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
odpowiada  normie BN-91/6363-02,
by  materia em samogasn cym wg PN-C-89297,
mie  struktur  komórkow ,
charakteryzowa  si  prostymi kraw dziami i g adk  powierzchni ,
charakteryzowa  si  nisk  ch onno ci  wody,
odpowiada  odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie  g sto  pozorn  20-30 kg/m3 i  wytrzyma  na

rozci ganie > 195 kPa,
zakresem temperatur stosowania -400C – +800C,
wspó czynnikiem przewodzenia ciep a  = 0,031-0,041 W/mK,
posiada  ocen  higieniczn  PZH, wiadectwo ITB, za wiadczenie o jako ci wystawione przez producenta.

OBMIAR ROBÓT

OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6.
Jednostk  obmiarow  powierzchni ocieple  i izolacji dylatacji stanowi  [m2].
Ocieplenie o cie y oblicza si  w m2 jako iloczyn wysoko ci w wietle kraw dzi o cie y i ich szeroko ci.

Ochronne naro niki aluminiowe oblicz si  w [m].
Wielko ci obmiarowe ocieple  okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.
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Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora,
je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji da y wyniki pozytywne.

ODBIÓR POD Y
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do ocieplenia. Je eli odbiór

pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  z zanieczyszcze .

ZGODNO  Z DOKUMENTACJ
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania da y pozytywny wynik.

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczn ,
rodzaj zastosowanych materia ów,
przygotowanie pod a,
prawid owo  zamocowania p yt, ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
wichrowato  powierzchni
Powierzchnie ocieple  powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie nachylenia

przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacj . Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie
prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi ok adzin nale y przeprowadzi  za pomoc  ogl dzin
zewn trznych oraz przyk adania (w dwu prostopad ych kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  ocieplenia powinien by  wykonany z
dok adno ci  do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchy ki s  nast puj ce:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieple  od p aszczyzny i kraw dzi od kierunku:
Powierzchni od p aszczyzny i kraw dzi od linii prostej:
nie wi ksza ni  2 mm
w liczbie nie wi kszej ni  2 szt. na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m
Powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego:
nie wi ksze ni  1,5 mm
ogó em nie wi cej ni  3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci
nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniach powy ej 3,5 m wysoko ci,
Powierzchni i kraw dzi od kierunku poziomego:
nie wi ksze ni  2 mm
ogó em nie wi kszej ni  3 mm na ca ej na ca ej powierzchni ograniczonej cianami, belkami itp.

Przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta w dokumentacji
nie wi ksza ni  2 mm na d ugo ci aty kontrolnej 2 m

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena obejmuje ustalon  ilo  m2  izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
przygotowanie i oczyszczenie pod ,
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wykonanie izolacji z p yt z polistyrenu ekstrudowanego grubo ci 10cm,
uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
usuni cie pozosta ci , resztek i odpadów materia ów,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacj  opakowa  i resztek materia ów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-67/B-23100
We na mineralna
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z we ny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków mieszkalnych

i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda

obliczania.
PN-B-20130:1999/Az1:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P yty styropianowe.
BN-84/6755-08
Materia y do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z we ny mineralnej. Filce i p yty Instrukcje

wybranych producentów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POKRYCIA DACHOWE
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 I ROBOTY DEKARSKIE KOD CPV 45261000-4; 45261210-9

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem pokrycia dachowego
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich cz ci oraz w zakresie in ynierii l dowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry  i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry  dachowych.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
paroizolacja – warstwa lub materia  ograniczaj cy przepuszczanie pary wodnej,
materia  izolacyjny – materia  zabezpieczaj cy lub zmniejszaj cy przep yw ciep a,
roboty budowlane – wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót

zwi zanych z wykonaniem pokrycia dachowego z:
papy termozgrzewalnej,
dachówki ceramicznej,
blachodachówki,

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

WARSTWY WYKO CZENIOWE
2.2.1 KONSTRUKCJA DACHU

Nowa konstrukcja dachu wykonana z drewna klasy C24. Przed zamontowaniem nowe elementy
drewniane nale y zaimpregnowa  preparatami chroni cymi przed rozwojem ple ni i nawrotem insektów oraz
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gwarantuj cych ognioodporno . Elementy drewniane dachu trzeba zabezpieczy rodkami ognioochronnymi
do klasy minimum R15. W tym celu nale y wykorzysta  wodorozcie czaln , przezroczyst  farb  p czniej

 do ochrony przeciwpo arowej konstrukcji drewnianych, charakteryzuj  si  wysokim stopniem
prze roczysto ci, tak, aby po u yciu by a widoczna struktura drewna, np. PROMADUR firmy Promat. Ponadto
wszystkie elementy drewniane nale y zabezpieczy rodkami przed dzia aniem grzybów, ple ni i owadów.
Impregnacje nale y wykona  metod  smarowania.

Krokwie dachowe oraz p atwie posiadaj  dekoracyjne zako czenie. Przy projektowaniu wi by
dachowej tak e nale y przewidzie  zako czenia dekoracyjne. Po demonta u konstrukcji dachu wykona
dok adne pomiary dekoracyjnych zako cze  konstrukcji. Ponadto wykona  szczegó owe pomiary okapów
dachowych celem sprawdzenia czy pokrywaj  si  z inwentaryzacj . W przypadku rozbie no ci wykona  zgodnie
z przeprowadzan  inwentaryzacj . (na etapie projektu brak mo liwo ci pomiaru szczytów attyk – szeroko ci
okapu).

2.2.2 WARSTWY DACHU
Zaprojektowany zosta  dach stromy o nast puj cej strukturze (patrz c od góry):
dachówka ceramiczna,
aty 4/6 cm,

kontr aty 2.5/5 cm,
membrana dachowa Dorken Delta Maxx lub równowa ny,
usztywnienie dachu – pe ne deskowanie gr. 22 mm ,
krokwie dachowe wg projektu konstrukcyjnego

o szczelina wentylacyjna 2.0 cm
o izolacja termiczna we na mineralna D=0.035 W/mK, 16.0 cm pomi dzy krokwiami

przestrze  dachowa,
izolacja termiczna we na mineralna D=0.035 W/mK, 12.0 cm + 16 cm,
ruszt wsporczy na profilach metalowych ocynkowanych – systemowy
folia paroizolacyjna
2 x p yta GK Aku Fire/Aku Fire+Hydro w pom. mokrych – klasa EI30 – 2 x 12.5 mm

ad  + 2 x farba emulsyjna

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO
2.3.1 PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS), osnow  stanowi
óknina  poliestrowa  o  gramaturze  250  g/m2. Produkt przeznaczony do wykonywania wielowarstwowych

hydroizolacji pokry  dachowych.
Z wierzchniej strony papy znajduj  si  posypka gruboziarnista, wzd  jednego brzegu wst gi znajduj  si

pas masy asfaltowej nie pokryty posypk , zabezpieczony foli  z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
zabezpieczona jest foli  z tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne
strona górna - grys upkowy niebiesko-zielony, ró  lub br z jesienny,
masa pokrywaj ca - bitum modyfikowany elastomerem (SBS),
rodzaj wk adki no nej - tkanina poliestrowa o gr. 250 g/m2,
grubo  - 5,2 mm,
waga - 6,4 kg/m2,
si a zrywaj ca wzd  - 800 N/5 cm,
si a zrywaj ca poprzek - 800 N/5 cm,
sposób monta u - zgrzewanie palnikiem.
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Wst ga papy powinna by  bez dziur, za ama  i naderwa  o równych kraw dziach. Powierzchnia papy
powinna mie  równomiernie roz on  posypk . Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia
powsta e na skutek sklejenia si  papy.

Papa asfaltowa podk adowa
Papa asfaltowa zgrzewalna podk adowa, osnow  stanowi tkanina szklana o gramaturze 200 g/m2. Z

wierzchniej strony papy znajduj  si  posypka drobnoziarnista, spodnia strona pokryta jest foli  z tworzywa
sztucznego.

Parametry techniczne
masa pokrywaj ca - asfalt niemodyfikowany,
rodzaj wk adki no nej - tkanina szklana gr. 200 g/m2,
grubo  4,0 mm,
si a zrywaj ca wzd  - 1000 N/5 cm,
si a zrywaj ca wzd  - 1000N/5 cm,
zakres elastyczno ci - od 0ºC do +70ºC,
sposób monta u - zgrzewanie palnikiem, mocowanie mechaniczne.
Wst ga papy powinna by  bez dziur, za ama  i naderwa  o równych kraw dziach. Powierzchnia papy

powinna mie  równomiernie roz on  mas  asfaltow . Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s
uszkodzenia powsta e na skutek sklejenia si  papy.

2.3.2 P YTY Z WE NY MINERALNEJ Z WIERZCHNI  WARSTW  UTWARDZON – OCIEPLENIE STROPODACHÓW
yty z we ny mineralnej z wierzchni  warstw  utwardzon  – stosuje si  jako niepalne ocieplenie

stropodachów pe nych.
 Wymiary:

ugo  2000 mm,
szeroko  1200 mm
odchy ki wymiarowe - d ugo  ±2%,
odchy ki wymiarowe - szeroko  ±1,5%,
odchy ki wymiarowe - grubo  -3% lub +5%. Parametry podstawowe:
wspó czynnik przewodzenia ciep a przy grubo ci 80÷200 mm deklarowany 0,039 W/m·K,
wspó czynnik przewodzenia ciep a przy grubo ci 80÷200 mm obliczeniowy 0,040 W/m·K,
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym 1,30 kN/m3,
klasa reakcji na ogie  – klasa A1 – wyrób niepalny,
napr enia ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym 40 kPa,
wytrzyma  na rozci ganie prostopad e do powierzchni czo owych 7,5 kPa,
obci enie punktowe przy odkszta ceniu 5 mm 400 N.

2.3.3 PARAIZOLACJA
Folia PE paroizolacyjna o grubo ci 0,2 mm. Stosowana jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem

izolacji termicznej i akustycznej.
Wymiary:

ugo  30 m,
szeroko  2,0 lub 4,0 m
Parametry podstawowe:
Opór dyfuzyjny Sd 105 m (±35 m),
Wytrzyma  na rozci ganie wzd  135 N/50 mm
Wytrzyma  na rozci ganie w poprzek 140N/50 mm
Wyd enie wzd  470% (±200%)
Wyd enie w poprzek 680% (±200)
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 Wodoszczelno  – spe nienie wymaga  przy 2kPa
Klasa reakcji na ogie  - F
Blacha trapezowa

2.3.4 BLACHA TRAPEZOWA TR 136/330 GRUBO CI 1,00 MM  WYKONANA  JEST  Z  BLACHY  STALOWEJ
OCYNKOWANEJ. PARAMETRY PODSTAWOWE:

grubo  - 1,00 [mm],
masa 12,24 [kg/m2],
moment bezw adno ci – 323,10 [lef+cm4/m],
moment bezw adno ci – 341,00 [lef-cm4/m].

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca przyst puj cy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza  si  mo liwo ci

korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
Instrukcja winna by  dostarczona odbiorcom w j zyku polskim. Na ka dym opakowaniu powinna

znajdowa  si  etykieta zawieraj ca:
nazw  i adres producenta,
nazw  wyrobu wg aprobaty technicznej jak  wyrób uzyska ,
dat  produkcji i nr partii,
wymiary,
liczb  sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecze stwa,
znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, (do czasu, gdy b  one potrzebne do

wbudowania) by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci oraz by y dost pne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materia ów musi si  odbywa  na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materia u oraz w sposób skutecznie zabezpieczaj cy przed dost pem
osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sk adowania materia ów powinny by  po zako czeniu robót doprowadzone
przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu.

TRANSPORT MATERIA ÓW
4.2.1 PAPA TERMOZGRZEWALNA

PAKOWANIE

Papy zgrzewalne powinny by  zwijane w rolki na nie ulegaj ce odkszta ceniom rdzenie lub gilzy o rednicy
nie mniejszej ni  80 mm ( z tektury ,  PCW ) Rolki  papy powinny by  rozwini ciem. Na ka dej rolce papy nale y
umie ci  nalepk  o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi:

nazw  i adresem producenta
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oznaczeniem
wymiarami
dat  produkcji
napisami „ Rolki przywozi  i magazynowa  w pozycji le cej , najwy ej w dwóch warstwach . Nie rozwija

i nie stosowa  w temperaturze poni ej +5C „
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si  owijanie rolki papy wst  papieru co najmniej

60cm z nadrukiem zawieraj cym dane jak na nalepce, z wyj tkiem daty produkcji .

PRZECHOWYWANIE

Rolki papy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych , chroni cych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dzia aniem promieni s onecznych i w odleg ci co najmniej 120 cm od grzejników.

Rolki papy nale y uk ada  w stosy na równym pod u w pozycji stoj cej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawiera  nie wi cej ni  1200 szt. rolek papy a odleg  mi dzy stosami powinna wynosi  nie mniej ni
80 cm.

TRANSPORT

Rolki papy nale y przewozi rodkami transportowymi, uk adane w jednej warstwie, w pozycji stoj cej
zabezpieczone przed przewracaniem si  i uszkodzeniem. Rolki papy nale y uk ada  tak, aby uniemo liwi
przemieszczanie si  rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mog  by  przewo one w kontenerach lub na paletach.

4.2.2 BLACHA TRAPEZOWA
Zasadniczo, nale y zwraca  uwag  na to, aby produkty by y zawsze sk adowane i transportowane w

warunkach suchych i wentylowanych. Dlatego powinno si  unika  transportu otwartego, w szczególno ci przy
zmiennej pogodzie. W celu optymalnego sk adowania na placu budowy nale y domaga  si  pomieszczenia
suchego i przewietrzanego.

W przypadku niestosowania si  do tych regu , nale y liczy  si  z powstawaniem wodorotlenku cynku -
bia ej korozji. Ponadto nale y unika :

nakrywania kr gów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania
powstawania punktu rosy na okryciu
magazynowania na wilgotnym gruncie
transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach
zbyt cis ego ulokowania materia u w transporcie i sk adowaniu.

4.2.3 W NA MINERALNA
Transport materia ów odbywa si  przy w sposób zabezpieczaj cy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okre lony w instrukcji okre lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisów przewozowych.

4.2.4 PAROIZOLACJA
Materia y izolacyjne powinny by  pakowane w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okre lony przez producenta. Instrukcja winna by  dostarczona odbiorcom w j zyku polskim.
Folia paroizolacyjna jest sk adana, zwijana i pakowana w rolki (nawijana na bobiny o d ugo ci

maksymalnie 1,7 m). Rolki s  pakowane na palety, maksymalnie 1000 kg na jedn  palet .

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
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Przed przyst pieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu nale y zako czy  roboty budowlane
surowego.

ZALECENIA OGÓLNE
Wszyscy pracownicy wykonuj cy prace na wysoko ci musz  posiada  dopuszczenie do pracy na

wysoko ci i musz  by  wyposa eni w pasy do pracy na wysoko ci.
Roboty nale y wykona  po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miar  potrzeby korzysta

z rusztowa  rurowych ustawionych przy budynku.
Roboty pokrywcze powinny by  wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie ni szej ni +50C.
Robót pokrywczych nie nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników

atmosferycznych  na  jako  pokrycia,  takich  jak  rosa,  opady  deszczu  lub  niegu,  oblodzenie  oraz  wiatr
utrudniaj cy krycie.

Pokrycie powinno by  tak wykonane, aby zapewni atwy odp yw wód deszczowych i topniej cego
niegu.

Papa powinna by  przed u yciem przez oko o 24 godziny przechowywana w temperaturze nie ni szej ni
180C, a nast pnie rozwini ta z rolki i u ona na p askim pod u dla rozprostowania, aby unikn  tworzenia
si  garbów po u eniu jej na dachu.

Bezpo rednio przed u eniem papa mo e by  lu no zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoc  zestawu palnikowego na gaz p ynny propan – butan

nale y prace prowadzi  wed ug zasad:
palniki gazowe nale y tak ustawi , aby jednocze nie podgrzewa y pod e i wst  papy od strony

przek adki adhezyjnej (po jej usuni ciu),
omie  wszystkich palników powinien by  silny i równomierny na ca ej powierzchni nagrzewania

i nie powinien kopci ,
dla unikni cia zniszczenia papy dzia anie p omienia powinno by  krótkotrwa e, a p omie  palnika

powinien by  przemieszczany w miar  nadtapiania masy pow okowej,
niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadz ce do nadmiernego sp ywania masy

asfaltowej lub jej zapalenia,
palnik powinien znajdowa  si  w odleg ci nie mniejszej ni  15 cm od powierzchni papy; p omienie

palników powinny by  tak ustawione, aby równomiernie podgrzewa y pow ok  asfaltow  do jej
nadtapiania(paskiem szeroko ci 10 cm na ca ej szeroko ci wst gi) i powierzchni  izolowanego pod a
(bezpo rednio przed rozwijan  pap ),

fragment wst gi papy z nadtopion  pow ok  asfaltow  nale y natychmiast docisn  do ogrzewanego
pod a wa kiem o d ugo ci równej szeroko ci wa ka papy.

PRZYGOTOWANIE POD A:

pod e musi by  wystarczaj co wytrzyma e i sztywne, by zapewni o przeniesienie obci
przewidywanych w czasie eksploatacji, a tak e podczas prowadzenia robót,

pod e powinno by  równe z uwagi na konieczno  zapewnienia prawid owego sp ywu wody,
przyczepno ci papy i estetyki wykonania pokrycia,

pod e z p yt termoizolacyjnych musi by  wystarczaj co wytrzyma e i sztywne, by nie nast pi o
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

ZGRZEWANIE PAPY
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rolk  papy rozwija si  w miejscu, gdzie b dzie uk adana, domierza i  zwija z ka dej strony do rodka, a
nast pnie podgrzewa ca  spodni  stron  papy i pod e jednocze nie wolno rozwijaj c rolk

folia ochronna od spodu rolki stapia si  i nadtopiony bitum mocuje pap  do pod a,
zak ad wzd ny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzd  brzegu wst gi

papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zak ad poprzeczny powinien mie  szeroko  min. 12 cm,
zak ad wzd ny i poprzeczny papy podk adowej nale y wykona  zachowuj c te same szeroko ci jak w

papie wierzchniego krycia,
zak ady papy nale y wykona  ze szczególn  staranno ci , gdy  jako  ich wykonania w du ym stopniu

decyduje o szczelno ci pokrycia; wyp yw masy asfaltowej o szeroko ci ok. 0,5-1,0 cm na ca ej d ugo ci zgrzewu
potwierdza prawid owo  jego wykonania; miejsca wyp ywu masy asfaltowej mo na posypa  posypk , co
poprawi wygl d estetyczny dachu,

wykonuj c zak ad poprzeczny papy wierzchniego krycia nale y nieco d ej podgrza  pap  spodni
zak adu, tak, by posypka gruboziarnista wtopi a si  w asfalt i nie pogarsza a jako ci zgrzewu,

zak ady poprzeczne papy nale y przesun  tak, by na s siednich wst gach nie wyst powa y w jednej linii,
a zak ady wzd  wst gi papy podk adowej i wierzchniej musz  by  przesuni te wzgl dem siebie o po ow
szeroko ci rolki,

w miejscach przej cia papy z powierzchni poziomej na pionow  na dachu, nale y zastosowa  klin
styropianowy lub z we ny mineralnej twardej, który zapobiega za amaniu papy pod k tem 90º; klin
styropianowy nale y zabezpieczy  pap , by nie zosta  zniszczony przy zgrzewaniu; pap  nale y zgrza  do
zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko  min. 10-15 cm od najwy szego punktu klina; zaleca si
brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowa  specjaln  listw  dociskow  aluminiow
mocowan  na ko ki i doszczelni  uszczelniaczem dekarskim,

do obróbek ogniomurów, wietlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów
dachowych, na dylatacje oraz wsz dzie tam, gdzie przewiduje si  wyst powanie du ych ruchów termicznych
i dynamicznych na po aci dachowej oraz gdy zale y nam na wieloletniej trwa ci izolacji, nale y u ywa  pap
z asfaltem modyfikowanym,

w temperaturach ni szych ni  +5ºC nie nale y stosowa  pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy z
asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie ni szych ni  0ºC.

MOCOWANIE BLACHY

OBRÓBKA (CI CIE)

Blachy trapezowe dostarczane s  w d ugo ciach przyci tych na po dany wymiar. W niektórych
przypadkach, na przyk ad przy zbiegu spadów, na amaniach i przepustach dachu, zachodzi konieczno

obróbki arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy ci cia jest niewiele, mo na pos  si  pi  do metalu lub
no ycami do blachy. Je eli natomiast zachodzi konieczno  przycinania wielu p yt, lepiej u  do tego celu r cznej
pi y cyrkulacyjnej ze specjaln  tarcz  do stali lub no yc wibracyjnych do blachy .

Uwaga! U ywanie szlifierki k towej do ci cia arkuszy blach powlekanych jest bezwzgl dnie zabronione,
gdy  silne nagrzewanie si  blachy w miejscu ci cia powoduje nadpalenie si  ochronnej warstwy cynku, bez której
stal wystawiona jest na niekorzystne dzia anie warunków zewn trznych. Ponadto snopy iskier i stopione cz stki
stali uszkadzaj  pow ok  ochronn  warstwy cynku równie  w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

SPOSÓB MONTA U

Blachy trapezowe mog  by  mocowane do at drewnianych u onych na kontr atach, at stalowych lub
atwi stalowych za pomoc  odpowiednich wkr tów samonawiercaj cych – innych do konstrukcji drewnianych

(wkr ty farmerskie) i innych do konstrukcji stalowych (wkr ty o przewiercalno ci odpowiednio dobranej do
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grubo ci materia ów). Rozstaw podpór zale ny jest od rodzaju profilu blachy, dzia aj cych na konstrukcj  obci
oraz strefy obci enia niegiem i wiatrem.

Rozmieszczenie wkr tów, ich ilo  i wielko  powinny zale  od obci  przewidzianych dla dachu.
Mo emy przyj redni  ilo  wkr tów dla blach trapezowych na poziomie 5 – 6 szt/m2

W przypadku, gdy zachodzi konieczno  wykonania zak adów poprzecznych blach trapezowych (na
ugo ci arkusza), minimalna d ugo  zak adu winna wynosi :

300 mm przy pochyleniu po aci do 10 %
200 mm przy pochyleniu po aci 10 – 15 %
150 mm przy pochyleniu po aci powy ej 15 %

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

BADANIA W CZASIE ROBÓT
Cz stotliwo  oraz zakres bada  powinny by  zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem zgodno ci z projektem

i jako ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z In ynierem.
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiadczenia o jako ci

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. bada  dora nych.

Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

BADANIA W CZASIE ODBIORU
Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami norm

przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB cz  C: Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrol  mi dzyoperacyjn  i ko cow  dotycz  pokry  przeprowadza si , sprawdzaj c zgodno
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostk
obmiarow  wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2].

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

ODBIÓR POKRYCIA DACHOWEGO
Podstaw  do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodno  ich wykonania z

dokumentacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowi zany jest przedstawi :

pe  dokumentacj  powykonawcz  wraz z o wiadczeniami stwierdzaj cymi zgodno  w/w robót z
projektem
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protoko y bada  kontrolnych oraz certyfikaty jako ci materia ów i wyrobów,
stwierdzenie inspektora nadzoru, e wyniki przeprowadzonych bada  robót by y pozytywne. Nie

przewiduje si  odst pstw od Warunków technicznych
Protokó  odbioru powinien zawiera :
zestawienie wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której sk ad powinien wchodzi  program.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena obejmuje:
zapewnienie niezb dnych materia ów i sprz tu,
wykonanie pokrycia dachowego
zapewnienie na placu budowy warunków bezpiecze stwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony
rodowiska

uporz dkowanie terenu budowy.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-83/C-89091
Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzyma ci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w ciwo ci mechanicznych przy statycznym rozci ganiu
PN-ISO 4593:1999
Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczenia grubo ci metod  skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010
Statyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-15/IV.08. Wyroby do izolacji

paroszczelnych.
PN-B-02862:1993
Ochrona przeciwpo arowa budynków.  Metoda badania niepalno ci materia ów budowlanych
PN-83/N-03010
Statyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-B-04631:1982
Materia y do izolacji cieplnej z w ókien nieorganicznych. Metody bada .
PN-B-23120:1997
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Woj ok z w ókien szklanych.
PN-ISO-8301
Izolacja cieplna. Okre lenie oporu cieplnego i ciwo ci z nim zwi zanych w stanie ustalonym.

Aparat z ciep omierzem
PN-ISO-8302
Izolacja cieplna. Okre lenie oporu cieplnego i ciwo ci z nim zwi zanych w stanie ustalonym.

Aparat z os oni  p yt  grzejn .
PN-EN 822:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie d ugo ci i szeroko ci.
PN-EN 822:1998
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubo ci.
PN-EN 1602
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lenie g sto ci pozornej.
PN-EN 1608
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lenie wytrzyma ci na rozci ganie równoleg e do

powierzchni.
PN-EN 1609
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lenie krótkotrwa ej nasi kliwo ci wod  metod

cz ciowego zanurzenia.
PN-EN 1107-2:2001
Elastyczne wyroby wodochronne. Cz  2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

wodochronnej dachów. Okre lenie stabilno ci wymiarów.
PN-EN 1848-2:2003
Elastyczne wyroby wodochronne. Okre lenie d ugo ci, szeroko ci, prostoliniowo ci i p asko ci. Cz  2:

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów
PN-EN 1849-2:2004
Elastyczne wyroby wodochronne. Okre lenie grubo ci i gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
PN-EN 1850-2:2004
Elastyczne wyroby wodochronne. Okre lenie wad widocznych. Cz  2: Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
PN-EN 12311-2:2002
Elastyczne wyroby wodochronne. Okre lenie w ciwo ci mechanicznych przy rozci ganiu. Cz  2:

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.
PN-EN 12310-1:2001
Elastyczne wyroby wodochronne. Cz  1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów.

Okre lenie wytrzyma ci na rozdzieranie (gwo dziem)
PN-EN 13501-1:2004
Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Cz  1: Klasyfikacja ogniowa na podstawie bada

reakcji na ogie .
PN-EN 1109:2001
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Okre lenie

gi tko ci w niskiej temperaturze
PN-EN 1931:2002
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

wodochronnej dachów. Okre lenie przenikania pary wodnej
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)
Normy dotycz ce systemów zapewniania jako ci i zarz dzanie systemami zapewniania jako ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MONTA  DRZWI I OKIEN
(STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA)
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 I MONTA  DRZWI I OKIEN KOD CPV 45421100-5

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem i monta em stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
wraz oszkleniem oraz osadzenie ich we w ciwym miejscu

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zak adania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
stolarka - wykonanie lub czenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów p ytowych. Nie zalicza

si  tu konstrukcji drewnianych ani ok adzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona g ównie do zapewnienia dost pu, dzia aj ca na

zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoc  przesuwu

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej obejmuj  wszystkie czynno ci

umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w budowanym obiekcie.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

OGÓLNY OPIS MATERIA ÓW
Okna z kszta towników PCV,  drewniane, aluminiowe,  drzwi p ycinowe, aluminiowe, o cie nice stalowe,

pianka poliuretanowa, parapety, parapety drewniane, parapety ocynkowane, parapety z PCV.
Wszystkie u yte materia y powinny mie  aktualne wiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada  aktualne aprobaty techniczne, certyfikat
na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci z aprobat  techniczn  lub inne stosowne
dokumenty obj te prawem.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA



144 | S t r o n a

UWAGA: Opracowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej wg. Projektu konserwatorskiego stolarki
okiennej i drzwiowej opracowany przez mgr Beat  Zarzyck .

2.3.1 STOLARKA OKIENNA
Stolark  okienn  znajduj  si  w budynku dawnej Pastorówki nale y wymieni  na now , której wygl d

oparty ma by  na wykonanym projekcie konserwatorskim. Odtwarzane okna nale y wykona  z dok adnym
odwzorowaniem kszta tu profili i detali oraz z zachowaniem wymiarów elementów – ci le wed ug projektu
konserwatorskiego zawartego w niniejszym opracowaniu, w oparciu o zachowany orygina , a tak e zgodnie
z obowi zuj cymi normami.

Wymagania i wskazania:
konstrukcja okna: jednoramowa, OKNO TYP I, II i III (opracowanie konserwatorskie): lemi  sta e;
szklenie w postaci pakietu termoizolacyjnych szyb zespolonych: szyba zespolona dwukomorowa

(4TF/16Ar/4/16Ar/4TF);
stolarka wykonana z sezonowanego drewna sosnowego, klejonego trójwarstwowo - litego,

impregnowanego;
okapniki drewniane, d bowe o kszta cie i wymiarach jak w projekcie konserwatorskim;
okno osadzone jak w projekcie: do osadzenia okna w otworze okiennym, nale y zastosowa  kotwy

stalowe lub dyble;
w celu uszczelnienia szczeliny znajduj cej si  mi dzy stolark  a obokniem, nale y zastosowa  ta my

rozpr ne;
podzia y okna jak w projekcie;
profilowanie elementów stolarki, w tym ram okiennych, lemienia, s upka/listwy przymykowej oparte na

rozwi zaniach zawartych w projekcie konserwatorskim i w oparciu o zachowany orygina ;
okno nale y pomalowa  zgodnie z wynikami przeprowadzonych bada  stratygraficznych;
wewn trzna ramka aluminiowa pakietu szybowego w kolorze okna;
w przypadku monta u wentylacji okiennej, nale y zastosowa  nawiewniki wr bowe do okien

drewnianych ( monta  wg. instrukcji producenta).
mocowane za w garkiem z mo liwo ci  otwierania i uchylania, wspó czynnik U dla ca ego okna

Uca k.okna 0,9 W/m2K,
okno z rozszczelnieniem, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe

z zabezpieczeniem przeciw przeci gowym,
okucia do okien stalowe, klamki ze stali nierdzewnej w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem

zabytków,
Szczegó owy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przyst pieniem

do produkcji jest zobowi zany do ponownego pomiaru otworów na budowie oraz ich ilo ci i porówna
z projektowanymi i w miar  potrzeby skorygowa  gabaryty stolarki

2.3.2 STOLARKA DRZWIOWA ZEWN TRZNA
Drewniana zgodnie z projektem konserwatorskim, Uca k. 1,3 W/m2K, wyposa one klamk  oraz 2 zamki,

zamek z wk adk  patentow , samozamykacz oraz nó
Wymagania i wskazania zgodnie z zaleceniami projektu konserwatorskiego dla drzwi:
Konstrukcja drzwi: ramowo – p ycinowa;
ramiaki czone za pomoc  czopów, dodatkowo w partii nad lemienia wzmocnione blachami k towymi;
okapniki drewniane, d bowe o kszta cie i wymiarach jak w projekcie konserwatorskim;
profilowanie elementów stolarki, lemienia, zgodne z projektem konserwatorskim i w przypadku drzwi

TYPU I z zachowanym orygina em;
szklenie partii nad lemienia szyb  o grubo ci 4 mm, metod  tradycyjn  na kit (malowa  jak drzwi);
drzwi pomalowa  zgodnie z wynikami przeprowadzonych bada  stratygraficznych;
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klamki oraz okucia drzwi stalowe w kolorystyce uzgodnionej z konserwatorem zabytków,
2.3.3 NAWIEWNIKI OKIENNE

Nale y zastosowa  nawiewniki do okien drewnianych wr bowe (nawiewnik montowany w obudowie
wyfrezowanej w o cie nicy np. Nawiewnik wr bowy Regel-air do okien drewnianych – FFLHmax lub równowa ny.
FFLHmax to niezale nie reguluj cy nawiewnik okienny wykorzystuje uznan  technologi  klap i reaguje na napór
wiatru (klapki w nawiewnikach reaguj  na napór wiatru i zamykaj  si , gdy ci nienie ro nie). Wywietrznik zosta
pomy lnie przetestowany przez akredytowane laboratorium badawcze pod k tem przepuszczalno ci powietrza,
zacinaj cego deszczu i izolacji akustycznej. Przep yw obj to ciowy powietrza powy ej 15 m³ / h przy 8 Pa, izolacja
akustyczna na poziomie 42 dB w zale no ci od kombinacji i rozmieszczenia.

Opis produktu:
    niezawodna minimalna wymiana powietrza w celu ochrony przed wilgoci  w oknach drewnianych,
    aby unikn  uszkodze  spowodowanych wilgoci  i tworzenia si  ple ni,
    do normalnych i podwy szonych wymaga  w zakresie ochrony przed ha asem,
    czysto mechaniczny sposób dzia ania,
    nie jest wymagane dodatkowe ród o energii,
    klasyfikacja przepuszczalno ci powietrza zgodnie z DIN EN 1026 i DIN EN 12207 4.4, 4.5 i 4.6: Klasa 3
    wydajno  przetestowana zgodnie z DIN EN 13141-1
    dopuszczone zgodnie z EnEV i DIN 1946-6
Obszary zastosowa :
    nawiewniki okienne do ochrony przed wilgoci  w nowych i istniej cych budynkach,
    system wentylacji do pó niejszego monta u w ju  zainstalowanych oknach,
    niezale ne od u ytkownika i bez manipulacji,
    zapobieganie i kontrola przyczyn powstawania ple ni,
    jako  zewn trzna  przes ona  powietrza  (EAA)  w po czeniu z wentylacj  szybow  lub systemami

wywiewu,
    do odprowadzania wilgoci w ramach wentylacji krzy owej z uwzgl dnieniem praw fizyki budowli
    do doprowadzania powietrza do spalania urz dze  grzewczych,

2.3.4 PARAPETY ZEWN TRZNE I WEWN TRZNE
Parapety zewn trzne ceglane. W przypadku uszkodzonych parapetów zewn trznych ceglanych nale y je

odtworzy .
Parapety wewn trzne – bowe grubo ci 32 mm, kraw dzie i  rogi wyko czenie R5. Parapet bez s ków

(klejony z desek, nie mikro-wczep). Parapet lakierowany
2.3.5 OKUCIA BUDOWLANE

Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce,
zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe.

Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okre lonym w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania wyroby  stolarki budowlanej
wyposa one  w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow , przeciwrdzewn .

2.3.6 O CIE NICE STALOWE
Dla drzwi wewn trznych przewidziano o cie nice metalowe o szeroko ci uzale nionej od typu drzwi.  Dla

drzwi wej ciowych zewn trznych o cie nica aluminiowa. O cie nice uszczelni  piank  poliuretanow .

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
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Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego

wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Stolark  drzwiow  i okienn  przewozi  dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je

przed przesuwaniem si  podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy  przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie

zamontowane do skrzyde  drzwiowych transportowa  i przechowywa  w odr bnych opakowaniach.

PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIA ÓW METALOWYCH
Elementy wyko czone powinny by  pakowane w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okre lony przez producenta. Instrukcja winna by  dostarczona odbiorcom w j zyku polskim. Na
ka dym opakowaniu powinna znajdowa  si  etykieta zawieraj ca:

nazw  i adres producenta,
nazw  wyrobu wg aprobaty technicznej jak  wyrób uzyska ,
dat  produkcji i nr partii,
wymiary,
liczb  sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecze stwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewnia  sta  gotowo  u ycia ich do monta u. Przechowywa

w pomieszczeniach krytych, zamkni tych, suchych i przewiewnych w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych
urz dze  grzewczych.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

ZALECENIA OGÓLNE
Wykonawca powinien dokona  monta u okien i drzwi zgodnie ze szczegó ow  instrukcj  wbudowania

tych wyrobów, dostarczon  przez ka dego producenta.
Wyroby stolarki budowlanej mog  by  osadzone w wykonanych otworach, je eli budynek jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Równocze nie ze wznoszeniem murów mo e by  osadzona stolarka budowlana jedynie w cianach

dzia owych o grubo ci poni ej 25 cm.
Stolark  nale y zamontowa  w o cie u zgodnie z wymaganiami okre lonymi w normach.
Okucia powinny by  tak przymocowane, aby zapewnia y skrzyd om nale yte dzia anie zgodne z ich

przeznaczeniem.
Przed dokonaniem zamówienia stolarki nale y sprawdzi  rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów.
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WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
Przed przyst pieniem do monta u stolarki drzwiowej dok adno  nale y sprawdzi  dok adno

wykonanie o cie y, które powinny by  wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudze  powierzchni o cie y nale y je naprawi  i oczy ci .

MONTA  STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
W sprawdzone i przygotowane o cie e o oczyszczonych z py u powierzchniach nale y wstawi  stolark  na

podk adkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy
otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwi ce osadzone w o cie ach:

na wysoko ci elementu po obydwu stronach okna stosowa  co najmniej po dwa elementy mocuj ce w
odleg ci nie wi kszej ni  200 mm od naro a,

maksymalna odleg  pomi dzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
dodatkowe elementy mocuj ce stosowane s  przy punktach zamykaj cych, aby zapobiec powstawaniu

odkszta ce  podczas zamykania,
na szeroko ci elementu - jeden element kotwi cy na 1 mb.
Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwaleplastycznym (nie stosowa  olkitu poniewa  wchodzi

w reakcj  z PCV), a szczelin  przykry  listw . Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni

3 mm.
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:
2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,
3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,
4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
W oknach rozwieranych o szeroko ci wi kszej ni  700 mm stosowane s  klocki podpieraj ce u atwiaj ce

prawid owe ustawienie skrzyd a wzgl dem o cie nicy przy zamykaniu. Je eli szeroko  okna przekracza 1400 mm
stosuje si  dwa komplety klocków. Klocki podpieraj ce stosuje si  zawsze, je eli szeroko  okna przekracza jego
wysoko .

Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy
cie em  a  o cie nic  materia em  izolacyjnym  dopuszczonym  do  stosowania  do  tego  celu  wiadectwem  ITB.

Zabrania si  u ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

5.4.1 OSADZENIE PARAPETÓW
Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podokienniki

wewn trzne o ma ym wysi gu osadza si  w ten sposób, e najpierw wykuwa si  w o cie nicach niewielkie bruzdy,
nast pnie wyrównuje si  zapraw  mur podokienny, daj c mu ma y spadek do rodka pomieszczenia i na tak
wykonanym pod u uk ada si  podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wi kszym wysi gu
nale y uprzednio osadzi  w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4.2 WBUDOWYWANIE O CIE NIC DRZWI W MURY
Dok adno  wykonania o cie a powinna by  zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych.

Odleg ci  mi dzy  punktami  mocowania   o cie nicy   nie   powinny   by   wi ksze   ni  75  cm,  a  maksymalne
odleg ci od naro y o cie nicy - nie wi ksze ni  30 cm.

cie nic  po ustawieniu do poziomu i pionu nale y mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzanych
w murze,  albo  przybija  do  klocków drewnianych  osadzonych  uprzednio  w o cie u.  Klocki  o  kszta cie  ci tego
ostros upa (zapewniaj cym dobre utwierdzenie w o cie u) nale y wykona  z at o przekroju co najmniej 6x10 cm
i przed osadzeniem zabezpieczy  przed korozj  biologiczn . O cie nice powinny mie  równie  zabezpieczone
przed korozj  biologiczn  powierzchnie od strony muru.
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Szczeliny  powsta e  pomi dzy  o cie em i o cie nic  po osadzeniu o cie nicy w ciany zewn trzne nale y
wype ni  na obwodzie materia em izolacyjnym.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

KONTROLA JAKO CI WYROBÓW STOLARSKICH
Zasady prowadzenia kontroli powinny by  zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jako ci stolarki budowlanej nale y sprawdzi :
zgodno  wymiarów
jako  materia ów u ytych do wykonania stolarki
prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
sprawno  dzia ania skrzyde  oraz funkcjonowania oku

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiarow   jest [m2] lub sztuki [szt.] wykonania okna lub drzwi. Dla parapetów wewn trznych

[mb]. Wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem ok adzin ciennych podano

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Przy odbiorze powinny by  sprawdzone nast puj ce cechy:
zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczn ,
kompletno  oku ,
prawid owo  osadzenia i sprawno  dzia ania,
dotrzymanie dopuszczalnych odchy ek w wymiarach, k tach i p aszczyznach,
rodzaj zastosowanych materia ów,

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wy¬magania i badania
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000
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 Okucia budowlane. Podzia
PN-75/B-96000
Tarcica iglasta
BN-70/5028-22
Gwo dzie stolarskie. Wymiary
BN-80/6112-28
Kit miniowy
BN-75/6753-02
Kit budowlany trwale plastyczny
BN-83/6821-01
Szk o p askie okienne poch aniaj ce pro¬mienie podczerwone

-75/6821-02
Szk o budowlane. Szyby zespolone
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OK ADZINY CIAN
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 I O ADZINY CIAN KOD CPV 45431000-7

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem ok adzin ciennych.
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie pod óg i cian

45431000-7 adzenie p ytek

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
wyk adzina - suche pokrycie dowolnej wewn trznej powierzchni budynku,
ok adzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno ne pokrycie konstrukcji.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Roboty, których dotyczy szczegó owa specyfikacja techniczna, obejmuj  wszystkie czynno ci

umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót zwi zanych z:
wykonaniem ok adzin z p ytek ceramicznych,
wykonaniem ok adzin z p yt kamiennych,
wykonaniem ok adzin z laminatu
wykonaniem ok adzin z p yt HPL
wykonaniem ok adzin z paneli akustycznych.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT
Zastosowano p ytki gresowe, mrozoodporne, antypo lizgowe, rektyfikowane:
wymiary: 598 x 598 mm oraz 1198 mm x 598 mm,
grubo  10 mm,
odporno  na plamienie: spe nia,
powierzchnia: mat
odporno  na cieranie: IV
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technologia wykonania: gres szkliwiony barwiona w masie
Kolorystyka jasno szara, wygl d kamie  do akceptacji przez inwestora, u ytkownika obiektu oraz

projektanta. Propozycja do zastosowania dwóch odcieni: kolekcja Tub dzin: Grand Cave grey STR  oraz Grand Cave
white STR lub równowa ny pozosta e pomieszczenia.

ytki u one w uk adzie prostym bez przesuni . We wszystkich pomieszczeniach p ytki uk adane
poprzez ich symetryczne doci cie wzgl dem rodka ciany.

wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa cieralno ci 4
mrozoodporno : tak
powierzchnia: matowa
grubo : 10 mm
antypo lizgowo : R9
rektyfikacja: TAK
Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny wybór p ytek przez Inwestora. Rodzaj

zastosowanych p ytek nale y uzgodni  z WKZ w Toruniu. Propozycja zastosowania p ytek: Stargres Taiga Brown
30x120.

POMIESZCZENIA KUCHENNE

W pomieszczeniach kuchennych (P/08÷P/13) zastosowa  p ytki gresowe przeznaczone do tego typu
pomieszcze .

Parametry p ytek gresowych:
kategoria: gresy szkliwione barwione w masie
minimalna klasa cieralno ci dla p ytek gres PEI V (wg normy PN-EN ISO 10545-7),
antypo lizgowo  p ytek gres nie mniejsza ni  R11 we wszystkich pomieszczeniach,
nasi kliwo  p ytek gres nie powinna przekracza  0,5%.
twardo  w skali Mohsa minimum 8.
wytrzyma  na zginanie minimum 45 N/mm2
gatunek: I
miejsce przeznaczenia: pod oga
format (cm): p yty wieloformatowe
Dok adny kolor i wzór p ytek uzgodni  z inwestorem oraz u ytkownikiem obiektu.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót. Sprz t, b cy w asno ci  Wykonawcy lub

wynaj ty do wykonania robót, ma by  utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on
zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi u ytkownika.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
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Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materia y powinny

by  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrat  stateczno ci i szkodliwymi wp ywami atmosferycznymi.
Elementy powinny by  przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi

producenta, w sposób zapewniaj cy zabezpieczenie ich przed nadmiern  wilgoci . Sk adowanie na budowie
powinno trwa  jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbli onych do u ytkowych. Ka da powierzchnia
magazynowa powinna by  zabezpieczona przed deszczem i wilgoci , kartony nale y uk ada  na czystym i suchym
pod u. Kartonów nie wolno toczy , przesuwa , rzuca  ani opiera  na kraw dziach. Pod adnym pozorem nie
wolno kartonów z p ytkami u ywa  jako podestów, platform lub zast pstwie drabiny.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

WYKONYWANIE OK ADZIN CERAMICZNYCH
Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do

równego i g adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie
wytrzyma ego pod a.

pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.

do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów
budynku.

bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy  z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

temperatura powietrza wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C.
dopuszczalne odchylenie kraw dzi p ytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by

wi ksze ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od p aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty
dwumetrowej.

powierzchnie pod y pod wyk adziny powinny by  równe i tworzy  pionowe p aszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by  wyreperowane przy u yciu odpowiedniej dla danego pod a zaprawy
na kilka dni przed przyklejeniem wyk adziny.

przed przyst pieniem do ok adzinowania powierzchni cian nale y tak e sprawdzi  jako  pod a pod
wzgl dem wytrzyma ciowym. Nale y sprawdzi  usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i
uzbrojenia. P ytki nale y rozmierza  tak, aby docinki p ytek przy kraw dziach (ko cach cian) mia y wymiar
wi kszy ni  po owa p ytki. Spoiny podzia ów ciennych powinny by  skomponowane (w jednej linii lub w
równych odst pach ) ze spoinami pod ogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane pod e nale y nanie  zapraw  klejow  pac  z bat , mo liwie w
jednym kierunku, na tak  powierzchni , aby p ytki mog y by  naklejone w ci gu 10 - 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nale y nanie  p ytk  i docisn  j  do pod a. Warstwa kleju pod p ytk  nie mo e
zawiera  pustych miejsc. Czas korygowania po enia p ytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezpo rednio po u eniu p ytek nale y przygotowa  spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mo na rozpocz  dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której u ono p ytki, najwcze niej po 24



155 | S t r o n a

godzinach. Zapraw  wprowadza si  w spoiny za pomoc  pacy lub szpachelki gumowej. Wst pne czyszczenie
powierzchni nale y wykona  u ywaj c wilgotnych g bek o wi kszych porach lub pacy z g bk . W ko cowym
etapie prac nale y stosowa  odpowiednie ciereczki lub drobnoporowate g bki. Nie wolno czy ci  glazury na
sucho.

Na kraw dziach zewn trznych oraz przy zako czeniach ok adziny stosowa  profile naro nikowe
i wyko czeniowe PCV. Profil powinien by  dobrany do grubo ci p ytki tak, aby licowa  z p ytk  w obu
kierunkach. W naro nikach stosowa  elementy naro ne systemowe.

5.2.1 PRZYGOTOWANIE POD Y
Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a z warstw  wyrównuj  lub

bezpo rednio do równego i g adkiego pod a -  tynku.
Pod em pod ok adziny ceramiczne s  otynkowane mury lub p yty gipsowo-kartonowe

wodoodporne.
Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i od cieni barwy (co

jest szczególnie istotne w przypadku p ytek o szkliwie barwnym), a przed przyst pieniem do ich
mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie p ytek w dwóch lub wi cej
kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uk adu.

Wykonany podk ad - tynk mo e stanowi  warstw  mocuj  dla p ytek ceramicznych.
Warstw  zaprawy klejowej nale y na  na tyln ebrowan  powierzchni  i docisn  do podk adu.
Przed przyst pieniem do osadzania elementów ok adzinowych nale y ustali  obrys ok adziny,

wyznaczy  po enie jej powierzchni oraz okre li  poziom górnej kraw dzi elementów w poszczególnych
rz dach za pomoc  naci gni tego sznura.

Osadzenie elementów ok adzinowych nale y wykonywa  od do u po stwardnieniu podk adu (po
up ywie 16 do 20 godzin).

Za pomoc  kleju mo na mocowa  cienkie p ytki ceramiczne cienne na dok adnie wyrównanym
podk adzie, na równej i g adkiej powierzchni otynkowanej cianie.  Powierzchnie te pod wzgl dem ich
równo ci i g adko ci powinny co najmniej spe nia  wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III.

Klej nale y nak ada  na pod e za pomoc  z bkowane j me talowej /„grzebienia”/ warstw  o grubo ci
ok. 2 mm, wykonanie fragmentu ok adziny na na onej ka dorazowo warstwie kleju powinno nast pi  w
ci gu 15 minut. Przyk adaj c p ytk  do pod a, nale y j  przesun  o 10—15 mm  po wierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jak  ma zaj  p ytka w uk adanej warstwie; przesuni cie to nie powinno
powodowa  zgarni cia kleju na pod u. Szeroko  spoin powinna by  nie wi ksza ni  1 mm. W odst pach nie
wi kszych ni  3 m nale y pozostawia  spoiny dylatacyjne o szeroko ci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki
kleju nale y natychmiast usun  szmatk  zwil on  w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewn trznego lub zewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna
wynosi  co najmniej +5°C.

5.2.2 SPOINOWANIE I CZYSZCZENIE OK ADZINY
Spoinowanie p ytek ceramicznych wewn trznych i elewacyjnych nale y wykonywa  po ca kowitym

zako czeniu tych prac.

WYKONYWANIE OK ADZIN Z LAMINATÓW I P YT HPL
Wykonanie ok adzin ciennych z laminatów, p yt HPL nale y wykona  zgodnie z instrukcjami

dostarczonymi przez producentów poszczególnych materia ów.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
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KONTROLA MATERIA ÓW
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po rednio na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w tpliwo ci,

powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione laboratoria.

ODBIÓR PODK ADU
Do  odbioru ca ci, zako czonych robót ok adzinowych wykonawca obowi zany jest przedstawi

dokumentacj   techniczn   projektowo-kosztorysow , uwzgl dniaj  wymagania odpowiednich norm i
okre laj   rodzaj,  typ i odmian  osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np.
kolorystyczne, fakturowe), jak równie :

stwierdzenie prawid owego wykonania robót mi dzyoperacyjnych (protokó y z odbiorów
mi dzyoperacyjnych),

protokó y bada  kontrolnych lub za wiadczenia stwierdzaj ce jako  u ytych materia ów (atesty).
Dopuszcza si  tylko takie odst pstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszaj  postanowie

norm, a s  uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s  udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym równorz dnym dowodem.

Sprawdzenie zgodno ci  z dokumentacj  techniczn  powinno by  przeprowadzone przez porównanie
wykonanej ok adziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno ci za pomoc
ogl dzin zewn trznych i pomiaru.

Sprawdzenie  pod y  powinno  by   przeprowadzone na podstawie protokó u badania mi dzy
operacyjnego,  zawieraj cego  stwierdzenie w ciwej jako ci i prawid owego ukszta towania pod a zgodnie z
wymaganiami.

Sprawdzenie materia ów nale y w czasie odbioru ok adziny przeprowadza  po rednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy oraz przed onych  przez dostawc   za wiadcze  (atestów) z kontroli jako ci
materia ów, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z

ciwymi nor mami przedmiotowymi, a w przypadku materia ów  nienormalizowanych z  wymaganiami
ustalonymi wiadectwem dopuszczenia do stosowania wydanym  w  trybie  obowi zuj cych przepisów. Materia y
nie maj ce dokumentów potwierdzaj cych ich jako  powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom
przez upowa nione laboratoria.

OCENA JAKO CI
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin  nale y uzna  za zgodn

z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y albo ca
odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cz , uzna  za niezgodn  z
wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z
wymaganiami normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po dokonaniu
poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a nast pnie przedstawienie do
ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

BADANIE GOTOWEJ OK ADZINY
Powinno polega  na sprawdzeniu:
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nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie ok adziny do podk adu,

prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie  cienkiego  sznura  wzd   dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyle  z dok adno ci  do 1 mm (sprawdzenie za pomoc  poziomnicy i
pionu murarskiego),

prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w prostopad ych do siebie
kierunkach aty kontrolnej o d ugo ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni ok adziny i pomiar wielko ci
prze witu za  pomoc   szczelinomierza  z  dok adno ci  do 1 mm,

wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach budz cych w tpliwo ci
- przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,

jednolito ci barwy p ytek.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiarow  dla robót ok adzinowych  jest [m2] powierzchni i  oblicza si  wg rzeczywistej

oblicowanej powierzchni.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem ok adzin ciennych podano

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.
Sprawdzeniu podlega jako  wykonania robót wy ej wymienionych. W wyniku odbioru nale y:
sporz dzi  cz ciowy protokó  odbioru robót
dokona  wpisu do dziennika budowy
Je eli wszystkie czynno ci odbioru robót da y wyniki pozytywne wykonane roboty nale y uzna  za zgodne

z ST i PAB oraz PT.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena obejmuje ustalon  ilo  [m2]  wykonanej ok adziny ciennej zgodnie z zamówieniem.
Cena obejmuje:
dostarczenie niezb dnych materia ów do wykonania robót,
przygotowanie i oczyszczenie pod a,
wykonanie ok adzin ciennych,
zapewnienie na placu budowy warunków bezpiecze stwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony,
uporz dkowanie stanowiska pracy.
wywiezienia i utylizacja materia ów.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-ISO 13006:2001
yty i p ytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i znakowanie.

PN-EN 87:1997
yty i p ytki ceramiczne cienne i pod ogowe. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i znakowanie.
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PN-EN ISO 10545-1:1999
yty i p ytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY POSADZKOWE I WYK ADZINY
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 I ROBOTY POSADZKOWE KOD CPV 45432000-4, 45432100-5

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem pod óg i posadzek.
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie pod óg i cian

45432000-4 adzenie i wyk adanie pod óg, cian i tapetowanie cian

45432100-5 adzenie i wyk adanie pod óg

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowi ca wyko czenie jego powierzchni
pod e - element konstrukcji budynku, na którym u ona jest pod oga,
podk ad betonowy - wykonany z betonu , o okre lonej grubo ci, wytrzyma ci i sucho ci, na którym

wykonuje si  posadzk ywiczn
wyk adzina - suche pokrycie dowolnej wewn trznej powierzchni budynku. ok adzina - pionowe lub

prawie pionowe, nieno ne pokrycie konstrukcji.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Roboty, których dotyczy szczegó owa specyfikacja techniczna, obejmuj  wszystkie czynno ci

umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót zwi zanych z:
wykonaniem ok adzin z p ytek ceramicznych,
wykonaniem ok adzin z p yt kamiennych,
wykonaniem posadzek drewnianych
wykonaniem wyk adzin flokowanych i heterogenicznych
wykonaniem  paneli winylowych LVT

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT
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2.2.1 P YTKI GRESOWE
Klatka schodowa wewn trzna, komunikacja, klatka schodowa zewn trzna, toalety ogólnodost pne,

zastosowano p ytki gresowe, mrozoodporne, antypo lizgowe, rektyfikowane:
wymiary: 598 x 598 mm oraz 1198 mm x 598 mm,
grubo  10 mm,
antypo lizgowo  minimum R10A
odporno  na plamienie: spe nia,
powierzchnia: mat
odporno  na cieranie: IV
technologia wykonania: gres szkliwiony barwiona w masie
wymiary: 300 x 1200 mm,
gatunek 1
klasa cieralno ci 4
mrozoodporno : tak
powierzchnia: matowa
grubo : 10 mm
antypo lizgowo : R9
rektyfikacja: TAK
Na rysunkach zaznaczono lokalizacje wycieraczek systemowych. Na klatkach schodowych stosowa ,

stopnice schodowe wyposa one w pasy antypo lizgowe. Kolorystyka w odcieniu naturalnego drewna. Ostateczny
wybór p ytek przez Inwestora. Rodzaj zastosowanych p ytek nale y uzgodni  z WKZ w Toruniu. Propozycja
zastosowania p ytek: Stargres Taiga Brown 30x120.

COKO Y PRZY CIENNE:

ytki gresowe coko owe , z kolekcji p ytek pod ogowych
format 7,8 x 59,7 cm, grubo  0,94 cm,  p ytka  barwiona  w  masie,
rektyfikowana, mrozoodporna, odporno  na cieranie PEI4. Nale y
stosowa  kolekcje zawieraj ce wszystkie rodzaje p ytek, tj p ytki
pod ogowe, pytki coko owe, stopnice schodowe.

FLOKOWANA WYK ADZINA W ROLCE

wyk adzina flokowana w rolce 2m szer.
runo: 100% PA (nylon 6.6) – 80 mln w ókien/m2

pod e PVC + w ókno szklane
klasa u ytkowa EN 685 – 23/33
grubo  ca kowita ISO 1765 - 4,3 mm
wysoko  runa – max. 2 mm
waga ca kowita ISO 8543 – 1815 g/m2

antypo lizgowo  DIN 51130 – R13
trwa  kolorów ISO 105-B02 >5
gwarancja 10-letnia
wodoodporna
reakcja na ogie  EN 13501-1 - Bfl s1

umienie odg osów EN ISO 717-2 - Lw = 21 dB
absorbcja akustyczna EN ISO 354 – w = 0,10 (H)
opór termiczny EN 12667 ISO 8302 - 0,05 m².K/W nadaje si  do ogrzewania pod ogowego
stabilno  wymiarowa pod wp ywem ciep a EN 434 (ISO 23999)  0,10 %
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klasyfikacja REACH – spe nia
ugo  rolki min 30 mb (mniej cze )

odporno  na dzia anie kó ek meblowych EN 985 - tak
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®
emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 µg/m³
klasa komfortu EN1307 – LC1
posiada deklaracj  zgodno ci ze znakiem CE EN 14041

HETEROGENICZNA WYK ADZINA PVC DO ZASTOSOWANIA OBIEKTOWEGO

heterogeniczna wyk adzina akustyczna z wysokiej jako ci PVC, w szeroko ci 2 m
gwarancja braku ftalanów
dodatkowe zabezpieczenie pow ok  ochronn  (warstw  poliuretanu) OVERCLEAN+
permanentne zabezpieczenie bakteriostatyczne (zawarto  jonów srebra)
zabezpieczenie bakteriostatyczne - BACTERIPROTECT
klasa u ytkowa EN 685 - 34/42
grubo  warstwy u ytkowej EN 429 - 0,7 mm
grubo  ca kowita wyk adziny EN 428 – 2,6 mm
rednie wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm

klasa antypo lizgowo ci EN 13846 za . C, DIN 51130 – R10
waga ca kowita EN 430 – 2700 g/m2

umienie odg osów uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB
poch anianie d wi ków w pomieszczeniu - L n,e,w < 65 dB, Klasa A
poch anianie d wi ku EN ISO 354 - w = ± 0,05
odporno  na krzes a na kó kach EN 425 – tak
odporno  na zaplamienia EN 423 – doskona a
reakcja na ogie  EN 13501-1 – Bfls1
trwa  kolorów EN ISO 105-B02 - 7
klasa cieralno ci EN 660-1 – grupa T
emisja do powietrza: TVOC w ci gu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 g/m3
zgodna z REACH - tak

ugo  rolki EN 426 - min 25 mb (mniej cze )
wyk adzina wzmocniona siatk  z w ókna szklanego (wi ksza stabilno  wymiarowa <0,1%) EN 434
posiada deklaracj  w ciwo ci u ytkowych produktu zgodn  z PN EN 14041

PANELE WINYLOWE LVT

Allura 0,70 Allura 0,55

Grubo  ca kowita EN-ISO 24346 2,5 mm 2,5 mm

Grubo  warstwy u ytkowej EN-ISO 24340 0,70 mm 0,55 mm

Prostok tno  i
prostoliniowo

EN-ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm > 400
mm < 0,35 mm

< 400 mm < 0,25 mm > 400
mm < 0,35 mm

Waga ca kowita ISO 23997 3600 g/m2 3400 g/m2

Zawarto  sk adników bez
wype niaczy w warstwie

ytkowej

EN-ISO 10582 Typ 1 Typ 1

Stabilno  wymiarowa EN-ISO 23999 < 0,05% < 0,05%
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(po poddaniu na dzia anie
ciep a)

Klasa antypo lizgowo ci DIN 51130 R10 R10

Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 ~ 0,04 mm < 0,10 mm ~ 0,04 mm < 0,10 mm

Odporno  na cieranie
(grupa)

EN 660-2 T T

Odporno  na krzes a na
rolkach

ISO 4918 Doskona a Bardzo dobra

Trwa  kolorów ISO 105-B02 > 6 > 6

Odporno  na zabrudzenia i
chemikalia

EN-ISO 26987 Doskona a Bardzo dobra

Izolacja akustyczna d wi ków
uderzeniowych

EN-ISO 717-2 6 dB 6 dB

Reakcja na ogie EN 13501

Odporno  na po lizg -
dynamiczny wspó czynnik

tarcia

EN 13893 DS: > 0,30 DS: > 0,30

Ocena zdolno ci do
elektryzacji

EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Przewodno  cieplna

(w ciwo ci cieplno- EN 12524 0,25 W/(mK) 0,25 W/(mK)

wilgotno ciowe)

ROZTWÓR DO GRUNTOWANIA

Dyspersyjny rodek gruntuj cy przeznaczony do zagruntowania ch onnych lub nie ch onnych mineralnych
pod y przed zastosowaniem zaprawy wyg adzaj cej

MASA WYRÓWNUJ CA

Zaprawa wyg adzaj ca s y do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyk adziny

KLEJ DO WYK ADZIN

Klej do wyk adzin PVC do przyklejenia wyk adziny w rolce do pod a
Klej kontaktowy do przyklejenia wywini tego coko u z wyk adziny do cian

SZNUR DO SPAWANIA WYK ADZIN

Sznur do zgrzewania na gor co wyk adzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyk adziny
o rednicy 4mm

LISTWA WYOBLENIOWA

Listwa naro na 25mm x 25mm wype niaj ca naro nik ciany z pod em, na któr  klejony jest cokó  z
wyk adziny wywijany na cian

Rodzaje materia ów
Heterogeniczna wyk adzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego Allura Wood
heterogeniczna wyk adzina w panelach z wysokiej jako ci PVC
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dodatkowe zabezpieczenie pow ok  ochronn  (warstw  poliuretanu) PUR
klasa u ytkowa EN 685 - 34/43
rozmiar paneli – 100x15cm/120x20cm/130x25cm
waga ca kowita EN 430 – 3,6 kg/m2

grubo  warstwy u ytkowej EN 429 - 0,7 mm
grubo  ca kowita EN 428 –  2,5 mm
reakcja na ogie  EN 13501 – Bfls1
odporno  na kó ka EN 425 – adnych ladów
klasa antypo lizgowo ci EN 13846 za . C, DIN 51130 - R10
pozosta  wgniecenia EN 433 -  0,04 mm
klasa cieralno ci EN 660-1 - grupa T
wyk adzina wzmocniona siatk  z w ókna szklanego (wi ksza stabilno  wymiarowa  0,05%) EN 434

umienie odg osów uderzeniowych EN ISO 717-2 – 6dB
posiada deklaracj  w ciwo ci u ytkowych produktu zgodn  z PN EN 14041
Roztwór do gruntowania
Dyspersyjny rodek gruntuj cy Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania ch onnych lub nie ch onnych

mineralnych pod y przed zastosowaniem zaprawy wyg adzaj cej
Masa wyg adzaj ca
Zaprawa wyrównuj ca

y do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego
rodzaju wyk adziny

Klej do wyk adzin
Klej do wyk adzin PVC  do przyklejenia wyk adziny do pod a

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Do wykonywania robot ok adzinowych nale y stosowa :
szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czesania powierzchni pod a,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narz dzia lub urz dzenia do ci cia p ytek,
packi z bkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko ci z bków 6^12 mm do rozprowadzania kompozycji

klej cych,
aty do sprawdzania równo ci powierzchni,

poziomice
wk adki dystansowe,
mieszad a koszyczkowe o nap dzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klej cych,

bki do mycia oraz czyszczenia ok adziny,
otek (500 g),

przyrz d monta owy,
miara drewniana lub zwijana,
drobnoz bna pi a r czna lub pilarka elektryczna,
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kliny drewniane,
klocek do dobijania desek.
jako podk adu nale y u ywa  naturalnych materia ów.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Materia y i elementy musz  by  przewo one rodkami transportu wg instrukcji producenta.

ytki i klepki parkietowe przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.
Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.
Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze dotycz ce

wyrobów atwo t uk cych.

PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE
ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek.

Na opakowaniu umieszcza si : nazw  i adres producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB nr...".

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoko  sk adowania do 1,8 m.
Deski pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok.1,2 m paneli.
Na opakowaniu umieszcza si : nazw  i adres producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu,

znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB nr...".

Parkiet sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoko  sk adowania do 1,8 m.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Podk ad cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji

cieplnej, przeciwd wi kowej, przeciw wilgociowej lub jako podk ad zwi zany z  pod em.
Grubo  podk adu  cementowego powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi oraz stopnia

ci liwo ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej. Grubo  podk adu cementowego nie powinna by
mniejsza ni :

podk adu zwi zanego z pod em — 25 mm,
podk adu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
podk adu p ywaj cego na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub cieplnej z materia u o ma ej

ci liwo ci (np. p yty pil niowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.
Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na

ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa
Podk ad betonowy zbrojony powinien by  wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pr tów

onych krzy owo w rodku grubo ci podk adu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by  okre lony w
projekcie.
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Pod e, na którym wykonuje si  podk ad zwi zany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub
doci aj cej), powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod .

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem
papy albo paskiem izolacyjnym.

W podk adzie cementowym powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne:
  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

WARSTWA WYRÓWNAWCZA POD POSADZKI
Podk ad powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i grubo

podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i

zanieczyszcze  oraz nasycone wod .
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu, co najmniej 3 dni nie

powinna by  ni sza ni  5°C.
Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj  g st  -

5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego. Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do
ilo ci niezb dnej, ilo  cementu nie powinna by  wi ksza ni  400 kg/m3. Powierzchnia podk adu sprawdzana
dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa  wi kszych prze witów wi kszych
ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie powinny przekracza  2
mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
foli  polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Do   wykonywania posadzki z tworzyw sztucznych mo na przyst pi  po zako czeniu wszystkich robót

budowlanych stanu surowego i robót wyko czeniowych z wyj tkiem robót tapicerskich oraz po zako czeniu
wszystkich robót instalacyjnych, cznie z przeprowadzeniem prób ci nieniowych instalacji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje si  posadzki nie powinna by  ni sza ni
17 – 250 C  i  powinna  by  zapewniona  co  najmniej  na  kilka  dni  przed  wykonywaniem  robót,  w  trakcie  ich
wykonywania.

Temperatura pod a powinna wynosi  15 – 220 C
Przed przyst pieniem do uk adania wyk adziny podk ad powinien by  dok adnie oczyszczony i odkurzony.
Wszystkie materia y, a szczególnie wyk adziny pod ogowe i kleje, nale y dostarczy  do pomieszcze , w

których b  stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uk adaniem i powinny by  rozwini te.
Spoiny mi dzy arkuszami wyk adziny powinny przebiega  prostopadle do ciany z oknami; spoiny nie

powinny wyst powa  w miejscach szczególnie intensywnego ruchu ( korytarze).
Sztukowanie   arkuszy   na d ugo ci jest niedopuszczalne. Przy wyk adzinach wzorzystych wzór powinien

by  dopasowany na stykaj cych si  ze sob  arkuszach.
Styki   arkuszy  powinny  by    dopasowane przez jednoczesne przeci cie obu zachodz cych na siebie

brzegami arkuszy.
Sposób uk adanie wyk adzin pod ogowych na podk adzie cementowy i podk adzie drewnianym opisano

w cz ci dokumentacji projektowej.
 Podk ad pod wyk adziny powinien by  :
wilgotno  pod a cementowego mierzona metod  CM nie powinna przekracza  2,5 %. bez rys i sp ka ,

adkie, na powierzchni nie mog  wyst powa adne zgrubienia, a ca  powinna by   wyg adzona mas
wyrównuj ,

max. odchy ki od prostoliniowo ci nie mog  przekracz  1 mm na odcinki 1 m i 2 mm na odcinku 2 m.
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podk ad powinien by  czysty i niepal cy.

POSADZKI Z P YTEK GRESOWYCH
Do wykonania posadzek z p ytek gres mo na przyst pi  dopiero po zako czeniu robót budowlanych stanu

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ci nieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w których wykonuje si  posadzki z, p ytek kamionkowych uk adanych na zaprawie

cementowej temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  5°C. Temperatur   t  nale y zapewni  na co
najmniej kilka dni przed rozpocz ciem robót oraz w czasie wi zania i twardnienia zaprawy.

Materia y u ywane do wykonania posadzki powinny znajdowa  si  w pomieszczeniach
o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpocz ciem robót.
W pomieszczeniu  posadzka  powinna  by  wykonana z p ytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,

je eli projekt nie przewiduje inaczej.
Posadzka powinna by  uk adana na wie ym podk adzie cementowym, bezpo rednio po jego wst pnym

stwardnieniu, nie pó niej jednak ni  po up ywie 3 dni.
ytki o wymiarach 300X300 mm powinny by  wilgotne, lecz nie ca kowicie nasycone wod . Powinny by

zanurzone w wodzie bezpo rednio przed uk adaniem na  kilkana cie sekund. P ytko uk adane s  na klej metod
regulowan . Klej nak ada si  „grzebieniem” na p ytk .

Spoiny mi dzy p ytkami uk adanymi na klej powinny mie  szeroko  umo liwiaj  dok adne wype nienie
zapraw  do spoinowania, tj. 3 mm. Szeroko  spoin powinna by  jednakowa   i  kontrolowana  przy uk adaniu.

Spoiny powinny przebiega  prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie
powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

Do wype niania spoin mo na przyst pi  dopiero po kilku dniach od u enia p ytek. Nale y stosowa
rzadk  zapraw  spoinuj  wodoodporn . Przed   spoinowaniem   posadzka powinna by  zwil ona wod , która
nie powinna sta  w spoinach.  Po lekkim  stwardnieniu  zaprawy,  lecz przed  jej   zwi zaniem,  powierzchnia
posadzki powinna by  dok adnie oczyszczona.

POSADZKI CEMENTOWE
Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z

zaprawy cementowej i lastriko.
Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi,

grubo  warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  – przy

posadzkach z betonu odpornego na cieranie – 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach – 10 MPa.
W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielaj ce posadzk  wraz z ca

konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty posadzki o wyra nie ró ni cych si
wymiarach, przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do
kwadratu nie powinna przekracza  36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m2 za pomoc
wk adek z materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podk adzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .
Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci ,

a powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.
Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie

oszlifowa , a  do uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.
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Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po
up ywie co najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

POSADZKI Z PVC I FLOKOWANE

WYK ADZINY FLOKOWANE

5.6.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA POD Y POD WYK ADZINY
Pod e, na którym mo e by  u ona wyk adzina, powinno by  suche, twarde i g adkie do pomiaru

ywamy wyskalowanego klina oraz aty niwelacyjnej o d ugo ci 2m (ró nica poziomu nie mo e przekracza
2mm). Nale y sprawdzi  wilgotno  pod a. Maksymalna warto  wilgotno ci dla jastrychu cementowego pod
wyk adziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudze  i niewielkich nierówno ci nale y
je przeszlifowa  maszyn  jednotarczow  z odpowiedni  tarcz . Przeszlifowane pod e nale y odkurzy  przy
pomocy odkurzacza przemys owego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w pod u powinny by  wype nione i trwale
zamkni te.

5.6.2 GRUNTOWANIE I WYLEWANIE MAS.
Po dokonaniu niezb dnych czynno ci zwi zanych z przygotowaniem pod a przyst pujemy do

gruntowania. W zale no ci od rodzaju pod a dobieramy odpowiedni grunt (pod e nasi kliwe lub
nienasi kliwe) przyst pujemy do wylewania masy. Grubo  masy wyg adzaj cej powinna wynosi  w zakresie od
2mm do 5mm. Po wylaniu mas  rozprowadzamy na pod u rakl  z bat  a odpowietrzamy specjalnym wa kiem
odpowietrzaj cym. Po wyschni ciu szlifujemy powierzchni  w celu pozbycia si  tzw. „mleczka cementowego”

5.6.3 INSTALACJA WYK ADZIN
Przed instalacj  wyk adzin nale y sprawdzi  numery serii w celu unikni cia ró nic w odcieniach (do

jednego pomieszczenia nale y dobiera  wyk adzin  z tej samej serii produkcyjnej). Zarówno rulony, jak i p ytki
nale y pozostawi  w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed po eniem. Rulony nale y przechowywa
w pozycji pionowej, a p ytki -u one poziomo. Zanim zabierzemy si  do pracy, nale y sprawdzi , czy dysponujemy
dostateczn  ilo ci  materia u pod ogowego dla danego wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy odpowiedniej pacy
z grzebieniem z batym rozprowadzamy klej na ca ym wyznaczonym lini  pod u. Do klejenia wyk adzin na
pod u u ywamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku coko ów u ywamy kleju kontaktowego
(pokrywamy nim zarówno powierzchni ciany jak i wyk adziny i pozostawiamy do wyschni cia powierzchni
kleju).

Po rozprowadzeniu kleju pac  z grzebieniem B1dociskamy wyk adzin  do pod a, nast pnie u ywaj c
walca min 60kg pozbywamy si  powietrza spod wyk adziny (najpierw w poprzek, nast pnie wzd  arkusza).
Nast pnie czynno  powtarzamy na drugiej po owie arkusza.

WYK ADZINY PVC

5.6.4 WYMAGANIA OGÓLNE DLA POD Y POD WYK ADZINY
Pod e, na którym mo e by  u ona wyk adzina, powinno by  stabilne, suche, twarde i g adkie do

pomiaru  u ywamy  wyskalowanego  klina  oraz  aty  niwelacyjnej  o  d ugo ci  2m  (ró nica  poziomu  nie  mo e
przekracza  2mm). Nale y sprawdzi  wilgotno  pod a. Maksymalna warto  wilgotno ci dla jastrychu
cementowego pod wyk adziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudze  i niewielkich
nierówno ci nale y je przeszlifowa  maszyn  jednotarczow  z odpowiedni  tarcz . Przeszlifowane pod e nale y
odkurzy  przy pomocy odkurzacza przemys owego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w pod u powinny by  wype nione i trwale
zamkni te.

5.6.5 GRUNTOWANIE I WYLEWANIE MAS.
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Po dokonaniu niezb dnych czynno ci zwi zanych z przygotowaniem pod a przyst pujemy do
gruntowania. W zale no ci od rodzaju pod a dobieramy odpowiedni grunt (pod e nasi kliwe lub
nienasi kliwe) przyst pujemy do wylewania masy. Grubo  masy wyg adzaj cej powinna wynosi  w zakresie od
2mm do 5mm. Po wylaniu mas  rozprowadzamy na pod u rakl  z bat  a odpowietrzamy specjalnym wa kiem
odpowietrzaj cym. Po wyschni ciu szlifujemy powierzchni  w celu pozbycia si  tzw. „mleczka cementowego”.

5.6.6 INSTALACJA WYK ADZIN.
Przed instalacj  wyk adzin nale y sprawdzi  numery serii w celu unikni cia ró nic w odcieniach (do

jednego pomieszczenia nale y dobiera  wyk adzin  z tej samej serii produkcyjnej). Wyk adzina przed instalacj
powinna by  przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przej cia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po
tym okresie nale y docina  arkusze wyk adziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem z batym
rozprowadzamy klej na ca ym wyznaczonym lini  pod u. Do klejenia wyk adzin na pod u u ywamy klejów
dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku coko ów u ywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno
powierzchni ciany jak i wyk adziny i pozostawiamy do wyschni cia powierzchni kleju). Po wst pnym
odparowaniu  kleju  (  oko o  15  min)  dociskamy  wyk adzin  do  pod a,  nast pnie  u ywaj c  walca  min  30kg
pozbywamy si  powietrza spod wyk adziny (najpierw w poprzek, nast pnie wzd  arkusza). Nast pnie czynno
powtarzamy na drugiej po owie arkusza. W celu wywini cia wyk adziny na cian  nale y podgrza  wyk adzin
nagrzewnic  elektryczn , a rolk  dociskow  przycisn  wyk adzin , aby dok adnie przylega a w miejscu czenia
si ciany  z  pod og .  Naro nik  wewn trzny  wykonujemy  na  jednej  ze  cian  pod  k tem  45º  (unikamy  ci cia  i

czenia w miejscu czenia si  dwóch cian). Naro nik zewn trzny wykonujemy w ten sposób, e odginamy
wyk adzin  w miejscu styku pod a z naro nikiem. Tniemy z jednej strony pod k tem 45º, nadmiar przesuwamy
na drug  stron . Brakuj  cz  coko u wykonujemy z dodatkowego trójk ta wyci tego z wyk adzin. Aby trójk t
lepiej si  uk ada , frezujemy go na lewej stronie frezark  r czn . Dopasowujemy trójk t, ewentualny nadmiar
docinamy tak, aby kraw dzie idealnie si  styka y. Po wykonaniu wszelkich prac zwi zanych z docinaniem i obróbk
wyk adzin,  przyklejamy cokó  klejem kontaktowym.  Po  up ywie  24h mo emy przyst pi  do  prac  zwi zanych  ze
„spawaniem wyk adzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od p aszczyzny poziomej nie powinno
by  wi ksze ni  2mm/m oraz 5mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

5.6.7 SPAWANIE WYK ADZIN
Pierwsz  czynno ci , jak  nale y wykona  jest frezowanie wyk adziny. Wyk adzin  frezujemy na 2/3

grubo ci wyk adziny. Prawid owo i fachowo wykonany frez ma wp yw na wygl d po czonych brytów wyk adziny.
Do tych prac u ywamy frezarki r cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mo emy przyst pi  do
spawania na gor co. U ywaj c spawarek r cznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki
wyk adziny. Kolejn  czynno ci  jest ci cie nadmiaru sznura. cinanie odbywa si  w dwóch etapach – pierwszy z
nich to ci cie jeszcze ciep ego sznura przy pomocy no a z p ytk . Drugi po ostygni ciu sznura bezpo rednio na
wyk adzinie. Zbyt szybkie ci cie mo e spowodowa  skurczenie, zapadanie si  sznura w procesie stygni cia.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

BADANIA W CZASIE ROBÓT
Cz stotliwo  oraz zakres bada  powinny by  zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z
In ynierem.
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Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiadczenia o jako ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. bada  dora nych.

Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez In yniera.

BADANIA W CZASIE ODBIORU
Badania ok adzin i posadzek z p ytek gresowych powinny by  przeprowadzane w sposób umo liwiaj cy

ocen  wszystkich wymaga  a w szczególno ci:
zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogl dziny i

pomiary)
stan pod y na podstawie protoko ów bada  mi dzyoperacyjnych,
spadki pod a lub podk adu i rozmieszczenie wpustów pod ogowych, j.w.
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno ci lub certyfikatów

zgodno ci przed onych przez dostawców
Prawid owo ci wykonania ok adziny przez sprawdzenie:
przyczepno ci ok adziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa  g uchego d wi ku.
odchylenia kraw dzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u yciu aty o d ugo ci 2 m ( nie powinno

przekracza  2 mm na d . aty 2 m),
odchylenia powierzchni od p aszczyzny at  o d ugo ci 2 m ( nie powinno wi ksze ni  2 mm na ca ej d .

aty),
prawid owo ci przebiegu i wype nienia spoin poziomic  i pionem z dok adno ci  do 1 mm.
grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekracza  warto ci okre lonej

przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji klej cej.
Prawid owo ci wykonania wyk adzin przez sprawdzenie:

aszczyzny poziomej lub spadków,
nierówno ci powierzchni mierzonych jako prze wity mi dzy at  d . 2 ma posadzk  (nie powinny by

wi ksze ni  3 mm na ca ej d ugo ci aty),
odchylenia posadzki od p aszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by  wi ksze ni  3 mm

na d ugo ci aty 2 m i nie wi ksze ni  D5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki).
przebiegu i wype nienia spoin z dok adno ci  do 1 mm,
grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekracza  warto ci okre lonej

przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji klej cej

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiarow  posadzek  jest [m2] powierzchni.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem ok adzin ciennych podano

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y pozytywny wynik.
Je eli chocia  jeden wynik badania b dzie niepozytywny, ok adzina z p ytek ceramicznych nie powinna

by  odebrana.
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W takim przypadku nale y przyj  jedno z rozwi za :
ok adzin  poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci ok adziny oraz je eli

inwestor wyrazi zgod , obni  warto  wykonanych robót,
w przypadku gdy nie s  mo liwe powy sze rozwi zania, usun  ok adzin  i ponownie wykona .

ODBIÓR POD Y
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych. Je eli

odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  wod .

ODBIÓR OK ADZIN I WYK ADZIN Z P YTEK GRESOWYCH
Odbiór gotowych ok adzin nast puje po stwierdzeniu zgodno ci ich wykonania z zamówieniem, którego

przedmiot okre la dokumentacja projektowa a tak e dokumentacja powykonawcza, w której podane s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno  wykonania ok adzin stwierdza si  na podstawie
porównania wyników bada  kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozosta ych punktach. Ok adziny powinny by  odebrane, je li wszystkie wyniki bada  kontrolnych s  pozytywne.
Odbiór powinien obejmowa  sprawdzenie:

wygl du zewn trznego przez ocen  wzrokow
prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
przyczepno ci do pod a
prawid owo ci osadzenia kratek ciekowych w pod odze, wk adek dylatacyjnych itp.
szeroko ci i prostoliniowo ci spoin,
Odbiór gotowych ok adzin powinien by  potwierdzony protoko em, który zawiera:
ocen  wyników bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni cia.
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena obejmuje ustalon  ilo  [m2]  wykonanych wyk adzin pod ogowych zgodnie z zamówieniem.
Cena obejmuje:
dostarczenie niezb dnych materia ów do wykonania robót,
przygotowanie i oczyszczenie pod a,
wykonanie wyk adzin pod ogowych
zapewnienie na placu budowy warunków bezpiecze stwa bhp, ppo ., sanitarnych i ochrony,
uporz dkowanie stanowiska pracy.
wywiezienia i utylizacja materia ów.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-EN 12004:2002
Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
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 I ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem pow ok malarskich wewn trznych i zewn trznych.
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nak adanie powierzchni kryj cych

45442100-8 Roboty malarskie

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
pod e malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub

wyg adzona, na której ma by  wykonana pow oka malarska.
pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod e,

decyduj ca o w ciwo ciach u ytkowych i wygl dzie powierzchni malowanych.
farba - p ynna lub pó ynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu-

barwnika i ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem

rodków pomocniczych.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej obejmuj  wszystkie czynno ci

umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT
2.2.1 FARBY SILIKATOWE

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowania pod y mineralnych takich, jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. S y równie  do malowania surowych
powierzchni wykonanych z betonu, a tak e cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów
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ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Farb  mo na stosowa  na zewn trz oraz wewn trz budynków (na
cianach i sufitach).

2.2.2 WODA (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone jest u ycie wód

ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2.3 MLEKO WAPIENNE

Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez rozcie czenie 1 cz ci
ciasta wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz  jednolit  mas  bez grudek i zanieczyszcze .

2.2.4 SPOIWA BEZWODNE
Pokost lniany powinien by  ciecz  oleist  o zabarwieniu od tego do ciemnobr zowego i odpowiadaj

wymaganiom normy pa stwowej.
Pokost syntetyczny powinien by  u ywany w postaci cieczy, barwy od jasno tej do brunatnej, b cej

roztworem ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym,
o w ciwo ciach technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schni cia. Powinien on
odpowiada  wymaganiom normy pa stwowej lub wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.5 ROZCIE CZALNIKI
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
wod  – do farb wapiennych,
terpentyn  i benzyn  – do farb i emalii olejnych,
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada

normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem o jako ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.6 FARBY BUDOWLANE GOTOWE
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

FARBY EMULSYJNE WYTWARZANE FABRYCZNIE

Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

WYROBY CHLOROKAUCZUKOWE

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno  – 15–16 m2/dm3,
max. czas schni cia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – bia y
do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – bia y do

rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych,
2.6.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno  – 4,5–5 m2/dm3
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czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, bia a
wydajno  – 5–6 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno  – 1,2–1,5 m2/dm3

czas schni cia – 12 h

FARBY OLEJNE I FTALOWE

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno  – 6–10 m2/dm3

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko  umowna: min. 60

sto : max. 1,6 g/cm3

zawarto  substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90 m
czas schni cia pow oki w temp. 20°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do osi gni cia 5 stopnia

wyschni cia – max. 2 godz.
Wymagania dla pow ok:
wygl d zewn trzny – g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków,
grubo  – 100-120 m
przyczepno  do pod a – 1 stopie ,
elastyczno  –  zgi ta  pow oka na  sworzniu  o  rednicy  3  mm nie  wykazuje  p kni  lub  odstawania  od

pod a,
twardo  wzgl dna – min. 0,1,
odporno  na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci 1,0 m nie powinna powodowa  uszkodzenia

pow oki
odporno  na dzia anie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e wyst powa  sp cherzenie

pow oki.
Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.2.7 FARBY CERAMICZNE

FARBA CERAMICZNA

Wodorozcie czalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3
µm] wg PN-EN 13300 – ubytek 3 µm po 200 cyklach szorowania )  bez zmiany stopnia matowego wyko czenia
powierzchni. Zmywalna, o stopniu po ysku – mat. LZO kategorii A. Produkt powinien spe nia  normy LEED.

Informacje techniczne:

spoiwo: dyspersja akrylowa
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pigment: biel tytanowa

zawarto  cz ci sta ych: 41,9 %

wydajno : ok. 12 m2/l w zale no ci od struktury i ch onno ci pod a,
metody aplikacji oraz u ytego

grubo  warstwy malarskiej:
-na mokro
-na sucho:

97 |jm
40,8 jm

lepko : 102 ± 2 KU

stopie  po ysku: mat

odporno  na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z
PN-EN 13300

Klasa 1 - ubytkiem 3 urn po 200 cyklach szorowania.

LZO Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto  LZO od 2010 r. - 30 g/l.
Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

FARBA LATEKSOWA

Wodorozcie czalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 µm] wg
PN-EN 13300, atwo  usuwania plam i zabrudze  z powierzchni pow oki. Odporna na dzia anie
mikroorganizmów.

Informacje techniczne:

spoiwo: hybrydowa dyspersja akrylowa

pigment: biel tytanowa

zawarto  cz ci sta ych: 46,4 %

wydajno : ok. 10-12 m2/l w zale no ci od struktury i ch onno ci
pod a, metody aplikacji oraz u ytego narz dzia

malarskiego. Wykona  prób  w celu okre lenia wydajno ci
dla danego pod a.

grubo  warstwy malarskiej:
-na mokro
-na sucho:

109 urn
51 urm

lepko : 106 ± 2 KU

stopie  po ysku: mat

odporno  na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z
PN-EN 13300

Klasa 1 - ubytkiem 2 urn po 200 cyklach szorowania.

LZO Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto  LZO od 2010 r. - 30 g/l.
Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

FARBA TABLICOWA

Wodorozcie czalna, lateksowa farba akrylowa, która przekszta ca powierzchnie wewn trznych cian
i elementów np. blatów stolików lub fragmentów innych mebli w tablice po których mo na pisa  i rysowa  kred .
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TAPETA MAGNETYCZNA

2.2.8 RODKI GRUNTUJ CE
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile wiadectwo dopuszczenia

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania farb  emulsyjn  rozcie czon  wod  w

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa  rozcie czonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci powinno by

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego

wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
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Farby w szczelnych opakowaniach mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

PRZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW
Przechowywa  w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wp ywem

warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcj  producenta.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
Przed przyst pieniem do wykonywania pow ok malarskich pokrywczych nale y zako czy  roboty

budowlane stanu surowego.
Tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków

powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  cementow  i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  a wystaj ce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.

Pod a z p yt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam t uszczu. Wkr ty mocuj ce oraz styki p yt
powinny by  zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p yt naprawione mas  szpachlow , na któr  wydano
aprobat  techniczn .

W przypadku stwierdzenia niezgodno ci pod y, z wymaganiami jw. nale y okre li  zakres prac, rodzaje
materia ów oraz sposoby usuni cia tych niezgodno ci. Nast pnie przeprowadzi  ponown  kontrol  pod y a
wyniki odnotowa  w formie protoko u kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

PRZYGOTOWANIE POD A
Roboty malarskie nie powinny by  prowadzone :
podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewn trz budynku
w temperaturze poni ej +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, aby w ci gu doby nie nast powa  spadek

temperatury poni ej 0°C,
w temperaturze powy ej 25°C, z dodatkowym zastrze eniem, aby temperatura pod a nie by a wy sza

ni  20°C (np. w miejscach bardzo nas onecznionych).
W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich wie o pomalowane, nie

wyschni te powierzchnie nale y os oni .
Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y mineralnych (tynki, beton, mur, p yty

óknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wi ksza ni  podano w tablicy nr 1, a w przypadku
pod y drewnianych nie wi ksza ni 12%

Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  pod y mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwi ksza wilgotno  pod a,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod 4

2 Farby na spoiwach ywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj cymi w postaci
suchych mieszanek rozcie czalnych wod  lub w postaci ciek ej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na pod ach stalowych prowadzi  nale y przy
wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni  80%.

W pomieszczeniach zamkni tych przy pracach malarskich nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .

GRUNTOWANIE
Emulsja gruntuj ca produkowana jest jako preparat gotowy do bezpo redniego u ycia.   Nie wolno jej

rozcie cza  ani czy  z innymi materia ami.
Emulsj  nale y  nanosi  na  pod e wa kiem lub  p dzlem,  tworz c  cienk  i  równomiern  warstw .  Na

pod ach bardzo ch onnych gruntowanie mo na powtórzy , poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw
preparatu nale y nanie  minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego
preparatu gruntuj cego zale y od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej powietrza i wynosi ok. 30
min. Gruntowanie pod a pod malowanie farbami silikatowymi nale y wykona  min. 4 godzin wcze niej.

WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH WEWN TRZNYCH
Roboty malarskie wewn trz budynku mo na rozpocz , kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w

pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. Pierwsze malowanie nale y wykona  po:
ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj tkiem za enia urz dze  sanitarnych oraz armatury
wietleniowej,

wykonaniu pod y pod wyk adziny pod ogowe,
eniu pod óg drewnianych, tzw. bia ych,

ca kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem je li stolarka nie zosta a
wyko czona fabrycznie.

Drugie malowanie mo na wykona  po:
wykonaniu bia ego monta u

eniu posadzek (z wyj tkiem wyk adzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przy ciennych i coko ów,

oszkleniu okien, je li nie by o to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb zawieraj  informacje

wymienione w pkt 5.4.
Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nale y zabezpieczy  i

os oni .
Farby mo na nak ada  p dzlem, wa kiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa  malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). Podstawowe techniki malarskie
Nak adanie p dzlem:

na pod ach mineralnych stosuje si  tylko do malowania ma ych powierzchni (np. naro ników) ze
wzgl du na nisk  wydajno ;

nak adanie farb o wysokiej lepko ci (np. tiksotropowych) p dzlem mo e powodowa  powstawanie
charakterystycznych smug, które nie zanikaj  po wyschni ciu;

nak adanie p dzlem jest u yteczne przy gruntowaniu, gdy  umo liwia dok adne wcieranie gruntu w
pod e.

Nak adanie wa kiem:
metoda najbardziej popularna przy nak adaniu farb na pod a mineralne, ze wzgl du na prostot  i

du  wydajno ;
nale y pami ta  o nak adaniu w kierunkach krzy uj cych si , aby pokry  wszystkie nierówno ci

pod a.
Natrysk powietrzny:
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metoda o du ej wydajno ci, ale wymagaj ca bardziej skomplikowanego sprz tu;
nale y pami ta  o przecedzeniu farby przed u yciem, aby usun  ewentualne zanieczyszczenia mog ce

zatka  dysz  pistoletu.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

POWIERZCHNIA DO MALOWANIA

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :
sprawdzenie wygl du powierzchni,
sprawdzenie wsi kliwo ci,
sprawdzenie wyschni cia pod a,
sprawdzenie czysto ci,
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona  przez ogl dziny zewn trzne.

Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi  nie wcze niej ni  po 3 s.

ROBOTY MALARSKIE

Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni  po 7 dniach,
dla pozosta ych nie wcze niej ni  po 14 dniach.
Badania przeprowadza si  przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy wilgotno ci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego,
sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi.
Je li badania dadz  wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna  za wykonane prawid owo. Gdy

którekolwiek z bada  da o wynik ujemny, nale y usun  wykonane pow oki cz ciowo lub ca kowicie i wykona
powtórnie.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiarow   jest [m2] powierzchni zamalowanej.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem ok adzin ciennych podano

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

ODBIÓR POD Y



182 | S t r o n a

Zastosowane do przygotowania pod a materia y powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod e, posiadaj ce
drobne uszkodzenia powinno by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw  cementowo-wapienn  do
robót tynkowych lub odpowiedni  szpachlówk . Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.

Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e przed
gruntowaniem oczy ci .

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu równomiernego

roz enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem producenta, braku prze witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype niaczy, braku plam, smug, zacieków,

cherzy odstaj cych p atów pow oki, widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym
powierzchni  malowan  do pow ok o dobrej jako ci wykonania.

Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mi kk , we nian  lub bawe nian  szmatk  kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporno ci pow oki
na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod a polegaj ce na próbie poderwania ostrym narz dziem
pow oki od pod a.

Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod  polegaj ce na zwil aniu badanej powierzchni
pow oki przez kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk .

Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

ODBIÓR MATERIA ÓW
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po rednio na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce w tpliwo ci,

powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione laboratoria.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena obejmuje ustalon  ilo  [m2]  wykonanych powierzchni zamalowanych wraz z przygotowaniem do

malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem
stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera i sprawdzonych w naturze.

Cena obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
oczyszczenie podk adu,
wykonanie robót malarskich,
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oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401
Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411
Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat o
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6
Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TYNKI WEWN TRZNE
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 I TYNKI WEWN TRZNE KOD CPV 45410000-4

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem tynków wewn trznych.
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub

bez kruszywa, w ókien lub innych materia ów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni cian i sufitów,
obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo po czeniem obutych

sk adników (a tak e z innymi sk adnikami)i wod , twardniej ca po zastosowaniu, u ywana najcz ciej do
pokrycia cian i sufitów.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Roboty, których dotyczy szczegó owa specyfikacja techniczna, obejmuj  wszystkie czynno ci

umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków wewn trznych obiektu:
tynki cementowo-wapienne,
tynki gipsowe

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT

WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .

PIASEK (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowej, a w szczególno ci:
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nie zawiera  domieszek organicznych,
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek

rednioziarnisty. Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie
0,5mm.

ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej. Przygotowanie zapraw
do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y  przygotowa  w  takiej  ilo ci,  aby  mog a  by  wbudowana  mo liwie  wcze nie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia
zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie,
w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

TYNK GIPSOWY

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wype niaczami
i dodatkami uszlachetniaj cymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcj  powinna tworzy  mas  wygodn  w pracy,
plastyczn  i o dobrej przyczepno ci do pod a. Nale y przestrzega  czasu gotowo ci mieszanki do u ycia.

Dane techniczne:
rednia grubo  tynku 10 mm (grubo  min.8 mm)

Ci ar nasypowy ok. 1000 kg/m3

Uziarnienie do 1,2 mm
Wydajno 100 kg = 100 l zaprawy
Zu ycie 1,0 kg na mm i m2

Twardo  kulkowa 12,0 N/mm2

Wytrzyma  na rozci ganie przy zginaniu  1,8 N/mm2

Wytrzyma  na ciskanie >3,5 N/mm2
Ci ar obj to ciowy ok. 1100 kg/m3

Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego ok. 8

Wspó czynnik przewodzenia ciep a 0,35 W/mK

Czas schni cia rednio ok. 14 dni (zale nie od grubo ci tynku, wilgotno ci powietrza w pomieszczeniu,
temperatury powietrza i wentylacji).

GIPS SZPACHLOWY

Gips szpachlowy do wykonywania g adzi gipsowych powinien odpowiada  wymaganiom aktualnej nomy
pa stwowej i spe nia  w szczególno ci nast puj ce wymagania:

wytrzyma  na ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do sta ej masy) nie mniej ni  5 Mpa,
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odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi cej ni  2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%,

pocz tek wi zania po 30-60 min.,
gips szpachlowy w ci gu 90 dni od daty wysy ki nie powinien wykazywa  odchyle  od wymaga  normy.

SIATKA Z W ÓKNA SZKLANEGO

TYNK CIENKOWARSTWOWY WEWN TRZNY NA SIATCE

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego

wp ywu na jako  wykonania robót. Sprz t, b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót, ma
by  utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi u ytkownika.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu materia y powinny

by  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrat  stateczno ci i szkodliwymi wp ywami atmosferycznymi.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa  si  odpowiednimi rodkami transportu.

Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozem, natomiast cement i  wapno
suchogaszone workowane w odpowiedni  sposób  zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w
pojemnikach mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Tynki zwyk e ze wzgl du na miejsce stosowania, rodzaj pod a, rodzaj zapraw, liczb  warstw i technik

wykonania powinny odpowiada  normie PN-70/B-101000.
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne. Tynki nale y wykonywa
w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C. W ni szych
temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych,
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano monta owych w okresie obni onych temperatur".

PRZYGOTOWANIE POD Y
Przed rozpocz ciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada  przydatno  pod a pod tynkowanie.
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Badanie pod a nast puje na podstawie norm oraz bezpo rednio na podstawie ogl dzin, próby
cierania, drapania (skrobania) oraz zwil ania, a tak e aktualnych zalece  producenta. Wadliwe wykonanie

pod a podczas prac budowlanych mo e mie  wp yw na jako  i trwa  gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nale y pami ta  przede wszystkim o wymaganiach, dotycz cych równej powierzchni pod tynk. Pod e

pod tynk musi by :
równe,
no ne i mocne,
wystarczaj co stabilne,
jednorodne, równomiernie ch onne; hydrofilne (zwil ane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze ,
wolne od wykwitów,
nie zamarzni te, o temperaturze powy ej + 5°C.
Ostrze enia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi  Inwestorowi wszelkie w tpliwo ci dotycz ce wykonania prac

tynkarskich, wskaza  mo liwo  powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi  pisemnie propozycj
rozwi zania tych problemów.

SPRAWDZENIE POD A POD TYNK

OGÓLNE SPRAWDZENIE POD A

Aby oceni  wady materia u, odpryski, t uszczenie oraz piaszczenie czy te  w ciwo ci powierzchni
wierzchniej nale y pos  si  prób cierania, drapania lub zwil ania:

próba cierania przeprowadzana jest przez przetarcie d oni  powierzchni pod tynk,
próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
ch onno  pod a i jego wilgotno  okre lana jest przy pomocy próby zwil ania,
próba zwil ania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czyst  wod .

SPRAWDZENIE W ZALE NO CI OD POD A I STOSOWANE RODKI ZARADCZE

Ceg a pe na, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by
wykonany zgodnie z tolerancj  wymiarow  uwzgl dnion  przez normy. Materia y budowlane dopuszczone do
stosowania  musz  posiada  wymiary  mieszcz ce  si  w  tolerancji,  aby  nie  powodowa y  zbyt  du ych  ró nic  w
grubo ci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mog  by  ani zbyt g bokie, ani zbyt wystaj ce przed lico muru
- przed na eniem tynku nale y je ewentualnie wyrówna .

Przy uk adaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mog  by  wi ksze ni  5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nale y wype ni  najpó niej 3 dni przed rozpocz ciem
tynkowania (nie stosowa  w tym celu obrzutki wst pnej).

Wykwity (naloty, ,,w oski" - sól krystalizuj ca na powierzchni), naruszaj ce przyczepno  tynku do
pod a, musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te. Nale y to zrobi  na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Je eli metoda czyszczenia szczotk  nie da odpowiednich rezultatów, nale y ustali  dok adnie przyczyn
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosowa  skuteczn  metod  oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie ch on  wod  pod a ceramiczne mog  przy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena w ciwo ci muru musi nast pi  przed przyst pieniem do tynkowania.

TYNKOWANIE
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada  umiej tno ci zawodowe, aby prawid owo oceni

pod e pod tynk.
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Podane w punkcie 5.3 wymagania dotycz ce pod a pod tynk musz  by  spe nione. Wszystkie
odst pstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub
poszczególnych etapów robot) maj  znacz cy wp yw na jako  prac tynkarskich. Mog  wymaga  przeprowadzenia
prac dodatkowych, znacz co utrudni  prace tynkarskie lub te  sta  si  przyczyn  pó niejszych uszkodze  tynku.

Najpó niej w momencie wykonania obrzutki wst pnej musi by  ju  wiadome, jak  przewidziano
wierzchni  warstw  tynku, aby odpowiednio dostosowa  powierzchni  obrzutki (lub jej szorstko ci) do rodzaju
tynku wierzchniego .

Ogólne regu y, dotycz ce wykonywania prac budowlanych nie odnosz  si  do wszystkich warunków
pogodowych i w szczególno ci w okresie zimowym maj  ograniczone zastosowanie.

CIEP E WARUNKI POGODOWE

Ciep e warunki, wietrzna pogoda, bezpo rednie nas onecznienie itp. Maj  decyduj cy wp yw na sposób
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewn trz. Konieczne mo e by  wst pne nawil enie pod a, utrzymywanie
wilgotno ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatk  tynków zewn trznych redukuje
niekorzystny wp yw z ych warunków pogodowych i tym samym znacz co poprawia jako  gotowego tynku.
Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

ZIMNE WARUNKI POGODOWE

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i mo e przez to ulec zniszczeniu wskutek
dzia ania mrozu. Szkody wywo ane mrozem powstaj  na skutek zwi kszenia obj to ci przez zamarzaj  wod .
Szkody te przybieraj  posta  t uszcz cej si  p ytkowo struktury tynku, powoduj c jego niedostateczn
wytrzyma .

Reakcje chemiczne, prowadz ce do twardnienia zaprawy ustaj  ju  praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego s  obni enie wytrzyma ci, przyczepno ci tynku i inne.

Prace tynkarskie mog . by  wykonywane bez specjalnych zabezpiecze  tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materia u oraz pod a tynku jest wy sza ni  +5° C. Narzucon . warstw  tynku nale y zabezpieczy
przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschni cia. Nale y pami ta , ze w przypadku okre lonych tynków
konieczne mo e by  zachowanie wy szych temperatur minimalnych. Przestrzega  wskazówek producenta dla
ka dego rodzaju tynku.

ZAPRAWY ZWI KSZAJ CE PRZYCZEPNO (RZADKIE ZAPRAWY DO POD Y)

Zaprawy poprawiaj ce przyczepno  s  zaprawami cementowymi o specjalnym sk adzie, cz sto
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si  je jedynie z wod  i rozprowadza po powierzchni z bat
szpachl . Dalsze instrukcje, dotycz ce pracy metod  ,,mokre na mokre" lub tez d ugo ci przerw technologicznych
i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane s  w opisie produktu.

SZLAMY ZWI KSZAJ CE PRZYCZEPNO

Szlamy zwi kszaj ce przyczepno  s  wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si  je
z zawiesiny(dyspersji) ywicy syntetycznej odpornej na dzia anie zasad, do której dodaje si  cement a  do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów nale y je odpowiednio cz sto miesza  w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu si  cementu. Nale y nanie  tylko tak  ilo  szlamu, by mo liwa by a praca metod  ,,mokre
na mokre". Przestrzega  wskazówek producenta.

WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYK YCH CEMENTOWO – WAPIENNYCH
Uk adanie tynków sk ada si  z nast puj cych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu u ywa si  pionu, sznura i gwo dzi, które wbija si  co 1,5m wzd  d ugo ci i wysoko ci ciany.

Doko a wbitych gwo dzi wykonuje si  placki z zaprawy i wyg adza je równo z g ówk  gwo dzi. Nast pnie mi dzy
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plackami narzuca si  pasy z zaprawy i ci ga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spe niaj  rol  prowadnic
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadz cych mo na u ywa  prowadnice drewniane lub
stalowe.

Wykonanie obrzutki.
Obrzutk  wykonuje si  z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo ci nieprzekraczaj cej 3-4 mm na cianach i 45

mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pó  cementowej obrzutki powinna wynosi  10 - 12 cm
zanurzenia sto ka.

Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drug  warstw  tynku wykonywan  po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wod .

Grubo  narzutu powinna wynosi  8 - 15 mm, a g sto  zaprawy nie powinna przekracza  9 cm zanurzenia sto ka.
Po naniesieniu narzutu nast puje równanie go za pomoc aty. Narzut w naro ach wykonuje si  za pomoc  pac
w kszta cie k townika.

Wykonanie g adzi.
ad  wykonuje si  z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze wicie oczek 0,25-

0,5 mm. Zaprawa powinna by  bardziej t usta ni  do narzutu i mie  grubo  1 - 3 mm. Zapraw  narzuca si  r cznie
i rozprowadza si  pac . Po st eniu g adzi zaciera si  j  pack  drewnian , stalow  lub z filcem, zale nie od rodzaju
wyko czenia tynku. W czasie zacierania nale y zwil  tynk, skraplaj c go wod  za pomoc  p dzla.

WYKONYWANIE TYNKÓW GIPSOWYCH
Tynki gipsowe powinny by  wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgl dniaj cym wymagania

norm i okre laj cym rodzaj, odmian  i kategorie tynku.
Przed rozpocz ciem robót tynkowych powinny by  uko czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Pod e powinno by  przygotowane w sposób
zapewniaj cy jak najlepsz  przyczepno  tynku. Tynk na ca ej  powierzchni powinien by ci le zwi zany
z pod em, a przy tynkach wielowarstwowych równie  poszczególne warstwy tynku powinny ci le do siebie
przylega  na ca ej powierzchni.

Tynki powinny by  wykonane w temperaturze otoczenia nie ni szej ni  5°C i pod warunkiem, e w ci gu
doby nie nast pi spadek temperatury poni ej 0°C.

wie e tynki powinny by  zabezpieczone przed gwa townym wyschni ciem przez zas anianie ich przed
bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych praz przez ochron  przed wiatrem.

WYKONYWANIE G ADZI GIPSOWYCH
Mas  szpachlow  nak ada si  na powierzchni  równomiernie, najlepiej za pomoc  g adkiej pacy ze stali

nierdzewnej. W miar  post pu prac nanoszon  mas  nale y sukcesywnie wyg adza . Zaleca si , aby przed
wykonaniem g adzi wype ni  du e ubytki w pod u. Mas  na ciany nak ada si  pasami w kierunku od pod ogi
do sufitu, wykonuj c ruch pac  od do u ku górze. W przypadku sufitów mas  szpachlow  nak ada si  pasami w
kierunku od okna w g b pomieszczenia, ci gn c pac  „do siebie". Po wyschni ciu masy drobne nierówno ci
nale y usun  papierem ciernym lub siatk  do szlifowania. Powsta e niedok adno ci nale y ponownie cienko
zaszpachlowa  i przeszlifowa . Czas otwarty pracy masy zale y od ch onno ci pod a, temperatury otoczenia
i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania g adzi nale y unika  bezpo redniego nas onecznienia i przeci gów
oraz zapewni  w ciw  wentylacj  i przewietrzenie pomieszcze . Dalsze prace wyko czeniowe, np. tapetowanie
lub malowanie, mo na rozpocz  po wyschni ciu g adzi. Przed malowaniem farbami wodorozcie czalnymi,
wykonan  g ad  nale y zagruntowa  preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uk adaniem ok adzin
zaleca si  powierzchni  g adzi zagruntowa  emulsj .

KONTROLA JAKO CI ROBÓT
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OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT TYNKARSKICH
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci cementu, wapna i wody oraz kruszyw okre lone

w pkt 2 niniejszej ST.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Cz stotliwo  oraz  zakres  bada  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególno ci  jej  marki

i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwyk e". Wyniki bada  materia ów
i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania tynków powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 i umo liwia
ocen  wszystkich wymaga  a w szczególno ci:

zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
prawid owo ci przygotowania pod y,
przyczepno ci tynków do pod a,
grubo ci tynków,
wygl du powierzchni tynków,
prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynków.
wyko czenie tynków na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiarow  jest [m2] powierzchni wykonanego i odebranego tynku.
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym

i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian

surowych na p aszczyzn  poziom .
Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym. Z

powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej ni  1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, je eli o cie a ich

 tynkowane.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem tynków wewn trznych

podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi

i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne.

ODBIÓR POD Y
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Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e
powinno by  przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie
od jego wykonania, nale y pod e przed odbiorem oczy ci  i zmy  wod .

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Przy odbiorze tynków sprawdza si  ich grubo , g adko  oraz przyczepno  do pod a na ca ej

powierzchni.
Minimalna przyczepno  tynku do pod a powinna wynosi :
Dla tynków gipsowych 0,025 MPa,
Dla tynków cementowych 0,050 MPa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej nie

mog  by  wi ksze  ni  3  mm  i  w  liczbie  nie  wi ksze  ni  3  na  ca ej  d ugo ci  kontrolnej  2m  aty.  Odchylenie
powierzchni i kraw dzi od kierunku:

pionowego nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1m i ogó em nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniu,
poziomego nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni

mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s :
wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikaj cych z pod a wykrystalizowanych na powierzchni

tynków, ple ni itp.,
trwa e lady zacieków na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i p cherze powsta e w skutek niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.
Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który zawiera:
ocen  wyników bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni ci.
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena obejmuje ustalon  ilo  [m2]  wykonanego tynku zgodnie z zamówieniem.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatno ci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.
PN-EN 459-1-2003
Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004
Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e
PN-EN 998-2:2004
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Wymagania dotycz ce zaprawy do murów. Cz  2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005
Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku
PN-ISO-9000 (Seria  9000,9001,   9002,   9003   i  9004)
Normy  dotycz ce  systemów zapewniania jako ci i zarz dzanie systemami zapewniania jako ci.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych", Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa

2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1

„Tynki", wydane ITB - 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKO CZENIOWE
CIANKI SYSTEMOWE KABIN SANITARNYCH
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 I CIANKI KABIN SANITARNYCH Z ELEMENTÓW SYSTEMU KOD CPV
45421000-4

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem cianek kabin sanitarnych z elementów systemu.
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zak adania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

cianki kabin sanitarnych z elementów systemu

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane

i przenosi obci enia,
konstrukcja - uporz dkowany zespó  po czonych cz ci, zaprojektowany w celu zapewnienia

okre lonego stopnia sztywno ci,
cianka dzia owa - ciana pionowa, nieno na, dziel ca wn trze.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynno ci

umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie cianek kabin sanitarnych z elementów systemu, przy zastosowaniu
wyrobów odpowiadaj cych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera. Przy wykonywaniu zabudów pomieszcze  sanitarnych nale y
przestrzega  zasad podanych w aprobacie technicznej wydanej dla systemowych cianek.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

SYSTEM CIANEK HPL DLA TOALET
cianki  - wodoodpornych p yty laminatu kompaktowego HPL grubo ci 12 mm
yty drzwiowe  - wodoodpornych p yty laminatu kompaktowego HPL grubo ci 12 mm

konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych
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akcesoria (profile st aj ce, k towniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykaj ce, zamki ze wska nikiem
wolne/zaj te, relingi i uchwyty relingów, czniki, wkr ty, uszczelki, wieszaki na ubranie).

KABINY SANITARNE
Parametry:
konstrukcja no na kabin z profili aluminiowych
wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdze  stalowy
zawias aluminiowy z poliamidow  wk adk , montowany do w skiej kraw dzi p yty, samodomykacz

grawitacyjny,
zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mo liwo  awaryjnego otwarcia.
elementy cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych p yt laminatu kompaktowego HPL grubo ci 12 mm
estetyczne wyko czenie p yt anodowanymi profilami aluminiowymi mocuj ce kabiny do cian sta ych,

aluminiowe okucia
Wymiary
wysoko  ca kowita  2010mm
prze wit nad pod og  190mm

boko  kabiny: min. 1150 mm
Nale y wykona  tak e ciank  pisuarow .
cianki sanitarne systemowe wykona  zgodnie z cz ci  rysunkow . Ca  elementów cianek

systemowych musi pochodzi  od jednego producenta.

AKCESORIA
Do wykonania cianek zabudów pomieszcze  sanitarnych powinny by  stosowane akcesoria (profile

st aj ce, k towniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty relingów, czniki, wkr ty, za lepki, uszczelki)
z materia ów nie ulegaj cych korozji (aluminium, mosi dz, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne) lub
zabezpieczone antykorozyjnie.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonywanie cianek systemowych z laminatów nale y wykonywa  przy u yciu specjalistycznych

elektronarz dzi i drobnego sprz ty budowlanego.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Elementy systemu nale y przewozi  na paletach dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni sposób

zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Za adunek i roz adunek powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego

o ud wigu dostosowanym do ci aru palety lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

WYKONANIE ROBÓT
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WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
Przed przyst pieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by  zako czone wszystkie inne

roboty stanu wyko czeniowego. Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone
z odpadów. zabudowy nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +50 C. Pomieszczenia powinny by  suche
i przewietrzone.

MONTA CIANEK SYSTEMOWYCH
Monta cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si  od skompletowania elementów i tyczenia

ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów nast puje tyczenie miejsc
monta u oku  mocuj cych systemowe cianki kabin do cian murowanych i posadzek.

Nast pnym etapem jest mocowanie cianek poprzecznych (dzia owych pomi dzy kabinami) do pod a
za  pomoc  systemowych  czników  i  cianek  drzwiowych.  Ostatnim  etapem  jest  monta  skrzyde  drzwiowych
i zamków. Po zako czeniu monta u wszystkich elementów nale y zdj  foli  zabezpieczaj  powierzchni
elementów. Monta  nale y prowadzi ci le wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

cianki sanitarne systemowe wykona  zgodnie z cz ci  rysunkow . Ca  elementów cianek
systemowych musi pochodzi  od jednego producenta.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

BADANIA W CZASIE ROBÓT
Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów powinna by  zgodna z normami i aprobatami technicznymi ITB

wydanymi dla zastosowanego systemu.
Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako ci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiadczenia o jako ci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  dora nych.

Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Powierzchni cianek systemowych oblicza si  w metrach kwadratowych. [m2]. Wielko ci obmiarowe

cianek systemowych okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora,

je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. da y prawid owe wyniki. Ogólne zasady odbioru
robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.
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WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Sprawdzeniu podlega:
zgodno  wykonania z dokumentacj  techniczn ,
rodzaj zastosowanych materia ów,
przygotowanie pod a,
prawid owo  wykonania cianek,
prawid owo  zamocowania p yt, ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
równo  i p asko  powierzchni,
przyleganie do pod a elementów mocuj cych,
wichrowato  powierzchni: powierzchnie cianek powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub

o k cie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny
by  k tami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacj . Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by
prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi ok adzin nale y przeprowadzi
za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu prostopad ych kierunkach) aty kontrolnej
o ugo ci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni cian
kabin powinien by  wykonany z dok adno ci  do 1 mm. Dopuszczalne odchy ki s  nast puj ce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od p aszczyzny i kraw dzi od kierunku

Powierzchni od p aszczyzny
i kraw dzi od linii prostej

Powierzchni i kraw dzi od kierunku Przecinaj cych si
aszczyzn od k ta w

dokumentacji
Pionowego poziomego

Nie wi ksza ni  1 mm
i w liczbie nie wi kszej ni  2

szt. na ca ej d ugo ci aty
kontrolnej 2 m

Nie wi ksze ni  1 mm
i ogó em nie wi cej ni  2

mm

Nie wi ksze ni  1 mm
i ogó em nie

wi kszej ni  2 mm na ca ej
powierzchni ograniczonej

cianami, belkami itp.

Nie wi ksza ni  1 mm na
ugo ci aty kontrolnej 2 m

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-93/B-02862
Odporno  ogniowa
PN-EN 438-1:1997
Wysokoci nieniowe   laminaty   dekoracyjne   (HPL).   P yty   z   ywic termoutwardzalnych. Wymagania
PN-EN 438-2:1997
Wysokoci nieniowe   laminaty   dekoracyjne   (HPL).   P yty   z   ywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie w ciwo ci
PN-EN ISO 75-3:2000
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugi cia pod obci eniem. Laminaty termoutwardzalne o

du ej wytrzyma ci i tworzywa sztuczne wzmocnione d ugimi w óknami
PN-88/P-04950
Metody bada  wyrobów w ókienniczych. Laminaty w ókiennicze i w ókniny. Wyznaczanie si y

rozwarstwiania
PN-EN 1670:2000
Okucia budowlane. Odporno  na korozj . Wymagania i metody bada
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PN-EN 1906:2003
Okucia budowlane. Klamki i ga ki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody bada
PN-EN 1935:2003
Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody bada  PN-EN 12365-1:2004 (U)    Okucia

budowlane. Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji  i   cian  os onowych.   Cz    1:  Wymagania
eksploatacyjne  i klasyfikacja

PN-84/B-94019
Okucia budowlane. Klameczki z tarczami
PN-B-94411:1996
Okucia budowlane. Wymiary cz ci chwytowych klamek
PN-EN ISO 7050:1999
Wkr ty samogwintuj ce z bem sto kowym, z wg bieniem krzy owym
PN-EN 949:2000
Okna i ciany os onowe, drzwi, zas ony i aluzje. Oznaczanie odporno ci drzwi na uderzenie cia em

mi kkim i ci kim
PN-91/M-82054.19

ruby, wkr ty i nakr tki. Statystyczna kontrola jako ci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

asno ci mechaniczne cz ci z cznych ze stali nierdzewnych, odpornych
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004
Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA
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 I RUSZTOWANIA KOD CPV 45262100-2

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania zwi zane z ustawieniem,

eksploatacj  i demonta em rusztowa
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne ni  dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mog  by  wykonywane prace na

wysoko ci, s ca do utrzymywania osób ,materia ów i sprz tu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,s ca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko ci ludzi i przedmiotów.
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej s
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , s  do utrzymywania osób.

Rusztowania nale y wykonywa  tylko z materia ów wchodz cych w sk ad danego systemu rusztowania ,
stanowi cych integraln  cz  ca ego rusztowania.

Parametry rusztowania , które winny by  okre lone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania
to:

wysoko  rusztowania,
wysoko  prz a,

ugo  prz a,
szeroko  prz a,
Elementami rusztowania wchodz cymi w sk ad danego kompletu rusztowania s  :
st enie p aszczyzny pionowe ( zamkni te ramy ze wzmocnieniem naro nym , ramy drabinowe z

azami, sztywne po czenia pomi dzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry st , oraz inne
elementy u ywane jako wzmocnienia pionowe) ,

st enie  p aszczyzny  poziomej  (ramy  ,  p yty  ramowe,  klamry  st  i  sztywne  po czenia  pomi dzy
poprzecznicami i pod nicami oraz inne elementy u ywane jako wzmocnienie poziome) ,

upki por czowe (rura z cznikami, umo liwiaj ca zamontowanie por czy ostatniej kondygnacji
rusztowania)

st enie wsporników (rura zako czona cznikami , s ca do podparcia wsporników rozszerzaj cych
rusztowanie , w razie potrzeby),

ze  – miejsce roz cznego po czenia 2-óch lub wi cej elementów rurowych,
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st enie wzd ne,
stojaki , poprzecznice , pod nice , pod nice wzmacniaj ce,
odci g-element cz cy rusztowanie z kotw  w elewacji budynku,
pomosty robocze – podesty , które tworz  miejsce do pracy pomi dzy dwoma stojakami,
wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji no nej , s cy do

uk adania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
podstawki ( sztywna p yta , s ca do roz enia nacisku na wi ksz  powierzchni ),
fundament rusztowania , d wigar mocuj cy (samodzielnie przenosz cy obci enie),
rama pozioma -element rusztowania pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,

sk adaj cy si  z 2-óch pod nic po czonych poprzeczkami,
rama pionowa – g ówny element pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,

sk adaj cy si  z 2-óch stojaków po czonych poprzeczkami,
kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odci gu,
konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaj  rusztowanie przed upadkiem z wysoko ci

przedmiotów i materia ów budowlanych,
por cz g ówna , por cz po rednia , kraw nik zabezpieczaj cy , zabezpieczenie boczne,
podstawki rubowe, z cza ( krzy owe, obrotowe, równoleg e, wzd ne itp).

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej obejmuj  wszystkie czynno ci

umo liwiaj ce i maj ce na celu prowadzenie robót budowlanych zwi zanych z zastosowaniem rusztowa .

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i cznikami oraz ca ym osprz tem zgodnie z Rozporz dzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
Monta  rusztowa  nale y wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu budowlanego i elektronarz dzi.

Przy monta u rusztowa  u ywa si  sprz tu systemowego dla danego rusztowania .Wykonawca jest zobowi zany
do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  i rodowisko
wykonywanych robót.

TRANSPORT
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WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Wykonawca jest

zobowi zany do u ywania sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na bezpiecze stwo pracuj cych ludzi
oraz w ciwo ci rusztowania.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Do transportu nale y stosowa  samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowi zek zorganizowania

transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa w obr bie pasa robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikaj ce z niedotrzymania warunków obci aj  Wykonawc . Zwi kszenie odleg ci transportu ponad
warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za
transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

WYKONANIE ROBÓT
Przy montowaniu rusztowania przestrzega  nale y poni szych zasad:
Montowa  rusztowania zgodnie z instrukcj  (DTR) dostarczon  przez producenta.
Monta  i demonta  rusztowa  powinien by  wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie monta u i

eksploatacji rusztowa , pod kierunkiem upowa nionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania nale y wyznaczy  stref  niebezpieczn  i zabezpieczy  j

poprzez oznakowanie i ogrodzenie por czami. Strefa niebezpieczna nie mo e wynosi  mniej ni  1/10 wysoko ci
rusztowania, ale nie mniej ni  6 m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa :

a) o zmroku, je eli nie zapewniono o wietlenia daj cego dobr  widoczno ,
b) w czasie g stej mg y, opadów deszczu i niegu oraz go oledzi,
c) podczas burzy i wiatru o szybko ci przekraczaj cej 10 m/s
d) w s siedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, je eli odleg ci licz c od skrajnych
przewodów s  mniejsze ni :
2 m dla linii NN,
5 m dla linii WN do 15 kV,
10 m dla linii WN do 30 kV,
15 m dla linii WN powy ej 30 kV;
je eli warunki te nie s  spe nione, przed rozpocz ciem robót lini  nale y wy czy  spod napi cia.
Rusztowanie nale y ustawia  na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie

nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podk adek drewnianych, przy czym jedna podk adka winna
obejmowa  dwie stopy danej ramy.

Ka de rusztowanie musi by  wyposa one w piony komunikacyjne. Piony nale y wykonywa  jednocze nie
ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odleg  mi dzy s siednimi pionami komunikacyjnymi nie mo e przekracza  40 m. Odleg  za
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie mo e przekracza  20 m. Konstrukcja
rusztowania winna by  wyposa ona w urz dzenia piorunochronne. Urz dzenia te winny by  zgodne z
postanowieniami w ciwych przepisów o ochronie budowli od wy adowa  atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli maj cej instalacj  piorunochronn ,
wykonanie urz dzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem po czenia rusztowania ze zwodem
pionowym urz dzenia piorunochronnego budowli.
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Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkni tych budowli nie podlegaj  ochronie od wy adowa
atmosferycznych.

Jako zwodów pionowych urz dzenia piorunochronnego w rusztowaniu nale y u ywa  odcinków rur
sp aszczonych na ko cach o d ugo ci min. 4 m, które to odcinki nale y czy  z ko cami rur zewn trznych ram
górnych. Po czenie wykona  za pomoc  z czy normalnych. Odleg  mi dzy zwodami pionowymi nie mo e
przekracza  12 m. Zwody nale y czy  z uziemieniem przewodem odprowadzaj cym z ta my stalowej
ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by  uziemione zgodnie z wymaganiami w ciwych przepisów budowy urz dze  o
uziemieniach i zerowaniach w urz dzeniach elektrycznych o napi ciu do 1 kV. Oporno  uziemienia mierzona
pr dem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza  10 Ohm. Odleg  mi dzy uziomami nie powinna
przekracza  12 m. Zaleca si  wykorzystanie jako uziomu du ych mas metalowych znajduj cych si  w ziemi oraz
ruroci gów wodoci gowych. Ruroci gi przebiegaj ce równolegle do budowli mog  by  wykorzystywane jako
uziomy wielokrotne. Na rusztowaniu powinna by  wywieszona tablica informuj ca o dopuszczalnym obci eniu
pomostów.

Rusztowania usytuowane bezpo rednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przej
powinny mie  daszki ochronne na wysoko ci nie mniejszej ni  2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku ród a
zagro enia. Pokrycie daszków powinno by  szczelne i dostatecznie wytrzyma e na przebicie przez spadaj ce
przedmioty.

Rusztowania powinny posiada  znak bezpiecze stwa "B" lub atest producenta. Ponadto musz  posiada
dokumentacje techniczno ruchow  (DTR). DTR okre la jakie konfiguracje rusztowa  zaliczamy do typowych
(monta  na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do których nale y wykona  specjalny projekt).
Projekty rusztowa  nietypowych wykonuje najcz ciej producent lub specjalistyczna firma dokonuj ca monta u
rusztowa .

MONTA  RUSZTOWANIA
Monta  rusztowania powinien by  zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Monta  powinien

by  przeprowadzony pod nadzorem osób upowa nionych do kierowania robotami budowlano-monta owymi. S
dwa rodzaje rusztowa : niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla
rusztowa  przy ciennych rozstaw stojaków w zale no ci od wielko ci obci enia przewidzianego PN-70/B-50500
zestawiono w tabeli. Dopuszcza si  inny rozstaw pod ny i poprzeczny stojaków w zale no ci od potrzeb budowy,
pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu pod nego podanego w tabeli oraz zachowania
minimalnego rozstawu poprzecznego :

1,05 dla rusztowa  typu lekkiego,
1,35 dla rusztowa  typu ci kiego.
Dla rusztowa  konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania nie powinien przekracza  :
2,50 m w kierunku pod nym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysoko  ka dej kondygnacji rusztowania powinna wynosi  2,00 m,

licz c od wierzchu pomostu a  do wierzchu pomostu nast pnej kondygnacji.
Dopuszcza si  stosowanie mniejszych wysoko ci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej ni  1,80 m.
Na przygotowanym pod u nale y u  podk ady prostopadle do ciany budowli w sposób

zapewniaj cy docisk ca  doln  p aszczyzn  podk adu do powierzchni pod a. Na podk adzie nale y ustawi
podstawki oporowe. Pod e gruntowe powinno mie  no no  > 1,0 kG/cm2.

Przy monta u pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno  czynno ci powinna by  nast puj ca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nale y na stojaki stosowa  rury o d ugo ci 3,6 i 5,4 m na zmian

tak,  aby  na  ka dym  podk adzie  ustawi  jedn  rur  d ugo ci  3,6  m  i  jedn  d ugo ci  5,4  m.  Przy  ustawianiu
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nast pnego s siedniego stojaka nale y uk ad rur odwróci  tak, aby rz d zewn trznych stojaków zawiera  kolejno
rury o d ugo ci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosi  :

w kierunku pod nym rusztowania 2,0 m,
w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na pod nice nale y stosowa  rury d ugo ci 5,4 i 3,6 m. Pod nice nale y mocowa  do stojaków po ich

stronie wewn trznej za pomoc  z cz krzy owych — bezpo rednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by  stosowane rury o d ugo ci 1,8 m.
Mocuje si  je do stojaków za pomoc  z cz krzy owych bez-;.    po rednio nad d ycami. Poprzecznice

nale y montowa  na wysoko ci 0,60-r-0,90 m licz c od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szeroko  pomostu nie powinna by  mniejsza ni  1 m. Pomosty robocze mog  by  uk adane na ca ej

wysoko ci rusztowania lub na cz ci wysoko ci, zale nie od ustale  instrukcji dla danego typu rusztowania lub
dokumentacji technicznej. Ka da konstrukcja rusztowania powinna mie  minimum dwa pomosty robocze.

Najwy szy pomost rusztowania nie mo e by  usytuowany ni ej ni  1,80 m, licz c od najwy szego miejsca
pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczaj ce powinny by  zamkni te por czami g ównymi i po rednimi z rur
mocowanych z czami krzy owymi do stojaków. Pierwsza por cz powinna by  mocowana na wysoko ci 0,60 m,
druga za  na wysoko ci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Maj c na uwadze dopuszczalne obci enie stojaków, nale y przyjmowa  u enie pomostów na
rusztowaniu w nast puj cych ilo ciach:

na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysoko ci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysoko ci

— 6 kondygnacji rusztowania.
Monta  pozosta ych kondygnacji rusztowania przeprowadza si podobnie jak pierwszej

kondygnacji, jednak z nast puj cymi zmianami:
a) stojaki nale y sk ada  z rur o d ugo ci 5,4 m; w ostatniej (najwy szej) kondygnacji powinny by  rury o

ró nej d ugo ci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rz dach by a zapewniona ostateczna jednakowa
wysoko  wszystkich stojaków,

b) pod nice wy szej kondygnacji powinno si  montowa  dopiero po zako czeniu monta u por czy
kondygnacji bezpo rednio ni ej po onej,

c) poprzecznice powinny by  zak adane po umocowaniu pod nie.
Rusztowania o wysoko ci przekraczaj cej 7,2 m wymagaj  st  z rur o d ugo ci 3,6 m. W rusztowaniach

niskich  stosuje  si  st enia  tylko  w  p aszczy nie  pionowej  —  co  pi te  prz o,  tj.  co  10  m.  W  rusztowaniach
wysokich stosuje si  st enie pionowe co drugie prz o do po owy wysoko ci, a na ca ej wysoko ci rusztowania
— co czwarte prz o. St enia poziome nale y zak ada  co 10 m licz c od pierwszej kondygnacji nad terenem.
Monta  st  nale y rozpoczyna  po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po dok adnym sprawdzeniu
prawid owego po enia wszystkich elementów rusztowania.

Przed rozpocz ciem monta u III kondygnacji rusztowania nale y umocowa  I i II kondygnacj  do cian
budowli. Rusztowania nale y oprze  o cian  budowli przez dosuni cie poprzecznie do lica ciany lub do sta ych
elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by  wykonane w sposób
uniemo liwiaj cy oderwanie rusztowania od ciany budowli pod dzia aniem np. si y wiatru, mimo rodowych
obci  statycznych, obci  dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Ka de
zakotwienie powinno wykazywa  wytrzyma  na wyrywanie nie mniejsz  ni  250 kG. Zakotwienie nale y
umieszcza  symetrycznie na ca ej powierzchni rusztowania, przy czym odleg  mi dzy kotwieniami w poziomie
nie powinna przekracza  5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przy cienne o d ugo ci mniejszej od 10 m trakto-
wa  nale y jako nietypowe, wymagaj ce opracowania projektu uwzgl dniaj cego odpowiednie wzmocnienia i
dobre zakotwienie.
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Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych mo na stosowa  w budynkach,
których mury s  wykonane z ceg y pe nej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by  wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale z czone z ni
w trwa y sposób. Odleg  mi dzy pionami komunikacyjnymi nie mo e przekracza  40 m, a odleg  stanowiska
pracy najbardziej oddalonego od rodka pionu komunikacyjnego nie mo e przekracza  20 m. Piony powinny by
montowane jednocze nie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by  wyposa one w:

drabinki, których por cze powinny wystawa  o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,
yty warstwowe z por czami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nale y wykonywa

zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by  zabezpieczone instalacj  odgromow .
Przebiegaj ce w pobli u montowanego lub demontowanego rusztowania    napowietrzne    linie
energetyczne    powinny by  wy czone spod napi cia na okres prac monta owych.

Ustalono, e do monta u rusztowania najodpowiedniejsz  ilo ciowo jest brygada 5-osób.
5.3.1 DEMONTA  RUSZTOWA

Pierwsz  czynno ci  jest ustalenie kolejno ci rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem
nadzoruj cym prac  brygady.

W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobli u nie mog  przebywa  pracownicy niezatrudnieni przy
rozbiórce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si  demontowa  od odejmowania por czy bortnicy i krzy ulców
najwy szego pomostu, a nast pnie rozbiera si  pomost, zdejmuje le nie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza
si  na  linach przez kr ki lub  przez przetaczanie.

Rozbiórk  rusztowa  drabinowych rozpoczyna si  od zdejmowania krzy ulców i por czy,

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

ZASADY OGÓLNE KONTROLI
ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nale y przeprowadzi  ka dorazowo po ca kowitym
zako czeniu robót monta owych rusztowania. Badania eksploatacyjne polegaj  na:

sprawdzeniu stanu pod a - ogl dziny zewn trzne,
sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogl dziny zewn trzne,
sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z

uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchy ek, które wynosz :
o Odchylenie od pionu wierzcho ków ram górnych rusztowania  15  mm  dla rusztowania o H < 10

m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m
o Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekracza

10mm,
sprawdzeniu st  - ogl dziny zewn trzne,
sprawdzeniu zakotwie  - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ciennych za pomoc

wigni 1 :10 z si  0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nale y podda  10% ilo ci zakotwie  wybranych
losowo,

sprawdzeniu pomostów roboczych - ogl dziny zewn trzne,
sprawdzeniu wymaga  dotycz cych komunikacji - ogl dziny zewn trzne,
sprawdzeniu no no ci wysi gników - no no  wysi gnika nale y sprawdzi  przy obci eniu 2,0
kN (200 kG),
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sprawdzeniu urz dze  odgromowych - wykona  poprzez pomiar oporno ci,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -przeprowadzi

przyrz dami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpiecze  (barierki, burty) - ogl dziny zewn trzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodno ci w którymkolwiek z w/w punktów usterki nale y usun  i badania

przeprowadzi  ponownie. Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokó  odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast puj cym przegl dom:
przegl dy codzienne przeprowadzane przez brygadzist  u ytkuj cego rusztowanie,
przegl dy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika

in ynieryjno-technicznego,
przegl dy dora ne wykonywane przez komisj  z udzia em kierownika budowy, mistrza budowlanego i

brygadzisty u ytkuj cego.
Wyniki ka dego przegl du nale y wpisa  do dziennika budowy.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m2].

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem ok adzin ciennych podano

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Monta  uznaje si  za wykonany je eli wszystkie wyniki bada  przeprowadzonych przy odbiorach okaza y

si  zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho  jednego elementu monta u
okaza o si  niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si  za niezgodne z dokumentacj  projektow  i Wykonawca
monta u zobowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z wymaganiami i przedstawi  je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wy ej sytuacji nie podlegaj  zap acie.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-78/M-47900/01
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania

i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz

eksploatacja;
PN-78/M-47900/03
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Z cza. Ogólne wymagania i badania
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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 I WYNAJEM MASZYN I URZ DZE  WRAZ Z OBS UG  OPERATORSK  DO
PROWADZENIA ROBÓT Z ZAKRESU BUDOWNICTWA ORAZ IN YNIERII
WODNEJ I L DOWEJ KOD CPV 45510000-5; CPV 45520000-8

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania zwi zane z wynajem maszyn

i urz dze  wraz z obs ug  operatorsk  do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz in ynierii wodnej
i dowej

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45500000-2 Wynajem maszyn i urz dze  wraz z obs ug  operatorsk  do prowadzenia
robót z zakresu budownictwa oraz in ynierii wodnej i l dowej

45510000-5 Wynajem d wigów wraz z obs ug  operatorsk

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obs ug  operatorsk

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
-

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej obejmuj  wszystkie czynno ci

umo liwiaj ce i maj ce na celu prowadzenie robót budowlanych zwi zanych z wywozem odpadów z terenu
budowy.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT
Nie dotyczy.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu
na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Wykonawca jest

zobowi zany do u ywania sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na bezpiecze stwo pracuj cych ludzi.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
samochód dostawczy samowy adowczy o adowno ci 5 ton.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

WYKONANIE ROBÓT
Za adunek materia ów pochodz cych z rozbiórki odbywa  si  mo e r cznie lub mechanicznie.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

ZASADY OGÓLNE KONTROLI
Nie dotyczy.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiarow  robót transportowych s  tony.

ZASADY OBMIARU
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla wywozu materia ów odpadowych z terenu

budowy.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem ok adzin ciennych podano

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Nie dotyczy.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana
przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej

dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie

nale y wlicza  podatku VAT.

PRZEPISY ZWI ZANE

Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PROFILOWANIE I ZAG SZCZENIE POD A



228 | S t r o n a

I PROFILOWANIE I ZAG SZCZENIE POD A, KATEGORIA: KOD CPV 45112000-0 ............................ 229
WST P .............................................................................................................................................. 229

PRZEDMIOT SST ........................................................................................................................... 229
ZAKRES STOSOWANIA SST .............................................................................................................. 229
OKRE LENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................ 229
ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST.......................................................................................................... 229

MATERIA Y ........................................................................................................................................ 229

SPRZ T.............................................................................................................................................. 229

TRANSPORT ....................................................................................................................................... 230

WYKONANIE ROBÓT............................................................................................................................. 230

PRZYGOTOWANIE ROBÓT ................................................................................................................ 230
WYKONANIE KORYTA ..................................................................................................................... 230
PROFILOWANIE POD A ................................................................................................................ 230
ZAG SZCZENIE POD A ................................................................................................................. 230
UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAG SZCZONEGO POD A ............................................. 231

KONTROLA JAKO CI ROBÓT .................................................................................................................... 231

ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO CI ROBÓT ......................................................................................... 231
BADANIA W CZASIE DO ROBÓT ......................................................................................................... 231
POST POWANIE Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI ......................................................................... 232

OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................................. 232

ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 232

PODSTAWA P ATNO CI ......................................................................................................................... 232

PRZEPISY ZWI ZANE ............................................................................................................................. 233



229 | S t r o n a

 I PROFILOWANIE I ZAG SZCZENIE POD A, KATEGORIA: KOD CPV
45112000-0

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zag szczeniem pod a
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Dzia Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budow  i roboty ziemne

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót

zwi zanych z wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zag szczeniem pod a

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem

koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni.

MATERIA Y

Materia y nie wyst puj .

SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
ciwo ci gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak te  w czasie odspajania.

Do wykonania robót nale y u :
spycharek lub równiarek z uko nie ustawionymi lemieszami, In ynier mo e dopu ci  wykonanie koryta i

profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jazdy,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
przewo nych zbiorników na wod  do zwil ania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia do

równomiernego dozowania wody,
walców ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i p yt wibracyjnych do zag szczania.
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TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa samochody samowy adowcze i sprz t r czny np. taczki.
Wykonawca ma obowi zek zorganizowania transportu z uwzgl dnieniem wymogów bezpiecze stwa,

zarówno w obr bie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikaj ce z niedotrzymania
wymienionych powy ej warunków obci aj Wykonawc . Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci
zatwierdzone nie mo e by podstaw roszcze Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile
zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora.

Wod  mo na transportowa  dowolnymi rodkami transportowymi.

WYKONANIE ROBÓT

PRZYGOTOWANIE ROBÓT
Wykonawca powinien przyst pi  do profilowania i zag szczania pod a bezpo rednio przed

rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do profilowania
i zag szczenia pod a jest mo liwe za zgod  In yniera w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany
bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

WYKONANIE KORYTA
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej

przygotowane.  Paliki  lub  szpilki  nale y  ustawia  w osi  drogi  i  w  rz dach  równoleg ych  do  osi  drogi  lub  w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.

Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone
 roboty i do trudno ci jego odspojenia.

Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad
na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez
In yniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez
In yniera.

PROFILOWANIE POD A
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze . Po

oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dna terenu umo liwiaj  uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co
najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj
zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni  pod e na

boko  zaakceptowana przez In yniera, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania dowi zuj ce dla
górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw
do uzyskania warto ci wska nika zag szczenia podanego w tablicy 1. Paliki lub szpilki nale y ustawi  zgodnie z
punktem 5.2. Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczenia.

ZAG SZCZENIE POD A
Zag szczenie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od

podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale y okre li  w oparciu o normaln  prób  Proctora. Wtórny modu
odkszta cenia zag szczonego koryta powinien by  nie mniejszy od warto ci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalny wska nik zag szczenia i no no

Strefa korpusu Minimalna Wtórny modu  odkszta cenia

warto  Is Grunty spoiste Grunty

niespoiste

Nawierzchnia

Wymagania dla warstwy:

- od 0 do 20 cm poni ej niwelety robót ziemnych 1,00 100 100

- od 20 do 120 cm poni ej niwelety robót ziemnych 1,00 60 80

- wi cej ni  120 cm poni ej niwelety robót ziemnych 0,97 30 60

Górna warstwa o grubo ci od 0 do 20 cm 100 100

Chodniki

Górna warstwa o grubo ci do 20 cm 0,95 - -

Powierzchnia skarp

Górna powierzchnia o grubo ci do 20 cm 0,95 - -

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania
zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. W takim przypadku stosunek
modu u wtórnego do pierwotnego powinien by  nie wi kszy od 2,2. Wilgotno  gruntu pod a podczas
zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.

UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAG SZCZONEGO POD A
Pod e po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymane w dobrym stanie. Wykonawca jest

odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wód opadowych oraz wód gruntowych poza obszar robót
ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed nadmiernym nawilgoceniem i nawodnieniem. Je eli po wykonaniu
robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i wykonawca nie przyst pi
natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym
zawilgoceniem. Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy
mo na przyst pi  po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy to napraw
wykona on na w asny koszt.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Przed przyst pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi  prawid owo  wykonania

robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi  systematyczne badania kontrolne dostarczaj c kopie ich
wyników do Inspektora. Badania kontrolne nale y wykona  w zakresie i z cz stotliwo ci  gwarantuj
zachowanie wymaga  dotycz cych jako ci robót.

BADANIA W CZASIE DO ROBÓT
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie trwania robót podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie trwania robót

Lp. Badania Cz stotliwo  bada Tolerancje

1 Szeroko +10, -5 cm

2 Równo  pod na < 20 mm

3 Równo  poprzeczna Co 20 m na ka dym pasie < 20 mm

4 Spadki poprzeczne ruchu ± 0,5%

5 Rz dne wysoko ciowe +1, -2 cm

6 Ukszta towanie osi w planie ± 5 cm

7 Zag szczenie 2 razy na dzia ce roboczej, ale nie rzadziej ni  co 600 m2

Równo  pod a nale y sprawdza at  4-metrow  i klinem.
Zag szczenie pod a nale y sprawdza  co 600 m2. Co dziesi temu badaniu zag szczenia gruntów

powinno towarzyszy  badanie no no ci. Mog  by  stosowane nast puj ce metody:
wolunometru,
wciskanego cylindra (za zgod  In yniera).
W przypadku wyst pienia w pod u grubego kruszywa nie dopuszcza si  stosowania metody wciskanego

cylindra. W zale no ci od zmienno ci gruntu Wykonawca uzgodni z In ynierem cz stotliwo  wyznaczania
maksymalnej g sto ci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotno ci w badaniu Proctora. No no  pod a
nale y sprawdza  metod  obci  p ytowych stosuj c p yt  o rednicy 300 mm. Nale y wykona  1 badanie na
3000 m2 uk adanych warstw. Badanie nale y przeprowadzi  zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 (za cznik B).
Zag szczenie i no no  jest prawid owe, je eli:

Is min> Is wymagane,
Io min < Io wymagane,

POST POWANIE Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI
Wszystkie odcinki niew ciwie wykonane nale y spulchni  na g boko , co najmniej 10 cm, usun  lub

doda  nowego materia u i ponownie zag ci . Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne. W przypadku niemo no ci odpowiedniego zag szczenia wbudowany materia  nale y
wymieni .

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotycz ce odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 7.
Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 da y pozytywne wyniki.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena za 1 m2 koryta z profilowaniem i zag szczeniem pod a obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



233 | S t r o n a

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za adunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odk ad lub nasyp na odleg  10 km,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenia,
utrzymanie zag szczonego pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w ST,
inne niezb dne czynno ci zwi zane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zag szczeniem pod a.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-11111:1996
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11113:1996
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka.
PN-S-02205:1997
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WZNOSZENIE OGRODZE
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 I WZNOSZENIE OGRODZE  KOD CPV 45342000-6

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem ogrodzenia.
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45340000-2 Instalowanie ogrodze , p otów i sprz tu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodze

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót

zwi zanych z:
dostaw  i monta em ogrodzenia

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT
Bramy oraz furtki systemowe lub wykonywane z elementów stalowych spawanych.
Ogrodzenia systemowe – panele ogrodzeniowe z siatki i s upki.
Panele ogrodzeniowe typu standard produkowane s  z wysokogatunkowej stali konstrukcyjnej.

Wykonywane przy zastosowaniu technologii zgrzewania punktowego oraz zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe (wg. normy EN-ISO 1461) i s  gwarancj  najwy szej jako ci.
Malowane proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL.

Konstrukcja oparta na pojedynczych pr tach pionowych o grubo ci 5 mm, pojedynczych poziomych o
grubo ci 5 mm. Wymiar oczka - 50x200 mm. Zagi cie siatki zgrzewanej na górze i dole kraty prz owej zapewnia
jej sztywno  bez konieczno ci stosowania ci kiej ramy stalowej. Przy wysoko ci ogrodzenia od 1825 mm
dodatkowe przegi cie w rodku prz a. Przet oczenia usztywniaj ce 4 sztuki. Szeroko  panela 2500mm,
w wietle s upków (2580mm). Skrajne panele przyci  do wymaganej d ugo ci. Ofert  uzupe niaj  s upki oraz
akcesoria monta owe.
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WYMAGANIA DLA MATERIA ÓW
2.3.1 SIATKI

Siatki metalowe panelowe powlekane wykonane z pr tów spawanych punktowo, ocynkowanych
i powleczonych poliestrem na szybko monta owych s upkach z rur prostok tnych systemowych. Grubo  pow oki
poliestrowej min.120 mikronów.

2.3.2 S UPKI I ELEMENTY METALOWE
upki systemowe, prostok tne z nawierconymi otworami monta owymi, ocynkowane, powleczone

poliestrem, grubo  pow ok min.60 mikronów Akcesoria: ruby hakowe, elementy cz ce panele
2.3.3 WYMAGANIA DLA RUR S UPKÓW

Rury s upków powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej
zaakceptowanej przez Inwestora.

Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  wad w postaci usek, p kni ,
zawalcowa  i naderwa . Dopuszczalne s  nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu
wytwarzania, mieszcz ce si  w granicach dopuszczalnych odchy ek wymiarowych. Ko ce rur powinny by  obci te
równo i prostopadle do osi rury.

Po dane jest, aby rury by y dostarczane o:
ugo ciach dok adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln  odchy  + 10 mm,
ugo ciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych d ugo ci dok adnych poni ej 3 m z naddatkiem

5 mm na ka de ciecie i z dopuszczalna odchy ka dla ca ej d ugo ci wielokrotnej, jak dla d ugo ci dok adnych.
Rury powinny by  proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza  1,5

mm na 1 m d ugo ci rury.
Rury powinny byc wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-

H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] lub inne normy.
2.3.4 WYMAGANIA DLA CZNIKÓW METALOWYCH DO MOCOWANIA ELEMENTÓW OGRODZENIA

Wszystkie drobne ocynkowane czniki metalowe przewidziane do mocowania mi dzy sob  elementów
ogrodzenia jak ruby, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i
wypuk ych karbów. W asno ci mechaniczne czników powinny odpowiada  wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-
M- 82054-03 [35] lub innej uzgodnionej.

Do ka dej partii dostawy, na danie sk adaj cego zamówienie, powinno by  wystawione przez wytwórc
za wiadczenie zawieraj ce co najmniej: dat  wystawienia za wiadczenia, nazw  i adres wytwórni, oznaczenie
wyrobu, liczb  dostarczonych sztuk, ew. mas  partii, wyniki bada  oraz podpis i piecz  wytwórni.

Dostawa mo e by  dostarczona w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zale no ci od wielko ci i masy wyrobów.

ruby, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materia ów dzia aj cych koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przez uszkodzeniem.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA ROBÓT LUSARKO - KOWALSKICH
Ogrodzenia nale y wykonywa  przy u yciu drobnego sprz tu budowlanego i elektronarz dzi

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
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TRANSPORT MATERIA ÓW
Transport materia ów powinien odbywa  si  w sposób zabezpieczaj cy je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIA ÓW METALOWYCH
Elementy ogrodzeniowe powinny by  pakowane w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem, okre lony przez producenta. Instrukcja winna by  dostarczona odbiorcom w j zyku polskim. Na
ka dym opakowaniu powinna znajdowa  si  etykieta zawieraj ca:

nazw  i adres producenta,
nazw  wyrobu wg aprobaty technicznej jak  wyrób uzyska ,
dat  produkcji i nr partii,
wymiary,
liczb  sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecze stwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewnia  sta  gotowo  u ycia ich do monta u. Materia y

powinny by  przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkni tych lub magazynach pó otwartych z bocznymi
os onami przeciwdeszczowymi. Powinny by  one odizolowane od materia ów i substancji dzia aj cych szkodliwie
na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
Przed przyst pieniem do wykonywania ogrodze  powinny by  zako czone wszystkie roboty zwi zane z

wykonywaniem cian oporowych i innych elementów stanowi cych cokó  ogrodzenia.
5.2.1 MONTA  ELEMENTÓW

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materia u i sprz tu powinno odbywa  si  zgodnie ze
specyfikacj  podan  w projekcie technicznym.

Przed przyst pieniem do robót nale y sprawdzi :
rozstaw i wymiary gniazd do betonowania s upków i ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
powierzchnia gniazd powinna by  oczyszczona z kurzu i zanieczyszcze  i zwil ona.
Monta  wyrobów powinien sprowadza  si  do scalania po czeniami rubowymi elementów wyrobu

i mocowania wyrobu do pod a. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie monta u jest nie
dopuszczalne ze wzgl du na zastosowane pow oki antykorozyjne wyrobów. Monta  powinien by  poprzedzony
wytrasowaniem miejsc otworów monta owych w pod u: posadzce, cianach. Nie dopuszcza si  do monta u
rubami z uszkodzonymi bami. Furtki i bramy, luzy itp. montowa  zgodnie z instrukcj  producenta danego

systemu.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmuj cy personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do prowadzenia kontroli robót

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

BADANIE MATERIA ÓW

Badanie materia ów zastosowanych do wykonania ogrodzenia nale y przeprowadzi  po rednio na
podstawie za czonych za wiadcze  o jako ci wystawionych przez producenta oraz za wiadcze  wykonawcy
z kontroli jako ci elementów stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadzi  badania jako ci materia ów we w asnym
zakresie, wyniki tych bada  powinny by  za czone do dokumentacji odbiorczej.

BADANIA GOTOWYCH ELEMENTÓW

Badania gotowych elementów powinno obejmowa  co najmniej sprawdzenie:
wymiarów – ta m a stalow  z dok adno ci  do 1 mm, suwmiark , szczelinomierzem,
wyko czenia powierzchni – linia em metalowym i szczelinomierzem,
zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubo ci pow oki i jej szczelno ci,

Pow oki nie powinny wykazywa  p cherzy, odprysków, uszczenia lub p kni ,
rodzajów, liczby i wielko ci oku  oraz ich zamocowanie – na zgodno  z dokumentacj  techniczn  oraz

ich zamocowania i dzia ania przez ogl dziny,
po cze  konstrukcyjnych – na zgodno  z niniejsz  specyfikacj , wymaganiami norm pa stwowych lub

wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
 Wymienione badania nale y przeprowadza  przy odbiorze ka dej partii elementów. Wyniki bada

materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

BADANIE JAKO CI WBUDOWANIA

Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa :
stan i wygl d elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i spoziomowania,
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
stan i wygl d wyko czenia wbudowanych elementów na zgodno  z dokumentacj  techniczn .

Z dokonanego odbioru nale y sporz dzi  protokó .

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiarow  jest:
komplet ilo ci bram
komplet ilo ci furtek
komplet ilo ci ogrodze

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem ogrodze  podano w ogólnej

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

ODBIÓR ELEMENTÓW PRZED WBUDOWANIEM
Przy odbiorze powinny by  sprawdzone nast puj ce cechy:
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zgodno  wykonania elementów i ich sk adowych z dokumentacj  techniczn ,
wymiary gotowego elementu i jego kszta t,
prawid owo  wykonania po cze  (przekroje, d ugo  i rozmieszczenie spawów, rub), rednice

otworów,
dotrzymanie dopuszczalnych odchy ek w wymiarach, k tach i p aszczyznach,
rodzaj zastosowanych materia ów,
zabezpieczenie wyrobów przed korozj .

ODBIÓR ELEMENTÓW PO WBUDOWANIU I WYKO CZENIU
Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny by  sprawdzone:
prawid owo  osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodno  wbudowanego elementu z projektem.

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Rozliczenie robót monta owych b dzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich

ko cowym odbiorze. Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

aci si  za ustalon  ilo  [kpl] ogrodze , bram, furtek itp. wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
przygotowanie i oczyszczenie pod a,
monta  ogrodzenia,
monta  bram i furtek,
uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
usuni cie pozosta ci , resztek i odpadów materia ów,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacj  opakowa  i resztek materia ów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-EN ISO 15481:2002
Wkr ty wierc ce samogwintuj ce z bem walcowym wypuk ym z wg bieniem krzy owym
PN-73/H-92903
Stopy cynku. Blachy i ta my
PN-88/H-01105
Stal. Pó wyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-EN 10223-7:2003 (U)
Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz  7: Panele zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci

i zarz dzania systemami zapewnienia jako ci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SUFITY PODWIESZANE
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 I SUFITY PODWIESZANE KOD CPV 45421146-9

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem ok adzin z p yt gipsowo – kartonowych (sufity
podwieszane), sufitów z boazerii oraz sufitów kasetonowych.

Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zak adania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu ok adzin z p yt - wszystkie prace budowlane zwi zane

z wykonywaniem ok adzin z p yt zgodnie z dokumentacj  projektow ,
konstrukcja - uporz dkowany zespó  po czonych cz ci, zaprojektowany w celu zapewnienia

okre lonego stopnia sztywno ci.
Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko ci przestrzeni lub zapewniaj cy miejsca

dla instalacji.

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  zabudowy z p yt gipsowo-kartonowych, p yt

dekoracyjnych i d wi koch onnych, sufitów kasetonowych stanowi cych poszycie a urowej konstrukcji sufitów
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zast puj ce tynki sufitów, do których wykonania zosta y u yte
materia y odpowiadaj ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.
2.1.1 P YTY GIPSOWO - KARTONOWE

yty gipsowo-kartonowe zwyk e gr. 12,5 mm,
yty gipsowo-kartonowe wodoodporne Hydro gr. 12,5 mm
yty gipsowo-kartonowe  ognioodporne i wodoodporne Fire+Hydro gr. 12,5 mm
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yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych

                           Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB zwyk a GKF
ognioodporna

GKBI
wodoodporna

GKFI wodo-i
ognioodporna

1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia równa, g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i kraw dzi

2. Przyczepno  kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,
aby przy odrywaniu r  rwa si , nie powoduj c odklejania si  od

rdzenia
3. Wymiary i tolerancje

[mm]
grubo 9,5±0,5; 12,5+0,5; 15±0,5; >18±0,5

szeroko 1 200 (+0; -5,0)
ugo [2000-3000] (+0; -6)

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych <5
4. Masa 1m yty o

grubo ci [kg]
9,5 <9,5 - - -

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotno  [%] <10,0
6. Trwa  struktury przy

opalaniu [min.]
- >20 - >20

7. Nasi kliwo  [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie napis na

tylnej
stronie

yty

nazwa, symbol rodzaju p yt ;  grubo ; PN;
                                     data produkcji

kolor
kartonu

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa
napisu

niebieska czerwona niebieska czerwona

2.1.2 PROFILE STALOWE ZIMNOGI TE
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny by  stosowane kszta towniki zimnogi te z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997.

Kszta towniki stalowe powinny by  powierzchniowo zabezpieczone przed korozj  pow ok  cynkow
(nanoszon  ogniowo) charakteryzuj  si  :

grubo ci  >7 m (100g/m2 lub >19 rn (275g/m2) badan  wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
pow oki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

przyczepno ci  - brak z uszcze  wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wygl dem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kszta towniki potrzebne do wykonania sufitu:
Wieszak w 60/100
Profile no ne 60/27
Profile przy cienne 28/27

AKCESORIA STALOWE

 do czenia kszta towników konstrukcji no nej z pod em i mi dzy sob :
czniki wzd ne,
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uchwyty bezpo rednie d ugie,
uchwyty bezpo rednie krótkie,
ko ki rozporowe plastikowe, metalowe,
ko ki szybkiego monta u,
ko ki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by  wykonane ze stali ocynkowanej wg wymaga  jak dla kszta towników

stalowych

INNE AKCESORIA

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
ta my spoinowe: z w ókna szklanego, samoprzylepna z w ókna szklanego, perforowana papierowa - do

wzmacniania spoin mi dzy p ytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro nych i obwodowych,
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubo ci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z we ny mineralnej do 10 mm- do

uszczelniania po cze  konstrukcji ze stropem i cianami bocznymi.

KLEJ GIPSOWY

Do mocowania p yt gipsowo-kartonowych stosuje si  gotowe kleje gipsowe. Termin wa no ci i warunki
stosowania okre laj  instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.

WKR TY

Do mocowania p yt gipsowo-kartonowych do kszta towników no nych, czenia kszta towników mi dzy
sob  oraz mocowania profili w uchwytach powinny by  stosowane - wkr ty stalowe, blachowkr ty
samowierc ce:

MASA SZPACHLOWA

Do wykonywania po cze  mi dzy p ytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro nych i obwodowych
powinny by  stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do ko cowego szpachlowania

yt powinna by  stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okre laj  instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

WODA

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa
wodoci gow  wod  pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .

RUSZT DREWNIANY

Ruszt z at drewnianych o przekroju 5x5 cm

BOAZERIE DREWNIANE

Jako wyko czenie sufitu przewidziano deski boazeryjne fabrycznie malowane.

SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY

Sufi t systemowy, sk adaj cy si  z:
 p yty – elementu wype niaj cego pola konstrukcji no nej. Element nie mo e przenosi adnych innych

obci  poza ci arem w asnym
ruszt – konstrukcja no na – podwieszona rama, która podtrzymuje po  sufitow .
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Sufit podwieszany za pomoc  zawiesia lub zamocowany bezpo rednio albo za pomoc  kszta townika
przy ciennego do konstrukcji no nej.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

SPRZ T DO WYKONYWANIA SUCHYCH TYNKÓW
Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania

z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.
dzle - do malowania przyci tych kraw dzi bocznych

Sprz t do instalacji konstrukcji no nej:
Elementy  do  instalacji  ko ków,  kotew  i  innych  elektów  pozwalaj cy  na  monta  zawiesi  do  elektów

konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)
Narz dzia do instalacji zawiesi - no yce do drutów
Narz dzia do instalacji profili no nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
No yce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
podesty robocze (w zale no ci od wysoko ci podwieszenia)
Narz dzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no nej (w zale no ci od wielko ci i stopnia

komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)
linki murarskie

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
4.2.1 PAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT  P YT GIPSOWO-KARTONOWYCH

yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach dystansowych.
Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla usztywnienia,
w miejscach usytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem
askim podk adzie.

Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.
Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które
umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt o grubo ci 12,5 mm lub oko o 2400 m o grubo ci 9,5 mm.
Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu co
najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT
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Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych powinny by  zako czone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

cie nice drzwiowe i okienne.
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj.

po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.
Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod

warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w
granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone.
5.2.1 ZASADY DOBORU KONSTRUKCJI

Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej
stanowi cej bezpo rednie pod e dla p yt - czyli warstwy no nej oraz górnej czyli warstwy g ównej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami konstrukcyjnymi do
budowania rusztów s  kszta towniki stalowe. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod
uwag  czynniki: kszta t pomieszczenia:

je eli rzut poziomy pomieszczenia zbli ony jest do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach w skich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcja przegrody, to mo na zastosowa  ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by  konstrukcji dwuwarstwowej,
rozstaw elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych kraw dzi p yt

w stosunku do tych elementów,
grubo  zastosowanych p yt:
rozmieszczenia p yt,
sztywno  p yt,
funkcj  jak  ma spe nia  sufit:
je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do

elementów warstwy no nej. Ruszt takiego sufitu mo e by  wykonany z kszta towników stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wp ywu na odporno  ogniow , poniewa  o

asno ciach ogniochronnych decyduje ok adzina gipsowo-kartonowa.

TYCZENIE ROZMIESZCZENIA P YT

styki kraw dzi pod nych powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równoleg e do
kierunku na wietlania pomieszczenia)

przy wyborze pod nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki
ugich kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest,
aby styki krótszych kraw dzi opiera y si  na tych elementach,

poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  mocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak
rozmie ci , aby na kra cach rz du znalaz y si  odci te kawa ki p yt o szeroko ci zbli onej do po owy d ugo ci

yty,
styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych rz dach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o

odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,
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je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug
warstw  p yt nale y mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwaj c j  o jeden rozstaw
mi dzy no nymi elementami rusztu.

KOTWIENIE RUSZTU

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika
wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enia wyrywaj ce musi by  wi ksze od
pi ciokrotnej warto ci obci enia przypadaj cego na ka dy cznik lub kotw .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe). Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów
stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto
normalnego obci enia. Wszystkie elementy stalowe s ce do kotwienia musz  posiada  zabezpieczenia
antykorozyjne.

MOCOWANIE P YT GIPSOWO-KARTONOWYCH DO RUSZTU

Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty gipsowo-kartonowe zwyk e o grubo ci 12,5 mm. Je li wymagaj
tego warunki ogniowe, na ok adzin  stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o grubo ci 12,5 i
20 mm. P yty gipsowo-kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:

mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,
mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi

kraw dziami.
yty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blachowkr tami.

KIERUNEK MOCOWANIA P YT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Grubo  p yty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy elementami
no nymi w mm

6,5 poprzeczny 420

pod ny 320

12,5 poprzeczny 500

pod ny 420

SZPACHLOWANIE SPOIN

Kraw dzie p yt gipsowo-kartonowych wykonane s  z fazowaniem umo liwiaj cym zbrojenie po czenia
siednich p yt. Zbrojenie wykonuje si  ta  papierow  lub z w ókna szklanego w trzech cyklach: wype nienie

spoin mas  szpachlow  i wci ni cie ta my zbroj cej. Po zwi zaniu pierwszej warstwy na enie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschni  spoin  na enie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowi cej podk ad pod farb . Przy zbrojeniu ta  samoprzylepn  stosowane s  dwa cykle tj. naklejenie ta my
i jednokrotne wype nienie spoin mas  szpachlow , a po jej wyschni ciu szpachlowanie mas  nawierzchniow .
Szpachlowanie przycinanych kraw dzi p yt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoc  struga k towego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Ró nica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, któr  wykonuje si  na szeroko ci ok. 40 cm dla „rozci gni cia"
szpachlowanej spoiny.

SUFITY KASETONOWE

Sufit kasetonowy z wype nieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczn  konstrukcj  T15.
yty sufitowe:
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Panele wykonane z p yty gipsowo-kartonowej o grubo ci 10mm, wyko czone i pomalowane. Kraw dzie
fazowane typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni – p yta posiada reguraln , kwadratow  perforacj
o wymiarach 9x9mm i chrakteryzuje si  najwy sz  jako ci  malowania. Wska nik poch aniania d wi ku w = 0,65.
Izolacyjno  d wi kowa DncW = 39dB z we  grubo ci 10cm. Kolor bia y NCS 0500 (zbli ony do RAL9010).
Odporno  na wilgo  70%. Odbicie wiat a 73%. Stopie  perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii
Activ’Air, zapewnia ci e i trwa e usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.

Konstrukcja:
Konstrukcja  systemowa  T15.  Widoczny  ruszt  z  profili  stalowych  ze  stopk  o  szeroko ci  15mm.

Obci alno  kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z norm  PN-EN 13964.
Profil przy cienny:

townik lub profil schodkowy. Mocowanie do ciany co 500 mm maksymalnie.
Monta :
Przed przyst pieniem do monta u p yt sufitowych nale y zmontowa  konstrukcj  sufitow  (wsporcz ).

Monta  nale y rozpocz  od naniesienia poziomu sufitu za pomoc  niwelatora optycznego lub laserowego b
poziomicy wodnej.

Nast pnie mocujemy k townik przy cienny za pomoc  ko ków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili no nych L=3600 wyznacza si  w module co 1200 mm, pami taj c, aby profile – pierwszy i
ostatni – dzieli a od ciany odleg  nie wi ksza ni  600 mm.

Po roztrasowaniu profili g ównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pami taj c
przy  tym,  e  odleg  pierwszego  i  ostatniego  wieszaka  od  ciany  nie  powinna  by  wi ksza  ni  400  mm.  Do
mocowania wieszaków u ywamy tylko metalowych systemów mocowania.

Po zawieszeniu profili g ównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne d ugie L=1200
mm. Nast pnie pomi dzy profile poprzeczne d ugie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób
otrzymujemy kratownic  600x600 mm, któr  w 10% wype niamy p ytami sufitowymi i poziomujemy. P yty
sufitowe wk adamy w czystych, bawe nianych r kawiczkach w celu unikni cia zabrudze .

Po wypoziomowaniu sufitu uzupe niamy wszystkie p yty i wykonujemy docinki przy cianach.
W celu doci cia p yty sufitowej, nale y j  nadci  od strony widocznej wzd  wymaganej linii za pomoc

no a monterskiego, nast pnie z ama  i przeci  no em papier od strony spodniej (analogicznie jak dla p yty G-K).
Uwaga 1.: Zaleca si  monta  profili g ównych L=3600 równolegle do promieni wiat a dziennego
Uwaga 2.: czenie profili g ównych nie powinno przebiega  w jednej linii

Sufit kasetonowy z wype nieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczn  konstrukcj  T15.
yty sufitowe:

Panele wykonane z p yty gipsowo-kartonowej o grubo ci 10mm, wyko czone i pomalowane. Kraw dzie
fazowane typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni – p yta posiada reguraln , heksagonaln  perforacj
na ca ej powierzchni, tworz  niepowtarzalny, unikatowy wzór i chrakteryzuje si  najwy sz  jako ci  malowania.
Wska nik poch aniania d wi ku w = 0,75. Izolacyjno  d wi kowa DncW = 39dB z we  grubo ci 10cm. Kolor
bia y NCS 0500 (zbli ony do RAL9010). Odporno  na wilgo  70%. Odbicie wiat a 70%. Stopie  perforacji 17%.
Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia ci e i trwa e usuwanie formaldehydu z powietrza w
pomieszczeniu.

Konstrukcja:
Konstrukcja  systemowa  T15.  Widoczny  ruszt  z  profili  stalowych  ze  stopk  o  szeroko ci  15mm.

Obci alno  kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z norm  PN-EN 13964.
Profil przy cienny:

townik lub profil schodkowy. Mocowanie do ciany co 500 mm maksymalnie.
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Monta :
Przed przyst pieniem do monta u p yt sufitowych nale y zmontowa  konstrukcj  sufitow  (wsporcz ).

Monta  nale y rozpocz  od naniesienia poziomu sufitu za pomoc  niwelatora optycznego lub laserowego b
poziomicy wodnej.

Nast pnie mocujemy k townik przy cienny za pomoc  ko ków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili no nych L=3600 wyznacza si  w module co 1200 mm, pami taj c, aby profile – pierwszy i
ostatni – dzieli a od ciany odleg  nie wi ksza ni  600 mm.

Po roztrasowaniu profili g ównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pami taj c
przy  tym,  e  odleg  pierwszego  i  ostatniego  wieszaka  od  ciany  nie  powinna  by  wi ksza  ni  400  mm.  Do
mocowania wieszaków u ywamy tylko metalowych systemów mocowania.

Po zawieszeniu profili g ównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne d ugie L=1200
mm. Nast pnie pomi dzy profile poprzeczne d ugie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób
otrzymujemy kratownic  600x600 mm, któr  w 10% wype niamy p ytami sufitowymi i poziomujemy. P yty
sufitowe wk adamy w czystych, bawe nianych r kawiczkach w celu unikni cia zabrudze .

Po wypoziomowaniu sufitu uzupe niamy wszystkie p yty i wykonujemy docinki przy cianach.
W celu doci cia p yty sufitowej, nale y j  nadci  od strony widocznej wzd  wymaganej linii za pomoc

no a monterskiego, nast pnie z ama  i przeci  no em papier od strony spodniej (analogicznie jak dla p yty G-K).
Uwaga 1.: Zaleca si  monta  profili g ównych L=3600 równolegle do promieni wiat a dziennego
Uwaga 2.: czenie profili g ównych nie powinno przebiega  w jednej linii
Sufit monolityczny

yty sufitowe:
Wielkoformatowa, perforowana p yta gipsowo-kartonowa o grubo ci 12,5mm, z bia  lub czarn

óknin  akustyczn  od spodu. Kraw dzie proste typu A. Wymiary ca. 1200x2000mm.P yta posiada regularn ,
kwadratow  perforacj  o boku 8mm. Po zamontowaniu tworzy jednolit  perferowan  powierzchni  bez
widocznych po cze . Procent perforacji powierzchni 19,8%. Wska nik poch aniania d wi ku w = 0,60. Kolor –

yty przeznaczone do pomalowania.
Konstrukcja:
Krzy owa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny.
Profil przy cienny:
Ceownik UD 30. Profil niewidoczny.
Monta :
Przed przyst pieniem do monta u p yt sufitowych nale y zmontowa  konstrukcj  no   z profili CD 60

Ultrastil lub CD60 w taki sposób, aby p yty Rigiton uk adane w poprzek mo na by o przykr ca  do profili no nych.
Na stykach poprzecznych p yt musi by  zawsze umieszczony profil no ny. Odleg  pomi dzy osiami profili
no nych powinna wynosi  maksymalnie 320 mm. Rozmieszczenie p yt nale y zaplanowa  tak, by wzd ne
kraw dzie p yt bieg y równolegle do kierunku padania promieni s onecznych. P yty Rigiton musz  by  montowane
zawsze w tym samym kierunku – w tym celu znakuje si  jedn  kraw  p yt u onych na palecie kred .

Monta  p yt Rigiton rozpoczyna si  od rodka pomieszczenia. Za pomoc  znaczarki traserskiej wyznacza
si  pozycj  pierwszej p yty i nanosi j . Przed monta em pierwszej p yty powinno si  zamontowa  nieprzesuwalny
element oporowy wzd  kraw dzi czo owej oraz wzd nej (po zamontowaniu p yty element ten nale y zdj .

Strony licowe wszystkich kraw dzi p yt nale y przed monta em lekko sfazowa  papierem ciernym w celu
przygotowania do klejenia i szpachlowania.

Pierwsz  p yt  przysuwa si  do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkr tami TN
3,5x25mm,  rozmieszczonymi  maksymalnie  co  150  mm,  Najpierw  przykr ca  si  stron  czo ow ,  a  nast pnie
kraw  wzd . Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, nak ada si  j  na montowan

yt  i przymocowuje razem z ni .
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Przed sklejeniem ze sob  p yt Rigiton nale y lekko zwil  ich kraw dzie przy u yciu p dzla lub g bki w
celu zwi zania wolnego py u, który mo e utrudni  sklejenie.

Na ca  powierzchni  zwil onych kraw dzi p yt nak ada si  szpachelk  klej do fug Fugenverbinder 63.
Nast pn  p yt  dosuwa si  do ju  zamontowanej p yty. Przed zamocowaniem nale y wyrówna  przebieg

rz dów otworów w kierunku wzd nym i diagonalnym. Mo na to zrobi  przy u yciu specjalnego narz dzia Rigips.
Przykr canie  nale y  rozpocz  od  naro a,  w którym p yta  Rigiton  styka  si  z  kraw dzi  wzd  i  czo ow  ju
zamontowanej p yty.

Najpierw przykr ca si  kraw  czo ow , nast pnie wzd . Kleju wydostaj cego si  z fug nie nale y
usuwa  od razu, lecz pozostawi  na ok. 20 minut do przeschni cia (zaskórkowania). Potem nale y go zdj
szpachelk . Kleju nie wolno rozsmarowywa  po powierzchni p yty.

Do szpachlowania mo na przyst pi  dopiero wtedy, gdy klej ca kowicie wyschnie. Wype nione i
oczyszczone z nadmiaru kleju fugi nale y zaszpachlowa  mas  szpachlow . Zaszpachlowane i wyschni te spoiny
szlifuje si  szlifierk  r czn .

Na koniec sufit nale y pomalowa .

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Cz stotliwo  oraz zakres bada  materia ów powinna by  zgodna z normami. Dostarczone na plac

budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Zasady kontroli powinien ustali  Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiadczenia o jako ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych na podstawie bada  dora nych.

Badania w czasie wykonywania robót w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia materia ów:
naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),
wymiary (zgodnie z tolerancj ),
wilgotno  i nasi kliwo  p yt gipsowo-kartonowych,
obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt,
wyst powanie uszkodze  pow oki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki bada  p yt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materia ów powinny by

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Powierzchni  suchych tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie

surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy szej
kondygnacji. Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchni  suchych tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle
cian surowych na p aszczyzn  poziom .

Z powierzchni suchych tynków nie potr ca si  powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz dze , je eli
ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Wielko ci  obmiarowe  suchych  tynków  okre la  si  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielko ci
obmiarowe okre la si  na podstawie pomiarów w naturze.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem ok adzin ciennych podano

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

ODBIÓR POD A
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt

gipsowo-kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e
oczy ci  i umy  wod

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y pozytywne wyniki

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania

i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a.   zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b.   rodzaj zastosowanych materia ów,
c.   przygotowanie pod a,
d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
wichrowato  powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe,

poziome lub o k cie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny,
powinny by  k tami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacj . Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by
prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi ok adzin nale y przeprowadzi  za
pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu prostopad ych kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku
powinien by  wykonany z dok adno ci  do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchy ki po wierzchni s  podane w poni szej tabeli.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od p aszczyzny i kraw dzi od kierunku

Powierzchni od
aszczyzny i kraw dzi

od linii prostej

Powierzchni i kraw dzi od kierunku Przecinaj cych si  p aszczyzn
od k ta w dokumentacji

pionowego poziomego

Nie wi ksza ni  2 mm i
w liczbie nie wi kszej

ni  2 szt na ca ej
ugo ci aty kontrolnej

2 m

Nie wi ksze ni  1,5 mm i ogó em
nie wi cej ni  3 mm w

pomieszczeniach do 3,5 m
wysoko ci oraz nie wi cej ni

4 mm w pomieszczeniach
powy ej 3,5 m wysoko ci

Nie wi ksze ni  2 mm i ogó em
nie wi kszej ni  3 mm na ca ej

powierzchni ograniczonej
cianami, belkami itp.

Nie wi ksza ni  2 mm na
ugo ci aty kontrolnej 2 m

ODBIÓR SUCHYCH TYNKÓW
Odchylenie powierzchni ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od

linii prostej nie powinny by  wi ksze ni  1 mm/1 m.
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PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-72/B-10122
Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405
Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862
Odporno  ogniowa.
PN-B-32250
Woda do celów budowlanych.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i

zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
Informator-Poradnik „Zastosowanie p yt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków

1996 r.
Instrukcja monta u p yt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

US UGI LUSARSKIE
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 I U UGI LUSARSKIE KOD CPV 45421160-3

WST P

PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót budowlanych zwi zanych z monta em elementów lusarskich.
Klasyfikacja wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zak adania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z obowi zuj cymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja aluminiowa no na - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, element

konstrukcyjny - cz  konstrukcji s ca do przeniesienia si ,
st enie - system elementów konstrukcyjnych, zwykle przek tnych, ciskanych i rozci ganych

usztywniaj cych konstrukcj ,
cze - konstrukcja utworzona przez przyleg e cz ci dwóch lub wi cej wyrobów, elementów

budowlanych zestawionych razem albo po czonych z zastosowaniem lub bez czników, nak adka stykowa -
element o ma ym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia z cza, kszta townik - wyrób hutniczy o sta ym, lecz

onym przekroju poprzecznym, ma ym w stosunku do jego d ugo ci,

ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie stolarki i lusarski obiektu:
drzwiowa wewn trzna i zewn trzna,
balustrad, pochwytów,
elementów stalowych lusarskich,
witryn aluminiowych,
przy zastosowaniu wyrobów odpowiadaj cych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj

projektow , SST i poleceniami In yniera.

MATERIA Y

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne” pkt 3.1.
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Wszystkie u yte materia y powinny mie  aktualne wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada  aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na
znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci z aprobat  techniczn  lub inne stosowne
dokumenty obj te prawem.

Elementy lusarskie dostarczone na budow  jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury
wyko czone, wyposa one w uchwyty monta owe.

MATERIA Y POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT
2.2.1 BALUSTRADY – KLATKA SCHODOWA PIWNICA

Na klatce schodowej nale y zamontowa  por cz  obustronne na wysoko ci 1.10 m ponad poziomem
powierzchni zabezpieczanej. Na schodach prowadz cych na zewn trz por cz jednostronna. Pochwyt
zaprojektowano ze stali nierdzewnej z rur  42,4/3,2 mm.

Mocowanie balustrad, czenie elementów wed ug technologii producenta uwzgl dniaj cej no no  i
bezpiecze stwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nale y ka dorazowo kotwi  do elementów
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wyko czeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia musz  przenie  obci enie poziome wynosz ce 1,0 kN/mb.

2.2.2 BALUSTRADA SCHODÓW ZEWN TRZNYCH
Pochwyt schodów zewn trznych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI316 bez szwu wykonane

z elementów systemowych. Por cze przy schodach zewn trznych przed  0,3 m na pocz tku i ich ko cu oraz
zako czy  w sposób gwarantuj cy bezpieczne u ytkowanie. Pochwyt zaprojektowano na poziomie 110 cm z rur

 42,4/3,2 mm .
Mocowanie balustrad, czenie elementów wed ug technologii producenta uwzgl dniaj cej no no

i bezpiecze stwo konstrukcji oraz warunki BHP. Balustrady nale y ka dorazowo kotwi  do elementów
konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest kotwienie balustrad do elementów wyko czeniowych takich jak wylewki
cementowe itp. Balustrady oraz ich sposób kotwienia musz  przenie  obci enie poziome wynosz ce 1,0 kN/mb.

2.2.3 BALUSTRADA – PODJAZD DLA NIEPE NOSPRAWNYCH
Por cze zewn trzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI316 bez szwu wykonane z elementów

systemowych. Pochwyt zaprojektowano z rur  42,4/3,2 mm . S upki zaprojektowano z rur  42,4/3,2 mm. Por cze
wykonane na dwóch poziomach 75 cm oraz 90 cm, licz c od toru jazdy. Por cze przed  30 cm na pocz tku
i ich ko cu oraz zako czy  w sposób gwarantuj cy bezpieczne u ytkowanie. Rozstaw s upków zgodnie z cz ci
rysunkow . Zastosowa  rozwi zanie systemowe. Ponadto ze wzgl du na przekroczon  wysoko  50 cm ponad
poziomem terenu biegi nale y tak e zabezpieczy  tralkami poziomymi z pr tów 12 w rozstawie co 13,0 cm.
Por cze pochylni wykona  zgodnie z warunkami okre lonymi w §71.1 oraz §298 „Rozporz dzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie

2.2.4 WYCIERACZKA
Wycieraczki systemowe o konstrukcji aluminiowej z wype nieniem szczotka/guma standard.

Wzmocnione profile no ne z t umi cego aluminium. Wk ad gumowy lub szczotkowy odporny na zu ycie i zmienne
warunki atmosferyczne. Wysoko  wycieraczki: 2.2cm.

WYMAGANIA DLA MATERIA ÓW
Wszystkie materia y budowlane musz  posiada  aktualne wiadectwa dopuszczenia do u ycia w

budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materia y wyko czeniowe równie  przez
Pa stwowy Zak ad Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.

SPRZ T

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.
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Do  wykonania  i  monta u  lusarki  mo e  by  u yty  dowolny  sprz t.  Wykonawca  jest  zobowi zany  do
ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót

i dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w PB i ST.

TRANSPORT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

TRANSPORT MATERIA ÓW
Transport materia ów powinien odbywa  si  w sposób zabezpieczaj cy je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIA ÓW METALOWYCH
Elementy lusarsko-kowalskie wyko czone powinny by  pakowane w sposób zabezpieczaj cy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okre lony przez producenta. Instrukcja winna by  dostarczona odbiorcom w j zyku
polskim. Na ka dym opakowaniu powinna znajdowa  si  etykieta zawieraj ca:

nazw  i adres producenta,
nazw  wyrobu wg aprobaty technicznej jak  wyrób uzyska ,
dat  produkcji i nr partii,
wymiary,
liczb  sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecze stwa,
znak budowlany.
Materia y i konstrukcje powinny by  pakowane przy u yciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naro a

i wiotkie elementy nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem pow ok.
Przechowywanie elementów powinno zapewnia  sta  gotowo  u ycia ich do monta u. Materia y

powinny by  przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkni tych lub magazynach pó otwartych z bocznymi
os onami przeciwdeszczowymi. Powinny by  one odizolowane od materia ów i substancji dzia aj cych szkodliwie
na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materia u i sprz tu powinno odbywa  si  zgodnie ze

specyfikacj  podan  w projekcie technicznym.
Przed przyst pieniem do monta u stolarki drzwiowej nale y sprawdzi  dok adno  wykonanie o cie y,

które powinny by  wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudze  powierzchni o cie y nale y je naprawi  i oczy ci .

Prace powinny by  tak przygotowane, aby zapewnione by o harmonijne i bezpieczne wykonywanie
monta u i osadzanie elementów lusarskich.

PRZYGOTOWANIE POD A
Dok adno  wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta  sprawdzony przed

przyst pieniem do robót:
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powierzchnia pod y powinna by  wykonana zgodnie z dokumentacj  projektow ,
powierzchnia powinna by  oczyszczona z kurzu i zanieczyszcze .

MONTA LUSARKI
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie

wolno wyrz dza  szkód w pracach ju  wykonanych.
Prace pomocnicze zwi zanie z wbudowaniem, osadzaniem i monta em wyrobów metalowych nale y

przygotowa  w taki sposób, aby by o zapewnione bezpiecze stwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by  osadzane zgodnie z dokumentacj  techniczn  lub instrukcj
zaakceptowan  przez In yniera.

Monta  wyrobów powinien sprowadza  si  do scalania po czeniami rubowymi elementów wyrobu i
mocowania wyrobu do pod a. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie monta u jest nie
dopuszczalne ze wzgl du na zastosowane pow oki antykorozyjne wyrobów.

Monta  powinien by  poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów monta owych w pod u. Wklejenie
ko ków mocuj cych powinno by  wykonane z wyprzedzeniem wystarczaj cym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzyma ci po czenia do przeprowadzenia monta u wyrobu do pod a. Nie dopuszcza si  do monta u
wkr tami, rubami z uszkodzonymi bami. D ugo ci rub powinny by  ustalane w zale no ci od ca kowitej grubo ci

czonych cz ci, uwzgl dniaj c naddatek na podk adk , nakr tki, przeciwnakr tki lub zawleczki. ruby nie
powinny wystawa  ponad nakr tk  wi cej ni  o 2 zwoje gwintu, a wkr cone w gwintowany otwór przelotowy nie
powinny wystawa  ponad p aszczyzn czonych cz ci lub elementów. Do czenia elementów metalowych z
konstrukcj  budowli stosowa  nale y z czy rozporowych, ko ków kotwi cych. Osadzanie ko ków rozporowych
powinno by  dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

otwór powinien odpowiada rednicy kotwy,
z otworu nale y usun  py  i drobiny urobku,
wcisn  ko ek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem m otka
przestrzega  najmniejszej dopuszczalnej g boko ci osadzenia,
ko ek rozpr  dokr caj c rub  dopuszczalnym momentem. W przypadku kotew wklejanych:
otwór powinien by  nieco wi kszy od rednicy kotwy,
kotw  posmarowa  klejem,
wcisn  w oczyszczony z py u otwór,
po osi gni ciu pe nej no no ci (wg karty technicznej wybranego systemu) mo na przyst pi  do monta u

wyrobów metalowych.
cza rozporowe przeznaczone do przenoszenia du ych obci  wyrywaj cych powinny by  metalowe

wkr cane (stalowe tuleje kotwi ce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowa
zgodnie z rysunkami szczegó owymi. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykona  zgodnie z pkt. SST -
Roboty malarskie.

KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli obejmuj cy personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do prowadzenia kontroli robót

KONTROLA JAKO CI WYROBÓW
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W celu oceny jako ci lusarki nale y sprawdzi :
zgodno  wymiarów
stan i wygl d elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i spoziomowania,
prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
sprawno  dzia ania skrzyde  oraz funkcjonowania oku
wymagania estetyczne, stan i wygl d wyko czenia wbudowanych elementów na zgodno  z

dokumentacj  techniczn .
Z dokonanego odbioru nale y sporz dzi  protokó .

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostk  obmiaru dla lusarki jest 1 m, 1 szt lub 1 kpl wykonanego monta u.

ODBIÓR ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z wykonaniem elementów lusarki podano

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.
Sprawdzeniu podlegaj :
jako  dostarczonej lusarki
poprawno  wykonania monta u W wyniku odbioru nale y:
sporz dzi  cz ciowy protokó  odbioru robót
dokona  wpisu do dziennika budowy
Je eli wszystkie czynno ci odbioru robót da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za

zgodne z wymaganiami SST i PB

ODBIÓR ELEMENTÓW PRZED WBUDOWANIEM
Przy odbiorze powinny by  sprawdzone nast puj ce cechy:
zgodno  wykonania elementów i ich sk adowych z dokumentacj  techniczn ,
wymiary gotowego elementu i jego kszta t,
prawid owo  wykonania po cze  (przekroje, d ugo  i rozmieszczenie spawów, rub), rednice

otworów,
dotrzymanie dopuszczalnych odchy ek w wymiarach, k tach i p aszczyznach,
rodzaj zastosowanych materia ów,
zabezpieczenie wyrobów przed korozj .

ODBIÓR ELEMENTÓW PO WBUDOWANIU I WYKO CZENIU
Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny by  sprawdzone:
prawid owo  osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodno  wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nale y:
sporz dzi  cz ciowy protokó  odbioru robót
dokona  wpisu do dziennika budowy
Je eli wszystkie czynno ci odbioru robót da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za

zgodne z wymaganiami SST i PB



261 | S t r o n a

PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstaw p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Rozliczenie robót monta owych b dzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich

ko cowym odbiorze. Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

PRZEPISY ZWI ZANE

PN-80/M-02138
Tolerancje kszta tu i po enia. Warto ci.
PN-87/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.


