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realizacji kontraktu i inwestora po uprzednim uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.



D-00.00.00. Wymagania ogoine.

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.-00.00.00.,Wymagania ogéine” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robdt objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
UZyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa, (droge) albo jego cze$¢ stanowiacq odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3.1 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
1.4.3.2 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. Odpowiednio oznakowana trasa
wyznaczona na czas Robét po istniejacych drogach publicznych.
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem,
1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.6.Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielacym jezdnie;
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego i/lub Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng
jako$ci materiatow oraz robot.
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioZe gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sig z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spefniajaca, obok funkcji noSnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.
1.4.12. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.14. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.17. Inzynier ( Inzynier kontraktu , Inzynier Projektu, Rezydent )- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Rob6t i administrowanie kontraktem.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach wydanych na
etapie uzyskiwania zgody na realizacje
przedsigwzigcia. Wykonawca Robot jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji wykonywania Robét z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajacego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden egzemplarz projektu budowlanego i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. W przypadku konieczno$ci przeniesienia znakéw geodezyjnych Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
W zwigzku ze specyfikg robot, z uzasadnionych wzgleddw technicznych moze wystapic sytuacja, w ktérej celem osiagniecia zaktadanych parametréw technicznych rozwigzanie
projektowe moze w czesci opiera¢ sie na materiatach o ograniczonej dostepnosci. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych materiatow i technologii pod
warunkiem pozytywnej opinii glbwnego projektanta oraz zgody Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
Dokumentacje Projektowa;
a) Zamawiajacego ; wykaz pozycji, kire stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng ) i zostang przekazane
Wykonawcy
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b)  Wykonawcy - wykaz zawierajacy spis dokumentacii projektowej , ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z niw projektow

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji pafistwowe;j i
osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza w skali 1:500
uzyskujac potwierdzenie wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze,

Aktualizacja mapy do celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu  (minimum  zakres inwestycj) w terminie do
2 miesigcy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtérzenie aktualizacii tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapg opracowang przez Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.).

Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

Pozyskanie warunkdéw, uzgodnien i decyzji branzowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych
(projektow, pomiarow itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji.

Aktualizacje i przedtuzenie warunkéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich
opracowan towarzyszacych (projektdw, pomiardw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji.

Dokumentacje usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy,

Projekty technologii i organizacji robdt - 4 egzemplarze,

Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drdg technologicznych - 4 egzemplarze,

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych jezeli beda wymagane - 4 egzemplarze,

Projekt inwentaryzaciji elementow przed jego rozbiorka w celu jego odtworzenia.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang stwierdzone na etapie realizacji rob6t — 4 egzemplarze

Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wiaciwego organu — jezeli takie odpady beda wytwarzane- 4 egzemplarze

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt pomostdw roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wiasna..

Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego - 4 egz.

W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmiane zapiséw w SST, nalezy ja przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi , w ukfadzie jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku,
zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji ruchu,

Projekty zabezpieczenia skarp wykopow ;

Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementow betonowych;

Projekt warsztatowy dla urzadzen i systeméw odwodnieniowych;

Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i porgczy;

Projekty robét dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robot;

Programy badan dla catego sprzetu i urzadzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc.

Projekt przetozenia ciekéw na czas budowy i odwodnienia wykopow,

Projekt technologiczny rozbidrki obiektow kolidujacych w tym przepustéw, mostéw ich elementéw,

Projekt pomostdw roboczych, Scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych przepustow,

Wykonanie zabezpieczen opisanych w decyzjach, uzgodnieniach itp., w tym decyzji Srodowiskowej wraz z uzgodnieniem z Inwestorem oraz Wydzialem Ochrony
Srodowiska .

Projekt technologiczny montazu przepustow w tym wlotéw i wylotow.

Projekt obliczen $cianek szczelnych,

Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegotowe,

Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegdtowe;.

Harmonogram robét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robot
budowlanych przez wykonawce robot.

Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych.

W trakcie budowy drogi nalezy opracowa¢ projekt analizy naplywu wéd z terenu wraz z zaleceniami oraz zastosowaé rozwigzania zapobiegajace podtopienie pasa
drogowego, niniejsze problemy nalezy zgtaszac na biezaco podczas realizacji robét..

Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowa¢ raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z
ewentualnym przycieciem lub usunieciem elementéw znajdujacych sie w skrajni.

Wykonawca wykona szkice podiaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadca lub wiascicielem drenazy ich podiaczenie oraz uzyska protokét odbioru wraz z
wykonaniem pomiarow geodezyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robét i jego ponownym montazem po zakonczeniu wykonywania prac. Jezeli
whasciciel sieci zazada opracowania dokumentaciji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas rob6t wykonawca jest zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w
ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktorych
bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

Uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na tymczasowe przetozenie rowu lub koryta rzeki na czas budowy w zalezno$ci od przyjetej
technologii.

Inne opracowania, ktére okaza sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoficzenia inwestyciji.

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgtoszone w ciagu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny
by¢ precyzyjne i szczegétowo uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowiazek szczegétowego zapoznania si¢ z planem PZT oraz
danymi w o$rodku geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztow zwigzanych z wystapieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem
prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy ujaé w cenie ofertowe;.

L,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
4



D-00.00.00. Wymagania ogoine.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowa usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg techniczng zawiera sie migdzy innymi uzyskanie warunkdw,
wykonanie projektu i opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie robot wynikajacych z projektéw i uzyskanie protokotu
odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy migdzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitamych, sieci telekomunikacyjnych itd.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne do opisanych w projektach budowlanych i
wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:
- stanowig nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo
budowlane,
- zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazal, ze spefniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypow, nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, ze szczegdlnym uwzglednieniem schodkowania na taczeniu warstw
bitumicznych, podbudéw i nasypow.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp) a
stanem faktycznym w terenie obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

—  Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny identyfikowa¢ wystepujace roznice.

—  Wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Powyzszg dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz.
Projektantowi i Inzynierowi. Do w/w dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w
kontrakcie. Na zadanie Inzyniera lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupetnien w zakresie m.in. brakujacych pomiaréw, inwentaryzacii itp.
W przypadku wystapienia réznic pomiedzy poszczegdlinymi czeSciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru kocowego Robét. Pod pojeciem
zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ rowniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci dokonywania
kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w migjsce tych, ktore
podlegaja rozbiérce, przestawieniu lub regulacji.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca w
poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywa¢ na wiasny koszt stanowiska zapewniajace skuteczne czyszczenie opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi
publiczne. Wykonawca musi wyda¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa,
Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ rowniez przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu
mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiazany jest do wykonania na czas robét budowlanych tymczasowych ogrodzen z siatki stalowej, bram i furtek w
miejsce tych, ktére podlegajq rozbiorce, przestawieniu lub regulacji.
1.5.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skiadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét.
Teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia
niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
zaplecza i jest wigczony w Cene Kontraktowa,. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow
, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢
wiaczony w Cene Kontraktowa,
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw istniejacych,
niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Rob6t rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére musza by¢ usuniete z rejonu
inwestycji, posegregowane i ,wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow, sktadowane oraz unieszkodliwione.
Wykonawca Robot w trakcie podjetych dziatar powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowa¢ i prowadzi¢, tak
aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakoriczeniu ich
uzytkowania,
- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sig zapobiec powstawaniu odpadéw,
- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sig podda¢ odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych
nie udalo sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby ,sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie $rodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktdre nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie, o

ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub

unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych

z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz

niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstalych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie

nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spefnione facznie

nastepujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy

transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sig do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sig tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach,

ktore spefniajg okre$lone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

- pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan

okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady musza by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym

dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowaé sie

wiasciwymi zezwoleniami organoéw administracyjnych na prowadzenie dziatainoci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowac

negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, tj.:

- ogrodzenie Terenu Budowy gtownie podpor obiektdéw za pomoca przegrod z materiatow zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jako$ci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

- wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym)

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami 22.00+6.00

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace sie w obrebie prowadzenia robét, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby sktadowany materiat ponownie

wykorzysta¢ do rekultywaciji terenu. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw nie moze zaktocaé stosunkéw wodnych. Nie nalezy
powodowac trwatych zmian lub ograniczenia

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z pézniejszymi zmianami. Materiaty odpadowe winny spetnia¢
wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami). Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie wykonawca

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiagzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wtadzami samorzadowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia
obiektdw matej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzyzy.

Za kazde nieuzgodnione wejécie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wiasciciela nieruchomosci, na
ktorym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajgciem terenu.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiacicieli istniejacych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektoéw. Nieodiaczng czescia tej dokumentaciji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach Kontraktu pomigdzy Wykonawcg a Wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wasno$ci i drég wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, Wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zarzadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczng czgscig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Wykonawca bedzie mégt transportowa¢ materiaty i wyposazenie
na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w wiw sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu
Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia
(»Informaciji BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlinym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i

uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy
takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

L,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb

zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane

za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie

koszty illub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét illub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy

zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg

obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku,

gdy powotane normy i przepisy sq pafistwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub

wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réwnice pomiedzy powotanymi normami

a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania

w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace

proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w

czasie-realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialdw ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez

Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodfa.

Wykonawca przedstawi Inzyniera do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i

selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji

terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na

odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemnag,

zgodg Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiorek

Karpy, pnie i gatezie drzew $cietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca usunie z Placu Budowy i zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Materiaty budowlane pochodzace z rozbiérek nieposiadajace petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania,

Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleh wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu

zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wladz samorzadowych i Inzyniera. Materiaty z rozbiérek nadajace sie do powtornego uzycia m in. elementy

oznakowania sg wiasno$cia Zamawiajacego i nalezy odwiez¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wiasciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez

wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki

materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwémi, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i

wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

W przypadku wystapienia w Projekcie nazw wiasnych materiatdw przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie materiatow
rdwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera ; w przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera .

Na 14 dni przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem zjazdéw Wykonawca wytyczy krawedzie zjazdéw w terenie, o czym niezwloczne poinformuje Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Wykonawca wytyczy w terenie krawedzie zjazddw sytuacyjnie i wysokoSciowo wraz ze stabilizacjg palikami drewnianymi, gwozdziami stalowymi itp.
Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o diugosci nie mniejszej niz 1km (w przypadku inwestycji obejmujacych mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy na
catym odcinku). Wytyczenia zjazdéw nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem innych robot tj. budowa chodnikéw, uzbrojenia, przepusty, ksztattowanie rowow itd.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera .

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez
Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez \Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera

Wykonawca po zrealizowaniu robét budowlanych sprawdzi statg organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego. Jesli zajdzie taka potrzeba nalezy projekt
organizacji zaktualizowac, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi, uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca réwniez po
wybudowaniu drogi, a przed montazem barier drogowych i innych elementéw zagospodarowania terenu sprawdzi trojkaty widoczno$ci i wprowadzi zmiany do statej organizacii
ruchu jezeli bedg wymagane.

Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu bedzie trudna do zastosowania ze wzgledu na warunki miejscowe to do wykonawcy robét nalezy jej
aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zatwierdzeniem organu zarzadzajacego ruchem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robét na placu budowy aby nie powodowa¢ utrudnien i zaktécen w ruchu publicznym.

Dla obiektdw inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robét ziemnych watpliwosci dotyczacych stanu i rodzaju gruntu w podtozu do
Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegétawiajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem. Wykonawca ma
obowigzek zgloszenia Inzynierowi zaistniatych uzasadnionych watpliwosci dotyczacych podioza gruntowego wraz z ich szczegétowym uzasadnieniem i w/w dokumentacjgq w
terminie 7 dni od ich powziecia.

W przypadku, wystapienia gruntéw nieno$nych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Projektantem zobowigzany
jest wykona¢ wymiane gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypéw zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW.

W przypadku taczenia istniejacych warstw konstrukcyjnych z nowoprojektowanymi nalezy wykonywa¢ schodkowanie starej warstwy w stosunku 1:1,5 grubosci warstwy. Wykonanie
niniejszg technologia Wykonawca uwzgledni w cenie poszczegolnych warstw okreslonych w projekcie.

Przy budynkach zabrania si¢ wykonywania prac sprzetem cigzkim, poniewaz mégtby on uszkodzi¢ budynki. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
Kontraktu sprzet, ktérego bedzie uzywat do prac w poblizu budynkéw, zwtaszcza zabytkowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci (jezeli zajdzie taka potrzeba), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST,
harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa a takze poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—  sposdb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi ;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementow robét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezalenie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegdinych pozyciji kosztorysu.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Badania kontrolne powinny by¢ wykonane przez Wykonawce, a badania sprawdzajace w 10% przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynier projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacijg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Normg lub

= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robot,

— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynier do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy

robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaréw. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, kidrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi gwarancyjnemu

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuije Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy
watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng kontraktowa,

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy-potwierdzonym wpisem Inzyniera w
dzienniku budowy i pismem potwierdzajacym wystanym do Zamawiajacego podpisanym przez Inzyniera

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w dalszej czesci .

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1 o$wiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,@", lit. ,b” ustawy Prawo budowlane,

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3. dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4. kopia rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

5. dziennik budowy,

6. ksiegi obmiarow

7. opinia technologiczna wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

8. recepty i ustalenia technologiczne

9. niezbedne $wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane przepisami dla materiatéw i urzadzen, gwarancje  dotyczace ~ zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe

o=
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10. protokoty badan i sprawdzen,

11. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

12. protokot przekazania terenu, odbioru koncowego robét budowlanych ,

13. ostateczne rozliczenie zadania,

14. gwarancja jakosci,

15 dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w trzech egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, w

rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie

PDF. Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposob aby kazda branza byta wydzielona. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg,

elektroniczna jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

Ponadto Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje powykonawcza w oparciu o punkty panistwowej osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i

wszystkich obiektéw oraz zmienionych szczegotéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i uzyskanie

potwierdzenia przyjecia jej przez wiasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca przekaze 3 kpl. Wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi

podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz jej wersji elektronicznej (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation);

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. W cenie ofertowej nalezy uja¢: koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzonych w terenie, koszty zwigzane z

zapewnieniem prawidlowego odwodnienia korpusu drogowego, koszt przeprowadzenia rozpoznania saperskiego na gleboko$¢ niezbedng do przeprowadzenia w sposdb

bezpieczny robot budowlanych, koszt nadzoru przyrodniczego oraz w razie wystapienia takiej koniecznosci koszt nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenia

archeologicznych badan wykopaliskowych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé miedzy innymi:

— robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(

(

=2

)

)

)

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazy,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia
ptynnoci ruchu

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszty likwidacji tymczasowych objazdow,

(@) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umozliwiajacego normalny ruch publiczny.

(b) uporzadkowanie terenu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig, stalg organizacjg ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami.

Koszt aktualizacii statej organizacji ruchu:

a) sprawdzenie organizacji pod wzgledem oznakowania pionowego i poziomego,

b) aktualizacja statej organizacji ruchu,

c) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

9.3 Dodatkowe koszty

Ponizej podano dodatkowe koszty, ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie Kontraktowej:

1. Koszty rekonstrukcii sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,

2. Koszty odszkodowan za infrastrukture i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac budowlanych lub ruchu budowlanego,

)
)
)
)
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3. Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym réwniez wyniklych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej),

4. Koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.

9.4. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie. Wszystkie koszty zwigzane z wymaganiami zawartymi w SST D-00.00.00 nalezy ujg¢ w cenie ofertowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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28.
29.

30.
31.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,p0z.163 z p6zniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z

pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 2015poz. 460).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.

690).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu

przez wiasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania w sprawie rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz.
1393 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r, Nr. 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)

Rozporzadzenie MIz 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r z pdzniejszymi zmianami)
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D-00.00.01. Usunigcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

D-00.00.01 USUNIECIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na przebudowie lub zabezpieczeniu
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t polegajacych na przebudowie sieci wykazanych podczas
realizacji inwestycji w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wehodza:
—  Odkrywki sieci
—  Zgloszenie obecno$ci niezinwentaryzowanej sieci Inspektorowi Nadzoru oraz gestorowi sieci
—  Uzyskanie warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia sieci
—  Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji przebudowy lub zabezpieczenia sieci
—  Roboty ziemne
—  Roboty montazowe
—  Wymagane proby i badania
—  Odbiér rob6t przez gestora sieci i Inspektora Nadzoru wraz z dopuszczeniem do uzytkowania
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w D-00.00.00 Wymagania ogélne oraz
w specyfikacjach szczegétowych dotyczacych poszczegdinych sieci.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
2.1.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury kamionkowe
- rury zelbetowe i betonowe kielichowe
- rury GRP
2.1.2 Studnie kanalizacyjne
- studnie z kregow betonowych i zelbetowych faczone na uszczelke zwienczone wiazem kanatowym
- studnie wpustowe z rur betonowych zwiericzone wpustem kraweznikowym lub peinym odpowiedniej klasy
- studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
2.2 Sie¢ wodociagowa
2.2.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC
- rury z zeliwa kielichowe
2.2.2 Armatura
Wykonana z Zeliwa sferoidalnego.
2.3 Sie¢ gazowa
2.3.1 Rurociagi
- rury z tworzyw sztucznych PE
- rury stalowe izolowane przed korozjq,
2.3.2 Armatura
Wykonana z zeliwa sferoidalnego.
2.4 Sie¢ cieplna
2.4.1 Rurociagi
- rury stalowe preizolowane z ptaszczem PE
- rury PE preizolowane z ptaszczem PE
- rury PE preizolowane z ptaszczem stalowym
2.4.2 Armatura
Wykonana z Zeliwa sferoidalnego.
.5 Sieci drenazowe i melioracyjne
- rury drenarskie karbowane oraz gtadkie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP
- rury kamionkowe
- rury betonowe i zelbetowe
- studnie betonowe lub tworzywa sztucznego
2.6 Siec elektroenergetyczna
- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego napigcia
- rury ostonowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego @160 dla kabli $redniego napigcia
- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego @110 dla kabli niskiego napiecia
- rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego @160 dla kabli Sredniego napiecia
- przewody elektroenergetyczne
- kable elektroenergetyczne
- stupy elektroenergetyczne wraz z ustojami
- stupy o$wietleniowe stalowe lub betonowe wraz z wysiggnikami
- oprawy o$wietleniowe
- szafki oSwietleniowe
- ztacza kablowe
- ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4
- piasek
- folia PVC grubosci 0,5mm
2.7 Sie¢ teletechniczna
2.7.1 Materialy gotowe
2.7.1.1 Ogolne wymagania
Materiaty do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Kazdy materiat musi mie¢ deklaracje zgodno$ci wystawiong przez producenta stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.
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2.7.1.2 Materialy gotowe
- Rury RHDPE 110/6,3

Stosowane do przewiertéw i przeciskow powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Rury RPCW 110/5,3

Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Rury RHDPE 32/2,9, 40/3,7,

Stosowane do budowy kanalizacji wtdrme;j i rurociggow kablowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Rury dwudzielne typu A110PS, A120PS, A160PS
Stosowane do zabezpieczenia istniejacych ciagdw kanalizacyjnych i kablowych pod drogami, wjazdami powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
- Stupki telekomunikacyjne
Stosowane jako zakonczenie sieci rozdzielczej, punkty dostepowe dla przytaczy abonenckich powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
- Studnie kablowe
Studnie kablowe pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli. Studnie powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami.
- Ostony ztaczowe kabli
Nalezy stosowaé ostony ztaczowe typu FOSC 400 na kablach optycznych i typu XAGA 500 na kablach miedzianych (wymdg wiasciciela infrastruktury — TP S.A.) W przypadku
zastosowania innego rodzaju oston — zmiang nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem infrastruktury.
- Tadma ostrzegawcza i ostrzegawczo — lokalizacyjna
Na ciggu kanalizacyjnym przed zasypaniem nalezy utozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawcza, w potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ pomaranczowa tasme ostrzegawczo —
lokalizacyjng (z elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym).
W przypadku napotkania podczas realizacji niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej, nalezy zglosi¢ sie do operatora danej infrastruktury, w celu uzgodnienia sposobu
przebudowy.
2.8 Rury ostonowe do zabezpieczenia sieci
2.8.1 Rurociagi
- rury stalowe dwudzielne spawane potéwkowo
- rury z tworzyw sztucznych dwudzielne
2.8.2 Uszczelnienia koficowek
- manszety termokurczliwe
- pianka poliuretanowa
2.9 Kruszywa
Zgodnie z SST D-02.00.00.
2.10 Pozostate materialy dopuszczone przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania oraz spetniajace
wymagane parametry.
3.SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Roboty montazowe wykonywa¢ z zastosowaniem
sprzetu ujetego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robét branzowych.
4. TRANSPORTMateriaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiemie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Odkrywki
W miejscach wykazania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy wykona¢ wykop odkrywkowy powiadamiajac Inspektora Nadzoru | gestora sieci. W przypadku stwierdzenia, ze
dana sie¢ jest nieczynna po potwierdzeniu wpisem do Dziennika Budowy przez gestora sieci mozna ja zdemontowac.
5.2 Dokumentacja
Na przebudowe lub zabezpieczenie sieci niezinwentaryzowanej nalezy uzyskaC warunki techniczne gestora sieci, opracowa¢ dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi odrebnymi przepisami.
5.3 Roboty ziemne
Nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.00.00
5.4 Roboty montazowe
Nalezy prowadzi¢ zgodnie z branzowymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku ktérej$ z branz w ramach kontraktu nalezy jg opracowa¢ i przedtozy¢ do
uzgodnienia Zamawiajacemu.
5.5 Proby i odbior robét
Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby i badania, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badar oraz odbiorze mozna przekazac sie¢ do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie z wymaganiami branzowych szczegotowych specyfikacii technicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr - /m/ przebudowane; sieci uzbrojenia terenu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
roboty montazowe wykonania rurociggow,
zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdline” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 mb nalezy uja¢ miedzy innymi:

e opracowanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem warunkéw i uzgodnieniami

uzyskanie ewentualnych zgtoszer lub pozwolert wymaganych odrebnymi przepisami
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie zgodnie z odrebnymi SST wykopy,
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przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie saczkéw,

utozenie przewodow, uzbrojenia

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i uzyskanie protokotéw odbioru
zasypanie i zageszczenie wykopu,

wszystkie roboty wynikajace z projektu oraz opisane w niniejszej SST

inne prace niezbedne do osiggnigcia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-12037 Cegta peina wypalana z gliny - kanalizacyjna.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego).

PN-H-7405J-00 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego ).
PN-H-74080-01  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080-00  Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do pofaczen sztywnych.
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV

1SO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD

PN-79/H-74244 Rury stalowe przewodowe 0gdlnego stosowania

PN-EN 858:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine
PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniac przy odprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska naturalnego.
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziemik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

“Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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D-01.01.01. ROBOTY POMIAROWE. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét na zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t majacych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod urzadzenia komunikacyjne oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b)  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizacja punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za zgodno$¢ ich z Dokumentacja Projektowa.

2. MATERIALY

Do wyznaczania i stabilizacji trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

o do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra

o Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7
m.

o Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

 Inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 .

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac¢ roboty i

pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze

rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera . Uksztattowanie terenu w

takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu

podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia

Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez

Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang

one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy

lub Projektant moZze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych

kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktérych bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do

punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka drogowego , a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem placu i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state

na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkdw betonowych lub grubych

ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperoéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w

nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu

i jego rzednej.
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5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji

panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Diugos¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie

rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktéw osi trasy

nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacii projektowe;.

Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica

robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacijg

projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punkiéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad okreslonych w

instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.M.00.00.00 .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00

Odbidr robodt zwigzanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy uja¢ migdzy innymi:

= roboty przygotowawcze,

= zakup, dostarczenie materiatow,

= koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcyjnych,

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

wykonanie dodatkowych pomiaréw na polecenie inzyniera lub projektanta.(przekazanie w formie dwg i papierowej wers;ji)

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie

odtworzenie lub przeniesienie punktéw podstawowej i szczegdtowej osnowy geodezyjnej wraz opracowaniem niezbednej dokumentacii i uzyskaniem uzgodnien i decyzji
oraz przekazanie ich zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wiascicieli nieruchomosci pod ochrone.

e inne prace niezbgdne do osiagnigcia parametrow wymaganych niniejsza specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

No oW =
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D-01.02.01. USUNIECIE LUB OCHRONA DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zadania
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem drzew, krzewdw, odrostéw drzew wraz z korzeniami i
karpinami rosnacych na obszarze inwestycji.
1.3. Definicje
1.3.1. Drzewo - roélina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialym pedzie giéwnym (pniu),
1.3.2. Krzewy — obszar poro$nigty roslinno$cia niska do usunigcia wraz z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodnie z SST
1.3.3. Drzewalkrzewy/odrosty — obszar gesto porosniety krzewami, w ktorych znajduje sie odrosty oraz skupiska drzew, ktére ze wzgledu na zageszczenie krzewdw byty
trudne do obmierzenia i policzenia. Zakres usuniecia jest miedzy innymi z korzeniami, karpinami i zasypaniem dotéw zgodne z SST
1.3.4. Pien drzewa - gruby, zdrewnialy ped drzew,
1.3.6. m2, ha - pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na ptaszczyzny mapy oraz planu.
1.4. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew, krzewow, odrostéw drzew, wraz z korzeniami i karpinami w
ramach robét przygotowawczych. Roboty te obejmuje miedzy innymi:
- wyznaczenie obszarow objetych wycinke drzew, zagajnikow i krzewéw,
- oznakowanie robot,
- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacig ruchu,
- przed wycigciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewow i zagajnikow do usunigcia nie powstaly siedliska chronionych
gatunkow,
- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,
- przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub
ich przesiedlenie,
- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,
- usunigcie pozostatosci po drzewach (karpin),
- usunigcie karpin i korzeni po wcze$niej wycigtych drzewach wraz z zasypaniem dotow,
- wykarczowanie krzewdw wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotéw,
- usuniecie krzewow/odrostéw wraz z usuwaniem korzeni i karpin oraz zasypaniem dotéw,
- oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin po wycigtych drzewach i krzewach na terenach laséw wraz z wywiezieniem i utylizacji oraz uprzatnieciem terenu ,
- zaladunek i odwiezienie dtuzyc z usunigcia drzew i odrostéw poza teren budowy na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy
we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu,
- utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia drzew, krzewéw i odrostow przez Wykonawce robot,
- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewdw i odrostéw przez Wykonawce robét,
- usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas rob6t drogowych wraz z zasypaniem dotéw,
- zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostéw i krzewow oraz usuwaniu karpin,
- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunietych karpinach,
- zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody,
- uzyskanie niezbednych zgéd i pozwolen w przypadku dodatkowych drzew i krzewéw do wycinki,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktore z uwagi na trudng dostepno$¢ traktuje sie jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do
wycinki. W obszarze wystepuje drzewa i krzewy o réznych $rednicach. Do wykonywania czynnosci zwigzanych z usunieciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru
nalezy postepowac zgodnie z niniejsza Specyfikacjg Techniczna.
Lokalizacje drzew, krzewdw i odrostow przewidzianych do usuniecia pokazano w Dokumentacji Technicznej. Przed zlozeniem oferty cenowej, na wykonanie robot
budowlanych, Wykonawca robét ma obowigzek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia faktycznego stanu, charakteru i zasiegu wystepowania zadrzewien i
zakrzewien. Jezeli przed wykonaniem wycinki z powodu uptywu czasu, Wykonawca stwierdzi réznice w stanie istniejacym w stosunku do stanu zadrzewien i zakrzewien w
dokumentagji, to powinien
wykona¢ dodatkowg inwentaryzacje i uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na prowadzenie wycinki, jezeli beda wymagane. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w cenie
wszystkie roboty i czynno$ci wymagane do wykonania wycinki wszystkich drzew i krzewéw kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na
terenach czasowo zajgtych pod roboty budowlane wraz z usunieciem czegsci podziemnej drzewostanéw oraz zasypaniem dotdw zgodnie z SST 02.03.01.
1.5. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.6 Nazwy i kody
Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
1.7 Okreslenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy
Materiaty / grunty / do zasypywania dotow po karczowaniu i usunieciu karp zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.
Do zasypywania dotéw po karpach nie moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu. Wykopy nalezy zasypywa¢ gruntem zapewniajacym uzyskanie
parametrow okreslonych w SST 02.03.01. Dopuszcza sie zastosowanie gruntdw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych
terenach.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Do wykonania rob6t zwigzanych z cigciem konaréw oraz usuwaniem drzew stosuije sie:
- pity reczne i mechaniczne do wycinania drzew, drabiny,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- przyczepy diuzycowe do wywozenia wycietych drzew,
- przyczepy skrzyniowe,
- przyczepa samowytadowawcza,
- samochody do transportu materiatow,
- spycharki,
- zageszczarka lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,\WWymagania ogolne”.
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Pnie, karpine, konary oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnie z zasadami BHP. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢
tadunki przed przesuwaniem sie. Drewno z wycinki drzew z terenu pasa drogowego jest wiasno$cig Inwestora. Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen w miejsce wskazane przez Inwestora. Dopuszcza sie przyciecie dtuzyc w
ustaleniu z Inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”. Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez inzyniera.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow, odrostow, lasow:

Roboty zwigzane z usunigciem wszelkiej zieleni kolidujacej z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod roboty
budowlane obejmuja migdzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych wycinka i usunieciem,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacie ruchu,

- przed wycigciem i karczowaniem zieleni Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu, krzewow, odrostéw nie powstaty siedliska chronionych gatunkow,
- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,

- przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swoj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwiazanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunkéw,
ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazow gatunkéw prawnie chronionych lub
ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wycinka i karczowanie drzew wraz z odrostami,

- wycinka i karczowanie krzewow,

- wycinka i karczowanie krzewow/odrostow,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin),

- usunigcie karpin po wcze$niej wycigtych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po wycietych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow, korzeni i karpin wraz z uprzatnieciem terenu i zasypaniem dotéw zgodnie z
SST 02.03.01,

- zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia drzew poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym
przez Inwestora miejscu. Dopuszcza si¢ pociecie diuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia drzew, krzewéw, odrostow przez Wykonawce robét,

- utylizacja karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewow, odrostéw przez Wykonawce robét oraz zasypanie dotow zgodnie z SST 02.03.01,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas rob6t drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, krzewow, odrostéw oraz usuwaniu karpin,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowaniu drzew, krzewdw, odrostéw i usunigtych karpinach ,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgod, decyzji i pozwolen jezeli beda wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw budowlanych wedtug specyfikacji SST D-
02.03.01 zawartej w cze$ci drogowej opracowania. Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig¢ w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru potwierdzonym wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 pod korone drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzewéw. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego
nalezy

wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach nasypéw teren nalezy oczysScic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na gtebokosci do 60
cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt budowlanych, ktdra nie zostanie usunieta, powinna by¢ przez
Wykonawceg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy:

- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne oblamania gatezi
natychmiast przycia¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ $rodkami zapobiegajacymi rozwoju patogendw,

- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew,

- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow obficie podla¢, za$ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowym
owina¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

5.2. Usunigcie drzew i krzewow

Ze wzgledu na wystepujace duze zakrzewienie oraz zadrzewienie drzew ktore z uwagi na trudng dostepno$¢ traktuje sie jako obszar liczony z powierzchni przeznaczony do
wycinki. W obszarze wystepujg drzewa i krzewy o réznych $rednicach. Do wykonywania czynnosci zwigzanych z usunigciem silnie zakrzewionego i zadrzewionego obszaru
nalezy postepowac zgodnie z niniejsza Specyfikacjg Techniczna.

Pnie drzew znajdujace sig w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypdw - jezeli obwod pni jest mniejsza od 25 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduije sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $cigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow budowlanych wedtug specyfikacji SST-
02.03.01 zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
warto$ci w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania diuzyc z usuniecia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostato$ci po usunieciu roslinnosci s
wiasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowa¢ zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 “Wymagania Ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.
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6.3. Odbior robét zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

- sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,\WWymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiardw robét zwigzanych z usunigciem i karczowaniem drzew i krzewdw jest:

- dla drzew - sztuka,

- dla krzewdw - ha,

- dla drzew/krzewow/odrostéw — ha,

- dla karpin - sztuka,

- dla usuwania karpin, korzeni, odrostéw i samosiejek z terenéw lesnych — m2,

- dla zabezpieczenia pni drzew — sztuka,

- ha - pole powierzchni obszaru zieleni mierzone w rzucie pionowym na plaszczyzng mapy oraz planu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa, wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po
szczegolowych ogledzinach.

Obowigzuja zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu np.: sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét Cena jednostkowa usuniecia kolidujacej z inwestycja zieleni oraz przycinania korony drzewa
obejmuje miedzy innymi:

- wyznaczenie obszarow objetych wycinke drzew i krzewow,

- oznakowanie robot,

- w przypadku wykonywana prac przy drodze Wykonawca zabezpiecza teren i zapewnia tymczasowg organizacie ruchu,

- ocena, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewow i odrostéw do usuniecia nie powstaty siedliska chronionych gatunkéw,

- w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw,

- przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania gatunkdw chronionych, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organdw ochrony $rodowiska
pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw prawnie chronionych lub ich przesiedlenie,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkcii,

- koszty wyceny przez rzeczoznawce,

- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wycinka i karczowanie wszystkich drzew wraz z odrostami kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod
roboty budowlane,

- usuniecie pozostatosci po drzewach (karpin) i korzeni,

- usunigcie karpin po wcze$niej wycigtych drzewach wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

-wykarczowanie wszystkich krzewdw, samosiejek i odrostow kolidujacych z robotami budowlanymi w liniach rozgraniczajacych teren oraz na terenach czasowo zajetych pod
roboty budowlane,

- wycinka i karczowanie krzewow, odrostéw oraz drzew o duzym zageszczeniu,

- wywiezienie i wykarczowanie pni po Scigtych drzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostow i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnieciem terenu i
zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wywiezienie odpadow na odktad i utylizacja karpin, konaréw, gatezi i pozostatej zieleni przez Wykonawce robot,

- zatadunek i odwiezienie diuzyc z usuniecia drzew i zagajnikéw poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we
wskazanym przez Inwestora miejscu. Dopuszcza sie pociecie diuzyc w ustaleniu z inwestorem,

- utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karpin), krzewdw i odrostéw przez Wykonawce robét,

- usuniecie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas rob6t drogowych wraz z zasypaniem dotéw zgodnie z SST 02.03.01,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci,

- zakupu i transportu gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu drzew, odrostéw i krzewéw oraz usuwaniu karp,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych drzewach, krzewach, odrostach i usunigtych karpinach,

- zabezpieczenie dotow przed stagnowaniem wody,

- uzyskanie niezbednych dodatkowych zgéd, decyzji i pozwolen jezeli bedg wymagane,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- wszelkie czynnosci opisane w niniejszej specyfikacji wraz z pracami niezbednymi do prawidfowego usuniecia kolidujacej z inwestycjg zieleni,

- przyciecie galezi,

- wygtadzenie i zabezpieczenie ran odpowiednimi preparatami,

- wywiezienie usunigtych galezi,

- zaladunek i odwiezienie gatezi i konaréw poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w stosy we wskazanym przez
Inwestora miejscu,

- utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia zagajnikow przez Wykonawce robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody(Dz.U.2018.1614 t.).) art. 82, art. 83, art. 86, art. 88 i art. 89
10.2. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.3 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U.2018.799 t,.),

10.4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - O odpadach (Dz.U.2018.992 t,j.),
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D-01.02.02. USUNIECIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ (HUMUSU)
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia catej warstwy humusu wraz z wycigciem zakrzewien i podrostéw w ramach robét przygotowawczych wraz
z utylizacja. W kosztorysach i przedmiarach podano grubo$¢ warstwy 16-25 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 .
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki,
- réwniarki
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy uzy¢: noze do cigcia darniny wedtug zasad okre$lonych w p. 5
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 .
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa zdjety humus nalezy odwies¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na halde z pdzniejszym jej
wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaC mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST Iub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Srednia grubo$é
zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
skladowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy
zdja¢ w sposab, ktdry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem
darniny. Odrosty i zakrzewienia nalezy usuna¢ wraz z systemem korzeniowym oraz zutylizowa¢ Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szeroko$ci okoto 0,30 metra
lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej daminy. Jezeli
darnina przed powtornym wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie daminy, to nalezy jq
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro$lin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowac
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajacq sie do
powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera .
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i zagajnikow:
Szczegbtowe zasady usunigcia drzew i krzewdw podano w SST D-01.02.01. Roboty zwigzane z usunigciem podrostu i krzewdw obejmuja;

e wyznaczenie obszarow objetych wycinkg podrostu i krzewow

e oznakowanie robot

e  przed wycieciem drzew Wykonawca powinien dokona¢ oceny, czy w obrebie drzewostanu oraz krzewow i podrostu do usunigcia nie powstaty siedliska chronionych

gatunkéw

e wprzypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw

e przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swdj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych
gatunkéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkow
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
wycinka i karczowanie krzewow i podrostu wraz z odrostami,
usunigcie pozostatosci po krzewach i podroscie (karp),
usuniecie karp po wczesniej wycietych krzewach i podro$cie wraz z zasypaniem dotow
wycinka i karczowanie krzewdw,
wycinka i karczowanie podrostu
wywiezienie i wykarczowanie pni po Scietych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostéw i karpin terenéw po wycietych lasach wraz z uprzatnigciem terenu
zaladunek i odwiezienie dtuzyc z usuniecia krzewéw i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roztadunek, przeniesienie i utozenie w
stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu
utylizacja konaréw i gatezi z usunigcia krzewdw i podrostu przez Wykonawce roboét,
utylizacja karpiny z usunigcia drzew i pozostatosci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikow przez Wykonawce robot,
Usunigcie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robot drogowych wraz z zasypaniem,
zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zakrzewien i podrostu oraz usuwaniu karp,
zasypanie i zageszczenie dotdéw po wykarczowanych krzewach, podroscie i usunigtych karpinach
zabezpieczenie dotéw przed stagnowaniem wody
uzyskanie niezbednych zgdd i pozwoler w przypadku dodatkowych podrostu i krzewéw do wycinki
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e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
e nadzor przyrodniczy zgodnie z Decyzja $rodowiskowaq,
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wediug specyfikacji SST-02.03.01
zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw z wykopu do wykonania zasypki po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inzyniera potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod
warunkiem uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00 pod korong drogi, i nie mniej niz 0,97 na pozostatych terenach. Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w
miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i
krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera. W miejscach nasyp6w teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3. Ro$linno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych lub wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét
budowlanych, ktéra nie zostanie usunigta, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktdra ma byé zachowana zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem drzew wystepujacych w bezpo$rednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy
- prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywaé¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy¢ deskami, a ewentualne obtamania gatezi
natychmiast przycia¢, miejsca uszkodzone zabezpieczy¢ Srodkami zapobiegajacymi rozwoju patogenow
- materiat ziemny sktadowa¢ poza obrebem rzutu koron i pni drzew
- w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno zimowym
owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperaturg,
5.2. Usunigcie zakrzewien i podrostu
Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:
a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlinej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $ciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ i zagesci¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw budowlanych wediug specyfikacji SST-02.03.01
zawartej w czesci drogowej opracowania. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wartosci
w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do przetransportowania dituzyc z usunigcia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora.
5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore
drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé
przez Wykonawce zutylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozostato$ci po usunigciu roslinnosci sg wtasnoscig Wykonawcy. Nalezy z nimi postepowac
zgodnie z Ustawg o odpadach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. Sprawdzenie jakoSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu zgodnie z Dokumentacja,
Projektowa,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) usunietej warstwy humusu
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Odbioru roboét zwigzanych ze zdjgciem humusu dokonuje Inzynier , po zgloszeniu rob6t do odbioru przez Wykonawcg. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Odbior
robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy: sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 .
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m2 nalezy uja¢ migdzy innymi:
e  zdjecie humusu wraz z odwiezieniem na odkfad na hatde
e wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu
e zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regulamych pryzmach.
e wyznaczenie obszarow objetych wycinkg krzewow
e oznakowanie robot
e wprzypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkéw - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéow
e przeprowadzenie wiasnym staraniem i na swdj koszt, w przypadku ujawnienia gatunkéw chronionych, czynno$ci zwigzanych z zapewnieniem przetrwania tych
gatunkéw, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organéw ochrony $rodowiska pozytywnych decyzji zezwalajacych na zniszczenie siedlisk i okazéw gatunkéw
prawnie chronionych lub ich przesiedlenie
e wycinka i karczowanie krzewdw, usuniecie karp
e wywiezienie lub utylizacja konaréw i gatezi z usuniecia krzewow oraz karpin przez Wykonawce robét,
o wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci
e zakupu i transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu
e  zabezpieczenie dotdw przed stagnowaniem wody
e zasypanie i zageszczenie dotéw po wykarczowanych krzewach i usunigtych karpach
e uzyskanie niezbgdnych zgdd i pozwoler w przypadku dodatkowych krzewdw do wycinki
e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW.
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorka, przestawieniem elementéw wielobranzowych
kolidujgcych z inwestycjg w tym drogowych przy realizacji zadania: ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1,1,. Ponadto niniejsza specyfikacja jest
uzupetnieniem wykonawczym do wyszkach prac, ktére nie zostaty wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegdtowe pozycje. Majg tu zastosowanie przede wszystkim
pozycje uogolnione wg ktérych Wykonawca rozlicza¢ bedzie elementy kolidujace lub konieczne do przestawienia w celu prawidtowej realizacji inwestycji. Dotyczy to wszystkich
branz ujetych w dokumentacji.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka lub przestawieniem elementéw kolidujacych z inwestycjg miedzy innymi:
—  rozbiérka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowg o facznej $redniej gr. 30 cm wraz z obramowaniem,
—  rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementow betonowych, zelbetowych i kamiennych wraz z podbudowa o facznej Sredniej gr. 30 cm wraz z
obramowaniem,
—  rozebranie nawierzchni betonowych wraz z podbudowg i obramowaniem o tacznej $redniej grubosci 30 cm,
—  rozbiérka nawierzchni gruntowych,
—  rozbiérka elementow stalowych i konstrukcyjnych wraz z uzbrojeniem
—  rozbiérka elementow betonowych i zelbetowych w tym przepustéw i schodéw,
—  rozbiorka elementéw prefabrykowanych,
—  rozbiérka elementéw z tworzyw
—  rozbiérka ogrodzen wraz z furtkami, bramami i osprzetem
—  rozbiérka obiektdw matej architektury
—  rozbiérka obiektow budowlanych
—  rozbiérka wiat przystankowych
—  rozbiérka kanalizacii i sieci infrastruktury technicznej (sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociagowej, gazowe; i cieptowniczej)
—  przestawienie reklam wolnostojacych wraz z fundamentem
—  demontaz istniejacych znakéw drogowych wraz z konstrukcja wsporczg
—  przestawienie obiektow budowlanych
—  inne kolidujace z inwestycja obiekty do rozbiorki i przestawienia
—  przesadzenie drzew krzewdw oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu
—  regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen
—  demontaz parkometréw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 .
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég nalezy zastosowac sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
—  fadowarki,
—  samochody cigzarowe,
—  mioty pneumatyczne,
—  pily mechaniczne,
—  sprzet do wytwarzania betonu
—  szalunki
—  koparki
—  wibratoréw plytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,
—  wibratory do zageszczania betonu
—  urzadzenia do kruszenia elementéw zelbetowych
—  betoniarka, drobny sprzet do robét montazowych
- dzwig
—  drobny sprzet.
Inny sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania prac
Drobne Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Pozostate materiaty uzyskane z rozbiorki stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i jego obowiazkiem jest ich
odwiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zwigzanych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe elementéw kolidujacych z inwestycjg obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow kolidujacych z dokumentacjg projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbiorki réwniez dotycza elementéw innych niz drogowe.

a) Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg i obramowaniem oraz rozbiorka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowg i
obramowaniem, rozbiérka drég gruntowych, rozbiérka drég o nawierzchni brukowej. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbidrek i
uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcieta pita, oczyszczona i
obrobiona pionowo. Rozbidrka nawierzchni obejmuje rozbiérke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy usuwaniu
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warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okre$lone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie istniejacych nawierzchni na zimno” W przypadku
nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sig reczne prowadzenie prac rozbiorkowych. Kostke z rozbiérki nalezy sktadowac na paletach, ostreczowac i przewiez¢
W miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materiaty, ktore przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza. Wykonawca jest zobowigzany
do segregacji materiatow.

b) Rozbiérka elementéw stalowych wraz z uzbrojeniem, znakéw drogowych z konstrukcjami wsporczymi, elementéw sygnalizacji $wietinej, rozbiorka elementéw betonowych i
zelbetowych ,rozbidrka elementéw prefabrykowanych, rozbiérka elementéw z tworzyw, rozbiorka elementéw matej architektury w tym ogrodzen oraz inne kolidujacych z
inwestycjg obiekty, rozbiorka reklam, elementéw stalowych. W zakresie nalezy ujaé wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbidrek i uporzadkowaniem terenu wraz z
utylizacjg. Poszczegoine elementy wielobranzowych nalezy odpowiednio zakwalifikowaé do pozycji kosztorysowych. W sprawach spomnych decyzje podejmuije inspektor nadzoru
po zasiggnieciu opinii projektanta. W przypadku rozbiérki elementow, ktére posiadaja przytacza to Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych dokumentow
zgtoszeniowych od zarzadcy lub wiasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z zatgcznikami i opracowaniami. Elementy pozostate w terenie nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku odtaczen beda konieczne do poniesienia optaty wykonawca dokona ich rozliczenia w ramach pozycji
kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

c) Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na
odpowiednig wysoko$¢ wraz z pracami towarzyszacymi. W zakresie robét minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentéw stupkéw bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki
na wymagang wysoko$¢ lub za pomoca przespawania zawiaséw metalowych na odpowiednig wysoko$¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkow nalezy je przedtuzyé
poprzez przecigcie istniejacych stupkow i dospawanie stupkéw odpowiadajacych stanowi istniejacemu na odpowiednia wysokos¢. Jezeli te prace beda niewystarczajace nalezy
przebudowa¢ bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na dtuzszym odcinku nalezy
taka czynnos$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z uzyciem koloru
pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbiér i zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przbudowanego obiektu.

d) Rozbiérka wiat przystankowych. Stare wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej nalezy zdemontowa¢ przez cigcie za pomoca palnikdw gazowych oraz prostych
elektronarzedzi i wywiez¢ we wskazane miejsce przez Zamawiajacego. Elementy stalowe wiat, jezeli zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku,
zdemontowac i sktadowa¢ we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego lub na polecenie Zamawiajacego wywiez¢ do sktadu ztomu

¢e) Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych w tym przepustow i Scian oporowych. W przypadku robét rozbiorkowych elementéw betonowych lub Zelbetowych nalezy
dokona¢ odkopania elementu, , rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich
odgieciem, - demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw, muréw oporowych (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i
cze$ciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania, - oczyszczenia
rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajq sig wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbiérce elementéw drdg, Scian oporowych i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymiw SST

f) Przestawienie i zabezpieczenie obiektow matej architektury. Przestawienie elementéw kolidujacych z inwestycja , przestawienie elementéw matej architektury, parkometrow,
reklam, przestawienie obiektéw budowlanych oraz przestawienie innych obiektow kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen. W zakresie nalezy ujaé
wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektow i uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do robét nalezy, ustali¢
lokalizacje terenu robot, Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacjq fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do
przestawienia na dowod np. ztego ich stanu. Protokét powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbidrki nalezy wykonywac recznie w celu unikniecia
uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbhudowania. Materiaty z rozbiorki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w
wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robét w ramach
niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku
uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze by¢ wigkszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wiasne ryzyko). Nastepnie nalezy usunaé¢
przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowa lokalizacje przestawianego elementu w
obecnosci wiasciciela. Jezeli elementy przestawiane posiadajg uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentow,
szkicow i uzgodnien z wtascicielem.

€) Rozbiérka znakow drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi

f) Rozbiorka elementéw sygnalizaciji $wietlnej

g) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno nalezy wykona¢ na powierzchniach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub w miejscach gdzie jest to uwarunkowane
ekonomicznie.

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarke sterowang elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi oraz réwnosé
powierzchni okre$long j.n.

Frezowanie nawierzchni na calej szerokosci jezdni nalezy wykonac frezarka o szerokosci bebna frezujgcego min. 1800 mm. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢
projektowang z doktadno$cia + 5 mm.

Nieréwnosci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrowa fatg zgodnie z BN-68/8931-04 [1], nie powinny wynosi¢ wigcej niz 6 mm.

Frezy nie powinny by¢ nadmiernie zuzyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byta zbyt chropowata.

Styk sasiednich przejs¢ frezarki powinien by¢ mozliwie na tym samym poziomie; dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ + 3,0 mm.

W miejscach, gdzie grubos¢ przewidywanych wyréwnan klinem schodzi do zera, w ramach frezowania uszarstniajacego, nalezy odpowiednio zwigkszy¢ glebokos¢ frezowania.

Po zakoriczeniu frezowania, powierzchnia po tej czynnosci powinna by¢ oczyszczona tego samego dnia.

Uzyskany destrukt nalezy przetransportowac, roztozy¢ i zagesci¢ zgodnie z decyzjg Zamawiajacego.

Frezowania nawierzchni bitumicznej nalezy rozliczy¢ zgodnie z ceng rozbiérki nawierzchni bitumicznej.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji odtworzenia i wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien sporzadzi¢ protokét z dokumentacig fotograficzng istniejacych elementdw przeznaczonych do przestawienia na dowéd np.
ztego ich stanu. Protokét powinien by¢ przygotowany w obecnosci wiasciciela nieruchomosci. Rozbidrki nalezy wykonywac recznie w celu unikniecia uszkodzenia
elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materiaty z rozbiérki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku
zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca rob6t w ramach
niniejszej ceny jednostkowe;.
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢)
— wytyczenie nowej lokalizacji przestawianego elementu w obecnosci waciciela,
— przedstawi¢, do akceptaciji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych i przestawien
Roboty rozbiérkowe elementéw kolidujacych z inwestycjg obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow kolidujacych z dokumentacjg projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inzyniera. Rozbidrki réwniez dotyczg elementéw innych niz drogowe.
a) Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni betonowych wraz z podbudowa, i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni z
prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudowa i obramowaniem oraz nawierzchni gruntowych. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania
rozbiorek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej krawedzi nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcieta pita,
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oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozbidrka nawierzchni obejmuje rozbiorke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy
usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spemi¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie istniejgcych nawierzchni na zimno” W
przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sig reczne prowadzenie prac rozbiorkowych. Kostke z rozbiorki nalezy sktadowac¢ na paletach i przewiez¢é w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy, ktore przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza. Wykonawca jest zobowigzany
do segregacji materiatow.

b) Rozbiorka elementéw stalowych wraz z uzbrojeniem, rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych ,rozbiérka elementow prefabrykowanych, rozbiérka elementow z
tworzyw, rozbiérka elementow matej architektury w tym ogrodzen oraz inne kolidujace z inwestycjg obiekty. W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania
rozbiorek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Poszczegolne elementy wielobranzowe nalezy odpowiednio zakwalifikowa¢ do pozyciji kosztorysowych. W sprawach
spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po zasiggnieciu opinii projektanta. W przypadku rozbiérki elementow, ktore posiadajg przytacza to Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania stosownych dokumentéw zgloszeniowych od zarzadey lub wiasciciela obiektu z ewentualnym przygotowaniem wniosku wraz z zatacznikami i opracowaniami.
Elementy pozostate w terenie nalezy zabezpieczy¢ w sposdb niezagrazajacy osobom trzecim. Jezeli w wyniku odtaczen beda konieczne do poniesienia opfaty wykonawca
dokona ich rozliczenia w ramach pozycji kontraktowej. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

c) Przestawienie elementow kolidujacych z inwestycja, przestawienie kapliczek, przestawienie elementéw matej architektury przestawienie obiektéw budowlanych, parkometréw
oraz przestawienie innych obiektéw kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek. W zakresie nalezy uja¢é wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektow i
uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do robét nalezy, ustali¢ lokalizacje terenu rob6t, Wykonawca przed przystapieniem
do robdt powinien sporzadzié protokét z dokumentacjg fotograficzng istniejacych elementow przeznaczonych do przestawienia na dowdd np. ztego ich stanu. Protokét powinien
by¢ przygotowany w obecnosci wtasciciela nieruchomosci. Rozbiérki nalezy wykonywaé recznie w celu uniknigcia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego
wbudowania. Materiaty z rozbiorki nalezy starannie przechowywaé do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia
elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robét w ramach niniejszej ceny jednostkowej. Wykonawca w cenie
powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata cze$¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzalezniony jest od technologii wykonawcy i moze
by¢ wiekszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wiasne ryzyko). Nastepnie nalezy usunaé¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy
drég itd., (przesadzi¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowg lokalizacje przestawianego elementu w obecno$ci wiasciciela. Jezeli elementy
przestawiane posiadajg uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzglednic ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania
zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw, szkicéw i uzgodnien z wiascicielem.

Ponad to po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na odpowiednig
wysokos$¢ wraz z pracami towarzyszacymi, w tym montazem osprzetu. W zakresie robot minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentow stupkow bramy i furtki, podniesienie
bramy i furtki na wymagang wysokos¢ lub za pomoca przespawania zawiaséw metalowych na odpowiednig wysokos¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkéw nalezy je
przedtuzy¢ poprzez przeciecie istniejacych stupkéw i dospawanie stupkdéw odpowiadajacych stanowi istniejacemu na odpowiednia wysokos¢. Jezeli te prace beda
niewystarczajace nalezy przebudowa¢ bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na
dtuzszym odcinku nalezy taka czynno$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé dwukrotnie antykorozyjnie z
uzyciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbior i zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego
obiektu.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozycji kosztorysowych. W sprawach spomych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregacji materiatow.

Wymagania ogdine do wszystkich pozycji opisanych w SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych
zabezpieczen. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg technologiczna rozbiérki opracowana przez wykonawce a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inspektorem
nadzoru. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ prace zabezpieczajace dotyczace przytaczy: Teren rozbiorek nalezy wygrodzic i zabezpieczy¢ zgodnie z
zasadami BHP, ktére wyeliminujg zagrozenia oséb trzecich lub ich roszczenia terenu Je$li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubli
rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Uzyskany gruz , bezuzyteczne elementy i materialy z
rozbiodrki nadajace sig do wykorzystania nalezy wbudowac jesli jest to mozliwe.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw kolidujacych z inwestycja, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D.02.03.01 Wykonanie nasypow.

Jezeli w pozyciji kosztorysowej branzowej ilosci prac beda niewystarczajace do rozbidrki elementéw wyznaczonych w projekcie branzowym to pozostate brakujace ilosci nalezy
rozliczy z wyzej opisanych pozycji pod warunkiem, iz inwestor nie wyrazi zgody na zwigkszenie pozycji kosztorysowej branzowe;.

5.4. Przesadzanie drzew i krzewow oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu

Sposdb realizacji prac nalezy wykonywac w oparciu o specyfikacje z branzy zielen zataczonych do niniejszej dokumentacii .Ponizej podano podstawowy zakres prac, ktére nalezy
uzupelni¢ w zakresie czynnosci i kosztow o wiw specyfikacje. Dopuszcza sie nie usuwac drzew i krzewow ozdobnych, z terenéw oznaczonych jako krzewy, podrost i inne drzewa,
z dziatek prywatnych. Taki przypadek ma miejsce jesli wiasciciele wyraza wole przesadzenia drzew i krzew6w (oraz innej zieleni ozdobnej) we wskazane przez siebie miejsce. W
czasie przesadzania, drzewa i krzewy musza by¢ wykopane ze szczegding ostroznoscig w celu jak najmniejszego uszkodzenia bryly korzeniowej. Przed przesadzeniem nalezy
wykonac recznie wykopy probne na szerokosci pasa drzew w celu okreslenie rzeczywistego potozenia istniejacych sieci. W przypadku decyzji o przesadzaniu Wykonawca
powinien zapewni¢ zywotno$¢ drzew przesadzanych w okresie trzech sezonéw wegetacyjnych po wykonaniu prac. Miodsze drzewa oraz krzewy moga by¢ przesadzane z brytg
ziemi bez przygotowania, recznie. Dopuszcza si¢ przesadzanie starszych drzew przesadzarka mechaniczng dostosowang do $rednicy bryly korzeniowej, tj. od 0,5 do 1,0 m.
Wielko$¢ bryly korzeniowej nalezy oszacowa¢ na podstawie obwodu pnia zmierzonego na wys. 1,30 cm. Przyjeto, ze Srednica bryly korzeniowej powinna by¢ 3 — 4 razy wieksza
od obwodu pnia. Wielko$¢ dotéw do sadzenia powinna mie¢ $rednice wieksza 0 0,5 m od bryly korzeniowej przesadzanego drzewa lub krzewu. Przesadzanie polega na
wykopaniu drzewa, przewiezieniu wykopanego drzewa do miejsca sadzenia, opuszczeniu drzewa do przygotowanego dotu i przytrzymaniu drzewa w pozycji pionowej w celu
obsypania ziemig i zasypania dotu. Przed przesadzaniem bryly korzeniowe nalezy owing¢ mchem lub torfem i tkaning jutowa. Przy zastosowaniu przesadzarki mechanicznej
mozliwe jest wykonywanie prac w okresie wegetacyjnym, za wyjatkiem okresu suszy i upatow. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie drzew wczesng wiosng / do kofica
kwietnia / lub pdzna jesienig. Wskazane jest, aby drzewa i krzewy iglaste przesadzac jesienia. W przypadku wielopniowych drzew przed przesadzaniem nalezy zastosowac
wigzania zabezpieczajace poszczegdine pnie przed odtamaniem.

Przesadzanie drzewa i krzewdw podzielone jest na etapy:
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1. Oszacowanie faktycznej wielko$ci bryty korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).
2.Wykonanie petnej pielegnacji, w tym wykonanie cig¢ sanitarnych i prze$wietlenie korony.
3. Przygotowanie bryly korzeniowe.
4. Odspojenie bryly korzeniowe.
5. Przemieszczanie i zasypka wykopu.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po przesadzeniu) polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostdw korzeniowych, poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia, rozgarnigciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek, wymianie zniszczonych palikow i wigzadet, przycieciu ztlamanych, chorych lub
krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace) po uptywie roku nalezy zdja¢ zabezpieczenia pni i odciggi.
Wykonanie przesadzania nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra ma do$wiadczenie w tego typu pracach, dysponuje odpowiednim sprzetem i materiatami, zapewnia
pielegnacje przesadzonych drzew oraz udziela gwarancji.
5.5 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury, ktére nalezy przewidzie¢ w kosztach uktadania nawierzchni.
Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego urzadzen w obecnosci gestoréw. W przypadku elementéw uszkodzonych oraz
nie estetycznych powinny by¢ one przed regulacja wymienione na nowe. Wokét regulowanych urzadzen utozy¢ kostke betonowa typu starobruk. Nalezy wykona¢ regulacje
wiazow, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementow za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych si¢ w zlym stanie
technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wtazéw, ktérych nawierzchnia jest nierdwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej
regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢ zapisom specyfikacji w zakresie rownosci powierzchni. Nalezy zachowac spdjnos¢ elementéw z wytycznymi zarzadey. W
przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktorego to dotyczy. Gteboko$¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie
po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje
Inwestor w porozumieniu z Projektantem.
5.6. Roboty wykoriczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do rob6t wykoriczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych, np. nawierzchni, chodnikow, kraweznikéw itp.,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— przesadzenie roslinnosci,
— plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
— regulacja wysoko$ciowa podjazdéw, chodnikow oraz terenu przylegtego do ogrodzenia
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét
Prace uwaza sie za zakoriczone po podpisaniu przed wiasciciela nieruchomosci protokotu odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakoSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spefnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog sa jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét rozbiérkowych lub przestawienia elementéw obejmuje wszystkie prace opisane w dokumentacji kontraktowej i niezbedne do prawidtowego wykonania prac
i obejmuje miedzy innymi:
— oznakowanie robot
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiérki,
— rozebranie elementéw drog;
— rozbiorka budynkéw niemieszkalnych
— rozbiérka budynkéw mieszkalnych
— rozbiorka sieci infrastruktury technicznej, w tym studni i urzadzen z nimi zwigzanych
— usunigcie kolidujacych kamieni i gruzu,
— rozbiérka znakéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, elementéw sygnalizacji $wietinej, reklam
— odciecie krawedzi jezdni i zabezpieczenie,
— rozbiérke nawierzchni wraz z obramowaniami;
— zasypanie zageszczenie dotow rozebranych elementach drég,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbidrki,
— wywoz nadmiaru urobku,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,
— wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu;
— regulacja wysoko$ciowa istniejgcych bram i furtek w tym osprzetu bram i furtek (tj. zawiaséw, rygli itp.)
— regulacja wysoko$ciowa istniejacych podmuréwek bram i furtek,
— regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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— inne prace towarzyszace
— zabezpieczenie elementéw antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego,
— naprawa elementow nadajacych sie do wykorzystania,
— przesadzenie drzew i krzewow oraz zieleni ozdobnej wraz z pielegnacja po przesadzeniu
- wyznaczenie obszarow, gdzie wiasciciele wykazuja wole przesadzenia drzew i krzewéw ozdobnych z prywatnych posesji ~ w kolizji z planowang inwestycja;
- oszacowanie faktycznej wielko$ci bryly korzeniowej (wykonanie wykopu kontrolnego).
- wykonanie petnej pielegnacji, w tym wykonanie cie¢ sanitarnych i przeswietlenie korony.
- przygotowanie bryly korzeniowej.
- odspojenie bryly korzeniowe;.
- przemieszczanie i zasypka wykopu.
- pielegnacja po przesadzeniu w miejsce wskazane przez wiasciciela.
— przestawienie obiektéw matej architektury,
— ewentualna rozbidrka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej wiascicielowi,
— przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uzyskanie protokotu odbioru,
— dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty zwigzane z sieciami biegnacymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi:
—  regulacja zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu,
wymiang elementow za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sig w zlym stanie technicznym wraz z wymiana wlazow i zasuw na nowe.
—  przestawienie oznakowania elementdw sieci np. oznaczenia hydrantow czy przytaczy
—  elementy towarzyszace
— wozenie rozebranych elementéw wraz z protokotami
— inne prace niezbedne do osiggniecia parametrow wymaganych niniejsza specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach rodzimych kategorii zwigzanych
z zadaniem ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych:
—  wykonaniem wykopdw (zwigzanych z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej) w gruntach rodzimych z wywozem urobku,
—  przebudowy niezinwentaryzowanych drenazy kolidujacych z inwestycja.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia

14.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
14.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
143. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

144. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
14.5. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
14.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

14.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
14.8. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
14.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.10. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
14.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

| =Pd
S
gdzie: Pas
ps -  gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 , (Mg/m3).
1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

d

U =29
dy
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
14.

1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopéw zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW wraz z wykonaniem nasypow zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE
NASYPOW.

1.4.15 Drenaz

Istniejacy system odwodnienia liniowego wgtebnego, ktdrego zadaniem jest obnizenie poziomu wéd gruntowych lub petni inne funkcje okreslone przez Zarzadce obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Grunty pochodzace z wykonywania poszerzen mogg zawiera¢
domieszki préchnicy, wéwczas powinny by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiemej
wilgotnosci.

DO ZASYPYWANIA WYKOPOW NIE MOZE BYC UZYTY GRUNT WYDOBYTY Z TEGO SAMEGO WYKOPU.

2.2, Materialy drenaz.

Do budowy drenazu nalezy uzy¢ materiatdw zalecanych przez Zarzadce drenazu. W przypadku braku mozliwosci ustalenia zarzadcy nalezy odtworzy¢ z materiatu, ktory zostat
odkopany lub uszkodzony. Jezeli niniejszy materiat nie jest juz produkowany nalezy zastosowac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociagiem drenarskim petnym lub z otworami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wiékna kokosowego (wtokno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
zwirowej o szerokoéci minimum szerokosci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze byé mniejsza niz
$rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potaczenie rurociagéw nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociggéw drenarskich.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgamiarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.),

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

= sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
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. drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow,

. drenaz - koparki, zageszczarki, dzwig, niwelator, drobny sprzet do wykonania rob6t

. lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym geodeta zobowigzany jest do wykonania
szczegotowych pomiardw terenu objetego robotami ziemnymi jednocze$nie opracowujac projekt, z ktdrego beda wynikaé ilosci robot ziemnych. Pomiary majg by¢ wykonane
przez uprawnianego geodete przed rozpoczeciem rob6t i zatwierdzone u Inzyniera oraz poréwnane z mapa. W przypadku rézni¢ pomiedzy mapa, a terenem nalezy je wskaza¢
przed rozpoczeciem robot tak aby geodeta opracowujacy mape do celéw projektowych magt sie ustosunkowaé i wyjasnic réznice pomiaréw. Pomiary réwniez nalezy wykonac po
robotach ziemnych, tak aby mozna byto ocenic ilosci robét ziemnych. Geodeta bierze peing odpowiedzialno$¢ za btedy pomiarowe na podstawie, ktorych wykonawca uzyskat
zwiekszenie zakresu robét. W ramach ceny Projektant lub Inzyniera moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiaréw. Réwniez przy planowaniu rozmieszczenia przez
wykonawce robét gruntéw z podziatem na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do uzycia w pas drogowy, wykonawca bedzie positkowat sig geologiem na podstawie
dodatkowych odwiertdw, ktére zostang wykonane w ramach ceny jednostkowej. W ramach wykonania wykopéw nalezy usuna¢ wszelkie grunty organiczne, antropogeniczne i
nienosne stwierdzone w dokumentacji geologicznej i w wyniku dodatkowych badan zgodnie z SST.

Przy zblizeniach do istniejacych sieci wykonawca zobowiazany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy wykonywania robot recznie.
Przed rozpoczeciem robdt, w celu ustalenia lokalizacji niezinwentaryzowanych sieci, nalezy dokonaé¢ rozpoznania w terenie, m.in. za pomocg detektora. Za wybdr metody i
doktadnos$¢ pomiaru odpowiedzialny jest Wykonawca.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostrozno$cig tak aby nie przerwac istniejacego sytemu drenazy.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot do rozpoznania lokalizacji zabytkéw. Wszystkie prace w obrebie zabytkow powinny by¢ prowadzone ze szczegding
ostroznoscig. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednig technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spefnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzch

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywa¢ recznie i z duzq ostroznoscig tak aby nie przerwa¢ istniejacego sytemu drenazy. Istniejace drenaze nalezy przebudowac
umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym rurociggiem drenarskim o $rednicy min. 200 mm w otulinie z wiokna kokosowego.
Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz $rednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowaé studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe
potaczenie rurociagéw nie mniejszej niz 400 mm z osadnikiem o glebokosci. 500 mm. W razie konieczno$ci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz
istniejacych obiektow nalezy zastosowa¢ odpowiednig ilo$¢ studni posrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenaZzy w obrebie prowadzonych robét nalezy zapewni¢
odprowadzenie wéd do najblizszego odbiornika lub, jezeli to niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowac wyzej opisane parametry studni i rurociagéw drenarskich.
Koszty zwigzane z przebudowg drenazy zapewniajaca wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendéw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji
dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy nalezy wyj$¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci na
wykonanie robot.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spefnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych. W
przypadku braku mozliwosci odwodnienia liniowego nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igfofiltry itp., ktorych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszq
jednostke obmiarowa. W oparciu o dokumentacje geotechniczng nie nalezy wycenia¢ czasu prac pompy poniewaz poziom wéd gruntowych w zaleznosci od pory roku , miejsca
wykonywania odwiertow, wystepujacym opadom ulega zmianie. Wykonawca powinien zatozy¢ prace pomp przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw wodnych i terenowych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szeroko$¢ dna i gteboko$¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw
projektowanych o wigcej niz +5 cm. Dokfadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac Srodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inzynierowi. Dodatkowe badania nalezy wykonywac bezwzglednie na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe
lokalizacje zatok autobusowych, korekty drobne i istotne trasy itp.
Dodatkowo inzynier moze poleci¢ sprawdzenie no$nosci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtémego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 rysunek 4.
5.7. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sig jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
5.8. Umocnienie $cian wykopow.
Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robot wg, SST i zalecen Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W szczegdinosci zabezpieczenie moze polegaé na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
- stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacii
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub inne materialy zaakceptowane przez Inzyniera.
5.9 Drenaz
Kolidujace drenaze z inwestycjg lub uszkodzone drenaze nalezy odbudowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarzadce. W przypadku gdy ustalenie zarzadcy jest
niemozliwe nalezy istniejace drenaze, kolidujace z Inwestycjg przebudowaé umieszczajac dwie studnie drenarskie w poblizu granic pasa drogowego i potaczy¢ je nowym
rurociaggiem drenarskim peinym lub z oczkami o $rednicy min. 200 mm w otulinie z widkna kokosowego (widkno - opcjonalnie uzaleznione od rodzaju drenazu) w zasypce
2wirowej o szerokosci minimum szerokoéci rury drenarskiej wykonanej do warstw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Srednica rury drenarskiej nie moze by¢ mniejsza niz
$Srednica istniejacego drenazu,. Nalezy zastosowa¢ studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy zapewniajacej wiasciwe potgczenie rurociagéw nie mniejszej niz 400 mm z
osadnikiem o gtebokosci. 500 mm. W razie konieczno$ci wynikajacej np.: z przyjetych rozwigzan projektowanych badz istniejacych obiektow nalezy zastosowaé odpowiednig,
ilos¢ studni poSrednich. Wszystkim istniejacym wylotom drenazy w obrebie prowadzonych robot nalezy zapewni¢ odprowadzenie wéd do najblizszego odbiornika lub, jezeli to
niemozliwe, do kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowa¢ wyzej opisane parametry studni i rurociagdw drenarskich. Koszty zwigzane z przebudowa drenazy zapewniajacq
wiasciwe odwodnienie pasa drogowego i terendéw przylegtych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotyczacej wykonania wykopéw. W przypadku gdy nalezy
wyj$¢ poza pas drogi w celu dokonania petnej przebudowy nalezy uzyskac zgode wiasciciela nieruchomosci na wykonanie robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogéine kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
6.3 Kontrola rob6t drenarskich
a) zgodnos¢ robét z wydanymi warunkami
b) zapewnienie odptywu wod na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych

)

)
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c) uzyskanie zageszczen okreslonych w SST D.02.03.01

d) uzyskanie protokotu odbioru od Zarzadcy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w terenie. Jednostkg obmiarowg dla drenazy jest komplet — oznacza to wszystkie
prace oraz materialy niezbedne do wykonania okre$lonej roboty budowlanej wykonanej zgodnie z warunkami zarzadcy lub specyfikacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie wykopy zwigzane z robotami branzy drogowej, a takze jesli wystepujg branzy
sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy uja¢ migdzy innymi

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robét i po ich wykonaniu

c) wytyczenie sieci istniejacych w terenie i wyznaczenie strefy robét recznych

d) oznakowanie robot,

e) opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkéw,

f)  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wyladunek, rozplantowanie i

zabezpieczenie urobku na odkladzie,
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g) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne

h)  zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST

i) ewentualne wykonanie $cianek szczelnych jako umocnienia $cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inng technologie nie zwiekszajaca ilosci robét ziemnych dopuszcza
sie ich niewykonanie musi to wynika¢ z przyjetej technologii prac wykonawcy

j)  profilowanie dna wykopu zgodnie z SST D04.01.01, rowdw, skarp,

k)  badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa

I)  zageszczenie powierzchni wykopu ,

m) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

n) wykonanie, utrzymanie i rozebranie drég na terenie budowy i na zwaice

0) rekultywacje terenu

p) inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejszq specyfikacjq,
Przebudowa niezinwentaryzowanych rur drenarskich — ptaci si¢ za 1 mb Cena obejmuije:

a)  prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,

b)  uzyskanie warunkéw wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien

c)  uzyskanie uzgodnienia oraz zgod na wyjscie poza pas drogi

d)  wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacjg

e)  odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne

f)  zabezpieczenie Scian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejszq specyfikacjg techniczng dla wykopow

g)  zakup i wbudowanie materiatow

h)  wykonanie zasypki do warstw konstrukcyjnych obiektow

i) wykonanie przycisku jezeli nie bedzie mozliwe wykonanie robét odkrywkowych

j)  ewentualne wykonanie wylotéw drenazy prefabrykowanych wg KPED lub wigczenie do studni dla $rednicy zgodna z rurg drenarska

k)  przeprowadzenie pomiaréw i badan

) uzyskanie protokotu odbioru

m) inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejszg specyfikacj,
Wykonanie studni drenarskich — placi sig za 1 szt. Cena obejmuije:

n)  prace pomiarowe i przygotowawcze, prace geodezyjne,

0)  uzyskanie warunkéw wraz z wykonaniem opracowania do uzgodnien

p)  uzyskanie uzgodnienia oraz zgdd na wyjscie poza pas drogi

q)  wykonanie wykopu z transportem urobku i jego ewentualng utylizacjg

=

odwodnienie wykopu powierzchniowe lub mechaniczne

s)  zabezpieczenie $cian wykopu pod drenaz zgodnie z niniejsza specyfikacja techniczng dla wykopéw
t)  zakup i wbudowanie studni drenarskich

u)  przeprowadzenie pomiaréw i badan

v)  uzyskanie protokotu odbioru —

w)  inne prace niezbedne do osiggnigcia parametrow wymaganych niniejszq specyfikacjq

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w gruntach zwigzanych z zadaniem ,Przebudowa

drogi gminnej do Trokajn”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonania nasypéw (zwigzanych z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elekirycznej i telekomunikacyjnej)

wraz z formowaniem i zaggszczaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spefniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.

1.4.3.  Wysoko$¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.  Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.  Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.9. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.10. Odkfad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypw oraz innych prac zwigzanych z trasa,

drogowa.

1.4.11.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pu

Pas

gdzie:

pd-  gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

pss -  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/m3).

1.4.12. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

I =

s

v da
dl()
gdzie:
deo -  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S02205.

Przewiduije sie ,ze grunt do wykonywania nasypdw pochodzi¢ bedzie z dokopu.

Wskazane jest uzycie do budowania nasypéw gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Gérne warstwy nasypéw o grubosci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane, nalezy budowaé z gruntéw niewysadzinowych (np. pospétka) o wskazniku réznoziamistosci U>5 i
wodoprzepuszczalnosci k10>5,2 m/dobe. Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedkiada do akceptacii Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu )
Uwagi o
Rodzaje urzadzen niespoiste: piaski, zwiry, pospofki spoiste: pyly gliny, ity gruboziamiste i kamieniste przydatnosci
zageszczajacych grubos¢ warstwy | liczba przejs¢ | grubo$¢ warstwy liczba przej$¢ grubos¢ warstwy liczba przej$¢ maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne gtadkie * 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce statyczne . . 02d00,3 8do 12 02d00,3 8do 12 2)
okotkowane
Walce statyczne ogumione | 5 4005 6do8 0.2 do 0,4 6 do 10 . . 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,6 3dob 4)
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2 do 0,4 6do 10 0,2do 04 6do10 5)
okotkowane
Zageszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 2,0do 8,0 4 do 10 uderzen 1,0do 4,0 3 do 6 uderzen w 1,0do 5,0 3 do 6 uderzen w
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Mg zrzucane z wysokoSci w punkt punkt punkt
od5do 10 m

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podfoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2)
3
4
5
6

Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.
Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

Zalecane do zasypek waskich przekopow

4, TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze. Dodatkowo nalezy wykona¢ profilowanie i zageszczenie podtoza pod
nasyp spetniajac wszystkie zapisy okreslone w dokumentacji.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gomej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli
wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie podioza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podfoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Wymagane zageszczenie podioza nasypow

Wskaznik zageszczenia | Wskaznik Wtdrny modut odksztatcenia
Is zageszczenia Is E2 [MPa]
pod nasypami o pod nasypami o Grunty spoiste | Grunty
wysokosci do 2 m wysokosci ponad 2 m niespoiste
Drogi o ruchu KR 5 — KR 6 (droga gtéwna) 1,00 0,97 30 40
Drogi o ruchu KR 3- KR 4 0,97 0,95 30 40
Drogi o ruchu KR 1-KR 2, 0,95 0,95 30 30
Chodniki 0,92 0,92 - -

Decyzje o przyjetym na podstawie PN-S-02205 wskazniku zageszczenia podejmie Inzynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po zaopiniowaniu przez Projektanta po
wykonaniu wykopow i ocenie rodzaju i stanu podfoza.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiemego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

9)

h)

Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w
dolne, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gémej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10 nie mniejszym od 5,2
m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét do rozpoznania lokalizacji zabytkéw. Wszystkie prace w obrebie zabytkéw powinny by¢ prowadzone ze szczegding
ostroznoscia. Wykonawca opracuje i wprowadzi odpowiednia technologie zabezpieczenia zabytkow.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie. Nalezy

przestrzega¢ ilosci badan a zwlaszcza wykona¢ dodatkowe pomiary na obszarach poza ustabilizowanym korpusem drogowym np. nowe lokalizacje zatok autobusowych, korekty

drobne i istotne trasy itp.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno, wspétczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci
itp.,

c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

€) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodag warstwowg obowigzujg ogoine zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoficzeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢

spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezaggszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie

jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.4. Zageszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z

zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubo$ci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancijg od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz

z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okre$long w punkcie 6.3.2i 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych

warunkow.

Wymagana wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych

parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy niz:

lokalizacja Projektowana droga — KR2-3
IKR1 - KR3/

gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od niwelety robot ziemnych 1,2 m 0,97

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robot ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktrych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika
odksztatcenia lo wg zatacznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo dla zwiréw, pospotek i piaskow powinien wynosié:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,00

- 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,00.

Catosciowej oceny cech nosno$ci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérego modutu odksztatcenia E2, za pomocg obcigzenia statycznego plytg o Srednicy 300
mm. Wymagane minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowaé¢ wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i
powtornie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
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5.3.4.5. Probne zageszczenie
Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt
czterema pasmami o szeroko$ci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢
sig w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na
poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci
warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuije sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe
przej$¢ oraz grubos$c¢ warstwy rozktadanego gruntu.
5.4. Zasypka przepustu
Grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o klasie niejednorodnosci D5, o frakcji 0-32 mm. Dopuszcza si¢ wigksze frakcje w
odlegtosci powyzej 50 cm od $cian konstrukcji rury , jednak wielko$¢ frakcji nie powinna przekracza¢ 2/3 migzszo$ci warstwy zageszczanej.
W przypadku niepetnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w ST. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana
SciSle wedtug instrukcji producenta przepustéw lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustéw (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega
gtéwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki.
Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacjg dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi by¢ nawilzana z regulamo$cia okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie
zageszczana.
Nastepnie zasypke wykonuije sig warstwami grubosci okoto 20, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposob, aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Sprzet
cigzki taki jak walce wibracyjne moze pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0m od konstrukcji poruszajac sie zawsze réwnolegle do jej osi podtuzne;j.
Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana.
Wskaznik zaggszczenia powinien wynosic:
-w bezposrednim otoczeniu przepustu do 20 cm zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposéb bardzo ostrozny - zaleca sie stosowa¢ ubijaki reczne lub plyty wibracyjne do
0,95 wg. standartowej préby Proctora,
-w czesci zasypki tj. do 0,60 m zageszcza¢ do wskaznika 0,98 wg. standartowej proby Proctora,
- pozostata cze$¢ zasypki zgodnie z wartoSciami opisanymi w SST.
W przypadku wystapienia problemoéw z zageszczeniem gruntu w strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczong dostepno$¢, stosowac nalezy wptukiwanie zasypki, co
pozwala na osiggniecie lepszych wskaznikéw zageszczenia oraz na wiasciwe wypetnienie obszaru. Zasypke wykonuje sie z materialu uzywanego do budowy nasypow wedlug
zalecen podanych w PN-S-02205.
Powierzchnia zasypki obejmuije strefe o szerokosci trzykrotnie wiekszej od rozpigtosci lub $rednicy przepustu, po obu jego stronach.
W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje mozliwo$¢ zastosowania geowtoknin ktérych zadaniem jest gtéwnie podniesienie no$nosci tak wykonanej
konstrukcji. Nalezy przy tym stosowac sig zalecen zawartych w kartach technicznych dla tych wyrobéw podanych przez ich producentéw.
Warstwe przykrywajaca (0,3 m do 1,0 m nad wierzchotek rury) nalezy zageszcza¢ za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,60 kN)
lub za pomoca plytowych zageszczarek wstrzasowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero po
uzyskaniu wysoko$¢ naziomu nad rurg 1,00 m.
5.5. Fundament pod przepust
Fundament pod przepust nalezy wykona¢ o minimalnej grubo$ci 50 cm z mieszanki zwirowo-piaskowej 0 — 32,5 i zageszczony zgodnie z wartociami podanymi w SST /
wytycznymi producenta obiektu.
Mieszanka zwirowo — piaskowa (fundament pod konstrukcje) powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i pospotka”.
5.6 Podsypki, obsypki, zasypki i nasypy dla sieci podziemnych uzbrojenia terenu
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Materiat do fundamentéw, zasypek itd ma
odpowiada¢ wymaganiom norm branzowych w przypadku ich braku materiatem nasypowym. llosci sg rozliczne wg. m3 nasypu.
Warunki wykonania podsypki (wymiana gruntu) pod rurociag:
1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezpo$rednio po zakohczeniu prac w wykopie;
2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych;
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 10 cm;
4) Calkowita grubos¢ podktadu wynosi min. 20 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;
5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,99 wedtug proby normalnej Proctora;
Obsypka i zasypka rurociagu — wymiana gruntu:
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania obsypki i zasypki — kruszywem dowiezionym:
1) Obsypanie i zasypywanie rurociggéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych robot;
2) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci:
— obsypki 0,15+0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych aby nie doszlo do przesuniecia rury;

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mnigjszy niz Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;
Zasypanie wykopu piaskiem do 1 m ponizej poziomu terenu — wymiana gruntu:
1) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy niz

Is = 1,00 wg préby normalnej Proctora;

Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwa piasku o grubo$ci 1 m.
1) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych;
2) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mnigjszy od Js=1,00 wedtug proby normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
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6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:
= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481
= zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
= wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,
= wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
= granice plynnosci, wg PN-B-04481 ,
= kapilarno$¢ biema, wg PN-B-04493 |
= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205
6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
odwodnienia kazdej warstwy,
grubo$ci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
e) przestrzegania ograniczen okreslonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z
warto$ciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okres$lenia wartosci s,
= jeden raz w trzech punktach na 2000 m2? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Kontrola zageszczenia gruntu zasypki
Zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) kazdej warstwy gruntu oraz sprawdzajaco metoda Proctora np. co 3 warstwe
lub wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz otwory, z ktorych pobierane sg prébki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione w potowie dtugosci konstrukcji, w odlegtosci
0,1 mi1,0 mos jej Scianki, a z kazdego otworu nalezy pobra¢ po 2 prébki.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szecienny).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Z niniejszej pozycji nalezy rozliczy¢ wszystkie nasypy zwigzane z robotami branzy drogowej, a takze je$li wystepuja branzy sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Nie
wykluczajac innych czynnoéci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie 1 m3 nalezy uja¢ migdzy innymi:
= prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
zakup kruszywa oraz transport,
profilowanie i zageszczenie podioza,
wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,
zageszczenie kruszywa,
profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu rob6t - powierzchniowe lub mechaniczne
wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,
opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkéw,
inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nasypow.
inne prace niezbgdne do osiggnigcia parametrow wymaganych niniejszq specyfikacjg

=

2=

o
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie plyta

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
7. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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5. PN-S-02205 podioza przez obcigzenie plytg
6.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
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D-03.01.03A PRZEPUSTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych przepustu dla zadania
wPrzebudowa drogi gminnej do Trokajn"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniemi odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gestoSci
(PEHD).

- tawy, podsypki, zasypki

- przepusty z rur karbowanych SN 8 z PEHD $r. 400mm

- $cianki czotowe zelbetowe

- geowtokniny separacyjne o masie 500g/m2,

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego

lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen PEHD - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie dobraodpornosciag na dziatanie roztworu soli i olejow

mineralnych oraz ograniczong odporno$cig na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD, ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie
spiralnego karbu o wielkoci i skoku zwoju dostosowanego do Srednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur - element stuzacy do potaczenia dwéch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwdch odcinkéw rur.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamipodanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine™[1]
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowg i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST oraz zaprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg;

— rury polietylenowe PEHD karbowane oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty techniczne;j,

— materiat, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— ew. tawa betonowa pod przepust lub jego cze$¢, zgodna z dokumentacjg projektowa, np. z betonu C 20/25 (B25)wg PN-EN 206-1:2003 [8],

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa, np. z:

a) $cianek czotowych prefabrykowanych,

b) brukowca,

c) plyty betonowej azurowej,

d) geosyntetykow

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemuuszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury, musi by¢ réwne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysoko$ci max
3,2 m. Rury ukfadane swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac z podpérkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpdrek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie.
Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat.

Sktadowanie innych materiatow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i OST wymienionych w punkcie
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sig mozliwo$cigkorzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody roboét, jak np.:

— koparka chwytakowg na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energicznewycigganie rur, co powoduje tarcie karbow o podioze. Sprzet
powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby
wigcej niz 1 m rury wystawato poza obryssrodka transportowego.

Geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naswietleniem,chemikaliami, uszczami i przedmiotami mogacymi je przebic lub rozcigg.
Mieszanke betonowa mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie diuzszym niz90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i
30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg, projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych wzatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja;
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykopow, np. pod fawe lub w korpusie istniejacej drogi,
— wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospdtki), ew. z betonu pod przepustem lub jego czescia,
— utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych pofaczenia kolejnych dwach rur ztaczka,
— wykonanie zasypki przepustu,
— wykonanie $cianek czotowych przepustu,
— umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
— roboty wykoriczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ew. ustali¢ dane niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usunag¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowe;.
Zaleca sig korzystanie z ustalent ST D-01.00.00 w zakresie niezbgdnym do wykonania rob6t przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopow
Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Dobdr sprzetu i metody wykonanianalezy dostosowaé do rodzajéw gruntu, objetosci rob6t i odlegtosci
transportu. Wykonanie wykopdw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-02.00.00. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co najmniej + 2 cm.
5.5. Lawa pod przepustem
W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.
Jesli grunt podioza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonejwarstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacii projektowej,
z mieszanki kruszywa naturalnego ouziamieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszczen. W przypadku wykonywania robét w zimie, gdy dno wykopu jest przemarzniete, zaleca sie utozy¢
podsypke w sposdb przedstawiony na rysunku 6.
Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gémna jej warstwa o grubo$ci réwnej wysoko$ci karbupowinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sig w niej
zagtebi¢.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem tawe betonowa na catej dtugosci lub na czesci (np.pod wlotem i wylotem), to powinna by¢ wykonana z betonu C 20/25.
5.6. Utozenie rur przepustu na tawie
Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osiprzepustu.
Zaleca sig uklada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diugo$ci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ztozony z dwach lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztaczkami poszczegélnych odcinkéw rur.
taczenie dwéch odcinkdw rur polega na:
— utozeniu na fawie ztaczki,
— polozeniu na ztgczce dwoch sasiednich koncow rur,
— zamknieciu ztgczki,
— zalozeniu w ztaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciggniecie ich.
Diugo$¢ koricowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen miedzy rurami. Rure przepustu po utozeniu
nalezy ustabilizowa¢ w taki sposdb, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca.
Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.
5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu powinna by¢ wykonana mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie
niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:
— réwnomiernie i rbwnocze$nie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia = 0,95 w strefiebezpo$redniej przy rurze i = 0,98 w pozostatej strefie,
— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lubprzemieszczania poziomego,
— ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielko$ciskoku karbu zewnetrznego rury.
Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caty materiat zasypowy powinien odpowiada¢wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm. Pozostalg
cze$¢ nasypu mozna wykona¢ z materiatow okreslonych w ST D-02.00.00.
Szczegdinie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong w obszarze ograniczonym ¢wiartkg kota nad tawg (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsypke
wspierajacg powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy.
5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
5.8.1. Rodzaje umocnien skarp
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowej.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna wykona¢ z:
— zelbetowych $cianek przyczotowych,
— betonowej kostki brukowej,
— brukowca,
— geosyntetyku.
5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanéw, ogrodzer nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw itp.,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobatytechniczne, certyfikaty zgodnoci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac wiasne badania wiasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okre$lone w pkt. 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaije tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. |Wyszczegolnienie robot Czestotliwosc¢ Warto$ci dopuszczalne
badan

1 [Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacja projektowa, projektowe;

2 |Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

3 |Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wg pktu 5
przepustu

4 |Utozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5

5 |Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5

6 [Umocnienie skarp przy wlocie i Biezaco Wg pktu 5
wylocie przepustu

7 |Wykonanie robét wykoriczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

—  m(metr) kompletnego utozenia przepustu,

—  m2(metr kwadratowy) wykonania wzmocnienia podtoza i skarp

—  m?3 (metr szeScienny) wykonania fawy fundamentowej pod przepustem,

— szt (sztuk) kompletnego wykonania cianek przyczotowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeliwszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  wykonanie wykopu,

—  wykonanie tawy fundamentowej.

QOdbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” orazniniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— profilowanie i przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, utozeniem rur, zasypka wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— odwodnienie terenu robét - powierzchniowe lub mechaniczne

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,

— inne niezbedne czynno$ci zwigzane z wykonaniem przepustow,

— odwiezienie sprzetu i uprzatniecie placu budowy.

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podtoza i skarp obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— profilowanie i przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie wzmocnienia podioza geosyntetykami wedlug wymagan dokumentacii projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— wykonanie wzmocnienia skarp geosyntetykami, kostkg brukowa lub betonowa wedtug wymagar dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— odwodnienie terenu robét - powierzchniowe lub mechaniczne

— przeprowadzenie pomiarow i bada wymaganych w specyfikaciji technicznej,

— opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkow,

— inne niezbedne czynnosci zwigzane z wykonaniem przepustow,

— odwiezienie sprzetu i uprzatniecie placu budowy.

Cena wykonania 1 m3 tawy fundamentowej pod przepustem obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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— profilowanie i przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie tawy wedlug wymagan dokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— odwodnienie terenu robét - powierzchniowe lub mechaniczne

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkéw,

— inne niezbedne czynno$ci zwigzane z wykonaniem przepustow,

— odwiezienie sprzetu i uprzatniecie placu budowy.

Cena wykonania 1 szt. kompletnej Scianki przyczotowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— profilowanie i przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie $cinaki z wykopem, fawa, utozeniem, zasypkg wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— odwodnienie terenu robét - powierzchniowe lub mechaniczne

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— opracowanie oraz wprowadzenie technologii zabezpieczenia zabytkéw,

— inne niezbedne czynno$ci zwigzane z wykonaniem przepustow,

— odwiezienie sprzetu i uprzatniecie placu budowy.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktore s potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych,

— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogéine

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejéciowym mozna stosowaé PN-B-1111:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka)

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B- 06250:1988 Beton zwykly
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D-03.03.05 REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH (SIEC WODOCIAGOWA)
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét: przebudowy kolizji z siecig wodociagowa zwigzanych z
zadaniem ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w ramach kontraktu okre$lonego w pkt 1.1.
W przypadku rozbieznosci niniejszej ST i dokumentacji projektowej, pierwszenstwo ma dokumentacija projektowa.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy sieci wodociggowej jak w przedmiocie tematu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Sie¢ wodociagowa - rurociagi do zaopatrzenia wodnego dla celéw gospodarczo - bytowych budynkéw i pozarowych zewngtrznych.
1.4.2 Przytacza wodociggowe — rurociagi do zaopatrzenia wodnego dla celéw gospodarczo-bytowych wraz z pomiarem zuzycia wody indywidualne dla kazdego
uzytkownika.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine”.
- Rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o podwyzszonej odpornosci na powolng propagacje peknie¢ o dopuszczalnej glebokoéci zarysowan <10% taczone za pomocq
ksztaltek elektrooporowych i poprzez zgrzewanie doczotowe zgodne z normg PN-EN 12201
- Rury z polietylenu lite lub wspotwyttaczane, trojwarstwowe PE100 SDR17 PN10 o dopuszczalnej gtebokosci zarysowan <20% faczone za pomoca ksztattek
elektrooporowych i poprzez zgrzewanie doczotowe zgodne z normg PN-EN 12201
- Rury z zeliwa sferoidalnego kielichowe z uszczelkami elastomerowymi klasy 40 zgodnie z PN-EN 545:2010 z powtoka zewnetrzng antykorozyjng jednorodna certyfikowang
aluminiowo-cynkowa grubosci 400 g/m? z zabezpieczeniem epoksydowym oraz wewnetrzng wyktadzing cementowa, w kielichach wewnetrzng wyktadzing epoksydowa.
2.3 Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymalych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.
Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.
- rury stalowe dwudzielne, spawane potéwkowo, bez szwu walcowane na goraco ogdinego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i
zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwojng przektadka (Z02),
- Rury z polietylenu PE80 SDR17 PN10 zgodne z norma PN-EN 12201
- rury PVC dwudzielne
2.3 Armatura sieci wodociagowej
2.3.1 Zasuwy kotnierzowe
Stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-400-18 (DIN1563) z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i
wewnetrznym epoksydowym, o ci$nieniu roboczym PN10 z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z zeliwa
sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtoka EPDM, trwalym oznaczeniem (producent, $rednica, cisnienie robocze, klasa zeliwa). Powyzej $rednicy d=400 mm
stosowa¢ zasuwy wraz z odcigzeniem tj. z dodatkowa zasuwa zainstalowang na przewodzie obej$ciowym taczacym komore korpusu zasuwy gtéwnej przed i za elementem
zamykajacym tzw. ,by-pass”.
Przy lokalizacji zasuw pod ciggami pieszo-jezdnymi nalezy stosowa¢ teleskopowe obudowy przediuzen trzpieni zasuw. Skrzynki uliczne do zasuw stosowa¢ o wysokosci
catkowitej korpusu 270-273 mm, $rednicy podstawy korpusu 270 mm i zewnetrznej $rednicy piercienia korpusu mocowania pokrywy 190 mm, pokrywami z zeliwa szarego z
oznaczeniem ,W” lub ,WODA”, malowane lub bitumizowane na czarno.
2.3.2 Zasuwy z kré¢cami PE
Jako zasuwy z kré¢cami PE stosowac bezgniazdowe (petnoprzelotowe) zasuwy z kré¢cami rur PE do zgrzewania zabezpieczonymi przed zerwaniem, z Zeliwa sferoidalnego
(korpus i pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-400-18 (DIN 1563) lub GGG-50 wg EN-GJS-500-7 (DIN 1693), z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym
epoksydowym, o cisnieniu roboczym PN10 z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z zeliwa sferoidalnego
klasy korpusu pokrytym catkowicie powlokg EPDM i trwatym oznaczeniem — producent, $rednica, ci$nienie robocze, klasa zeliwa.
2.3.3 Hydranty nadziemne
W celu zapewnienia wody do celéw ppoz. zastosowaé hydranty nadziemne DN80 zabezpieczone przed ztamaniem o nastepujacych parametrach:
- ci$nienie robocze PN10
- $rednica nominalna dn=80mm z owierceniem kotnierza przytacza PN10
- samoczynne odwodnienie dziatajace wylacznie przy zamknigciu (element zamykajacy powinien by¢ catkowicie szczelny w potozeniu otwartym)
- z mozliwoscig wymiany elementéw wewnetrznych bez konieczno$ci demontazu czesci podziemnej hydrantu
- z glowicg wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym z farby epoksydowej lub z emalii oraz zewnetrznym
epoksydowym z dodatkowa powtoka poliestrowa odpoma na promieniowanie UV, koloru czerwonego
- z kolumna ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczonego antykorozyjnie wewnatrz emalia, na zewnatrz powtoka epoksydowg z dodatkowa
warstwa poliestrowg odporng na promieniowanie UV, koloru czerwonego
- z przedtuzeniem trzpienia zaworu (zespotem uruchamiajacym) ze stali nierdzewnej
- z min. dwiema nasadami bocznymi 875 mm do podtaczenia wezy ppoz.
- z mozliwo$cig obrotu czeSci nadziemnej lub gtowicy hydrantu
- ze $rubami i podktadkami faczacymi cze$¢ nadziemng z podziemna ze stali nierdzewnej (min. A2)
- Z zaworem napowietrzajacym z mosigdzu lub tworzyw sztucznych (POM)
- z oznakowaniem czesci nadziemnej znakiem producenta i $rednicg hydrantu
- do wykonania pofaczenia sieci z kolumng hydrantu stosowaé rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych
Hydranty posadowi¢ na kolanach kotnierzowych ze stopka z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z powtok
epoksydowych oraz owierceniem kotnierza PN10. Hydranty montowa¢ zgodnie z kartg katalogowa. Wysoko$¢ cze$ci nadziemnej hydrantu powinna by¢ zgodna z ich kartami
katalogowymi.
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Odwodnienia hydrantéw obudowaé dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej czesci hydrantu o korpusach z tworzy sztucznych ostonietymi widkning ochronng,

zapewniajgacymi prawidtowe opréznienie hydrantu, sprawne rozsaczenie wody w gruncie oraz chronigcymi system odwodnienia przed zarastaniem i zatykaniem. Dookota

ostony/otuliny w gruntach spoistych wykona¢ obsypke z gruntu sypkiego, mineralnego o granulacji 4-16 mm o wymiarach uwzgledniajacych pojemnosé kolumny.

2.4 Bloki oporowe

Nalezy stosowaé:

—  bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodow o $rednicach
od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa,

—  bloki oporowe zelbetowe do przewodéw o $rednicach powyzej 400 mm wykonane z betonu klasy B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej
dokumentacji projektowe;.

2.5 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

— nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101 [26],

—  kompensatory dtawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301 [41].

2.6 Inne materiaty okreslone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu robét i zaakceptowane przez Inzyniera..

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- zgrzewarek doczotowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine”.

4.2, Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregaciji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia

mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6. Transport kregéw oraz komory wodomierzowej

Transport prefabrykatéw betonowych i zelbetowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy

lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesza rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu

4.7. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktadac na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub

chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywa¢ sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.8. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane w szalunkach. Metody wykonania robot - wykopu (recznie ze wspomaganiem mechanicznym) powinny by¢ dostosowane do

gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie

stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
5.4. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi.
5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ ewentualne odwodnienie rurociagéw w razie potrzeby
- gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,4 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 2 15.03.71)
- regulacje wysokosci skrzynek zasuw ulicznych wykona¢ poprzez ich demontaz i dostosowanie diugosci trzpienia zasuwy, a nastepnie ponowne zamontowanie skrzynki
na zadanej rzednej
- hydranty nalezy zdemontowa¢ zachowujac ostrozno$¢ i zamontowa¢ nowe z zastosowaniem ksztattek opisanych w wykazie
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
- nalezy przeprowadzi¢ demontaz wtazéw kanatowych studni kanalizacyjnych i wyregulowac ich  wysoko$¢ z zastosowaniem pierécieni dystansowych. Przy koniecznosci
obnizenia wlazu nalezy rozebra¢ najwyzszy krag nastudzienny i wymienic na nizszy lub wyregulowa¢ wysoko$¢ za pomoca pierscieni dystansowych
5.5.1. Rury kanatowe
Poszczegolne rury kanatowe utozone rury powinny by¢ utozone na wyréwnanym podiozu i rownomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia.
Poszczegolne elementy rur faczy¢ za pomoca kielichow lub nasuwek z uszczelka wargowa dwu- lub tréjdzielna..
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem.
5.5.2 Prdba szczelnosci i dezynfekcja
Wykonane odcinki przed zasypaniem podda¢ probie ci$nienia wg PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa w ciagu 12 godzin.
Wodociag przeptukaé, a przed oddaniem do uzytku przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem wody z czynnym chlorem w ilosci 10-30 mg/l, zostawiajac w rurach roztwér na 24
godziny.
5.5.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
5.6 Odwodnienie wykopow
W miejscach o wysokim poziomie wdd gruntowych nalezy odwodni¢ wykopy przy pomocy igtofiltrdw. Igtofiltry nalezy instalowa¢ w gruncie metoda wptukiwania za pomoca rur
wptukujacych potaczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem. Igtofiltry instalowa¢ co 0,8 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciagu igtofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie. W gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ 0,5 m nad géma
krawedz filtru nalezy wykona¢ obsypke filtracyjna. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade
wedtug ktorej wielkos¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10 razy wigksza od $redniej grubo$ci ziaren gruntu.
Projektant wyraza zgode na ewentualng zmiang przez wykonawcg sposobu odwadniania wykopu w przypadku, gdy wyzej wymieniona metoda okazata sig niewystarczajaca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi rurociagu,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacija projektowa zatozenia przewodow i weziow,
- badanie odchylenia spadku rurociagu,
- sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia zasuw i hydrantow,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz: + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociagu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
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- rzedne zasuw i hydrantéw powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej lub demontowanej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem, a takze ilo$¢ wigczen do sieci i istniejacej i regulaci
elementow istniejacych (kpl.).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- przebudowane studzienki kanalizacyjne
- wykonana izolacja,
- zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 “Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie saczkow
- utozenie przewoddw wodociggowych, przytaczy,
- zabezpieczenie sieci istniejacych,
- montaz rur ostonowych,
- naprawa uszkodzonych drenazy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
- wykonanie dezynfekcji, ptukania sieci
- wykonanie badania bakteriologicznego wody
- montaz odpowiednich ksztattek
- zabezpieczenia antykorozyjne
- montaz armatury, hydrantéw ppoz.
- wykonanie szczelnych potaczen
- sprawdzenie poprawnosci dziatania i montazu
- wyregulowanie wysoko$ciowe
- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robét drogowych
Cena 1 m demontowane;j sieci wodociggowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- demontaz istniejacych rurociagdw i armatury wraz z ich przekazaniem gestorowi sieci
- zabezpieczenie sieci istniejacych przewidzianych do pozostawienia
- naprawa uszkodzonych drenazy,
- naprawa sieci istniejacych przewidzianych do pozostawienia uszkodzonych podczas rob6t
- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robét drogowych
Cena 1 kpl. podtaczenia do sieci wodociggowej istniejacej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow i ich wbudowanie,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie saczkow
- zabezpieczenie rurociggow przed wtérnym skazeniem wody
- potaczenie sieci z zastosowaniem odpowiednich ksztaltek, armatury,
- wykonanie obiektéw kubaturowych,
- zachowanie ciggtosci przeptywu,
- wykonanie by-passow,
- zabezpieczenie sieci istniejacych,
- naprawa uszkodzonych drenazy,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
- wykonanie badania bakteriologicznego wody
- odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robét drogowych
Cena 1 szt. lub kpl. wyremontowanych/wyregulowanych elementéw uzbrojenia sieci obejmuije:
- demontaz elementéw istniejacych
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- dostawe i montaz elementow w wykopach, (kregdw, pierécieni betonowych, odcigzajacych, wiazéw kanatowych, skrzynek i rusztéw wpustow itp.)
- wykonanie szczelnych potaczen systemu rurociggéw i studni,
- wykonanie zabezpieczen,
- wykonanie izolacji studzienek,
- wykonanie regulacji wysoko$ciowych,
- przeprowadzenie prob szczelnosci, wytrzymatosci, monitoringu itp.
- sprawdzenie poprawnosci dziatania.
odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach poza pasem robét drogowych
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D-04.01.01 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w ramach zadania ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania

1.4.2.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogéine” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,\WWymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,\WWymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robé6t

Do profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

= rowniarki

= spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem;

= drobny sprzet reczny do profilowania recznego , w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania

= walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwo$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Goérma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podfoza 1,00

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie
z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rdwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osiw planie *) €0 100 m

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziace roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych fukéw poziomych

6.1.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nalezy sprawdza¢ co 100 m i szeroko$¢ nie moze rézni¢ sig od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Réwnos¢ profilowanego podtoza

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 .

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy .

Wartoci modutéw i wskaznika odksztatcenia nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od  -20% do +
10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nalezy uja¢ w cenie warstw niebitumicznych:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

inne prace niezbedne do osiggnigcia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacjg
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10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatq,

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach
prac zwigzanych z ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"

”»

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wymienionych w punkcie
1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w ST "Wymagania ogéine".

15.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg i poleceniami
InZyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST "Wymaganiaogoine".

22.  KRUSZYWA NA WARSTWE MROZOOCHRONNA

221. Wilasciwosci kruszyw

Warstwa mrozoochronna powinna byé wykonana z materialu niewysadzinowego ziarnistego o maksymalnej wielkosci ziarn 63 mm, z 50%
dodatkiem ziarn przekruszonych i uziarnieniu ciagtym, spetniajacych nastepujace warunki:

a)  wodoprzepuszczalno$¢; warto$¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci k" powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe i kapilarosci biernej Hip < 1.0 m,

b)  zageszczalnos¢; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziamistosci U o wartoscico najmniej 5 i umozliwia¢ uzyskanie wskaznika
zageszczania (Is) warstwy mrozoochronnej rownego 1.03 wedfug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub Il), badanego zgodnie z
norma BN-77/8931-12,

c)  szczelno$c; okreslona zaleznoscia;

gdzie:
Dis/d 85 < 5
D15 - wymiar sita przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy mrozoochronnej,

des - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza,

d)  wskaznik piaskowy WP = 35

e)  wskaznik no$nosci CBR = 25%

f)  zawarto$¢ czastek = 0.075 mm < 5%; ziarn = 2mm - 35-75%; ziarn = 2mm nie wigcej niz 25%;
g)  zawarto$¢ czastek = 0.02 mm < 3%; ziam > 16mm nie wiecej niz 40%

h)  wymagany modut wtorny odksztatcenia E» = 80 MPa,

i) wodoprzepuszczalnos¢ = 8m/dobe; kapilarnos¢ bierna < 1,0m

2.2.2. SKLADANIE MATERIALOW

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogéine".
3.2. STOSOWANY SPRZET

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowaé réwniarki i walce drogowe, a w razie potrzebyinny sprzet zageszczajacy, zapewniajacy uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine".
4.2. TRANSPORT KRUSZYWA
Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkachzabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami

atmosferycznymi i segregacja.
Ruch srodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

OgoIne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdine".
5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Warstwa mrozoochronna — wzmocnienie podtoza stanowi gorng warstwe korpusu nasypu i wykopu wykonywanych zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
ST D.02.01.01. — ,Wykonanie wykopdw w gruntach |-V kategorii” i D.02.03.01 — ,Wykonanie nasypéw” oraz D.04.01.01 — ,Profilowanie i zageszczanie
podioza w korycie”.

Grupy nosnosci podioza nawierzchni Gi w zalezno$ci od warunkéw wodnych podano w tablicy 1.
TABLICA 1. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA NAWIERZCHNI GI W ZALEZNOSCI OD WARUNKOW WODNYCH

Grupa nos$nosci podtoza nawierzchni Gigdy warunki wodne sg
Lp. Rodzaj gruntéw podioza
dobre przecietne zte
Grunty niewysadzinowe:
1 - Rurnolsze (nlreg.hnlaste) 1 1 1
= Zwiryipospotki
=  Piaskigrubo-, $rednio-, i drobnoziarniste
= Zuzle nierozpadowe
Grunty watpliwe
2 " Pia§ki pyllaste B N g] gg gg
= Zwietrzeliny gliniaste, rumosze gliniaste,
2zwiry gliniaste i pospofki gliniaste
Grunty wysadzinowe ¥
3 - GIir?y z.wiezle, glipy piaszczyste i pylastezwiezte G2 G3 G4
= lly, ity piaszczyste i pylaste
Grunty bardzo wysadzinowe
4 | ™ Piaskigliniaste, pyly piaszczyste, pyly G3 G4 G4
= Gliny, gliny piaszczyste i pylaste
= Jlywarwowe

¥ w stanie zwartym, polzwartym lub twardoplastycznym (I 10.25); grunty w stanie miekkqplastycznym

lub plastycznym wymagaja indywidualnej oceny
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Klasyfikacje warunkéw wodnych podioza konstrukcji nawierzchni podano w tablicy 2.

TABLICA 2. KLASYFIKACJA WARUNKOW WODNYCH PODLOZA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Warunki wodne, gdy poziom swobodnegozwierciadta wody
Charakterystyka korpusu . . S "
Lp. drogowego gruntowej wystepuje nagi@b?koscl p.0nIZ(-)j spodu konstrukcji
nawierzchni
<1m 1+2m >2m
1 Wykopy > 1 m a zle przecigtne przecigtne
b zle przecietne dobre
9 Nasypy > 1m a zle przecigtne przecigtne
b przecietne przecietne dobre
3 Wykopy > 1m a zle przecietne dobre
b przecietne przecietne dobre
4 Nasypy> 1m a z{fe przecietne dobre
b przecietne dobre dobre

a—pobocza nieutwardzone; b — pobocza utwardzone

Grupy no$nosci podioza nawierzchni Gi na podstawie wskaznika no$no$ci CBR podano w tabeli 3.

TABLICA 3. GRUPA NOSNOSCI PODLOZA NAWIERZCHNI GI NA PODSTAWIE WSKAZNIKA NOSNOSCI CBR

Grupa no$nosci podtoza nawierzchniGi Wskaznik nosno$ciCBR
G1 10% = CBR
G2 5% = CBR<10%
G3 3% = CBR <5%
G4 CBR<3%

Podloza o grupie no$nosci G2-G4 nalezy doprowadzi¢ do no$nosci G1, scharakteryzowanej przez wtérny modut odksztalcenia E=60 MPa, wykonujac
ulepszenie podtoza zgodnie p. 5.25.3.

5.21. ROZKLADANIE KRUSZYWA

Kruszywo do wykonania warstw powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci przy uzyciuréwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takq
grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubo$ci projektowanej. Warstwy powinny by¢ roztozone w sposdb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gémej krawedzi warstwy.

5.2.2. ZAGESZCZANIE KRUSZYWA
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno
postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi warstwy.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie  mnigjszego od 1,03 wediug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z BN-88/B-04481 lub do momentu gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego mierzony przy uzyciu piyty o
$rednicy 30cm (metoda obcigzen ptytowych zgodnie z BN-64/8931-02) nie przekracza wartosci 2,2, a wtdrny modut odksztatcenia osiagnie wartos¢ E2180
MPa.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wediug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub Il). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sig od wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg +2% jej wartosci.

5.2.3. ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny
wcelu:
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— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wiasciwy,
— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganejgrubosci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznikazageszczenia.

524. UTRZYMANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymanaw dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu,
$nieg i mroz.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogéine"..
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi,
wedtug zasad okreslonych w pkt 2 w celuakceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wasciwosci okreslone w pkt 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych i pomiaréw w czasie robét przy budowie warstwy mrozoochronnej z kruszyw podano w tablicy 4.

TABLICA 4. CZESTOTLIWOSC BADAN | POMIAROW

Lp. Wyszczegélnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiaréw pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 5razyna 100 m
2 Réwnos¢ podtuzna co10m
3 Réwnos$¢ poprzeczna 5razyna 100 m
4 | Spadki poprzeczne " 5razyna 100 m

dla autostrad na siatce o rozmiarach 10x10m wraz ze sprawdzeniem osi podiuznej i obu krawedzi; dla

5 | Reedne wysokosciowe pozostatych drdg; co 10 m na prostej i co 5 mna osi podtuznej i krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie *) co10m
7 Zageszczenie, wilgotnoségruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy 4.Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roziozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Szeroko$¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm, - 3 cm. Nierdwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy
mierzy¢ 4 metrowa fata, zgodnie znorma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata. Nierdwnosci niemoga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjgprojektowa z tolerancja [ 0,5%.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinnyprzekracza¢ +1 cm i-2 cm.
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz | 3 cm dla drégekspresowych lub o wigcej niz | 3 cm dla pozostatych drog.

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 100 m? warstwy, a przed odbiorem w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 50m2.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long Rysunkami z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Do odbioru zaggszczenia warstwy mrozoochronnej Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienia wartosci wskaznika zageszczenia
dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczania warstwy.

6.3.ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w niniejszej Specyfikacji powinny by¢ spulchnione na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogéine".

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej o okre$lonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdlIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeliwszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".
9.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1m2warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego lub tamanego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okre$lonejw dokumentacii Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
- wykonanie odcinka probnego,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metody przesiewania.
PN-EN 1097-5:2001
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5. Oznaczaniezawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnychi podioza przez obcigzenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem itata,.BN-77/8931-12  Drogi samochodowe.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2.  INNE DOKUMENTY

Nie wystepuja.
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D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni przy zadaniu ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuja;

- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych nawierzchni,

- oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych nawierzchni,

Doktadna lokalizacja poszczeg6inych warstw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

1.5.0g6lIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Materialy do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropleniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sg;
a) do skroplenia warstw niebitumicznych : - kationowe emulsje $redniorozpadowe wg PN-EN 13808:2010: C60 B5 ZM
b) do skroplenia warstw bitumicznych (za wyjatkiem skropienia pod warstwe $cieralng z SMA): - kationowe emulsje szybkorozpadowe wg PN-EN 13808:2010: C60 B3 ZM
(wytacznie do ztaczania warstw zawierajacych tylko asfalty niemodyfikowane), C60 BP3 ZM
c) do skroplenia pod warstwe $cieralng z SMA - kationowe emulsje szybkorozpadowe wg PN-EN 13808:2010: C60 BP3 ZM
2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze zgodnie z tablicg 1.
Tablica 1. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa

Uktadana warstwa asfaltowa PodtoZe pod warstwe asfaltowg llo$¢ pozostatego
lepiszcza [kg/m?
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+0,7
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+0,7
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - - - -
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 02+05
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+0,7
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego Podbudowa asfaltowa 03+0,5
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0,3+0,5
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Warstwa wigzaca asfaltowa 01+0,3
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1+0,32
3 zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowato$ci mieszanki SMA, jezeli
mieszanka
ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jg

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow dotyczacych poszczegoinych rodzajow
lepiszczy.

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci.

Emulsje nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze izabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczen.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac: szczotki mechaniczne, sprezarki, zbiorniki z woda, szczotki reczne lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza wyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie
nastepujacych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsji,
- ci$nienia emulsji w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujacej emulsje,
- predko$ci poruszania si¢ skrapiarki,
- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania emulsji,
- ilosci emuls;ji.
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Zbiornik skrapiarki na emulsjg powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby mozliwe bylo zachowanie statej temperatury emuls;ji.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zalezno$ci pomiedzy wydatkiem emulsji a nastepujacymi parametrami:
- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperaturg emulsji.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10% od ilosci zatozone;.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2.Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wptywem emulsji i nie beda,
powodowaly jej rozpadu.

Cystemy przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci max. 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania robo6t

Zasady ogolne wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajagce warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z
oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

5.2.0czyszczenie warstw nawierzchni
Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nalezy usuna¢ luzny materiat, brud, bfoto i kurz przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem.
Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace sie usunaé mechanicznie, nalezy usuna¢ recznie lub za pomoca dostosowanego sprzetu.

W miejscach trudnodostepnych nalezy uzywa¢ szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
0czyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3.Skropienie warstw nawierzchni
Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy (nie dotyczy to podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie).

Skropienie warstwy moze rozpoczag sie po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarki, a w migjscach trudnodostepnych recznie /za pomoca weza z dysza rozpryskowa/.

Temperatury emulsji powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w aprobacie technicznej.

W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepko$c¢.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo$¢ rozktadanej emulsji powinna by¢ rowna iloci zatozonej z tolerancjg, £10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie roztozono nadmierng ilos¢ emulsji Wykonawca powinien roziozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza
przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe i odparowanie wody z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed utozeniem warstwy z mieszanki
mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe podbudowy z kruszywa tamanego przed uszkodzeniem (decyzje o potrzebie i rodzaju
zabezpieczenia Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji) i dopusci¢ na niej tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny byé
przez Wykonawce naprawione.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2.Badania i kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia
wymaganej ilosci emulsji w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3.Badania i kontrola w czasie robét
6 3.1.Badania emulsji
Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta. W przypadkach watpliwych Inzynierzaleci wykonanie dodatkowych badan.

6 3.2.Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji
Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Raz na miesiac dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloci rozktadanej emulsji wg metody podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie
iloci rozktadanego lepiszcza i kruszywa’.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz oceny
wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nalezy uja¢ w cenie warstw bitumicznych i niebitumicznych:

- przygotowanie robot,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacii ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszczen,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienie jg skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- skropienie warstw emulsja w ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inzynierem,

- przeprowadzenie wymaganych badar i pomiarow.

- inne prace niezbedne do osiagniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

2. Polskie Normy powotane w WT-3

3. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST ) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramach inwestycj:
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

-

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D) ktéry jest stosowany do wykonania
ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni droég.Mieszanka niezwiazana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

14.2 Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢
graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane
badanie danej cechy.

143 Partia - wielkos¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu cigzarowego, tadunek barki) lub
hatde, ktora zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowaé
ilo$¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

144 Podbudowa - dolng cze$¢ konstrukcji nawierzchni drog stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadac si¢ z
podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejacej nawierzchni drog uwaza sie za podbudowe.

145 Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa
pomocnicza moze sktadac si¢ z kilku warstw o réznych wiasciwo$ciach.

14.6 Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych nawarstwe podbudowy pomocniczej lub
podtoze.
14.7 Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta, podczas ktdrej wszystkie elementy,

wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny zosta¢ przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposéb w formie zapisanej
polityki i procedur.

14.8 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
no$na nawierzchni.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” Wymaganiaogdlne” pkt 1.4. oraz w SST D-00.00.00

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” Wymagania ogélne” pkt
1.5. oraz w SST D-00.00.00

1.5.1  Skroty i skrotowce

Wt- Wytyczne techniczne
PzJ - Program zapewnienia jakosci ZKP-
Zaktadowa kontrola produkcji
CBR Kalifornijski wskaznik no$noci, w procentach %
S Obszar, w ktorym powinna miesci¢ sie krzywa uziarnienia (pole dobrego uziarnienia)k Wspo6tczynnik

filtracji oznaczony wg. ISO/TS 17892-11:2004

1.6 Wspalny stownik zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wpoinego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia wSST D. 00.00.00 "Wymagania ogdine".
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2. MATERIALY
2.1. OgodIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. , uzyskane bez recyklingu

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy
Wymagania oparte sg na klasyfikacji zgodnej z norma PN-EN 13242

Rozdziat w PN- Wymagania wobec kruszywa do
EN 13242:2004 . - .
Wiasciwosci mieszanek niezwigzanych przeznaczonych dopodbudowy:
pomocniczej | zasadniczej
4.1-42 Zestaw sit # mm 0,063;0,5; 1;2;4; 5,6, 8; 11,2; 16;
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Kruszywo grube: Kruszywo grube:
Gc80/20 Gc80/20
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Kruszywo drobne Gr85 Kruszywo drobne Gr85
Kruszywo o c. Kruszywo o c.
uziarnieniu Ga80 uziarnieniu Ga80
432 Ogolne granice i tolerancie| PRZY D/d <4 GTc20/15
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach posrednich wg
PN-EN 9331 Przy Did>=4 GTc20/17,5
Tolerancje typowego uziamienia kruszywa drobnego i
433 kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTF10, GTa20 GTF10, GTa20
4.4 Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4 Flss Flss
a) maksymalne warto$ci wskaznika
ptasko$ci
lub Slso Slao
b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu
45 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz ziaren catkowicie C50/30 C50/30
zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 9331, a) w f2
kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* 22
47 Jakos¢ pylow Wiasciwos¢ nie jest badana na pojedynczych frakcjach,a tylko w
mieszankach
5.2 Odporno$¢ na ro.zdrgbnianie wg.PN-EN (A [Aw
1097-2, kategoria nie wyzsza niz
5.5 Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 10976:2001, WA 242¢)
rozdziat 7, 8 albo 9 (w zaleznoci od frakcji)
6.4.2.1 Statosé objeto$ci zuzla stalowniczegowg PN-EN Vs
17441:1998. rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN1744-1:1998, p.19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.2
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6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
wg odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak iaclinych ciat obcych takich jak drewno, szko i
plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb korcowy

7.2 Zgorzel sfoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBLA

1097-2
7.3 Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa 8/16wg PN- F7 6)

EN 1367-1
Zalacznik C Skfad materiatowy Deklarowany przez producenta

Wiekszo$¢ substancii niebezpiecznych okreslonych wdyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
Zalacznik C, mineralnego. Jednak
podrozdziat C.3.4 | Istotne cechy Srodowiskowe w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy
zawarto$¢ substancii niebezpiecznychnie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnychprzepiséw

* Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 wymaga sie, aby dostarczana nabudowe mieszanka kruszywa spetniata
wymaganie wobec odpornosci na rozdrabnianie LA<35 (patrz tabl. 2) * Wprzypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢
wg punkt. 7.3.3ww. tablicy

)Badanie uwarunkowane uzyskana kategoria nasigkliwosci

W mieszankach, ktére sq wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw powinien spetnia¢c wymagania z tablicy 1. W przypadkach uzasadnionych
pozytywnymi, udokumentowanymi wynikami dotychczasowych zastosowan,dopuszcza sie odstepstwa od tych wymagan, o ile mieszanka kruszyw po 5
krotnym zageszczeniu metoda Proctora spefnia wszystkie wymagania tablicy 2

2.2.  Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wodg nie zawierajacq sktadnikow wptywajacych szkodliwie namieszanke kruszywa, ale umozliwiajacq

wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

2341

234141

23.21

2322

2.3. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do warstw podbudowy

Postanowienia ogéine

Wartosci graniczne i tolerancje

Podane w dalszej czesci WT wartosci graniczne i tolerancje zawierajg nie tylko rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia préobki, lecz takze
przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) jak réwniez nieréwnomierno$¢ warunkéw wykonawczych, o ile w wypadkach
odosobnionych zadne inne uregulowanie nie wystapi.

2.3.1.2 Mieszanki kruszyw

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych wiasciwosci i spetnialy wymagania z tablicy
2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sig réwnomiema wilgotnoscia.

232 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiazanych przeznaczonych do warstwypodbudowy pomocniczej

lub zasadniczej

Postanowienia ogélne

Do warstw podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych nalezy stosowa¢ mieszanki 0/31,5 wytwarzane w centralnych wytworniach zapewniajacych

jednorodnos$¢ i ciagto$¢ uziarnienia zgodnie z niniejszymi WT, zlokalizowanych mozliwie blisko miejsca ich wbudowywania, aby zminimalizowac

rozsegregowywanie sie mieszanek w czasie ich transportu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek kruszyw
wyprodukowanych w zaktadach produkcyjnych zlokalizowanych w odlegtych miejscach, pod warunkiem, ze w trakcie zatadunku tych mieszanek do
$rodkow transportu, a takze w trakcie transportu i ich roztadunku oraz wbudowywania w warstwe zostang zastosowane odpowiednie $rodki zaradcze,
ktore zapobiegng rozsegregowywaniu sie mieszanki kruszyw. W przypadku stwierdzonego rozsegregowania mieszanki nalezy ja ponownie wymieszag,
aby jej uziarnienie bylo zgodne z deklarowanym przez dostawce/producenta Wbudowywana mieszanka powinna mie¢ odpowiednig wilgotno$c,

zblizong do wilgotnosci optymalne;.

Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych do warstw podbudowy.

Tabl. 2
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Rozdziat wPN-
EN 13285:200

4

Wiascicwosci

Wymagania wobec mieszanekkruszyw
niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy

pomocniczej zasadniczej

Badanie wg.

431

Uziarnienie mieszanek

0/31.5

PN-EN 933-1

432

Maksymalna zawarto$¢ pytow
kategoria UF

UF12 UFy

PN-EN 933-1

Minimalna zawarto$¢ pytow
kategoria LF

LFnr LFnr

PN-EN 933-1

Zawarto$¢ nadziarna kategoria
ocC

OCo

PN-EN 933-1

4.4.1

Wymagania wobec kruszywa

Krzywa Krzywa uziarnieniawg. Rys 2

uziarnienia wg.
Rys 1

442

Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegolnych partii
poréwnanie z deklarowang,

przez producenta warto$cig(S)

Wg tablicy 3

442

Wymagania wobec ciagtosci uziamienia
na sitach kontrolnych - rdéznice w
przesiewach podczas badan

kontrolnych produkowanychmieszanek

Wg tablicy 4

Wrazliwos¢ na
wskaznik piaskowy SE’ co
najmnie;

mréz;

30 30

PN-EN 1367-1

Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z miesznaki wg PN-
EN 1097-1 kategoria nie

wyzsza niz:

LAsw

PN-EN 1097-2

Kategorie
zawartosci

procentowych
ziaren 0
powierzchni przekruszonej lub

ztamanych
catkowicie rozkruszonych,
ziaren catkowicie
zaokraglonych w  kruszywie
grubym odsianym z mieszanki

wg. PN-EN 933-5

oraz Ziaren

Coo/3 Cao/3

45

Mrozoodporno$¢
frakcii 8/16
mieszanki)

(dotyczy
odsianej z

PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia
Is=1,0i moczeniu w wodzie
96h co najmniej

PN-EN 1328647

Warto$¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia
1s=1,03 i moczeniu w wodzie
96h co najmniej

2120

PN-EN 1328647

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej % (m/m) wilgotnosci optymalnej wg. Metody

Proctora 80-110

Inne cechy $rodowiskowe

Wigkszo$¢ substanciji niebezpiecznych

okreslonych

Dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢

substancji niebezpiecznych nie
okreslonych w odrebnych przepisach

przekracza
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*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonac po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora
Uwaga: Jezeli mieszanka do podbudowy niezwigzanej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych apowstaje

w jednym ciggu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spefnia¢wybrane parametry z tabl. 1, ktérych nie
ma w tablicy 2.

Oprdcz wymagan podanych na rysunkach od 1 i 2, wymaga sie, aby 90 % uziamien mieszanek zbadanych w ramachZKP w okresie 6 miesigcy spetniato
wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4, aby zapewni¢ jednorodno$c¢ i ciagto$¢ uziarnienia mieszanek.

2.3.2.3  Uziarnienie mieszanki

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej powinny spetnia¢
wymagania przedstawione na rysunku 1, a do warstw podbudowy zasadniczej na rysunku 2. Jako wymagane obowigzuja wymienione wartosci liczbowe
krzywej SDV na tych rysunkach

Rys. 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy pomocniczej
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Rys. 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Tablica 3: Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas

padan

Mieszanka niezwiazana Nan z deklarowang przez producenta warto$cig (S)Tolerancje
przesiewu przez sito

0/31,5 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5
15 15 17 8 - 18 - 18

Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki kruszywa na budowe.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych
przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciagtosci uziarnienia
zawarte w tablicy 4.

Tablica 4: Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewachpodczas badan

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawarto$é frakcji w mieszankach;
[réznice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm),]
112 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8116 11,2/22,4 16/31,5
min |[max [min. [max |min. max mi max n mi max n. min  |max [min. [max min | max
0/31,5 4 15 7 20 -- 10 25 -- 10 25
4, TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przedzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem izageszczeniem podioza” Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

5.1 Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe powinno by¢ nosne (wtdrny modut odksztalcenia dla zatoki = 120 MPa) i 80 MPadla chodnika i zjazdow), réwne, dobrze
odwodnione

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz zprofilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu dopodbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzi¢ wzorem:

D5 g (1)

dgs
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byC spetiony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wiasciwosci
geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

J
0 <y @

Og0
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza,w milimetrach,

Og - umowna $rednica pordw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru
0Og0 powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostatecznagrubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej (20 cm). Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug metody Proctora, zgodnie z PN-EN
113286-2. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.6.

5.6. Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byC utrzymywanaw dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak: opady
deszczu, $niegu i mréz. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.7. Odcinek probny
Wykonawca, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, powinien wykonac odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, (jesli wykonawca jest jednocze$nie producentem mieszankikruszyw), transportu, rozktadania i
zageszczania mieszanki kruszyw jest wiasciwy,
- okreSlenia grubosci warstwy mieszanki kruszyw w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznikazageszczenia.

- okre$lenia mozliwosci uzyskania prawidtowej nosnosci
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadaniai zageszczania, jakie bedq stosowane
do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonymprzez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.8 Ocena zgodnosci i zakladowa kontroli produkcji mieszanek kruszyw niezwigzanych przeznaczonych dopodbudowy

5.8.1 System oceny zgodnosci

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drog nalezy stosowac system
oceny zgodnosci 4.

5.8.2 Kontrola procesu produkcyjnego

Pobieranie probek
Pobieranie prébek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1 . Zaktadowakontrola produkcji

Producent musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP), aby zapewni¢, ze wyrdb spetnia wymagania ninigjszych WT. Gesto$¢ szkieletu
mieszanki

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okre$lac gestos¢ szkieletu i optymalng zawarto$¢ wody wbadaniu

Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Po pigeciokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranej probki musi spetniaé tolerancje podane w tablicy 3 w
stosunku do zadeklarowanej przez producenta wartosci (S) na kazdym sicie. Zawarto$C pytdw w prébce nie powinna by¢ wigksza od maksymainej
zawartosci pytow podanej w tablicy 2 (kategoria UFs lub UF ).

5.8.3 Opis i oznaczenie

Mieszanki kruszywa musza by¢ identyfikowalne przez nastepujace informacje:
a) powotanie na niniejsze Wymagania Techniczne i norme PN-EN 13285,
b) zrédto i producent, - jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrodio jak ilokalizacja sktadowiska,
c) wymiar gémego sita (D),
d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,
e) gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotno$¢ optymalna.
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5.8.4 Oznakowanie

Dokument dostawy powinien zawiera¢, co najmniej nastepujace dane:

a) oznaczenie wedtug asortymentu,
b) date wysytki i pochodzenie,
c) wielkos¢ dostawy,

)

d) kolejny numer dokumentu dostawy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. OgdlIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem izaggszczeniem podfoza” Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw do produkcji mieszanek lub badania gotowych mieszanek
przeznaczonych do wbudowywania Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptaciji materiatow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w
rozdziale 2. niniejszych WT. Mozna wykorzysta¢ badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” Wymagania
ogoine” pkt 6.2.

6.3.1.3 Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia (podbudowa pomocnicza: Is >1.0, a
podbudowa zasadnicza Is >1.03 wg metody Proctora). Nosno$¢ warstwy nalezy bada¢ metoda obcigzen ptytowych.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia i no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25- 0,35 MPa, doprowadzajac obcigzenie koncowe do 0,45 MPa. W obliczeniach
modulu nalezy zastosowa¢ mnoznik

%. zgodnie z normgPN-
S-02205 zat. B..

Wielko$¢ E2 dla podbudowy pomocniczej nie powinna by¢ mniejsza niz 150 MPa (E1 nie mniej niz 80 MPa) a dla podbudowy zasadniczej nie mniejszy niz
180 MPa.(E+ nie mniejszy niz 100 MPa). Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna przeprowadzi¢ pomiary no$nosci warstwy metoda ugie¢ (badanie alternatywnedo metody obcigzen plytowych). Przy
obcigzeniu 40 KN maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem nie moze przekroczy¢:

. na podbudowie pomocniczej 1.25 mm

. na podbudowie zasadniczej 1.10 mm

6.3.1.4  Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek kruszyw, prowadzone przez producenta mieszanek w poblizu miejsca ich wbudowywania,
powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w tablicy 1, z czgstoscia wynikajaca z planu zapewnienia jakosci (PZJ) producenta mieszanki i
PN-EN 13242:2004. Wyniki kontrolnych badan kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta kruszyw, moga by¢
uznane za wiarygodne jesli na zaktadzie produkujacym kruszywa jest wdrozony i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodnosci spetniajacy wymagania
PN-EN 13242.
Jesli jest konieczne pobieranie probek kruszyw do badan kontrolnych, to Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym fakcie z
wyprzedzeniem umozliwiajacym obecno$¢ Inspektora Nadzoru przy tej czynnosci. Badania mieszanki do podbudowy niezwigzanej na zgodno$¢ z
wiasciwosciami tablicy 2 powinny by¢ przeprowadzone raz na 6 miesiecy produkcii.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestos¢ oraz zakres pomiarow
Czestos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czesto$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy

2 Réwnos¢ podiuzna w sposab ciagty planografem albo, co 20 m fatg
3 Roéwno$¢ poprzeczna 10 razy

4 Spadki poprzeczne* 10 razy

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
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7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej, oco najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana,
w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatq lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm na powierzchni podbudowy zasadniczej,
- 20 mm na powierzchni podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg+0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinnyprzekracza¢ +1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0§ podbudowy w planie nie Mosie by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 0 5em.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie meso sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej ni:

- +10% w podbudowie zasadniczej,
-+10%, -15% w podbudowie pomocniczej

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdmie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dofozenie materiatu i
powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach,wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocenagrubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej

No$Nosci.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniempodioza” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanegostabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem izageszczeniem podioza”

,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy, materaca ttuczniowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

—  sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— roziozenie geosiatki

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozioZzenie mieszanki,

—  zageszczenie roztozonej mieszanki,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badarn laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
Stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwo$ci kruszyw - Procedura i terminologiauproszczonego opisu
petrograficznego

4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziamowego
- Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren za

pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:0znaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lubtamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego

10. PN-EN 9339 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania biekitem metylenowym

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséwprodukcji betonu

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanieodporno$ci na Scieranie
(mikro-Deval)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

22 PN-EN 13286-46

23.

24,

25.

PN-EN 13286-47

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

27.BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

D-04.05.01A Ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Czgs$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpomosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznejmetoda gotowania

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciagow
przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -

Cze$¢ 1: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci —
Whprowadzenie i wymagania ogdlne.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym Czes¢ 2:

Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gesto$ci i wilgotnosci Zageszczanieaparatem Proctora.

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Cze$¢ 46:

Metoda oznaczania wskaznika wilgotnosci

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym

Cze$¢ 47: Metody badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pgcznienia liniowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
Podatnych i podioza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zadanie ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC 16W

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacie Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy wyréwnawczej i wigzacej z betonu asfaltowego wg Dokumentacii
Projektowej

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacije ogoéine zwarto w D-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 dla nawierzchni obcigzonych ruchem KR3- KR6 oraz asfalt 35/50 dla nawierzchni obcigzonych ruchem KR1- KR2
spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 14591 i podane w tablicy 1a i 1b.

Tablica 1a. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

Gatunek asfaltu modyfikowanego
Wymaganie L, Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwose badania Jednostka 25/55 - 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w po$rednich Penetracia
temperatu-rach eksploa- o ) PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
. w 25°C
tacyjnych
Konsystencja w wysokich Temperatura
temperatu- rach eksplo- . p. . PN-EN 1427 [22] °C =60 6
. mieknienia
atacyjnych
Sita rozciggania
i PN-EN 13589 [55]  PN- ) S .
(malg pre(ljkosc EN 13703 [57] Jlem 22w5°C 3
rozciggania)
. Sita rozciggania w
Kohezja o . . PN-EN 13587 [53]  PN- 5
5 C.(duzal predkosé EN 13703 [57] Jlem NPDa 0
rozciggania)
Wahadlo Villt PN-EN 13588 [54] Jiem2 NPD: 0
(metoda uderzenia)
Statos¢ kon- Zmiana masy % 20,5 3
systencji (Odpornos¢ Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % =40 3
na starzenie wg PN-EN 12607- -
zenie wg W.zroslt tgm peratury PN-EN 1427 [22] °oc <8 3
1lub -3[31] migknienia
Inne wiasciwosci Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 [63] °C 2235 3
1 2 3 4 5 6
Temperatura PN-EN 12593 [29] °c <12 6
tamliwosci
Nawrot sprezysty W | b\ eN 13398 [51] % > 50 5
25°C
Nawrot sprezysty w
10°C NPDa 0
Wymagania Zakres plastycznosci ::‘g N 14023 [59] Punkt °C TBRb 1
dodatkowe — -
Stabilnos¢
magazynowania. PN-EN 13399 [52] °c <5 9
Réznica temperatur PN-EN 1427 [22]
migknienia
?:bgzosgwania PN-EN 13399 [52] 0,1 mm NPDa 0
agazy " | PN-EN 1426 [21] '
Réznica penetracii
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Spadek temperatury
migknienia po
starzeniu wg PN-EN
12607

-1lub -3 [31]

PN-EN 12607-1 [31]

PN-EN 1427 [22] ¢

TBRb 1

Nawrét sprezysty w
25°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub
-3 [31]

Nawrét sprezysty w
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub
-3 [31]

PN-EN 12607-1 [31]

0,
PN-EN 13398 [51] &

NPDa 0

a NPD - No Performance Determined (wtasciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana)
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 1b. Wymagania wobec asfaltu drogowego 35/ stosowanego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp Whasciwosci

Asfalt 35/50

Badania wg

Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm

35-50 PN-EN-1426

Temperatura migknienia, °C

50-58 | PN-EN-1427

Temperatura zaptonu nie mnigj niz, °C

240 PN-EN-2592

Rozpuszczalnos$¢, nie mnigj niz, % m/m

99 PN-EN-12592

a| B~

- zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie wiecej niz % m/m

0,5 PN-EN-12607-1

- pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz %

53 PN-EN-1426

- temperatura migknienia po starzeniu nie mnigj niz °C

52 PN-EN-1427

6. | Zawarto$¢ parafiny nie wiecej niz, %

2,2 PN-EN-12606-1

7. | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu nie wigcej
niz, °C

8 PN-EN-1427

8. | Temperatura tamliwosci, nie wigcej niz, °C

-5 PN-EN-12593

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spefniajacy wymagania wg WT-12014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach

krajowych” i podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wia$ciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24
PN-EN 13043

Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasis
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Dres8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS1o
Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CCro
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria: Ka Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNbexarowana

2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa grube i drobne wg wymagan podanych odpowiednio w tablicy 3a, 3b

i 4. Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalezy
stosowac kruszywo z granitu spetniajace wymagania normy.
Tablica 3a. Wymagane wiasciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ciggtym uziamieniu D < 8 mm do warstwy wigzacej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

kategoria nie nizsza niz:

Wiasciwosci kruszywa drobnego Wymagania
KR1-KR2 KR3-KR4 | KR5 - KR7
Uziarnienie wediug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85 Gr85
Tolerancja uziarienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GreNR Grc20 Grc20
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: Fs
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, okre$lony na frakcji 0/2, EcsDeklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

meec0,1
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Tablica 3b. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D < 8 mm do warstwy wigzacej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania

KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5-KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GreNR | Grc20
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1e
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, okreslony na frakcji 0/2, EcsDeklarowana Ecs30
kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7
Uziarnienie wediug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 Gc90/20
Tolerancja uziamienia, wymagane kategorie: Gasits

Gaorts
Gaonzs

Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: Flas lub Slss Flos lub Sl2s
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym Coekiarowana Csorto
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria nie LA LA
wyzsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodpomo$¢ wediug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, F2
kategoria nie wyzsza niz:
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBua
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: miec0,1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chfodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 wymagana odpornos¢
p.19.1:
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 wymagana odpornosé
p.19.2:
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie Vs
wyzsza niz:

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy przyjaé proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

2.5. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki modyfikujgace na podstawie norm lub aprobat technicznych. Pochodzenie, rodzaj i wiasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Nalezy stosowac
ciekte $rodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane jezeli zastosowane kruszywo i asfalt nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, zapewniajacego odpowiednig
przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. Rodzaj $rodka i jego ilo$¢ powinna by¢ dostosowana do konkretnego
kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepno$ci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 1267-11, metoda A (obracanej butelki) po 6 godzinach. Przyczepnos¢ lepiszcza do
kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy jednoczesnym spetnieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg PN-EN12697-12 podanej w
tablicy 6.

Badanie przyczepno$ci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawi¢ dla konkretnego ztozonego do akceptacji badania typu MMA (recepty MMA)

2.6. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 70%, o
wiasciwosciach zgodnych z PN-EN 13808. Do produkcji emulsji powinien by¢ zastosowany asfalt penetracji 70/100.

Wymagania wobec kationowych emulsji asfaltowych do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni

Wymagania techniczne Metoda badania | Jednostka C60B3(lub4)zM C60B42ZM C60B5ZM
Klasa Zakres wartosci  [Klasa |Zakres wartodci  |Klasa  |Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 50 do 100 4 70do 1302 5 120 do 180 @
lub 4 lub 70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 % ('m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62 5 58 do 62
Czas wyptywu PN-EN 12846 S 1 TBR® 1 TBR® 1 TBR®
0@ 2mmprzy40C
Pozostatos¢ na sicie, sito 0,5 mm  |PN-PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR 1 TBR
Trwato$¢ ( po 7 dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR 1 TBR
magazynowania )
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Adhezja 9 PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR 1 TBR
powierzchni
Zatacznik 2 275 275 275
pH emulsji PN-EN 12 850 - - - 235¢) 235¢

Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez odparowanie ( zgodnie z PN-EN 13074 )

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 mm/10

w

<1009 <1009 <1009

w
w

Temperatura mieknienia

PN-EN 1427 oC 5 2399 5 2399 5 =399

a
b
c
d

Emulsje do zlgczania warstw asfaltowych z warstwami nie zwigzanymi lepiszczem asfaltowym

W przypadku konieczno$ci mozna rozciericza¢ emulsje woda, jednak do stezenia nie nizszego niz 40%
Nie dotyczy emulsji rozcieiczanych woda na budowie

Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

) Dotyczy emulsji przeznaczonych do zwigzania warstw asfaltowych z podbudowami zawierajacymi spoiwa

hydrauliczne

f) W przypadku ztaczania warstw asfaltowych, z ktérych jedna wykonana jest z asfaltu o penetracji 35/50

lub asfaltu modyfikowanego nalezy stosowa¢ emulsje wykonane z asfaltu o penetracji 50/70. Do

skropien podbudéw niezwigzanych ( z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, tiucznia kamiennego

itp.) dopuszcza sig stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

2.6. Emulsja asfaltowa

Do uszczelnienia potaczen technologicznych {j. ztaczy poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potgczenia réznych

O QO O T QO

)
)
)
)
)

ze=

)

materiatow, nalezy stosowac tasmy kauczukowo-asfaltowe o nastepujacych parametrach:
samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,

o przekroju prostokatnym i szerokosci od 20 do 70 mm dostosowane do grubosci uktadanej warstwy,
grubo$ci minimum 8 mm,

zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

dobra przyczepno$¢ do pionowo przecigtej powierzchni warstwy,

penetracja stozkiem w temp. +250C od 20 do 60 [0,1 mm],

temperatura migknienia wg PiK = 900C,

zdolno$¢ powrotu do stanu pierwotnego = 50%,

wydtuzenie taSmy w szczelinie w temp. -100C = 10%,

odpomno$¢ na starzenie sie,

Sktadowanie tasm kauczukowo-asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
Do ztaczy podiuznych lub potaczenia warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, mozna stosowac asfalt uzyty do biezacej produkcji lub

tasmy kauczukowo-asfaltowe.

Do uszczelnienia krawedzi zewnetrznych warstwy nalezy stosowac asfalt uzyty do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

Wytwérni mas bitumicznych lub zespotu wytwémi o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym z wagowym dozowaniem wszystkich sktadnikow i automatycznym sterowaniem, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich sktadnikow powinno by¢ elektroniczne. Wytwornia powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do automatycznego dozowania $rodkéw adhezyjnych (jesli ich stosowanie bedzie konieczne) i innych niezbednych dodatkéw. Wytwémia powinna zapewnic¢
wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikéw oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wytwémia mieszanek mineraino-
asfaltowych powinna posiada¢ tatwo dostepny zawér tréjdrozny umozliwiajacy pobranie probki asfaltu ptynacego ze zbiornika asfaltu do mieszalnika. Tolerancje
dozowania sktadnikéw powinny wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wigcej niz 2% w stosunku do masy skiadnika. Na wytworni powinien funkcjonowaé
certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21,

Zespotu rozScietaczy o wydajnosci skorelowanej z wydajno$cia wytwdrni mas bitumicznych, kazdy z rozécietaczy powinien posiada¢ nastepujace wyposazenie:
automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia, elementy wibrujace do zageszczenia wstepnego wraz z regulacja
czestotliwosci i amplitudy drgan, urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych rozécietacza. Zespdt rozscietaczy lub jeden rozscietacz ma zapewni¢ mozliwo$¢
uktadania warstwy wigzacej na catej szerokosci jezdni w jedej operacji technologiczne;j,

Walcow lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gtadkich. Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole roboczym powinien by¢ wyposazony w ndz do odcinania i
dociskania krawedzi cieptej mieszanki,

Walcow wibracyjnych,

Walcow ogumionych,

Skrapiarek,

Szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

Samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania Ogéine” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltu powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami przyjetymi przez producenta asfaltu. Jezeli asfalt jest transportowany w podwyzszonych temperaturach to podlega

przepisom dla towaréw niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 23.
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Transport asfaltdw drogowych moze odbywa¢ si¢ wcysternach kolejowych,

e cysternach samochodowych,

e bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.
4.2.3. Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Warunki i czas
transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Zaleca sie stosowanie
samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy oraz skrzyn tadunkowych z wyokraglonym dnem. Powierzchnie skrzyn fadunkowych
uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych i prébki materiatow pobrane w obecno$ci Inzyniera — Badania Typu. Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu MMA oraz w
przypadku:
o uplywu 3 lat od ich wykonania,
o zmiany rodzaju lepiszcza,
o zmiany ztoza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),
o zmiany typu petrograficznego kruszywa,
o zmiany gestosci kruszywa o wiecej niz 0,05 Mg/m3,
o zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udziatu ziaren przekruszonych, odporno$ci na rozdrabnianie, odpornoéci na $cieranie,
o kanciastosci kruszywa drobnego,
e zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
W ramach Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ badania podane w tablicach 6 7.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
o doborze sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej,
o okresleniu jej wiasciwo$ci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziamienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz minimalng zawarto$¢ asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartosci asfaltu

) ) Mieszanka mineralna AC 16 W
Wymiar oczek sit #, [mm]
KR1-KR2 KR3-KR7
224 100 100

16,0 90 =100 90 +100

11,2 65+ 80 70+90

8,0 - 55 -85

2,0 25+55 25+50

0,125 5+15 4+12
0,063 3,0+ 8,0 4,0+10,0

Minimalna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno-
. Bmm 46 Bmin 46
asfaltowej, % m/m

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych zgodnie z normg PN-EN 13108-20 zatacznik C, WT-2 oraz normami
powigzanymi. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 oraz 7.
Tablica 6. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 16W do warstwy wigzacej dla ruchu KR 3- KR4 oraz KR5 - KR7

L Wiaéciwosci Warunki zageszczania Wymaganie dla ruchu Wymaganie dla
P ' wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR3-KR4 ruchu KR5-KR7
1 Zawartosé wolnveh orzestrzeni C.1.3., ubijanie PN-EN 13697-8, pkt. 4 Vimina,0 Vimina,0

yenp (2x75 uderzen) Vimaxz,0 Vimaxz,0
. ) C.1.20. PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu,
2 Odpomos¢ na deformacije walowanie PN-EN 13108-20, D.1.6., 60°C, 10 000 cykii WTSaro.15 WTSaR o1
trwate a.©), . PRDar70 PRDaRr 50
Pgg + P1oo
C.11. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z
3 Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 11 Ul . jednym cyklem zamrazania v, badanie w ITSRso ITSRso
2x35uderzen 2500

a) grubo$¢ pyty — 60 mm

b ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne.

o procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek do badan podano w zataczniku 2 WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne.
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Tablica 7. Wymagania wobec betonu asfaltowego AC 16W do warstwy wigzacej dla ruchu KR 1- KR2

e Warunki zageszczania w Metoda i warunki badania !
Lp. Wiasciwosci, PN-ENgffi 108-20 9 Wymaganie
1| Zawarto$¢ wolnych przestrzeni (c2;x15(2) ’ul:;?;r;:) PN-EN 12697-8, pkt 4 \\//:;236(;
2 Wolne przestrzenie wypetnione lepiszczem €12, ubianie, PN-EN 12697-8, pkt5 VFBrio
(2x50 uderzen) VFBrmasso
3 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAminta
mineralnej (2x50 uderzen)
PN-EN 12697-12,
4 Wrazliwo$¢ na dziatanie wody, c11, ubuanl’e . przechowywanie w 4.009 z ITSRso
2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania 2,
badanie w 25°C

a) yjednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac w otaczarni o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym spetniajacej wymagania podane w punkcie 3. Inzynier dopusci do
produkcii tylko otaczamie posiadajace certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.
Wszystkie sktadniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by¢ dozowane, w procesie produkgji, w ilosciach okre$lonych w Badaniu Typu. Asfalt w zbiorniku
powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C. Temperatura przechowywania
asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczac:
e dla asfaltu 35/50 190°C.
o dlaasfaltu 50/70 180°C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
o dla asfaltu 35/50 150+190°C.
e dlaasfaltu 50/70 140+180°C.
Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni MMA. Minimalna temperatura MMA oznacza temperature w
momencie jej dostawy na miejsce wbudowania. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze
nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4.Przygotowanie podtoza i potaczenie miedzywarstwowe
Podtoze pod warstwe wigzaca stanowi podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, ktéra powinna spetnia¢ wymagania specyfikacji D-04.07.01 lub sfrezowana i oczyszczona
nawierzchnia wg D.05.03.11. Rzedne wysoko$ciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Jego powierzchnia powinna mie¢ odpowiedni profil, by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen (kurzu, blota, piasku, rozlanego paliwa itp.). Przed utozeniem kazdej warstwy asfaltowej podtoze (poprzednig warstwe) nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa, w
celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajaca tasma asfaltowo-kauczukowa o grubosci 10mm i zaakceptowang
przez Inzyniera.
Kompozyt nalezy ukfada¢ na warstwie wyréwnawczej. Niedopuszczalne jest uktadanie materiatu bezposrednio na starej, zniszczonej nawierzchni ani na powierzchni po
frezowaniu. Przed utozeniem kompozytu nalezy wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci okoto 0,3 — 0,5 I/m2. Doktadna ilo$¢ emulsji powinna zosta¢ dobrana na
budowie, z uwzglednieniem wszystkich wystepujacych czynnikow (temperatura powietrza, wilgotno$¢, réwnos¢ i porowato$¢ podtoza itp.). Zaleca sie wykonanie odcinka
prébnego w celu dobrania wielkosci skropienia. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawi¢ je na Zzadanie Zamawiajacego
Podczas uktadania kompozytu nalezy przestrzega¢ wymagan podawanych przez producenta konkretnego, wybranego do stosowania na budowie kompozytu.
Wytrzymato$ci na $cinanie potaczenia migdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni, badanej metodg Leutnera:
- podbudowa/wyréwnawcza = 0,7 MPa
- wyrébwnawcza/wigzaca = 0,7
5.5. Warunki przystapienia do robét
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
na mokrym podiozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Dopuszcza sig ukladanie warstwy wigzacej na lekko wilgotnym podiozu.
Wykonawca powinien mierzy¢ temperature oraz okresla¢ stan pogody trzy raz w ciggu doby: w tym przed przystapieniem do rob6t i rwnomiernie w czasie ich trwania.
Dopuszcza sig uktadanie warstwy wigzacej w nizszej temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania ogrzewania podioza, po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez
Inzyniera.
5.6. Proba technologiczna i odcinek probny
Wykonawca przed przystapieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do przeprowadzenia, w obecno$ci Inzyniera, proby
technologicznej (zardb probny). Nie dopuszcza sig ocenienia doktadnosci pracy otaczami oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa. Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto$ci asfaltu nalezy pobra¢ probki z co najmniej
trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartosci skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego, powinny by¢ zawarte w
granicach podanych w punkcie 6. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okre$la sie wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje
sie poprzez analize sitowq kruszywa. Do badan nalezy pobra¢ prébki mieszanki mineralno-asfaltowej zza roz$cietacza. W przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach
powinny one produkowa¢ mieszanke asfaltowg o takim samym sktadzie i z takich samych materiatow.
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
e stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacii projektowej grubosci warstwy,
o okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow do uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy wigzacej. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Minimalna dlugos¢ odcinka prébnego powinna wynosi¢ minimum 100 m a szeroko$¢ robocza rozsciefacza powinna wynosi¢ co
najmniej 3 m. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
Wykonawca wykona nastepujace badania w ramach odcinka prébnego:

,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"

76



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

e zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego, uziamienie

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla

e odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)

e grubos¢ warstwy

e wskaznik zageszczenia oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

e odpornos¢ na deformacie trwate

e polaczenie miedzywarstwowe

5.7. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazona w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Elementy rozktadajace i dogeszczajace rozktadarek powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem rob6t. Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwe wigzaca nalezy uktadac jednym rozScietaczem na catej szeroko$ci projektowanej drogi lub przy uzyciu zespotu rozsciefaczy poruszajacych sie obok siebie. W przypadku
stosowania dwdch rozscietaczy uktadajacych catq szeroko$¢ warstwy nawierzchni — goracy szew roboczy — odleglo$¢ pomiedzy rozécietaczami nie powinna przekracza¢ 20 m.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ sie zgodnie ze schematem przej$¢ walcéw ustalonym na odcinku probnym. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi
nawierzchni i kontynuowac ku $rodkowi. Temperatura mieszanki w momencie rozpoczecia zageszczenia powinna zapewni¢ osiagniecie zageszczenia podanego w tablicy 8.
Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.
Tablica 8. Wiasciwosci MMA w utozonej warstwie

L.p. Wiasciwosci Wymagania
1 Wskaznik zaggszczenia [%] =98
2 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni dla ruchu KR3 KR7 [%] 40+70
3 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni dla ruchu KR1 KR2 [%] 30+6,0

5.8. Zlacza
Przy wykonywaniu warstw asfaltowych nalezy dazy¢ do zmniejszenia do minimum liczby spoin/ztaczy technologicznych. Potaczenia dziatek roboczych, powstajace przy
wykonywaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, powinny by¢ wykonywane z nalezytq staranno$cig przez do$wiadczonych pracownikéw Wykonawcy. Prace te
powinny odbywac¢ sig pod bezposrednim nadzorem Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podiuznych i poprzecznych, mieszanka powinna by¢ w pelni zageszczona, a brzegi zlaczy musza by¢ ze sobg
zrownane. Co mozna uzyskac stosujac jedna z wymienionych ponizej metod, przy czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowac jedynie metode opisang w punkcie 2.
1. Przez zastosowanie dwoch lub wiecej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odlegtosci, aby mozliwe byto catkowite zageszczenie sasiednich paséw roboczych przez ciagte
(nieprzerwane) watowanie — metoda wykonania ztgcza gorace na gorace
2. Przez obcinanie na ciepto odstonietych ztaczy na gleboko$¢ réwng wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania pionowej krawedzi i usunigcie catego luznego materiatu.
Czynnos¢ te nalezy wykona¢ w miejscu, w ktérym koncowy odcinek dziatki roboczej posiada te same parametry zageszczenia oraz grubo$¢ warstwy, jak wykonana dziatka
robocza. Odspojenie zakonczenia dziatki technologicznej powinno nastapi¢ bezposrednio przed momentem wykonania ztacza technologicznego/spoiny. Przed przystapieniem
do wykonania spoiny/ztacza, miejsce potaczenia dziatek roboczych nalezy doktadnie osuszy¢ i oczysci¢ z resztek pozostatego materiatu oraz wszelkich nieczystosci np. przy
pomocy goracego powietrza pod cisnieniem. Nastepnie przed utozeniem sasiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie ztgcza technologicznego i spoiny pokrywa sie
tasma kauczukowo-asfaltowa spetniajacg wymagania pkt 2.6.
Jezeli sasiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonietg krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwa drewniang.
Do wykonywania ztaczy technologicznych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia zalecane przez producenta uzytego materiatu lub
réwnowazne.
Niedopuszczalne jest uszczelnianie potaczenia wylacznie przez zalanie go z géry asfaltem, po zageszczeniu warstwy.
Wszystkie zlgcza powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej:
- 20cm wzgledem ztaczy podtuznych do nich réwnolegtych
- 300cm wzgledem ztaczy poprzecznych do nich rownolegtych, wystepujacych w nizej potozonej warstwie
Ukfad ztaczy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogoine" punkt 6.
Badania dzielg sie na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego ),
- badania kontrolne (w ramach  Inzyniera).
Badania kontrolne dzielg sie na:
- dodatkowe,
- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja:
- pobranie prébek,
- zapakowanie probek do wysytki,
- transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.
Na zadanie Inzyniera ze wszystkich materiatow przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypetniacz, lepiszcze) nalezy przekazaé probki o odpowiedniej wielkosci, a
Inzynier bedzie je przechowywat pod zamknieciem. Strony kontraktu potwierdzajg uznanie probek na piSmie, w protokole pobrania lub przekazania prébek. W ramach badan
kontrolnych prébki te postuzg do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien przedstawi¢ Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej w celu jej
zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy ponownie wykonac i przedstawi¢ do akceptacji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ biezaca kontrole wszystkich materiatdw wsadowych uzytych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j i przedstawi¢ sprawozdania z badan do
akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego/Inzynierowi
6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Badania wykonywane w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji nalezy przeprowadza¢ na prébkach pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowe.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
o Zatwierdzenie zrddta przed pierwszym uzyciem
e o Przy kazdej zmianie zrodta dostawy
1. Wiasciwosci asfaltu L .
o Wiasciwosci rodzajowe 1 raz na 300 Mg
o Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna
% 92 Wiasciwosci wypelniacza . Zatwierc.izehie z’lréqla Ipfzed pierwszym uzyciem
B o Przy kazdej zmianie zrddta dostawy
- o Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
.'g 3. Wiasciwosci kruszywa o Przy kazdej zmianie zrodfa dostawy
£ « Analiza sitowa co 2000 Mg,
= o Codzienna ocena organoleptyczna
o Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
4, Wiasciwosci dodatkow o Przy kazdej zmianie zrédta dostawy
o Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna
5 Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej Czestotliwo$¢ uzalezniona od Produkcyjnego Poziomu ZgodnoSci
£e % ) pobranej w wytwomi wytworni
g § % 6. Zawartosé wolnych przestrzeni Czestotliwos’(: uzalezniona od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci
=E®© wytwomi
2 7. Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej Dozér ciagty
§ = 2 8. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni Kazdy zatadunek
E % % 9. Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy zatadunek
g -§_ § 10. Ocena wizualna przydatnosci samochoddw transportowych Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku watpliwosci
é 1. Ocena wizualna czystosci samochodéw transportowych Kazdy pojazd przed zatadunkiem

6.3.2. Badanie wlasciwosci asfaltu

Badania istotnych wiasciwosci asfaltu podanych w tablicy 1 nalezy wykonywa¢ przy zatwierdzaniu zrédta przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrédta
dostawy. Co 300 ton nalezy wykona¢ badanie penetracji lub temperatury migknienia. Ocene organoleptyczng nalezy przeprowadzac dla kazdej dostawy, a w przypadku
korzystania przez diuzszy okres ze zmagazynowanego lepiszcza w zbiomikach - raz na tydzier w zbiornikach.

6.3.3. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Badanie wiasciwosci wypetniacza podanych w tablicy 2 nalezy wykonywa¢ przy zatwierdzaniu zrodta przed pierwszym uzyciem, kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy.
6.3.4. Badanie wiasciwosci kruszywa

Badania wiasciwosci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nalezy wykonywac¢ przy zatwierdzaniu zrédta, przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrddfa
dostawy. Z czestotliwoscig podana w tablicy 8 nalezy okresli¢ uziamienie kruszywa, zgodnie z pkt 2 i zaleceniami Inzyniera. Ocene organoleptyczng stosowanego kruszywa
nalezy prowadzi¢ codziennie. Badania istotnych wiasciwosci (np. wytrzymatos$¢), ksztatt i wskaznik ziaren rozkruszonych nalezy bada¢ kazdorazowo przed zastosowaniem
materiatow z nowego zrodta lub w przypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci kruszywa po wykonaniu oceny organoleptycznej. Analize sitowa nalezy wykonywac
kazdorazowo przy kazdej zmianie zrodta dostawy, w przypadku watpliwosci oraz co 2 000 ton zuzytego kruszywa.

6.3.5. Badanie wlasciwosci dodatkow

Przed pierwszym uzyciem nalezy zatwierdzi¢ zrédio dostawy dodatkéw. Oceng organoleptyczng dodatkéw nalezy wykonywac dla kazdej dostawy.

6.3.6. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 oraz oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego
kruszywa z probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej wystaniem na budowe. Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢
odchylenie $rednie od wymaganej wartosci nastepujacych parametrow:

- przesiew przez sito 16 mm,

- przesiew przez sito 11 mm,

- przesiew przez sito 2 mm,

- przesiew przez sito 0,125 mm,

- przesiew przez sito 0,063 mm,

- zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza.

Kroczaca biezaca warto$¢ $rednia z odchylen kazdego z tych parametrow powinna by¢ zachowana z ostatnich 32 analiz. Oceng zgodnosci nalezy wykonywaé metoda
pojedynczego wyniku. Graniczne wartosci odchylen stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacjg projektowg przedstawiono w
tablicy 10. Na podstawie liczby wynikéw niezgodnych z wymaganiami spo$rdd ostatnich 32 badan nalezy okresli¢ Produkcyjny Poziom Zgodno$ci wg tablicy 11.

Tablica 10.0dchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacjg projektowa.

Przechodziprzez sita Dopuszczalne od.chylenie pojedy?czej probki od Dopuszczalne odchylenie éorednie od zatozonego
Lp. (procenty) . zailozoneg(? skfadu [%] . . sk{adlu [@]
Mieszanki gruboziarniste — AC 16 W Mieszanki gruboziarniste — AC 16 W

1. 22 mm 2 2
2. 16 mm -9/+5 15
3. 11 mm 19 14
4. 2mm +7 13
5. 0,125 mm 15 12
6. 0,063 mm +3 +2

Zawarto$¢
7. rozpuszczonego 10,6 +0,3

lepiszcza

Tablica 11.Okre$lenie Produkcyjnego Poziomu Zgodno$ci Wytwomi
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Pojedyncze wyniki

Liczba wynikéw niezgodnych, spo$réd ostatnich 32 badan Produkeyjny poziom zgodnosci

0d0do2 A
od 3do6 B
>6 C

Czestos¢ badan uzalezniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodno$ci okreslonego na podstawie ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajow mieszanek wyprodukowanych w danej
wytworni. Przy uruchomieniu nowej wytwomi lub jej przeniesieniu, czesto$¢ powinna by¢ utrzymywana na poziomie PPZ-C, az do przeprowadzenia 32 analiz. Czgsto$¢ moze by¢
wtedy zmieniona na odpowiadajacq zgodnosci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne czgsto$ci w zalezno$ci od PPZ przedstawiono w tablicy 12.

Tablica 12. Minimalna czesto$¢ badan skiadu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (tony/badania).

Kategoria PPZ A PPZB PPZC
z 2000 1000 500
Dodatkowo, w przypadku pracujacych wytwomi, ktére wytwarzajg niewielkie ilosci mieszanki i dla ktérych minimalna czesto$¢ badan
wynikajaca z powyzszej tablicy bytaby zbyt odlegta w czasie powinno zosta¢ zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych.

6.3.7. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nalezy sprawdzi¢ wg normy PN-EN 12697-8 na probkach z mieszanki przed jej wbudowaniem w dokiadnie taki sam sposéb, jak przygotowane
zostaly probki uzyte podczas wykonywania badaniach typu. Probki powinny by¢ pobrane zgodnie z normg PN-EN 12697-27, tak aby otrzyma¢ wystarczajaca ilo$¢ mieszanki do
wykonania wymaganych badan. Czesto$¢ badania zawartosci wolnych przestrzeni na prébkach z mieszanki pobranej na wytwémi zalezna jest od Produkcyjnego Poziomu
Zgodnosci i podana ja w tablicy 13.

Tablica 13.Czesto$¢ wykonywania badan zawartosci wolnych przestrzeni w czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Poziom PPZ Czestos$¢ badania
A kazde 10 000 t
B kazde 5 000 t
C kazde 3 000 t

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla uformowanych z goracej MMA lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej nie moze odbiega¢ od wymagan podanych w tablicy 6 o
wiecej niz 1,5%.

6.3.8. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy zatadunku

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Doktadno$¢ pomiaru + 2° C.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.10.Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji i zatadunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z
uwzglednieniem uziamienia, jednorodno$ci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.3.11.0cena wizualna przydatnosci samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega przydatno$¢ samochoddw transportowych do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej pod katem izolacyjno$ci i zabezpieczenia mieszanki przed wptywami
atmosferycznymi. Ocene nalezy wykonywa¢ przed pierwszym uzyciem danego samochodu oraz w trakcie jego uzycia.

6.3.12.0cena wizualna czystosci samochodow transportowych

Sprawdzeniu podlega czysto$¢ skrzyni tadunkowej samochodu transportowego pod katem obecno$ci zanieczyszczen, tj. bryt gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej,
spryskania powierzchni skrzyni niedozwolonymi $rodkami majacymi utatwia¢ roztadunek mieszanki. Ocenie podlega kazdy pojazd przed zatadunkiem.

6.4. Badania Wykonawcy w ramach wlasnego

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
skiadnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunaé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie.
Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.5.

Rodzaj badan Wykonawcy oraz minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Lp. ) . Minimalna czestotliwos¢ badarn i
Rodzaj badan

pomiaréw

1 Przygotowanie do ufozenia warstwy

1.1 Pomiar temperatury powietrza i predkosci wiatru dla kazdej dziatki roboczej iflub na kazde

1.2 Badanie wydatku skropienia rozpoczete 3000 m?

2 Mieszanka mineralno-asfaltowa

21 Umarmerylp - dla kazdej dziatki roboczej iflub na kazde

2.2 Zawartos¢ lepiszcza

— — - - rozpoczete 3000 m?2

2.3 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshall'a

24 Wiasciwosci lepiszcza

25 Wiasciwosci kruszyw dla kazdej dostawy

2.6 Wiasciwosci wypetniacza

2.7 Wiasciwosci pytéw z odpylania (w przypadku stosowania) raz na 100 t pytow

28 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

29 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), wbudowywania

2.10 Odpomo$¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR) dia Od?' probnego oraz dOdatKOWO 1
badanie w trakcie wykonywania robét

3 Warstwa asfaltowa
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31 Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy ocena ciaala
3.2 Ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych. 4
3.3 Wskaznik zageszczenia ) ) o
v dla odcinka prébnego, kazdej dziatki

34 Grubo$¢ warstwy . .

— - - roboczej i/lub na kazde rozpoczete 3000
35 Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie m2
3.6 Pofaczenia migdzywarstwowe

. . dla odcinka prébnego oraz na kazde
3.7 Odpomos¢ na deformacje trwate rozpoczete 15000 m2
3.8 Pomiar grubo$ci wykonywanej warstwy €0 25 m w osi i przy krawedziach

39 Pomiar spadku poprzecznego warstwy wgp.6.4.7.
o ) kazdy pas ruchu
3.10 Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy Wg p. 6.4.8
o - kazdy pas ruchu
3.1 Pomiar réwnosci podiuznej warstwy Wg p. 6.4.9.
3.12 Pomiar szeroko$ci warstwy wg p. 6.4.6.
3.13 Pomiar rzednych osi i krawedzi wg p. 6.4.10.
3.14 Pomiar usytuowania osi w planie wg p. 6.4.11.

Wszystkie wymienione badania i pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane w formie papierowe;j i zataczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentaciji z
powyzszych badan i pomiaréw powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem .

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonawcy przeprowadzanych w ramach wiasnego podano w tablicy 14.

Tablica 14.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w ramach wiasnego .

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym erden raz przed przystapieniem
do robét
2 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe; Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do
' podczas wykonywania nawierzchni zasobnika rozscietacza
3 Ocena wizualna dostarczone; Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do
' mieszanki mineralno-asfaltowej zasobnika rozscietacza
4, Grubo$¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy
5 Szerokosé warstwy Czestotliwo$¢ zgodna z przekrgjaml pgprzecznyml z dokumentacji
projektowej
6. Spadki poprzeczne warstwy Czestotliwo$¢ zgodna z przekrmaml pppaecznyml z dokumentacji
projektowej?
7. Réwnos¢ poprzeczna warstwy Pomiar fatg 4-metrowg co 10 m
8. Réwnos¢ podtuzna warstwy Pomiar fatg 4-metrowg co 10 m lub metodg réwnowazna,
9. Rzedne wysokodciowe warstwy? Pomiar rzednych nlw.elacu podtuznej i poemecznej oraz usytuowania
osi wedtug dokumentacji budowy
10. Uksztattowanie osi w planie 12) Wspotrzedne osi ze skokiem wedtug dokumentacji projektowej
Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni .
1. Ocena ciagla
warstwy
Ocena wizualna jako$ci wykonania ztaczy
12. podtuznych i poprzecznych, krawedzi i Ocena ciagta wszystkich diugosci ztaczy i krawedzi
obramowania warstwy
13. Wskaznik zageszczenia warstwy Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szeroko$ci
14. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szeroko$ci
15. Polaczenia mlgdzywarstvyowe -.badanle Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szeroko$ci
metodg bezpo$redniego $cinania Leutnera

' Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inzyniera.

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robét oraz podczas ich realizacji w okresach réwnomiernie roztozonych w
planowanym okresie realizacji dziennej dziatki roboczej.

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej sie w
zasobniku rozsciefacza i odczytaniu temperatury. Zaleca sie stosowanie miemikoéw na podczerwien do bezdotykowego pomiaru temperatury jako znacznie utatwiajacych
pomiar i zwiekszajacych bezpieczenstwo pracownikdw. Dodatkowo, nalezy sprawdzac¢ temperature mieszanki za stotem rozscietacza w przypadku dtuzszego postoju
spowodowanego przerwg w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytworni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykona¢ zakonczenie dziatki roboczej i rozpocza¢ proces uktadania jak dla nowej.

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika roz$ciefacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem
uziarnienia, jednorodnosci mieszanki, prawidtowos$ci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.4.5. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy, niezaleznie od $redniej grubosci, nie moze by¢ mniejsze od grubosci projektowanej o wiecej niz £0,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej o wiecej
niz £1,0 cm.

Grubo$¢ wykonanej warstwy nalezy okre$la¢ na podstawie wycietych prébek.  Za grubo$¢ warstwy przyjmuije sie $rednig arytmetyczna wielu oznaczen grubo$ci na catym
odcinku budowy. Kazdy pojedynczy pomiar grubosci wykonanej warstwy nie moze rdzni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz £10%, jednakze grubo$¢ pakietu warstw

,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
80



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +1,0 cm.Dopuszcza sie przy odbiorze warstwy przez Zamawiajacego pomiar grubosci za
pomocg georadaru GPR.
6.4.6. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg -0, +10cm. W przypadku wyprofilowanej uko$nej krawedzi
szeroko$¢ nalezy mierzy¢ w $rodku linii skosu.
6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.8. Rownos¢ poprzeczna warstwy
Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drdg wszystkich klas nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu faty i klina, umozliwiajaca
wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy
teoretyczng fatg (o diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest réwna szeroko$ci mierzonego pasa ruchu
(elementu nawierzchni) z tolerancjg, +15%. Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.
W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Dlugo$¢ faty w pomiarze réwnosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Warto$ci dopuszczalne odchylen réwno$ci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tablica 14:

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rowno$ci poprzecznej warstwy
[mm]
Scieralna wigzaca podbudowa
1 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadnicze, 4 6 9
GP dodatkowe, wigczenia i wylaczenia,
Utwardzone pobocza 6 9 12
G,z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6 9 12
wigczenia i wytaczenia, postojowe,
jezdnie facznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
L,D, Wszystkie pasy ruchu 9 12 15
i powierzchnie przeznaczone do
ruchu i postoju pojazdéw

6.4.9. Rownos¢ podiuzna warstwy

W pomiarach rownos$ci podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ metody:

1. profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI;

2. pomiaru ciggtego réwnowazna uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar ciagly z uzyciem faty i klina).

Diugos¢ faty w pomiarze réwno$ci podituznej powinna wynosic 4 m.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz G nalezy stosowa¢ metode profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IRl [mm/m].
Warto$¢ IRI nalezy wyznacza¢ z krokiem co 50 m. Dlugo$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Odcinek koficowy o diugosci mniejszej niz 500 m
nalezy oceniac tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.

Do oceny réwnosci odcinka nawierzchni ustala si¢ minimalng liczbe wskaznikéw IRI réwng 5. W przypadku odbioru rob6t na krétkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkowita
dtugos¢ jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza si¢ wyznaczanie wskaznikéw IRI z krokiem mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwg dtugos¢ kroku
pomiarowego, z uwzglednieniem minimalnej wymagane;j liczby wskaznikow IRI rownej 5.

Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona przez dopuszczalng wartos¢ $rednig wynikéw pomiaru IRy oraz dopuszczalng warto$¢ maksymalng pojedynczego pomiaru Rlmax,
ktorych nie mozna przekroczy¢ na diugo$ci ocenianego odcinka nawierzchni.

Warto$ci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczna okres$la tablica 15:

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze warto$ci
wskaznikow dla zadanego zakresu
dtugosci odcinka drogi [mm/m]

IRI$r* IRImax
1 2 3 4
GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wigczenia i 1,3 24
wylaczenia, jezdnie tacznic
Utwardzone pobocza 15 2,7
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G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczenia i wytaczenia, 1,7 34

Utwardzone pobocza 2,0 38

* w przypadku: odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej diugo$ci mniejszej niz 500 m, odbioru robét polegajacych na utozeniu na istniejacej nawierzchni jedynie
warstwy $cieralnej (niezaleznie od dtugo$ci odcinka robét), dopuszczalng warto$¢ IRls: wg tablicy 15 nalezy zwigkszy¢ 0 0,2 mm/m

6.4.10. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

6.4.11.Uksztattowanie osi w planie
0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, ztolerancjg + 5 cm.
6.4.12.0cena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i spekanych.

6.4.13.0cena wizualna jako$ci wykonania zlaczy podtuznych i poprzecznych, krawedzi i obramowania warstwy
Ztacza powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.8. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
6.4.14.Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy wigzacej
Wskaznik zaggszczenia wykonanej warstwy wigzacej nie moze by¢ mniejszy od podanego w tablicy 8 w jakiejkolwiek probce pobranej z zageszczonej warstwy.
6.4.15.Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wiazacej nie przekracza¢ poza przedziat podany w tablicy 8 w jakiejkolwiek prébce pobranej z zageszczonej warstwy.
W sytuacji zanizonej wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza si¢ wykonanie badania odpornosci na deformacje trwate jako badania
rozstrzygajacego.
6.5. Badania kontrolne wykonywane przez Inzyniera
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuije sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o
ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Wykonawca moze pobiera¢ i pakowa¢ do wysylki probki do badan kontrolnych. Do wysytania probek i przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Inzynier lub uznana przez niego placéwka badawcza. Inzynier decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj badan kontrolnych (Zamawiajacego)

Lp. Rodzaj badar Minimalna czesFotl!woéé badan i
pomiaréw
1 Przygotowanie do utozenia warstwy

1; Pomiar tegzz::;%szzltl:ﬁir;z:z::f:sm wiatru Wg potrzeb na polecenie Inzyniera

2 Mieszanka mineralno-asfaltowa

2.1 Uziarnienie

2.2 Zawartos¢ lepiszcza Wg potrzeb na polecenie Inzyniera
23 Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshall'a

24 Wiasciwosci lepiszcza

25 Wiasciwosci kruszyw

2.6 Wiasciwosci wypetniacza

2.7 Wiasciwosci Rylow z od.pylanlal(w.przypadku stosow?nla) Wq potrzeb na polecenie Inzyniera
28 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej

29 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]

' oraz pomiar powierzchniowy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej)

210 Odpomos¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)

3 Warstwa asfaltowa

31 Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy W potrzeb na polecenie Inzyniera
3.2 Ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

33 Wskaznik zagegszczenia

34 Grubos¢ warstwy L
35 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie W potrzeb na polecenie Inzyniera
3.6 Potgczenia miedzywarstwowe

3.7 Odpornos¢ na deformacje trwate

3.8 Spadki poprzeczne

3.9 Roéwno$¢ podtuzna Wg potrzeb na polecenie Inzyniera
3.10 Réwno$¢ poprzeczna
31 Szeroko$¢ warstwy i rzedne wysokos$ciowe

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa
Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej prébki nie moze byé mniejsza niz:

- dla wypetniacza 2kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15kg.

6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza
Z lepiszcza nalezy pobra¢ prébke $rednig sktadajaca sie z 3 prébek czesciowych po 2 kg. Z tego jedna prébke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobrac i
zbadac kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
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6.5.3 Badania kontrolne materiatéw do uszczelniania potaczen
Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobraé prébki $rednie skiadajace sie z 3 prébek czeSciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czesciowa nalezy poddac
badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest nastepujacy:
- mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziamienie,
- zawarto$¢ lepiszcza,
- gesto$¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki.
- wykonana warstwa:
- wskaznik zaggszczenia,
- spadki poprzeczne,
- réwnose,
- grubos¢,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaznika zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni nalezy wykonywac dla kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2
nawierzchni. Pozostate cechy nalezy sprawdza¢ w zakresie min 10% wg czestotliwosci podanej w tablicy 14.
6.6. Wbudowanie kompozytu
Kontrola jako$ci Robot polega na:
o sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
o sprawdzeniu poprawnosci utozenia kompozytu zgodnie z zaleceniami producenta,
* wizualnej ocenie przylegania kompozytu do podioza przed utozeniem na niej warstwy betonu asfaltowego.
6.7. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobrania prébek i wyznaczeniu odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy. JeZeli odcinek
czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzgledniane sa odcinki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych. Koszty badan kontrolnych
dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.8. Badania arbitrazowe
Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych
wiasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca. Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciagu 1 miesiaca od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego
6.9. Dopuszczalne odchylki sktadu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.
Dopuszczalne odchytki uziarienia wynosza;
Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje sie potracenia

AC 16 W <+15 1,6+ %30

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje sie potracenia

AC 16 W <+2 #3++4

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa < 2,0 mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

AC 16 W <43 4+ +6

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < D/2 mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowane;

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

AC 16 W <13 4+ +6

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < D mm, [%(m/m)]

Odchytka od warto$ci projektowane;

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

AC 16 W <43 4+ +6

UWAGA!
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Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych roboty nie moga by¢ odebrane Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy niewtasciwie wykonane.

Potracenia na nieprawidtowg zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego oblicza sig na podstawie nastepujacego wzoru

P = A*paci

A - powierzchnia

pa - wspotczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ lepiszcza
c; - cena jednostkowa

P - potracenia

Wspoiczynnik "pa" do obliczania potracen za niewlasciwg ilo$¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w %

0,4

05

Pa

0,08

0,16

Potracenia na nieprawidlowg zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza sig na podstawie nastepujacego wzoru

P = A*pawyci'r
A - powierzchnia

pz -wspdtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm
pw - wspdtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0 mm

cj - cena jednostkowa
P - potracenia
r - udziat procentowy ziaren w recepcie

Wspétczynnik "pu" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm

Pw

Odchylenie od recepty w % 16-17 18-19 20-24 25-30
P 0,13 0,15 0,17 0,2
Wspétczynnik "pw" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm
Odchylenie od recepty w % 3 4 -
0,2 0,2 -

Wspétczynnik "pw" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢

kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0 mm

Odchylenie od recepty w %

4

5

6

Pw

0,2

0,3

0,3

Wspétczynnik "p;" do obliczania potracen za niewtasciwg,

ilo8¢ kruszywa o wymiarze < D/2 mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6
ps 0,2 0,3 0,3

Wspoétczynnik "p;" do obliczania potracen za niewlasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze < D mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6
p: 0,2 0,3 0,3

6.10. Dopuszczalne odchytki zawartosci lepiszcza
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegac od warto$ci
projektowane;j.
Dopuszczalna odchytka zawartoSci lepiszcza rozpuszczalnego w poréwnaniu do recepty moze wynosi¢ +0,3%.
Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m))

Odchytki od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki

Bez potracen Stosuje sie potracenia Nie do odbioru

AC 16 W <03 0,4 +05 20,6

6.11. Dopuszczalne odchytki zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall’a kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie
moze wykroczy¢ poza wartosci podane w p. 5.2 tablica 6 i tablica 7 o wigcej niz 1,0 %(v/v).
6.12. Dopuszczalne odchytki wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci granicznych podanych w tablicy 8.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.
7. OBMIAR ROBOT
74. 0Ogolne zasady obmiaru robé6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
o m2 (metr kwadratowy) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W dla warstwy wigzace;.
o t wbudowanej warstwy wyréwnawcze;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikaciji D-00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 9.
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Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie 1 m2 nalezy ujaé migdzy innymi:

e opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem niezbednych badarn laboratoryjnych,
e wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych badan laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,
e wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
e ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek,
e  zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustow deszczowych, itp.,
e przygotowanie podtoza zgodnie z D.04.03.01 i ewentualnie D.05.03.11 oraz wykonanie potaczenia migdzywarstwowego,
e wykonanie spoin, potaczen i szczelin zgodnie z ST
e uszczelnienie ztaczy poprzecznych tasma kauczukowo-asfaltowa,
e niezbedne obcigcia krawedzi nawierzchni,
e uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych i posmarowanie goracym asfaltem uzytym do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych ST,
e naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan przez Wykonawce i Zleceniodawce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12591Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
3. PN-EN 13108-1 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czg$¢ 1: Beton asfaltowy

4. PN-EN 13108-20 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 20: Badanie typu

5. PN-EN 13108-21 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

6. PN-EN 13808 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

7. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2014
2. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014
3. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emisje asfaltowe 2009
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM — 1997.
5. Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
6. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z pdzn.zm.).

,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
85



D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

11 Nazwa zadania

Zadanie ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 118.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 118S.

14. Informacje ogéline o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei,
wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,Wymagania
0goine” punkt 1.3.

1.6.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.6.2. Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.6.3. Warstwa technologiczna - konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w jednej operacji.

1.6.4. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa $cieralna a podbudowa.

1.6.5. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
1.6.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.6.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrozniajace te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na
najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.6.8. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wyréwnawczej, wiazacej, w ktorej wymiar kruszywa D jest mnigjszy niz 16 mm. Mieszanka
gruboziarista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wigzacej, w ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.6.9. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.6.10. Uziamienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okre$lony zestaw sit.

1.6.11. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.6.12. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D<45 mm orazd > 2 mm.

1.6.13. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czgs$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.6.14. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.6.15. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wigksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypefniacza pochodzenia mineralnego
i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.6.16. Wejsciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszanki zawierajacy: materiaty sktadowe, krzywa uziarnienia i procentowa zawarto$¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki
mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

1.6.17. Wyjsciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszanki zawierajacy: materiaty sktadowe, usrednione wyniki uziarnienia oraz zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone
laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji).

1.6.18. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.6.19. Symbole i skroty dodatkowe

AC S - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

D - gémy wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70 spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591 i podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70

Lp Wiasciwosci Asfalt 50/70 Badania wg
1. | Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50-70 PN-EN-1426
2. | Temperatura migknienia, °C 46-54 PN-EN-1427
3. | Temperatura zaptonu nie mniej niz, °C 230 PN-EN-2592
4. | Rozpuszczalno$¢, nie mnigj niz, % m/m 99 PN-EN-12592
5 | Odpomnos¢ na starzenie w temperaturze 163 °C
- zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie wiecej niz % m/m 0,5 PN-EN-12607-1
- pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz % 50 PN-EN-1426
- temperatura migknienia po starzeniu nie mnigj niz °C 48 PN-EN-1427
6. | Zawarto$¢ parafiny nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN-12606-1
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7. | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu nie wigcej niz, °C 9 PN-EN-1427

8. | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN-12593

Skfadowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiomik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 2014 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen”, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa nalezy stosowac z bazaltu i powinny spefnia¢ wymagania podane w WT-12014.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Tolerancja uziamienia, wymagane kategorie: Gasits
Gaos
Gaon7 s
Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug PN-EN 933-4; kategoria nie wyZzsza niz: Flos lub Slas
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN Chekiarowana
933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5, badana na kruszywie o LAs0
wymiarze 10/14; kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j frakcji kruszywa do mieszanki mineralno- PSVa
asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, warto$¢ Fxaci; nie wyzsza niz: 10
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBua
Skfad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wediug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: meec0,1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1: wymagana odpornos¢
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2: wymagana odpornos¢
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza Vss
niz:
Tablica 3.1 Wymagane wiasciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Wiasciwosci kruszywa Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziamienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GreNR
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f3
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyZzsza niz: MBr10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu wedtug EcsDeklarowana
PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: miecO, 1

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego to nalezy przyjac proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 3.2 Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziamieniu do D <8 mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiadciwosci kruszywa Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziamienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GreNR
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f16
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug Ecspexarowana
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: miecO0, 1

Skfadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podfoze
sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Tablica 3.3 Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24
PN-EN 13043
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
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Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vogus

Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: DresB/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS1o

Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: CCro

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym wedtug PN-EN 459-2, wymagana kategoria: Ka 20,

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNbpexarowana

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia przyczepnos$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okre$lona wedtug
PN-EN 12697-11, metoda A (obracanej butelki) po 6 godzinach, stosujac kruszywo 8/11jako podstawowe wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Badanie przyczepno$ci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawic dla konkretnego ztozonego do akceptaciji badania typu MMA (recepty MMA).

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
réznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ tasmy kauczukowo-asfaltowe 0
nastepujacych parametrach:

- samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,

- przekroju prostokatnym i szerokosci od 20 do 70 mm dostosowane do grubosci ukladanej warstwy, (przyklejona taSma powinna wystawa¢ ponad krawedz uzupetnianej
nawierzchni z 5+10 mm zapasem, aby po utozeniu MMA i zageszczeniu ztacze byto dobrze uszczelnione),

- grubo$ci minimum 8 mm,

- zwinigte na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

- dobra przyczepno$¢ do pionowo przecietej powierzchni warstwy,

- penetracja stozkiem w temp. +25°C od 20 do 60 [0,1 mm],

- temperatura migknienia wg PiK = 90°C,

- zdolno$¢ powrotu do stanu pierwotnego = 50%,

- wydtuzenie tasmy w szczelinie w temp. -10°C = 10%,

- odporno$¢ na starzenie sie,

Skfadowanie tasm kauczukowo-asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi zewnetrznych warstwy nalezy stosowac asfalt uzyty do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcii

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralna) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami
wedtug PNEN 13808.

Wymagania dotyczace wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropienia zawiera SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Emulsje asfaltowa mozna sktadowac¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowar i
zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- wytwdmnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych; wytwoérnia
mieszanek mineralno-asfaltowych powinna posiadac tatwo dostepny zawér tréjdrozny umozliwiajacy pobranie probki asfaltu ptynacego ze zbiomika asfaltu do mieszalnika.

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione

— szczotki mechaniczne illub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysterach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem
emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowar z metali lekkich (moze zachodzi¢
wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH X 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem
mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
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Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,WWymagania ogéine” .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z jej wiasciwo$ciami oraz aktualne, petne badania
materiatdw wsadowych wykonanych przez Producenta mieszanki mineralno-asfaltowej. Nalezy réwniez dostarczy¢ Zleceniodawcy prébki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicy 4.

Wymagane wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralna podane sg w tablicy 5.

Tablica 4. Uziamnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej KR1-2

Mieszanka mineralna AC 8 S Mieszanka mineralna AC 11'S
Wymiar oczek sit #, [mm)]
16 100
11,2 100 90 + 100
8,0 90 + 100 70+90
56 70+ 90 -
2,0 45+60 30+55
0,125 8+22 8+20
0,063 6+14 5+12
Zawarto$¢ lepiszcza Brin6,0 Brinss

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]
Wiasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum®) Bmin5,6 Bmin5,42

*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestos¢ (3d), to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspoiczynnik a wedtug réwnania:

A= 2,650/ dd
Tablica 5. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR1-2
e Warunki zageszczenia . . .
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC8S AC118
ii i VITW] VITW]
Zawarios wolnych przestrzeni | 12 Ublianie, 280 | b\ EN 126978, pkt 4 10 10
uderzen Vimax 3.0 Vimax 3.0
i i C.1.2, ubijanie, VFBrin VFBuin
qune przestrzenie wypetnione J ' PN-EN 12697-8, pkt 5 5 5
lepiszczem 2x50 uderzen VFBrmax 93 VFBax 93
§¢ i CA1 .2, Ubi'anie, VMAmin VMAin
Z:Iiwartosc wglnych prlzestrzenl w J ' PN-EN 12697-8, pkt 5 14 14
mieszance mineralne; 2x50 uderzen
PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Wrazliwos¢ na dziafanie wody C.1.1,ubjane, 235 | 40C - zjednym cyklem ITSR w0 ITSR w0
uderzen zamrazania b, badanie w
25°C
b ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zatgczniku 1 (WT-2 2014-cze$¢ |)

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania
skfadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z
dokfadnoscig + 5°C.

Nalezy zamiesci¢ zapis o:

Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekracza¢ dla asfaltu 50/70 temperatury 180°C.
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraina uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo$rednio po wytworzeniu w wytworni.
Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
skfadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.
5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinno byé na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy. Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okre$lona
w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
Wymagana rowno$¢ podiuzna jest okreslona przez warto$ci odchylen rownosci, ktre nie moga by¢ przekroczone w liczbie wszystkich pomiaréw stanowigcych 95% oraz 100 liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.
Przez odchylenie rowno$ci rozumie si¢ najwigksza odlegtos¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia. Wartosci odchylen, wyrazone w mm, podano w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierownosci podfoza z warstwy wigzacej (pomiar fata 4-metrowa lub réwnowazna metoda)

. Maksymalne warto$ci nierownosci
Klasa drogi 95% 100%
L <8 <9

W celu polepszenia pofaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalic, jakie specjalne $rodki nalezy podjac przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnos$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje
kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka proébnego.

5.6. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich wspdfpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami.

Wymagania dotyczace wykonania skropienia podioza zawiera SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

Skropienie lepiszczem warstwy wigzacej przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, .
0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki. Jesli mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to
nalezy uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reczne lanca w miejscach
trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

Sprawdzenie potaczenia migdzywarstwowego (potaczenia warstwa $cieralna/warstwa wigzaca, wyrownawcza/warstwa podbudowy) wykona¢ metodq bezposredniego $cinania
Leutnera na prébkach ¢ 100 mm lub ¢ 150 mm wg instrukcji IBDIM zamieszczonej w Zeszycie IBDiM nr 66 z 2004 .

Wymagana wytrzymato$¢ na Scinanie pofaczenia pomigdzy:

- warstwa $cieralna/warstwa wigzaca, wyrbwnawcza lub warstwa podbudowy 21,0 MPa.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.6.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8 (warstwa $cieralna).

Nie dopuszcza sie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru przekraczajacego 16m/s. Temperatura podioza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza
niz + 5°C. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podfoza.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot w czasie robot

Warstwa $cieralna +5 >+5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wiasciwosci warstwy $cieralnej AC

L.p. Wiasciwosci Wymagania

1 Wskaznik zageszczenia [%) 2980
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| 2 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie [%] 1,0+4,0 |

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z
mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Po zakonczeniu robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni nalezy sprawdzi skrajnie pozioma i pionowa w $wietle rozporzadzenia. W tym celu elementy znajdujace sie w skrajni
nalezy przestawic, a roslinnos¢ przycia¢ do wymaganych w rozporzadzeniu szeroko$ci i wysokoSci.
5.8. Pofaczenia technologiczne
5.8.1. Uwagi ogolne
Wéréd potaczen technologicznych wyréznia sie:
- podiuzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),
- spoiny (potaczenia réznych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi. i poprzeczne
(potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie).
Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
Ztacza podiuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach két.
Ztacza podiuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Ztacza poprzeczne pomiedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o minimum 2 m w kierunku podiuznym
do osi jezdni.
5.8.2. Zlacza
5.8.2.1. Technologia rozktadania ,,gorace przy zimnym”
Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, rownomiernie zageszczona, bez pekniec. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna
by¢ nieco skosna. Najczesciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.
Na krawedzi pasa warstwy wigzacej nalezy nanies¢ tasme asfaltowo-kauczukowa do ztaczy wedtug punktu 2.5.
Na krawedz pasa warstwy wigzacej nie nalezy nanosic lepiszczy uzywanych do potaczenia miedzy warstwowego wedtug punktu 5.6 w SST.
5.8.2.2. Zakonczenie dziatki roboczej
Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w rozktadaniu pasg warstwy technologicznej na czas, po ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie
poza dopuszczalna granice.
W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych nalezy poprzedzi¢ usunigciem utozonego wcze$niej pasa o dtugosci do 3 m. Nalezy usunaé
fragment pasg na catej jego grubosci.
Na tak powstata krawedz nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztacz wedtug punktu 2.5. niniejszej SST, w iloci co najmniej 50 g na 1 cm grubo$ci warstwy na 1 metr biezacy
krawedzi.
5.8.3. Spoiny
Spoiny wykonywane sg w wypadku potaczen warstwy wigzacej z urzadzeniami w nawierzchni lub ja ograniczajacymi.
Spoiny wykonuje sie z materiatow termoplastycznych (tasmy, plastry itp.), zgodnych z punktem 2.5.
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:
- nie mniej niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
5.8.4. Krawedzie
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikow, opornikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz
2 do 1, a za pomocg odpowiednich srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisnaé
réwnomiernie na catej dtugosci.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozona wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu
boczna powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ taSma asfaltowo-kauczukowa.
Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczes$nie, jeli kolejne warstwy uktadane sg bezpo$rednio jedna po drugiej oraz jesli zabezpieczy sig krawedzie przed
zanieczyszczeniem.
Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie odsadzki danej warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.
W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczona do ruchu nalezy odpowiednio uksztattowa¢ krawedz naktadanej warstwy faczacej ja z nizsza warstwa, aby ztagodzi¢
wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.
W tym celu nalezy:
- usuna¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na glebokos¢ od 0 do warto$ci grubosci naktadanej warstwy oraz na diugo$ci co najmniej 125 krotnosci grubo$ci naktadanej warstwy,
- przygotowa¢ podtoze i potaczenia zgodnie z punktami 5.4 (podtoze pod warstwe); 5.6 (potaczenia miedzywarstwowe); 5.8. (potaczenia technologiczne) - utozy¢ naktadana warstwe
o statej grubosci.
5.9 Wymiana i regulacja wlazoéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni.
Nalezy wykona¢ regulacje wiazéw, studzienek, zasuw i innych elementow znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementow za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sig w
ztym stanie technicznym. Rdwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wiazéw, ktdrych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po
dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiadac zapisom specyfikacji w zakresie réwno$ci powierzchni. Nalezy zachowa¢ spojnosé elementow z wytycznymi
zarzadey. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktdrego to dotyczy. Gteboko$¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na
budowie po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje
Inwestor w porozumieniu z Projektantem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzynier).

Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Badania obejmuja, jesli to konieczne:

- pobranie probek

- zapakowanie prébek do wysyki

- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdania z badan.

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatow przewidzianych do budowy (kruszywa grube i drobne, wypetniacze, lepiszcze itd.) nalezy przekazac probki o odpowiedniej
wielkosci, a Zleceniodawca bedzie je przechowywat pod zamknieciem.

Strony kontraktu potwierdzaja uznanie prébek na pismie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania prébek.

W ramach badan kontrolnych probki te stuzg do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
skfadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniaja wymagania okreslone w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie usuna¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inzynierowi na jego zadanie.
Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inzyniera, o ktorych mowa w pkt. 6.3.3 wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to podstawa do
odbioru bedg wyniki badan Inzyniera.

W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnoéci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

- ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
o Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
1 Wiasciwosc asfaltu . Przy’ kgzdfej .zmlanl'e zrddta dostawy
* Wiasciwosci rodzajowe 1 raz na 300 Mg
o Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna
[
3 9 Wiasciwosci wypelniacza . ZatW|er<.:|zer1|e zer(%Ia 'pr'zed pierwszym uzyciem
£ o Przy kazdej zmianie zrodfa dostawy
_‘g o Zatwierdzenie zrédta przed pierwszym uzyciem
5 3 Wiasciwosci kruszywa . Przylkazc.IeJ zmianie zrodfa dostawy
s o Analiza sitowa co 2000 Mg,
o Codzienna ocena organoleptyczna
o Zatwierdzenie zrodta przed pierwszym uzyciem
4. Wiasciwosci dodatkow o Przy kazdej zmianie zrddta dostawy
o Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna
S 6w 5 Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki mineralno- | Czestotliwo$¢ uzalezniona od Produkcyjnego Poziomu Zgodno$ci
§ g S ' asfaltowej pobranej w wytwomi wytwomi
355 — - . ) —
é E o 6. Zawartosé wolnych przestrzeni Czest’otlllwosc uzalezniona od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci
wytworni
Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- .
— 7. ) Dozér ciagty
= asfaltowej
3 8 Temp’ergtura mieszanki mineralno-asfaltowej w Kazdy zaladunek
5 E wytwomni
= i i i i -
§ % 9 Sprawdzgnle organoleptyczne mieszanki mineralno Kazdy zaladunek
S £ asfaltowej
2 = Ocena wizualna przydatnosci samochodow ) . . .
P . .
E 10. ransportowych Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku watpliwosci
o . ) -
S 1" Ocena wizualna czystosci samochodéw Kazdy pojazd przed zaladunkiem
transportowych

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy prowadzonych w ramach wiasnego nadzoru

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tyrr: bjgtden raz przed przystapieniem do
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Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do zasobnika

2 podczas wykonywania nawierzchni rozécietacza
3 Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do zasobnika
' mieszanki mineralno-asfaltowej rozécietacza
4. Grubos$¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy
5 Szerokosé warstwy Czestotliwo$¢ zgodna z przekrgjaml pgprzecznyml z dokumentacji
projektowej
6. Spadki poprzeczne warstwy Czestotliwo$¢ zgodna z przekrmaml pppaecznyml z dokumentacji
projektowej?
7. Réwnos¢ poprzeczna warstwy Pomiar fatg 4-metrowg co 10 m
8. Réwnos¢ podtuzna warstwy Pomiar fatg 4-metrowg co 10 m lub metodg réwnowazna,
9. Rzedne wysokosciowe warstwy" Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i po;l)lrzecznej oraz usytuowania osi
wedtug dokumentaciji budowy
10. Uksztattowanie osi w planie 12) Wspétrzedne osi ze skokiem wedtug dokumentacii projektowej
Ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni .
1. Ocena ciggla
warstwy

Ocena wizualna jakosci wykonania ztaczy

12. podtuznych i poprzecznych, krawedzi i Ocena ciggta wszystkich diugosci ztaczy i krawedzi

obramowania warstwy

13. Wekatnik zageszezenia warstwy Jedna prébka na kazde rozpoczete 3'000 mZ illub dla kazdej dziatki
roboczej.

1. Zawartost wolnych przestrzeni w warstwie Jedna prébka na kazde rozpoczete 3'000 mZ illub dla kazdej dziatki
roboczej.

15. Badanie wydatku skropienia Dla kazdej dziatki roboczej illub na kazde rozpoczete 3000 m2

16 Oznaczenie wytrzymato$ci na $cinanie potaczen Dla odcinka prébnego oraz dla kazdej dziatki roboczej i/lub na kazde

' migdzywarstwowych rozpoczete 3000 m?2

'Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inzyniera.
2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Proby do badan kontrolnych sg pobierane w obecnosci Inzyniera. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inzyniera wykaza, ze raporty z badan Wykonawcy s niewiarygodne, podstawa
odbioru Beda wyniki badan kontrolnych Inzyniera.

Do przeprowadzenia badar kontrolnych jest upowazniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego placowka badawcza.

Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placowki. Inzynier moze zmieni¢ czestotliwo$¢ i zakres (rodzaj) badan kontrolnych jezeli zdecyduje, ze istnieje taka konieczno$¢.
Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy.

Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

6.3.3.1. Kruszywa

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej Sredniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:

- wypetniacz 2 kg

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

6.3.3.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke $rednia skiadajaca sie z 3 prébek czeciowych po 2 kg. Z tego jedna probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy zbadac kolejna
prébke, jezeli wyglad zewnetrzny (jednolito$¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Lepiszcze powinno spetia¢ wymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.3.3. Materialy do uszczelniania potaczen

Z materiatéw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace sie z 3 probek czesciowych po 6 kg. Z tego jedna prébke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto
nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejna probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.5.

6.3.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badar kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciagu 1 miesiaca od wptywu reklamacji
ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1.1. Uwagi ogélne

Wiasciwosci materiatow budowlanych nalezy okre$lac dla kazdej warstwy technologicznej, a metody badan powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz sktadzie mieszanki mineralnoasfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w punkcie 5. (dotyczy wiasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).
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Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badar pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.1.2. Zawartos¢ lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej z danego odcinka budowy nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki rownej +£0,3%.

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(mm]

Odchytki od wartosci projektowane;
Bez potracen Stosuje sie potracenia Nie do odbioru

Rodzaj mieszanki

ACS <+03 +04+ 205 2+0,6

6.4.1.3.Uziarnienie

Uziamnienie kazdej prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej pobranej zza rozscietacza z danego odcinka budowy przed jej zageszczeniem nie moze odbiega¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktdre nie moga by¢ wieksze niz wartosci podane ponizej:

Dopuszczalne odchyiki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

ACS <#15 +1,6 ++3,0

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuije sie potracenia

ACS <42 3+ 4

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 2,0 mm, [%(m/m))

Odchytka od wartosci projektowanej
Rodzaj mieszanki

Bez potracen Stosuje sie potracenia

ACS <3 4+ 16

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze< D/2 mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej
Rodzaj mieszanki

Bez potracen Stosuje sie potracenia

ACS <3 4+ 16

Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < D mm, [%(m/m)]

Odchytka od wartosci projektowanej

Rodzaj mieszanki
Bez potracen Stosuje sie potracenia

ACS <13 4+ +6

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w
tabelach.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa i wypetiacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci
asfaltu rozpuszczalnego okre$lonego w recepcie, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w tabeli.
UWAGA!
Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych roboty nie moga by¢ odebrane, Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy niewtasciwie wykonane.
ePotracenia za nieprawidtowa zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego oblicza sie na podstawie nastepujacego wzoru:
P = A*pa*ci
A - powierzchnia
pa - wspdtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
¢; - cena jednostkowa
P - potracenia

Wspétczynnik "pa" do obliczania potracen za niewtasciwa, ilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Odchylenie od recepty w % 04 0,5 -
Pa 0,08 0,16 -

ePotracenia za nieprawidiowa zawarto$¢ kruszywa w mieszance mineralnej oblicza si¢ na podstawie nastepujacego wzoru:
P = A*pawycir
A - powierzchnia
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pz - wspdtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze > 2,0 mm
pw - wspdtczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg, ilo$¢ kruszywa o wymiarze < 2,0 mm
¢; - cena jednostkowa

P - potracenia

r - udziat procentowy ziaren w recepcie

Wspdtczynnik "pu" do obliczania potracen za niewtasciwa, ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm
Odchylenie od recepty w % 16-17 1,8-19 20-24 25-30
Pw 0,13 0,15 0,17 0,2

Wspétczynnik "pw" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm

Odchylenie od recepty w % 3 4 -
Pw 0,2 0,2 -

Wspétczynnik "pw" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze < 2,0 mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6
Pw 0,2 0,3 0,3

Wspétczynnik "p;" do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa o wymiarze < D/2 mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6
pz 0,2 0,3 0,3

Wspétczynnik "p;" do obliczania potracen za niewtasciwa ilo$¢ kruszywa o wymiarze < D mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6
Pz 0,2 0,3 0,3

6.4.1.5.Zawartosc wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall'a pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 tabela 5 o wigcej niz 1,0 %(v/v).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy, niezaleznie od $redniej grubosci, nie moze by¢ mniejsze od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%, a catej nawierzchni asfaltowej o wiecej niz £1,0
cm.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 9
(dla warstwy Scieralnej). Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestos¢ MMA oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym
odcinku.

Wynik dotyczacy kazdego pojedynczego badania zawarto$ci wolnych przestrzeni musi by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji p. 5.7 tab. 9.

6.4.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukdw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3.4. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazna uzyciu faty i klina, umozliwiajaca
wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odlegto$¢ (prze$wit) pomigdzy teoretyczna fatg (o
dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szeroko$ci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancija,
+15%. Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem faty i klina. Diugo$c¢ faty w pomiarze réwnosci poprzecznej
powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tablica 12:

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rowno$ci poprzecznej warstwy [mm]
Scieralna wigzaca podbudowa
1 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadnicze, 4 6 9
GP dodatkowe, wigczenia i wytaczenia,
Utwardzone pobocza 6 9 12
G, Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6 9 12
wigczenia i wylaczenia, postojowe,
jezdnie facznic
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Utwardzone pobocza 9 12 15

L,D, Wszystkie pasy ruchu 9 12 15
i powierzchnie przeznaczone do
ruchu i postoju pojazdéw

W pomiarach réwnos$ci podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ metody:

1) profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI;

2) pomiaru ciagltego réwnowazna uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar ciaglty z uzyciem taty i klina).

Diugos¢ faty w pomiarze réwno$ci podtuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz G nalezy stosowaé metode profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IR/ [mm/m].
Warto$¢ IR/ nalezy wyznacza¢ z krokiem co 50 m. Dlugo$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Odcinek koricowy o dtugosci mniejszej niz 500 m
nalezy oceniac tacznie z odcinkiem poprzedzajacym.

Do oceny réwnosci odcinka nawierzchni ustala sie minimalng liczbe wskaznikéw IR/ rdwng 5. W przypadku odbioru robét na krétkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkowita
dtugo$¢ jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza sig wyznaczanie wskaznikéw IR/ z krokiem mnigjszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwg dtugos¢ kroku
pomiarowego, z uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikow IRl réwnej 5.

Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona przez dopuszczalng warto$¢ Srednig wynikéw pomiaru IRl oraz dopuszczalng warto$¢ maksymalna pojedynczego pomiaru IRImax, ktdrych
nie mozna przekroczy¢ na diugosci ocenianego odcinka nawierzchni.

Wartosci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczna okresla tablica 13:

Klasa drogi Element nawierzchni Dopuszczalne odbiorcze warto$ci
wskaznikow dla zadanego zakresu
diugosci odcinka drogi [mm/m]
IRISr* IRImax

1 2 3 4

GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wigczenia i 1,3 24
wylaczenia, jezdnie tacznic

Utwardzone pobocza 15 2,7
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczenia i wylaczenia, 1,7 34
Utwardzone pobocza 2,0 38

*w przypadku: odbioru odcinkdw warstwy nawierzchni o catkowitej dtugo$ci mniejszej niz 500 m, odbioru rob6t polegajacych na utozeniu na istniejacej nawierzchni jedynie
warstwy $cieralnej (niezaleznie od diugosci odcinka robét), dopuszczalng warto$é IRls- wg tablicy 15 nalezy zwiekszy¢ o 0,2 mm/m

6.4.3.6. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie moze sig réznic od szerokoci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.3.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja + 1 cm,

przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.3.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sig od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

6.4.3.9. Ztacza podtuzne i poprzeczne, krawedzie

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi drogi. Przylegajace warstwy

powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie powinny by¢ réwne, pokryte réwnomiernie lepiszczem.

6.4.3.10. Wyglad zewnetrzny warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6

daty wyniki pozytywne.
Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac takich potracen dla:

— grubosci warstwy,

— skiadu mieszanki mineralnej,

— zawartosci lepiszcza,

— wskaznika zageszczenia,

— réwnosci podiuznej i poprzecznej,

— spadku poprzecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) nalezy uja¢ miedzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie rob0t,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- oczyszczenie podioza zgodnie ze specyfikacjg D-04.03.01,

- skroplenie podtoza zgodnie ze specyfikacjq D-04.03.01,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem niezbednych badan,

- ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek,

- wykonanie uszczelnienia ta$ma kauczukowo-asfaltowa potaczen technologicznych, krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw zgodnie z ST

- obciecie i uszczelnienie krawedzi bocznych goracym asfaltem uzytym do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wymiana i regulacja wtazéw, studzienek, zaséw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymiana elementéw za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w ztym stanie
technicznym wraz z wymiang wiazéw na nowe.

- przyciecie i sprawdzenie skrajni zgodnie z rozporzadzeniem

- naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan przez Wykonawce i Zamawiajacego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

- inne prace niezbedne do osiagniecia parametrow wymaganych niniejsza specyfikacja,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu

i sq usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. OgdlIne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogoine

10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —

Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci

ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpomosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistoSci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie

pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie

zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie

gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie

polerowalno$ci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpomo$ci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierécien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych

oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassg

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda

destylacyjna

31. PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczna

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
97



D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 11: Okre$lenie powiazania pomigdzy kruszywem i
asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12: Okres$lanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 18: Splywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
42. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy

43. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

44. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

45. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba bitumiczna

46. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

47. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadtowego

48. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

49. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

50. PN-EN 14188-2 Wypetniacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

51. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Drog krajowych i Autostrad)

65. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne.
Zatacznik do zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2004 r.,

66. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014-czgs$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatacznik do zarzadzenia nr
54 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2004 r.

10.4. Inne dokumenty

52. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

53. - Informacje, Instrukcje Zeszyt IBDiM nr 66 z 2004 r.
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D-05.03.26 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH GEOSIATKA
1. WSTEP
14.  PRZEDMIOTSST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia geosiatka potaczenia nawierzchni asfaltowych pomiedzy istniejaca jezdnig a przebudowywang w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej do
Trokajn”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robét zwigzanych z realizacjg
zadania wymienionego w pkt. 1.1..

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych
nawierzchni asfaltowych zwigzanych z wykonaniem potaczenia poprzecznego nawierzchni z wykorzystaniem kompozytu geosiatka przeciwspekaniowa z
wiokna szklanego.

Zakres wykonania obejmuje:

-utozenie geosiatki przeciwspekaniowej z widkna szklanego na potaczeniu nawierzchni istniejacej i nowodobudowywanej wraz z frezowaniem
nawierzchni istniejacej.

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetycznych jakpolietylen, polipropylen, poliester,
charakteryzujacy sie m.in. duza wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalno$cia. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy skladowe, z oczkamipotaczonymi (przeplatanymi) w weztach Iub
ciggnionymi (patrz zat. 1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sa wykonane z kruszywa zwigzanego lepiszczemasfaltowym.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamipodanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

15.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
22. GEOKOMPOZYT

Geokompozyty do pofaczenia nawierzchni na poszerzeniach jezdni powinny by¢ stosowane w formie siatki zwidkna szklanego na podktadzie z widkniny
iglowej. W Tablicy 1. podane sg wymagane parametry .

Tablica 1.
Lp Parametry Wymagania
Wytrzymato$¢ na rozciaganie siatki z wiokien szklanych
1 - w kierunku podtuznym (kN/m) w kierunku > 100
poprzecznym (kN/m) >100
2 Maksymalne odksztatcenie przy zerwaniu widkien szklanych 3%
3 Wymiary oczek siatki z widkna szklanego (mm) 40x40
4 Maksymalna temperatura ukfadania warstwy nawierzchni bezposrednio nageokompozycie (°C ) 180
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Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, Ze jest nawinieta na tuleje lub rure wwodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktéra zaleca sie
zdejmowac przed momentem wbudowania.

Przy skiadowaniu geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.
2.3. LEPISZCZA DO PRZYKLEJENIA GEOSIATKI
Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:
a) kationowa emulsje asfaltowa modyfikowang polimerem, szybkorozpadowa wg EmA-99 , posiadajacq aprobatetechniczng IBDIM; zaleca sie emulsje K1-70MP.

2.7. MATERIALY DO ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada¢ wymaganiom SST wiasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni,
przykrywajacego geosiatke, np. betonu asfaltowego .

3. SPRZET
31. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.3. SPRZET DO FREZOWANIA

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslonagteboko$¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylefipoprzecznych i podtuznych powierzchni po
frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera
Nadzoru mozna dopuscic frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

3.4. UKLADARKIGEOSIATEK

Do uktadania geosiatek na podiozu mozna stosowac uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijaniegeosiatki ze szpuli.

3.5. SKRAPIARKI

Nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej. Podstawowym warunkiem ktory powinny spetnia¢ skraplarki jest zapewnienie
statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.6. INNY SPRZET
Pozostaly sprzet stosowany do robét powinien odpowiada¢ wymaganiom SST, wymienionych w niniejszejspecyfikacii.
4. TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt4.
42. TRANSPORT GEOSIATEK

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych polietylenowg folia. Folia ma na celu zabezpieczeniegeosiatki przed uszkodzeniem w czasie
transportu i skladowania na budowie, a takze zabezpiecza sktadowang

geosiatke przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i
zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wigcej niz w trzechwarstwach. W czasie wytadowywania geosiatki ze $rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do
porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.
43. TRANSPORT INNYCH MATERIALOW
Transport pozostatych materiatow powinien odpowiada¢ wymaganiom SST, wymienionych w niniejszejspecyfikacji.
5.  WYKONANIEROBOT
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
52. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
- Konstrukcja i sposob zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi powinnyby¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,
SST i ustaleniami producenta geosiatek.
53. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI

Nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych zdokumentacja projektowa, SST .

Nalezy wykona¢ te prace w sposéb gwarantujacy pozostawienie jak najmniejszych rowkéw, nie wigkszych niz 10 mm, po przejsciu wieloostrzowego
narzedzia frezujacego, tak aby zapewni¢ maksymalnie réwng i poziomg

powierzchnie.
Frezowanie nawierzchni przed naprawg powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.11

54. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZEWIDZIANEJ DO SKROPIENIA LEPISZCZEM | ULOZENIAGEOSIATKI
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczna, wirujaca druciang szczotka) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na
podtozu starej nawierzchni jedynie elementow zwigzanych w sposob trwaty;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg warunki miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego

wentylatora, o0 mozliwie duzym wydmuchu powietrza; . )
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— uzupelnienie starego podioza mieszanka mineralno-asfaltowa w miejscach, gdzie wystepujg znaczne jego ubytki (wskazane jest rowniez pokrycie ich powierzchni
cieklq substancjg wiazaca);

5.6. ULOZENIE GEOSIATKI.

5.6.1. Czynnosci przygotowawcze

Sposob potaczenia przy poszerzeniu nawierzchni geosiatkg powinien odpowiada¢ ustaleniom dokumentaciiprojektowej . Utozenie geosiatki powinno by¢
zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej.
Folie, w ktora s zapakowane rolki geosiatki, zaleca sie zdejmowaé bezposrednio przed uktadaniem.
Dla wykonania potaczenia podtuznego nawierzchni na poszerzeniach nalezy przyciag rolke geosiatki do szerokosci 2mi1.5 m (dla szerokosci frezowania po 1 mi
0.5 m na istniejacych nawierzchniach ).
Przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérym beda prowadzone prace.

Geosiatke mozna uktadac recznie lub za pomoca uktadarki przez rozwijanie ze szpuli. Wszystkie siatki muszg by¢
utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwa profilujaca; réwnosé powierzchni jest warunkiemintegralno$ci catego uktadu. Nieréwnosci takie jak koleiny
lub wyZtobienia o gtebokosci wigkszej niz 10 mm powinnyby¢ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunigte lub sptukane wodg. Nieréwno$ci mierzone
w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowa fata, nie powinny by¢ wigksze od 5 mm.

5.6.2. Sposob ulozenia geosiatki
Uktadanie geosiatek przewiduje nastepujace czynnosci:

— skropienie powierzchni asfaltowa emulsjg szybkorozpadowa w ilosci ok. 1.0 kg/m2 powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.03.01

— geosiatke rozwija si¢ i uklada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie naprezajac w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i naciaganie siatki.
Nalezy pamigtac aby przyciete pasma utozy¢ po 0.475 m na kazdej taczonej czesci.

— geosiatki faczy sig na zakiad, ktory w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, . W celu potaczenia zaktadow pasm geosiatki skropic lepiszczem w ilosci
300 g/m?,

— geosiatki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciggajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydtuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu
zapewnienie prawidtowej pracy siatki w nawierzchni oraz uniknigcie przesuniecia lub sfalowania podczas uktadania na niej mieszanki przez rozsciefarke,

—  przy promieniach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada sie bez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn sa mniejsze od 600 m,
utozenie geosiatek powinno by¢ dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawedzi stalowymi kotkami.

Geosiatke nalezy rozktada¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknieciach o nieustabilizowanych krawedziach. Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas
suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwa asfaltowa. Nie dopuszcza
si¢ ruchu pojazdéw po

roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywaé sie jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszaé sig z matq predkoscia, bez gwattownego
przy$pieszania, hamowania i skrecania.
5.8. UKLADANIE WARSTWY LUB WARSTW NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sig uktada¢ natychmiast po utozeniu geosiatki. Na rozwinieta geosiatke nalezy najechac tytem od czota i
rozktada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich

SST, . D-05.03.05 W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy musza poruszac si¢ ostroznie, bez gwattownej zmiany predkosci i kierunku. Zabrania sie
gwaltownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytejsiatce. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zaggszczarka plytowa,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),
wykona¢ badania wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt.2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 2.

OBMIARROBOT

74

72

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiaru rob6t jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka powierzchni nawierzchni.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp.

A L - Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw
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Sprawdzenie robot rozbidrkowych nawierzchni(ocena wizualna z Co25mw .
1 | ew. pomiarem) osiiprzy Ma)f(. 10 mm rowkipo
krawedziach rezowaniu
Sprawdzenie oczyszczenia podtoza (Ocenawizualna wg p. . o
2 | 5.5 niniejszej SST) Cafe podioze Brak luznych odpryskéw ikurzu
3 Badanie skropienia lepiszczem podfoza (wg SST Cale podioze Wg SST
D-04.03.01)
4 Badalni.e.u}o%enia geosiatki (ocena wizualna wg p. Cala siatka Wg p. 5.6
5.6 niniejszej SST)
Wg SST, D-
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej (wg 05.03.05. (\)/ggog?)-g D-
5 | odpowiedniej SST, np. D-05.03.05 e
)
8.0DBIORROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

82. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— wypelnienie spekan w istniejacej nawierzchni i rowno$¢ podioza,

—  skropienie lepiszczem podtoza,

— ew. przyklejenie taSm kauczukowo-asfaltowych,

— roziozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do podfoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z geosiatkg obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot

— frezowanie na zadana glebokos¢ istniejacej nawierzchni

— oczyszczenie wraz z ewentualng naprawa podioza i jego wyréwnanie
— dostarczenie i przygotowanie do wbudowania geosiatki

—  skropienie podioza asfaltowg emulsjq szybkorozpadowa,

—  wbudowanie pasma siatki

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 10.2. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,Warszawa, 1999

2. Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych,GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.3.Aprobata Techniczna producenta
geokompozytu.

Rys. 1. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie poszerzenia nawierzchni

a) wariant1

nowe warstwy asfaltowe

) geosiatka nad spoing podtuzng

IIIIIIIIIIIII'II[II

IIIsaissiiiyg ‘ - -

IIIIIIIIIIIIIIII” I/I/ :> istniejace warstwy bitumiczne
i 3050

—~a———————warstwa nosna z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

—a—————— podioze gruntowe
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b) wariant2

— :7 nowe warstwy asfaltowe

-y

geosiatka nad spoing podtuzna
-u«——— istniejace warstwy bitumiczne

-a———— warstwa nosna z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

-~=———————— podtoze gruntowe
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D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekow.

D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem skarp, rowéw i Sciekéw w ramach zadania
L,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza umocnienia skarp, rowdw i $ciekow i obejmuja;
- umocnienie skarp oraz trawnikow przez humusowanie i obsianie trawg gr. 5cm.
1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem $cieku.
1.4.3. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzchni budowli, uktadany na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z
cementem.
1.4.4. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po wniknigciu w gtab betonu i spolimeryzowaniu wptywajg korzystnie na jego cechy
fizyczne i chemiczne, wyrdznia sig tu:
. hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte, penetrujace beton, tworzace powtoki na sciankach poréw,
e  impregnaty wypetniajace pory - wyroby ciekle penetrujace pory w betonie, tworzace materiat staty.
e elastyczne powtoki wodoszczelne
Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,WWymagania ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do wbudowania materiatéw Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polska Norma lub w przypadku jej braku z aprobata techniczng IBDIM lub europejska,
aprobatg techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy humusowaniu objetymi niniejszg SST sa;
e  damina,
e  Zziemia urodzajna,
e nasiona traw oraz roslin motylkowatych.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 ¢cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.
W przypadkach wafpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

e frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowo$¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjeta technologig i kartami technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy
sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.
Do wykonania robot nalezy stosowaé nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera :
. réwniarki
e ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych
e ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zageszczania,
. betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
. hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wioki obreczowo-pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
e cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).
Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.
4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatow
Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane mozna
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przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat
wytrzymalo$¢ co najmniej 0,75 Re
Materiaty do wykonywania uzupetnienia powierzchniowego powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajgca dane:
. nazwe i adres producenta,
e nazwe wyrobu,
e oznaczenie,
e date produkciji,
. masg netto,
e termin przydatnosci do uzycia,
. informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,
. informacje o proporcji mieszania,
e sposdb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i ochrony Srodowiska.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chfodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych,
w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp,
rowow i Sciekow.
5.2. Humusowanie
Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.
Grubos¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacjg Projektowa powinna wynosi¢ 10 cm.
Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie w powierzchni skarpy nacig¢ niewielkie rowki poziomo lub pod katem 300+45° w odstepach co 0,5+1,0 m
i gtebokosci 15+20 cm.
Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko zage$cic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
5.3. Obsianie trawa
Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rdwnomiernie rozsypane po
zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki by zapewni¢ prawidtowy rozwéj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢é woda obsiane
powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i Sciekéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow w zakresie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nalezy zbadag:
e jako$¢ humusowania i obsiania trawa,
Podczas przygotowywania materiatow do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikow, zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowaé
zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.
6.3.1. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawa
Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
. rozscielenia humusu z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
e zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,
e gestosci zasiewu nasion.
Dopuszcza sig nastepujace odchytki w wykonaniu robot:
e  dla grubosci humusu - + 2 cm,
e  dlailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - + 0,5 kg.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka opisana w kosztorysach.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Spos6b odbioru robét
Odbiér umocnienia skarp, rowdw i $ciekéw obejmuje:
e odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiér ostateczny,
e odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Ptatnos$¢ za 1 m? wykonanego umocnienia skarpy, rowu i Scieku przez humusowanie i obsianie lub ptytami azurowymi z humusowaniem i obsianiem trawg nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie nalezy uja¢ miedzy innymi:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcg,
. dostarczenie materiatow,
. wykonanie humusowania z obsianiem,
e montaz plyt azurowych wraz z robotami towarzyszacymi
. uporzadkowanie terenu
. przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w SST.
. pielegnacja trawnikow przez okres 2 lat od daty odbioru koricowego lub usuniecia usterek
e inne prace niezbedne do osiagniecia parametréw wymaganych niniejsza specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania. Grudzien 2001

13. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

14.  PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.2.  Inne dokumenty

12. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU
1. WSTEP 1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych dla
zadania: ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla zadania jak na stronie
tytutowej.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2.  Row przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.
14.3. Row odptywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.
14.4. Row stokowy - réw zbierajacy wode splywajaca ze stoku.

145.  Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i zdefinicjami podanymiw SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania znastepujacego sprzetu:
—  koparek podsigbiernych,
—  spycharek lemieszowych,
—  réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

—  urzadzen kontrolno-pomiarowych,
—  zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

>

TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéwtransportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakéw w obrebie rowu.
5.3. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztafcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi
gorej rowu;

b)  tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gteboko$¢ od 0,30 m
do 1,50 m liczona jako réznica poziomoéw dnai nizszej krawedzi gornej rowu;

c) oplywowym - dno wyokraglone fukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gorne wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy
wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gteboko$¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

— dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, gteboko$¢ co najmniej 0,50 m. Row ten powinien by¢
oddalony co najmniej 0 3,0 m od krawedzi skarpy drogowejprzy gruntach suchych i zwartych i co najmniej 0 5,0 m w pozostatych przypadkach.
— dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gtebokos¢ minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o
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promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.
Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b)  przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiasta - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyna - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowe;j - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 Szeroko$¢ i gleboko$¢ rowu 1razna100 m
3 Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.2.1.  Spadki podiuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ i glebokos¢ rowu

Szeroko$c¢ i gteboko$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Prze$wit migdzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt, ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
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—  0CzyszCzenie rowu,

—  pogtebianie i profilowanie rowu,

— Sciecie trawy i krzakéw,

—  odwiezienie urobku,

—  roboty wykonczeniowe,

—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach

zadania ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego na terenie objetym zakresem zgodnie z

dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwaojnych, strzatek, napiséw,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 do 3,5 mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubo$¢ linii moze wynosi¢ 5 mm..

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych...” i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4.3. Materiaty prefabrykowane - materialy, ktére faczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,

wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza sig do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.4.4. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.4.5. Strzafki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore
uprzedzajg o konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.6. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystdw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.7. Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napisdw, linii przystankowych oraz inne okre$lajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.8. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze
otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.9. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.

1.4.10. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.  OgdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdIne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [7], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg

techniczng lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [11], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowana.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia [14] nie moga by¢ zmieniane lecz zachowujg wazno$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym

przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobata techniczna.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jako$¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci jego lub Inzyniera , co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one

wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi

POD-97 [8].

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki

2.4. Oznakowanie opakowar

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto aby na

kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe i adres producenta,

- date produkgii i termin przydatno$ci do uzycia,

- mase netto,

- numer partii i date produkcji,

- informacje, ze wyrob posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7] illib znak ,CE” wg rozporzadzenia Ministra infrastruktury [11],

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.,5. Wymagania wobec materialow do poziomego oznakowania drog

2.5.1. Materialy do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajace naktadanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy

chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze soba w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na

nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktérej spojnosé zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci blokdw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ sie

podgrzewac do stopienia i aplikowa¢ recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spéjng warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatow do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw okreslaja aprobaty techniczne.

2.5.2. Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania

cienkowarstwowego. Nie dopuszcza sig stosowania materiatow zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie

dopuszcza sig stosowania materiatow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez

odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspdtczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywa¢ odpormno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz

zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy rownej i wigkszej niz

1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizaciji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423 Er’zzélu dowa drogi gminne do Trokajn"
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Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,CE”.

2.5.4. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien skiada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa, stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej
szorstko$ci (whasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90um. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku
potrzeby uzyskania wskaznika szorstko$ci oznakowania SRT = 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorstniajacego zdecyduje Inzynier .

Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajacym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.

2.5.5. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkow pracy i Srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie Srodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni musza zachowywac stato$¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania
w warunkach okre$lonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zabezpieczajacych je od napromieniowania
stonecznego, opaddw i w temperaturze:

a) dla farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b) dla farb rozpuszczalnikowych od 0:C do 25°C,

c) dla pozostatych materiatéw ponizej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet, zaakceptowany przez Inzyniera :

- szczotki mechaniczne (zaleca sie z urzadzeniem odpylajacym) oraz szczotki reczne,

- uktadarki mas termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych,

- sprzet do badan.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jako$c¢, ilo$¢ i wydajnos¢ zastosowanego sprzetu proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2, Transport materiatéw do poziomego oznakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwo$ci materiatow.
Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-0O-79252 [1].

W przypadku materiatéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy transportowac zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej [13] dla transportu
drogowego materiatéw palnych, klasy 3, oraz szczegtowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione,
nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem
przewozowym. ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robé6t

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi  projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2.Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura powietrza i nawierzchni powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3.Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowane;.

Nieréwnosci iflub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrézniajg sie od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje
sie za powierzchnie jednorodne.

5.4.Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera .

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac sie do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, w zataczniku nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazan Inzyniera .

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykonywac nietrwalg farba, np. farba silnie rozrzedzong rozpuszczalnikiem. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg
kreska poprzeczna.

5.6.Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwa, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce metalowej, podkiadanej na drodze malowarki. llo¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okre$lona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie
rézni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i i termoplastycznych wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzer samojezdnych z automatycznym podziatem
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajno$¢ i jakoS¢ sprzetu nalezy dostosowaé do ich zakresu i
rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed aplikaciq,
usuna¢ warstwe powierzchniowa betonu metoda frezowania, $rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowa¢ pozostatosci mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnie. Po
usunigciu warstwy powierzchniowej betonu, nalezy powierzchnie znakowang umy¢ wodg pod ci$nieniem oraz zagruntowaé $rodkiem wskazanym przez producenta masy (podktad,
grunt, promer) w ilosci przez niego podane;.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie, w sposob zaproponowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera .

Zaleca sig wykonywa¢ usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metoda: frezowania, piaskowania, $rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepnosé nowego oznakowania do podioza, na jego szorstko$é, trwalosé oraz na wiasciwosci
podtoza.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty Srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyneira .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2.Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3.Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec znakowania drég
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celu okreslenia wiasciwosci oznakowania drog w czasie ich uzytkowania.
Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne aspekty wiasciwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436 [3] i PN-EN 1436/A1 [3a].
Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymagania, s wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywa¢ po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1
roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatow o trwato$ci dtuzszej niz 1 rok.
6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien
Widzialno$¢ w dzien jest okre$lana wspétczynnikiem luminancji 8 i barwg oznakowania wyznaczong przez wspotrzedne chromatycznosci.
Warto$¢ wspotczynnika 3 powinna wynosic dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3.
Warto$¢ wspotczynnika 3 powinna wynosic¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 [3] przez wspdtrzedne chromatycznosci x i y, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.
Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatyczno$ci oznakowania drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
Y 0,310 0,300 0,335 0,345

Pomiar wspétczynnika luminacji B moze by¢ zastapiony pomiarem wspdtczynnika luminacji w Swietle rozproszonym Qq, wg PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].
Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sig wspdtczynnik luminacji w $wietle rozproszonym Qu.
Warto$¢ wspotczynnika Qq dla oznakowania nowego w ciagu od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wynosic dla oznakowania $wiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 130 med m2 Ix! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.
Warto$¢ wspotczynnika Qs powinna wynosic dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciagu catego okresu uzytkowania, barwy:
- biafej, co najmniej 100 med m2Ix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.
6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy
Za miare widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku R, okreslany wedtug
PN-EN 1436 [3] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].
Warto$¢ wspotczynnika Ri powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 200 mcd m2Ix*, klasa R4.
Warto$¢ wspotczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciagu od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 150 med m2Ix", klasa R3.
Warto$¢ wspdtczynnika Ri powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu, barwy:
- biatej, co najmniej 100 med m2Ix', klasa R2.
6.3.1.4. Szorstkos¢
Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci STR, mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436 [3] lub POD-97 [8] i POD-2006 [9].
Warto$¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sig, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
- w ciagu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
6.3.1.5. Grubos¢ oznakowania
Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad géma powierzchnig nawierzchni powinna wynosic dla:
- oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu grubowarstwowego
Wykonawca, wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastepujace badania:
a)  przed rozpoczeciem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualna ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b)  w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- wizualng ocene réwnomiemosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6],
- wizualng oceng rdwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na caftej szerokosci linii,
- 0znaczenie czasu przejezdnosci, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250x1,5 mm) wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu
gwarancji.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:
- widzialno$ci w nocy,
- widzialnosci w dzien,
- szorstkoSci.
Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym — Zamawiajacy. Badania powinien zleca¢
Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wigksza wiarygodno$¢ wynikéw.
W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika odblaskowosci i wspoiczynnika luminacji aparatami recznymi czestotliwo$¢ pomiardw nalezy dostosowa¢ do dtugosci
badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2. W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytéw wspdiczynnika odblasku i po 3 odczyty wspétczynnikéw luminacji w
odlegtosci jeden od drugiego min. 1m.
Tablica 2. Czestotliwos¢ pomiaréw wspétczynnikow odblaskowosci i luminacji aparatami recznymi

Lp. Dhugo$¢ odcinka, km Czestotliwo$¢ pomiaréw, co najmniej Minimalna ilo§¢ pomiaréw
1 0od0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3+6
2 od 3do 10 co 1km 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 0d 20 do 30 co 3 km 1
5 powyzej 30 co 4 km >11

,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
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Warto$¢ wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢ w 2+4 punktach oznakowania odcinka.
6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny
odpowiadac¢ nastepujacym warunkom:
Oznakowanie poziome powinno posiada¢ wymiary i ksztalt zgodne z ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych...” [12] i z Dokumentacjg,
Projektowa,
Dopuszcza sie nastegpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:
- szerokoS¢ linii moze réznic sig od wymaganej o + 5 mm,
- dhugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
- dIa linii przerywanych, diugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50 mm dlugosci wymagane;,
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz +£ 50 mm dla wymiaru dtugosci i = 20 mm dla wymiaru
szerokosci.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdine dotyczace obmiaru robé6t
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru oznakowania poziomego jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr oznakowania poziomego obejmuije:
a)  odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znakowaniem,
przedznakowanie, usunigcie istniejacego oznakowania poziomego),
b)  odbiér ostateczny (wszystkie elementy robét objete n/n SST),
c)  odbior pogwarancyjny oznakowania ,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogaine™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m2 wykonanego oznakowania poziomego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie 1 m2 nalezy ujaé migdzy innymi:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcg,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podioza (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powfoki znakéw na nawierzchnig drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [7],
- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow.
- inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem oznakowania poziomego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
ich mieszaniny.

2a. PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i
ich mieszaniny. (Zmiana A1)

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drog.

3a. PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drég. (Zmiana A1)

4. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne.

4a. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na

powierzchni: préba wahadta.

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

6. Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

8. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria I — Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,|” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

10.  Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679)

13. Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RID/ADR)

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuja :
ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych
ustawienie tablic kierujacych
ustawienie konstrukcji wsporczych do znakdw drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.
1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal,
aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3.Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa). W
przypadkach szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.
1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym).
1.4.5.Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrédto Swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i
stalych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera .
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdry nie ma polskiej normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.
Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawniong jednostke.
2.2. Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST sg;
fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw,
konstrukcje wsporcze,
tarcze znakow,
folia odblaskowa,
materialy do montazu znakéw i inne.
2.2.1.Materialy stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne, dla ktorych opracowano dokumentacije techniczng zgodna z obowigzujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentéw
nalezy wykona¢ na gteboko$¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem .
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].
2.2.2 Konstrukcje wsporcze znakow
Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposob potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by¢ zgodne z propozycjg Wykonawcy akceptowang przez Inzyniera .
Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inzyniera .
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 5],
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera . Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci fusek, peknie¢, zawalcowan i
naderwan. Konce rur powinny by¢ réwno obciete i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m diugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-
4[11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].
Do ocynkowania rur stosuje sig gatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna by¢ z cynku o
czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach umiarkowanych wynosi 120 um.
Producent lub dostawca obowigzany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wsporcza, ktdrej przedmiotem sg witasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.2.3.Tarcze znakow
2.2.3.1. Trwalo$¢ materiatow na wplywy zewnetrzne
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie znaku z tarcza znaku, a takze sposéb wykorczenia znaku, muszg wykazywac petng odporno$¢ na dziatanie $wiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) — przez caly czas trwato$ci znaku, okre$lony
przez producenta lub dostawce.
2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie
odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b)  dane szczegoétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcje utrzymania znaku.
2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcze znakéw moga by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,25 mm zgodnie z normg PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5
mm zgodnie z norma PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28).
Tarcze znakéw moga zosta¢ wykonane z innych materiatow, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty techniczne;.
Tarcze tablic o powierzchni wiekszej od 1 m? nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z normg PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy
aluminiowej o grubo$ci min. 2,0 mm zgodnie z norma PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28).
2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykona¢ przez oklejenie powierzchairzzeng\&gof\(’)vg rggf%srlr(\%%jt%%zr &gﬁ}dnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej/.
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W zaleznosci od wiaciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspoiczynnikiem luminancji barw znakéw oraz
wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okreslone wspétrzednymi chromatycznosci pél barw, podane w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych...” [31].

Wymagania odno$nie wiasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymato$¢ na oderwanie folii mm <50

2 Odpornos¢ folii na dziatanie wysokich temperatur - powierzchnia bez widocznych spekan, stopien, ztuszczen i
oddzielania od podktadu

3 Odpornos¢ folii na dziatanie niskich temperatur - powierzchnia bez widocznych spekan, ztuszczen i oddzielania
od podktadu

4 Odpornos¢ folii na wode po 18 h moczenia - powierzchnia bez widocznych pecherzy, oddzielania od
podfoza

5 Odpornos¢ na uderzenie kulg 0 masie 450 g nie powinno by¢ peknie¢ lub delaminacii folii od podioza w

upuszczonej z wysokosci 220 mm - odlegto$ci 6 mm od punktu uderzenia kuli

Nalezy zastosowa¢ znaki $rednie w/g wymiaréw podanych w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].
Znaki i tablice musza spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymato$¢ na obcigzenie sitq naporu wiatru > 0,60 kN m2 WL2
Wytrzymato$¢ na obcigzenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopiet x m TDT1
Chwilowe odksztatcenie skretne <0,11 TDT3
<057 TDT5
<115 TDT6"
Odksztatcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego mm/m lub stopien -
xXMm
Zabezpieczona krawedz tloczna, zaginana,
Rodzaj krawedzi znaku prasowana lub zabezpieczona profilem - E2
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z zadnego - P3
powdu
*) klasg TDT3 stosujemy dla tablic na dwoch lub wigcej podporach, klasg TDT5 dla tablic na jednej podporze, klasg TDT1 dla tablic na konstrukcjach
bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Tarcze znakéw powinny spetnia¢ takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwojne giecie o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez
zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ ptaska - bez wgie¢, wybrzuszen, pofatdowan i otworéw montazowych; dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 2mm/m,

- podwojna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe muszg usztywni¢ tarcze znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly
spelnione a zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza sie maksymalne odksztaicenie trwate do 20 % odksztatcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o gr. min. 60 pum z proszkowych farb
poliestrowych.

Tarcze znakéw i tablic 0 powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r., nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkoSci tego promienia nie wskazano,

- taczenie poszczegdlnych segmentéw tarczy (dla znakdw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub pionowej krawedzi musi by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaty
przesunigcia i prze$wity w miejscach ich taczenia.

Tolerancje wymiarowe:
o Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 = 1,5 mm wynosi: £ 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich:
- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo$ci 60 um wynosi: + 15 pum.
o Tolerancje wymiarowe dla ptasko$ci powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
o Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:
- dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m2 wynosi: + 5 mm,
- dla tarcz znakow o powierzchni > 1 m2 wynosi: £ 10 mm.
o Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza;: + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza; + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) muszg by¢ rowne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jako$ciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ réwna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach. Pomigdzy tarcza znaku a licem nie powinno by¢ pecherzy
powietrza ani czastek statych; lico catg swa powierzchnig powinno przylega¢ do tarczy znaku. Dopuszcza sig wystepowanie plytkich rys i wzeréw do gtebokosci maksymalnie
0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 1 i 2 musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

- Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.5. Materialy do montazu znakow i inne
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢
czyste, gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatno$ci do rob6t.
Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowa¢ w sposdb zapewniajacy ochrone folii lica przed uszkodzeniem, z mozliwoscig identyfikacji.
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Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- koparki,
wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
betoniarki przewozne,
$rodki transportu materiatow,
przewozne zbiomiki do wody,
drobny sprzet pomocniczy do montazu,
- sprzet spawalniczy, itp.
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera .
4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Transport materiatow
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, ruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera  projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwiagzane z
wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyc¢:
- lokalizacje znaku, j. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakéw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa oraz wymaganiami podanymi w ,,Szczegdtowych warunkach technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych...” [31].
5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow
Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢
zgodne ze wskazaniami Inzyniera .
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokro” nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 [21].
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunag i ubytki wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 (B20).
Stupki konstrukcji wsporczych nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka betonowa, odpowiadajaca wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zageszczajac ja ubijakami
recznymi.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Gdrna cze$¢ fundamentu powinna pokrywacé si¢ z powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.
Do montowania znakéw w wyspach rozdzielajacych nalezy nalezy stosowa¢ gniazda. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
5.4. Konstrukcje wsporcze znakow
Konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inzyniera .
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wiecej niz £1 %,
- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £2 cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigcej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z
,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng. W pierwszym okresie uzytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza sie barwe naturaing
pokry¢ cynkowych.
5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob, uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrét.
Sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporczg musi umozliwia¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku.
Tarcza znaku sktadanego musi wykazywaé petng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji.
W szczegdlnosci - zaden z segmentdw lub elementow tarczy nie moze sie od niej odtaczy¢ w sposéb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.
Zaleca sie odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadtej do osi jezdni.
Znaki aktywne nalezy podiaczy¢ do zrédta zasilania.
5.6. Oznakowanie znaku
Kazdy znak nalezy oznakowac na tylnej stronie naklejkg zawierajaca nastepujace informacje:
a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1 [23],
b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,
c) miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkcj,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce, jesli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, jesli producent wystawit krajowg deklaracje zgodnosci,
f) numer aprobaty techniczne;j.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm2.
Czytelno$c¢ i trwato$¢ naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymagane;j trwato$ci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe;.
5.7. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy peing czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy
czym wplywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga powodowa¢ znieksztatcenia tresci znaku.
5.8 Wykonanie znakowanie punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku — zgodnie z ponizszymi wskazaniami. Przy wykonywaniu znakowanie
punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na staranne mocowanie elementéw do podioza, od czego zalezy trwato$¢ oznakowania. Nie wolno
zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwo$¢ uzyskania réznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykonano punktowe
elementy odblaskowe. ]
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2.Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robé6t
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
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Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta) powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego

wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan podanych w pkt.2.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow

badania badan

1. | Sprawdzenie 5 do 10 badan z wybranych losowo Powierzchnig zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do Wyniki powinny by¢ zgodne z

powierzchni elementéw w kazdej dostarczonej ew. sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ dostepnych | wymaganiami pkt.2 i

partii wyrobéw liczacej do 1000 narzedzi (np. liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, katalogiem (informacja)

elementow mikrometrow itp.) producenta

Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami

pomiarowymi lub sprawdzianami

2. | Sprawdzenie
wymiarow
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezy zbada¢:
- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacjg Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,
- prawidtowo$¢ wykonania wykopdw,
- poprawno$¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,
- prawidtowos$¢ potgczenia tarcz znakow z konstrukeja wsporcza,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéIne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt.(sztuka) wykonanego elementu oznakowania pionowego lub punktowego elementu odblaskowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru
w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcéw materiatéw, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:
a) odbior ostateczny,
b) odbidr pogwarancyjny,
wedtug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 szt. wykonanego elementu oznakowania pionowego, tablic kierujacych nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét i zastosowanych materiatow.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t w cenie nalezy uja¢ miedzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentéw,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych/tablic pamigtkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i n/n SST,
- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,
- po wybudowaniu drogi sprawdzenie trojkatow widocznosci wraz z raportem sprawdzenia,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- inne prace niezbedne do osiggniecia parametréw wymaganych niniejszq specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03020

2. PN-EN 206-1

3. PN-EN 10210-1

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, whasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Czes¢ 1:
Warunki techniczne dostawy.

4. PN-EN 10210-2 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych. Cze$¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogéine warunki techniczne dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czg$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

10. PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym.

1. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.

12. PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Czes¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggly do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

17. PN-EN ISO 7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa dokfadnosci A.

18. PN-EN ISO 898-1 Wiasnosci mechaniczne czesci ziacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Cze$é 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okreslonych klasach wtasno$ci. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-EN ISO 898-6 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych. Czes$¢ 6: Nakretki z okreslong, wartoscia obcigzenia probnego. Gwint
drobnozwojny

20. PN-EN 20898-2 Wiasnosci mechaniczne czesci ziacznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym. Gwint zwykly.
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21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania ogdine.

23. PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: znaki state.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagly do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Cze$¢ 2: Wiasciwo$ci mechaniczne.

27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Czg$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu wyrobow
walcowanych na goraco.

28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczeg6towe. Oprawy o$wietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

32.  System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. Projekt).

33. State odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r.
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D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
Roboty ujete w niniejszej SST zgodne sg z wspolnym stownikiem zaméwier: (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania autostrad i drog.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia stalowych barier ochronnych typu SP-05 w zwigzku z
zadaniem pn.: ,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem stalowych barier ochronnych skrajnych oraz wykonaniem
zakonczen.

Stal: S235JR wedtug EN 10025-2:2004
Cynkowanie: wedtug EN ISO 1461:2009
Sruby:
Sruby wedtug EN 1SO 898-1:2009
* M16x25 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6
* M16x40 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6
* Nakretki wedtug EN ISO 4032:2000
* Podktadki wedtug EN ISO 7091:2000
Momenty dokrecajace:
* M16-T=70+ 10 [Nm]
Waga:

* 14,9 kg/mb

1900

1). Prowadnica typ B
2). Stupek
(dwuteownik)

3) Wspomik typu B
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14. Okreslenia podstawowe.

14.1. Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana ze stali z profilowanej taSmy stalowe;.
14.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego.

14.3. Pozostate okre$lenia podano w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. MATERIALY.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ustawienia stalowych barier ochronnych typu SP-05 wg zasad niniejszej SST sg materiaty spetniajace
wymogi niniejszej SST. Miejsce pozyskania materiatow musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru a zakupione bariery ochronne musza
posiada¢ odpowiednie atesty oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

3. SPRZET.

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do wbijania stupkéw bariery ochronnej np.: wibromioty. Powyzszy sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru i
zabezpiecza¢ wbijane stupki przed uszkodzeniem.

4, TRANSPORT.

Elementy barier ochronnych stalowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ i uszkodzenia podczas transportu, wg zaleceh producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.
5.21. Zakup i transport materialtéw na miejsce wbudowania.
Warunki zakupu i transportu elementéw barier ochronnych stalowych opisano w punktach 2 i 4 niniejszej SST.
5.2.2. Wyznaczenie odcinkéw wykonania barier ochronnych.
Wyznaczenie odcinkow (miejsc) ustawienia stalowych barier ochronnych nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz ,Wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych” wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych.
5.2.3. Osadzanie i zmontowanie stalowych barier ochronnych.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg (zaleceniami) producenta barier .
5.2.4. Wykonanie zakoriczen barier ochronnych.

Zakonczenie barier ochronnych wykonaé przez wpuszczenie bariery w ziemig przy wykonaniu skosu na odcinkach poczatkowych dt. 4 m i koncowych
diugosci 4 m przy rozstawie stupkdéw co 4 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00

6.1. Kontroli podlega zgodno$¢ usytuowania barier ochronnych z Dokumentacjg Projektowg oraz ,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych”.
6.2. Kontroli podlega zgodno$¢ zmontowanych barier z instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru robét jest mb i obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- whicie stupkow,

- montaz barier,

- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami

Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkow bariery (z ew. wykonaniem dotow i fundamentéw betonowych, lub bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

- montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przekfadek, obejm, wspornikéw itp. z pomocg wiasciwych $rub i podkiadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw

poczatkowych i koricowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przej$¢ i przejazdéw w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

10. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco

16. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa
17. PN-H-93460-07 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej jakosci o R m do 490 MPa
18. PN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia. Ksztattownik na porecz drogowa, typ B
19. PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia. Ceowniki potzamknigte prostokatne
20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

22. PN-M-82101 Sruby ze them szesciokatnym

23. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

24. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

25. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

27. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchnidrdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoine wymagania i badania
30. BN-69/7122-11 Ptyty pilSniowe z drewna

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania

O ~NOOOTE WN >

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994,

,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
121



D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

D-08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbiorurobét zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z
prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot zwigzanych z budowa, przebudowa
lub remontem drég gminnych.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
—  Sciekow ulicznych przykraweznikowych,
—  Sciekéw ulicznych przy krawedzi jezdni,
—  Sciekow terenowych.
1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych
odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

14.2.  Sciek przy krawedzi jezdni - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych znawierzchni jezdni do odbiornikow (np.
kanalizacji deszczowej, rowdw).

1.4.3.  Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw
oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4.  Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamipodanymi w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2.  KRAWEZNIKI
Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04 [10].
2.3. BETON NA LAWE

Beton na tawe pod kraweznik i $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jezelidokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, powinien to by¢ beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. KRUSZYWO DO BETONU

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zkruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i
marek.

2.5. CEMENT

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [5]. Cement do zaprawy cementowej i na
podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. WODA
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. PIASEK

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4]. Piasek do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8.  PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE SCIEKU
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekdw przykraweznikowych, miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiada¢

wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9)].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Mogg to by¢ np.
prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg ,Katalogu szczegétowdrogowych ulic, placéw i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].
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Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.Nasiakliwos¢ prefabrykatéw nie powinna
przekracza¢ 4%.

Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu.Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknieé
i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

— nadhugosci 110 mm,

—  nawysokosci i szerokosci | 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i dobrzeodwodnionym.

2.9. MASA ZALEWOWA

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.  SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

—  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.  TRANSPORT MATERIALOW

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi asortymentami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.  ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i 0§ $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla $cieku
umieszczonego miedzy jezdniami 0§ Scieku stanowi 0§ wykopu pod fawe.

5.3. WYKOP POD LAWE

Wykop pod wspolng fawe dla Scieku i krawgznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i PN-B-06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod Sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dla $cieku umieszczonego migdzy jezdniami oraz $cieku terenowego
stosowana jest tawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. WYKONANIE tAW
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac fawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.Wykonanie tawy betonowej podano w OST
D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5.4.2. tawazwirowa
Wykonanie tawy zwirowej podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.
5.5.  USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

Ustawienie kraweznikow na tawie powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz z postanowieniami wedtug OST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe”.
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5.6.  WYKONANIE SCIEKU Z PREFABRYKATOW

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w
dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowana niweletg dna Scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych natawie zwirowej nalezy wypehi¢ zwirem lub
piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmyéwoda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50m spoiny wypetnione
bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy betonowe;.

Jezeli do wykonania $ciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED - karta

01.03 [13], to potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypeti¢ bitumiczng masg zalewowa. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢
piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych dowykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci,ktore zostaty okreSlone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. Zakres badan
W czasie robét zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
—  wykop pod tawe,
—  gotowq tawe,
—  ustawienie kraweznika,
—  wykonanie $cieku.
6.3.2. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacijg projektowa oraz zageszczenie podtoza nadnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi [ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie réznié od projektowanego kierunku o 12 cm na kazde 100 m fawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora moze sie rozni¢ od niwelety projektowanej o 1 1 cm na kazde 100 m fawy,

C) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czymdopuszczalne tolerancje wynosza, dla:
—  wysokosci (grubosci) tawy 1 10% wysokosci projektowanej,

—  szeroko$ci gormnej powierzchnitawy [ 10% szerokosci projektowane,

—  réwnosci gérnej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnig fawy a przytozong czterometrowa fata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktéra moze sig¢ rézni¢ o1 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) niweleta kraweznika, ktora moze sie roznic od niwelety projektowanej o 11 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze wykazywaé

przes$wit nie wiekszy niz 1 cm pomigdzy powierzchnig kraweznika a przytozong czterometrowa tata,
d) wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane jestcatkowite wypetnienie badanej spoiny,
e) szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze by¢ wigksza od 1cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja;

a) niweleta cieku, ktdra moze roznic sig od niwelety projektowanej o 11 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) rownosé podtuzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, ktéramoze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz
0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a fatg czterometrowa,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie
badanej spoiny,

d) grubosc podsypki, sprawdzana co 100 m, kiéra moze sie réznic od grubosci projektowanej o 11 cm.

7. OBMIARROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
,Przebudowa drogi gminnej do Trokajn"
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7.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykop pod tawe,
—  wykonanatawa,
—  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  dostarczenie materiatow,

—  wykonanie wykopu pod fawy,

—  wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

—  wykonanie fawy (betonowej, zwirowej),

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

—  ustawienie kraweznikoéw z wypetnieniem spoin,

—  utozenie prefabrykatow $cieku z wypetnieniem spoin,

—  zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

—  zasypanie zewnetrznej Sciany prefabrykatu lub kraweznika,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy Inne dokumenty

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocenazgodnosci
6.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
7.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
10.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
11.  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

12.  Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D-08.07.01 PROGI ZWALNIAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach projektu: ,Przebudowa drogi gminnej
do Trokajn"

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach potozonych na obszarach zabudowanych.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem progéw zwalniajacych wypuktych na jezdniach.
Progi zwalniajace stosuje sie na:

- obszarach zabudowanych drég i ulic lokalnych (L) oraz dojazdowych (D), a wyjatkowo - innych drég publicznych,

- drogach i ulicach niepublicznych (wewnetrznych), np. na osiedlach mieszkaniowych,

- ciggach pieszo-jezdnych, parkingach i dojazdach do nich,

- terenach zamknigtych (np. zaktadéw przemystowych, osrodkow akademickich),

- innych miejscach ustalonych w wytycznych stosowania progow zwalniajacych [23].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prég zwalniajacy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie wygarbienia, wymuszajace zmniejszenie predkosci.

1.4.2. Prég zwalniajacy liniowy - prég, obejmujacy catg szeroko$¢ jezdni (zat. 2, rys. 1a, 1b). Progi te moga by¢ wykonane jako listwowe lub plytowe.

1.4.3. Prog zwalniajacy wyspowy - prdg wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni (zat. 2, rys. 1c, 1d). Progi te moga by¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.
1.4.4. Prég zwalniajacy listwowy - prég wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub sktadanego z segmentéw), utozonego i zamocowanego na jezdni lub
wbudowanego w nig (zat. 2, rys. 1a).

1.4.5. Prog zwalniajacy plytowy - prég, wykonany w formie plyty poprzez odpowiednie uksztattowanie nawierzchni jezdni lub utozenie i zamocowanie na niej
odpowiednich elementow (zat. 2, rys. 1b).

1.4.6. Prdg o zmniejszonej szerokosci (prég skrécony) - prog liniowy, nie zajmujacy catej szerokosci ulicy, ze wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania
$cieku wzdtuz kraweznika (zat. 2, rys. 2).

1.4.7. Prég zwalniajacy podrzutowy - prég o matej diugo$ci i stromej ptaszczyznie najazdowej, powodujacy przy najechaniu silny podrzut pojazdu.

1.4.8. Dlugo$¢ progu - wymiar progu réwnolegty do osi jezdni.

1.4.9. Szeroko$¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni w migjscu jego umieszczenia.

1.4.10. Wysokos$¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

1.4.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukosnej lub tukowej powierzchni progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej
wysokosci do diugosci.

1.4.12. Graniczna predko$¢ przejazdu przez prdg - najwyzsza predkos¢, przy ktorej samochdd osobowy $redniej wielkosci (o masie 950 - 1050 kg) moze przejechaé
przez prég bez wyraznych niedogodno$ci ruchu oraz bez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

1.4.13. Typ progu zwalniajacego - ksztatt progu uzalezniony od predkosci przejazdu przez prog. Rozréznia sie trzy typy progow:

1. typ 1, dla predkosci przejazdu < 25-30 km/h (zat. 3, rys. 1):

a) listwowy diug. 3,7 m; wys. 0,10 m, ksztatt wycinka kotao R = 17,2 m,

b) plytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi (1A 1), dtug. = 5,0 m, wys. 0,10 m,

c) ptytowy z powierzchniami najazdowymi uko$nymi (1A 2 ), diug. = 4,0 m, wys. 0,10 m.

2. typ 2, dla predkosci przejazdu < 18-20 km/h (zat. 3, rys. 2):

diug. 1,5 m, wys. 0,07 m, ksztalt wycinka kotao R =4,1m

3. prog podrzutowy, dla predkosci przejazdu < 10-15 km/h (zat. 6)dtug. 0,30 + 1,0 m, wys. 0,05 + 0,10 m.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [7] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania progu zwalniajacego

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow do wykonania progu z dokumentacja projektowa,

Materiaty do wykonania progu zwalniajacego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowej lub SST, nawigzujacymi do okre$lonej konstrukcji progu.

2.2.2. Materialy do wykonania progéw zwalniajacych z nawierzchni drogowych

Materiaty do wykonania progéw zwalniajacych z nawierzchni drogowych, wymienionych ponizej, powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgczniku 5; Ip. 1-9:

1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

2. nawierzchnia klinkierowa,

3. nawierzchnia z kostki kamiennej,

4. nawierzchnia z ptyt betonowych (np. szesciokatnych),

5. nawierzchnia z asfaltu lanego,

6. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”,

7. nawierzchnia z betonu asfaltowego,

8. nawierzchnia z betonu cementowego,

9. nawierzchnia progu mieszana, z réznych materiatow.

2.2.3. Materialy do wykonania progu z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych

Ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych z betonu lub zelbetu do wykonania progu powinny by¢ zgodne z aprobatq techniczng i katalogiem producenta.

Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i
ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢
wartosci podanych w aprobacie technicznej lub w przypadku niepeinych danych w BN-80/6775-03/01.
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Dostarczone prefabrykaty powinny obejmowaé zestaw niezbedny do zmontowania kompletnego progu zwalniajacego, zawierajacy elementy najazdowe, $rodkowe,
zjazdowe i ew. skrajne, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

Elementy progu moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typéw nalezy uktadaé
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkfadek.

2.2.4. Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobéw, produkowanych z rznych tworzyw

Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobdw, produkowanych z réznych tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, materiatdw termoplastycznych itp. powinny
by¢ zgodne z aprobatg techniczng IBDiM, wydang dla okre$lonego typu progu (przyktad progu podrzutowego przedstawiono w zat. 6) Dostarczony prég powinien by¢
kompletny, obejmujacy wszystkie elementy sktadowe progu: najazdowe, $rodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materialy mocujace je do nawierzchni, np. $ruby i kotki
rozporowe. W przypadku produkowania elementow progu w réznych kolorach (np. w kolorze czarnym, z&ttym, biatym, czerwonym) dostawa musi obja¢ wystarczajacq
liczbe poszczegoinych elementow, niezbedng do przemiennego skonstruowania progu,

zgodnego z dokumentacjg projektowa, SST lub instrukcjg producenta.

Elementy progu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinny mie¢ charakterystyki
zgodne z tablicg 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego elementow progu zwalniajacego z tworzyw

Lp. Wihasciwosel Wymagania
I | Wyglad powierzehni zewngirzne) Powierzchnia jednolita, bez uszkodzen,
barwa elementu jednolita
2 | Uszkodzenia powierzchni Nierdwnosci i braki materialu nie wigksze
niz 2 mm

3 | Dopuszczalne odchytkn wymiarow ele-

ment;

— dhugosci 1 szerokoscl + 5 mm
wysokosc +2 mm

4 | Dopuszczalne odchylki od deklarowane) | £0,1 + 0.3 kg

masy elementu

Elementy progéw, dostarczane z zasady na paletach, moga by¢ sktadowane na nich - pod wiatami, w magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

2.4.5. Materiaty do warstwy wyrdwnujacej

Wykonywanie progu zwalniajacego na istniejacej jezdni, w niektorych przypadkach progow z nawierzchni, wymaga warstwy wyrownujace;j istniejaca nawierzchnie do
wypuktego ksztattu progu.

Materiaty do warstwy wyréwnujacej powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa lub SST wzglednie zaproponowane przez Wykonawce do akceptaciji Inzyniera, przy
nawigzaniu do materiatu istniejacej podbudowy, jako:

- kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpowiadajace wymaganiom SST D-04.04.00+04.04.03 [9],

- chudy beton, odpowiadajacy wymaganiom SST D-04.06.01 [11],

- warstwa z betonu cementowego, odpowiadajgca wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

- kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, odpowiadajace wymaganiom OST D-04.05.00+04.05.04 [10],

- asfalt lany, odpowiadajacy wymaganiom SST D-05.03.07 [17],

- inne rodzaje warstw wyréwnujacych, odpowiadajace wymaganiom SST, norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanych SST zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.4.6. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje podsypke pod nawierzchnig progu, to materiaty do jej wykonania powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
przez te dokumenty, a w przypadku niepetnych danych, powinny by¢ zgodne z ponizszymi wskazaniami:

a) podsypka cementowo-piaskowa

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg

PN-B-11113:1996 [1], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [2] i wody

odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 [3],

b) wypetnienie spoin w nawierzchniach kostkowych na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spetniajaca wymagania wg pktu a).

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

2.4.7. Materiaty do oznakowania poziomego progu

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to materiaty do poziomego oznakowania progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatow betonowych i
zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-07.01.01 [20].

Rodzaj wybranego materiatu do poziomego znakowania drég (np. farby do znakowania cienkowarstwowego, masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne, punktowe
elementy odblaskowe, kulki szklane odblaskowe) powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.8. Materiaty do oznakowania pionowego progu

Materiaty do oznakowania pionowego progu powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-07.02.01 [21].3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [7] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania progéw zwalniajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania progéw zwalniajacych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania:

a) w przypadku progdw z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy wyréwnawczej - ze sprzetu odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w zat. 5, Ip. 1+10
oraz w pkcie 2.4.5,

b) w przypadku progéw z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych - z drobnego sprzetu pomocniczego do recznego przymocowania progu do jezdni, wedtug wymagan
okreslonych w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [7] pkt 4.

4.2, Transport materiatéw do wykonania progow zwalniajacych
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Transport materiatéw do wykonania progow zwalniajacych:

a) z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy wyréwnawczej powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w zat. 5, Ip. 1+10 oraz w pkcie 2.4.5,

b) z gotowych wyrobéw z tworzyw sztucznych powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze odbywaé sie dowolnym
$rodkiem transportu, z wyrobami utozonymi na paletach).

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [7] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania progu zwalniajacego

Konstrukcja progu zwalniajacego powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowa lub SST.

Prog zwalniajacy moze by¢ wykonany:

a) razem z budowa nawierzchni ulicy lub drogi,

b) osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.

Wykonanie progu razem z budowa nawierzchni ulicy lub drogi, wymaga odpowiedniego uksztattowania ulepszonego podtoza lub podbudowy (przyktady pokazano w
zatgczniku 7).

Wykonanie progu osobno, na istniejacej nawierzchni, wystepuje czesciej, obejmujac:

1. rozebranie istniejacej nawierzchni,

2. ew. wykonanie warstwy wyréwnujacej,

3. ew. wykonanie podsypki,

4. ulozenie nawierzchni z czynno$ciami pomocniczymi, jak ubicie, watowanie, wypetnienie spoin, profilowanie itp.,

5. ew. pielegnacja nawierzchni progu.

Prég nalezy wykona¢ w taki sposob, aby:

- nie byt utrudniony przeptyw wody wzdtuz ciekéw przykraweznikowych,

- wykluczone byto powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za progiem,

- nie byt ograniczony dostep do urzadzen znajdujacych sie w jezdni lub pod nig (np. studzienek $ciekowych, rewizyjnych),

- byt odpowiednio oznakowany i o$wietlony.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Rozbiorka nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje rozebranie istniejacej nawierzchni, to roboty te powinny obejmowaé wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do
rozbiorki, rozkucie i zerwanie nawierzchni, ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jej uzycia lub zatadowania i wywiezienia oraz
wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.\Wykonanie rozbiérki nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-01.02.04 ,Rozbidrka elementow drog,
ogrodzen i przepustow’, zawartej w zeszycie SST D-01.00.00 [8].

5.3.2. Warstwa wyréwnujaca i podsypka

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy wyréwnujacej iflub podsypki, to powinny one odpowiada¢ wymaganiom wymienionych
dokumentéw, a w przypadku niepetnych danych powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera, przy nawigzaniu do rodzaju materiatu istniejacej
podbudowy.

Warstwa wyréwnujaca moze by¢ wykonana z:

- kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odpowiadajac wymaganiom SST D-04.04.0004.04.03 [9],

- chudego betonu, odpowiadajac wymaganiom SST D-04.06.01 [11],

- betonu cementowego, odpowiadajac wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

- kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, odpowiadajac wymaganiom OST D-04.05.00+04.05.04 [10],

- asfaltu lanego, odpowiadajac wymaganiom SST D-05.03.07 [17],

- innych rodzajéw materiatéw odpowiadajac wymaganiom wiasciwych OST, norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanych SST, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ grubo$¢ po zageszczeniu 3+5 cm, jesli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, a dopuszczalne odchytki
od przyjetej grubosci nie powinny przekracza¢ +1 cm. Wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4.6. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie. W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po
Scisnieciu podsypki w dfoni, podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sig. RozScielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, np. zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Prég zwalniajacy z nawierzchni drogowych

Sposdb wykonania progu zwalniajacego z nawierzchni drogowych powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST, a w przypadku niepetnych
danych, zaproponowany przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera po przedstawieniu:

- ksztattu i wymiaréw progu (np. wg zat. 3),

- rodzaju nawierzchni (np. wg zat. 5).

Sposob wykonania progu zwalniajacego z:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej, powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.23a [19],

- nawierzchni klinkierowej, powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.02 [13],

- nawierzchni z kostki kamiennej, powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.01 [12],

- nawierzchni z plyt betonowych (np. sze$ciokatnych), powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.03 [14],

- asfaltu lanego, powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.07 [17],

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”, powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.06 [16],

- betonu asfaltowego, powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.05 [15],

- betonu cementowego, powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-05.03.14 [18],

- materiatow mieszanych (réznych) lub materiatéw innych, powinna odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych OST, norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanych SST,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

W przypadku wykonywania nawierzchni z kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spefniajaca wymagania pktu 2.4.6.

5.5. Prég zwalniajacy z prefabrykatow betonowych lub zelbetowych
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Wykonanie progu z prefabrykatéw betonowych lub Zelbetowych powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. Materiaty do wykonania progu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.2.3.

Montaz progu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy. Montaz progu musi by¢ zgodny z instrukcjq montazu producenta i ew. aprobaty
techniczna, ze zwréceniem uwagi na:

- stosowanie wiasciwej kolejnosci montazu poszczegélnych prefabrykatow,

- potaczenie sasiednich elementéw w sposob uniemozliwiajacy wzajemne przesunigcie sig tych elementéw wzgledem siebie i wzgledem nawierzchni jezdni.

5.6. Prég zwalniajacy z gotowych wyrobow produkowanych z réznych tworzyw sztucznych

Sposob wykonania progu z gotowych wyrobéw powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa, SST i aprobatq techniczng. Materialy do wykonania progu powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.2.4 (przykiad progu podrzutowego przedstawiono w zat. 6).Montaz progu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony
personel Wykonawcy, wedtug instrukcji montazu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwréceniem uwagi na:

- stosowanie wiasciwej kolejnosci montazu poszczegoinych elementdw (skrajnych, Srodkowych, najazdowych, bocznych itp.),

- przemienne montowanie elementow progow dostarczonych w réznych kolorach (np. biatych i zéttych lub czerwonych i czarnych),

- zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi jezdni (je$li jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia
progu),

- dostosowanie wymiaru progu do szerokosci jezdni, z nieutrudnionym przeptywem wody wzdtuz Sciekdw przykraweznikowych,

- przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomoca wkretdw kotwigcych i kotkéw rozporowych (przyktad pokazano w zat. 6, rys. 4).

5.7. Oznakowanie progu

5.7.1. Oznakowanie poziome progu

Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku niepetnych danych,
zaproponowane przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera, na podstawie np. zatacznika 1, pkt 11 i zatacznika 4, rys. 2.

Materiaty do wykonania oznakowania poziomego progu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.4.7.

Sposdb wykonania oznakowania poziomego progu powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-07.01.01 [20].

Prég zwalniajacy z gotowych wyrobéw produkowanych z réznych tworzyw sztucznych moze by¢ oznakowany przez przemienne uktadanie gotowych elementéw progu o
réznych kolorach, np. czarnych i zéltych, po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

5.7.2. Oznakowanie pionowe progu

Oznakowanie pionowe progu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i projektem organizacji ruchu. Przyktad oznakowania pionowego progu, na
podstawie zalecen ,Tymczasowych wytycznych stosowania progow zwalniajacych” [23], podano w zataczniku 1, pkt 10 i zataczniku 4, rys. 1. Materialy do wykonania
oznakowania pionowego progu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.4.8. Sposob wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiada¢ wymaganiom
SST D-07.02.01 [21].

Ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania oznakowania pionowego progu z oznakowaniem pionowym catej ulicy lub jej fragmentu, zaleca sig traktowac te roboty jako
towarzyszace, ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych (niz prég).

5.7.3. Oswietlenie progu

Tymczasowe wytyczne [23] wymagaja o$wietlenia progéw od zmroku do $witu w warunkach niedostatecznej widocznosci (patrz: zat. 1 pkt 12).

W przypadkach braku istniejacego o$wietlenia ulicznego, o$wietlenie progu nalezy wykona¢ na podstawie indywidualnej dokumentacji projektowej, przy ujeciu tych robét
w osobnych pozycjach kosztorysowych. Przy opracowywaniu dokumentaciji projektowej o$wietlenia mozna korzysta¢ z wymagan SST D-07.07.01 [22].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 2.6.4. Badania wykonanych robét. Po zakorczeniu robét nalezy
sprawdzi¢ wizualnie:

- konstrukcje, wyglad zewnetrzny i kompletno$¢ wykonania progu,

- uksztattowanie wysokosciowe progu,

- mozliwo$¢ przeptywu wody przy progu, wzdtuz kraweznikéw ulicznych,

- brak zaglebien przed i za progiem, w ktorych powstawalyby katuze wody lub tafle lodu,

- kompletno$¢ oznakowania poziomego i pionowego,

- zgodno$¢ o$wietlenia progu z wymaganiami przepiséw (patrz pkt 5.7.3).

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiarow w czasie robot
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g s oy o g ; Wartosci
Lp. Wyszezegolnienie badan i pomiarow Czestotliwodé badan i
dopuszezalne
1 | Sprawdzenie ew. robdt rozhidrkowych | 1 raz na prog -
nawierzchni  (wizualna ocena komplet-
nodci wykonanych robat)
2 | Sprawdzenie  warstwy  wyrdwnujacej | 1 raz na prig Odchytki od
{przymiarem liniowym) projektowane)
grubodei 1 cm
3 | Sprawdzenic podsypki I raz na prog jw.
(przymiarem liniowym)
4 | Badanie wykonania nawierzchni progu
lub montazu progu
a) zgodnosé z dokumentacja projektows | Ocena ciagla -
b) polozenie progu w planie W punktach charak- | Preesuniecie  od
(sprawdzenie geodezyjne) terystycznych progu | osi projektowa-nej
do 5 cm
c) rzgdne wysokodciowe (pomierzone | W dwadch punktach | Odchylenia £1 cm
niwelacyjnie lub przymiarem linio- | progu
WYITL Z POZIOMmNIica )
d) rownoéé profilu podfuznego i pop-|jw. Nierownosci  do
rzecznegoe  (ksztaltu progu) (pomie- 8 mm
rzone niwelacyjnie lub preymiarem 2
poziomica)
¢) sposob wykonania nawierzchni progu | wg pkiu 5.4 wg pktu 5.4
f) sposob wykonania progu z prefabry- | we pktu 5.5 -
katéw betonowych lub zelbetowych
@) sposob montazu progu z gotowyeh | wg pkiu 5.6 -
wyrohaw 7 tworzyw sztucznych
5 | Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 [20] -
6 | Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 [21] -
T | Odwietlenie progu wg pkt 5.7.3 -
i D-07.07.01 [22]

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego progu zwalniajacego lub szt. (sztuka) wykonanych progow zwalniajacych z prefabrykatow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [7] pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- ew. rozbiorka istniejacej nawierzchni,
- ew. warstwa wyréwnujaca illub podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [7] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 lub 1 szt progu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow,

- ew. rozebranie istniejacej nawierzchni,

- ew. wykonanie warstwy wyréwnujacej i/lub

podsypki,

- utozenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynno$ciami pomocniczymi,

- oznakowanie poziome progu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymag
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m 2 progu zwalniajacego nie obejmuje robét towarzyszacych (np. podbudowy, oznakowania pionowego, o$wietlenia), ktére powinny by¢ ujete w

innych pozycjach kosztorysowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

anych w specyfikacji technicznej,

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
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3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

4. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona. Wymagania i badania

10.2. Branzowe Normy

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

7.

D-00.00.00 Wymagania ogdlne

8. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
9. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

10.
1.

12

16

19

D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
13.
14.

D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa
D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych15. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

. D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno
17.
18.

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla drég o ruchu lekkim

. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic lokalnych oraz placow i chodnikéw
20.
21.
22.

D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-07.07.01 O$wietlenie drog

10.4. Przepisy

23. Tymczasowe wytyczne stosowania progow zwalniajacych, GDDP, Warszawa 1994 (wprowadzone do stosowania zarzadzeniem nr 17/94 z dnia 17 pazdziernika 1994
r. Generalnego Dyrektora Drog Publicznych)

24. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, Warszawa 2001
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