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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska) polegaj aca
na przebudowie linii optotelekomunikacyjnej.

Spis tre Sci.

1. Wstep.
1.1. Podstawa opracowania projektu.
1.2. Zakres i ogolna charakterystyka projektu.
1.3. Inwestor i wykonawca robot.
1.4. Projekty zwigzane.
1.5 Przedmiot opracowania.
. Stan istniejacy.
. Stan projektowany.
3.1. Kanalizacja telefoniczna.
3.2. Kable telefoniczne rozdzielcze.
3.2.1. Wytyczne budowy kabli
3.3. Roboty do wykonania.
3.4. Obszar oddziatywania inwestycji.
. Hermetyzacja sieci.
. Uwagi koncowe.
. Koszty budowy sieci
. Tabele i zestawienia
. Informacja BIOZ
. Uzgodnienia branzowe
10. Wypisy
11. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z POIIB
12. Oswiadczenie projektanta

W N

O©oo~NO O~

Spis rysunkow.

Rys. Nr 2 - Plan przebudowy linii optotelekomunikacyjnej



1. Wstep.
1.1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt przebudowy linii optotelekomunikacyjnej opracowano na podstawie:

a) umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg projektu

b) warunkoéw technicznych,

c) danych inwentaryzacyjnych otrzymanych od uzytkownika sieci i zebranych
przez projektanta w terenie,

d) aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych w skali 1: 500,

e) norm branzowych i zakladowych,

f) uzgodnienie Referatu Koordynacji Uzgadniania Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

g) uzgodnienia branzowe

1.2. Zakres i ogolna charakterystyka projektu.

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe linii optotlekomunikacyjnej
- zakres przebudowy linii ORANGE - 0.082 km

1.3. Inwestor i wykonawca robot.

Inwestorem budowy drogi jest Gmina Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
Wykonawca robot wskazany zostanie przez INWESTORA.

1.4. Projekty zwi gzane.

Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi w Starzynie (ul. Mechowska)
oraz projekty sieci infrastruktury podziemne,.

1.4. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska)
polegajgca na przebudowie linii optotelekomunikacyjnej OKO 27032 gm. Puck pow.
pucki.
Przebieg szczeg6towy na Rys. 2.

Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i stanowi
podstawe do wykonania przebudowy linii optotelekomunikacyjnej.

2. Stan istniej acy.

W obszarze bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania istnieje siec
telekomunikacyjna ORANGE .

3. Stan projektowany.
3.1. Kanalizacja telefoniczna.

W zwigzku z budowg drogi w Starzynie nie zachodzi konieczno$é
przebudowy ani budowy kanalizacji telefonicznej.



3.2. Kable telefoniczne ORANGE
Projektuje sie przebudowe odcinka doziemnej optotelekomunikacyjnej linii
OKO 27032 kolidujgcej z budowang drogg w Starzynie (ul. Mechowska).
Przewidywana dtugosc rurociggu z kablem po przetozeniu do nowego wykopu
powinna by¢ rowna dtugosci rurociggu przed przetozeniem. Jezeli bedzie ona
mniejsza, nalezy skroci¢ rurocigg a nadmiar kabla przeciggng¢ do najblizszego
zapasu.
Przebudowe kabla nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- rysunkiem nr 2,
- wymaganiami normy ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027,
ZN-96/TPSA-036,
- obowigzujgcymi przepisami BHP.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzehn podziemnych nie
zinwentaryzowanych i nie uwidocznionych na mapach do celéw projektowych,
na ktérych przedstawiono trase niniejszej budowy. Roboty ziemne z uwagi na
obecnos$¢ obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie.

3.3. Roboty do wykonania.
Zakres rzeczowy przebudowy kabla przedstawiono w tabeli nr 1.

3.4. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatek na ktérych inwestycja zostata
zaprojektowana:

 ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (dz. U. z 2015r. poz. 460)

* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r. ze zmianmi)

» Kodeks Postepowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.
(Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zmianmi)

4. Hermetyzacja sieci.

Przewiduje sie zabezpieczenie przebudowywanego kabla zgodnie z
obowigzujgcymi zarzgdzeniami Dyrekcji Spotki ORANGE Polska SA
dotyczgcymi hermetyzacji sieci.

5. Uwagi ko ncowe.

Nadzér nad budowg winien sprawowac uzytkownik sieci telekomunikacyjne;.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z
instrukcjami  podanymi przez producenta osprzetu telekomunikacyjnego
stosowanego przy realizacji niniejszego projektu.

Teren po zakonczeniu robot nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
uaktualniong o wszystkie zmiany dokonane w czasie prowadzenia robot.
Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i przekaza¢ do Orange.



6. Koszt budowy sieci.

W skiad niniejszego opracowania wchodzi kosztorys naktadczy opracowany
w programie kalkulacyjnym ,ZUZIA”.

Wykonawca uzupetni kosztorys warto$ciami kosztéw zgodnie z kalkulacjg
wiasng przedsiebiorstwa

7. Tabele i zestawienia .

Tabela Nr 1
Lp WyszczegOlnienie Dilugos¢ trasowa / Zakres rzeczowy
kosztorysowa [m] [kmotw]
1 2 3
1 | rura dwudzielna AROT 110PS 33,0/33,0 0,033

Wykaz podstawowych materiatow :

1) rura dwudzielna AROT 110PS -33,0 m
2) ta8ma ostrzegawcza -82,0m




8. Informacja BIOZ
Obiekt:
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi w Starzynie (ul. Mechowska)
polegajgca na przebudowie linii optotelekomunikacyjnej w miejscowosci
Starzyno gm. Puck pow. pucki
Inwestor:
Gmina Puck
84-100 Puck ul. 10 Lutego 29
Projektant:

Leopold Jaskulke

1. Zakres robot
Wykonanie przebudowy linii optotelekomunikacyjnej w miejscach wytyczonych
przez uprawnionego geodete; przetozenie linii optotelekomunikacyjnej;
przysypanie do potowy wysokosci wykopu; ulozenie tasmy ostrzegawczej;
zasypanie wykopu; uporzgdkowanie trenu
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Drogi o nawierzchni utwardzonej ; chodniki; budynki
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca sie¢ energetyczna; wodociggowa, gazowa.
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen
Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu wykopow: upadek na
ptaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez maszyny lub ich czesci,
uszkodzenie istniejgcego kabla energetycznego, sieci wodociggowej Iub
gazowej
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane Firmy
wykonawstwa budowlanego zatrudniajgce pracownikow przeszkolonych w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy dokona
przeszkolenia pracownikéw pod wzgledem specyfikacji prowadzonych robét
budowlanych ze szczego6lnym zwrdoceniem uwagi na prace w sgsiedztwie sieci
energetycznej, wodociggowej, gazowej, prace prowadzone w sgsiedztwie drég
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
powstaniu zagrozenia
Instruktaz na stanowisku przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego.
Dopuszczenie do eksploatacji wytgcznie maszyn i urzgdzen sprawnych
technicznie, wlasciwe oznakowanie miejsca robdt w celu nie dopuszczenia w
poblize wykonywanych prac osé6b postronnych. Zapewnienie pracownikom
whasciwej odziezy ochronnej i srodkow ochrony osobistej (kaski). Obstugiwanie
sprzetu zmechanizowanego wytgcznie przez pracownikdw posiadajgcy
odpowiednie wazne uprawnienia oraz zapewnienie przestrzegania przepisow
szczegOtowych dotyczgcych pracy. W rejonie wystepowania infrastruktury
technicznej prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem wiasciwych
odlegtosci oraz prawidiowo wykonac¢ zabezpieczenia odkrytych elementow
infrastruktury.
Umocnienie $cian wykopéw powinno by¢é doktadne, wykonane z
petnowartosciowych materiatdw. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢é odwodnienia
wykopdéw, zalanych  wskutek np.: wystepowania obfitych opadow
atmosferycznych itp.

Al il WE
ASKULKE

ul, Sucharskiego 27D /8 81-157 Gdynie



9. Uzgodnienia bran zowe

» Referatu Koordynacji Uzgadniania Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

* Gmina Puck

» warunki techniczne i uzgodnienie Orange Polska SA

» Energa Operator Rejon Dystrybucji Wejherowo

* GEN GAZ Energia Odziat w Pucku

* Interkar Komputer Serwis w Redzie

« Krokowskie Przedsiebiorstwo Komunalne w Zarnowcu

» Wezet Teleinformatyczny Gdynia
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] Puck, dn. 19.01.2017 r.
STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. 1 Maja 13

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
- W SPRAWIE NR 6630.37.2017

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t,j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,p0z.1287 z péz.zm.).

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa,kanalizacja deszczowa,siec telekomunikacyjna oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej |
Lokalizacja: Puck -G
Obreb: Starzyno, dz.; 163 ark.1,ul Mechowska
Inwestor: GMINA PUCK ul. 10 Lutego 29
| 84-100 Puck
 Projekiant: LUKASZ FORMELA
Przewodniczacy: Urszula Panasewicz B
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Pucku |
Optata nr: 37/17/0 |
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny |
Data wphywu: 17.01.2017 I
Rozp. narady: 19.01.2017 |
| Zakonicz. narady: 19.01.2017 |

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

| LpT—Nazwa instytucji Przedstawiciel | Podpis |
1T | ENERGA ZAKLAD OSWIETLENIA §1-809 Sopot ul. -brak upowaznionego ! '
Grottgera 7 przedstawiciela
2 ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU Michat Dzienisz, Stawomir
REJON DYSTRYBUCII WEJHEROWO, 84-200 Ptasifiski 3

Wejherowo ul. Przemystowa 18 ‘
ENERGOBALTIC S$p. z 0.0.ul.Starowigjska 41.PL 84-120 | Artur Kalmucki,Piotr
Wiadystawowo tel.+48 58 774 06 00;fax;+48 58 774 06 | Kubiak,Michat Kura,Czestaw
03:e-mail:info@energobaltic.com.pl Sarnowski
4 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. 62-080 Tarmowo Piotr Maszke Ryszard Biatk |
Podgorne ul. Dorczyka 1,tel.61 829 98 20 ,0ddziat w Pucku ‘
ul Kopernika 1, 84-100 Puck. |
5| INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski NIP | Krzysztof Hinz tel.533 303 ‘
958 095 35 36,84-240 Reda ul Spoldzielcza 7, tel.58 674 36 | 660,Maciej Mach tel.530 744
60,501 067 192 fax 58 742 39 75 | 435

e
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[ KROKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
| SP.Z 0.0.Z SIEDZIBA W ZARNOWCU ZARNOWIEC
76,84-110 KROKOWA tel.58 673 57 12

Franciszek Kwidzinski

6630.37.2017

| MIEDZYGMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALIZACJI EKOWIK SP. Z
0.0.Wiadystawowo ul.Droga Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

Bogdan Lagocki

NETIA S.A. 02-822 WARSZAWA ul.Poleczki 13 Oddziat
GDANSK ul.Arkoniska 6A/4, tel. 507 154 166, 502220 518

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP.Z0.0.
ul.M Kasprzaka 25,01-224 WARSZAWA ODDZIAL
ZAKEAD GAZOWNICZY w GDANSKU ul. Watowa
41/43,80-858 Gdanisk tel.58 326 25 00.fax 58 326 35 04
GAZOWNIA w Rumi,

GAZOWNIA w RUMI,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21,tel.58
679 96 00 fax 58 679 96 02
Jarostaw Sobczynski, Tomasz
Ehrlich

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k. ul. L¢borska 23B,80-387 Gdansk
ul.Leborska 23B 80-387 Gdarisk tel.58 763 00 33 fax 58 735
05 00 NIP 957 08 20 822

| Robert Cybulski,Wojciech
Krakowski,Wojciech Piaseczny

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A PION
TECHNICZNE] OBSLUGI KLIENTA ROZWOI I
GOSPODARKA ZASOBAMI REGION POLNOCNY
DZIAL ZARZADZANIA ZASOBAMI FIZYCZNYMI

| SIECI W GDANSKU-Orange Polska S.A.80-244 Gdarisk

Brak upowaznionego
przedstawiciela (dzial
uzgodnien dla Orange Polska
p.Janusz Dettlaff tel.58 677 90
94)

TELEWIZJA KABLOWA "CHOPIN"Wejherowo ul.
Przemystowa 3 84-200 Wejherowo,tel.58 738 97 01

Tomasz Schmidtke,Marek
Szotrowski

ZESPOL ZARZADZANIA WSPARCIEM
TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA ul.Strazacka 2-8
81-660 Gdynia fax 58 626 37 07 16,WT Gdynia ,WT Babie
| Doly, WT Wejherowo, WT Hel

ST.chor.Grzegorz
Klepacz,mt.chor.Piotr
Nadolny,p.Marian
Wilk,p.Eugeniusz
Piotrowski.tel.261 26 37 00,261
26 37 60.Uwaga! WT Babie
Doty Gdynia ul.Orlat
Lwowskich przyjmowanie
wnioskow w kazdy
| poniedzialek od godz.9 do
| godz.14-0dbidr wnioskéw w
nastepny poniedziatek od
| godz.9 do godz.14. ( WT Babie

Doly tel.261 268 954),(WT
| Wejherowo tel.261 251 850 lub
| kon.811 ul.Sobieskiego 277),
(WT HEL tel.261 257 340 lub
| kon.301 ul.Sikorskiego)

ZAKELAD WYKONAWSTWA SIECI
ELEKTRYCZNYCH "TELMAX"Spotka z 0.0.Gdynia

| ul.Zakret do Oksywia 16,81-244 Gdynia, tel.58 627 00 07

| fax58 627 09 73

Tomasz Ossowicki, Kazimierz
| Ossowicki,Jacek Pilacki

A

ZARZAD MELIORACIIL ] URZADZEN WODNYCH
| WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
TERENOWY ODDZIAL REDA,ul.Kazimierska 35,tel.58
| 6783508

| Zbigniew Walkowski

i —

| WOJT GMINY KOSAKOWO

| -brak upowaznionego
| przedstawiciela

|
| WOIT GMINY KROKOWA 84-1 10 Krokowa,ul.Szkolna
| 2tel.538 67541 00

Twona Tylicka, Grzegorz
| Zaczek

1L

- WOIT GMINY PUCK -brak upowazmionego |
| przedstawiciela i
| -brak upowaznionego \

‘ BURMISTRZ MIASTA HEL

| przedstawiciela

L
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| 20 | BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA | brakupowazmionego |
i przedstawiciela ‘
‘ | BURMISTRZ MIASTA PUCK -brak upowaznionego

‘ przedstawiciela

|22 BURMISTRZ MIASTA WLADYSLAWOWO Wojciech Domnik tel.58 674 ‘
| |

ul.Gen.Jozefa Hallera 19 84-120 Wiadystawowo tel. 58 674 54 55
54 53 - Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju [

| Lokalnego i Ochrony Srodowiska |

|23 | STAROSTWO POWIATOWE PUCK | = ﬂ
UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nicobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjne
Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

T | Uwagi i '
-przedstawiciel nieobecny ‘

| Lp | Nazwa instytucji
! ENERGA ZAKLAD |
OSWIETLENIA $1-809 Sopot ul. |
Grottgera 7 ‘
2 ENERGA-OPERATOR S.A.
| ODDZIAL W GDANSKU
REJON DYSTRYBUCII |
‘ | WEJHEROWO, 84-200 ‘ !
‘ | Wejherowo ul. Preemystowa 18| 7_J
F [ ENERGOBALTIC Sp. z | bezuvag .
0.0.ul.Starowigjska 41,PL 84-120 | !
| Wiadystawowo tel +48 58 774 06 ‘ i
00;fax;+48 38 774 06 03:e- ‘ ‘
| mail:info @energobaltic.com.pl | ;
| G.EN.GAZ ENERGIA Sp. zo.0. | -Uzgodni¢ projekt w G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z0.0. W Tamowic Pdgornym |
| | 62-080 Tarnowo Podgdrne | tel.61 829 98 28
| ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98 20
I | .Oddzial w Pucku ul.Kopernika I, ‘

84-100 Puck. e e e
5 \ INTERKAR KOMPUTER- | -Uzgodni¢ z INTERKAR Reda,ul. Spéldzielcza 7 ‘

| SERWIS Karol Dziecielski NIP ‘
| 958095 35 36,84-240 Reda |
| ulSpoldzieleza 7, 1158 674 36 | -
| 60,501 067 192 fax 58 742 59 75 s _—
6 | KROKOWSKIE | - |
1 | PRZEDSIEBIORSTWO | |
|| KOMUNALNESP.Z0.0Z | |
| SIEDZIBA W ZARNOWCU
| ZARNOWIEC 76,84-110 | |
| KROKOWA el586735712 |
7 | MIEDZYGMINNE “nie dotyczy 1
| PRZEDSIERIORSTWO - ‘
|  WODOCIAGOW ! | |
| KANALIZACH EKOWIK SP. Z | \
0.0.Wiadystawowo ul.Droga |
‘ ‘ Chtapowska 21,tel.58 674 15 | l
‘ 66,58 674 1577 ‘ - ‘
8 | NETIAS.A. 02-822 - -przedstawiciel nieobecny .
| | WARSZAWA ul.Poleczki 13 | |

-Uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Wejherowo ‘

| | Oddziat GDANSK ul. Arkoniska
‘ | 6A/4, tel, 507 154 166, 502220 | \
518 |

e

e e o =
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9 | POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ul.M.Kasprzaka 25,01-224
WARSZAWA ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY w
GDANSKU ul.Watowa 41/43,80-
858 Gdansk tel.58 326 25 00,fax
58326 35 04 GAZOWNIA w
Rumi,

bez uwag,

[0 Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k.

ul.Leborska 23B,80-387 Gdansk
ul.Leborska 23B 80-387 Gdansk
tel.58 763 00 33 fax 58 735 05 00
NIP 957 08 20 822

11 | TELEKOMUNIKACJA
‘ POLSKA S.A.PION
| TECHNICZNEJ OBSLUGI
KLIENTA ROZWOJ 1
‘ GOSPODARKA ZASOBAMI

REGION POLNOCNY DZIAL

- ZARZADZANIA ZASOBAMI

‘ | FIZYCZNYMI SIECI W
GDANSKU-Orange Polska

$.A.80-244 Gdafisk

| -brak upowaznionego przedstawiciela w natadach koordynacyjnych

[12 | TELEWIZJA KABLOWA

‘ "CHOPIN"Wejherowo ul.
Przemystowa 3 84-200

Wejherowo,tel.58 738 97 01

| bezuwag

ZESPOL ZARZADZANIA |

WSPARCIEM

|| TELEINFORMATYCZNYM |

| GDYNIA ul.Strazacka 2-8 §1-

|| 660 Gdynia fax 58 626 37 07 \
| 16,WT Gdynia WT Babie

| | Doly,WT Wejherowo, WT Hel |

79

bez uwag

"T& | ZAKLAD WYKONAWSTWA |
| | SIECI ELEKTRYCZNYCH |
. \ "TELMAX"Spétka z 0.0.Gdynia |
| | ul.Zakret do Oksywia 16,81-244

‘ Gdynia, tel.58 627 00 07 fax58
| 6270973 |

-nie dotyczy

e

ZARZAD MELIORACIL 1
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WOJT GMINY
PUCK

1ZP.7230.1.34.2017.BT

Puck, dnia 06.02.2017r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123-126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku:
Inwestor: Gmina Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

I Uzgadniam pozytywnie przedlozony projekt ., budowa drogi w Starzynie ul. Mechowska polegajaca na
budowie drogi asfaltowej ze zjazdami, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej z pravigezami’.

II. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie sprzyjajacych warunkéw pogodowych
(dodatnich temperatur) lub w uzgodnieniu z Urzedem Gminy Puck;

III. Przed rozpoczeciem robodt budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

IV. Zezwolenie wyrazone w niniejszym postanowieniu nie jest rdwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie
robot, o ktére nalezy wystapi¢ do Urzgdu Gminy Puck 84-100 Puck ul. 10 Lutego 29.

V. Ninigjsze postanowienie, zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na

cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od sporzadzenia
uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia shuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w
Gdarnsku za posrednictwem Wéjta Gminy Puck w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

Integralng czes¢ postanowienia stanowia Bgﬂ@wrdwh ilos¢ egz. 1) i opieczetowane pi
rysunkowe. /1 i)

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. ala

Wydanie postanowienia zwolnione z oplaty skarl ﬁ_a_p wie ust. 44 kol. 4 pkt 9) cz. Il zataczniKa do ustawy z
dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity z 2015r., poz. 783 z pézn. zm.).
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Orange Polska

Hurt Arigold

Dostarczanie i Serwis Ustug Paulina Kukla

Dzizt Ewidenci | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn ul. Swigtojafiska 92-94c/4
adres do korespondenciji: 81-388 Gdynia

al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel.: 58 557 27 77 fax.. 58 344 44 00

Gdarsk, 30.12.2016

Numer pisma: B6713/TODDROU/P/2016
Tamat: Warunki techniczne na przebudows i zabezpieczenie sieci Orange Polska w zwiazku z projektem

budowy uliey Mechowskiej w migjscowosci Starzyng.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2018 informujemy, 2a prajektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia
teletechniczng sksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nale?y, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, opracowac projekt | wykonac przebudows i zabezpieczenic istnisjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kelizie z projektowang inwestycja, zwracajac szozegoding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizeri | skrzyzowar elementdw uzbrojenia teranu,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

i Nalezy przebudowa¢ w misisce bezkolizyjns istniejacg infrastruldure teletechniczng Orange Polska -
kabel dwiatlowodowy OKO27032. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 paZdziernika 2005r.;

2. PrzetoZenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie 2 norma ZN-98/TPSA-027
i pewigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanyml odpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznogci -
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabll éwlattowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w tgcznosci;

3. W miejscach skrzyzowari 2 jezdnig doziemnae kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura achronng
gruboscienng przez cata szerakoidé jezdnl;

4, Przebudowywang sie naleZy projektowac na terenie, kidry jest whasnoécig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie lakiej mozliwosci i sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzacich, nwestor
zobowiazany jest zapewnit zgodg wiasciciala dziatki na lokalizacje infrastrukiury telekomunikacyjne oraz dostep
do infrastruktury w cefu je] konserwacii | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowiazany jest réwnle?
do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia ostb fizycznych | prawnych z tytutu
posadawienia sieci na gruntach os6b trzecich beda obciazaly Inwestora;

Crange Polskn Spotia AkCyna 7 sisdniba 1 adasam w 2 328) pray Al feh 14, welsana do Rejsanu Prodaleblomin prowadzanasa nriar S REoaowy dha m 31 Warsmwy
S Wzt K pod munatom 11 REGON §12700784. P 5 & poknylym w 35IT.0F2497 dhotych




5.  Ponadio informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwantaryzowanych wzadzen teletechnicznych. Jezell w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réinice pomiedzy danymi ctrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenle, naleZy je niezwiocznie zgfosié do ORANGE POLSKA S.A,
uzgadnic z wiascicielem urzadzen telstechnicznych (sieci) oraz ujaé w prajekcie przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnisjgoej infrastrukiury
telekomunikacyjnej deziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelsty.
W przypadku zmian rzednych terenu nalefy uwzglednic regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrzne, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowans;
niwelety,

& Realizacja powyzszych prac meze odbywad sie na podstawie vzgodnionsj | zaakceptowans| przez ZUDP
dokurentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzanego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnoscl z eryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze skltadaé do zatwierdzenia w Dziale FEwidencii | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze & ~ Olsztyn w lokalizacji: Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

8  Dokumentacia projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptawana pozyiywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmictows dokumentacjg pisemnego Oéwiadczenia Inwestora okredlajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istnisjgce) infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizii; ktdrago wzér stanow
zatgcznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

9. Opracowany projekt powinien zawierat szczegétowe dans, dotyczace zakresu sisci telekomunikacyjne|
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
flogcl 1 rodzaju urzgdzer kubaturowych znajdujacych sie w pasie dragowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

10. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez ospby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przeplsow Prawa Budowlanego, a takze zawieraC oswiadczenie, o kidrym mowa w Ustawis Prawo Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacying] zostang
udzielans w Dziat Ewidencli i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, B0-244
Gdansk (sprawe prowadzi Janusz Detllaff tel. 58 677 90 94). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalne] w terenie;

12, Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakeie wizji lokalnej,
wyslgpowania w kanalizac]l telekomunikacyjne] kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié dao
poszezegdlnych firm o wydanie technicznych warunkGw przsbudowy kabli bedacych ich wiasnodcia. W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach misjsca w kanalizach ORANGE POLSKA S.A. pod budows
planowane] sieci nalezy wystapi¢ da wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwlerdzenia realizacji ich
inwestysji i dokonania odpowlednich ustalei (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowane]
dokumentacii;

13, W zwigzku z tym, e zajetost kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresia od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizacji teletechnicznej objetej nintejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestarowi placu budowy;

14.  Wszystide prace zwigzane z infrastrukiura telekomunikacying nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno - budewlanymi oraz zatwierdzonym 1 uzgodnionym z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod écistym nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;



16. Koszty projekiu, przeloienla, zabezpieczenia doziemnych urzadzen telstechnicznych wynikajace z
naruszenia lub  konigoznosci zmian stanu  dotychezasowego urzadzed liniowych przy  zachowaniu
dotychczasowych wiadciwosci uzytkowych | paramatrow technicznyeh pokrnywa Inwestor;

16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnlcznej, w szczegdinosei w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkdw olreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciay sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz cdszkodowanlem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami
wynikajgoyml z zawartych przez ORANGE POLSKA S5.A umdw z kiientami, a takie innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszozeri OHANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkadzenia moze siegad nawst
kwoty kilkuset tysigoy ziotych polskich;

17. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specializujace] sle w rabatach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dodwiadczenis w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnis do wykohania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rakomendujemy firme;

+ Firma Parinerska ENEVA TELECOM Sp. z o.0. (Al Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjna stanowigca wilasnodé ORANGE,
posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz dufe dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

= Firma Partnerska TP Teliech Sp. z c.0.(ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22548 01 11), ktéra
prowadzi zadanla inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA SA, posiada ceryfikaty 1SO 5001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze dogwiadezenie w prowadzeniu prac telskomunikacyjnych,

« Fimma Partnerska SPRINT S.A. w Clsziynie, Oddziat w Gdarisku {ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarsk,
tel. 58 340 77 O0), kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty 1SO 8001 gwarantujgce wysokg jakesé prac araz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA §.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowy sieci, gdy jako wykonawca wskazany baedzie podmiot, kidry w okresle ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla DRANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie umaowy
dotyczgce] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka
umows lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

18.  Dla prac polegajgeych na przebudowie obisktdw budowlanych linli telekomunikacyjnyeh przewodowych i
radiowych - dalekosigénych (miedzynarodowych, migdzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linil pomiedzy
centralami wymagane |est powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiege zgadnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektdéw budowlanyeh, przy kidrych realizacji jest wymagane
ustanowignie inspekiara nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie 2 § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

18, Inwestor zobowiazary jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy {spisanie protokoly
przekazania placu budowy), ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowainionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechniczne] oraz
dokanania odplatnego odbicry  kofcowego. Warunkiem podpisania  protokolu odbioru  robét przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest migedzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza
akdualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot, Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i adbioréw
koricowych oraz cennik tych usiug moina znaleié na www.orange.pi/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgloszenla jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA.. i bedzie
Zgtaszane organom Sciganial



20.  Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczgcia prac na sieci misdzianej (Cu) i zasabéw wspdinych (Cu | oplotelekomunikacyjnel) nalezy kisrowad
go na adres:

Crange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Kiienta w Olsztynia

Wydzial (Mrzymania Ustug i Infrastruktury 2 — Gdynia
ul. Plekamicza 1

80-126 Gdarisk

tel. 53623 31 31

e-mail freneusz Nowickii@orange.com

oraz
Orange Polska S.A.

Ewidencija | Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al Grunwaldzka 110

B0-244 Gdarisk

fax. 58344 44 00, tel. 58567 27 77

g-mail: Arkadiusz. Ellwardt@oranae.com

Zgloszenie powinng zawierad m.in.:
» informacje o wykcnawcy robot

» cartyfikat jakosci z serif 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakreste robodt budowlanych;

= Uprawrienia klerownlka budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
+ harmonogram robét,

« jeden komplet dokumentacji prolektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

« inne dokumenty okredlons na etapis projektowania.

W odpowledzl na zioZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt przedstawiciel Inwestora (wykonawey) ofrzymuje
od komorki Orange Polska, do kidre| kierowany byt wniosek numer zgfoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza siz od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakeficzenia robét wymagajgcych
nadzoru. Optaty naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Fotwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbloru Koricowego/Nadzore Wiadcicislskiego. Przedmigtowy dokument
podpistjg przedstawiciels ORANGE POLSKA SA. | Inwestora. W przypadku admowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokd! Odbioru Koncowego/Nadzory Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA 8.4,
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu, Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru KoricowegorNadzoru  Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania



dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokd! Odbioru Koricowego/Madzoru Wiascicielskiego jest
podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

21, Dlarobdi realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy spelnid
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacying.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela QPL:
» przadstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
» przedstawicielowi inwestora iwykenawcy) na etapie rozpoczecia $wiadezenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowans prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiclel inwestara zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wlasciwe] komorki Wydziah Utrzymania Ustug | Infrastruktury (WUUI
lub uzupetniajac przekazywany zakres informacii o dane dotyczace:

+ migjsca prowadzenia prac,
# lerminu rozpoczecia i zakonczenla prac,
¢ nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniossk/zamiar rozpoczecia robét! przedstawiciel Inwestara (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Palska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod kidrym wnlosek
zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjng {zgodnie z akredlonym standardem tj: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralnym) wprowadzajge nastepujace dane:

nezwe firmy
= wykonawcs, lub podwykonawcs prac,
o imig nazwisko kierownika robdt,
= pumer telefonu komdrkowego do kierownika robit,
¢ numer zgioszenia, pod kiorym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszeza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych |ub za przednia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawey znajdujacym sie na
migjscufw poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwratowl do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicislem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

22.  Zakenczonse prace zwiazane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié do

odbioru komérkom wskazanym w punkcie 20 co najmnie] 3 dai przed planowanym odbiorem;

23.  Inwestor zobowiazany Jest przekaza¢ komplet dokumantacii powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol ~ na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac Jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacli powykonawezej obligatoryinie musi byé zataczona informacia dotvezaca statusy | terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowege w postaci kopll dokumentow przez przebudowana
infrastrukture telekomunikacyina fodvezy Decyzii na czasowa zajecie pasa drogowego na czas robot
b Decyzji na umieszezenia urzgdzer infrasirukiury w pasia drogowym) wraz z panizszymi danymi;

1} Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Migjscowosc
b. Ulicasnazwa drogi
¢. Rodzaj wzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia



3 Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 {w przypadku braku WRIZZ zwrdcl
sig do WEIZDal 0 uzupelnienie)

4} Szezegdtowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci
sig do WEIZDol o uzupeinienie)

9] Inne w zaleznodei od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kapii Wnicsku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa
dregowego wraz 2 zalgoznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze speinieniem powy?szych pisciu
punktow.

Przepisanie czasowsj decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonanre pa pozytywnym
odbiorze technicznym | podpisaniu protokotu adbioru wykenanych prac.

24, Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA 8.A kable telekomunikacyine miedziane [zlom) o
znacznej wartodei bedace jej wiasnodela, ktére zostaly wylaczone z eksploatacii podczas przedmiotowej
przebudowy.

25, Niniejsze warunki techniczne wane 53 przez okres 8 miesiecy od dria ich wydania

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A,, zobawigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontrali dostepu w zakresle:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnis z obowigzujacymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem
wilasgciclelskim ze strony OPL,

- 0znaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawce na sankeje finansowe o ktdrych mowa w
punkcie 16,

Szozegblawy sposib postepowania dia powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18,19, 20, 21 ninigjszych Warunkéw Technicznych
oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekenadzor,

Z powazaniem

oo Al
Janusz Dettlaff

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zalgczniki:

- Qdwiadczenie Inwestora



Oswiadczenie Inwestora
okreslajgee warunki realizacji zadania - rozwizzanie kolizji

................................. Ultsiniiimneren e e enenee e, WRISANYM do Centralne Ewidend]i | Informacii o
Dziatalnosci Gospodarcze); REGON ...vvvviceviiiciisiveni | , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzia o przyznaniu numeru NIP | REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do ninlejszego
Qéwiadczenia, zwanym dalgj Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa {dalej 7wana OFL)
0 nastepuiges tresci :

Frzedmiotem oéwiadczenia jest wskazanie warunkdw realizaci przez Inwestora przebudowy -
zabezpieczenia (rozwiazania kolizjl } istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
DIOIBRIOWANS. ... v v e ieesersre b e arersrersr s s s

...............................................................................................................................................................

§1

1. Realizacja robdt, o ktdrych mowa w Odwiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami FeChnicznymi ZNaK. ... e KIOYCH kopia stanowi
zalgeznik 2 do ninigjszego Oéwiadezenia

§2
Inwestor oSwiadcza, Ze wykona przebudowe infrastruktury telskomunikacyinej, wiasnym staraniem i

na wiasny koszl, pod nadzorem sfuzb technicznych GPL. Inwestor moze korzystad z pomocy 0s6b
{rzecich - Wykonawey,

§3

Koordynatorem w zakresia realizacji obowigzkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyimuje do wiadomodci, ze zmiany w przebudowane] infrastrukturze nie stanowia jgj
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od os6b prawnych, a wynikajg jedynie z aktuainie cbowigzuigcych wymogdw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwiazanych z
przebudows nfrastruktury telekomunikacyine] na zasadach ogdinych cdpowlada Inwestor.

2. Za dzialenia lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi adpowisdzialnosd jak za wlasne ozialania i
zaniechania.

§6
Podstawg rozpoczecia przez  Inwestora robdt  zwigzanych z  przebudows  infrasiruktury

telekomunixacyine] OPL bedzie protokolarme przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inweastora, Wykonawcy | OPL

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robdt zwréei OPL przebudowans infrastrukiure telekomunikacying.

2. Inwestor najpdzniej w dniu adbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacie powykonaweza
wrez z inwentaryzacia geodezyina a takZe kopig pozwolenia na budowe.

3. L czynnodci przekazania sporzgdzony zostanie protokst cdbioru technicznego,

4. Profokdt odbioru technicznego winisn byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | OPL.

58

1. Ninigjsze oswigdczenia nie rodzi zadnych zobowigzar finansowych dia OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonarymi robotami wszelkich roszezen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowarych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywinego.
2. Oéwiadezenie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.
-OPL~2egz
§10

1. Integralng czesc niniejszego oswiadczenia slanowlg nastepuiace zataczniki

- Dokumenty formalno -prawng Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Migpotrzebne skrasic
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Wejherowo 2017-02-07

UZGODNIENIE NR 25/ZT/D/2017

Przedmiot uzgodnienia: Plan zagospodarowania terenu

Budowa drogi wraz ze zjazdami ul. Mechowska
dz.163 w miejscowosci Starzyno

UWAGI:
1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
2. Wykonawca robot winien zglosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE

10.

1.

ul. Przemystowa 18 tel. 058-57-28-200, rozpoczecie robot na 10 dni wezesniej.

Nie wyklucza sig¢ istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne

(pod napigeiem — moggce grozi¢ porazeniem) i zachowad warunki bezpieczenstwa.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzyéci przez Rejon
Dystrybucji w Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

W miejscach wystepowania istnigjacych kabli elekiroenergetycznych prace ziemne wykonywaé
recznie.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-004,
PN-76/E-05125. Zachowa¢ min. 1m odleglo$ci projektowanych tras od fundamentéw stupow linii
napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentu stupéw linii napowietrznych i kabli
nn-0,4kV.

Na istniejace kable energetyczne krzyzujace i znajdujace sie w obrebie projektowanej
inwestycji natozy¢ rury ostonowe.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczna prace prowadzié pod nadzorem
inspektora ds. spraw robét elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji
Rejonu.

Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
inwestora ksztattujacego teren.

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przytaczen ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna Oddzial w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.
Przestrzegac¢ zachowania poprawnych odlegiosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisow podczas
prowadzenia robot i po ich zakonczeniu.

. Przed rozpoczgciem robot wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego

potozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetycznej.
W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istnigjgeych sieci,

. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA

bez sieci oswietlenia.

Istniejaca linig kablowa zinwentaryzowac¢ i umiescié w odlegtogci normatywnej od
projektowanych kraweznikow, obrzezy oraz opornikéw betonowych.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapa do celow projektowych.
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G EN. GAZ ENERGIA 8p. 7 0.0., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgdme

ARIGOLD Paulina Kukla
ul. Swietojariska 92-94¢ / 4
81-388 Gdynia

E-Mail
anna.lesniewska@gen.com.pl

Telefax

(+43.61) 829 98 22
Wasz znak { Wasze pismo Masz znak [ Nasze pismo Telefon Data
DET/IDTAUTALAT A OT% (+48.61) 829 98 28 24.02.2017r,

Dotyczy: uzgodnienia budowy drogi - ulicy Mechowskiej w Starzynie wraz z chodnikiem, zjazdami,
kanalizacjg deszczowg i kanalizacjg sanitarng.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 01.02.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu wiw
inwestycji G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. uzgadnia przebudowe drogi na nizej podanych warunkach.

Nruzgodnienia: 1354/L/IDET-DT/M7

1. Projektowana nawierzchnig dregi nad istniejaca siecig gazowg $redniego ci$nienia PEA90 |
PEd32 nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawle warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i
ich usytuowanie, Odlegtos¢ pionowa mierzona od gdrmej zewnetrzngj Scianki rury gazowe
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powlerzchni drogi, przy czym nie mniej niz 0,5 m od
spodu konstrukeji nawierzehni. Gazocigg zabezpieczy¢ rurg ochranng dwudziena,

2. Nalezy zwrbci¢ szczegding uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami, a podczas
ich montazu nie umieszczat kraweznikéw wzdiuz jego osi. Wiw prace nalezy wykonywad pod
nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

3. Na skrzyzowaniu projektowanych sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej z gazociggiem
PEd90 nalezy zachowaé odlegtosé nie mniejsza niz 0,5 m pomiedzy dolng $cianka gazociagu a
gorng projektowanej kanalizacji. Przy organizacji wykopéw w migjscu skrzyzowania Wykonawea
zobowigzany jest do zastosowania podparcia odkrytego gazociagu za pomoca elementéw
drewnianych oraz zabezpieczenia gazociggu przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
dopuszcza sig pozostawiania gazociagu w otwartych wykopach bez podparcia i zabezpieczenia
przed dostepem osdb trzecich. Grunt pod gazociagiem zageseid | odiworzye wymagang warstwe
podsypki, obsypki i nadsypki rdwna 10 cm,

4. Studzienki kanalizacyjne | wpusty deszczowe umieszczaé poza strefq kontrolowang gazociggu
réwng 1 m (0,5 m na strong od osi gazociggu).

5. Skrzyzowanie gazociggu z kanalizacjg sanitarng ukladang ponize] istniejgcej sieci gazowej
$redniego cisnienia nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng na projektowane] kanalizacji (np. w rurze
PE100 SDR17,6 lub wysokocisnieniowej rurze PVC). Kofce rury ochronnej nalezy uszczelnié i
wyprowadzi¢ na odleglosé minimum 2,0 m od $cianki gazociggu. Odlegio$é pionowa miedzy

G.EN. GAZ EN
Stedziba: ul.D
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gazociggiem a rurg ochronng na kanale sanitarnym (montowanym pod gazociggiem) musi
wynosi¢ minimum 0,15 m. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowac lgczenie rur
kanalizacyjnych.

6. Przepompownie sciekow, studzienki kanalizacyjne oraz pozostate elementy kanalizacji sanitarnej
nie moga sig znajdowac w strefie kontrolowanej gazociagu, ktdra wynosl! 0,5 m od osi gazociagu.

7. Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA
O/Puck o planowanym rozpeczeciu prac na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem,

8. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslié rzeczywisty przebieg
gazociagu w terenie na podstawie istniejgcych stupkdw oznacznikowych i skrzynek ulicznych, a w
razie watpliwosci - poprzez reczne wykonanie przekopéw poprzecznych do osi gazociggu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

8. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu réwnej 0,5 m na strong od osi
gazociggu mozna prowadzié wylacznie recznle. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegbinosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.

10. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, Zzokte] tasmy ostrzegawcze],
utozonej ok. 0,2 - 04 m nad gazociagiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do ulozenia nowego odcinka tasmy illub przewodu - z zachowaniem cigglosci
elektrycznej.

11. W przypadku uszkodzenia gazociggu / przytaczy gazowych Wykonawca zostanie obcigzony
wszelkimi kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach
gazu dla odbiorcow, przywrdcenia pracy stacji redukeyjnej gazu, itp

12. Uzgodnienie jest wazne tacznie z zalgcznikiem mapowym przez okres dwdch lat od daty
niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Anna Le$ [EWS

Spe: jm{ echnlc

Zbigniew|Jeruzal

Do wiadomoéc :

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
Oddziat w Pucku

84-100 Puck

ul. Kopernika 1

tel.: +48 58 673 22 60
fax: +48 58 673 00 58
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; %?\ITEF?K AR INTERKAR KOMPUTER SERWIS Karol Dziecielski

ul, Spéfdzielcza 7

INTERMNET  54.240 Reda info@interkar pl www.interkar.pl

Reda, dnia 03.02.2017 .

Uzgodnienie nr: 277/2017

Dotyczy: Projektu budowy drogi w Starzynie (ul. Mechowska) polegajaca na budowie drogi asfaltowej ze zjazdami
(szt.10), odcinka chodnika, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej | kanalizacii sanitamej z przytaczami.

Uzgadnia sig z zastrzezeniami:

1.

2,

3.

10,

14

i2.

13.
14,

Na obszarze projekiu wystepuje mikrokanalizacja kablowa wraz z czynng linig $wiattowodows firmy INTERKAR
KOMPUTER SERWIS (zaznaczona na mapie kolorem zoitym).
Zachowac normatywne odlegloscl pionowe i poziome od istniejace] mikrokanalizac]i kablowej INTERKAR
KOMPUTER-SERWIS.
W strefach skrzyzowar i zblizen zachowac szczegélng ostrofnosc i prace ziemne wykonywac recznie.
Przed rozpoczeciem prac wykonac przekopy konirolne w celu ustalenia rzeczywistego polozenia infrastruktury
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
Na etapie wykonawstwa zachowa¢ normatywne zagtgbienie mikrokanalizacii kablowej INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS . min 0,7 m p.p.t. oraz 1 m p.p.t. pod jezdniami. W przypadku korytowania lub niwelowania terenu
nalezy zagtebic istniejaca infrastrukture INTERKAR KOMPUTER SERWIS aby spetniony byt powyzszy warunek dia
nowych rzednych terenu.
Siec Interkar ziokalizowana w bezposrednim sasiedztwie krawsznikéw oraz pod jezdnig oraz w zblizeniach do
kanalizacji i wodociagu musi by¢ zabezpieczona rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Do projektu wykonawczego dofaczy¢ mape z zaznaczonymi Koliziami i zblizeniami z siacig $wiatiowodowa
INTERKAR. .
Celem sprawowania ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nadzoru, Inwestor/Wykonawca robét jest
zohowigzany co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem prac do pisemnega powiadomienia o przystapieniu do prac
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski, Spotdzielcza 7, 84-240 Reda.

(soba do kontakiu ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS:

Krzysztof Hinz

tel. 533 303 660

g-mail: krizysiekh@interkar pl

fax: 58 742 59 75
Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nalezy niezwlocznie zgtaszac osobie wskazangj do
kontaktu.
Zabezpieczenie, ostonigcie istniejace] sleci oraz usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem Inwestora.
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nie przewiduje wykonywania ziaczy przelotowych Iub wstawek kabli w wyniku
powstatych uszkoozen kabli Swiattowodowych. W razie uszkodzenia kabe! taki bedzie wymieniany na calgj jego
dhugoscl.
Za uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada Wykonawea i jest zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z naprawa sieci telekomunikacyjne] INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanym projektem budowlanym (1 arkusz).
Uzgodnienig jest wazne 2 lata.

LAt I ’

 d. I, —
A e 'glskai RVIES)
Karol Dziecielshl :
§4-240 Rec?a. ul, Sw. Woyae@a\;ﬁé
NIP 953-095-35-38, Regon 181818

hEninA7 493 (NSR) 7. 75 02

tel. 58678 76 02, 586743660, kom.501087 192, 504 068 224 fax 58 7425975
NIP: 958-095-35-36 Regon: 191818123
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Mapa aktualna pod wzgledem S+U+W+E
na dzien 4.08.2016r.

Ukfad wspéfrzednych : “2000"

Nr sekcji w ukf. "2000"; 6.229.23.01.4.1, 6.229.23.01.3. 4,
6.229.23.01.4.3, 6.229.23.06.2.1, 6.229.23.06.2.3

Poziom odniesienia : "Kronsztadt" U 5""9' Geod tﬂm’wﬂm

Kaprow 4, 84-100 Puck
Prace polowe w m,u. fom, 0804 388 160
NIP 88T7-131-51-75
Prace kameraine

GKK.6640.2606.2016

Nr. ks. rob: 139/2016 STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU

Puck, dn. 4.08.2016r.

1§ SIE, 201
7\
WOj. pomor. S.kle Wplynglo l ........ 3 L2, v
Powiat pucki ; 3
Gmina Puck : L“
/

Obreb Starzyno ark. 1
Dziatka nr 163

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana
" bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

ZaSiQQ POMIAI s + e s+ e« ot 5
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10. Wypisy

Nr kancelaryjny: EG.6621.398.2017 Strona 1z 1

Starostwo Powiatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowe| 5

(nazwa organu wydajacego dokument)

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  27.01.2017 10:01:31  wedlug stanu na dzief: 27.01.2017 10:01

Wojewdcztwo: pomorskie

Powiat: pucki
Jednostka ewidencyjna:  221107_2, Puck-G

Jednostka rejestrowa: GT8 Obreb ewidencyjny: Nr 0020, Starzyne
Wiadajacy: 1

Foima wiadania [ udzial Osoba i adres

n GMINA PUCK
wasnosé siedziba: ul. 10 Lutego 29, Puck
Dzialki: 1
o Ne KW
Nr cialki Ak Pow [ha] LEytek lub kiasa Wb s okl Adres Identyfikator
| _ Rodzy | Powfhd — | _
163 1 048 d 0.48 KW 15;&‘;{3?‘;&?5“"“5 ul. Mechowska 221107 2.0020.AR_1.163

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: pucki
Jednostka ewidencyjna:  221107_2, Puck- G
Jednostka rejestrowa: G362 KW 40593 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)Obreb ewidencyjny: ~ Nr 0020, Starzyno

Wiadajacy: 1
Foirna wiadania | udzial Osoba i adres
1h POWIAT PUCKI
whasnosé siedziba Puck
Dziatki: 1
- Ne KW
Nr czialki Ark Pow. fha] Liytek lub Klasa s G Adres ldentyfikator
Rodzq Pow. fha]
159 1 055 dr 055 KW 4“;:1{31"‘",&?5"‘““3 ul. Diuga 221107 2.0020.AR_1.159
lio&¢ dzialek na wypisie: 2
Suma powierzchni dziafek: 1.03 ha
podpisem o kborym
mowa wart. 3 pid 2 ustawy z dnla 2001 . o podpise
Dz U.22013r. poz. 262), sy g yuty
do weryfiac] podpisu.

Sporzadzil(a): Iwona Krause



11. Uprawnienia projektanta i za swiadczenie z POIIB

Warszawa, dnia 19.09.1996 r.
Paistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL! %11 /96

DECYZJA nr 0172960

Pan Leopold Jaskulke
urodzony dnia 18.01.1948 r. w Gdyni

Na podstawic art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péiniejszymi zmianami)
w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 19951., w sprawic
samodzielnych funkcji techniczriych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wnjosku, z dnia , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w telekomunikacji
oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzeii liniowych

Pouczenie
04 niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Laczoodci
za posrednictwem Giownego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SL7-6XS-ATE *

Pan Leopold Jaskulke o numerze ewidencyjnym POM/IE/1704/01

adres zamieszkania ul.Mjr.Sucharskiego 27D/5, 81-157 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




12. Oswiadczenie projektanta

Leopold Jaskulke Gdynia, 30.01.2017 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa drogi w Starzynie
(ul. Mechowska) polegajgca na przebudowie linii optotelekomunikacyjnej w
miejscowosci Starzyno gm. Puck pow. puckii zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ALl WE
AN U IN

LEO LD
Upr. bud. #r 0172

Projekiowanip i kierpWahi€ robot. bud. w telek.
przew. = linj { ins a!acie)l urz. liniowe

ul, Sucharskiego 27D /8 81-157 Gdynie

telekomunikacii.
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