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SP-POZ Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 0,20

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 0,30

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,99

Bystrzak                                          03-15-1-10-448   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 3,30

Bystrzak                                          03-15-1-10-458   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 10,57

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,91

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 3,19

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 13,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-448   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,20

Bystrzak                                          03-15-1-10-467   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,95

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 PORZ-STOP Znoszenie i układ.pozostałości 3 M3P 8,39

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-451   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-457   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Bystrzak                                          03-15-1-10-467   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,70

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  3 TSZT 0,70

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,70

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,70

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,04

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,04

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,04

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -a   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,04

Bystrzak                                          03-15-1-10-453   -bx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,03

Bystrzak                                          03-15-1-10-453   -dx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,22

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,32

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,37

O-BUDKIN Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

O-BUDKIS Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 80,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     ----- H 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików             ----- TSZT 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-468   -c   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    3 TSZT 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00
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Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ODN-LIN  Odn.oznak.granic lini podz.pow ----- H 5,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  ----- SZT 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno-leśnyc ----- HM 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

Bystrzak                                          03-15-1-10-439   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,12

Bystrzak                                          03-15-1-10-440   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-440   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-448   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,10

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,20

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-450   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-451   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,85

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,31

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,15

Bystrzak                                          03-15-1-10-457   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-457   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,60

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,55

Bystrzak                                          03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-467   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

P-BAZA Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-460   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2093,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-460   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2093,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-459   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 634,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-459   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 634,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 283,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 283,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW-WYD1 Dopł do pozysk wyd. zr do 500m ----- M3 20,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW-WYD2 Dopł.  wyd. zr.  501 do 1000 m ----- M3 20,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW-WYD3 Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m ----- M3 20,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-470   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 453,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-472   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 453,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 219,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 219,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00
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Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-438   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 430,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-455   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 430,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 193,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 193,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-460   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-460   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-439   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 279,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-439   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 279,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-456   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-466   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

KONTENER                                          09-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

KONTENER                                          09-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,20

KONTENER                                          09-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,76

TUNEL                                             97-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,50

TUNEL                                             97-02-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,86

TUNEL                                             97-03-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,82

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

KONTENER                                          09-  -  /                NAW-MINER Nawożenie mineralne           ----- AR 3,00

TUNEL                                             97-  -  /                NAW-MINER Nawożenie mineralne           ----- AR 10,14

KONTENER                                          09-01-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,00

KONTENER                                          09-01-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,00

KONTENER                                          09-01-22/01              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 150,00

KONTENER                                          09-01-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,20

KONTENER                                          09-01-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,40

KONTENER                                          09-01-22/02              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 50,00

KONTENER                                          09-01-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,76

KONTENER                                          09-01-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,52

KONTENER                                          09-01-22/03              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 190,00

TUNEL                                             97-01-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,50

TUNEL                                             97-01-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,26

TUNEL                                             97-01-22/03              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,20

TUNEL                                             97-01-22/04              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 0,48

TUNEL                                             97-01-22/04              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,08

TUNEL                                             97-01-22/05              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,20

TUNEL                                             97-01-22/05              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,40

TUNEL                                             97-01-22/05              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 0,60

TUNEL                                             97-01-22/05              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,10

TUNEL                                             97-01-22/06              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,42

TUNEL                                             97-01-22/06              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,84

TUNEL                                             97-01-22/06              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,26

TUNEL                                             97-01-22/06              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,21

TUNEL                                             97-01-22/07              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,44
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TUNEL                                             97-01-22/07              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 0,88

TUNEL                                             97-01-22/07              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 1,32

TUNEL                                             97-01-22/07              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,22

TUNEL                                             97-02-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 1,68

TUNEL                                             97-02-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 3,36

TUNEL                                             97-02-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,58

TUNEL                                             97-02-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,86

TUNEL                                             97-02-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,72

TUNEL                                             97-02-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 5,04

TUNEL                                             97-02-22/02              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,84

TUNEL                                             97-03-22/01              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,82

TUNEL                                             97-03-22/01              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,64

TUNEL                                             97-03-22/01              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,46

TUNEL                                             97-03-22/02              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,86

TUNEL                                             97-03-22/02              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,72

TUNEL                                             97-03-22/02              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,58

TUNEL                                             97-03-22/02              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,43

TUNEL                                             97-03-22/03              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 0,86

TUNEL                                             97-03-22/03              OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 1,72

TUNEL                                             97-03-22/03              PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach   ----- AR 2,58

TUNEL                                             97-03-22/03              PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR 0,43

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 5,00

KONTENER                                          09-  -  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 4,00

KONTENER                                          09-  -  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 8,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 40,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 30,00

TUNEL                                             97-02-  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,54

TUNEL                                             97-02-  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 5,08

TUNEL                                             97-03-  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,54

TUNEL                                             97-03-  /                OSŁ-REG  regulowanie położenia osłon   1 AR 5,08

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

TUNEL                                             97-  -  /                GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

KONTENER                                          09-01-22/04              NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT 16,64

KONTENER                                          09-01-22/04              ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 16,64

TUNEL                                             97-01-22/04              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,21

TUNEL                                             97-01-22/05              UKŁ-SUB  układanie warstwy substr.15cm ----- AR 0,10

TUNEL                                             97-01-22/05              ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR 0,10

TUNEL                                             97-01-22/06              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,21

TUNEL                                             97-01-22/07              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 0,22

TUNEL                                             97-04-22/01              ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu   ----- AR 1,27

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

KONTENER                                          09-  -  /                ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 15,00

TUNEL                                             97-  -  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 18,32

TUNEL                                             97-  -  /                WYJ-1IN  ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT 1,00

TUNEL                                             97-  -  /                WYJ-1LN  ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT 1,00

TUNEL                                             97-  -  /                WYJ-2IN  ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.  ----- TSZT 12,62

TUNEL                                             97-  -  /                WYJ-2LN  ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.  ----- TSZT 3,70

TUNEL                                             97-  -  /                ŻEL-1    Żelowanie 1-latek na szkółkach ----- TSZT 2,00

TUNEL                                             97-  -  /                ŻEL-2    Żelowanie 2-latek na szkółkach ----- TSZT 14,00

TUNEL                                             97-  -  /                ŻEL-IL   Żelowanie sadzonek pozostałych ----- TSZT 2,32

SZKL

SL_POZ

SL-REMONT

SL-SUBSTR

SL_WYJM



KONTENER                                          09-01-22/04              SIEW-DON ręczny siew do doniczek       ----- TSZT 16,64

TUNEL                                             97-01-22/04              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,08

TUNEL                                             97-01-22/05              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,10

TUNEL                                             97-01-22/06              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,21

TUNEL                                             97-01-22/07              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 0,22

TUNEL                                             97-04-22/01              SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem        ----- AR 1,27

KONTENER                                          09-01-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,00

KONTENER                                          09-01-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,20

KONTENER                                          09-01-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,76

TUNEL                                             97-01-22/04              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,24

TUNEL                                             97-01-22/05              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,30

TUNEL                                             97-01-22/06              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,63

TUNEL                                             97-01-22/07              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,66

TUNEL                                             97-02-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,86

TUNEL                                             97-02-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 2,52

TUNEL                                             97-03-22/01              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 0,82

TUNEL                                             97-03-22/02              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,29

TUNEL                                             97-03-22/03              DEZ-OPR  dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR 1,29

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,26

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,80

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,50

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,20

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Bystrzak                                          03-15-1-10-454   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,26

Legenda:

SL_WYS

UBOCP

ZAD

SL-ZWGRZC

CHOINKIL

O-OBSINNE




