

**Pakiet: Bystrzak**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
HOD	CP	Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	0,20
		Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	0,30
		Bystrzak	03-15-1-10-438 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	0,99
		Bystrzak	03-15-1-10-448 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	3,30
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	10,57
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,91
		Bystrzak	03-15-1-10-470 -b -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	3,19
		Bystrzak	03-15-1-10-472 -a -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	13,00
	CW	Bystrzak	03-15-1-10-448 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,20
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,95
	MA-PORZ	Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	3	M3P	8,39
	ODN-LUK	Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	PIEL	Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-451 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,25
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,85
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,15
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
	POPR	Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,04
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,04
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,04
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,04
ŁR	D-UPRŁ	Bystrzak	03-15-1-10-453 -bx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,03
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -dx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,22
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -m -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,32
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -n -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,37
O-POZ	O-BUDKIN	Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	80,00
	O-PALIK	Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	----	TSZT	3,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	3	TSZT	1,00
	O-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00

OCHRL	UTRZ	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ODN-LIN	Odn.oznak.granic lini podz.pow	-----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	REM-ROG	Godz.ręcz.utrż i rem rogatki	-----	SZT	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	UTRZ-GRPL	Utrzymanie granic polno-leśnyc	-----	HM	3,00
	O-PROGNF	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	3,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	3,00
	O-SMIECI	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	O-ZGRYZC	Bystrzak	03-15-1-10-438	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-438	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25
		Bystrzak	03-15-1-10-439	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12
		Bystrzak	03-15-1-10-440	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-440	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-448	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-451	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-454	-t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85
		Bystrzak	03-15-1-10-455	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,31
		Bystrzak	03-15-1-10-455	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-456	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,15
		Bystrzak	03-15-1-10-457	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-457	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		Bystrzak	03-15-1-10-466	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55
		Bystrzak	03-15-1-10-467	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-467	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
OCHRP	P-BAZA	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
POZ	CP-P	Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	IVD	Bystrzak	03-15-1-10-460	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2093,00
		Bystrzak	03-15-1-10-460	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2093,00
	IVDU	Bystrzak	03-15-1-10-459	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	634,00
		Bystrzak	03-15-1-10-459	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	634,00
	POZ-P	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	PR	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
	PRZEST	Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	453,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	453,00
	PTP	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00
	PTW	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00

	TPP	Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00
		Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	430,00
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	430,00
		Bystrzak	03-15-1-10-456 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	193,00
		Bystrzak	03-15-1-10-456 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	193,00
		Bystrzak	03-15-1-10-456 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00
		Bystrzak	03-15-1-10-456 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00
		Bystrzak	03-15-1-10-460 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	107,00
		Bystrzak	03-15-1-10-460 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	107,00
	TWP	Bystrzak	03-15-1-10-439 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	279,00
		Bystrzak	03-15-1-10-439 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	279,00
		Bystrzak	03-15-1-10-456 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10-456 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
	O-SLOCHRC	KONTENER	09-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,00
		KONTENER	09-01-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,20
		KONTENER	09-01-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,76
		TUNEL	97-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,50
		TUNEL	97-02-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,86
		TUNEL	97-03-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,82
	SL-DESZCZ	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
		TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
	SL_NAW	KONTENER	09- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	3,00
		TUNEL	97- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	10,14
	SL_PIEL	KONTENER	09-01-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00
		KONTENER	09-01-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00
		KONTENER	09-01-22/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	150,00
		KONTENER	09-01-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20
		KONTENER	09-01-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,40
		KONTENER	09-01-22/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	50,00
		KONTENER	09-01-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,76
		KONTENER	09-01-22/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,52
		KONTENER	09-01-22/03	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	190,00
		TUNEL	97-01-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,50
		TUNEL	97-01-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,26
		TUNEL	97-01-22/03	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,20
		TUNEL	97-01-22/04	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	0,48
		TUNEL	97-01-22/04	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,08
		TUNEL	97-01-22/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20
		TUNEL	97-01-22/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,40
		TUNEL	97-01-22/05	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	0,60
		TUNEL	97-01-22/05	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,10
		TUNEL	97-01-22/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,42
		TUNEL	97-01-22/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,84
		TUNEL	97-01-22/06	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,26
		TUNEL	97-01-22/06	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,44

SZKL

TUNEL	97-01-22/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,88
TUNEL	97-01-22/07	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,32
TUNEL	97-01-22/07	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,22
TUNEL	97-02-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,68
TUNEL	97-02-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,36
TUNEL	97-02-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	2,58
TUNEL	97-02-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86
TUNEL	97-02-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72
TUNEL	97-02-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	5,04
TUNEL	97-02-22/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,84
TUNEL	97-03-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,82
TUNEL	97-03-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,64
TUNEL	97-03-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	2,46
TUNEL	97-03-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86
TUNEL	97-03-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72
TUNEL	97-03-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	2,58
TUNEL	97-03-22/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,43
TUNEL	97-03-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86
TUNEL	97-03-22/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72
TUNEL	97-03-22/03	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	2,58
TUNEL	97-03-22/03	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,43
KONTENER	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
KONTENER	09- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00
KONTENER	09- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00
KONTENER	09- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00
TUNEL	97- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
TUNEL	97- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	30,00
TUNEL	97-02- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54
TUNEL	97-02- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,08
TUNEL	97-03- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54
TUNEL	97-03- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,08
TUNEL	97- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
TUNEL	97- - /	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
KONTENER	09-01-22/04	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	16,64
KONTENER	09-01-22/04	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	16,64
TUNEL	97-01-22/04	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	0,21
TUNEL	97-01-22/05	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,10
TUNEL	97-01-22/05	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,10
TUNEL	97-01-22/06	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	0,21
TUNEL	97-01-22/07	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	0,22
TUNEL	97-04-22/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	1,27
KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
KONTENER	09- - /	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	15,00
TUNEL	97- - /	WIAZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	18,32
TUNEL	97- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	----	TSZT	1,00
TUNEL	97- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	----	TSZT	1,00
TUNEL	97- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	----	TSZT	12,62
TUNEL	97- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	----	TSZT	3,70
TUNEL	97- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	----	TSZT	2,00
TUNEL	97- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	----	TSZT	14,00
TUNEL	97- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	----	TSZT	2,32

	SL_WYS	KONTENER	09-01-22/04	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	TSZT	16,64
		TUNEL	97-01-22/04	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,08
		TUNEL	97-01-22/05	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,10
		TUNEL	97-01-22/06	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/07	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,22
		TUNEL	97-04-22/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	1,27
	SL-ZWGRZC	KONTENER	09-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,00
		KONTENER	09-01-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,20
		KONTENER	09-01-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,76
		TUNEL	97-01-22/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,24
		TUNEL	97-01-22/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,30
		TUNEL	97-01-22/06	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,63
		TUNEL	97-01-22/07	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,66
		TUNEL	97-02-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,86
		TUNEL	97-02-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	2,52
		TUNEL	97-03-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,82
		TUNEL	97-03-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,29
		TUNEL	97-03-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,29
UBOCP	CHOINKIL	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00
ZAD	O-OBSINNE	Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,26
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,80
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -l -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,20
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,26

## Legenda:

### I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl:pg, pl:żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps:żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg:pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls::uig, żp/uig, mdl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górskich	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłaczka lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

**III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.**

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V