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Gracuch 16-01-1-06-286   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,19

Gracuch 16-01-1-06-302   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,12

Gracuch 16-01-1-06-303   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,28

Gracuch 16-01-1-06-303   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,13

Gracuch 16-01-1-06-304   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,35

Gracuch 16-01-1-06-305   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,59

Gracuch 16-01-1-06-305   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,89

Gracuch 16-01-1-06-312   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,60

Gracuch 16-01-1-06-313   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,37

Gracuch 16-01-1-06-313   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,50

Gracuch 16-01-1-06-313   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29

Gracuch 16-01-1-06-313   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,30

Gracuch 16-01-1-06-363   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40

Gracuch 16-01-1-06-363   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,94

Gracuch 16-01-1-06-363   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,93

Gracuch 16-01-1-06-363   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40

Gracuch 16-01-1-06-284   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,38

Gracuch 16-01-1-06-286   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,60

Gracuch 16-01-1-06-287   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,04

Gracuch 16-01-1-06-288   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,25

Gracuch 16-01-1-06-288   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00

Gracuch 16-01-1-06-290   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,36

Gracuch 16-01-1-06-290   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,24

Gracuch 16-01-1-06-296   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,78

Gracuch 16-01-1-06-300   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,51

Gracuch 16-01-1-06-306   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,21

Gracuch 16-01-1-06-306   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,14

Gracuch 16-01-1-06-306   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,15

Gracuch 16-01-1-06-306   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,23

Gracuch 16-01-1-06-307   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,60

Gracuch 16-01-1-06-308   -i   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,84

Gracuch 16-01-1-06-308   -i   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,68

Gracuch 16-01-1-06-315   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 2,61

Gracuch 16-01-1-06-284   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,45

Gracuch 16-01-1-06-284   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,47

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 1,07

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 2,76

Gracuch 16-01-1-06-308   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,60

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 2,58

Gracuch 16-01-1-06-312   -s   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 2,34

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,40

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 1,91

HOD

MA-PORZ

CP

CW

Załącznik 2.2 Pakiet V



Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 17,40

Gracuch 16-01-1-06-363   -s   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 13,20

Gracuch 16-01-1-06-284   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 6,70

Gracuch 16-01-1-06-284   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 9,70

Gracuch 16-01-1-06-284   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 3,13

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 6,80

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 13,00

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 5,40

Gracuch 16-01-1-06-307   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 10,00

Gracuch 16-01-1-06-307   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 1,54

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 10,50

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 6,67

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 9,34

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 11,47

Gracuch 16-01-1-06-301   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 11,40

Gracuch 16-01-1-06-301   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,40 11,40

Gracuch 16-01-1-06-301   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 11,40

Gracuch 16-01-1-06-301   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 12,00

Gracuch 16-01-1-06-301   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,40

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 19,30 0,60

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,70

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,60

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,70

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,70

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 23,30 1,80

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,50

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,80

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,50

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,70

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Gracuch 16-01-1-06-281   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,64

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 2,40

Gracuch 16-01-1-06-299   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,90

Gracuch 16-01-1-06-299   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,87

Gracuch 16-01-1-06-299   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,48

Gracuch 16-01-1-06-302   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA 0,70

Gracuch 16-01-1-06-303   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 1,33

Gracuch 16-01-1-06-305   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA 0,35
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Gracuch 16-01-1-06-376   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA 0,36

Gracuch 16-01-1-06-287   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,00

Gracuch 16-01-1-06-287   -d   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT 5,00

Gracuch 16-01-1-06-287   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,00

Gracuch 16-01-1-06-301   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-301   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 10,60

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,20

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,70

Gracuch 16-01-1-06-287   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-287   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,00

Gracuch 16-01-1-06-287   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-287   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 14,97

Gracuch 16-01-1-06-288   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-288   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 6,66

Gracuch 16-01-1-06-303   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-303   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,91

Gracuch 16-01-1-06-305   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-305   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 6,48

Gracuch 16-01-1-06-311   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-311   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,60

Gracuch 16-01-1-06-311   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-311   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,38

Gracuch 16-01-1-06-363   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-363   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,20

Gracuch 16-01-1-06-363   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-363   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,30

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,50

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 55,00

O-PROGNŚ Gracuch 16-01-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 7,00

O-SMIECI Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 80,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 30,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 30,00

Gracuch 16-01-1-06-280   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-280   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,71

Gracuch 16-01-1-06-281   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-281   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,64

Gracuch 16-01-1-06-282   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-282   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,86

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,40

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,71
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Gracuch 16-01-1-06-284   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-284   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,85

Gracuch 16-01-1-06-286   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-286   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,36

Gracuch 16-01-1-06-290   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-290   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40

Gracuch 16-01-1-06-290   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-290   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,67

Gracuch 16-01-1-06-290   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-290   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,48

Gracuch 16-01-1-06-301   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-301   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20

Gracuch 16-01-1-06-301   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-301   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,60

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,07

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,50

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 5,00

O-ZWUPRP Gracuch 16-01-1-06-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 15,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

P-PATRP Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 50,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

UT-WODA Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

OP-BUDKIN Gracuch 16-01-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00

OP-BUDKIS Gracuch 16-01-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 70,00

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 894,00

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 894,00

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 311,00

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 311,00

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 660,00

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 660,00

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00

Gracuch 16-01-1-06-312   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 658,00

Gracuch 16-01-1-06-312   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 658,00

OCHRL
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Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 364,00

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 364,00

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 440,00

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 139,00

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 440,00

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 139,00

Gracuch 16-01-1-06-284   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 126,00

Gracuch 16-01-1-06-284   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 126,00

Gracuch 16-01-1-06-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 292,00

Gracuch 16-01-1-06-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 292,00

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 683,00

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 257,00

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 683,00

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 257,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 209,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 209,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 24,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 230,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 230,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 160,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 160,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 250,00

Gracuch 16-01-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 250,00

Gracuch 16-01-1-06-281   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00

Gracuch 16-01-1-06-281   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 77,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 77,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

Gracuch 16-01-1-06-306   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

Gracuch 16-01-1-06-306   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

Gracuch 16-01-1-06-282   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00

Gracuch 16-01-1-06-282   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00

Gracuch 16-01-1-06-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00

Gracuch 16-01-1-06-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00

Gracuch 16-01-1-06-296   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

Gracuch 16-01-1-06-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00
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Gracuch 16-01-1-06-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00

Gracuch 16-01-1-06-306   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00

Gracuch 16-01-1-06-306   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00

Gracuch 16-01-1-06-308   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00

Gracuch 16-01-1-06-308   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00

Gracuch 16-01-1-06-310   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00

Gracuch 16-01-1-06-310   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00

Gracuch 16-01-1-06-310   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

Gracuch 16-01-1-06-310   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

Gracuch 16-01-1-06-313   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 162,00

Gracuch 16-01-1-06-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 162,00

Gracuch 16-01-1-06-314   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00

Gracuch 16-01-1-06-314   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00

ZS Gracuch 16-01-1-06-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M 100,00

ZS-S Gracuch 16-01-1-06-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M 100,00

Gracuch 16-01-1-06-309   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

Gracuch 16-01-1-06-309   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00

ZAD Z-PIELD
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