Ustugi Techniczne w Budownictwie

P —
EcoErGo

Szymon Kantczak

ul. Waska 7, 63-300 Pleszew
@ 608-216-465, 788-339-933

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt : BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE
GMINNEJ 1KD-Z £ ACZACEJ UL. ARMII POZNA N
| UL. 70 PULKU PIECHOTY W PLESZEWIE”

Lokalizacja
obiektu miejscowasé Pleszew
obreb 0001 Miasto Pleszew
jednostka ewidencyjna 302006_4 Pleszew — miasto
dziatki nr 43/5; 3661; 3660/1; 3660/2; 23/22; 23/23; 3658;B6H!/1; 23/25;
23/29; 23/28; 3008; 11; 23/26

Inwestor Miasto i Gmina Pleszew
Adres: ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Brana : Sanitarna

Kod CPV : 45232410-9 - [ Roboty w zakresie kanalizagjciekowej |

Projektant : | mgr irz. brarva upr. budowlane
Daria Grzesiak sanitarna |Nr 124/DC8/12
z dn. 15.06.2012 r

Asystent mar ir. brarza
projektanta : | Marek Gdciniak |sanitarna
Sprawdzacy | mgr inz. branza upr. budowlane

J

Jarostaw Szymczakanitarna | Nr WKP/0408/PWOS/1
zdn. 19.12.2017 r

Pleszew — lipiec 2018 r




-2
SPECYFIKACJA - D. 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCI

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robot olgfych ST
1.4.Okreslenia podstawowe
1.5.0gdlne wymagania dotygee roboét
Materiaty

Sprzt

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakaci robot
Obmiar robét

Odbioér robot

. Podstawa ptatriai
0Przepisy zwjzane

BHOONDOAWN

Najwazniejsze oznaczenia i skrot:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITP. — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program zabezpieczenia Jako

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigz (ST) § wymagania ogolne dotygeze
wykonania i odbioru robét budowlanych zménych z realizagjobiektu pn.
.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodzgminnej 1KD-Z taczacej ul. Armii Poznan

i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie”.

Niniejsza specyfikacja dotyczy robot w brasanitarnej na w/w obiekcie i opracowana zostata
na podstawie projektu budowlanego pn. ,Buda@rogi gminnej 1KD-Zgczacej ul. Armii
Poznai ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie”.
Zakres olgty niniejsz specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robot obejmuje realizacje
kanalizacji deszczowej w budowanej drodze.

Inwestorem obiektu jest :
Miasto i Gna Pleszew
Adres Inwestora:
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
teb2 ) 74-28-300

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podst@apracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikaci
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne, wspodlne dla robot
budowlanych, dla ktérych opracowano szczegétowedpecije techniczne.
Zakres rzeczowy obiektu obejmuje wykonanie robot :

- Kolektor kanalizacji deszczowej z rur:

PP K2 DN 800 ; SN-8 - 22,0mb
PP K2 DN 600 ; SN-8 - 5,0 mb
PP K2 DN 500 ; SN-8 - 5715mb
PP K2 DN 400 ; SN-8 - 246,5mb
PP K2 DN 300 ; SN-8 - 148,5mb
PP K2 DN 200 ; SN-8 - 19,5 mb

- studnie rewizyjne z kgow betonowychp 2000mm, z dnem murowanym z bloczkéw
betonowych, pha betonows ¢ 2000/600mm i wtazerzel.  600mm klasy
D-400, z wypetnieniem betonowym ZLs

- studnie rewizyjne z kgow betonowychp 1500mm, z dnem prefabrykowanym,

zwzka bet. 1500/600 lub phg betonowve ¢ 1500/600mm | wiazermel.
¢ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 2 szt.
- studnie rewizyjne z kgow betonowychp 1000mm, z dnem prefabrykowanym,
zwzka bet. 1000/600 lub phg betonowvg ¢ 1000/600mm i wiazermel.
¢ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 31 szt.
- urzadzenia oczyszczajce wody opadowe i roztopowe
- osadnik betonowy 2500, z dnem prefabrykowanym,
ptyta betp 2500/600 i wtazeniel. ¢ 600 klasy D-400, z wypetnieniem
betonowym - 1 szt.
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- urzgdzenia magazynugce wody opadowe i roztopowe
- zbiornik retencyjny o pojemsoi czynnej 1208,0 th - 1 szt.
- wpusty uliczne
- rura PVC-U DN 160mm klasy S, typzti ; SDR 34; SN-8 ;
grubg scianki 4,7 mm — o jednorodnej strukturze [ lita | — 137,5mb
- wpusty uliczn@ 500 kravgznikowe z krad typu ckzkiego - 26 kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okrélenia naley rozumi& nastpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

obiekt budowlany - naleprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gadzeniami technicznymi,
b) budow¢ stanowaca catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugzizeniami,
c) obiekt matej architektury;

budowli - naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niegdolacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stme maszty antenowe, wolno sicg trwale zwazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywkdnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bud®splertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych uradzei) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw sktadagych se na calé¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcie budowlanym - plerzez to rozumieobiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lutbiorki, a talke obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedsg ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumany, uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalg przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o&lgym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - natgrzez to rozumiebudow, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - nalg przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguyeh
biezacej konserwaciji.

uradzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zgaane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyiza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

terenie budowy - naleprzez to rozumieprzestrza, w ktorej prowadzoneggoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

prawnie do dysponowania nieruchéonpna cele budowlane - naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wtasnei, uzytkowania wieczystego, zajdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zakaniowego, przewidggcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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1.4.10. pozwoleniu na budew nalezy przez to rozumiedecyzg administracyjg zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy - najeprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
zakczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy s#jce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metotbntau - takze dziennik
montau.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - ngi@rzez to rozumiedokumentagj budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarmibot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie technicznej - ngi@rzez to rozumiepozytywry ocerg techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wiaciwym organie - naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorowlashego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym - naleprzez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisdw o0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@howania lub
zastosowania w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanyprpwadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowaniawzajemnym pejczeniu
stanowacym integralg catas¢ uzytkows.

1.4.16. drodze tymczasowej (maiawe)) - naley przez to rozumiedrog; specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdow obstugiaych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.17. dzienniku budowy - naleprzez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdariaeé okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.4.18. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pk&ykonawe robot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.4.19. rejestrze obmiaréw - najgrzez to rozumie- akceptowam przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, gicg do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonanych robot w formie wylicaeszkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.20. materiatach - naleprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezjsine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentac;j
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.21. odpowiedniej zgodfw - nalery przez to rozumiezgodndé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty oldlene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru - majerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdog/czce sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. projektancie - naig przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.



-6 -

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznagzamymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jakagmapetnia roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznagzajrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eletdotnicznej (CENELEC) jako
~standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnaaayjne (HD)", zgodnie z ogblnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.26. przedmiarze robot - to zestawienie prdeianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowysisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegotowy opisz wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakrescpktére po wykonaniwsnaozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilcsci i wymogéw jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety
stopier scalenia robat.

1.4.28. Wspolnym Stowniku Zaméwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug idbb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieablicznych. Sklada size stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetriaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamowienia przez zamagdggh z dwczesnych Ratw
Cztonkowskich UE stato siobowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdatdrge dokumentagjprojektova,
specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robo6t budowlanych, poleceriaadzoru

inwestorskiego, oraz z przepisami Ustawy Prawo Budaoe.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganynmgadnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidkhaa ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali nashy koszt.

Dostp do energii elektrycznej nalwy jest bezpérednio na placu budowy ,

Z istnigjcych linii energetycznych niskiego nagia , po uzgodnieniu warunkow
tymczasowego padzenia z Oddziatem Energetyki w Kaliszu - RejonowZaktadem
Dystrybucji .

Dosip do wody przemystowej i pitnej miwy jest z istniejcej sieci wodocgigowej po
uzgodnieniu warunkow z eksploatym si€ wodochgows tj. Przedsibiorstwem
Komunalnym Spétka z 0.0. — Zaktad Wodgoiv i Kanalizacji w Pleszewie ul. Kaliska.

Korzystanie z ugdzer sanitarnych winien zabezpieézywykonawca we wiasnym
zakresie.

1.5.2. Zgodné¢ robot z dokumentacp projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatolekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
choby jednym z nichgobowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej



dokumentaciji.

W przypadku rozbimaosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe

kolejnad¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone makgrnap by¢ zgodne z dokumentag]
projektovg i SST.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub andne roboty niedala zgodnez
dokumentagjprojektows lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobogziany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelygdonej zaptacie i przyjmuje size jest
wigczony w cen umowry.
Wykonawca zobowzany lzdzie do uzgodnienia z Inwestorem obiektu :
- lokalizacji miejscalatowania materiatéw i elementéw budowlanych
- miejsca usytuowanizgdeen socjalno - bytowych pracownikow
obstugigiych budow

1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowdek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochronyrodowiska naturalnego.

Wykonawca ¢uizie podejmowat wszystkie niegiine dziatania , aby stosotvsic do
przepisow i normatywéw z zakresu ochréngdowiska na placu budowy i poza jego
terenem .
B:dzie unikat szkodliwych dziata, szczegolnie w zakresie zanieczyshcaewietrza ,

wod gruntowych , nadmiernego hatasunyah szkodliwych dlarodowiska i otoczenia
czynnikbw powodowanych dziatade@m przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca ¢uizie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w igsatzeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsm 0sob trzecich.

Wykonawca dostarczy na budovbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiedstwa p.paarowego, a tate zapewni wyposanie w uradzenia
socjalne oraz odziechrona , wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

1.5.6. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ciggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieh
instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawedzie przestrzegaprzepisow dotycgeych
bezpieczestwa i higieny pracy.
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W szczegdlnei wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla wicoraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni ighlzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne
oraz spr&t i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca ¢rizie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
wywane do rob6t od daty rozpacza do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
pastwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zvgzane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. np. Rozpgiizenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t idaych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) orazistna Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wén&
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezgaéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywanbot powinny:
odpowiadawymaganiom norm i przepisow wymienionych w nisgj specyfikacji
technicznej i na rysunkach oraz innych nyenrenionych, ale obowkujacych norm i
przepisow, miewymagane przepisami atestwiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz znaki firmowe unitiwiajace ich identyfikagj, by¢ zgodne z dokumentacprojektows,
specyfikagj techniczi lub posiadarownowane parametry.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobogzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jadéowykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapemwaigkaci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotosad do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.
Do realizacji obiektu przewidujegsgastosowanie redzy innymi:

- koparki na podwoziu kotawy gasienicowym ] o pojemriwi tyzki 0,25 — 0,4

- spycharkagienicowej o mocy 75 i 100 KM

zurawia samochodowego 4 t

zurawia samochodowego 5 - 6 t

- samochodu skrzyniowegol® 1

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowcZegiO t

- samochodu #jeowego



- ubijaka spalinowego 200 kg
- wibratora powierzchniowego

4 TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobow#any do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie
wptyry niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.
Liczbasrodkéw transportu daizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidespektora hadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelyslspetnid wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszgzdiobcizen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych opein na osie mogbye
dopuszczone przez &tavy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
wytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publidzoyaz dojazdach do terenu budowy.
W celu ochrony nawierzchni asfaltowej , rzaiia s¢ przejazdéw koparkami
gisienicowymi po cgci drogi nie podlegarej odtworzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, kffowinien skladésic z czsci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji ruchu dla robot prowadych w drodze gminnej i powiatowej [ ul. Armii
Pozna i ul. 70 Putku Piechoty]

5.2. Odpowiedzialné¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoiet zgodniez umowg lub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichezgodné¢ z dokumentagj

projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji mataz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzidlhpa peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot cgkoaych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na gmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nagpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostanesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonaw®a wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru doggezakceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdédiy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy,
dokumentacji projektowej i w STiakze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr
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Inspektora nadzoru programu zapewnienias@Ek®ZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, atisvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtel]
wykonanie roboét zgodnie z dokumenjgmjojektows i SST.

Program zapewnienia jadad winien zawiera:

- organiza¢jwykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenlzbt,

- organizagjruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwébiftje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakicdterminowa¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robat,

- system (sposéb i proceglysroponowanej kontroli i sterowania jalots wykonywanych

robot,

- wyposzenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriwtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawcankerza zleai prowadzenie badd,

- sposob oraz foengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestarologicznym,
proponowany sposob i farmrzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ydzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposgeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszypy,

- sposob i procedupomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie adze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywaniazozegolnych elementoéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontseliaczapc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia
zapewniagjca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hatateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora
nadzoru.

Przed przysgpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prtzedsa pgmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada
Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
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najszybciej, nie giej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob
Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania matémabi zrodta ich wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli zapewnioneatizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajcertyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z
kryteriami technicznymi ok§il®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiéciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporzdzeniem MSWiIA
z 1998 r. [Dz. U. 99/98]

2. posiadajdeklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskk Normg lub

- aprobattechniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

- znajdyj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r.
[Dz. U. 98/99].

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywyymagane przez ST, kda ich partia

dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedozvym obowiazujgcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica realizaciji
obiektu.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 4&wgtPrawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowyta dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwgatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgditda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
- dag przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dag przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzorgm@mu zapewnienia jako i harmonogramow
robot,
- terminy rozpoezia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudém i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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- daty zamglzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zandkgich i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperagyrowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom w gzkiu z warunkami klimatycznymi,

- zgodn& rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

- dane dotygze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robat,

- dane dotygze sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotygee jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wynikzgwrowadzonych

bada z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéwldwli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegudaiob

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglab
przedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawyd/Vykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych roboeprowadza gisukcesywnie w jednostkach
przygtych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodadub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia
o jakaci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy ledg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienkojai. Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robot. Winny kyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza shasgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
h) protokoty préb szczeldoi rurocggow
i) protokoty przejcia i odbioru pasa drogowego

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.
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Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@atychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy
projektow i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnyrvipdomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaupajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobo6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylavcy od obowjzku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagai do celu okresowej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow
Zasady okrgania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrasstlokreélonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleéncosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i ugdzer technicznych,
c) odbiorowi cgzsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu {oowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresuaganciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajecych zakryciu polega na finalnej ocenie jédio
wykonywanych robét oraz #oi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry
zakryciu.
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania og6lnego pagiu robot.



-14 -

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagrojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego roboét dokonujesdla zakresu robot okslenego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostateczropit tj. zakres odbieranych robausi
by¢ udokumentowany szkicami geodezyjnymivykonanymi przez uprawnionego geagdet
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przyiaie przedstawiciela Inwestora.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej oceniezyeistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniemeshora na gmie.
Odbidr ostateczny robot nggit w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcad
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aakenia robot i przycia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robot z
dokumentagj projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zap@xna realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @aagowych lub robét uzupetnigych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigk@niowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektowy i ST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbiotatesznego rob6t, spadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamavwjeggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagpowykonawcs, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w toku wykonania robét ogepdezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. wizualizacje kolektorow kanalizacyjnyeigkonar przy wyciu kamery , przedstawign

na ptycie CD,

. protokoty odbiorow robot ulegaych zakryciu i zanikagych,

. protokoty odbioréw ¢zciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kstki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badabznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jaidPZJ),

8. deklaracje zgodéw lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpiecksgtwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢akeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonaniedtdiowarzyszcych (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazoweyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wdacielom urzdzen,

10. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

N

~No o~ w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okregkajmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwazanych z usugciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzghieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny
robét (kaicowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostk
obmiarow ustalomn dla danej pozycji kosztorysu preztg przez Zamawiagego w
dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub vgmodzenie ryczattowechizie uwzgédnia
wszystkie czynn€ri, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okione dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:
- robociza bezpdrednp wraz z narzutami,
- warté¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartg¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty pgrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obgmijacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdovwprzejazddw i organizacji ruchu obejmuje:



-16 -

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoraadioru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwaniddwy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszymian i uzgodniewynikajacych z posipu
robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczestwa ruchu,

- opfaty/dzierawy terenu , zgfia pasa drogowego , umieszczeniadra nie zwgzanych z
funkcy drogi na czas trwania robot,

- przygotowanie terenu,

- konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa
i drenau,

- przebudowurzagdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i orgaizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycieunigie tymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barierswiatet,
- utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.
- umaliwienie dojazdu do posesji patonych wzdhi realizowanych ruroggow

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgatizaciji ruchu obejmuje:
- usungcie wbudowanych materiatébw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow gamnizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlpadnolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
po6z. 2016 z pMm. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — RPraamowié publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655
Z pon. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyboradldowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochr@mizciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, p0z. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozeéezénicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z
poézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachiqgariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z. 2086).

10.2. Rozporgdzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanaowaniem CE (Dz. U. Nr
209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia
polskich jednostek organizacyjnych upanwmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzeénia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
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Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@h U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winea 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkkowego

(Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu zwaké@a ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. - zmieniagjce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, maontarozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, p6z. 2042

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych (tom I, 11, 1lI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorugobudowlanych. Wymagania ogo6lne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 r
Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlowlanych Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieanklizacyjnych — zeszyt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-D. 02.01.01
- KANALIZACJA DESZCZOWA -

WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
~,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodzgminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan
i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie”.

1.2 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej /SST/gwymagania dotyege
wykonania i odbioru robét dotygeych budowy kanalizacji deszczowej z wpustami uljeni

i zbiornikiem retencyjnym.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jesbstasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

l.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajagce i majce na
celu budow kanalizacji deszczowej w budowanej drodze.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna gzmgina jest z wykonaniem pasiych robot:

1.4.1.Zakres rzeczowy robét gdzie Inwestorem jest MiastoGmina w Pleszewie obejmuje
wykonanie :
- Kolektor kanalizacji deszczowej z rur:

PP K2 DN 800 ; SN-8 - 22,0mb
PP K2 DN 600 ; SN-8 - 5,0 mb
PP K2 DN 500 ; SN-8 - 5715mb
PP K2 DN 400 ; SN-8 - 246,5mb
PP K2 DN 300 ; SN-8 - 148,5mb
PP K2 DN 200 ; SN-8 - 19,5 mb

- studnie rewizyjne z kgow betonowychp 2000mm, z dnem murowanym z bloczkéw
betonowych, phg betonovg ¢ 2000/600mm i wtazersel. @ 600mm klasy
D-400, z wypetnieniem betonowym ZLs

- studnie rewizyjne z kgow betonowyctp 1500mm, z dnem prefabrykowanym,

zwzka bet.@ 1500/600 lub phg betonowvg ¢ 1500/600mm i wiazemel.
@ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 2 szt.

- studnie rewizyjne z kgow betonowyctp 1000mm, z dnem prefabrykowanym,

zwzka bet. 1000/600 lub phg betonowve ¢ 1000/600mm | wtazermel.
@ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 31 szt.
- urzgdzenia oczyszczajce wody opadowe i roztopowe
- osadnik betonowy 2500, z dnem prefabrykowanym,
ptyta betp 2500/600 i wtazeniel. ¢ 600 klasy D-400, z wypetnieniem

betonowym - 1 szt.
- urzadzenia magazynujce wody opadowe i roztopowe
- zbiornik retencyjny o pojemsoi czynnej 1208,0 th - 1 szt.

- wpusty uliczne
- rura PVC-U DN 160mm klasy S, typzti ; SDR 34; SN-8 ;
grubg scianki 4,7 mm — o jednorodnej strukturze [ lita ] — 137,5mb
- wpusty uliczne 500 kravgznikowe z krad typu cizkiego - 26 kpl.
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1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z obowiujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Techniczg D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt | .4.

. Pogcia ogdlne
Kanalizacja sanitarna - si&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekdéw bytowo-gospodarczych
Kanalizacja deszczowa - 8ikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzenia wéd
deszczowych i roztopowych

. Kanaly
Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczongawitacyjnego odprowadzenia

sciekdw bytowo-gospodarczych

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczongrmaevitacyjnego odprowadzenia

wod deszczowych i roztopowych

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdniakow bytowo-gospodarczych oraz wod
deszczowych i roztopowych z co najmniej dwoch kamdocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzey scieki do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pmdkeniasciekow bytowo-gospodarczych oraz wéd
deszczowych i roztopowych z poszczegoélnych pasesiji

. Urzadzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ejnatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&alzowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oalcimgrostych
Studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczoraodenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjtadca kanaty dochodze na rénej wysokdci,
w ktérejscieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewretrzny odcgzajacy przewod pionowy.
Wylot kanatu - element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika
Rura ochronna - ruragednicy wekszej od rury przewodowej, staca do przenoszenia
obcigzen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy praejpod przeszkagterenovd

»  Elementy studzienek
Komora robocza - zasadnicza©z studzienki przeznaczona do czyiéeciceksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adwy dna studzienki.
Komin wtazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej
Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvgap komoe robocz
Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynygh
umazliwiajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za zgodié@ dokumentagj
projektowy, specyfikacy techniczi, poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztokdowlan. Ogoéine
wymagania dotycce robét podano w ST D-00.00.00 - "Wymagania ogGbhe 1.5.
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2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatébw podano w Siieaxji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2

Do budowy sieci kanalizacji deszczowe] radiy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadgge aprobaty techniczne, wydane przez odpowiedhsigtuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepdtespektora.

2.1.1. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowejgj@st nastpujace materiaty:
- rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu PP KZN8 o przekroju jednorodnym
produkowane wg. normy PN-EN 13476-3rednicy 800-200 mm oraz PVC wg PN-EN 1401-1
; kielichowe klasy S ; SN-8 o przekroju jednorodnylite , osrednicy 160 mm gczone na
uszczelki gumowe, ,
- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN- EAD1-1 , PN-EN 1852-1
- tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przézianki betonowe
studzienek) z PVCgednicy od 160 do 800 mm
- piasek na podsypk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01 100.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne typu BS wykonane zgodni®mm DIN 4034 cz. 1 oraz PN-92/B-10729
wykonane 8 z betonu klasy nie a$zej nz B 45 , wodoszczelnego [ W 8 ], mato ndiivego
[ ponizej 4 % ], mrozoodpornego F - 50 i sktagdag z nasgpujacych zasadniczych ¢gci:

- komory roboczej z dnem studni [ kit

- komina wtazowego

- przykrycia studni
Komora robocza
Komora robocza studzienki typu BS wykonana jdstgow betonowychgczonych pomidzy sofa
oraz elementami dna za pomapowiednich uszczelek typu BS.
Kregi wyposaone g fabrycznie w stopnie wtazowe.
Stopnie wlazowe zamocowargemijankowo , w dwoch radach , w odlegkci pionowej
250 +/- 5 mm , oraz w odledia poziomej , w osi stopnia 272 +/- 10 mm.
Dno studni jest elementem prefabrykowanym , betgmowstanowicym monolityczne patczenie
kregu i ptyty dennej.
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonanevwgprofilowane koryto [ kineta |
przeznaczone do przeptywaiekow i hczenia kanatdw oraz spocznik [ powierzchnia dnaipday
kinetg asciamg komory roboczej]
W dnia studni wykonaneyotwory do osadzenia ké6dw pohczeniowych uniemdiwiaj acych
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracjéciekow.
Komin ztazowy
Komin ztazowy powinien byywykonany z kggow zelbetowychsr. 100 + 250 cm o wysokoi 25 -
100 cm wg BN-86/8971-08. Komin ztazowy nalerzykry¢ zwezka redukcyjry DN 1000/625 mm
lub pitytg zelbetowg 0 wymiarach dostosowanych éi@dnicy studni.
Zwezki redukcyjne 4czone g z kregami za pomaguszczelek gumowych typu BS.
Do regulacji wysokéci osadzenia wtazu sty pierscienie dystansowe w wielkoiach :
d = 625 mm i wysokgi 6 ,8 , 10 cm. Piécienie dystansowe@dzone g za pomog zaprawy
betonowej
Wiaz kanatowy
Na studzienkach natg stosowda wtazy zeliwne — typ o¢zki , D-400 i C- 250 wg PN-H-74051-2:
1994. [ jak w projekcie budowlanym ]
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Stopnie ztazowe
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.2.1.  Sktadowanie rur i ksztaltek

Rury i ksztattki powinny b§ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prams#onecznych,
temperatws wyzsz niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dize skladowanie rur powinno
odbywa si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.

Rur z PVC nie wolno nakrywainiemaliwiajac przewietrzanie.

Oryginalnie zapakowane yaki rur mazna po trzy, jedna na drugiej do wysék&omaksymalnej

3,0 m, przy czym ramki wzek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne weki mazna
sktadowa& w stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych, a wys@kstosu nie
powinna przekraczal.5 m wysokéci. Sposob sktadowania nie peopowodowé nacisku na
kielichy rur powodujc ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdlnej warstwy rur mia dokona za pomog kotkéw i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia ruraasie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zgczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgkladowane w
sposOb upordkowany, z zachowaniem wgj oméwionychsrodkéw ostranosci.

2.2.2. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Sktadowanie krigow betonowych ma odbywa si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt niekpezza 0.5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna przekra¢za
1.8 m. Sktadowanie powinno uriwi ¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kygdw.

Studzienki nalgy chroni przed kontaktem z olejami i smarami.

2.2.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych aeoodbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatapych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.2.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Poditaze sktadowiska powinno kByéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd@wania i poboru.

Kruszywo stosowane do gxiowej wymiany gruntu powinno posiatlatosowne atesty.

3.0. SPRET

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 'agania
ogolne" pkt. 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsie mozliwoscig do korzystania
Z niezlednego spretu do wykonania robat.

4.0. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spewyi Technicznej D-00.00.00 "Wymagania
0golne” pkt 4.

4.1. Rury PP K2 i PVC

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z bellg umazliwiajacg zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaawiesin z
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lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury oejsaijsrednicy

wewnngtrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem yzki nalezy wyjac rury "wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PP K2 i PVC nalegy przy transporcie zachowywa

nastpujace dodatkowe wymagania:

. przewo6z rur mae byt wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

. przewdz powinno sivykona przy temperaturze powietrza%5do +30°C, przy czym
powinna by zachowana szczegdlna ogmos¢ przy temperaturze bliskief@, z uwagi na
zwickszory krucha¢ tworzywa

. na platformie samochodu rury powinnyelekielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi 10 cm i grubéci co najmniej 2.5 cm, ui@nych prostopadle do osi
rur,

. rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedite tektury falistej i desek
pod tacuchy spinagjce bocznéciany skrzyi samochodu,

. przy zatadowaniu rur nie npa rzucd ani przetaczapo pochyini,

. przy dtugdciach wekszych ni diugas¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mee
przekraczal m.

Ksztattki kanalizacyjne naly przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci

jak dla rur z PP K2 i PVC.

4.2. Kregi
Transport kegébw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uf@nia elementdéw oraz zabezpieczenia stykécimmamisrodka
transportowego naty stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yrah
odpowiednich materiatéw orazegina z drutu do podktaddéw lub zaczepéwérmikach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczeniedw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymiiodkami komunikacyjnymi.
Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego nalektada na
paletach po 10 sztukddzy¢ tasma stalows.

4.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i crassportu/ do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&

. segregacji sktadnikow;

. zmiany sktadu mieszanki;

. zanieczyszczenia mieszanki;

*  obnzenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfik@iechnicznej D- 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichgozie wykonana kanalizacja deszczowa.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©kanatu powinna byoznaczona w terenie przez gegdetiprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija s¢
po dwu stronach wykopu, tak aby istniataztn@os¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery roboczeayabsadzé w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcow. Gig reperéw roboczych nalg nawigzat do reperow sieci pgstwowe).

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczgge
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymrugtowymi. Urzdzenie odprowadzage
nalezy kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona o scianach pionowych gcznie lub mechanicznie zgodnie
z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod kanat naly rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadi
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewoimtzliwosé grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wgkopawodnionych.
Catas¢ gruntu wydobytego z wykopu nale sktadowé obok wykopu a nadmiar gruntu wywéew
miejsce wskazane przez Inwestora..
Zasypk nalezy wykona w dwéch warstwach:

- warstwa bezgoednia przy rurogigach o wysokeri 0,3 m powyej wierzchu rury

- warstwa wypetniaga do powierzchni terenu
Krawedzie boczne wykopu oznaczg przez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopaidierasy
kanatu potowy szerokai wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw kramiziowych, nacigniecie
sznura wzdta nich i naznaczenie kradzi na gruncie topat
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdykapy naley umocné wypraskami lub
szalunkami boksowymi - przestawnymi. Obudowa powimystawa 15 cm ponad teren.
Spéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanejo 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 \fgkopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pedlienie wykopu do projektowanejganej naley wykona recznie i
bezpdrednio przed utkeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomggwanego wykopu krzyjace se¢ lub
biegmce rownolegte z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevaoiajch eksploatagj
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno &wykonane z chwi osigniecia gkbokaici
wigkszej nz | m od poziomu terenu, w odlegtd nie przekraczagej co 20 m.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginfaojektowe;.
Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracza 3 cm dla gruntow zwktych, + - 5
cm dla gruntow wymagagych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerala wykopu wynosi + - 5 cm.

5.3.1. Odspajanie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sina powierzchniterenu przez przerzucanie nad kgdwig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Inwestora i zaakceptovpanez

Inspektora.
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5.3.2. Obudowacian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowzegotowy, opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizagpewniajcy bezpieczéstwo pracy i ochrof
wykopywanych robot.

5.3.3. Odwadnianie wykopow
Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokol
wymaganej depresji, mggvysipowa metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwej.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionychmia dykopu nalgy utozy¢ warstwe
filtracyjna z tlucznia lubzwiru grubcci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczbnyadnie wykopu co ca 50 m,gkzostanie
odpompowana poza zagirobot wzgednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez deprgsjatycznego poziomu zwierciadta wody gruntoweghal
zastosowatypowe zestawy igtofiltréw o gbokasci 5-6 m montowane za pompwyptukiwanej
rury obsadowejr. 0.14 m. Igtofiltry wptukiwa& w grunt obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru naleprzeprowadzi probe pompowania w czasie 6 godzin za
pomog pompy pré@niowej celem ustalenia statego wydatku wody . Zakodot odwadniagych
nalezy dostosowéado rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiekeykonywania robot.

5.3.4. Podige

5.3.4.1. Podtae naturalne

Podtaze naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puko

Podtaze naturalne powinno unaliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Poditaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

. rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pognmwvka o gébokasci
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub stvan dna wykopu w spos6b zapobieggj
dostaniu sj wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg se w nich wody;

. dos¢pem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m potej poziomu podiga naturalnego.

5.3.4.2. Podtége wzmocnione

W przypadku zalegania w pohli innych gruntéw, rii te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. naje

wykona podtaze wzmocnione.

Podiaze wzmocnione naly wykona jako:

» podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kééemowé miat podiaze naturalne lub
przy gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowet i kamienistych:

. podtae zwirowo-piaskowe :
* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéanstwic miat podiae naturalne dla
przewodow;

» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu pyayntach zbitych ;

* w razie konieczéw obetonowania rur.
Grubagici warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0.15 m.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie padi@iemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
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Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdowart swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powiprzekracza

. dla przewodéw PVC 10 cm,

. dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodtaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze ni 10 %.
Dopuszczalne odchyleniegdnych podtga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekragzar zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podiza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammg PN-81/B-10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie p@misipowodowauszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie .

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynési
co najmniej 0.3 m dla rur z PP K2 i PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach;

etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatpaverytagczeniem odcinkéw na gtzach;

etap Il - po probie szczeléw ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach poizen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, wasani z jednoczesnym zeggczeniem i

rozbiorka odeskofiverozporscian wykopu.
Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno l¢bednioziarnisty wg PN-86/B-02480 .
Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggiimym
uwzglednieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopowy:zej
warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym jeeli spetnia powysze wymagania warstwami
0.1-0.2 m z jednoczesnym z@gczeniem i ewentuajirozbiorky odeskowa i rozpdrscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona& warstwami o grubizi dostosowanej do prayej metody
zag:szczenia przy zachowaniu wymagaotyczcych zagszczenia gruntéw okénych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasy" i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla drog o ruchuegkim i bardzo agzkim.
W terenach zielonych, zeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sérefiebezpiecznej
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopie
zag:szczenia powinien wynasD.85.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 hwa przysipi¢c do wykonania
montaowych robdét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgai robét montzowych naley przestrzegazasady budowy
kanatu od najriszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&qghadki i gtbokasci
posadowienia kolektora powinny dggodne z DokumentacpProjektovy.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. ta przysipi¢ do wykonania
montaowych roboét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym nmma przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
poditaza na odcinku co najmniej 30 m.
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Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92,B-10735.

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z DokumentacProjektovg i ST. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykogalgzy oczysci¢c od wewntrz i zewnytrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu. Rury nalgy uklada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka
wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z ogii niweley powinnascisle przylega do poditaa na catej swej
dtugdsci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dompgaj

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazatglu umaliwienia
wiasciwego uszczelnieniagdzy. Poszczegolne rury naleunieruchomi /przez obsypanie ziemi

po srodku diugdci rury/ i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesiego poteenie do
czasu wykonania uszczelnieniagy. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury /@ i spadek/ za
pomog taty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonyehdnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchyitka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+ -20 mm dla rur

PP K2 i PVC. Spadek dna rury powiniertpgdnostajny, a odchytka spadku niezagrzekracza

+ -1 cm. Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyrzed ewentualnym zamuleniem vgagtuntow lub opadow przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowana pokryykorkiem].

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedoonalezy rury zasypa do
takiej wysokdci aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyni¢cie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PP K2 i PVC

Rury z PP K2 i PVC mina uktada przy temperaturze powietrza otidb +30 C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym pockem,

nalezy:

. wsepnie rozmiécic rury na dnie wykopu,

. wykona zfacza, przy czym rura kielichowa ( do ktérej jest skziny bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsfwchronm 30 cm ponad wierzch rury z
wytaczeniem odcinkow pa€zenia rur. OsiegEzonych odcinkow rur mugsie znajdowé na
jednej prostej, co natg uregulowa odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PP K2 i PVC nalsy taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantgrzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PP

K2 i PVC, wykonugc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych &kodw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pg¢zenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny bgkie, aby powierzchnia potowy gruioo

scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.idsym kacu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtcbokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalgewykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowan pierscieniowg uszczelk gumows, a nasfpnie wciskajc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosegoraa
rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalezy urzadzenie wciskowe lub zastosoévdzwignie
reczrg.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania ga#enie powinno byosiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowdtaczonych elementdw.
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Nalezy przy tym zwréct uwag na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczerdaigy wcisku.
Oznaczenia te powinny byodane przez producenta.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny ®gzczelne i muszspetnig wymagania okrdone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek , azéaktudzienki z tworzyw sztucznych powinnycby
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.4.4. Proba szczelnii
Préke szczelnéci przewoddw natey przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt
6.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-000@0"Wymagania

0golne" pkt.6.

Kontrola zwizana z wykonaniem kanalizacji powinn&lprzeprowadzona w czasie wszystkich faz

robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735nikiyprzeprowadzonych badanalezy

uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zgssaletnione. Jdi

ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary faze robot uzna za niezgods z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzabadania ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj

Projektovy:

wykopow otwartych, poditaa naturalnego, zasypu przewodu, padtazmocnionego, materiatow,

utozenia przewoddw na podto, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia

przewodu, studzienek, przed korgayykonania wylotow.

. Sprawdzenie zgodfm z Dokumentagj Projektovg polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robo6t z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodndci na podstawie ogtlzin i pomiarow.

. Badania wykopdéw otwartych obejmujadania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem svp@paddw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczestwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

. Badania podiea naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podepstanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugailgotnasé, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okr&lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodmoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji
Projektowej nalgy przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju irgeop
agresywnéci srodowiska i wprowadzikoreke w Dokumentacji Projektowe]j oraz przedstawi
do akceptacji Inspektora nadzoru.

. Badania zasypu przewodu sprowadzalsibadania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu ngleykona przez pomiar jego wysokoi nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sy§akanateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykona z doktadnéciag do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

. Badania nasypu statlego sprawdzalsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnci zag:szczonego gruntu.

. Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie



-28-

dokumentow okrédajacych jakad¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkakmeslonymi w ST oraz bezgoednio
na budowie przez ogliziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

. Badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgapbejmug: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waadpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczédoianalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usuaia
przyczyn nieszczelroi.
Badanie szczelr$ai odcinka przewodu na infiltracpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodeprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalery prowadzt obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwierciadta
wody gruntowej na zewgtrz i w kinkiecie poszczegélnych studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaajihhicznej D-00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt 7. Jednostkobmiarovwy kanalizacji jest | metr (m) rury, dla k@dego typugrednicy. studzienki —
jednostlg jest sztuka wykonanych studzienek.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiory robét podano w Specyfikaegitihicznej D-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 8.

8.1. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi nq zni@anami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotygze jakéci wbudowanych materiatow;

. szkice powykonawcze odbieranego odcinka wigke przez uprawnigrstuzbe geodezyjn

8.1.1 Zakres odbioru

Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. sposob wykonania wykopow pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
wodg gruntows i z opadow atmosferycznych,

. przydatnéci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj ped}stopi@
agresywnéci, wilgotnaici/,

. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu pozw do powierzchni terenu,

. zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tino

. podiga wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokadsci
utozenia,

. jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodciz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normamedmiotowymi,

. uteenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

. dtugdci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniageenia rur i prefabrykatow;

. szczelnézi przewodow i studzienek na infiltragj

. materiatéw gytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektows i ST, wycia

wiasciwych materiatow, prawidtow&ei montau, szczelnéci oraz zgodngci z innymi wymaganiami
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okreslonymi w pkt. 6.0.

Dlugaos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna bd/niniejsza ni odlegtcé
mig¢dzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagawinny by ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KO NCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorzegdziowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznyatgsciowych:

protokot przeprowadzonego badania szczeirmatego przewodu;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcdw materiatdw;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i otdiekna planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn jednostk geodezyjn.

. inspekcje kanatow wykonaprzy wyciu kamery TV ;

Przy odbiorze kiscowym naley sprawdzt:

. zgodné&¢ wykonania z DokumentagcProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw e#ciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;

. aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

. protokoty badaszczelnéci catego przewodu.

Kierownik budowy jest zobowrany zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawddsvlane , przy

odbiorze kacowym ziazy¢ oswiadczenie:

- 0 wykonaniu robot kanalizacyjnych zgodnie z dokembacy projektows i warunkami pozwolenia

na budow.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Wymagania ogolne dotygze podstawy ptatr$gi podano w Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie robot zwzanych z budowkanalizacji deszczowej nme by dokonana jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ichhkowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw ezciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paizy zamawiacym, a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru kaicowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrai wykonanego i odebranego elementu stanowi éatiah robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsi/ch i ilosci robot potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Ceny jednostkowe wykonania robot obejgug roboty zwizane z budowkanalizacji deszczowej
obejmup:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

wytyczenie trasy kanalizacji deszczqwej

dostarczenie materiatdw; nadzi i sprztu,

wykonanie roboét ziemnychdznie z wymiag gruntu

zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem;

odwodnienie wykopui;

przygotowanie podi@a wzmocnionego,

monta rurochgow, obiektow sieciowych i uggzen,
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badania szczeldoi kanatow;

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

transport nadmiaru urobku;

regulacja wkazow istniggych studzienek do proj. niwelety drogi;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niegnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w S.T.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavygeeebiegu przewoddéw kanalizacji

deszczowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlde (J.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpdzm)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowislicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z
p&n. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobactdwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgngowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr

204, poz. 2086),

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanaowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych i uposwaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielao@)ylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNU47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.- w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn2004 r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniz004 r.- zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p2@42).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r.- w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3.Normy

- PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Oiemia, symbole, podziat i opisy gruntow

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienigquinie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowea

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wysn&gogolne.

- PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Mviaki techniczne wykonania.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty

- PN-90/B-14501- "Zaprawy budowlane zwykie"

- PN-87/B-01100- ,Kruszywa mineralne Kruszywa skalRodziat, nazwy i okéeenia."
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- PN-86/B-01802- "Antykorozyjne zabezpieczeniawd@wnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okgtenia™

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalijnych

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizae

- PN-H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

- PN-64/H-74086 "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych™.

- PN-74/B-10733 Wodoggi Przewody dnieniowe z tworzyw sztucznych

- PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z niepfikowanego polichlorku winylu

- PN -70/B-10715 Szczelédprzewoddw

- 1SO 4435 : 1991 Rury i ksztattki z nieplastygiikanego polichlorku winylu stosowane w

systemach odwadiggh i kanalizacyjnych.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorutadacji rurocggowych nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofmdtowlanych. Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il OWEOB Promocja — 2005

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolmdtlowlanych. Roboty montawe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Wymagargaloe Kod CPV 45231300-8. OWEOB
Promocja — 2005 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kascyjnych — zeszyt 9 - CORBI INSTAL.



