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SP4 Stargard - przedmiar branża sanitarna.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45232460-4 INSTALACJE SANITARNE - DRENAŻ

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV

m3

115,7*1,00*(1,00+0,20) m3 138,840
12,3*0,50*0,50 m3 3,075
 

RAZEM 141,915
2

d.1.1
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - obsypka
boków rur

m3

115,70*(1,00-0,20)*0,20 m3 18,512
 

RAZEM 18,512
3

d.1.1
KNNR 11
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie - frakcja 8-16mm m3

71,53 m3 71,530
RAZEM 71,530

4
d.1.1

Koszty zakupu i dowozu piasku na plac budowy - przyjęto 30% gruntu do wy-
miany

m3

350,4*0,30 m3 105,120
RAZEM 105,120

5
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej - wywóz nadmiaru gruntu (krotność wg
indywidualnych założeń)
Krotność = 9

m3

88,85 m3 88,850
RAZEM 88,850

6
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej - wywóz nadmiaru gruntu (krotność wg
indywidualnych założeń) - skrzynki rozsączające
Krotność = 9

m3

17,25 m3 17,250
RAZEM 17,250

1.2 Skrzynki rozsączające
7

d.1.2
KNR-W 2-02
1921-05

ANALOGIA.Montaż elementów prefabrykowanych zbiornika retencyjnego wraz
z geowłókniną-skrzynki rozsaczajace o pojemności  290 litrów

ele-
ment

15 ele-
ment

15,000

RAZEM 15,000
8

d.1.2
KNNR 11
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie m3

26,5 m3 26,500
RAZEM 26,500

1.3 Rurociągi
9

d.1.3
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk m

kd17.A-wp4 6,90 m 6,900
kd18.A-wp5 3,00 m 3,000

RAZEM 9,900
10

d.1.3
KNNR 11
0703-04

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o średnicy nominalnej
100-125mm

m

115,70 m 115,700
 
 

RAZEM 115,700
11

d.1.3
KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 425mm z zamknię-
ciem rurą teleskopową

szt

2 szt 2,000
 

RAZEM 2,000
12

d.1.3
KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem i syfo-
nem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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SP4 Stargard - przedmiar branża sanitarna.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45232460-4 INSTALACJE SANITARNE - DRENAŻ
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie
kategorii III-IV
obmiar  = 
115,7*1,00*(1,00+0,20) 138,840
12,3*0,50*0,50 3,075
RAZEM 141,915 m3

m3

-- R --
1* Robocizna razem

0,287 r-g/m3
r-g 40,730 0,000 0,00

-- S --
2* Koparka gąsienicowa 0,25m3

0,0503 m-g/m3
m-g 7,138 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich o grubości 20cm - obsypka boków rur
obmiar  = 
115,70*(1,00-0,20)*0,20 18,512
RAZEM 115,70*(1,00-0,20)*0,20 = 18,512 m3

m3

-- R --
1* Robocizna razem

1,86 r-g/m3
r-g 34,432 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek

1,22 m3/m3
m3 22,585 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Zagęszczarka wibracyjna

0,68 m-g/m3
m-g 12,588 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNNR 11
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywa-
ne ręcznie - frakcja 8-16mm
obmiar  = 71,53 m3

m3

-- R --
1* Robocizna razem

3,59 r-g/m3
r-g 256,793 0,000 0,00

-- M --
2* Kruszywo naturalne do drenażu - frakcja 8-

16mm
1,1 m3/m3

m3 78,683 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

Koszty zakupu i dowozu piasku na plac budo-
wy - przyjęto 30% gruntu do wymiany
obmiar  = 350,4*0,30 = 105,120 m3

m3

-- M --
1* Piasek

1 m3/m3
m3 105,120 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dal-
szy rozpoczęty 1km odległości transportu po-
nad 1km samochodami samowyładowczymi
gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej - wywóz nadmiaru gruntu (krot-
ność wg indywidualnych założeń)
Krotność = 9
obmiar  = 88,85 m3

m3

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Samochód samowyładowczy 10t
0,021*9=0,189 m-g/m3

m-g 16,793 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dal-
szy rozpoczęty 1km odległości transportu po-
nad 1km samochodami samowyładowczymi
gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej - wywóz nadmiaru gruntu (krot-
ność wg indywidualnych założeń) - skrzynki
rozsączające
Krotność = 9
obmiar  = 17,25 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy 10t

0,021*9=0,189 m-g/m3
m-g 3,260 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Skrzynki rozsączające
7

d.1.2
KNR-W 2-02
1921-05

ANALOGIA.Montaż elementów prefabrykowa-
nych zbiornika retencyjnego wraz z geowłókni-
ną-skrzynki rozsaczajace o pojemności  290 li-
trów
obmiar  = 15 element

ele-
men

t

-- R --
1* Robocizna razem

1,35 r-g/element
r-g 20,250 0,000 0,00

-- M --
2* Montaż elementów prefabrykowanych zbiorni-

ka retencyjnego o pojemności 292 litrów
1 kpl./element

kpl. 15,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,03 m-g/element
m-g 0,450 0,000 0,00

5* Żuraw samochodowy
0,42 m-g/element

m-g 6,300 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1.2

KNNR 11
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywa-
ne ręcznie
obmiar  = 26,5 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

3,59 r-g/m3
r-g 95,135 0,000 0,00

-- M --
2* kruszywo naturalne

1,1 m3/m3
m3 29,150 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Skrzynki rozsączające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Rurociągi
9

d.1.3
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone
na wcisk

m

obmiar  = 
kd17.A-wp4 6,90 6,900
kd18.A-wp5 3,00 3,000

RAZEM 9,900 m

-- R --
1* Robocizna razem

0,345 r-g/m
r-g 3,416 0,000 0,00

-- M --
2* Rury kanalizacyjne kielichowe PVC SDR 34

160x4,7 (SN8, lite)
1,02 m/m

m 10,098 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,082 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1.3

KNNR 11
0703-04

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych
prostych o średnicy nominalnej 100-125mm
obmiar  = 
115,70 115,700
RAZEM 115,70 m

m

-- R --
1* Robocizna razem

0,228 r-g/m
r-g 26,380 0,000 0,00

-- M --
2* Rura drenarska perforowana  PVC DN 125/113

z filtrem z włókna kokosowego
1,04 m/m

m 120,328 0,000 0,00

3* Kształtki z tworzyw do rur drenarskich 125/
113mm
0,03 szt/m

szt 3,471 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o
średnicy 425mm z zamknięciem rurą telesko-
pową
obmiar  = 
2 2,000
RAZEM 2 szt

szt

-- R --
1* Robocizna razem

2,42 r-g/szt
r-g 4,840 0,000 0,00

-- M --
2* Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego

DN425 z włazem
1 szt/szt

szt 2,000 0,000 0,00

3* Piasek
0,2 m3/szt

m3 0,400 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyniowy

0,07 m-g/szt
m-g 0,140 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.3

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śred-
nicy 500mm z osadnikiem i syfonem
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* Robocizna razem

13,05 r-g/szt
r-g 13,050 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

-- M --
2* Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śred-

nicy 500mm z osadnikiem i syfonem
1 szt/szt

szt 1,000 0,000 0,00

3* Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm
1 szt/szt

szt 1,000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyniowy    do 5t

1,04 m-g/szt
m-g 1,040 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Rurociągi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE - DRENAŻ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE - DRENAŻ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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