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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ NA TERENIE SP nr 4 W STARGARDZIE
1/45000000-7 |[BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1/45100000-8 |Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska bez podbudowy betonowej
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1./0803-03 zgodnie z PT
1.1
43,5*20,5 <istniejgce boisko do pitki noznej> m2 891,750
RAZEM 891,750
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m2
d.1./0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
1.1 Krotnos¢ = 2
891,75 m?2 891,750
RAZEM 891,750
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1.1
891,75*0,05 m3 44,588
RAZEM 44,588
1.1.2/45111000-8 |Rozbidérka: bramki - 2szt., stupki do siatkowki - 2 szt.
4|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 16-24 mm - szt.
d.1./0814-02 stupy bramki + do siatkowki
1.2
2¥4+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odl. do 1 km
1.2|kalk. witasna
0,30 t 0,300
RAZEM 0,300
6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
1.2|kalk. wlasna
poz.5 t 0,300
RAZEM 0,300
1.1.3 Rozbidrka elementéw stalowych: pitkochwytéw o dt. 36 m + 4 stupéw oswietleniowych
7|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o sr. 16-24 mm szt.
d.1.|0814-02
1.3
(9+5*2+7+3*2)+4 szt. 36,000
RAZEM 36,000
8|KNR 4-04 Ciecie pitkochwytow i stupéw oswietleniowych na odcinki diugosci okoto 1Tm  |m
d.1.|/0804-01
1.3|analogia
36*3+4*4 m 124,000
RAZEM 124,000
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odl. do 1 km
1.3|kalk. wlasna
2,5 t 2,500
RAZEM 2,500
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
1.3|kalk. wtasna
poz.9 t 2,500
RAZEM 2,500
1.1.4/45111000-8 |Rozebranie nawierzchni dojscia przy boisku z ptyt betonowych
11|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.4|analogia
1,5*1,9+0,75*1,5 m?2 3,975
RAZEM 3,975
1.1.5/45111000-8 |Rozebranie obrzezy betonowych i sciekéw betonowych
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0814-01
1.5
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce |m
d.1./0817-01 piaskowej
1.5
44*2+21*2+3 m 133,000
RAZEM 133,000
1.1.6/45111000-8 |Rozebranie fundamentow pitkochwytéow + fundamentéw pod stupami oswietleniowymi + betonowej warst-

wy wyréwnawczej na powierzchni boiska asfaltowego
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 15-01 |Mechaniczna rozbidrka konstrukcji betonowych o grubosci pow. 20 cm m3
d.1.|0201-06
1.6
36*0,5*0,5*0,7 <tawa betonowa pod pitkochwytami> m3 6,300
RAZEM 6,300
15|KNR 4-04 Rozebranie stép i fundamentéw betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm |m3
d.1.|/0302-01
1.6|analogia
4*0,7*0,7*0,7 <pod stupami oswietleniowymi> m3 1,372
2*0,5*0,5*0,7 <pod stupami do siatkdwki> m3 0,350
RAZEM 1,722
16| KNR-W 2-25 [Nawierzchnie grubosci 2 cm z betonu asfaltowego na istniejgcym podtozu - ro- |[m2
d.1./0409-05 zebranie (przyjeto 10 % rozbiérek warstwy wyréwnawczej z betonu na catej po-
1.6|analogia wierzchni istniejgcego boiska asfaltowego)
44*21*0,10 m?2 92,400
RAZEM 92,400
1.1.7/45111220-6 |Wywéz gruzu budowlanego i utylizacja
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1.7
poz.11*0,05 m3 0,199
poz.12*0,06*0,20 m3 0,120
poz.13*0,10*0,25 m3 3,325
poz.14+poz.15 m3 8,022
poz.16*0,02 m3 1,848
RAZEM 13,514
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1.7 czety 1 km
poz.17 m3 13,514
RAZEM 13,514
1.1.8/45112600-1 |Usuniecie i wywiezienie karp korzeniowych po scietych drzewach
19/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.|0105-05
1.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.|0105-06
1.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 76-90 cm) szt.
d.1.|0105-07
1.8|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.|0110-02
1.8
(p0z.19+p0z.20+p0z.21)*4,0 mp 16,000
RAZEM 16,000
1.2|45220000-5 |BOISKO DO MINI PILKI NOZNEJ (49x25 m)
1.2.1/45110000-1 |Roboty ziemne
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.|/0121-02
21
25*49/10000 ha 0,123
RAZEM 0,123
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w |m3
d.1./0207-01 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
21 odlegtos¢ do 1 km
poz.27*0,80 m3 240,800
poz.38 m3 0,384
RAZEM 241,184
25|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1./0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
2.1
25*4 m?2 100,000
RAZEM 100,000
26|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-08
21
poz.24 m3 241,184
RAZEM 241,184
1.2.2|/45200000-9 |Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.2
25*49 <projektowane boisko> m2 1 225,000
-1*21*44 <istniejgce boisko asfaltowe> m2 -924,000
RAZEM 301,000
28|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 57 cm
2.2
poz.27 m?2 301,000
RAZEM 301,000
29|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
2.2 cm
Krotnos¢ = 47
poz.28 m?2 301,000
RAZEM 301,000
30|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm m2
d.1.|0104-03
2.2
poz.27 m2 301,000
RAZEM 301,000
31|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1.|0104-04 (taczna grubos¢ warstwy 20 cm)
2.2 Krotnos¢ = 15
poz.30 m?2 301,000
RAZEM 301,000
32|KNR 2-23 Podbudowa wyréwnawcza z mieszanki drobnej granulowanej 0,075/04 mm - |m2
d.1./0104-03 warstwa gérna o grubosci 5 cm (zmniejszenie do 3 cm)
2.2
poz.27 m2 301,000
RAZEM 301,000
33|KNR 2-23 Podbudowa wyréwnawcza z mieszanki drobnej granulowanej 0,075/04 mm - |m2
d.1.|0104-04 warstwa gorna dodatek za kazdy 1 cm
2.2 Krotnos¢ = -2
poz.32 m?2 301,000
RAZEM 301,000
1.2.3/45200000-9 |Obrzeza betonowe + odwodnienie liniowe
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-03 kat.I-1l
23
2*25+2*49 m 148,000
RAZEM 148,000
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.3|analogia
poz.34 m 148,000
RAZEM 148,000
1.2.4/45200000-9 |Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wtékna min. 60 mm wraz z oliniowaniem - komplet
36 Samonos$na warstwa podktadowa wykonana z mieszaniny granulatu gumowe- |m?2
d.1.|analiza indy- |go ze zwirem ptukanym sklejonej poliuretanem gr. srednio 3 cm - uformowanie
2.4|widualna spadku oraz niwelacja nieréwnosci
25*49 m?2 1.225,000
RAZEM 1.225,000
37 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wiékna min. 50 mm wraz z oliniowa- |m2
d.1.|analiza indy- |niem - komplet (granulat EPDM)
2.4|widualna
poz.36 m?2 1225,000
RAZEM 1.225,000
1.2.5/37450000-7 |Sprzet sportowy - bramki do pitki noznej zakotwione w podtozu (5x2m) - 2 szt. + siatka + tuleje do zamonto-
wania
38|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-01 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-l) - wykopy pod fundament
2.5 bramki
0,40*0,40*0,60%(2+2) m3 0,384
RAZEM 0,384
39|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1./0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
25
0,10*0,10*0,12*(2+2) m3 0,005
RAZEM 0,005
40|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastoso-|m3
d.1.|0204-01 waniem pompy do betonu, brak koniecznosci szalowania stop, przyjeto R=0,4
2.5
0,40*0,40*0,60%(2+2) m3 0,384
-poz.39 m3 -0,005
RAZEM 0,379
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41|KNR 2-02 Otwory na gniazda - osadzenie tulei bramek szt.
d.1.|0282-05
2.5|analogia
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42 Bramka aluminiowa z siatkg zgodnie z PT kpl.
d.1.|analiza indy-
2.5|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3|37410000-5 |OGRODZENIE + PILKOCHWYTY
1.3.1/45220000-5 |Pitkochwyt P2 przy boisku do pitki noznej (o dt. 50 m i wysokosci 5 m) z sieci polipropylenowej w kolorze
zielonym na stupach aluminiowych
43|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-I1)
3.1
0,80*0,80*0,90*8*2 m3 9,216
RAZEM 9,216
44 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - chudy beton m3
d.1./1101-01
3.1
0,52*0,52*0,10*8*2 m3 0,433
RAZEM 0,433
45|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastoso-|m3
d.1.|0204-01 waniem pompy do betonu, brak koniecznosci szalowania stop, przyjeto R=0,4
3.1
0,50*0,50*0,80*8*2 m3 3,200
RAZEM 3,200
46 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1./0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
3.1
p0z.43-poz.44-poz.45 m3 5,583
RAZEM 5,583
47|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.|0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-11
3.1
p0z.43-p0z.46 m3 3,633
RAZEM 3,633
48|KNR 2-02 Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytow - osadzenie tulei szt.
d.1.|0282-05
3.1|analogia
8 2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
49 Dostawa i montaz pitkochwytéw o dt. 2x25 m i wysokosci 5 m zgodnie zPTz |m
d.1.|analiza indy- |sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na stupach aluminiowych w przygo-
3.1|widualna towanych wczesniej fundamentach
2*25 m 50,000
RAZEM 50,000
1.3.2/45200000-9 |Ogrodzenie systemowe typu panelowego o wys. 4 m osadzone w fundamentach betonowych
50|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-01 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-1l) - wykopy pod fundamenty O1
3.2
0,80*0,80*0,90%(19+18) m3 21,312
RAZEM 21,312
51/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - chudy beton m3
d.1./1101-01
3.2
0,52*0,52*0,10%(19+18) m3 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastoso-|m3
d.1./0204-01 waniem pompy do betonu, brak koniecznosci szalowania, pomniejszona R=0,4
3.2
0,50*0,50*0,80%(19+18) m3 7,400
RAZEM 7,400
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1./0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
3.2
p0z.50-poz.51-poz.52 m3 12,912
RAZEM 12,912
54| KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.|0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-11
3.2
poz.50-poz.53 m3 8,400
RAZEM 8,400
55/KNR 2-02 Otwory na gniazda stupkéw ogrodzenia - osadzenie tulei szt.
d.1.|0282-05
3.2|analogia
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19+18 szt. 37,000
RAZEM 37,000
56 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego h=4 m zgodnie z PT w przygotowa- |m
d.1.|analiza indy- |ny wczesniej fundament
3.2|widualna
49*2 m 98,000
RAZEM 98,000
57 Wykonanie i montaz bramy dwuskrzydtowej (B1) systemowej o wym. 3,0x2,0 |szt.
d.1.|analiza indy- |m, wyposazonej w zawiasy, rygiel i zamek zgodnie z PT
3.2|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 Wykonanie i montaz furtki jednoskrzydtowej F1 o wym. 1,20x2,00 m systemo- |szt.
d.1.|analiza indy- |wa, wyposazona w zawiasy i zamek zgodnie z PT
3.2|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4|45200000-9 |CIAGI PIESZE
1.4.1 Chodnik z kostki betonowej 8 cm
59|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placow postojowych
4.1
((4%1,40)+(2*1,40))/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
41
(4*1,40)+(2%1,40) m?2 8,400
RAZEM 8,400
61|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
4.1
poz.60 m2 8,400
RAZEM 8,400
62|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
41 Krotnosé¢ = 7
poz.60 m2 8,400
RAZEM 8,400
63|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
4.1
poz.60 m2 8,400
RAZEM 8,400
64|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1.|/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
41 Krotnos¢ = 2
poz.63 m2 8,400
RAZEM 8,400
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
4.1
poz.60 m2 8,400
RAZEM 8,400
1.4.2 Obrzeza betonowe 8x30cm
66|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II m
d.1.|0401-03
4.2
4+1,40*2+2+1,40*2 m 11,600
RAZEM 11,600
67|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
4.2
(0,28*0,10+2*0,5*(0,07+0,15)*0,10)*poz.66 m3 0,580
RAZEM 0,580
68|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
4.2
poz.66 m 11,600
RAZEM 11,600
1.5 MALA ARCHITEKTURA
1.5.1 Stojaki na rowery
69 Dostawa i montaz stojakéw na rowery (dla 10 roweréw) szt.
d.1.|analiza indy-
5.1|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1.6(77310000-6 |ZIELEN
1.6.1|77310000-6 |Trawnik
70|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-llI m2
d.1.|0505-04
6.1
1*(49*2+25*2) m?2 148,000
RAZEM 148,000
71/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego na tere-|ha
d.1./0214-01 nie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
6.1
poz.70/10000 ha 0,015
RAZEM 0,015
72|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
6.1
poz.70 m?2 148,000
RAZEM 148,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski



SP4 Stargard - przedmiar branza budowlana.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ NA TERENIE SP nr 4 W STARGARDZIE
1(45000000-7 |BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
1.1|45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1/45100000-8 |Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska bez podbudowy betonowej
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.1./0803-03 nek mineralno-bitumicznych zgodnie z PT
1.1 obmiar =43,5*20,5 <istniejgce boisko do pitki
noznej> = 891,750 m2
R -
1* robocizna r-g 226,8612| 0,00000 0,00
0,2544 r-g/m2
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 111,3796| 0,00000 0,00
0,1249 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.1./0803-04 nek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy
1.1 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
obmiar =891,75 m2
~R -
1* robocizna r-g 77,9390, 0,00000 0,00
0,0437*2=0,0874 r-g/m2
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 32,9948 0,00000 0,00
0,0185*2=0,037 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1./1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1.1 chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
obmiar =891,75*0,05 = 44,588 m3
~S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 7,8921| 0,00000 0,00
0,177 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska bez podbudowy betonowej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.2/45111000-8 |Rozbiérka: bramki - 2szt., stupki do siatkéwki - 2 szt.
4|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym szt.
d.1.|0814-02 stali okragtej o $r. 16-24 mm - stupy bramki +
1.2 do siatkowki
obmiar = 2*4+2 = 10,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,4000{ 0,00000 0,00
0,14 r-g/szt.
M-
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0040| 0,00000 0,00
0,0004 m3/szt.
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.|| m3 0,0050| 0,00000 0,00
0,0005 m3/szt.
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,8000| 0,00000 0,00
0,18 kg/szt.
5* tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0,4900| 0,00000 0,00
0,049 m3/szt.
6 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0600| 0,00000 0,00
0,006 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
8 zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 0,4000| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | t
d.1./1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do
1.2|kalk. wtasna |1 km
obmiar =0,30 t
~R -
1* robocizna r-g 0,5130| 0,00000 0,00
1,71 r-g/t
~S -
2 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,2490| 0,00000 0,00
0,83 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.1./1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1.2|kalk. wiasna |obmiar = poz.5 = 0,300 t
-8 -
1* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0108| 0,00000 0,00
0,036 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozbidérka: bramki - 2szt., stupki do siatkéwki - 2 szt.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.3 Rozbidrka elementéw stalowych: pitkochwytéw o di. 36 m + 4 stlupéw oswietleniowych
7|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym szt.
d.1.|0814-02 stali okragtej o $r. 16-24 mm
1.3 obmiar = (9+5*2+7+3*2)+4 = 36,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,0400| 0,00000 0,00
0,14 r-g/szt.
M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,0144| 0,00000 0,00
0,0004 m3/szt.
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.1I m3 0,0180| 0,00000 0,00
0,0005 m3/szt.
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,4800| 0,00000 0,00
0,18 kg/szt.
5* tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 1,7640| 0,00000 0,00
0,049 m3/szt.
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2160| 0,00000 0,00
0,006 kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
8* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,4400{ 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8/KNR 4-04 Ciecie pitkochwytow i stupow oswietleniowych | m
d.1./0804-01 na odcinki dtugosci okoto 1 m
1.3|analogia obmiar = 36*3+4*4 = 124,000 m
~R -
1* robocizna r-g 114,0800| 0,00000 0,00
0,92 r-g/m
M-
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 8,4320| 0,00000 0,00
0,068 m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,9920| 0,00000 0,00
0,008 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 7,4400| 0,00000 0,00
0,06 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
9|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | t
d.1./1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do
1.3|kalk. wlasna |1 km
obmiar =2,5t
~R -
1* robocizna r-g 4,2750| 0,00000 0,00
1,71 r-g/t
~S -
2 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,0750| 0,00000 0,00
0,83 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
10|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.1./1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1.3|kalk. wiasna [obmiar = poz.9 = 2,500 t
~-S--
1* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0900| 0,00000 0,00
0,036 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-10 -
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Rozbiodrka elementéw stalowych: pitkochwytéw o di. 36 m + 4 stupédw oswietleniowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

1.1.4/45111000-8 |Rozebranie nawierzchni dojscia przy boisku z ptyt betonowych

11|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.1./0815-01 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
1.4|analogia 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar =1,5*1,9+0,75*1,5 = 3,975 m2

~“R--
1* robocizna r-g 0,3872| 0,00000 0,00
0,0974 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozebranie nawierzchni dojscia przy boisku z ptyt betonowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.5/45111000-8 |Rozebranie obrzezy betonowych i Sciekéw betonowych
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1./0814-01 piaskowej
1.5 obmiar =10 m
R -
1* robocizna r-g 0,4750| 0,00000 0,00
0,0475 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
13|KNR 2-31 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych | m
d.1./0817-01 o grubosci 10 cm na podsypce piaskowej
1.5 obmiar =44*2+21*2+3 = 133,000 m
~R -
1* robocizna r-g 32,0264 0,00000 0,00
0,2408 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Rozebranie obrzezy betonowych i $ciekéw betonowych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.6/45111000-8 |Rozebranie fundamentéw pitkochwytéw + fundamentéw pod stupami oswietleniowymi + betonowej warst-
wy wyréwnawczej na powierzchni boiska asfaltowego
14|/KNR 15-01 Mechaniczna rozbiérka konstrukcji betonowych| m3
d.1./0201-06 o grubosci pow. 20 cm
1.6 obmiar = 36*0,5*0,5%0,7 <tawa betonowa pod
pitkochwytami> = 6,300 m3
~R -
1* robocizna r-g 21,4200| 0,00000 0,00
3,4 r-g/m3
~S -
2* sprezarka przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 10,7100 0,00000 0,00
1,7 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
15/KNR 4-04 Rozebranie stép i fundamentéw betonowych o | m3
d.1./0302-01 grubosci (wysokosci) do 70 cm
1.6|analogia obmiar =
4*0,7*0,7*0,7 <pod stupami oswietleniowymi>
1,372
2*0,5*0,5*0,7 <pod stupami do siatkdwki>
0,350
RAZEM 1,722 m3
~R -
1* robocizna r-g 17,2372| 0,00000 0,00
10,01 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
16|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie grubosci 2 cm z betonu asfalto- | m2
d.1.|0409-05 wego na istniejacym podtozu - rozebranie
1.6|analogia (przyjeto 10 % rozbidrek warstwy wyréwnaw-
czej z betonu na catej powierzchni istniejacego
boiska asfaltowego)
obmiar =44*21*0,10 = 92,400 m2
~R -
1* robocizna r-g 58,2120, 0,00000 0,00
0,63 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozebranie fundamentéw pitkochwytéw + fundamentéw pod stupami o$wietleniowymi + betonowej warstwy wyréwnawczej na powierz-
chni boiska asfaltowego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.1.7/45111220-6 |Wywo6z gruzu budowlanego i utylizacja
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1./1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1.7 chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
obmiar =
poz.11*0,05 0,199
poz.12*0,06*0,20 0,120
poz.13*0,10*0,25 3,325
poz.14+poz.15 8,022
poz.16*0,02 1,848
RAZEM 13,514 m3
~S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2,3920| 0,00000 0,00
0,177 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1./1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1.7 chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
obmiar =poz.17 = 13,514 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,5000| 0,00000 0,00
0,037 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Wywoz gruzu budowlanego i utylizacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.8/45112600-1 |Usuniecie i wywiezienie karp korzeniowych po scietych drzewach
19/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) | szt.
d.1.|/0105-05 obmiar =2 szt.
1.8
R -
1* robocizna r-g 2,2920| 0,00000 0,00
1,2*0,955=1,146 r-g/szt.
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,3160| 0,00000 0,00
0,158 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
20|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) | szt.
d.1./0105-06 obmiar =1 szt.
1.8
~R -
1* robocizna r-g 1,5280| 0,00000 0,00
1,6*0,955=1,528 r-g/szt.
~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2140| 0,00000 0,00
0,214 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
21|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 76-90 cm) | szt.
d.1.|0105-07 obmiar =1 szt.
1.8|analogia
R -
1* robocizna r-g 2,3207| 0,00000 0,00
2,43*0,955=2,32065 r-g/szt.
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,2740| 0,00000 0,00
0,274 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
22|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-02 obmiar = (poz.19+p0z.20+poz.21)*4,0 =
1.8 16,000 mp
~R -
1* robocizna r-g 17,5720| 0,00000 0,00
1,15*0,955=1,09825 r-g/mp
~S -
2" ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 6,7200| 0,00000 0,00
0,42 m-g/mp
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 13,4400| 0,00000 0,00
0,84 m-g/mp
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Usuniecie i wywiezienie karp korzeniowych po $cietych drzewach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 16 -
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

1.1.1 Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska bez podbudowy be-
tonowej

1.1.2 Rozbidrka: bramki - 2szt., stupki do siatkowki - 2 szt.

1.1.3 Rozbidrka elementéw stalowych: pitkochwytéw o dt. 36 m + 4
stupow oswietleniowych

1.1.4 Rozebranie nawierzchni dojscia przy boisku z ptyt betonowych
1.1.5 Rozebranie obrzezy betonowych i $ciekéw betonowych

1.1.6 Rozebranie fundamentéw pitkochwytéw + fundamentéw pod
stupami oswietleniowymi + betonowej warstwy wyréwnawczej na
powierzchni boiska asfaltowego

1.1.7 Wywo6z gruzu budowlanego i utylizacja

1.1.8 Usuniecie i wywiezienie karp korzeniowych po Scietych drze-
wach

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2|45220000-5 |BOISKO DO MINI PILKI NOZNEJ (49x25 m)
1.2.1/45110000-1 |Roboty ziemne
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1./0121-02 botach ziemnych
2.1 obmiar =25*49/10000 = 0,123 ha
~R -
1* robocizna r-g 6,7895| 0,00000 0,00
57,8*0,955=55,199 r-g/ha
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0049| 0,00000 0,00
0,04 m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0197| 0,00000 0,00
0,16 m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 2,2140| 0,00000 0,00
18 kg/ha
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2829| 0,00000 0,00
2,3 m-g/ha
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1./0207-01 siebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
2.1 I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =
poz.27*0,80 240,800
poz.38 0,384
RAZEM 241,184 m3
~R -
1* robocizna r-g 21,9960| 0,00000 0,00
0,0912 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 5,8608| 0,00000 0,00
0,0243 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 19,5359| 0,00000 0,00
0,081 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
25|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykar- | m2
d.1.|/0111-01 czowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora i
21 wrzos) ze spaleniem na miejscu
obmiar =25*4 = 100,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,1965| 0,00000 0,00
0,023*0,955=0,021965 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
26|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1./0109-08 mi na kazdy nastepny 1 km
2.1 obmiar = poz.24 = 241,184 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 7,2355| 0,00000 0,00
0,03 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2.2|/45200000-9 |Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.|/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2.2 gruncie kat. |-IV
obmiar =
25*49 <projektowane boisko> 1 225,000
-1*21*44 <istniejgce boisko asfaltowe> -
924,000
RAZEM 301,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,8428| 0,00000 0,00
0,0028 r-g/m2
M-
2" woda m3 1,5050| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,2943| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,1739| 0,00000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
28|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.1.|0104-07 wy odsgczajacej w korycie lub na catej szero-
2.2 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 57 cm
obmiar = poz.27 = 301,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,7759| 0,00000 0,00
0,0059 r-g/m2
M-
2 piasek o wsp. filtracji k wieksze réwne 0,2*10-3 | m3 37,0230, 0,00000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda m3 1,5050| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,2341| 0,00000 0,00
0,0041 m-g/m2
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6020| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
29|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub m?2
d.1.|/0104-08 na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
2.2 czanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci ponad 10 cm
Krotno$c¢ = 47
obmiar = poz.28 = 301,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,4147| 0,00000 0,00
0,0001*47=0,0047 r-g/m2
M-
2 piasek o wsp. filtracji k wieksze réwne 0,2*10-3 | m3 174,0081| 0,00000 0,00
0,0123*47=0,5781 m3/m2
3* woda m3 7,0735| 0,00000 0,00
0,0005*47=0,0235 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5,6588| 0,00000 0,00
0,0004*47=0,0188 m-g/m?2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,5659| 0,00000 0,00
0,00004*47=0,00188 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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jedn.
30|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa m?2
d.1.|/0104-03 gorna o grubosci 5 cm
2.2 obmiar = poz.27 = 301,000 m2
R -
1* robocizna r-g 85,2017| 0,00000 0,00
0,2964*0,955=0,283062 r-g/m?2
M -
2* kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane, za-| t 40,5447 0,00000 0,00
wartos¢ frakcji <0,63 mm mniejsza niz 4%
0,1347 t/m2
3* woda m3 9,3310| 0,00000 0,00
0,031 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,7224| 0,00000 0,00
0,0024 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,3244| 0,00000 0,00
0,0044 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa m?2
d.1.|0104-04 gorna dodatek za kazdy 1 cm (tgczna grubosé
2.2 warstwy 20 cm)
Krotnos¢ = 15
obmiar = poz.30 = 301,000 m2
R -
1* robocizna r-g 228,0957| 0,00000 0,00
0,0529*0,955*15=0,757793 r-g/m2
M -
2* kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane, za-| t 121,9050( 0,00000 0,00
wartos¢ frakcji <0,63 mm mniejsza niz 4%
0,027%15=0,405 t/m2
3* woda m3 27,9930| 0,00000 0,00
0,0062*15=0,093 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,9030| 0,00000 0,00
0,0002*15=0,003 m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,8060| 0,00000 0,00
0,0004*15=0,006 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
32|KNR 2-23 Podbudowa wyréwnawcza z mieszanki drobnej | m2
d.1.|/0104-03 granulowanej 0,075/04 mm - warstwa goérna o
2.2 grubosci 5 cm (zmniejszenie do 3 cm)
obmiar = poz.27 = 301,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 85,2017| 0,00000 0,00
0,2964*0,955=0,283062 r-g/m?2
M-
2 mieszanka drobna granulowana 0,075/0,4 mm | t 6,0802| 0,00000 0,00
0,0202 t/m2
3* woda m3 9,3310| 0,00000 0,00
0,031 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,3244| 0,00000 0,00
0,0044 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
33|KNR 2-23 Podbudowa wyréwnawcza z mieszanki drobnej | m2
d.1.|0104-04 granulowanej 0,075/04 mm - warstwa gorna
2.2 dodatek za kazdy 1 cm

Krotnos¢ = -2
obmiar = poz.32 = 301,000 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g -30,4127| 0,00000 0,00
0,0529*0,955*-2=-0,101039 r-g/m2
M-
2 mieszanka drobna granulowana 0,075/0,4 mm | t -2,4080| 0,00000 0,00
0,004*-2=-0,008 t/m2
3* woda m3 -3,7324| 0,00000 0,00
0,0062*-2=-0,0124 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g -0,1204| 0,00000 0,00
0,0002*-2=-0,0004 m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g -0,2408| 0,00000 0,00
0,0004*-2=-0,0008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2.3/45200000-9 |Obrzeza betonowe + odwodnienie liniowe
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.1.|/0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
2.3 obmiar = 2*25+2*49 = 148,000 m
R -
1* robocizna r-g 25,1600| 0,00000 0,00
0,17 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2.3|analogia niem spoin zaprawg cementowg
obmiar = poz.34 = 148,000 m
R -
1* robocizna r-g 41,0108 0,00000 0,00
0,2771 r-g/m
M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 150,9600( 0,00000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,8140| 0,00000 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,2368| 0,00000 0,00
0,0016 t/m
5* woda m3 0,2072| 0,00000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Obrzeza betonowe + odwodnienie liniowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2.4/45200000-9 |Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wiékna min. 60 mm wraz z oliniowaniem - komplet
36 Samonosna warstwa podktadowa wykonana z | m2
d.1.|analiza indy- |mieszaniny granulatu gumowego ze zwirem
2.4|widualna ptukanym sklejonej poliuretanem gr. srednio 3
cm - uformowanie spadku oraz niwelacja nie-
réwnosci

obmiar = 25%49 = 1225,000 m2

M-
1* samono$na warstwa podktadowa wykonana z | m2 | 1 225,0000| 0,00000 0,00
mieszaniny granulatu gumowego ze zwirem
ptukanym sklejonej poliuretanem

1 m2/m?2
2 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 7,5950| 0,00000 0,00
0,0062 m-g/m2
4* uktadacz do nawierzchni syntetycznych m-g 85,7500| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
37 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wtdk-| m2

d.1.|analiza indy- |na min. 50 mm wraz z oliniowaniem - komplet
2.4|widualna (granulat EPDM)
obmiar = poz.36 = 1225,000 m2

~R--
1* robocizna r-g | 1169,8750| 0,00000 0,00
1*0,955=0,955 r-g/m2
M --
2 nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wték- | m2 | 1 237,2500| 0,00000 0,00

na min. 50 mm wraz z oliniowaniem - komplet
(granulat EPDM)
1,01 m2/m?2

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE
Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wiékna min. 60 mm wraz z oliniowaniem - komplet

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2.5/37450000-7 |Sprzet sportowy - bramki do pitki noznej zakotwione w podtozu (5x2m) - 2 szt. + siatka + tuleje do zamon-
towania
38|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1./0310-01 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m ze zto-
25 zeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l) - wykopy
pod fundament bramki
obmiar = 0,40%0,40*0,60*(2+2) = 0,384 m3
R -
1* robocizna r-g 0,5501| 0,00000 0,00
1,5*0,955=1,4325 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
39|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zzwiru lub po- | m3
d.1./0610-02 spotki w gotowym suchym wykopie z przygoto-
2.5 waniem kruszywa
obmiar =0,10*0,10*0,12*(2+2) = 0,005 m3
R -
1* robocizna r-g 0,0316| 0,00000 0,00
6,62*0,955=6,3221 r-g/m3
M -
2* zwirek filtracyjny m3 0,0066| 0,00000 0,00
1,329 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
40|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o | m3
d.1./0204-01 objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy
2.5 do betonu, brak koniecznosci szalowania stop,
przyjeto R=0,4
obmiar =
0,40*0,40%0,60%(2+2) 0,384
-poz.39 -0,005
RAZEM 0,379 m3
R -
1* robocizna r-g 0,8308| 0,00000 0,00
5,48*0,4=2,192 r-g/m3
M -
2* beton B25 W8 m3 0,3847| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0152| 0,00000 0,00
0,04 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0265| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
41|KNR 2-02 Otwory na gniazda - osadzenie tulei bramek szt.
d.1.|0282-05 obmiar =2+2 =4,000 szt.
2.5|analogia
~R -
1* robocizna r-g 0,5000| 0,00000 0,00
0,125 r-g/szt.
~S -
2 $rodek transportowy m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
42 Bramka aluminiowa z siatkg zgodnie z PT kpl.
d.1.|analiza indy- |obmiar =2 kpl.
2.5|widualna
R -
1* robocizna r-g 10,9825| 0,00000 0,00
5,75%0,955=5,49125 r-g/kpl.
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 bramka do pitki noznej (5x2m) + siatka + tuleje | kpl. 2,0000( 0,00000 0,00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Sprzet sportowy - bramki do pitki noznej zakotwione w podiozu (5x2m) - 2 szt. + siatka + tuleje do zamontowania

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

BOISKO DO MINI PItKI NOZNEJ (49x25 m)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1.2.1 Roboty ziemne
1.2.2 Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej
1.2.3 Obrzeza betonowe + odwodnienie liniowe
1.2.4 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wiékna min. 60 mm
wraz z oliniowaniem - komplet
1.2.5 Sprzet sportowy - bramki do pitki noznej zakotwione w podto-
zu (5x2m) - 2 szt. + siatka + tuleje do zamontowania
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3|37410000-5 |OGRODZENIE + PILKOCHWYTY
1.3.1/45220000-5 |Pitkochwyt P2 przy boisku do pitki noznej (o dt. 50 m i wysokosci 5 m) z sieci polipropylenowej w kolorze
zielonym na stupach aluminiowych
43|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1./0310-01 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloze-
3.1 niem urobku na odkfad (kat.gr.I-I1)
obmiar =0,80"0,80*0,90*8*2 = 9,216 m3
R -
1* robocizna r-g 13,2019| 0,00000 0,00
1,5*0,955=1,4325 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
44 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.1.{1101-01 chudy beton
3.1 obmiar =0,52*0,52*0,10*8*2 = 0,433 m3
~R -
1* robocizna r-g 2,2776| 0,00000 0,00
5,26 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,4460| 0,00000 0,00
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
45|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o | m3
d.1./0204-01 objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy
3.1 do betonu, brak koniecznosci szalowania stép,
przyjeto R=0,4
obmiar =0,50*0,50*0,80*8*2 = 3,200 m3
R -
1* robocizna r-g 7,0144| 0,00000 0,00
5,48*0,4=2,192 r-g/m3
M -
2* beton B25 W8 m3 3,2480| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1280| 0,00000 0,00
0,04 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2240| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
46 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.{0320-0101 pionowych w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ do 1.
3.1 5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
obmiar = po0z.43-poz.44-poz.45 = 5,583 m3
R -
1* robocizna r-g 4,6845| 0,00000 0,00
0,8786*0,955=0,839063 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
47|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wy- | m3
d.1./0415-01 kopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi
3.1 wykopu - kat.gr.I-Il
obmiar = p0z.43-poz.46 = 3,633 m3
R -
1* robocizna r-g 0,9923| 0,00000 0,00
0,286*0,955=0,27313 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
48|KNR 2-02 Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytow - szt.
d.1./0282-05 osadzenie tulei
3.1|analogia obmiar = 8*2 = 16,000 szt.
~R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 2,0000( 0,00000 0,00
0,125 r-g/szt.
~S -
2 $rodek transportowy m-g 0,1600| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
49 Dostawa i montaz pitkochwytéw o dt. 2x25mi | m
d.1.|analiza indy- |wysokos$ci 5 m zgodnie z PT z sieci polipropy-
3.1|widualna lenowej w kolorze zielonym na stupach alumi-
niowych w przygotowanych wczesniej funda-
mentach

obmiar = 2*25 = 50,000 m

~R -
1* robocizna r-g 50,0000 0,00000 0,00

1r-g/m

M-
2 Dostawa i montaz pitkochwytéw o dt. 2x25mi | m 75,0000/ 0,00000 0,00

wysokosci 5 m zgodnie z PT z sieci polipropy-
lenowej w kolorze zielonym na stupach alumi-
niowych
1,5 m/m

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Pitkochwyt P2 przy boisku do pitki noznej (o dt. 50 m i wysokosci 5 m) z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na stupach aluminio-
wych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3.2/45200000-9 |Ogrodzenie systemowe typu panelowego o wys. 4 m osadzone w fundamentach betonowych
50|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1./0310-01 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m ze zto-
3.2 zeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l) - wykopy
pod fundamenty O1
obmiar =0,80*0,80*0,90*(19+18) = 21,312 m3
R -
1* robocizna r-g 30,5294| 0,00000 0,00
1,5*0,955=1,4325 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
51/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.1.{1101-01 chudy beton
3.2 obmiar =0,52*0,52*0,10*(19+18) = 1,000 m3
~R -
1* robocizna r-g 5,2600| 0,00000 0,00
5,26 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,0300| 0,00000 0,00
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
52|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o | m3
d.1./0204-01 objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy
3.2 do betonu, brak koniecznosci szalowania, po-
mniejszona R=0,4
obmiar = 0,50*0,50*0,80*(19+18) = 7,400 m3
R -
1* robocizna r-g 16,2208| 0,00000 0,00
5,48*0,4=2,192 r-g/m3
M -
2* beton B25 W8 m3 7,5110| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,2960| 0,00000 0,00
0,04 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5180| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.{0320-0101 pionowych w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ do 1.
3.2 5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
obmiar = poz.50-poz.51-poz.52 = 12,912 m3
R -
1* robocizna r-g 10,8340| 0,00000 0,00
0,8786*0,955=0,839063 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
54|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wy- | m3
d.1./0415-01 kopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi
3.2 wykopu - kat.gr.I-Il
obmiar = po0z.50-poz.53 = 8,400 m3
R -
1* robocizna r-g 2,2943| 0,00000 0,00
0,286*0,955=0,27313 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
55|/KNR 2-02 Otwory na gniazda stupkéw ogrodzenia - osa- | szt.
d.1./0282-05 dzenie tulei
3.2|analogia obmiar = 19+18 = 37,000 szt.
~R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4,6250| 0,00000 0,00
0,125 r-g/szt.
~S -
2 $rodek transportowy m-g 0,3700| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
56 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego h=4 | m
d.1.|analiza indy- |m zgodnie z PT w przygotowany wczesniej fun-
3.2|widualna dament
obmiar =49*2 = 98,000 m
~R -
1* robocizna r-g 98,0000/ 0,00000 0,00
1r-g/m
M-
2 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego h=4 | m 147,0000{ 0,00000 0,00
m zg z PT w przygotowany wczes$niej funda-
ment
1,5 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,9800| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
57 Wykonanie i montaz bramy dwuskrzydtowej szt.
d.1.|analiza indy- |(B1) systemowej o wym. 3,0x2,0 m, wyposazo-
3.2|widualna nej w zawiasy, rygiel i zamek zgodnie z PT
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,0000{ 0,00000 0,00
1 r-g/szt.
M-
2 Wykonanie i montaz bramy dwuskrzydtowej 1 1,0000{ 0,00000 0,00
(B1) systemowj o wym. 3,00x2,00 m, wyposa-
zonej w zawiasy, rygiel i zamek zgodnie z PT
1 [1]/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
58 Wykonanie i montaz furtki jednoskrzydtowe;j szt.
d.1.|analiza indy- |F1 o wym. 1,20x2,00 m systemowa, wyposa-
3.2|widualna zona w zawiasy i zamek zgodnie z PT
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,0000{ 0,00000 0,00
1 r-g/szt.
M-
2 Wykonanie i montaz furtki jednoskrzydtowej F1| 1 1,0000{ 0,00000 0,00
x 2 o wym. 1,20x2,00 m systemowa, wyposa-
zona w zawiasy i zamek zgodnie z PT
1 [1]/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie systemowe t

pu panelowego o wys. 4 m osadzone w fundamentach betonowych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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SP4 Stargard - przedmiar branza budowlana.ath PODSUMOWANIE

OGRODZENIE + PEKOCHWYTY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

1.3.1 Pitkochwyt P2 przy boisku do pitki noznej (o dt. 50 m i wyso-
kosci 5 m) z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na stupach
aluminiowych

1.3.2 Ogrodzenie systemowe typu panelowego o wys. 4 m osadzo-
ne w fundamentach betonowych

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.4|45200000-9 |CIAGI PIESZE
1.41 Chodnik z kostki betonowej 8 cm
59|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1./0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
4.1 placow postojowych
obmiar = ((4*1,40)+(2*1,40))/10000 = 0,001 ha
R -
1* robocizna r-g 0,0552| 0,00000 0,00
57,8*0,955=55,199 r-g/ha
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0000| 0,00000 0,00
0,04 m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0002| 0,00000 0,00
0,16 m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0,0180| 0,00000 0,00
18 kg/ha
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0023| 0,00000 0,00
2,3 m-g/ha
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1./0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
41 bokosci 20 cm
obmiar = (4*1,40)+(2*1,40) = 8,400 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3158| 0,00000 0,00
0,0376 r-g/m2
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0294| 0,00000 0,00
0,0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0722| 0,00000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
61|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.1./0105-03 nicznym - 3 cm grubos$¢é warstwy po zagesz-
41 czeniu
obmiar = poz.60 = 8,400 m2
R -
1* robocizna r-g 0,4015| 0,00000 0,00
0,0478 r-g/m2
M -
2* piasek m3 0,3108| 0,00000 0,00
0,037 m3/m2
3* woda m3 0,0151| 0,00000 0,00
0,0018 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0118| 0,00000 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
62|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.1./0105-04 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst-
4.1 Wy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
obmiar = poz.60 = 8,400 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,3998| 0,00000 0,00
0,0068*7=0,0476 r-g/m2
M-
2" piasek m3 0,7232| 0,00000 0,00

0,0123*7=0,0861 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* woda m3 0,0353| 0,00000 0,00
0,0006*7=0,0042 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0294| 0,00000 0,00
0,0005*7=0,0035 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
63|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.1.|/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy
41 po zageszczeniu
obmiar = poz.60 = 8,400 m2
~R -
1* robocizna r-g 1,2096| 0,00000 0,00
0,144 r-g/m2
M-
2" piasek m3 0,3268| 0,00000 0,00
0,0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0739| 0,00000 0,00
0,0088 t/m2
4 woda m3 0,0378| 0,00000 0,00
0,0045 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0109| 0,00000 0,00
0,0013 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
64|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.1.|/0105-08 niem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
41 grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.63 = 8,400 m2
R -
1* robocizna r-g 0,6451| 0,00000 0,00
0,0384*2=0,0768 r-g/m2
M -
2* piasek m3 0,2167| 0,00000 0,00
0,0129*2=0,0258 m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0487| 0,00000 0,00
0,0029*2=0,0058 t/m2
4* woda m3 0,0252| 0,00000 0,00
0,0015*2=0,003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0067| 0,00000 0,00
0,0004*2=0,0008 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.|/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
4.1 kowej
obmiar = poz.60 = 8,400 m2
R -
1* robocizna r-g 10,9469| 0,00000 0,00
1,3032 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 8,6100| 0,00000 0,00
1,025 m2/m?2
3* piasek m3 0,6871| 0,00000 0,00
0,0818 m3/mz2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0983| 0,00000 0,00
0,0117 t/m2
5* woda m3 0,2268| 0,00000 0,00
0,027 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 1,0920| 0,00000 0,00
0,13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 0,2100| 0,00000 0,00
0,025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Chodnik z kostki betonowej 8 cm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.4.2 Obrzeza betonowe 8x30cm
66|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w m
d.1.|/0401-03 gruncie kat.I-ll
4.2 obmiar =4+1,40"2+2+1,40*2 = 11,600 m
R -
1* robocizna r-g 1,9720( 0,00000 0,00
0,17 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
67|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1.|0402-03 obmiar =(0,28*0,10+2*0,5%(0,07+0,15)*0,10)*
4.2 poz.66 = 0,580 m3
~R -
1* robocizna r-g 5,7304| 0,00000 0,00
9,88 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,0174| 0,00000 0,00
0,03 m3/m3
3* piasek m3 0,1972| 0,00000 0,00
0,34 m3/m3
4 woda m3 0,2726| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa m3 0,6032| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
68|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.|/0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
4.2 prawg cementowg
obmiar = poz.66 = 11,600 m
~R -
1* robocizna r-g 2,8513| 0,00000 0,00
0,2458 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 11,8320, 0,00000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,0696| 0,00000 0,00
0,006 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0012| 0,00000 0,00
0,0001 t/m
5* woda m3 0,0046| 0,00000 0,00
0,0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Obrzeza betonowe 8x30cm
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4.1 Chodnik z kostki betonowej 8 cm
1.4.2 Obrzeza betonowe 8x30cm

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

CIAGI PIESZE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.5 MALA ARCHITEKTURA
1.5.1 Stojaki na rowery
69 Dostawa i montaz stojakéw na rowery (dla 10 | szt.
d.1.|analiza indy- |roweréw)
5.1|widualna obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,4325| 0,00000 0,00
1,50*0,955=1,4325 r-g/szt.
M-
2 Dostawa i montaz stojakéw na rowery ele 1,0000{ 0,00000 0,00
1 elem./szt. m.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Stojaki na rowery
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
MALA ARCHITEKTURA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1.5.1 Stojaki na rowery
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.6/77310000-6 |ZIELEN
1.6.1|77310000-6 |Trawnik
70|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu | m?2
d.1.|0505-04 rodzimego kat. -1l
6.1 obmiar = 1*(49*2+25*2) = 148,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,2960| 0,00000 0,00
0,002 r-g/m2
~S -
2 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2960| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
71/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darnio- | ha
d.1./0214-01 wej i wapna nawozowego na terenie ptaskim
6.1 grubos¢ warstwy 2 cm
obmiar = poz.70/10000 = 0,015 ha
~R -
1* robocizna r-g 23,1349| 0,00000 0,00
1615*0,955=1542,325 r-g/ha
M-
2 ziemia darniowa (humus) m3 3,0000| 0,00000 0,00
200 m3/ha
3* wapno rolnicze mieszane t 0,0300| 0,00000 0,00
2 t/ha
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
72|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.1.|/0401-05 gruncie kat. Il z nawozeniem
6.1 obmiar = poz.70 = 148,000 m2
R -
1* robocizna r-g 34,0629| 0,00000 0,00
0,241*0,955=0,230155 r-g/m2
M -
2* nasiona traw kg 2,9600| 0,00000 0,00
0,02 kg/m2
3* nawéz ogrodowy t 0,0074| 0,00000 0,00
0,00005 t/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Trawnik
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ZIELEN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1.6.1 Trawnik
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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BUDOWA BOISKA DO PI£KI NOZNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2 BOISKO DO MINI PItKI NOZNEJ (49x25 m)
1.3 OGRODZENIE + PLKOCHWYTY

1.4 CIAGI PIESZE

1.5 MALA ARCHITEKTURA

1.6 ZIELEN

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
BUDOWA BOISKA DO PI£KI NOZNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2 BOISKO DO MINI PItKI NOZNEJ (49x25 m)
1.3 OGRODZENIE + PLKOCHWYTY

1.4 CIAGI PIESZE

1.5 MALA ARCHITEKTURA

1.6 ZIELEN

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1 BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski



