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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W.00.00 Wymagania ogélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ,,Budowg remizy OSP w Gradowicach”

1.2. Zakres stosowania ST:
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi.
Grupy:

- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty

w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45.3 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45.4 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Projektowane prace budowlane:

- Prace ziemne zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe i wykopem fundamentoéw

- Wznoszenie muréw zewngtrznych i dzialowych

- Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu wraz z montazem rynien, rur spadowych i opierzen

- Montaz stolarki okiennej, drzwiowej

- Wykonanie podktadow betonowych pod posadzki oraz posadzki betonowe

- Wykonanie elewacji i opasek

- Wykonanie utwardzenia terenu
1.4. Charakterystyka przedsi¢wzigcia:
ADRES INWESTYCIJI:
OBIEKT: Budynek remizy OSP w Gradowicach
ADRES: Gradowice dz. 306
1.5. Okreslenia podstawowe:
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowl¢ stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robédt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.5.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.5.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
1.5.9. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.5.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.
1.5.11. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.12. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.
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1.5.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.5.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8 Ustawy Prawo
Budowlane.
1.5.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.5.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).
1.5.17. obszarze oddziatlywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.
1.5.18. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
1.5.19. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.
1.5.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.
1.5.21. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.22. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.5.23. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez réozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
1.5.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.
1.5.25. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
1.5.26. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.5.27. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
1.5.28. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.5.29. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do speliania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.5.30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
.6.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne punktow gtownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa:
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng. obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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1.6.3. Nazwa i adres jednostki inwestycyjnej:
INWESTOR: Gmina Niegostawice. Niegostawice 55 67-313 Niegostawice
1.6.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe realizacji robét:

- czg$¢ opisowa: opis techniczny,

- czg$¢ rysunkowa.
1.6.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST:
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.6.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
1.6.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okres§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$§lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniajag wymagania ST w czasie postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktéorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zréodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot chyba, ze postanowienia ogolne
lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowiag inaczej. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialdéw do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywroécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
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biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci:

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
1tp.,

- sposob i procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatléw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
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nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane
inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obje¢te certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja
wymogi ST.

3) znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99). W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]+[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesi¢gcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow:

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, TZKNBK oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
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od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy):

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robodt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyje¢tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego):

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace, beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny:

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne:

Ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu:

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowana i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268,z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. 2003 nr 162 poz. 1568).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 Roboty ziemne

1. WSTEP

Wymagania techniczne dotycza wykonania robot ziemnych zwigzanych z ,,Budowa remizy OSP w Gradowicach” .

2. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
pod wykonanie taw i stop fundamentowych.

3. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wyszczeg6lnionych w p.2.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow pod fundamenty obiektu jak w punkcie 1.

4.1. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi polskimi normami.
4.2. Ogoélne wymagania dotyczace robét:

Ogolne wymagania dotyczace robot podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

5. MATERIALY
Nie wystepuja.

6. SPRZET
Koparki, topaty, sztychowki, kilofy, taczki, tadowarki oraz samochody wywrotki.

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Sprzet do wykonywania robot:

str. 10



Budowa remizy OSP w Gradowicach
Gradowice dz,306

Wykop pod fundamenty.
Do wykonywania wykopow re¢cznych wykonawca powinien zabezpieczy¢ sprzet jak w punkcie 6.

7. TRANSPORT UROBKU

7.1. Wydobywanie gruntu:

Odkopanie budynku i wykop szerokoprzestrzenny pod fundament nalezy wykona¢ sprzetem zmechanizowanym np.
koparkami. Grunt tadowac¢ na $rodki transportowe do wywiezienia w miejsce ustalone przez Inwestora.

7.2. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu:

Jako rodzaj transportu gruntu z wykopu nalezy zastosowaé sprze¢t zmechanizowany i taczki, ktorych ilo§¢ nalezy
dostosowac¢ do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do mozliwosci i ilosci srodkow transportowych.

7.3. Transport gruntu pojazdami samochodowymi:

Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe skrzyniowe o statych lub
wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym lub bocznym. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdoéw
samochodowych nalezy dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:

- odlegto$ci przewozonego gruntu i sposobu jego zaladowywania,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,

- warunkow wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

7.4. Zasady wykonywania wykopow:

7.4.1. Wymagania podstawowe:

Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, glebokosci wykopu.

7.4.2. Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie:

Wykonywanie wykopow w gruntach powinno si¢ odbywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem rgcznym zapewniajagcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza pod fundament.

7.4.3. Dokladnos$¢ wykonania wykopéw:

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rz¢dnych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji
techniczne;j.

Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:

0,02% - dla spadkéw terenu,

15 cm - dla rzgdnych dna wykopu pod fundamenty,

+15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

+10% - w nachyleniu skarp

8. KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1 Sprawdzenie doktadno$¢ wykonania wykopu (lokalizacja oraz glebokosc).

2 Sprawdzenie dna wykopu przez odbioér geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na gruncie rodzimym).

3 Z kazdego sprawdzenia robot sporzadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzor techniczny Inwestora i odnotowac w
dzienniku budowy wraz z ich ocena.

9. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT ZIEMNYCH (ODBIOR KONCOWY)

1 Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych robot w stosunku
do dokumentacji technicznej.

2 Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokdt
odbioru koncowego robot.

10. NORMY
Powyzsze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-77/B-08931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 Roboty betonowe i zelbetowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych zwigzanych z ,,Budows remizy OSP w Gradowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot:

—  law fundamentowych, stop fundamentowych

—  Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe L1 o przekroju prostokatnym 60 cm i wysoko$¢ 40cm. Poziom
posadowienia staty: 1,0 m p.p.p., tj. 0,90 m p.p.t. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne taw w postaci 4 pretow o12
(A-ITIN) i strzemion @6 (A-I) w rozstawie co 30 cm.

— Stopy fundamentowe £3 o wymiarach 120x120cmx40cm zbrojona siatkag @12 (34GS) w rozstawie co 28cm.

—  Stopy fundamentowe 1.2 o wymiarach 357 x100cmx40cm zbrojona siatka @12 (34GS) w rozstawie co 23cm

— Stopy fundamentowe £.4 o wymiarach 170 x60cmx40cm zbrojona siatka @12 (34GS) w rozstawie co 17,5cm
Beton C25/30

—  podciagéw, rdzenie, wiencow

—  Zaprojektowano rdzenie Zelbetowe R1 o przekroju 24 x 24 cm, zbrojone 2x2 prety o12 (34GS) i strzemionami 06
(A-I) w rozstawie co 18 cm, wg obliczen statycznych i czgsci rysunkowej. Materiat rdzeni: C25/30.

—  Zaprojektowano rdzenie zelbetowe R2 o przekroju 40 x 40 cm, zbrojone 2x3 prety ¢12 (34GS) i strzemionami g6
(A-I) w rozstawie co 18 cm, wg obliczen statycznych i czgsci rysunkowej. Materiat rdzeni: C25/30.

—  Wieniec W1- przekroj 24x24 cm z betonu C20/25 i stali 34GS. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne wienica w
postaci 4 pretow @12 (34GS) i strzemion @6 (A-0) w rozstawie co 20cm. Zbrojenie wg obliczen statycznych i czgséei
rysunkowej. Pod wienicami wymurowac 2 warstwy z cegly pelnej kl.15.

—  Wieniec W2- przekroj 14x24 cm z betonu C20/25 i stali 34GS. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne wienica w
postaci 4 pretow @12 (34GS) i strzemion @6 (A-0) w rozstawie co 20cm. Zbrojenie wg obliczen statycznych i czgsei
rysunkowej..

—  Wieniec W3- przekroj 20x12 cm z betonu C20/25/20 i stali 34GS. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne wienca
w postaci 4 pretow @12 (34GS) i strzemion @6 (A-0) w rozstawie co 20cm. Zbrojenie wg obliczen statycznych i
czgsci rysunkowe;.

— nadproza, podciagi i belki zelbetowe:

— Belka poz. 1.4 — przekr6j 24x72 cm z betonu C20/25 i stali 34GS. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne wiefica
w postaci pretow ¢12 (34GS) oraz strzemion @6 (A-I). Zbrojenie wg opracowania br. konstrukcyjnej i czgsci
rysunkowej. Pod belkami wymurowac 2 warstwy z cegly petnej kl.15.

— Belka poz. 1.3 — przekrdj 24x50 cm z betonu C20/25 i stali 34GS. Zbrojenie wg br. konstrukcyjnej i czgséci
rysunkowej.

— Belka poz. 1,1 - przekroj 24x65 cm z betonu C120/25 i stali 34GS. Zbrojenie wg br. konstrukcyjnej i czgsci
rysunkowej.

— Plyta zelbetowa poz.1.5 — przekrd) 126x688x16cm z betonu C20/2516/20 i stali 34GS. Zbrojenie wg br.
konstrukcyjnej i czgsci rysunkowej

— Uwaga!

Nadproza kotwi¢ do rdzeni za pomoca przeprowadzonych pretéw zbrojeniowych. Pod nadprozami,
podciagami i belkami wylewanymi na mokro wymurowaé 2 warstwy z cegly pelnej kl.15.
1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Beton:

Do wykonania elementow zelbetowych i betonowych konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ beton o wytrzymatos$ci

C20/25 MPa zgodnie z projektem.

Beton jako produkt winien by¢ wykonany w warunkach wytworni mas betonowych, posiadac atest jakosciowy i winien
by¢ dostarczony na plac budowy specjalistycznym transportem wyposazonym w pompe stuzaca do pneumatycznego
tloczenia betonu do miejsca betonowania.

2.2. Zbrojenie:

str. 12



Budowa remizy OSP w Gradowicach
Gradowice dz,306

Do wykonania zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy uzy¢ pretéw ze stali o gatunku zgodnym z czgsécia konstrukcyjng
projektu budowlano-wykonawczego (stal zebrowana (312 34GS stal gtadka 36 A-0).

Prety zbrojeniowe skrgcone do strzemion oprze¢ w szalunku na klocki dystansowe o wymaganej wielkosci. Wiasnosci
mechaniczne i technologiczne dla pretow zbrojeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/06.

Stopy fundamentowe pod stupami ianymi zbrojone siatka stalowa z pretow @12 cm.

2.3 Plyty kanalowe sprezone gr. 20 cm

Plyty SPK tworzg system spr¢zonych plyt stropowych, w sktad ktorego wchodzi szes¢ rodzajow ptyt o wysokosciach
odpowiednio: 15, 20, 26.5, 32, 40 oraz 50 cm i szerokosci 120cm. Istnieje mozliwos¢ wykonywania elementéw o
mniejszej szerokos$ci poprzez ich podiuzne rozcigcie wzdtuz jednego z kanatow.

Plyty posiadaja, w zaleznosci od typu 8, 6, 5 lub 4 podtuzne kanaly. Boczne $ciany plyt sg tak uksztattowane,

aby po wypetnieniu ich betonem nastapito trwate potaczenie, ktore zapewni wlasciwa wspolprace migdzy plytami przy
przenoszeniu obcigzen skupionych np. obciazenia od $cianek dziatlowych pod warunkiem wtasciwego wypelnienia
zamkow najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. Zapobiega to klawiszowaniu stropu
i powstawaniu rys. Ptyty sg produkowane z betonu zwyklego klasy C40/50.

Pod plytami kanalowymi wykona¢ poduszke betonowa gr.12cm

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3 ST — cz¢§¢ ogodlna.
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowania winien by¢ zgodny z jego przeznaczeniem
1 pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy.

Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BHP winny by¢
niedopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania poszczegolnych elementéw robot wechodzacych w sktad robot betonowych
przewozi¢ specjalistycznymi srodkami transportu dostosowanymi do przewozu betonu towarowego.

a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich oprézniania oraz by¢ tatwe
do oczyszczenia i przeptukania,

¢) przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ci¢zarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢
tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub — jezeli jest to
niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatdéw dostarczonych na
plac budowy oraz za ich wlasciwy transport, sktadowanie i wbudowanie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze pod fundamenty:

Podtoze gruntowe, na ktérym maja by¢ posadowione fundamenty, powinno by¢ przedmiotem odbioru cz¢sciowego. W
dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w celu sprawdzenia, czy rzeczywiscie wlasciwosci podtoza
nie s3 gorsze (np. mniejsza no$nos¢ lub wicksza podatnos¢) od przyjetych w projekcie konstrukeji i jej fundamentow.
Odbior podloza powinien by¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystapieniem do robdt fundamentowych.

Grunty o zbyt malej no$nosci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej struktury wskutek
»przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urzadzen odwadniajacych lub ich niewlasciwego dziatania),
zalegajace w dnie wykopu, powinny by¢ czg¢sciowo lub catkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem.
Gdy w podlozu, na ktorym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany, wystepuja grunty wysadzinowe, a w projekcie nie
przewidziano przykrycia ich warstwa zabezpieczajaca przed przemarzaniem, nalezy je usuna¢ co najmniej do glgbokosci
przemarzania gruntu.

Jezeli konieczne jest wyrownanie podtoza, wykonanie warstwy posredniej lub wymiana gruntu, mozna wykona¢ podsypke
piaskowo-zwirowg lub chudy beton.

Warstwa chudego betonu nie powinna by¢ grubsza niz 1/4 szerokosci fundamentu. Podsypka powinna by¢ wykonana z
piasku sredniego lub grubego, pospotki lub zwiru. Gdy podsypka jest grubsza niz 20 cm, nalezy ja uktada¢ warstwami i
zageszceza¢ . Gdy w podtozu zalega grunt plastyczny, pod fundamentem nalezy umies$ci¢ warstwe posrednig (ok. 10 cm
podsypki piaskowej lub betonu).

Podtoze z lessow o strukturze nietrwatej nalezy zwilzy¢ i wtloczy¢ w nie warstwe zwiru lub thucznia (5 do 10 cm), a na niej
wykona¢ warstwe chudego betonu (10 do 15 cm), oraz zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ dna wykopu przed naptywem wody.

Pod tawami i stopami wykonaé warstwe podktadowo — wyrownawczg 7 betonu C8/10 grubosci okoto 10cm.

5.2. Lawy fundamentowe pod $ciany:

Lawy murowane mozna stosowaé¢ w przypadku, gdy obcigzenie jest rtOwnomierne, a podloze gruntowe jest jednorodne i
nie wystepuje podtuzne zginanie tawy ani réznice w osiadaniu poszczegdlnych czgsci fawy. Lawy murowane zaleca sig
pod niskimi obiektami (do 3 kondygnacji); poziom posadowienia ich - w zasadzie powyzej poziomu wody gruntowej. W
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przypadku mozliwosci pojawienia si¢ wody gruntowej tawy takie powinny by¢ zabezpieczone przed agresywnym jej
dziataniem izolacja wodochronna.

Lawy betonowe i zelbetowe stosuje si¢: a) w przypadku niejednorodnego podloza gruntowego i mozliwosci
nierownomiernego osiadania fundamentu, b) pod rzedy shupow, c) przy posadowieniu w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacej budowli. Zaleca si¢ je wykonywac o przekroju prostokatnym, a przy grubosci >50 cm lawy moga mie¢ $cigte
gorne narozniki. Pochylenie bocznych krawedzi taw 1:1 do 1:1,5, przy czym stosunek h:s powinien by¢ tak dobrany, aby
naprezenia rozciagajace przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyly granicznej wytrzymatoscei obliczeniowej
dla konstrukcji z betonu. Gdy h:s <l, to nalezy: a) odsadzki zbroi¢ jak wsporniki pracujace na zginanie, b) zbrojenie
podtuzne taw zelbetowych wykonywac z pretow stalowych ¢ 12 mm ($rednica strzemion >6 mm); otulenie pretow betonem
>5cm.

Lawy nalezy wykonywaé na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy C8/105) o konsystencji wilgotne;j.
Grubo$é warstwy chudego betonu > 6 cm. Swiezo utozong mieszanke betonows nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej + 10°C.
W przypadkach nizszej temperatury okres ochrony betonu nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez niego co najmniej
50% wymaganej 28-dniowe]j wytrzymatosci na Sciskanie.

Przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej transportu, utozenia i zaggszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami
omoéwionymi w p. 5.5. Ochrona przed niskimi temperaturami (ponizej +5°C) betonu utozonego w fundamentach.

5.3. Stopy fundamentowe:

Pojedyncze stopy pod stupami stosuje si¢, gdy odstepy osiowe miedzy nimi sg wigksze co najmniej od 3 dtugosci stopy, a
grunt ma taka no$nos¢, iz nie jest wymagane posadowienie rz¢du stupow na wspolnej tawie.

Stopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ z betonu lub zelbetu. Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny by¢ kwadratowe.
W przypadku braku miejsca na stope kwadratowg lub koniecznosci dostosowania stopy do przekroju stupa, stopy moga
by¢ prostokatne.

W przekroju pionowym stopy betonowe moga by¢ prostokatne, schodkowe lub trapezowe. Przekrdj prostokatny - tylko
przy matym obcigzeniu. Przy wigkszych obcigzeniach - stopy o ksztalcie schodkowym lub trapezowym. Wysoko$¢ stop
powinna by¢ dostosowana do obcigzen i wynika¢ z obliczen statycznych.

5.4. Inne wymagania dotyczace robét fundamentowych:

W przypadku wykonywania fundamentéw dla kilku budowli potozonych blisko siebie roboty fundamentowe nalezy
rozpoczynaé¢ od budynkow, ktorych fundamenty sg potozone najglebie;.

Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscig. Fundamenty budynkow
istniejacych wolno odkrywa¢ odcinkami <1,5 m, a odlegtosci miedzy tymi odcinkami > 4,5 m. Réwnoczes$nie nalezy
sprawdzi¢, czy poziom posadowienia budynku istniejacego odpowiada zatozeniom projektowym. W razie niezgodnosci
nalezy stosowac¢ srodki zapewniajace bezpieczenstwo budynkow istniejgcych.

W przypadku fundamentoéw w zasiggu wod gruntowych instalacje i drenaze projektowane w poziomie posadowienia nalezy
wykona¢ przed przystapieniem do wykonania fundamentu.

Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢. Wykop powinien by¢ wtedy odwodniony. Do zasypywania fun-
damentow nalezy stosowac¢ grunt z wykopow, jezeli w projekcie nie przewidziano uzycia innych rodzajow gruntéw. Grunt
do zasypywania nie powinien zawiera¢ odpadéw materiatow budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwlaszcza
organicznych.

Fundamenty mozna zasypywac po osiagni¢ciu przez nie no$nosci wymaganej w projekcie. Zaleca si¢, aby zasypywanie
nastgpowato po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.

Zasypke nalezy wykona¢ ze spadkami ulatwiajagcymi odprowadzanie wody w kierunku od $cian budynku.

5.5. Deskowania i rusztowania:

Deskowanie powinno w czasie uzycia zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyty deskowan
dla betonow ciekltych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wglebien , rakéw) i czysta.
Ztaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm — 2 mm, na odcinku 200 cm — 5
mm.

5.6. Montaz zbrojenia:

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania
wlasciwej grubosei otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci wymaganego otulenia. Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu
w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi na zaktad wigza¢ drutem migkkim zgodnie z obowiazujaca
normg.

5.7. Roboty zelbetowe:

Zbrojenie elementow zelbetowych winno by¢ wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy zachowaniu wymagan
wynikajacych z obowiazujacych norm i warunkéw technicznych. Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretow
zbrojeniowych ze stali AIIl i AO zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez:
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a) usuni¢gcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

b) obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacg norma.

Beton w szalunkach winien by¢ zageszczony przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalna czgstotliwoscia
8000 o/min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Pielggnacja betonu powinna polega¢ na
utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci w ciggu min.7 dni - w przypadku uzycia cementu portlandzkiego. Dla
zachowania wlasciwej otuliny zbrojenia nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkladek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny byc¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny wigzanie na podwajny krzyz wyzarzonym drutem wiagzatkowym
przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, przy $rednicy pretow powyzej 12 mm - o $rednicy
nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukeji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia,
srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-10442. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042.

5.8 Strop kanatowy - montaz

Montaz kanatowych plyt prefabrykowanych odbywa si¢ przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu budowlanego. Moze do tego strop
postuzy¢ kotowy dzwig lub zuraw wiezowy. Warto jednak wspomnie¢ o tym, ze przy montazu lekkiego kanalowego stropu
typu Smart nie musimy uzy¢ cigzkiego sprzetu. Strop smart montowany jest przy uzyciu lekkiego dzwigu HDS. W tym
przypadku nie jest takze wymagana stosowanie podpor montazowych.

Strop kanatowy uktada jest na sucho, a poszczegdlne jego plyty opiera si¢ bezposrednio na $cianach. Oparcie ptyt
kanatowych na murze powinno mie¢ minimalng glebokos¢ 8 cm. Jednak wskazana glebokosé, jaka powinno mie¢ oparcie
ptyt kanalowych na $cianach wynosi 10 cm. W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania stropu kanalowego nalezy
wypetni¢ przestrzenie pomig¢dzy plytami mieszankg betonowa zawierajaca specjalny dodatek zwigkszajacy jej
wytrzymatos¢ i doktadnie zagesci¢ go bulawg wibracyjna. Zabieg ten pozwala na to, aby beton uzyskat odpowiednig klasg
wytrzymatos$ci. Ostatnim etapem montazu takiego stropu jest betonowanie wienca odbywa si¢ to przy uzyciu
prefabrykowanych ksztattek typu L lub U, a nich umieszcza si¢ zbrojenie

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wyroby budowlane:

Wszystkie uzyte materialy i wyroby budowlane winny posiada¢ wymagane atest i s$wiadectwa jakosciowe. Kierownik
budowy ww. dokumenty jest zobowigzany zachowa¢ na budowie i okaza¢ do kontroli Inspektorowi nadzoru oraz
ostatecznie przekaza¢ Zamawiajacemu jako zatgczniki do odbioru koncowego.

6.2. Elementy betonowe i zelbetowe:

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu nastgpujacych elementow robot:

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci ( wytrzymalosci) deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia goérnego poziomu betonowania,

- zgodnosci wykonanego zbrojenia z projektem,

- jako$ci betonu uzytego do betonowania,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnos$ci wymiarowych,

- pielegnacji betonu w okresie twardnienia,

- w wypadkach watpliwych badania uzyskanej wytrzymatosci.

Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrolg¢ cech wytrzymatosci, przebiegu twardnienia
betonu, termindéw rozszalowania oraz czg¢sciowego lub calkowitego obciazenia konstrukcji.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczno$ci okres$lonej w planie
kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz:

- jedng probke na 100 zarobow,

- jedna probke na 50 m3,
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- jedna probke na zmiang robocza

- oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sa spelnione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowaé do
odpowiednio nizszej klasy.

W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych z
konstrukeji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli
wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Kierownika budowy i zgtoszona do
odbioru przez nadzorujacego.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach w
obowiazujacych normach budowlanych.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i oglgdziny daty pozytywne wyniki.

7.0DBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawczg robot.

7.1. Odbiér podloza:

Odbiodr podtoza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonania fundamentdéw, aby w okresie
miedzy odbiorem podloza a wykonaniem fundamentow nie mogh si¢ zmieni¢ stan gruntéw w podtozu (np. wskutek
zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

Odbior podtoza nalezy dokonywaé przed ulezeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu lub innych warstw
izolacyjnych albo wyréwnawczych. Odbiér podsypki oraz innych warstw przeprowadza si¢ dodatkowo po ich utozeniu.
Odbior podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych w podtozu z danymi w
dokumentacji geotechnicznej przydatnosci gruntow do celow przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udzialem Projektanta dokumentacji
geologiczno-inzynierskie;j.

Protokoét odbioru podtoza powinien zawiera¢ wyniki badan podloza. Przy sprawdzaniu stanéw gruntow w podtozu mozna
stosowa¢ makroskopowe metody badan. Gdy wtasciwosci gruntow nie odpowiadaja warunkom projektu, nalezy wykonac
badania laboratoryjne.

Sprawdzenie stanu gruntow - do glgbokosci | m poziomu posadowienia. Gdy na tej gtgbokosci wystgpuja grunty stabsze,
niz to przyjeto w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ glgbsze badania catej warstwy stabszej, az do glebokosci rownej
szerokos$ci fundamentow, jezeli ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m.

7.2. Odbiér roboét fundamentowych:

Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w protokole
odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, nie nalezy rozpoczynaé robot
fundamentowych. Moze mie¢ ono miejsce dopiero po przedtozeniu przez Inwestora zaktualizowanej dokumentacji
technicznej danego fundamentu.

W ciggu catego czasu trwania robot fundamentowych nalezy sprawdza¢ stan odwodnienia podtoza.

W czasie odbioru fundamentéw nalezy sprawdzac: zgodnos$¢ ich usytuowania w planie i poziom posadowienia zgodnie z
projektem, prawidtowos¢ wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robot
a wyniki odbioru - zapisane w protokotach odbioru robot zanikajacych.

Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywa¢ na podstawie doraznych badan jej zaggszczenia podczas
tych robot oraz sporzadzanych protokolow z odbioru robot zanikajacych.

W przypadku budynkéw wymagajacych obserwacji nalezy przy kazdym odbiorze czgsciowym robot budowlanych
sprawdzac¢ stan zatozonych reperow i wyniki obserwacji osiadan oraz poréwnywac je z osiadaniami dopuszczalnymi.
Przy odbiorze fundamentow w zakresie tolerancji wymiardw, jezeli nie zostaly one okreslone w projekcie, obowiazuja
warunki podane dla danego rodzaju robét budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw < 5 cm.
Odchylenia w poziomach konstrukcji fundamentéw < 2 cm. Dla fundamentow stuzacych jako oparcie stupow zelbetowych
prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych < 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie
nie mogg przekracza¢ wartosci podanych w projekcie.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w pkt. 7 ST-cze$¢ ogolna.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robot podano w cz¢sci ogdlne;.
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10. ZALECANE NORMY

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy obowigzujace w szczegolnosci:

PN-EN 206-1 ,,Beton — cze¢$¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é”.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢1-1: Reguly ogoélne i reguly dla budynkow

PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukeji z betonu — Cze¢$¢ 1-2: Reguly ogoélne -Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe .

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréow
zwigzanych z ,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

- mur fundamentowy

- §ciany zewngetrzne

- §ciany dziatowe.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004:

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 Bloczki betonowe

Bloczki betonowe M-6

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego:

Wymiary: 59x24x12 oraz 59%24x24 cm, odmiany: 600.

Beton komoérkowy do produkeji bloczkow wg PN-80/B-06258.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:

- Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

- Masa 4,0-4,5 kg,

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych,

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%,

- Wytrzymalos$¢ na $ciskanie 15 MPa,

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa,

- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia si¢ na
kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
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1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- zapraw¢ nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna
1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy cienko-spoinowe - specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa
SILKA FIX 10 ma $rednig wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji
zimowej — SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie rob6t murarskich juz od temperatury 0°C. Proces wigzania

zaprawy przebiega bez zaktocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50°C.

Zaprawy zwykle - do grupy zapraw zwyktych zalicza si¢ zaprawg¢ cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa. Z
zapraw cementowych zaleca si¢ stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowanie
zaprawy klasy MS5.

Zaprawy klejowe:

Zaprawy murarskie do cienkich spoin do silikatow przeznaczone sa do murowania na cienka spoin¢ $cian z cegiel i
bloczkow silikatowych (wapienno-piaskowych). Jesli projekt przewiduje zastosowanie zaprawy murarskiej marki M10,
mozna zaprawy do silikatow stosowa¢ do murowania elementéw murowych ceramicznych, betonowych i innych,
przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny.

Cienkowarstwowa zaprawa klejaca do bloczkéw z betonu komoérkowego i cegiet silikatowych, o duzej sile klejenia.
Zapobiega powstawaniu mostkéw termicznych. Mrozoodporna, stosowana na zewnatrz i do wnetrz.

2.6 Nadproza NSB:

Nadproza strunobetonowe POZBRUK MUROTHERM NSB sg dostepne w trzech wersjach (NSB 71, 110 i 140),
réznigcych si¢ wysokoscia i iloscig splotow sprezajacych. Dobor rodzaju nadproza dokonuje si¢ w zaleznosci od szerokosci
otworu i obcigzen. Nadproza te mozna stosowa¢ nawet przy otworach o szerokosci 510cm.

Dzigki potaczeniu stali sprezajacej z betonem klasy C40/50 otrzymano prefabrykat gotowy do wbudowania, bez
konieczno$ci wykonania dodatkowych prac murarskich, zalewania betonem i dozbrajania. Wykorzystanie nadprozy NSB
nie wymaga na budowie zadnego szalowania czy stemplowania. Dzigki tym cechom eliminowane sg przerwy w procesie
budowania i redukowane koszty. Niewielka wysoko$¢ przekroju nadprozy umozliwia montaz rolo-kaset w $wietle otworu
okiennego przy minimalnej utracie powierzchni przeszklonej. Nadproze NSB jest gotowym prefabrykatem. Montaz nie
wymaga stosowania dodatkowej stali ani nie zaktada zadnych prac zbrojeniowych.

Podczas montazu nie jest wymagane szalowanie nadproza. Prefabrykat nie wymaga betonowania. Jest gotowa belka nosna.
Po wbudowaniu mozna natychmiast kontynuowac prace budowlane. Nosno$¢ i sztywnos$¢ belki umozliwia uktadanie
kolejnych warstw $ciany bez koniecznosci podpierania prefabrykatu.

Nadproza strunobetonowe MUROTHERM NSB produkowane sg w trzech wysokosciach, co pozwala na dopasowanie
elementéw do kazdej szeroko$ci otworu.

W wybranych rozwigzaniach projektowych belki stropowe moga by¢ bezposrednio oparte na nadprozach NSB.
Eliminacja konieczno$ci dozbrajania i zalewania betonem daje mozliwos¢ kontynuowania prac murarskich zaraz po
wbudowaniu nadprozy.

Beton wysokiej wytrzymatosci C40/50. Stal sprezajaca wysokiej wytrzymatosci (Rm =1860 MPa). Nowoczesny zaklad,
produkujacy elementy sprezone na specjalnych torach naciggowych. Kontrola produkcji zaktadowej na kazdym etapie.

W Scianach nosnych miejsca scian szczegolnie obcigione nalezy przemurowaé ceglq ceramiczng
petng kl. min. 150,
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa, to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunek materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje
Nadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

4. TRANSPORT

4.1. Zasady skladowania wyrobow ceramicznych zostaly opisane w normie PN-B-12030:1996:

Cegly powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na
przechowywanie cegiel powinno by¢ wyrdéwnane, oczyszczone, wolne od wod powierzchniowych i $niegu. Cegly
dostarczone na paletach powinny by¢ pozostawione na nich w poblizu miejsca ich p6zniejszego zabudowania, natomiast
dostarczone luzno powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposob umozliwiajacy latwe przeliczenie i
pobranie probek do badan.

Cegly ustawia si¢ w stosy, shupy lub pakiety do wysokosci 220cm.

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wigkszej nasigkliwosci, nalezy chroni¢ folig przed
zawilgoceniem.

Belki nadprozowe moga by¢ transportowane na budowg, gdy osiagng wytrzymatos¢ na Sciskanie wynoszaca 0,7 Rw.
Transport i sktadowanie belek powinno by¢ w pozycji analogicznej do ich wbudowania. Poszczegdlne warstwy belek w
stosie powinny by¢ przedzielone przektadkami drewnianymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materiatéw. Materiaty przewozone na
srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworcg.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze:

Przed rozpoczgciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnosci wykonania elementow konstrukcyjnych z
dokumentacja projektowa, zgodno$ci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowan $cian, zgodnosci wilasciwosci
elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia
dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementow murowych. W przypadku sytuacji, w
ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez Projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto
jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentow certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnosci. Przed
przystapieniem do robot nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng, stanowiace przestrzenny
uktad odniesienia do okres$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaklada si¢ mozliwo$¢ korzystania z
punktéw osnowy wytyczonych dla elementow gléwnego uktadu nosnego budynku - siatki stupow.

Przed przystapieniem do robdt zasadniczych nalezy wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot, wykonanie niezb¢dnych drog tymczasowych, zasilania w
energi¢ elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekow, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen
i sprz¢tu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do
przygotowywania zapraw z wyposazeniem zapewniajagcym wymagane warunki magazynowania i dozowania sktadnikow
zapraw.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢ najwyzszy naroznik
budynku. Réznica w wysokosci poszezegolnych naroznikow nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystgpowania
wigkszych réznic podloze musi zosta¢ wyréwnane.

Podczas stawiania muru nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- murowanie zaczyna si¢ od naroznikow;

- pierwsza warstwe wykonuje si¢ na zaprawie cementowej, wyrownujac nierdownosci podtoza. Jesli jest taka koniecznosc,
to formuje si¢ przy tym odpowiednig hydro-izolacj¢ pozioma;

- w przypadku bloczkow z powierzchniami czotowymi profilowanymi na piora i wpusty (P+W), w miejscach tych polaczen
nie ma koniecznosci nanoszenia zaprawy w spoinie pionowe;j;

- przy murowaniu z bloczkéw z pidrami i wpustami, z niewypelniong zaprawa spoing pionowa, bloczki nalezy wsuwac
jeden w drugi od gory, a nie dosuwac poziomo;

- bloczki docigte, lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktoérych nie ma potaczenia na piodra i wpusty), taczy si¢ przez
wypetnienie zaprawg spoiny pionowej;

- otworow tworzacych uchwyty montazowe bloczkéw nie wypehia si¢ zaprawa murarska;
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- przy murowaniu z bloczkéw profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron wystepuja tylko wpusty (W), spoiny
pionowe nalezy wypelni¢ zaprawg (nanosi si¢ ja na powierzchnie, ktore beda si¢ stykac);

- przed murowaniem kolejnej warstwy zeszlifowuje si¢ nierdowno$ci gornej powierzchni wykonanego juz muru — przy
pomocy pacy lub struga do szlifowania;

- przed natozeniem zaprawy, trzeba oczy$¢ z pytu taczone powierzchnie;

- po ustawieniu i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie mlotkiem z gumowym obuchem), nie nalezy go
przesuwac;

- spoiny pionowe kolejnych warstw muru powinny by¢ wzgledem siebie przesuni¢te o minimum 0,4 wysokosci elementu
murowego (w przypadku bloczkéw o wysoko$ci 240 mm, przesunigcie to wynosi 96 mm);

- do cigcia bloczkow uzywa si¢ pily recznej i prowadnicy katowej lub pity tasmowej; podczas duzszych przerw - w pracach
murarskich, wymurowang $ciang nalezy zabezpiecza¢ przed zamoczeniem przez przykrywanie od gory folia.

Dodatkowe wskazowki do murowania w warunkach obnizonej temperatury:

- murowac¢ w temperaturze wyzszej od 0°C;

- bloczki nie moga by¢ przemarznigte, pokryte szronem lub $niegiem;

- stosowac zaprawe Zimowa;

- w temperaturze nizszej niz +5°C do rozrobienia zaprawy nalezy uzy¢ cieptej wody;

- chroni¢ przygotowana zaprawe przed chtodem;

- monitorowa¢ warunki temperaturowe i pogodowe;

- w trakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spas¢ ponizej -
5°C;

- chroni¢ $wiezo wymurowang $cian¢ przed nadmiernym przemarzni¢ciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez
przykrywanie jej matami ocieplajacymi.

5.2. Murowanie $cian z bloczkéw betonowych:

Przy murowaniu $cian z bloczkéw betonowych powinno si¢ stosowac nastepujace zasady ogolne:

- do murowania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna) o marce zgodne;j z projektem budowlanym.
-przestrzegac prawidlowego wigzania przy zachowaniu zasady mijania si¢ spoin w dwoch kolejnych warstwach muru co
najmniej o 6 cm,

-grubo$¢ spoin przy zaprawie cementowo — wapiennej powinna wynosi¢15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych,

- $§ciany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywac z elementow jednakowej odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie
wznoszac je rOwnomiernie na calej dtugosci,

- Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac rownoczesnie, z odpowiednim ich przewigzaniem lub zostawi¢ kotwy w co
trzeciej spoinie jezeli bloczki wystepuja przy Scianie trojwarstwowe;.

5.2. Mury z cegly pelnej:

Przy murowaniu $cian, Scianek dzialowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 — dotyczy robot murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych ceglano-
zelbetowych.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajace powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo
przez murarza. Wyroby o ztej jako$ci nalezy zamieni¢ na inne.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla suchg i zapylona, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ woda.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muré6w. Mury zewnetrzne z pustakow ceramicznych
wykonywa¢ na zaprawie cieptochronnej. W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza
prefabrykowane. Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otworow, szczelin wentylacyjnych itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac
mury nosne i stlupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Roéznica poziomow
poszczegodlnych cz¢sci muréw z cegly nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 m, nalezy zastosowac
przerwy dylatacyjne.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12 mm ( max
17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm).

Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5” wg PN-90/B-14501.

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami:

- elementy powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, co zapewnia najlepsza réwnowage¢ muru

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen skupionych z jednego
elementu na kilka innych.

Tolerancje wykonania - przyjmuje si¢ tolerancj¢ wykonania muréw klasy N1.
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Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm. Odchylenia poziome usytuowania podpor i
elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej si¢ z
osiami $cian lub stupow.

Odchylenia pionowe wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci réoznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga by¢ wigksze niz:

- wysoko$¢ i dlugos¢ kazdego pomieszczenia = 20mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej =10mm

- odleglo$¢ sasiednich $cian w §wietle £15mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyzny $ciany +10mm lub h/750

Dopuszczalne odchylki grubo$ci muréw nie moga przekracza¢ +10mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na odcinku Im oraz 20mm na odcinku catej $ciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiardw otworo6w w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15, -10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L ( w mm ) powodujace jego sko$no$¢ w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze
niz L/100 < 20mm.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworow i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz + 20mm

Sciany z cegly pelne;.

Uktad cegiel w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania. Mozna stosowaé uktady tradycyjne -
kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski.

W potaczeniach murow warstwa wozoéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce potaczenia
(styku) bez przerw, a warstwa gtowkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia.
Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywac si¢ z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesunigte o 1/4 lub 3/4 cegly.
W $cianach o wysokosci > Sm nalezy na wysokosci 450cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysoko$ci 25cm

(dla $cian grubosci 12cm wysokosci 20cm) zbrojony 4 ¢10 (stal gladka), strzemiona ¢ 6 co 30cm, stal Al beton B 15.

W $cianach o wysokosci < 5m nalezy na wysokos$ci 300cm zatozy¢ wieniec zelbetowy wysokosci 20 cm zbrojony 4 ¢10
(stal gladka), strzemiona ¢ 4,5 co 30cm, stal Al, beton B15.

Sciany murowaé na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla $cian o wysoko$ci < 5m oraz dla $cian obudéw szachtow, M5
dla $cian o wysokosci > Sm.

Roboty murarskie wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej i ,,Wytycznymi wykonania i odbioru
robot-budowlano montazowych”, w czeéci dotyczacej robot murarskich. Do stosowanych materialow nalezy stosowac
odpowiednig zaprawe.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ustawieniu $cianek na elementach konstrukcji stropow i posadzek a nie warstw
posadzki. Zachowywaé szczegélng uwage przy naroznikach §cian — powinny by¢ prawidtowo potaczone poprzez
przewigzanie cegiet. Stupki o wymiarach 25x25 ¢cm murowa¢ z cegly pelnej. Na wykonczenie otworéw okiennych i
drzwiowych w miejscach przyszlego mocowania osciezy stosowac przemurowania z cegly petnej. Ta sama uwaga dotyczy
oparcia na murze elementoéw konstrukeji — nadprozy, belek stalowych i wiencow.

.4.Murowanie na cienka spoin¢

Murowanie na cienka spoing nie nalezy do trudnych prac, wymaga jednak precyzji i przestrzegania podstawowych zasad
murarskich.

Istotna czynnoscia jest przygotowanie podtoza. Od niej zalezy przyczepno$¢ zaprawy, trwato$¢ wigzania oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Elementy murowe powinny by¢ czyste, wolne od kurzu. Przed przystgpieniem do
murowania pierwszej warstwy $ciany nalezy mie¢ rowniez pewnosc¢, ze powierzchnia, na ktorej beda murowane bloczki
jest wypoziomowana i rowna.

wazna pierwsza warstwa

Krok 1 — to murowanie pierwszej warstwy bloczkow. W ramach prac przygotowawczych nalezy znalez¢ najwyzszy i
najnizszy punkt podtoza ($ciana fundamentowa, ptyta, strop itd.) pod $ciana. Jezeli réznice wysokosci przekraczajg 10
mm to nalezy je zniwelowa¢ poprzez utozenie warstwy wyrdwnawczej podloza z zaprawy cementowej. Do dalszych prac
mozna przystapi¢ po zwiazaniu zaprawy w warstwie wyrownawczej podtoza (od 1 do 2 godz). Jezeli wynika to z projektu
nalezy utozy¢ warstwe izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Murowanie rozpoczyna si¢ od wypoziomowania bloczkow
w naroznikach (z doktadnoscia do 0,5 mm). Ustawia si¢ je tak jak cala pierwsza warstwe na zaprawie zwyklej
cementowej. Nastepnie, wzdhuz rozciagnigtego miedzy naroznikami sznurka murarskiego uklada si¢ bloczki pierwszej
warstwy. Nalezy pamigta¢ o wypetnianiu zaprawa spoin pionowych w przypadkach faczenia elementow murowych
(bloczkow), ktore maja gtadkie powierzchnie czolowe lub jezeli sa rézne systemy tacznia (profilowanie) na kazdym z
bloczkow. W przypadku stosowania bloczkéw z profilowanymi powierzchniami czolowymi (wzajemnie dopasowane
piora i wpusty) kolejne elementy nalezy wsuwac od gory, a nie wolno dosuwa¢ ich poziomo.

Krok 2 — to sprawdzanie poziomu pierwszej warstwy bloczkow.

Krok 3 — korygowanie potozenia bloczkéw mlotkiem z gumowym obuchem.

Krok 4 — wyréwnywanie drobnych nierdéwnosci powierzchni poziomych bloczkow pierwszej warstwy. Czynno$¢ te
wykonuje si¢ pacg z powierzchnig $cierng (w przypadku bloczkéw z betonu komoérkowego klasy 350 1 500) lub strugiem
(bloczki klasy 600 i 700).

Krok 5 — to zmiatanie pytu powstatego w wyniku szlifowania powierzchni bloczkow.

Murowanie na cienka spoin¢: kolejne warstwy
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Do murowania kolejnych warstw bloczkéw na zaprawie do cienkich spoin mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy
tradycyjnej pierwszej warstwy (po okoto 1-2 godzinach od zakonczenia jej nanoszenia).
Krok 6 to rozrabianie zaprawy do cienkich spoin. Suchg mieszanke wsypuje si¢ do uprzednio ustalonej ilosci czystej
wody i miesza za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z mieszadlem az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nastepnie zaprawe odstawia si¢ na okoto 5 minut i ponownie miesza. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestej
$mietany. Nalezy zwraca¢ uwag¢ na rownomierne rozkladanie zaprawy na calej powierzchni.
Krok 7 — nanoszenie zaprawy na powierzchni¢ wymurowanych bloczkéw za pomoca kielni do cienkich spoin. Zaleca si¢
nanoszenie zaprawy na powierzchnig kilku bloczkow (zamiast jednorazowo na wszystkie w danej warstwie), dzigki
czemu nie zacznie ona zasychac¢ przed utozeniem kolejnych elementow.
Gdy bloczki nie s3 profilowane na pidra i wpusty oraz w przypadkach ich przycinania, zaprawe cienkowarstwowg nalezy
nanie$¢ rowniez na ptaszczyzny pionowe (tzw. powierzchnie czolowe).
Krok 8 to murowanie na cienka spoing drugiej warstwy bloczkow, ktdre rozpoczyna si¢ od naroznikow. Kolejne bloczki
warstwy ustawia si¢ na warstwie zaprawy wzdtuz rozciggnigtego mi¢dzy naroznikami sznurka, Nalezy pamigtac o
przesunieciu o minimum 0,4 wysokosci bloczka spoin poziomych w stosunku do poprzedniej warstwy. Spoiny pionowe
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami podanymi w kroku 1. Nast¢pnie koryguje si¢ ich potozenie gumowym
miotkiem.
Krok 9 — sprawdzanie poziomu i pionu murowanych elementow.
Krok 10 to szlifowanie powierzchni bloczkéw wymurowanej warstwy i usuwanie pytu powstajacego podczas
szlifowania.
5.5. Zaprawy budowlane murarskie:
Zaprawy do murdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz wymaganiami
normy PN-EN 998-2 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowac objetosciowe
dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatkow.
Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzglednia¢ wzrost objetosci piasku wilgotnego. Nalezy
stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewni¢ jednorodnos$¢ zapraw. W
pierwszej kolejnosci nalezy wymieszaé sktadniki suche (kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a
nastgpnie doda¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci.
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ woda ze zrodta poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywac¢ pH co najmnie;j
4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w ilo$ci ponad 20 mg/l, siarczanéw ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostalosci
ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: zapraw¢ cementowg- 2 godzin (przy temperaturze
powyzej 25°C - 0,5 godziny), zaprawg cementowo-wapienng - 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny).
Sciany usztywnione rdzeniami zelbetowymi
W trakcie wykonywania murdw pozostawié strzepia do zalania betonem w celu zespolenia rdzeni 7 murem

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komoérkowego na cemencie biatym 0.1

Zastosowanie:

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komérkowego na cemencie biatym 0.1 typu T, wg. projektu,

przeznaczona jest wznoszenia $cian murowanych zewngtrznych i wewnetrznych (w tym dziatlowych) oraz stupow z

betonu komoérkowego metoda murowania na cienka spoing. Stuzy do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow, do

elementéw budowlanych podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona jest do muréw zbrojonych i

niezbrojonych.

Wiasciwosci:

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komérkowego 0.1 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw

hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiajacych parametry techniczne i

wlasciwosci robocze. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostkow termicznych w miejscu

spoin mi¢dzy elementami murowanymi.

DANE [ PARAMETRY TECHNICZNE:

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C — otoczenie i podtoze.

— Proporcje mieszania: od 5,75 litrow wody na 25 kg zaprawy.

— Czas zachowania wlasciwosci roboczych: do 2 godz.

— Grubos¢ spoiny: max. 3 mm.

— Czas korekty: do 7 minut.

—  Wytrzymato$¢ na Sciskanie: Klasa MS5.

—  Wytrzymalo$¢ spoiny: > 0,1 N/mm?,

— Zawarto$¢ chlorkow: < 0,02% suchej masy zaprawy.

— Reakcja na ogien: Euroklasa Al.

— Absorpcja wody: < 0,8 kg/(m*min®?).

— Przepuszczalnos$¢ pary wodnej (warto$¢ tabelaryczna wspotczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012,
tabela A.12): p =15/35.

—  Wspolczynnik przewodzenia ciepta (warto$¢ tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): X 10,dry,mat
=0,61 W/mK.

—  Gesto$¢ brutto w stanie suchym: < 1600 kg/m?>.

— Trwato$¢: mrozoodporna.
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— Grubos¢ kruszywa: < 0,8 mm.

—  Zuzycie: okolo 4,5 kg suchej zaprawy na 1 m?* muru o grubosci 24 cm, przy grubo$ci 3 mm, przy murowaniu
elementéw murowych profilowanych na piora i wpusty, czyli z niewypetnionymi spoinami pionowymi.

Zaprawy klejowe stosuje si¢ do murowania elementéw $ciennych z betonu komérkowego oraz silikatow wykonanych z

duza doktadnosciag wymiarowa. Tolerancja wymiaréw ponizej 1 mm pozwala na nakladanie cienkiej — ok. 3 mm —

warstwy klejowej. Zaprawa jedynie spaja bloczki, nie moze by¢ sposobem na wyréwnywanie poziomow poszczegolnych

warstw muru.

Do naktadania zaprawy klejowej uzywa si¢ specjalnych dozownikow lub pacy zebatej, rozprowadzajacej klej w formie

waskich paskow. Dozowniki przeznaczone do murowania drazonych bloczkow silikatowych maja dodatkowa wktadke

zapobiegajaca wpadaniu zaprawy w otwory.

Wiekszos$¢ materiatéw Sciennych przystosowanych do murowania na cienkie spoiny ma po bokach uksztaltowane pioro i

wpust. Nie trzeba wigc w tym przypadku naklada¢ zaprawy w spoiny pionowe, co znacznie ulatwia i przyspiesza

murowanie. Zaprawy klejowe maja krotki czas wigzania, dlatego najlepiej przygotowywac je partiami, bezposrednio w

miejscu murowania.

5.6 Elewacja

Elewacja wykonana w systemie atlas stopter z wykonczeniem farbg elewacyjna w kolorze dobranym przez Inwestora

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robot. Wykonawca zobowigzany jest do oceny
jakosci cegiel dostarczanych przez producenta i ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej na podstawie:

- rezultatow badan pelnych wykonywanych przez producenta

- rezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe

- atestu (zaswiadczenia o jakosci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

- dodatkowych badan wykonywanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzor Inwestorski watpliwosci
co do jakosci cegiel.

Potwierdzenie wlasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- zaswiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci. Cegly i1 pustaki powinny
by¢ zbadane na obecno$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniach na ceglach nie powinny wystapi¢
wykwity i naloty.

Warunki dostawy:

Poszczegoblne rodzaje cegiet i pustakéw powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cegly i jej jakos¢ okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakoSci catej zamawianej ilosci cegly,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,

- zagwarantowac sobie dostgp do wynikoéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysylanej ilosci cegiet,
zawierajacy nast¢pujace dane:

- nazwg i adres producenta

- dat¢ i numer kolejnego badania

- oznaczenie wedtug normy

- illos¢ cegiet

- piecze¢ 1 podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Program badan:

Badania robot murarskich nalezy wykonywac¢ w trzech etapach :

- badania przed rozpoczgciem budowy,

- sprawdzenie robot pomiarowych,

- sprawdzenie robot przygotowawczych,

- badania w trakcie budowy,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow,

- sprawdzanie jakosci wykonania poszczego6lnych scian wedtug opisu badan,

- ewentualne sprawdzenie no$nosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie odpowiednich ekspertyz,

- badania odbiorcze,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow,

- sprawdzanie jakosci wykonania poszczegolnych scian wedtug opisu badan,

Badania konstrukcji murowych:
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Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji, dokumentacja projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow, w szczegdlno$ci wymiaréw, klasy wytrzymalosci,
jednorodnosci materiatu, jako$ci powierzchni zewngtrznych

-Ocena prawidtowosci wigzania muru - w szczego6lnosci na stykach i naroznikach, na podstawie ogledzin i zapisow w
dzienniku budowy

-Sprawdzanie rownomierno$ci i szybkosci wykonywania poszczegdlnych $cian na podstawie ogledzin i zapisow w
dzienniku budowy

-Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypekienia zaprawa - na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma z podziatka
milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac srednia grubo$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiarow cegly na
odcinku $ciany o dlugosci co najmniej 1,0 m

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ poprzez
przyktadanie taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni
muru, a nast¢pnie pomiar przeswitu mi¢dzy tatg i powierzchnig lub krawedzia muru z doktadnos$cia do 1,0mm
-Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokos$ci kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca pionu
murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrows.

-Sprawdzenie jakosci wykonania i usytuowania wiencow zelbetowych w miejscach ich wystepowania na podstawie
ogledzin i zapisow w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie jako$ci zbrojenia.

-Sprawdzenie usytuowania poszczegoélnych §cian nalezy przeprowadza¢ poprzez pomiary geodezyjne.

-Sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru nalezy przeprowadza¢ za pomoca poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty
kontrolnej, przy dtuzszych $cianach za pomoca niwelatora.

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za pomoca ogledzin, dodatkowo nalezy sprawdzi¢
réwnoleglos¢ oparcia.

-Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementow murowych nalezy przeprowadzaé w trakcie robot
i na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest — m?>.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Odbioér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

-dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy,

-wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 Tynki i okladziny Scienne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngtrznych zwigzanych z ,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach ”.
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1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkoéw
zewngetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego opisu.

—B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

—B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

—B.11.01.02 Suche tynki

—B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewng¢trzne.

—B.11.03.00 Tynki gipsowe na mokro.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004):
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003):
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczego6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gladzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzlu lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie
nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna
1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Okladziny wewnetrzne - plytki ceramiczne szkliwione o dowolnych wymiarach:
Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i 1$nigcg powierzchnig licowa
a stron¢ montazowg chropawa zeberkowana. Nasigkliwos$¢ plytek nie powinna przekracza¢ 14%.
Ptytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:
- barwa — wg wzorca producenta,
- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,
- odpornos¢ szkliwa na peknigeia wtoskowate nie mniej niz 160°C,
- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz:
— gatunek I 80%
— gatunek IT 75%
2.5. Okladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materialy do suchych tynkow.
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
2.6.3. Laty drewniane i laczniki wg instrukcji producenta.
2.7. Materialy do tynkéw gipsowych.
2.7.1. Srodek gruntujacy:
Srodek gruntujacy stosowany w celu zwickszenia przyczepnosci tynkow i klejow gipsowych do betonu lub innych gladkich
podtozy. Produkt gotowy do uzycia.
Charakterystyka:
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Srodek gruntujacy w plynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy syntetycznej z dodatkiem
kruszywa zwigkszajacego szorstko$¢ powierzchni.

Zuzycie: ok. 300 g/m2

Preparat musi posiada¢ Atest higieniczny i Aprobat¢ Techniczna.

2.7.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro:

Wydajnosé: 1 t = ok. 1250 1 mokrej zaprawy, 30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania
przy grubosci tynku 10 mm.

Czas na zuzycie:

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociggni¢cie wygladzajace ok. 240 minut.

Grubo$¢ warstwy tynku:

- Srednia grubo$é tynku 10 mm

- Minimalna grubos¢ tynku 8 mm

- Maksymalna grubos$¢ tynku na betonowym stropie 25 mm

- Minimalna grubo$¢ tynku na podtozach niestabilnych przy zbrojeniu catej powierzchni 15 mm
- Minimalna grubo$¢ tynku pod glazure 10 mm

- Przewody podtynkowe przykry¢ warstwa min. 5 mm

Parametry wytrzymatlosciowe:

- Wytrzymalos$¢ na $ciskanie ok. 3,0 N/mm?2

- Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2

Parametry z zakresu fizyki:

- Przewodno$¢ cieplna 0,26 W/mK

- Opornos¢ dyfuzyjna 8

Odporno$¢ ogniowa:

Dla grupy P IVa obowiazuje zasada, ze 10 mm tynku jest rownowazna 10 mm betonu zwyklego.
Czas sktadowania:

3 miesigce od daty produkcji nalezy sktadowa¢ w warunkach suchych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-6 miesigcy
po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem, dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podlozy:

Spoiny w murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci
5-10 mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych:

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych:

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

str. 26



Budowa remizy OSP w Gradowicach
Gradowice dz,306

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
1 narzutu.

Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem
do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

We wszystkich pomieszczeniach Sciany do wysokosci 2,00m oblicowaé plytkami.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Krok 1 — przygotowanie §ciany i naprawa uszkodzen

Jezeli chcemy potozy¢ gltadZz w pomieszczeniu, ktére byto juz wezesniej malowane, najpierw usuwamy stare powtoki farb
klejowych lub olejnych. Nalezy to uczyni¢ za pomocg szpachelki lub drucianej szczotki. Usuna¢ nalezy takze
niezwigzane fragmenty tynku, jezeli takie gdzie$ wystgpuja. Po oczyszczeniu $cian mozemy przystgpowac do
ewentualnego wyrownywania rys i zaglgbien — nalezy je poszerzy¢ i wypehi¢ np. elastyczng masa szpachlowa z
mikrowtoknami. Do naprawy wigkszych ubytkéw zamiast gtadzi mozna uzy¢ gipsu szpachlowego (przygotowujemy go
zgodnie z instrukcjg producenta).

Krok 2 — zabezpieczenie miejsc problemowych

Przed przystapieniem do gipsowania nalezy zabezpieczy¢ podtogi (przyda si¢ tasma malarska) i miejsca, ktére moga
sprawia¢ problemy w przysztosci, takie jak np. narozniki przy drzwiach. W tym celu stosujemy nierdzewne profile
ochronne. Na tym etapie warto takze wzmocni¢ newralgiczne miejsca specjalng siatka ochronna, ktéra nie pozwoli na
powstawanie pgknig¢ i rys. Ostatnim elementem przygotowania przed potozeniem gtadzi gipsowej jest zagruntowanie
$ciany, ktore poprawi przyczepnos¢ gladzi. Specjalny preparat w formie ptynnej nalezy nanies¢ na Sciang przy uzyciu
szerokiego pedzla i poczekaé do catkowitego wyschniecia.

Uwaga! Jesli zamierzamy uktada¢ preparat na mocno wygtadzonej powierzchni, wezesniej nalezaloby nada¢ $cianie
odpowiednia chropowato$¢, przecierajac ja np. papierem $ciernym.

Krok 3 — przygotowanie gladzi

Zaprawg nalezy przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta (o proporcjach informuje nas opis na opakowaniu), po
czym wyrownawczg warstwe gladzi gipsowej nanie$¢ na fragment $ciany przy uzyciu dtugiej prostokatnej pacy,
przesuwajac ja od dotu Sciany do gory. Nastepnie wygladzamy ja, rozprowadzajac mas¢ potkolistymi ruchami.
Naniesiong warstwe¢ sprawdzamy poziomica.

Uwaga! Gladz gipsowa ma t¢ wlasciwos¢, ze dosy¢ szybko wysycha, dlatego pomigdzy natozeniem gladzi a jej
wygtadzaniem nie powinno by¢ przestoju. Aby uniknag¢ marnowania zaprawy, warto rozrabia¢ ja w mniejszych
ilo$ciach.

Krok 4 — szlifowanie gladzi

Kiedy gladz natozona na $ciang jest sucha, nalezy zeszlifowac ja, aby uzyskac efekt idealnej gladkosci. Szlifowanie
wykonujemy specjalng packa z natozonym drobnoziarnistym papierem $ciernym badz tez siateczkg do szlifowania.
Koniecznie nalezy pamigtac o zalozeniu ochronnej maski na twarz, aby uchroni¢ si¢ przed wdychaniem pylu. Warto
takze zatozy¢ ochronne okulary, zawtaszcza przy szlifowaniu sufitu.

Krok 5 — wykonczenie $ciany

Sciane wygtadzong poprzez szlifowanie nalezy doktadnie odkurzy¢, aby usuna¢ resztki pyhu. Jezeli planujemy
malowanie, to przed jego rozpoczg¢ciem nalezy ponownie zagruntowac §ciang, aby farba lepiej na niej trzymata.

5.7.3. Wykonanie okladzin:

Podtoza pod oktadzing:

Podtozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany betonowe, otynkowane
mury z elementow drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystapieniem do robot oktadzinowych
nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podloza. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, pgknigé i ubytkow.

Oktadzing ceramiczng nalezy umocowaé¢ do wysokosci 2m zgodnie z dokumentacja projektowa.

Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpowania
matych nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawa cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewngtrznych
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$ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W
zakresie wykonania krawegdzi i powierzchni powinien on spetniaé nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkoéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o
dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty, odchylenie powierzchni
tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji, odchylenie powierzchni od
kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierdéwnosci nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gladziach z nich wykonanych.

Wykonanie oktadziny:

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni. Nastgpnie nalezy
wyznaczy¢ na §cianie lini¢ pozioma, od ktorej uktadane beda plytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez cokot posadzki)
oraz przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje¢ klejaca trzeba rozprowadzi¢ paca zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ $ciany. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii.
Naktadajac plytke, trzeba ja lekko przesuna¢ po scianie (ok. 1 + 2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby
warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4 + 6 mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W
celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny, nalezy stosowaé¢ wkladki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy ptytkami. Po zwigzaniu
zaprawy klejami nalezy usuna¢ wkladki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne:
Przy odbiorze przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatoéw ceramicznych z zamowieniem,
- proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztaltu plytek,
— liczby szczerb i pgknige,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy:
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materialdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe:
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér podloza:

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczys$cic¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow:

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wi¢ksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, ple$ni

itp.,
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— trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow:

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wicksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne:

Wg punktu 5.4.15.7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne i gipsowe na mokro:

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Suche tynki:

Placi si¢ za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3. Okladziny $cian:

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbiorka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-B-10109 Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych w SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego opisu:

- malowanie tynkow.

- malowanie elementow stalowych ( maszt do syreny; drabina )

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Woda wg PN-75/C-04630 [1]:
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozcienczalniki:
W zaleznosci od rodzajow farb nalezy stosowac:
- wodg¢ — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe:
2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie:
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 $wiadectwach ich dopuszczenia do ITB.
2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe
Farba chlorokauczukowa to rodzaj farby, ktora powstaje na bazie kauczuku chlorowanego (chlorokauczuku) oraz
rozpuszczalnika, a takze dodatkéw poprawiajacych wlasciwosci i pigmentu odpowiadajacego za barweg powloki.
Odparowanie rozpuszczalnika powoduje wysychanie farby chlorokauczukowej. Ten rodzaj farby cechuje si¢ zwiekszona
odpornoscia na niekorzystne warunki, w szczegdlnosci obecnos¢ wody oraz chemikaliow.
Cechy farby chlorokauczukowe;j
Farba chlorokauczukowa wykazuje odpornos$é na przepuszczanie pary wodnej i wody w stanie cieklym, a takze na
dzialanie wielu kwasow oraz zasad. Nie chroni natomiast przed wysokimi temperaturami, dlatego raczej nie stosuje si¢
jej w miejscach narazonych na nagrzewanie powyzej 60-80°C. Ponadto poszczegélne typy preparatu mogg wykazywaé
cechy zwigzane ze swoim specjalnym zastosowaniem — na przykltad farba chlorokauczukowa do metalu moze mieé
dodatkowe wlasciwosci antykorozyjne.
Farba chlorokauczukowa — zastosowanie i rodzaje
Farba chlorokauczukowa jest stosowana we wszystkich miejscach, w ktorych potrzebna jest zwigkszona ochrona przed
zamoknieciem i chemoodpornos¢. Dlatego wykorzystuje si¢ ja mi¢dzy innymi do malowania:
® ogrodzen i balustrad,
® zbiornikow magazynowych,
e zewngtrznych konstrukcji metalowych i betonowych,
e podlozy mineralnych (cementowo-wapiennych),
® roznego rodzaju urzadzen i narz¢dzi mechanicznych stosowanych poza budynkami.
Jaka farba chlorokauczukowa do gruntowania, a jaka na wierzch?
W ofercie producentdow znajdziesz dwa typy farb chlorokauczukowych. Pierwszy z nich to farba podktadowa
chlorokauczukowa, taka jak podktad chlorokauczukowy Lokchem-F. Stosuje si¢ ja do gruntowania powierzchni trudnych
w malowaniu lub wymagajacych dodatkowej ochrony przed korozja (drewno, podtoza mineralne, stal etc.). Natomiast
emalia chlorokauczukowa to produkt nawierzchniowy, ktory mozna stosowa¢ w polaczeniu z farbg podkladowa
chlorokauczukowa lub samodzielnie.
2.3.4. Farby olejne:
- farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6]

wydajnos$¢ - 6-8 m*/dm?,

max. czas schnigcia - 12h,
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6]

wydajno$¢ 6 - 10 m%/dm?,
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2.3.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni:

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos¢ max 1,6g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 40%

- roztarcie pigment6w: max. 90m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilg. wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia - max 2h
Wymagania dla powlok:

- wyglad zewng¢trzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ -100-120 pm,

- przyczepno$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ - zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm, nie wykazuje pekni¢¢ lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosei 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzen powtoki,

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac spgcherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-87/5046-02 [20] w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17].

2.3.6. Farby magnetyczne do $cian:

Zalecana do malowania powierzchni w suchych, wewngtrznych pomieszczeniach. Nadaje si¢ do malowania powierzchni
betonowych, szpachlowanych, ptyt gipsowych i wiérowych. W celu uzyskania dowolnego koloru farbe Tikkurila Magnetic
mozna pomalowaé farbami do $cian Tikkurila jedno lub dwukrotnie. Nakladanie zbyt grubych warstwy farby moze
zmniejszy¢ przyczepnos¢ magnesow.

Dane techniczne: Kolory szary. Stopien potysku mat, wydajnos¢ 0,5 L / 1,5 m2. Przy trzech warstwach opakowanie
pozwala na wykonanie ok 0,5-0,7m2. Wielkos$¢ opakowan 0.5 1, naktadanie: watek, pedzel. Czas schnigcia przy temp. 23°C
i wilgotno$ci wzglednej 50%. Sucho$¢ po 24 godz, gestos¢ ok. 2,60 kg/l, ISO 2811. Przechowywanie: chroni¢ przed
mrozem.

Instrukcje stosowania:

Warunki naktadania: podtoze musi by¢ suche, o temperaturze przynajmniej +10°C. Temperatura powietrza przynajmniej
+5°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.

Przygotowanie: powierzchnie niemalowane (powierzchni¢ oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego materiatu). Jesli to konieczne
wyrowna¢ ubytki i peknigcia odpowiednig szpachlowka Tikkurila Presto. Niemalowane podloze zagruntowac, np.
Tikkurila Feelings Universal Primer. Aby zapewni¢ lepsza przyczepnos¢ magnesow, blyszczace powierzchnie zmatowic
papierem $ciernym, nastgpnie usuna¢ powstaty pyt.
Naktadanie: doktadnie wymieszaé farbg przed uzyciem oraz okresowo powtarza¢ mieszanie podczas aplikacji. Za pomoca
watka o krotkim wlosiu lub pedzla natozy¢ 3 grube warstwy farby Tikkurila Magnetic. Powierzchni¢ pozostawi¢ do
schnigcia na 24 godziny pomi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw. Do pomalowania 3 warstw farby nalezy zuzy¢ 0,5 L
farby na 1,5 m2 powierzchni. Jesli zajdzie konieczno$¢ finalng warstwe farby naktada¢ po uptywie 1 dnia.

Czyszczenie narzedzi: usungé nadmiar farby z narzgdzi i umy¢ woda. Sptukaé dokladnie umywalke, czastki zelaza
znajdujace si¢ w farbie moga powodowac przebarwienia.

Konserwacja: powierzchnie mozna czys$ci¢ nie wczesniej jak 1 miesigc od pomalowania. Czys$ci¢ na sucho, przy uzyciu
wsysacza, gladkiego pegdzla lub odpylacza. Czyszczenie mokra $ciereczka moze pozostawi¢ §lad na powierzchni. Farba
osiaga ostateczng twardo$¢ i wytrzymato$¢ w normalnych warunkach po uptywie kilku tygodni, dlatego zaleca si¢ aby
przez ten czas powierzchnie byly ostroznie traktowane. Jezeli powierzchnia wymaga czyszczenia tuz po malowaniu, zaleca
si¢ uzycie wsysacza, gltadkiego pedzla lub odpylacza. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/i. Dopuszczalna
zawarto$¢ LZO od 2010 r. — 140 g/l. Produkt zawiera ponizej 140 g/l LZO. Oznakowanie w zakresie zdrowia i
bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla
zdrowia. Obchodzi¢ si¢ ostroznie i unika¢ zbgdnego narazenia. Karta charakterystyki jest dostgpna na zadanie. Produkt
posiada Atest Higieniczny. Environmental protection and waste disposal. Powyzsze informacje opieraja si¢ na badaniach
laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznym i sg miarodajne na dzien podany na karcie katalogowej wyrobu. Jako$¢
wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z
zaleceniami i w niewlasciwych celach.

2.4. Srodki gruntujace:

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chtodnych podlozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbg emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchni¢ nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Zastosowane farby musza cechowac¢ si¢ odpornoscia na szorowanie, zmywanie itp.

3. SPRZET
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3.1. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub walkéw.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym i drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Wedhug instrukcji oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Malowanie farba chlorokauczukowa

Malowanie farbg chlorokauczukowa nie rézni si¢ zasadniczo od malowania innymi farbami do uzytku zewngtrznego.
Najistotniejsze jest prawidlowe przygotowanie powierzchni: przed rozpoczgciem pracy nalezy ja starannie oczyscic,
przeszlifowaé¢ drobnym papierem $ciernym, odpyli¢ i odttusci¢ za pomocg benzyny ekstrakcyjnej. W przypadku
naktadania chlorokauczuku na drewno lub beton warto dodatkowo zagruntowa¢ podtoze farbg podktadowa
chlorokauczukowa polecana przez producenta. Nast¢pnie mozna rozpocza¢ malowanie powierzchni farba
chlorokauczukowa, pamigtajac o wykorzystaniu odpowiedniego rodzaju p¢dzla lub watka — z krétkim wtosiem do
powierzchni gladkich, a z dtuzszym do chropowatych. Warto wiedzie¢, ze uzyskanie odpowiedniego stopnia ochrony
wymaga czesto nalozenia wielu warstw (nawet do czterech).

Czym rozcienczy¢ chlorokauczuk?

Jezeli farba chlorokauczukowa zaschnie lub nadmiernie zggstnieje, mozna rozcienczy¢ ja przy pomocy preparatu do
rozpuszczania pokry¢ poliwinylowych i chlorokauczukowych. Nie wolno korzysta¢ z innych rozpuszczalnikow,
poniewaz sprawia, ze farba utraci swoje wtasciwosci.

Farba chlorokauczukowa stanowi doskonale zabezpieczenie elementéow eksploatowanych w trudnych warunkach.
Odpowiednio wykonane pokrycie przy uzyciu tego produktu pozwala znaczaco przedhuzyé zywotnos$¢ metalu, betonu czy
drewna, chronigc stworzone z nich konstrukcje przed korozja i innymi uszkodzeniami.

5.1. Przygotowanie podlozy:

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050
[10], dla danego typy farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie:

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonanie powlok malarskich:

5.3.1. Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodnie ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i1 zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania:

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie:

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C, przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia.
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Sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania
dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo, gdy ktorekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem miejsca pracy.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogolne".

8.1. Odbior podloza:

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1, jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robo6t malarskich:

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekdw, pgcherzy, odstajacych ptatow powtok, widocznych
okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkukrotne potarcie mokra, migkka szczotkg lub szmatka.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢: placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na postawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzone w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

[2] PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

[3] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

[5] PN-86/B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

[6] PN-C-81901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

[7] BN-80/6117 -05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

[8] PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

[9] PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

[10] PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

[11] BN-82/5046-05 Opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i patakiem.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 Posadzki i podlogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
zwigzanych z ,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach ..

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym:

- warstwy wyrownawcze pod posadzki,

- warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych,

- posadzki whasciwe,

- posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypeklieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

- cokoliki z plytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 30%30 cm, ulozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypeklieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

- posadzka zywiczna epoksydowa z posypka ozdobna- antyposlizgowa chips,

- podtoga z ptyty OSB na balach,

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1. Wyroby terakotowe:

Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- §cieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm,

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos$¢ i szerokos¢: +1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mohsa: 8

- §cieralnos¢: V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Zaprawa klejowa Atlas: do spoinowania zaprawa do spoinowana Atlas.

Pakowanie:

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoS$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych sig oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
Ptytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN-EN 87:1994, gat. I:

- nasigkliwos¢ <3 %,
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- §cieralnos$¢ stopnic (podndzkow) V klasa,

- twardo$¢ w skali Mohsa min.5,

- stopien antyposlizgowosci min. R11.

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do ptytek gresowych:

Progowe listwy aluminiowe w ksztatcie katownikow rownoramiennych.

Kleje do ptytek do pomieszczen wewngtrznych, elastyczna —do wyktadzin narazonych na dziatanie mrozu. Do spoinowania
sucha mieszanka - kolor I grupa — do uzgodnienia z Inwestorem.

Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢ materialem wyscidtkowym grubosci ok.
5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
fatwo thukacych.

Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Posadzka z plytek ceramicznych:
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymato$¢ i grubosc¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $Sciskanie — 12 MPa,
na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz
w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zapraw¢ cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m>.
Zapraw¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg ptaszczyzn¢ lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wigkszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Wykonywanie posadzki ceramiczne;j:
Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot budowlanych i instalacyjnych, tacznie
z probami cisnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczegodlnych pomieszczeniach okreslona jest w dokumentacji
projektowej. Powierzchnia podloza powinna by¢ wyréwnana, sprawdzone tez by¢ powinno jego potozenie w stosunku do
projektowanego poziomu przyszlej posadzki. Odchytki rownosci powierzchni podane zostaly w odrgbnych ST. Szczegolnie
wazne jest badanie podktadu, co nalezy do obowigzkow Wykonawcy robot podtogowych. Dopuszczalna zawarto$é wilgoci
w podkiadzie betonowym lub cementowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo) (pod posadzki z paneli 2%), a w
podktadzie gipsowym 1,5 %. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana, termin wykonywania posadzki
nalezy przesuna¢. Badanie wilgotnosci przeprowadzi¢ np. za pomoca papierkow wskaznikowych Hydrotest. Temperatura
w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z materialow drzewnych nie powinna by¢ nizsza niz + 10 C -
zalecana +20 C.
W pomieszczeniach socjalnych, sali szkoleniowej, pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (mokrych), na korytarzach i
drogach ewakuacyjnych, zaprojektowano posadzki z ptytek gres o nast¢pujacych parametrach:

- grupa I — nasigkliwo$¢ wodna do 3%

- klasa $cieralnosci PEI -1V,
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- twardo$¢ w skali Mohsa 4-5

- odporne na $rodki dezynfekcyjne

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 MPa

- odpornos¢ na pgkniecia wloskowate,

- wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym min 0,24

- skutecznos$¢ antyposlizgowa R10 dla ptytek gladkich oraz R11 dla ptytek

reliefowych

Kolorystyke, format ptytek nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.
5.2. Podklady cementowe:
Przed przystapieniem do ukladania podkiadu cementowego $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane. Podkiady
wyrownawcze pod posadzki wewnatrz budynku powinny osiggnag¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie, co najmniej 12 MPa.
Powierzchnia pod podktad powinna by¢ oczyszczona i mie¢ wilgotnos$¢ ok. 2,5+3 %. Wilgotnos$¢ sprawdzi¢ za pomoca
papierkow wskaznikowych. Zaprawe cementowa uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi wysoko$ci roéwnej grubosci
podkiadu, zageszczajac ja recznie lub mechanicznie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem drewniang packa na ostro.
Nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktady powinny by¢ zdylatowane w
miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i oddzielajacych fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarach. W
$wiezym podkladzie nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie packa stalowa na glebokosc 1/3+1/2
grubosci podkladu. Rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w
ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig PE lub polewanie woda (min. po 24
godzinach).
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymato$¢ i grubosc¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $Sciskanie — 12 MPa,
na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.
Zaprawg klejowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa klejowa winna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ zaprawy klejowej nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m>.
Plytki Gres klei¢ do podtoza zachowujac réwnolegte utozenie spoin.
Spoiny wypelni¢ zaprawg do spoinowania
Wykonywanie posadzki zywiczne;j:
- oczyszczenie podktadu cementowego,
- gruntowanie podkladu $rodkami gruntujacymi,
- wykonanie warstwy podktadowej,
- szlifowanie warstwy podkladowe;j,
- wylewanie warstwy wierzchniej,
- wykonanie posypki chips,
Lakierowanie posadzki:
Dane techniczne posadzki:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniej niz 50,0 MPa,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 25,0 MPa,
- twardos$¢ nie mniej niz 80,0MPa,
- odpornos¢ na $cieranie pow. 5000 obrotow,
- klasyfikacja ogniowa — wyréb trudno zapalny,
- zakres temperatur +80°C,
- wspotczynnik tarcia kinetycznego nie mniej niz 0,24.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m?. Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego - badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki - badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych, badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za
pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych, badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokows.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 Stolarka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej zwigzanej z ,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

W sktad tych robot wechodzi:

- montaz stolarki okiennej z profili aluminiowych ,

- montaz stolarki drzwiowej z profili aluminiowych,

- montaz stolarki drzwiowej drewnianej wewngtrznej

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wszystkie konstrukcje stolarki zewngtrznej wykonac¢ z profili aluminiowych z pakietem trzy-szybowym, drzwi wejsciowe,
zewngetrzne z aluminium , drzwi wewngtrzne drewniane ptytowe lub systemowe 1 Stolarka zewngtrza wykonana zgodnie z
wymogami izolacyjnosci cieplnej U<0,9 dla konstrukcji okienno-witrynowych oraz U<1,3 dla konstrukcji drzwiowych.
Drzwi wewngtrzne 90x205 szt.3 ; 100x205 szt.1 5 drewniane ptytowe (wyklucza si¢ stosowanie wypetnienia plaster miodu)
lub systemowe.

Wyposazenie oraz parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

Scianka z ptyty HPL z drzwiami 110x200 szt. 1
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2. MATERIALY
Rozn;ce wymiar6w [mm] okien Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wymiary zewngtrzne (cm) i
v v zamocowan —— -
wysoko$é szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po2 po3
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Roéznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydlo we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1 -
skrzydto we wrebie szeroko§¢ powyzej 1 m 2 -
skrzydto we wrebie wysoko$¢ powyzej 1 m 2 -
réznica dlugoéci przekatnych do 1 m - 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
przekatnych skrzydet we wrebie powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$é do 50 mm 1 -
przekroje szeroko$¢ powyzej 50 mm 2 -
elementow grubosé do 40 mm - 1
elementéw grubos$é powyzej 40 mm - 2
grubo$¢ skrzydta - 1

- drzwi zewng¢trzne: z profili aluminiowych,

Drzwi do pozostalych pomieszczen typowe, ptycinowe np. firmy PORTA, POLSKONE itp. drzwi do pomieszczen W-C
wyposazy¢ w otwory nawiewowe, umieszczone w dolnej czgéci skrzydla drzwiowego. Wszystkie drzwi winny
charakteryzowac si¢ duzg trwatoscia oraz odpornoscia na dziatanie srodkéw dezynfekcyjno-myjacych.

2.1. Okucia budowlane:

2.1.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa instrukcji producenta.

2.3. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa.

UWAGA: Podzial okna zgodnie z projektem budowlanym ; kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy:
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktoérego ma przylegac¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i
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oczyscié. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli powyzej.

5.1.2. Skrzydta okienne , oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki:

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej:

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiagce osadzi¢
w o$ciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie
okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oSciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do
tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu
nalezy dokladnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowa¢:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.

8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie oraz ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa og6élnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 20

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
zwigzanych z ,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach ”.
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1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej w ramach wykonania inwestycji.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- pozioma posadzki,

- pozioma $cian,

- pionowa $cian na bloczkach betonowych,

- pionowa $cian na styropianie,

Izolacje termiczne:

- dach,

- §ciany murowane,

- cokot,

- posadzka,

W robotach izolacyjnych przewiduje si¢:

- przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych taw i plyty fundamentowej z uzyciem roztworow asfaltowo-
kauczukowych stosowanych na zimno typu dysperbit,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gornej powierzchni faw fundamentowych i plyty fundamentowej - 1x papa
asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na podtozu gruntowanym roztworem asfaltowym
dysperbit lub dwie warstwy papy asfaltowej podktadowej P/64/1200 na welonie szklanym uktadanej na lepiku na goraco,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtoza betonowego posadzki na gruncie - 1x papa asfaltowa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na zagruntowanym podlozu betonowym dyspersyjng masg asfaltowo —
kauczukowg dysperbit.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne:

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie:

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornosé
w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Podstawowe materialy:

2.2.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:

- renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych,

- wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,

- gruntowania podtozy mineralnych pod wlasciwa izolacj¢ po rozcienczeniu z woda 1:1 (woda:dysperbit),

- wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcienczonym.

Wiasciwosci:

- posiada bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych - moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie

- ma wlasciwosci tiksotropowe (ma posta¢ kremu, nie sptywa z powierzchni),

- jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla styropianu,

- wodochronny,

- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- czas schnigcia ok. 5h, temperatura podtoza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,

- odpornos¢ na deszcz 6h/po 6 h .

2.2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej, o gramaturze
250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajaca 1000/800 [N/5cm], odpornos¢ na temp. w ciagu 2 godzin 100°C, gigtkos¢
-25/30,.

2.2.3. Papa asfaltowa podkladowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w zabezpieczeniach
wodochronnych (izolacje poziome faw fundamentowych, posadzek i $cian piwnic, pomieszczen okresowo zraszanych woda
- lazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokry¢ dachowych na sztywnym
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podlozu. Papy nie nalezy zatamywac i wyginac¢. Pap¢ mozna stosowac¢ jedynie w uktadach wielowarstwowych w polaczeniu
z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wktadkach nosnych).

2.2.4. Papa asfaltowa podkladowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania spodnich
warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako
izolacja pozioma muréw fundamentowych oraz posadzek na stropach mi¢dzy-pigtrowych i na gruncie.

Pape¢ mozna stosowaé jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podloza nalezy stosowaé lepiki
asfaltowe na goraco bez wypetniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.

Pakowanie, przechowywanie i transport rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka
z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglos¢ migdzy stosami —80 cm.
2.2.5. Lepik asfaltowy na goraco - wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mi¢knienia — 60-80°C,

— temperatura zaptonu — 200°C,

— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%,

— sptywno$¢ — lepik nie powinien spltywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°,

— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C,

2.2.6. Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

2.2.7. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

2.2.8. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24.

2.2.9. Folia budowlana szeroka do izolacji podpodtogowych

2.2.10Folia kubetkowa do izolacji pionowej $cian fundamentowych

2.3. Materialy do izolacji termicznych:

— izolacja termiczna dachu z wetny mineralnej gr. 30 cm minimalna 20cm wspolczynnik 2=0,035 W/(m*K).

— izolacja termiczna posadzek w przyziemiu ze styropianu EPS 100 lub XPS gr. 15 cm. 2=0,035 W/(m*K)

— izolacja termiczna posadzek) ze styropianu EPS 200 lub XPS  gr. 15 cm (np. Styropian parkingowy Swisspor EPS
200 - 034 parking)

— izolacja termiczna $cian zewngtrznych z welny mineralnej gr. 20 cm cm A=0,038 W/(m*K)

— izolacja termiczna mur6w fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego lub  alternatywnie styropian
,.wodoodporny” EPS 150 gr. 15 cm

— izolacja przeciwwilgociowa posadzek 2 x folia PE— izolacja przeciwwilgociowa pozioma na lawie fundamentowej oraz
$cianie fundamentowej z 2 X papa termozgrzewalna

— izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych z roztworu lub masy bitumicznej na rozpuszczalniku
wodnym + folia kubetkowa

— paro-izolacja dachu wykonana z folii PE gr. 0,2 mm

2.3.1. Styropian i welna mineralna:

Styropian wymagania:

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych, dopuszcza si¢ wystgpowanie

wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm,

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

Wymiary:

- dhugo$¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%,

- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm,

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Pakowanie:

plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz

1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji,

ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie:

plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrddet ognia.

Transport:.

plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Ptyta spil$niona twarda:

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.3.3. Wetna mineralna:

W postaci plyt, filcow i mat.

- welna mineralna gr. min. 20+6¢m, A-0,035W/M*K,

- fasadowa welna mineralna grubosci 15c¢cm i 20cm
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Wymagania:

wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz $cisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spelniaé nastepujace wymagania:

scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci, wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta
do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa, nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.

2.3.4. Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm.

2.3.5. Folia kubetkowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje termiczne:

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczego6lnie starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe
uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.1.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian.
Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac druga warstwe Sciany.
5.1.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe.

Sciany fundamentowe:

ocieplenie metoda lekka — mokra z polistyrenu ekstrudowanego lub alternatywnie styropian ,,wodoodporny” EPS 150 gr.
12cm ( dla $cian oddzielenia ppoz. ptyty z welny kamiennej gr. 12 cm).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne:

Wymagana jakos$¢ materiatoéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbior6w materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg.
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8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podloza i potozenie geowldkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 Roboty pokrywcze

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi zwigzanymi z ,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach

”.1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- pokrycie dachu,

- obrébki blacharskie,

- rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne:

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.

2.2. Membrana dachowa.

2.3. Pokrycie dachu:

Jako pokrycie dachu zaprojektowano z membrany dachowej systemowe;j

2.4. Orynnowanie systemowe. Obrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekane;j
lub tytan-cynk, rynny @125, rury spustowe ¢90. Kolorystyka dobrana przez Inwestora.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Stropodach
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Na ptycie kanatowej spr¢zonej utozona jest folia paroizolacyjna na ktorej uklada si¢ welng mineralng grubosci od 20 do
30cm. Wspolczynnik przewodzenia ciepta A przez welng dachowg mineralng wynosi przewaznie 0,038 W/(m'K). Welna
jest materialem niepalnym i — co wigcej — moze powstrzymywacé rozprzestrzenianie si¢ ognia. Pokrycie stanowi membrana
dachowa

5.2. Obrébki blacharskie:

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z
blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub tytan cynk :

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondow, powinny by¢ laczone w zigczach poziomych za pomoca
facznikow rynny, powinny by¢ mocowane do konstrukcji drewnianej dachu uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wstawione
elementy stanowigce wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub tytan —cynk jw., rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych
cztonéw i sktadane w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy, rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m, uchwyty
powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne:

Wymagana jako$¢ materiatoéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest: dla robét B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni, dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 —
1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza:

Badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych, sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit mi¢dzy sprawdzana powierzchnia a
tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywezych:

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru czg$ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostgp podzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czg¢sciowy
powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza (deskowania i tat), jako$ci zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania
poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone protokétem odbioru czesciowego. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstaw¢ do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastgpujace
dokumenty: protokoty odbioru materiatow i wyroboéw. Odbidér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu
wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci potaczen
poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian, sprawdzenie prawidlowosci
spadkow rynien, sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.B.10.02.00.

Obrobki blacharskie. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m?” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.
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Rynny i rury spustowe. Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,mb” rynien wg ceny jednostkowej, ktoéra obejmuje: przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 Sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z zwigzanych z ,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST:

W pomieszczeniach zaprojektowano sufity obnizane podwieszane OWA.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne:
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét:

- sufity podwieszane,

- plyty gipsowo-kartonowe,

- plyty gips. karton. gr.12,5 mm wodoodporne,

- profile stalowe zimno-gicte.

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimno-giete z blachy stalowe;j,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkows (nanoszong ogniowo)
charakteryzujacg sig:

- gruboscig >7pum (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN
10142+A1: 1997),

- przyczepno$cia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- wieszak w 60/100,

- profile nosne 60/27,

- profile przyscienne 28/27,

Akcesoria stalowe stuza do taczenia ksztaltownikow konstrukcji no$nej z podtozem i miedzy soba:

- laczniki wzdhuzne,

- uchwyty bezposrednie dhugie,

- uchwyty bezposrednie kroétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,
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- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.2.

Inne akcesoria:

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wldkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin mig¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z welny mineralnej do 10mm — do uszczelniania
potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

- klej gipsowy- do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki
stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegodlnych Producentow.

- wkrety - do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, taczenia ksztaltownikow migdzy soba
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samo-wiercace.

- masa szpachlowa - do wykonywania polgczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.
Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentow dla poszczego6lnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne:
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych”.

3.2 Sprzet do wykonywania robot:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow:

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre§lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskal,

- date produkcji i nr partii,

- Wymiary:

- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Plyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
wysoko$¢ najwyzej do dwoch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywa¢ w suchym
pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, plyty w paczkach utozone sg zawsze stronami
widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami widocznymi, plyty zawsze
chwyta¢ obiema r¢koma.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt na rusztach stalowych na sufitach:
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Zasady doboru konstrukecji:

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podioze dla plyt — czyli warstwy no$nej oraz gornej czyli warstwy glownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa
ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

- ksztalt pomieszczenia: jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja
jednowarstwowa,

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody,
to mozna zastosowa¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji
dwuwarstwowej, rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi plyt
w stosunku do tych elementow,

- grubo$¢ zastosowanych piyt,

- rozmieszczenia piyt,

- sztywnos¢ piyt,

- funkcje¢ jaka ma spelniaé sufit: jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementdéw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt:

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny §ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia) przy wyborze podtuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dhugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach, poniewaz rzadko si¢ zdarza,
aby w jednym rzg¢dzie mogta by¢ mocowana pelna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rz¢du znalazty si¢
odciete kawatki plyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci plyty, styki poprzeczne ptyt w dwoch sasiadujacych rzedach
powinny by¢ przesunig¢te wzgledem siebie o odleglos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty, jezeli z przyczyn ogniowych
oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w
stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no§nymi elementami rusztu.

5.5. Kotwienie rusztu:

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe shuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.6. Mocowanie plyt do rusztu:

Plyty moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi krawedziami.
5.7. Mocowanie plyt dzwiekochlonnych:

Sufit podwieszany z plyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie p6znym etapie budowy, dzigki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia plyt. Montaz sufitu wymaga gladkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej,
gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow estetycznych
ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przycigte kawatki profili i listew przysciennych przynajmniej
400 mm dhugosci. Jesli przycigte krawgdzie wymagaja malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi ptyt.
Szczegotowa instalacja sufitu z ptyt dzwigkochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicéw montazowych opracowanych
przez producenta.

5.8. Szpachlowanie spoin:

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z wtokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlows i
wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnieta spoing, nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniows.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej
spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.Wymagania ogélne:

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST. Wymagania og6lne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot:

Czestotliwo$¢ i zakres badan:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakos$ci, wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow w zakresie:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ plyt sufitowych,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

6.3. Wyniki badan:

Wyniki badan plyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogélne:

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiaru jest 1 m?* wykonanego sufitu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot:

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior podlozy:

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podloze oczyscic¢ z kurzu
1 luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja:

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze:

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwoch prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne
odchylki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszezyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si¢
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5mm i ogotem
nie wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wigcej niz
4mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

Nie wigksze niz 2mm i
ogolem nie wigkszej niz | Nie wigksza niz 2mm na
3mm na catej powierzchni | dtugosci taty kontrolne;j
ograniczonej $cianami, 2m

belkami itp.

Nie wigksza niz 2mm i
w liczbie nie wickszej
niz 2szt na catej
dtugosci taty kontrolnej
2m
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporno$ci ogniowej elementdéw nienosnych. Czes$¢ 2: Sufity.

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym.

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnos$ci mechaniczne czgéci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
Obrabki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami

9002, 9003, 9004 zapewnienia jakoSci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 Elementy konstrukcji stalowych

1.WSTEP
1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru §lusarki
zwigzanych z ,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach ”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu zakup i montaz
elementéw stalowych.

— Sthup do zaluzji statych

— Maszty do flag

— Maszt pod syreng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za  zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Rura stalowa 160x160x4 di. 8m szt.1
2.2. Rura stalowa 100x100x4 dt. 3,20m szt.2
2.3 Rura stalowa ©@100x 8m szt.3

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszcezenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunig¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Maszt pod syren¢

Maszt wykona¢ z profili zamknigtych ze stali S235JR. z rury kwadratowej 160x160x4

Elementy stalowe - oczysci¢ do II-go stopnia czystosci, malowanie dla ekspozycji w warunkach wewngtrznych suchych,
systemem chlorokauczukowym wg opracowania producenta.

- farba podktadowa chloro kauczukowa— jednokrotnie.

- farba nawierzchniowa - emalia chlorokauczukowa dwukrotnie.

Laczna grubosé powlok: 120 pm.

5.2 Shupki do zaluzji stalych

Maszt wykonac z profili zamknigtych ze stali S235JR. z rury kwadratowej 100x100x4

Elementy stalowe - oczysci¢ do II-go stopnia czystosci, malowanie dla ekspozycji w warunkach wewngtrznych suchych,
systemem chlorokauczukowym wg opracowania producenta.

- farba podktadowa chloro kauczukowa— jednokrotnie.

- farba nawierzchniowa - emalia chlorokauczukowa dwukrotnie.

Laczna grubosé powlok: 120 pm.

5.3 Maszt y flagowe

Maszt wykona¢ z profili okragltych zamknigtych ze stali S235JR. z rury ©¥100x4

Elementy stalowe - oczysci¢ do II-go stopnia czystosci, malowanie dla ekspozycji w warunkach wewngtrznych suchych,
systemem chlorokauczukowym wg opracowania producenta.

- farba podkladowa chloro kauczukowa— jednokrotnie.

- farba nawierzchniowa - emalia chlorokauczukowa dwukrotnie.

Laczna grubosé powlok: 120 pm.

Uwaga: Stalowe elementy konstrukcyjne — wykona¢ w warunkach warsztatowych z odpowiednim usprzgtowieniem przez
wykwalifikowanych pracownikéw pod odpowiednim nadzorem.

UWAGA:
Stosowac¢ farby o odpowiednich certyfikatach i zgodnie z kartami technicznymi materiatowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzgtu i Srodkow transportu podano w  S-00.00
,»Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i

poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialtdéw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji..

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wilasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi rob6t s : m, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w S-00.00 ,,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,,Wymagania og6lne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robét obejmuje wszystkie materiaty, robocizng i sprzet niezbgdne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdéwienia, a w szczegdlnosci:

zakup, dostarczenie materialow, sprz¢tu oraz ich sktadowanie,

wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

wykonanie robét zasadniczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Instrukcje montazowe producenta.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 Utwardzenie terenu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

utwardzenia terenu zwigzanych z ,,Budowa budynku remizy OSP w Gradowicach ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot:

a) wykonanie koryt w ziemi,

b) wykonanie tawy pod obrzeza,

¢) montaz obrzezy,

d) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

e) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

f) wykonanie obsypki grysem granitowym

g) wykonanie trawnika

Projektowane nawierzchnie drogowe stuza bezposrednio dla zapewnienia dojécia i dojazdu do projektowanego budynku
remizy OSP oraz dla manewrowania pojazdéw bojowych oraz manewrowania i parkowania pojazdéw osobowych.

Wsrod projektowanych nawierzchni mozna wydzielic:

- plac manewrowy z miejscami postojowymi,

- chodniki oraz opaska przy budynku.

- teren wysypany grysem granitowym

- teren zieleni

Plan sytuacyjno-wysokosciowy projektowanych nawierzchni przedstawiony jest na rys. nr Z-01 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

W celu powierzchniowego odwodnienia nawierzchni drogowych zastosowano odpowiednie ich spadki. Odprowadzenie
wod opadowych z nawierzchni manewrowych, miejsc postojowych oraz nawierzchni drogi dojazdowej zaprojektowano
poprzez krawedz w pobocze gruntowe.
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Z uwagi na brak dostarczenia przez Inwestora dokumentacji geotechnicznej zaproponowano uktad warstw drogowych
wedtug ponizszego zestawienia.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
— droga dojazdowa, jezdnie manewrowe, miejsca parkingowe

Warstwa $cieralna: kostka brukowa grub. 8cm
wibroprasowana dwuwarstwowa
wg PN-EN 1338:2005

Podsypka: cementowo-piaskowa 1:4 (*) grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza: chudy beton 0/31,5 mm Rys= 6-9 MPa
wg PN-S-96013:1997 (cement max 130kg/m3) grub. 16 cm

Laczna grubo$é: 27 cm

¥ E,[180MPa

Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem
Rog=2,5-5,0 MPa (*) grub. 15 cm

Laczna grubo$é: 42 cm

Podloze gruntowe V_ E;[150MPa

NAWIERZCHNIA CHODNIKA
— opaska przy budynku, chodniki

Warstwa $cieralna: kostka brukowa grub. 6 cm
wibroprasowana dwuwarstwowa
wg PN-EN 1338:2005
Podsypka: cementowo-piaskowa 1:4 (*) grub. 3 cm
Podbudowa zasadnicza: chudy beton 0/31,5 mm Rys= 6-9 MPa
wg PN-S-96013:1997 (cement max 130kg/m3) grub. 10 cm

Warstwa odsaczajaca:  piasek grub. 15 cm

Laczna grubo$é: 24 cm
* — w postaci gotowej mieszanki z betoniarni,

Oporniki betonowe 12*25*100 cm na tawie betonowej z oporem - beton C12/15 — 97,0 mb.
Obrzeza betonowe 8*30*100 cm na tawie betonowej z oporem - beton C 12/15 — 226 mb.

Kolejnos$é robét ziemnych:
— Usuniecie warstwy gleby w pelnej gitebokosci ich wystgpowania,
—  Wykonanie wykopéw do projektowanych rzgdnych spodu nawierzchni,
— Wpykonanie wyprofilowania i zaggszczenia podtoza gruntowego do Is [J 1,00.

Wymagania materialowe i wykonawcze:

Do wbudowania nalezy uzy¢ materiatow spetniajacych wymagania obowigzujacych norm i przepisow. Roboty
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami.

UWAGA: Przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne w celu weryfikacji
zalozen projektowych. W przypadku wystepowania gorszych parametrow nalezy zastosowa¢ wzmocnienie podloza
pod projektowanymi konstrukcjami nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
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1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Palisada - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych, wykonany metoda
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy
si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.6. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen
temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow:

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa:

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych — wymagania okreslajace:

1. odmiang:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle barwionej
grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubos¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie. Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic, chodnikow
itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalaczni | Wymaganie
k
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytkiwmmod | C Dlugo$¢  szeroko$¢  grubosé
zadeklarowanych wymiarow
kostki, grubosci < 100 mm +2 +2 +3
>100 mm £3 +3 +4

Roéznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci, tej samej
kostki, powinna by¢ < 3 mm

Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm) wypuklo$é wklestose
1.2 | 5. . .| C
(jesli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci:
pomiarowej 300 mm 1,5 1,0
pomiarowej 400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 OdPOI'H'Oéé. na zamraZanie/ ' D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ §rednia <1,0 kg/m?2, przy
Z)(zizlid-.r;;jzr:;clzl l(l\jdvzglﬁle;?ysg’hzal, D) czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
2.2 | Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy | F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
rozlupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
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obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania

2.3

Trwato$¢ (ze wzgledu na
wytrzymato$c)

Kostki majg zadawalajaca trwatos¢(wytrzymatosé) jesli
spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

2.4

Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy
3 oznaczenia H normy)

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej §cierne;j, Bohmego,

wg zat. G normy — wg zal. H normy — badanie
alternatywne badanie

podstawowe

<23 mm <20 000mm3/5000 mm?2

2.5

Odporno$¢ na poslizg/
poslizgnigcie

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana lub
polerowana —zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci odpornosci
na poslizg/ poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Aspekty wizualne

Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne

3.2

33

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub caty
element)

a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we

wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw twardnienia
nie s uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych, §wiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie
moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

Przyjeto kostke betonowa, szara gr. 60 mm o chropowatej powierzchni.

2.2.3. Skladowanie kostek:

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypekienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie - mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypelniania spoin:

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112 [3].

2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i tlucznia :

- piasek

- thuczen 0/31,5

2.5. Obrzeze betonowe:

Obrzeze betonowe prasowane 30x100x8cm.

2.6. Kraweznik betonowy:

- najazdowy 15x22cm:

- opornik betonowy 12x25cm

2.7. Thuczen na warstwe gérna:

- kruszywo famane (mieszanka granitowa ) fr. 0-12mm

2.8. Nasiona trawy

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” punkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni:

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) rgcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek),

¢) do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

d) do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowa,
chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

Do uktadania ttucznia uzywaé rowniarki lub uktadarki

Do zageszczania warstw thucznia stosuje si¢ walce gladkie lub wibracyjne

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” punkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni:

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnig¢ciu przez
beton wytrzymatoséci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Podloze i koryto:

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowg. Koryto pod podbudoweg lub nawierzchnie
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z
dokumentacja projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski :

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm

- podbudowa tluczniowa 0/31,5 gr.15cm

- podsypka cementowo piaskowa 1;4 gr. 3cm ,

- warstwa $cieralna z niefazowanej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm

5.4. Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej /pozarowe;j :

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm

- podbudowa zasadnicza z KL.SM 0-31,5mm gr.20cm

- warstwa kruszywa tamanego (mieszanka granitowa) fr.0-12 mm gr. 6cm

5.5 Podbudowa:

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektows.

5.6. Obramowanie nawierzchni:

Obramowanie nalezy wykona¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

z kraweznika na fawie betonowej ,oraz obrzeza 8x30x100cm na fawie betonowej

5.7. Podsypka:

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypk¢ powinny by¢
zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanej gruboscei podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspolczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni $ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszczarkami
wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubo$é¢ podsypki. Rozsécielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa
musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.8. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych:

5.8.1. Ulozenie nawierzchni z kostek:

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot
zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego
koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ r¢cznie lub mechanicznie. Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywacé na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
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kolorystycznej uktadanych deseni oraz rownych wymiardow i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé
przyuczeni brukarze.

Do wuzupelienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni
na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.8.2. Ubicie nawierzchni z kostek:

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w
kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.8.3. Spoiny:

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢, aby osie spoin pomig¢dzy dtuzszymi bokami tych kostek
tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomi¢dzy spoinami miatl kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem.

5.8.4. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu:

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawa cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé¢ do uzytku.

5.9 Nawierzchnia z thucznia

Podbudowy ttuczniowe wykonuje si¢ przewaznie w dwoch warstwach. Maksymalna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20cm.

Warstwa dolna podbudowy wykonywana jest z thucznia grubszego niz warstwa gorna. Do warstwy dolnej zastosowaé
kruszywo tamane 0-31,5mm.

Thuczen powinno si¢ rozktadaé przy uzyciu rowniarki lub uktadarki ale mozna réwniez w przypadku niewielkich
zakresow stosowac koparke lub spycharke

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczynac si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢
pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.

Jezeli pojawig si¢ nieréwnosci w podbudowie nalezy je niezwtocznie usungé przez dotozenie swiezego kruszywa po
uprzednim wzruszeniu warstwy w tym miejscu kilofami, szpadlami lub zgbami koparki/koparko-tadowarki.

Do zaggszczania warstw tlucznia stosuje si¢ walce gladkie wibracyjne. Nalezy uwazac¢ ze stosowaniem wibracji w
poblizu $wiezo utozonych kraweznikow.

Po ulozeniu i zaggszczeniu warstwy dolnej nalezy ulozy¢ warstwe gorng gr 6cm z kruszywa tamanego ( mieszanka
granitowa ) fr. 0-12mm.

Rozlozenie i zaggszczenie jak przy wykonywaniu warstwy dolnej.

Uwaga : w przypadku slabego podloza nalezy je wzmocni¢ do E; = 50MPa i 1~1,00
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 w postaci gotowej mieszanki z betoniarni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot:

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w W.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

62. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Nawierzchnia z kostki brukowe;j:

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca
sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét:

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy:

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki:

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5. niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni:

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne:

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne:

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni:

Roéznice pomigdzy rz¢dnymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni:

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki:

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow:

Czestotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie
poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét:

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarows jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy,

m?2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
mb wykonanego obrzeza z palisady betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot:

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej i palisady wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
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powszechnego uzytku.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykly.
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