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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
W.00.00 Wymagania ogólne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z „Budową remizy OSP w Gradowicach”  
 „ 
1.2. Zakres stosowania ST: 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi. 
Grupy: 

- 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45.2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 45.3 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
- 45.4 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Projektowane prace budowlane: 
- Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę i wykopem fundamentów 
- Wznoszenie murów zewnętrznych i działowych 
- Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu wraz z montażem rynien, rur spadowych i opierzeń 
- Montaż stolarki okiennej, drzwiowej  
- Wykonanie podkładów betonowych pod posadzki oraz posadzki betonowe 
- Wykonanie elewacji i opasek 
- Wykonanie utwardzenia terenu 

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia: 
ADRES INWESTYCJI: 
OBIEKT: Budynek remizy OSP w Gradowicach  
ADRES: Gradowice  dz.  306 
1.5. Określenia podstawowe: 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.5.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.5.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.5.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.5.9. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.5.10. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 
1.5.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.5.12. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 
i kartograficznego. 
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1.5.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.14. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
1.5.15. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym  integralną całość użytkową. 
1.5.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.). 
1.5.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 
1.5.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.5.19. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 
1.5.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
1.5.21. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.5.22. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.5.23. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
1.5.24. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
1.5.25. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.5.26. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5.27. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.5.28. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.5.30. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
specyfikacjach technicznych. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
.6.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa: 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną. obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.6.3. Nazwa i adres jednostki  inwestycyjnej: 
INWESTOR: Gmina Niegosławice. Niegosławice 55  67-313 Niegosławice 
1.6.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę realizacji robót: 

- część opisowa: opis techniczny, 
- część rysunkowa. 

1.6.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.6.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.6.8. Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
1.6.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W  
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób  ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych: 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).  
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego: 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym: 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
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bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości: 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,  
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 



Budowa remizy OSP w Gradowicach  
 Gradowice  dz,306 

 

str. 7 
 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje: 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi ST. 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99). W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy: 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, TZKNBK oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania: 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać 
to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym  
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni  
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od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy): 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego): 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ). 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) , 
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny: 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne:  
Ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu: 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowana i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 
1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108 poz. 953). 
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 2003 nr 162 poz. 1568). 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.01.00.00 Roboty ziemne 
 
1. WSTĘP 
Wymagania techniczne dotyczą wykonania robót ziemnych związanych z „Budową remizy OSP w Gradowicach” . 
 
2. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
pod wykonanie ław i stóp fundamentowych. 
 
3. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wyszczególnionych w p.2. 
 
4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod fundamenty obiektu jak w punkcie 1. 
 
4.1.  Określenia podstawowe: 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
6. SPRZĘT 
Koparki, łopaty, sztychówki, kilofy, taczki, ładowarki oraz samochody wywrotki. 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Sprzęt do wykonywania robót: 
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Wykop pod fundamenty. 
Do wykonywania wykopów ręcznych wykonawca powinien zabezpieczyć sprzęt jak w punkcie 6. 
 
7. TRANSPORT UROBKU 
7.1. Wydobywanie gruntu: 
Odkopanie budynku i wykop szerokoprzestrzenny pod fundament należy wykonać sprzętem zmechanizowanym np. 
koparkami. Grunt ładować na środki transportowe do wywiezienia w miejsce ustalone przez Inwestora. 
7.2. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu: 
Jako rodzaj transportu gruntu z wykopu należy zastosować sprzęt zmechanizowany i taczki, których ilość należy 
dostosować do ilości mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do możliwości i ilości środków transportowych. 
7.3. Transport gruntu pojazdami samochodowymi: 
Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe skrzyniowe o stałych lub 
wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym lub bocznym. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów 
samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu samochodowego do: 
- odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, 
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
- warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
7.4. Zasady wykonywania wykopów: 
7.4.1. Wymagania podstawowe: 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości wykopu. 
7.4.2. Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie: 
Wykonywanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie 
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża pod fundament. 
7.4.3. Dokładność wykonania wykopów: 
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w dokumentacji 
technicznej. 
Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 
0,02% - dla spadków terenu, 
5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
10% - w nachyleniu skarp 
 
8. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
1 Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu (lokalizacja oraz głębokość). 
2 Sprawdzenie dna wykopu przez odbiór geologiczny (czy fundament posadowiony będzie na gruncie rodzimym). 
3 Z każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora i odnotować w 
dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
 
9. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT ZIEMNYCH (ODBIÓR KOŃCOWY) 
1 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń wykonanych robót w stosunku 
do dokumentacji technicznej. 
2 Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione zgodnie 
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół 
odbioru końcowego robót. 
 
10. NORMY 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

odbiorze. 
BN-77/B-08931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B–06050/1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
 
 
 
 
 



Budowa remizy OSP w Gradowicach  
 Gradowice  dz,306 

 

str. 12 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02.00.00 Roboty betonowe i żelbetowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych  związanych  z „Budową remizy OSP w Gradowicach”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót:  
 ław fundamentowych, stóp fundamentowych  
 Zaprojektowano ławy fundamentowe żelbetowe Ł1 o przekroju  prostokątnym  60 cm i wysokość 40cm. Poziom 

posadowienia stały: 1,0 m p.p.p., tj. 0,90 m p.p.t. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne ław w postaci 4 prętów ø12 
(A-IIIN) i strzemion ø6 (A-I) w rozstawie co 30 cm.  

 Stopy fundamentowe Ł3 o wymiarach 120x120cmx40cm  zbrojona siatką  ø12 (34GS) w rozstawie co 28cm. 
 Stopy fundamentowe Ł2 o wymiarach 357 x100cmx40cm  zbrojona siatką  ø12 (34GS) w rozstawie co 23cm  
 Stopy fundamentowe Ł4 o wymiarach 170 x60cmx40cm  zbrojona siatką  ø12 (34GS) w rozstawie co 17,5cm  

Beton C25/30 
 podciągów, rdzenie, wieńców 
 Zaprojektowano rdzenie żelbetowe R1 o przekroju 24 x 24 cm,  zbrojone 2x2 pręty ø12 (34GS) i strzemionami ø6 

(A-I) w rozstawie co 18 cm, wg obliczeń statycznych i części rysunkowej. Materiał rdzeni: C25/30.  
 Zaprojektowano rdzenie żelbetowe R2  o przekroju 40 x 40 cm,  zbrojone 2x3 pręty ø12 (34GS) i strzemionami ø6 

(A-I) w rozstawie co 18 cm, wg obliczeń statycznych i części rysunkowej. Materiał rdzeni: C25/30.  
 Wieniec W1– przekrój 24x24 cm z betonu C20/25 i stali 34GS. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne wieńca w 

postaci 4 prętów ø12 (34GS) i strzemion ø6 (A-0) w rozstawie co 20cm. Zbrojenie wg obliczeń statycznych i części 
rysunkowej. Pod wieńcami wymurować 2 warstwy z cegły pełnej kl.15.  

 Wieniec W2– przekrój 14x24 cm z betonu C20/25 i stali 34GS. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne wieńca w 
postaci 4 prętów ø12 (34GS) i strzemion ø6 (A-0) w rozstawie co 20cm. Zbrojenie wg obliczeń statycznych i części 
rysunkowej..  

 Wieniec W3– przekrój 20x12 cm z betonu C20/25/20 i stali 34GS. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne wieńca 
w postaci 4 prętów ø12 (34GS) i strzemion ø6 (A-0) w rozstawie co 20cm. Zbrojenie wg obliczeń statycznych i 
części rysunkowej.  

 nadproża, podciągi i belki żelbetowe: 
 Belka poz. 1.4  – przekrój 24x72 cm z betonu C20/25 i stali 34GS. Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne wieńca 

w postaci  prętów ø12 (34GS)  oraz strzemion ø6 (A-I). Zbrojenie wg opracowania br. konstrukcyjnej i części 
rysunkowej. Pod belkami wymurować 2 warstwy z cegły pełnej kl.15. 

 Belka poz. 1.3  – przekrój 24x50 cm z betonu C20/25 i stali 34GS. Zbrojenie wg br. konstrukcyjnej i części 
rysunkowej.   

 Belka poz. 1,1  – przekrój 24x65 cm z betonu C120/25 i stali 34GS. Zbrojenie wg br. konstrukcyjnej i części 
rysunkowej.   

 Płyta żelbetowa  poz.1.5 – przekrój 126x688x16cm z betonu C20/2516/20 i stali 34GS. Zbrojenie wg br. 
konstrukcyjnej i części rysunkowej 

 Uwaga! 
Nadproża kotwić do rdzeni za pomocą przeprowadzonych prętów zbrojeniowych. Pod nadprożami, 
podciągami i belkami wylewanymi na mokro wymurować 2 warstwy z cegły pełnej kl.15. 

1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Beton: 
Do wykonania elementów żelbetowych i betonowych konstrukcyjnych należy stosować beton o wytrzymałości   
C20/25 MPa zgodnie z projektem.  
Beton jako produkt winien być wykonany w warunkach wytwórni mas betonowych, posiadać atest jakościowy i winien 
być dostarczony na plac budowy  specjalistycznym transportem wyposażonym w pompę służącą  do pneumatycznego  
tłoczenia betonu do miejsca betonowania.  
2.2. Zbrojenie: 
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Do wykonania zbrojenia elementów żelbetowych należy użyć prętów ze stali o gatunku zgodnym z częścią konstrukcyjną 
projektu budowlano-wykonawczego (stal żebrowana Ø12 34GS stal gładka Ø6 A-0). 
Pręty zbrojeniowe skręcone do strzemion oprzeć w szalunku na klocki dystansowe o wymaganej wielkości. Własności 
mechaniczne i technologiczne dla prętów zbrojeniowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/06.  
Stopy fundamentowe pod słupami ianymi zbrojone siatką stalową z prętów Ø12 cm.  
2.3  Płyty kanałowe sprężone gr. 20 cm 
Płyty SPK tworzą system sprężonych płyt stropowych, w skład którego wchodzi sześć rodzajów płyt o wysokościach 
odpowiednio: 15, 20, 26.5, 32, 40 oraz 50 cm i szerokości 120cm. Istnieje możliwość wykonywania elementów o 
mniejszej szerokości poprzez ich podłużne rozcięcie wzdłuż jednego z kanałów.  
Płyty posiadają, w zależności od typu 8, 6, 5 lub 4 podłużne kanały. Boczne ściany płyt są tak ukształtowane,  
aby po wypełnieniu ich betonem nastąpiło trwałe połączenie, które zapewni właściwą współpracę między płytami przy 
przenoszeniu obciążeń skupionych np. obciążenia od ścianek działowych pod warunkiem właściwego wypełnienia 
zamków najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. Zapobiega to klawiszowaniu stropu 
i powstawaniu rys. Płyty są produkowane z betonu zwykłego klasy C40/50. 
Pod płytami kanałowymi wykonać poduszkę betonową gr.12cm  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w pkt. 3 ST – część ogólna. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowania winien być zgodny z jego przeznaczeniem 
i  pozostawia się do uznania Wykonawcy.  
Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP winny być 
niedopuszczone do wykonywania robót.  
 
4. TRANSPORT 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania poszczególnych elementów robót wchodzących w skład robót betonowych 
przewozić specjalistycznymi środkami transportu dostosowanymi do przewozu betonu towarowego.  
a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku,  
b) pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżniania oraz być łatwe 
do oczyszczenia i przepłukania,  
c) przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.  
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być 
tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub – jeżeli jest to 
niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na 
plac budowy oraz za ich właściwy transport, składowanie i wbudowanie.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podłoże pod fundamenty: 
Podłoże gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być przedmiotem odbioru częściowego. W 
dnie wykopu należy przeprowadzić badania kontrolne gruntów  w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoża 
nie są gorsze (np. mniejsza nośność lub większa podatność) od przyjętych w projekcie konstrukcji i jej fundamentów. 
Odbiór podłoża powinien być przeprowadzony bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych.  
Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej struktury wskutek 
„przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania), 
zalegające w dnie wykopu, powinny być częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem. 
Gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany, występują grunty wysadzinowe, a w projekcie nie 
przewidziano przykrycia ich warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej do głębokości 
przemarzania gruntu. 
Jeżeli konieczne jest wyrównanie podłoża, wykonanie warstwy pośredniej lub wymiana gruntu, można wykonać podsypkę 
piaskowo-żwirową lub chudy beton. 
Warstwa chudego betonu nie powinna być grubsza niż 1/4 szerokości fundamentu. Podsypka powinna być wykonana z 
piasku średniego lub grubego, pospółki lub żwiru. Gdy podsypka jest grubsza niż 20 cm, należy ja układać warstwami i 
zagęszczać . Gdy w podłożu zalega grunt plastyczny, pod fundamentem należy umieścić warstwę pośrednią (ok. 10 cm 
podsypki piaskowej lub betonu). 
Podłoże z lessów o strukturze nietrwałej należy zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub tłucznia (5 do 10 cm), a na niej 
wykonać warstwę chudego betonu (10 do 15 cm), oraz zabezpieczyć całą powierzchnię dna wykopu przed napływem wody.  
 
Pod ławami i stopami wykonać warstwę podkładowo – wyrównawczą z betonu C8/10 grubości około 10cm.  
 
5.2. Ławy fundamentowe pod ściany:  
Ławy murowane można stosować w przypadku, gdy obciążenie jest równomierne, a podłoże gruntowe jest jednorodne i 
nie występuje podłużne zginanie ławy ani różnice w osiadaniu poszczególnych części ławy. Ławy murowane zaleca się 
pod niskimi obiektami (do 3 kondygnacji); poziom posadowienia ich - w zasadzie powyżej poziomu wody gruntowej. W 
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przypadku możliwości pojawienia się wody gruntowej ławy takie powinny być zabezpieczone przed agresywnym jej 
działaniem izolacją wodochronną. 
Ławy betonowe i żelbetowe stosuje się: a) w przypadku niejednorodnego podłoża gruntowego i możliwości 
nierównomiernego osiadania fundamentu, b) pod rzędy słupów, c) przy posadowieniu w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej budowli. Zaleca się je wykonywać o przekroju prostokątnym, a przy grubości >50 cm ławy mogą mieć ścięte 
górne narożniki. Pochylenie bocznych krawędzi ław 1:1 do 1:1,5, przy czym stosunek h:s powinien być tak dobrany, aby 
naprężenia rozciągające przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyły granicznej wytrzymałości obliczeniowej 
dla konstrukcji z betonu. Gdy h:s <l, to należy: a) odsadzki zbroić jak wsporniki pracujące na zginanie, b) zbrojenie 
podłużne ław żelbetowych wykonywać z prętów stalowych ϕ 12 mm (średnica strzemion >6 mm); otulenie prętów betonem 
≥ 5 cm.  
Ławy należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy C8/105) o konsystencji wilgotnej. 
Grubość warstwy chudego betonu ≥ 6 cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz 
uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej + 10°C. 
W przypadkach niższej temperatury okres ochrony betonu należy przedłużyć do czasu uzyskania przez niego co najmniej 
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
Przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej transportu, ułożenia i zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami 
omówionymi w p. 5.5. Ochrona przed niskimi temperaturami (poniżej +5°C) betonu ułożonego w fundamentach.  
5.3. Stopy fundamentowe: 
Pojedyncze stopy pod słupami stosuje się, gdy odstępy osiowe między nimi są większe co najmniej od 3 długości stopy, a 
grunt ma taką nośność, iż nie jest wymagane posadowienie rzędu słupów na wspólnej ławie.  
Stopy fundamentowe należy wykonywać z betonu lub żelbetu. Przy obciążeniu osiowym stopy powinny być kwadratowe. 
W przypadku braku miejsca na stopę kwadratową lub konieczności dostosowania stopy do przekroju słupa, stopy mogą 
być prostokątne. 
W przekroju pionowym stopy betonowe mogą być prostokątne, schodkowe lub trapezowe. Przekrój prostokątny - tylko 
przy małym obciążeniu. Przy większych obciążeniach - stopy o kształcie schodkowym lub trapezowym. Wysokość stóp 
powinna być dostosowana do obciążeń i wynikać z obliczeń statycznych. 
5.4. Inne wymagania dotyczące robót fundamentowych: 
W przypadku wykonywania fundamentów dla kilku budowli położonych blisko siebie roboty fundamentowe należy 
rozpoczynać od budynków, których fundamenty są położone najgłębiej. 
Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. Fundamenty budynków 
istniejących wolno odkrywać odcinkami ≤1,5 m, a odległości między tymi odcinkami ≥ 4,5 m. Równocześnie należy 
sprawdzić, czy poziom posadowienia budynku istniejącego odpowiada założeniom projektowym. W razie niezgodności 
należy stosować środki zapewniające bezpieczeństwo budynków istniejących.  
W przypadku fundamentów w zasięgu wód gruntowych instalacje i drenaże projektowane w poziomie posadowienia należy 
wykonać przed przystąpieniem do wykonania fundamentu. 
Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać. Wykop powinien być wtedy odwodniony. Do zasypywania fun-
damentów należy stosować grunt z wykopów, jeżeli w projekcie nie przewidziano użycia innych rodzajów gruntów. Grunt 
do zasypywania nie powinien zawierać odpadów materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń, zwłaszcza 
organicznych. 
Fundamenty można zasypywać po osiągnięciu przez nie nośności wymaganej w projekcie. Zaleca się, aby zasypywanie 
następowało po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi. 
Zasypkę należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzanie wody w kierunku od ścian budynku. 
5.5. Deskowania i rusztowania: 
Deskowanie powinno w czasie użycia zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Konstrukcja deskowań  powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyty deskowań 
dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień , raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm – 2 mm, na odcinku 200 cm – 5 
mm.  
5.6. Montaż zbrojenia: 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż 
zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania 
właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości wymaganego otulenia. Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu 
w deskowaniu należy łączyć zgodnie z warunkami technicznymi na zakład wiązać drutem miękkim zgodnie z obowiązująca 
normą.  
5.7. Roboty żelbetowe: 
Zbrojenie elementów żelbetowych winno być wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy zachowaniu wymagań 
wynikających z obowiązujących norm i warunków technicznych. Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów 
zbrojeniowych ze stali AIII i A0 zgodnie z projektem konstrukcyjnym.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez:  
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a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego;  
b) obfite zwilżenie wodą i  narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy 
w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z obowiązującą normą. 
Beton w szalunkach winien być zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 
8000 o/min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Pielęgnacja betonu powinna polegać na 
utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu min.7 dni - w przypadku użycia cementu portlandzkiego. Dla 
zachowania właściwej otuliny zbrojenia należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub 
z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym 
przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, przy średnicy prętów powyżej 12 mm - o średnicy 
nie mniejszej niż 1,5 mm.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, 
średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442. Układanie zbrojenia 
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042.  
5.8 Strop kanałowy - montaż 
Montaż kanałowych płyt prefabrykowanych odbywa się przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego. Może do tego strop 
posłużyć kołowy dźwig lub żuraw wieżowy. Warto jednak wspomnieć o tym, że przy montażu lekkiego kanałowego stropu 
typu Smart nie musimy użyć ciężkiego sprzętu. Strop smart montowany jest przy użyciu lekkiego dźwigu HDS. W tym 
przypadku nie jest także wymagana stosowanie podpór montażowych. 
Strop kanałowy układa jest na sucho, a poszczególne jego płyty opiera się bezpośrednio na ścianach. Oparcie płyt 
kanałowych na murze powinno mieć minimalną głębokość 8 cm. Jednak wskazana głębokość, jaką powinno mieć oparcie 
płyt kanałowych na ścianach wynosi 10 cm. W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania stropu kanałowego należy 
wypełnić przestrzenie pomiędzy płytami mieszanką betonową zawierającą specjalny dodatek zwiększający jej 
wytrzymałość i dokładnie zagęścić go buławą wibracyjną. Zabieg ten pozwala na to, aby beton uzyskał odpowiednią klasę 
wytrzymałości. Ostatnim etapem montażu takiego stropu jest betonowanie wieńca odbywa się to przy użyciu 
prefabrykowanych kształtek typu L lub U, a nich umieszcza się zbrojenie 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wyroby budowlane:  
Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane winny posiadać wymagane atest i świadectwa jakościowe. Kierownik 
budowy ww. dokumenty jest zobowiązany zachować na budowie i okazać do kontroli Inspektorowi nadzoru oraz 
ostatecznie przekazać Zamawiającemu jako załączniki do odbioru końcowego.  
6.2. Elementy betonowe i żelbetowe:  
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na  sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu następujących elementów robót:  
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
- sprawdzeniu stateczności ( wytrzymałości) deskowania,  
- sprawdzeniu szczelności deskowania,  
- sprawdzeniu czystości deskowania,  
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania,  
- zgodności wykonanego zbrojenia z projektem,  
- jakości betonu użytego do betonowania, 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  
- dokładności wymiarowych,  
- pielęgnacji betonu w okresie twardnienia,  
- w wypadkach wątpliwych badania uzyskanej wytrzymałości.  
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę cech wytrzymałości, przebiegu twardnienia 
betonu, terminów rozszalowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu).  
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w planie 
kontroli jakości, lecz nie mniej niż:  
- jedną próbkę na 100 zarobów, 
- jedną próbkę na 50 m3,  
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- jedną próbkę na zmianę roboczą 
- oraz 3 próbki na partię betonu.  
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250.  
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  
W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 
odpowiednio niższej klasy.  
W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli 
wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Kierownika budowy i zgłoszona do 
odbioru przez nadzorującego.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach w 
obowiązujących normach budowlanych.  
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową , ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki.  
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
7.1. Odbiór podłoża: 
Odbiór podłoża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania fundamentów, aby w okresie 
między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek 
zawilgocenia opadami atmosferycznymi).   
Odbiór podłoża należy dokonywać przed uleżeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu lub innych warstw 
izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 
Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi w 
dokumentacji geotechnicznej przydatności gruntów do celów przewidzianych w dokumentacji projektowej.   
Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziałem Projektanta dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej. 
Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu można 
stosować makroskopowe metody badań. Gdy właściwości gruntów nie odpowiadają warunkom projektu, należy wykonać 
badania laboratoryjne.  
Sprawdzenie stanu gruntów - do głębokości l m poziomu posadowienia. Gdy na tej głębokości występują grunty słabsze, 
niż to przyjęto w dokumentacji, należy przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej 
szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m.  
7.2. Odbiór robót fundamentowych:  
Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być stwierdzone w protokole 
odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, nie należy rozpoczynać robót 
fundamentowych. Może mieć ono miejsce dopiero po przedłożeniu przez Inwestora zaktualizowanej dokumentacji 
technicznej danego fundamentu.  
W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych należy sprawdzać stan odwodnienia podłoża. 
W czasie odbioru fundamentów należy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i poziom posadowienia zgodnie z 
projektem, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robót 
a wyniki odbioru - zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 
Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych badań jej zagęszczenia podczas 
tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru robót zanikających. 
W przypadku budynków wymagających obserwacji należy przy każdym odbiorze częściowym robót budowlanych 
sprawdzać stan założonych reperów i wyniki obserwacji osiadań oraz porównywać je z osiadaniami dopuszczalnymi. 
Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one określone w projekcie, obowiązują 
warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 5 cm. 
Odchylenia w poziomach konstrukcji fundamentów ≤ 2 cm. Dla fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych 
prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych ≤ 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie 
nie mogą przekraczać wartości podanych w projekcie. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST-część ogólna.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia wykonanych robót podano w części ogólnej.  
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10. ZALECANE NORMY 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy obowiązujące w szczególności:  
PN-EN 206-1 „Beton – część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.  
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  
PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki 
pożarowe . 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.03.00.00 Roboty murowe 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów 
związanych  z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach ”. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
- mur fundamentowy  
- ściany zewnętrzne  
- ściany działowe. 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004: 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.2 Bloczki betonowe  
Bloczki betonowe M-6 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego: 
Wymiary: 59×24×12 oraz 59×24×24 cm, odmiany: 600. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.4 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:  
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
- Masa 4,0-4,5 kg,  
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych,  
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%, 
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa,  
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa, 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki, może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania  
nie powinna być większa niż:  
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł  
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł  
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
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1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  : 1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawy cienko-spoinowe - specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa 
SILKA FIX 10 ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji 
zimowej – SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 0°C. Proces wiązania 

zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50°C.  
Zaprawy zwykłe - do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z 
zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie 
zaprawy klasy M5.  
Zaprawy klejowe:  
Zaprawy murarskie do cienkich spoin do silikatów przeznaczone są do murowania na cienką spoinę ścian z cegieł i 
bloczków silikatowych (wapienno-piaskowych). Jeśli projekt przewiduje zastosowanie zaprawy murarskiej marki M10, 
można zaprawy do silikatów stosować do murowania elementów murowych ceramicznych, betonowych i innych, 
przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny. 
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do bloczków z betonu komórkowego i cegieł silikatowych, o dużej sile klejenia. 
Zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Mrozoodporna, stosowana na zewnątrz i do wnętrz. 
2.6 Nadproża  NSB: 
Nadproża strunobetonowe POZBRUK MUROTHERM NSB są dostępne w trzech wersjach (NSB 71, 110 i 140), 
różniących się wysokością i ilością splotów sprężających. Dobór rodzaju nadproża dokonuje się w zależności od szerokości 
otworu i obciążeń. Nadproża te można stosować nawet przy otworach o szerokości 510cm. 
Dzięki połączeniu stali sprężającej z betonem klasy C40/50 otrzymano prefabrykat gotowy do wbudowania, bez 
konieczności wykonania dodatkowych prac murarskich, zalewania betonem i dozbrajania. Wykorzystanie nadproży NSB 
nie wymaga na budowie żadnego szalowania czy stemplowania. Dzięki tym cechom eliminowane są przerwy w procesie 
budowania i redukowane koszty. Niewielka wysokość przekroju nadproży umożliwia montaż rolo-kaset w świetle otworu 
okiennego przy minimalnej utracie powierzchni przeszklonej. Nadproże NSB jest gotowym prefabrykatem. Montaż nie 
wymaga stosowania dodatkowej stali ani nie zakłada żadnych prac zbrojeniowych.  
Podczas montażu nie jest wymagane szalowanie nadproża. Prefabrykat nie wymaga betonowania. Jest gotową belką nośną. 
Po wbudowaniu można natychmiast kontynuować prace budowlane. Nośność i sztywność belki umożliwia układanie  
kolejnych warstw ściany bez konieczności podpierania prefabrykatu. 
Nadproża strunobetonowe MUROTHERM NSB produkowane są w trzech wysokościach, co pozwala na dopasowanie 
elementów do każdej szerokości otworu. 
W wybranych rozwiązaniach projektowych belki stropowe mogą być bezpośrednio oparte na nadprożach NSB. 
Eliminacja konieczności dozbrajania i zalewania betonem daje możliwość kontynuowania prac murarskich zaraz po 
wbudowaniu nadproży. 
Beton wysokiej wytrzymałości C40/50. Stal sprężająca wysokiej wytrzymałości (Rm =1860 MPa). Nowoczesny zakład, 
produkujący elementy sprężone na specjalnych torach naciągowych. Kontrola produkcji zakładowej na każdym etapie. 
 
W ścianach nośnych miejsca ścian szczególnie obciążone należy przemurować cegłą ceramiczną 
pełną kl. min. 150,  
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3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunek materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Nadzoru Inwestorskiego.  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru, np.:  
- rusztowanie warszawskie,  
- urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 
- wyciąg jednomasztowy. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030:1996: 
Cegły powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na 
przechowywanie cegieł powinno być wyrównane, oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Cegły 
dostarczone na paletach powinny być pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego zabudowania, natomiast 
dostarczone luźno powinny być ustawione w słupy, pryzmy lub pakiety, w sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i 
pobranie próbek do badań.  
Cegły ustawia się w stosy, słupy lub pakiety do wysokości 220cm.  
Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić folią przed 
zawilgoceniem.  
Belki nadprożowe mogą być transportowane na budowę, gdy osiągną wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 0,7 Rw. 
Transport i składowanie belek powinno być w pozycji analogicznej do ich wbudowania. Poszczególne warstwy belek w 
stosie powinny być przedzielone przekładkami drewnianymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Materiały przewożone na 
środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Prace przygotowawcze: 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania elementów konstrukcyjnych z 
dokumentacją projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowań ścian, zgodności właściwości 
elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić należy w projekcie konstrukcyjnym założenia 
dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w 
której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu 
bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez Projektanta konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto 
jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności. Przed 
przystąpieniem do robót należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny 
układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty 
pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zakłada się możliwość korzystania z 
punktów osnowy wytyczonych dla elementów głównego układu nośnego budynku - siatki słupów.  
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy wykonać następujące prace przygotowawcze:  
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w  
energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków, dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń 
i sprzętu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie węzła do 
przygotowywania zapraw z wyposażeniem zapewniającym wymagane warunki magazynowania i dozowania składników 
zapraw.  
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy narożnik 
budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania 
większych różnic podłoże musi zostać wyrównane.  
Podczas stawiania muru należy przestrzegać poniższych zasad: 
- murowanie zaczyna się od narożników; 
- pierwszą warstwę wykonuje się na zaprawie cementowej, wyrównując nierówności podłoża. Jeśli jest taka konieczność, 
to formuje się przy tym odpowiednią hydro-izolację poziomą; 
- w przypadku bloczków z powierzchniami czołowymi profilowanymi na pióra i wpusty (P+W), w miejscach tych połączeń 
nie ma konieczności nanoszenia zaprawy w spoinie pionowej; 
- przy murowaniu z bloczków z piórami i wpustami, z niewypełnioną zaprawą spoiną pionową, bloczki należy wsuwać 
jeden w drugi od góry, a nie dosuwać poziomo; 
- bloczki docięte, lub w narożach (w spoinach pionowych, w których nie ma połączenia na pióra i wpusty), łączy się przez 
wypełnienie zaprawą spoiny pionowej; 
- otworów tworzących uchwyty montażowe bloczków nie wypełnia się zaprawą murarską; 
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- przy murowaniu z bloczków profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron występują tylko wpusty (W), spoiny 
pionowe należy wypełnić zaprawą (nanosi się ją na powierzchnie, które będą się stykać); 
- przed murowaniem kolejnej warstwy zeszlifowuje się nierówności górnej powierzchni wykonanego już muru – przy 
pomocy pacy lub struga do szlifowania; 
- przed nałożeniem zaprawy, trzeba oczyść z pyłu łączone powierzchnie; 
- po ustawieniu i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie młotkiem z gumowym obuchem), nie należy go 
przesuwać; 
- spoiny pionowe kolejnych warstw muru powinny być względem siebie przesunięte o minimum 0,4 wysokości elementu 
murowego (w przypadku bloczków o wysokości 240 mm, przesunięcie to wynosi 96 mm); 
- do cięcia bloczków używa się piły ręcznej i prowadnicy kątowej lub piły taśmowej; podczas dłuższych przerw - w pracach 
murarskich, wymurowaną ścianę należy zabezpieczać przed zamoczeniem przez przykrywanie od góry folią. 
 
Dodatkowe wskazówki do murowania w warunkach obniżonej temperatury: 
- murować w temperaturze wyższej od 0°C; 
- bloczki nie mogą być przemarznięte, pokryte szronem lub śniegiem; 
- stosować zaprawę zimową; 
- w temperaturze niższej niż +5°C do rozrobienia zaprawy należy użyć ciepłej wody; 
- chronić przygotowaną zaprawę przed chłodem; 
- monitorować warunki temperaturowe i pogodowe; 
- w trakcie wiązania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spaść poniżej -
5°C; 
- chronić świeżo wymurowaną ścianę przed nadmiernym przemarznięciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez 
przykrywanie jej matami ocieplającymi. 
5.2. Murowanie ścian z bloczków betonowych:  
Przy murowaniu ścian z bloczków betonowych powinno się stosować następujące zasady ogólne:  
- do murowania należy użyć zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna) o marce zgodnej z projektem budowlanym.  
-przestrzegać prawidłowego wiązania przy zachowaniu zasady mijania się spoin w dwóch kolejnych warstwach muru co 
najmniej o 6 cm,  
-grubość spoin przy zaprawie cementowo – wapiennej powinna wynosić15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin 
pionowych,  
- ściany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywać z elementów jednakowej odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie 
wznosząc je równomiernie na całej długości,  
- ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, z odpowiednim ich przewiązaniem lub zostawić kotwy w co 
trzeciej spoinie jeżeli bloczki występują przy ścianie trójwarstwowej.  
5.2. Mury z cegły pełnej:  
Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad podanych w normach:  
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-69/B-10023 – dotyczy robót murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych ceglano-
żelbetowych.  
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo 
przez murarza. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne.  
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą i zapyloną, zwłaszcza w 
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą.  
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez 
producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Mury zewnętrzne z pustaków ceramicznych 
wykonywać na zaprawie ciepłochronnej. W nowych murach osadzić nad projektowanymi otworami nadproża 
prefabrykowane. Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać 
mury nośne i słupy. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m.  
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 m, należy zastosować 
przerwy dylatacyjne.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza sie w temperaturze poniżej 0°C pod 
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.  
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome gr. 12 mm ( max 
17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm).  
Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501.  
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami:  
-  elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, co zapewnia najlepszą równowagę muru  
- spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń skupionych z jednego 
elementu na kilka innych.  
Tolerancje wykonania - przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1.  
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Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchylenia poziome usytuowania podpór i 
elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z 
osiami ścian lub słupów.  
Odchylenia pionowe wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż:  
- wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20mm  
- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm  
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm  
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300  
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750  
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ±10mm.  
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie powinno być 
większe niż 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku całej ściany.  
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15, -10mm.  
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L ( w mm ) powodujące jego skośność w płaszczyźnie nie powinno być większe 
niż L/100 ≤ 20mm.  
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż ± 20mm  
Ściany z cegły pełnej.  
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania. Można stosować układy tradycyjne - 
kowadełkowy, krzyżykowy, polski, holenderski.  
W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce połączenia 
(styku) bez przerw, a warstwa główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić tylko do połączenia. 
Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły.  
W ścianach o wysokości > 5m należy na wysokości 450cm założyć wieniec żelbetowy wysokości 25cm  
(dla ścian grubości 12cm wysokości 20cm) zbrojony 4 ϕ10 (stal gładka), strzemiona ϕ 6 co 30cm, stal AI, beton B 15.  
W ścianach o wysokości < 5m należy na wysokości 300cm założyć wieniec żelbetowy wysokości 20 cm zbrojony 4 ϕ10 
(stal gładka), strzemiona ϕ 4,5 co 30cm, stal AI, beton B15.  
Ściany murować na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla ścian o wysokości < 5m oraz dla ścian obudów szachtów, M5 
dla ścian o wysokości > 5m.  
Roboty murarskie wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami wiedzy technicznej i „Wytycznymi wykonania i odbioru 
robót-budowlano montażowych”, w części dotyczącej robót murarskich. Do stosowanych materiałów należy stosować 
odpowiednią zaprawę.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na ustawieniu ścianek na elementach konstrukcji stropów i posadzek a nie warstw 
posadzki. Zachowywać szczególną uwagę przy narożnikach ścian – powinny być prawidłowo połączone poprzez 
przewiązanie cegieł. Słupki o wymiarach 25x25 cm murować z cegły pełnej. Na wykończenie otworów okiennych i 
drzwiowych w miejscach przyszłego mocowania ościeży stosować przemurowania z cegły pełnej. Ta sama uwaga dotyczy 
oparcia na murze elementów konstrukcji – nadproży, belek stalowych i wieńców.  
.4.Murowanie na cienką spoinę 
Murowanie na cienką spoinę nie należy do trudnych prac, wymaga jednak precyzji i przestrzegania podstawowych zasad 
murarskich. 
Istotną czynnością jest przygotowanie podłoża. Od niej zależy przyczepność zaprawy, trwałość wiązania oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Elementy murowe powinny być czyste, wolne od kurzu. Przed przystąpieniem do 
murowania pierwszej warstwy ściany należy mieć również pewność, że powierzchnia, na której będą murowane bloczki 
jest wypoziomowana i równa. 
ważna pierwsza warstwa 
Krok 1 – to murowanie pierwszej warstwy bloczków. W ramach prac przygotowawczych należy znaleźć najwyższy i 
najniższy punkt podłoża (ściana fundamentowa, płyta, strop itd.) pod ścianą. Jeżeli różnice wysokości przekraczają 10 
mm to należy je zniwelować poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej podłoża z zaprawy cementowej. Do dalszych prac 
można przystąpić po związaniu zaprawy w warstwie wyrównawczej podłoża (od 1 do 2 godz). Jeżeli wynika to z projektu 
należy ułożyć warstwę izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Murowanie rozpoczyna się od wypoziomowania bloczków 
w narożnikach (z dokładnością do 0,5 mm). Ustawia się je tak jak całą pierwszą warstwę na zaprawie zwykłej 
cementowej. Następnie, wzdłuż rozciągniętego między narożnikami sznurka murarskiego układa się bloczki pierwszej 
warstwy. Należy pamiętać o wypełnianiu zaprawą spoin pionowych w przypadkach łączenia elementów murowych 
(bloczków), które mają gładkie powierzchnie czołowe lub jeżeli są różne systemy łącznia (profilowanie) na każdym z 
bloczków. W przypadku stosowania bloczków z profilowanymi powierzchniami czołowymi (wzajemnie dopasowane 
pióra i wpusty) kolejne elementy należy wsuwać od góry, a nie wolno dosuwać ich poziomo. 
Krok 2 – to sprawdzanie poziomu pierwszej warstwy bloczków.  
Krok 3 – korygowanie położenia bloczków młotkiem z gumowym obuchem. 
Krok 4 – wyrównywanie drobnych nierówności powierzchni poziomych bloczków pierwszej warstwy. Czynność tę 
wykonuje się pacą z powierzchnią ścierną (w przypadku bloczków z betonu komórkowego klasy 350 i 500) lub strugiem 
(bloczki klasy 600 i 700). 
Krok 5 – to zmiatanie pyłu powstałego w wyniku szlifowania powierzchni bloczków. 
Murowanie na cienką spoinę: kolejne warstwy 
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Do murowania kolejnych warstw bloczków na zaprawie do cienkich spoin można przystąpić po związaniu zaprawy 
tradycyjnej pierwszej warstwy (po około 1-2 godzinach od zakończenia jej nanoszenia). 
Krok 6 to rozrabianie zaprawy do cienkich spoin. Suchą mieszankę wsypuje się do uprzednio ustalonej ilości czystej 
wody i miesza za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Następnie zaprawę odstawia się na około 5 minut i ponownie miesza. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstej 
śmietany. Należy zwracać uwagę na równomierne rozkładanie zaprawy na całej powierzchni. 
Krok 7 – nanoszenie zaprawy na powierzchnię wymurowanych bloczków za pomocą kielni do cienkich spoin. Zaleca się 
nanoszenie zaprawy na powierzchnię kilku bloczków (zamiast jednorazowo na wszystkie w danej warstwie), dzięki 
czemu nie zacznie ona zasychać przed ułożeniem kolejnych elementów.  
Gdy bloczki nie są profilowane na pióra i wpusty oraz w przypadkach ich przycinania, zaprawę cienkowarstwową należy 
nanieść również na płaszczyzny pionowe (tzw. powierzchnie czołowe). 
Krok 8 to murowanie na cienką spoinę drugiej warstwy bloczków, które rozpoczyna się od narożników. Kolejne bloczki 
warstwy ustawia się na warstwie zaprawy wzdłuż rozciągniętego między narożnikami sznurka, Należy pamiętać o 
przesunięciu o minimum 0,4 wysokości bloczka spoin poziomych w stosunku do poprzedniej warstwy. Spoiny pionowe 
należy wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi w kroku 1. Następnie koryguje się ich położenie gumowym 
młotkiem. 
Krok 9 – sprawdzanie poziomu i pionu murowanych elementów. 
Krok 10 to szlifowanie powierzchni bloczków wymurowanej warstwy i usuwanie pyłu powstającego podczas 
szlifowania. 
5.5. Zaprawy budowlane murarskie:  
Zaprawy do murów należy wykonywać zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz wymaganiami 
normy PN-EN 998-2 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Przy wykonywaniu zapraw należy stosować objętościowe 
dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatków.  
Przy dozowaniu objętościowym piasku do zapraw należy uwzględniać wzrost objętości piasku wilgotnego. Należy 
stosować mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewnić jednorodność zapraw. W 
pierwszej kolejności należy wymieszać składniki suche (kruszywo i cement) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a 
następnie dodać wodę i dalej mieszać do uzyskania jednorodności.  
Do przygotowania zapraw należy stosować wodą ze źródła poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywać pH co najmniej 
4, nie powinna zawierać siarkowodoru w ilości ponad 20 mg/l, siarczanów ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostałości 
ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy należy zużyć w czasie: zaprawę cementową- 2 godzin (przy temperaturze 
powyżej 25°C - 0,5 godziny), zaprawą cementowo-wapienną - 5 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C - 1 godziny).  

Ściany usztywnione rdzeniami żelbetowymi 
W trakcie wykonywania murów pozostawić strzępia do zalania betonem w celu zespolenia rdzeni z murem 

 
Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym 0.1 
Zastosowanie: 
Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym 0.1 typu T, wg. projektu, 
przeznaczona jest wznoszenia ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych (w tym działowych) oraz słupów z 
betonu komórkowego metodą murowania na cienka spoinę. Służy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, do 
elementów budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona jest do murów zbrojonych i 
niezbrojonych. 
Właściwości: 
Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego 0.1 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw 
hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i 
właściwości robocze. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscu 
spoin między elementami murowanymi. 
DANE I PARAMETRY TECHNICZNE: 
 Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże. 
 Proporcje mieszania: od 5,75 litrów wody na 25 kg zaprawy. 
 Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz. 
 Grubość spoiny: max. 3 mm. 
 Czas korekty: do 7 minut. 
 Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5. 
 Wytrzymałość spoiny: ≥ 0,1 N/mm2. 
 Zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy. 
 Reakcja na ogień: Euroklasa A1. 
 Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2min0,5). 
 Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012, 

tabela A.12): µ =15/35. 
 Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry,mat 

= 0,61 W/mK. 
 Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1600 kg/m3. 
 Trwałość: mrozoodporna. 
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 Grubość kruszywa: < 0,8 mm. 
 Zużycie: około 4,5 kg suchej zaprawy na 1 m2 muru o grubości 24 cm, przy grubości 3 mm, przy murowaniu 

elementów murowych profilowanych na pióra i wpusty, czyli z niewypełnionymi spoinami pionowymi. 
Zaprawy klejowe stosuje się do murowania elementów ściennych z betonu komórkowego oraz silikatów wykonanych z 
dużą dokładnością wymiarową. Tolerancja wymiarów poniżej 1 mm pozwala na nakładanie cienkiej – ok. 3 mm – 
warstwy klejowej. Zaprawa jedynie spaja bloczki, nie może być sposobem na wyrównywanie poziomów poszczególnych 
warstw muru. 
Do nakładania zaprawy klejowej używa się specjalnych dozowników lub pacy zębatej, rozprowadzającej klej w formie 
wąskich pasków. Dozowniki przeznaczone do murowania drążonych bloczków silikatowych mają dodatkową wkładkę 
zapobiegającą wpadaniu zaprawy w otwory. 
Większość materiałów ściennych przystosowanych do murowania na cienkie spoiny ma po bokach ukształtowane pióro i 
wpust. Nie trzeba więc w tym przypadku nakładać zaprawy w spoiny pionowe, co znacznie ułatwia i przyspiesza 
murowanie. Zaprawy klejowe mają krótki czas wiązania, dlatego najlepiej przygotowywać je partiami, bezpośrednio w 
miejscu murowania. 
5.6 Elewacja  
Elewacja wykonana w systemie atlas stopter z wykończeniem farbą elewacyjną  w kolorze dobranym przez Inwestora  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do oceny 
jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej na podstawie:  
- rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta  
- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na budowę  
- atestu (zaświadczenia o jakości)  
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy  
- dodatkowych badań wykonywanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór Inwestorski wątpliwości 
co do jakości cegieł.  
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w:  
- zaświadczeniach z kontroli  
- zapisach w dziennikach budowy  
- innych dokumentach  
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. Cegły i pustaki powinny 
być zbadane na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniach na cegłach nie powinny wystąpić 
wykwity i naloty.  
Warunki dostawy:  
Poszczególne rodzaje cegieł i pustaków powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i jej jakość określona w 
pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny.  
Wykonawca powinien:  
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości cegły,  
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta  
- zapewnić sobie od producenta atest ( zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej ilości cegieł, 
zawierający następujące dane:  
- nazwę i adres producenta  
- datę i numer kolejnego badania  
- oznaczenie według normy  
- ilość cegieł  
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań  
Program badań:  
Badania robót murarskich należy wykonywać w trzech etapach :  
- badania przed rozpoczęciem budowy,  
- sprawdzenie robót pomiarowych,  
- sprawdzenie robót przygotowawczych,  
- badania w trakcie budowy,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  
- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów,  
- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań,  
- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie odpowiednich ekspertyz,  
- badania odbiorcze,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  
- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów,  
- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań,  
Badania konstrukcji murowych: 
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Wszystkie elementy murarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji, dokumentacją projektową oraz warunkami niniejszej specyfikacji technicznej.  
- Sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów, w szczególności wymiarów, klasy wytrzymałości, 
jednorodności materiału, jakości powierzchni zewnętrznych  
-Ocena prawidłowości wiązania muru - w szczególności na stykach i narożnikach, na podstawie oględzin i zapisów w 
dzienniku budowy  
-Sprawdzanie równomierności i szybkości wykonywania poszczególnych ścian na podstawie oględzin i zapisów w 
dzienniku budowy  
-Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą - na podstawie oględzin i pomiarów taśmą z podziałką 
milimetrową, do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na 
odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m  
- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać poprzez 
przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu muru oraz na powierzchni 
muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1,0mm  
-Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pionu 
murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.  
-Sprawdzenie jakości wykonania i usytuowania wieńców żelbetowych w miejscach ich występowania na podstawie 
oględzin i zapisów w dzienniku budowy.  
-Sprawdzenie jakości zbrojenia.  
-Sprawdzenie usytuowania poszczególnych ścian należy przeprowadzać poprzez pomiary geodezyjne.  
-Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzać za pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz łaty 
kontrolnej, przy dłuższych ścianach za pomocą niwelatora.  
-Sprawdzenie prawidłowości wykonania nadproży należy wykonać za pomocą oględzin, dodatkowo należy sprawdzić 
równoległość oparcia.  
-Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w trakcie robót 
i na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m3. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
-wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020   Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.00.00 Tynki i okładziny ścienne 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  
wewnętrznych związanych  z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach ”. 
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1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego opisu. 
– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 
– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
– B.11.01.02 Suche tynki 
– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
– B.11.03.00 Tynki gipsowe na mokro. 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004): 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003): 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi 
piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużlu lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Okładziny wewnętrzne -  płytki ceramiczne szkliwione o dowolnych wymiarach: 
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową 
a stronę montażową chropawą żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%.  
Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 
Wymagania: 
- barwa – wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa, 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C, 
- stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż: 

– gatunek I 80% 
– gatunek II 75% 

2.5. Okładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
2.6. Materiały do suchych tynków. 
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997. 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
2.7. Materiały do tynków gipsowych. 
2.7.1. Środek gruntujący: 
Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów gipsowych do betonu lub innych gładkich 
podłoży. Produkt gotowy do użycia. 
Charakterystyka: 
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Środek gruntujący w płynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej żywicy syntetycznej z dodatkiem 
kruszywa zwiększającego szorstkość powierzchni. 
Zużycie: ok. 300 g/m2 
Preparat musi posiadać Atest higieniczny i Aprobatę Techniczną. 
2.7.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro: 
Wydajność: 1 t = ok. 1250 l mokrej zaprawy, 30 kg = ok. 37,5 l mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania 
przy grubości tynku 10 mm. 
Czas na zużycie: 
Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociągnięcie wygładzające ok. 240 minut. 
Grubość warstwy tynku: 
- Średnia grubość tynku 10 mm 
- Minimalna grubość tynku 8 mm 
- Maksymalna grubość tynku na betonowym stropie 25 mm 
- Minimalna grubość tynku na podłożach niestabilnych przy zbrojeniu całej powierzchni 15 mm 
- Minimalna grubość tynku pod glazurę 10 mm 
- Przewody podtynkowe przykryć warstwą min. 5 mm 
Parametry wytrzymałościowe: 
- Wytrzymałość na ściskanie ok. 3,0 N/mm2 
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2 
Parametry z zakresu fizyki: 
- Przewodność cieplna 0,26 W/mK 
- Oporność dyfuzyjna 8 
Odporność ogniowa: 
Dla grupy P IVa obowiązuje zasada, że 10 mm tynku jest równoważna 10 mm betonu zwykłego. 
Czas składowania: 
3 miesiące od daty produkcji należy składować w warunkach suchych. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem, dłuższym 
niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży: 
Spoiny w murach ceglanych: 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych: 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego 
podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
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Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 
oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki 
i narzutu. 
Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy 
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem 
do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
We wszystkich  pomieszczeniach  ściany do wysokości 2,00m oblicować płytkami.  
 
5.6. Wykonanie gładzi gipsowych  
Krok 1 – przygotowanie ściany i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli chcemy położyć gładź w pomieszczeniu, które było już wcześniej malowane, najpierw usuwamy stare powłoki farb 
klejowych lub olejnych. Należy to uczynić za pomocą szpachelki lub drucianej szczotki. Usunąć należy także 
niezwiązane fragmenty tynku, jeżeli takie gdzieś występują. Po oczyszczeniu ścian możemy przystępować do 
ewentualnego wyrównywania rys i zagłębień – należy je poszerzyć i wypełnić np. elastyczną masą szpachlową z 
mikrowłóknami. Do naprawy większych ubytków zamiast gładzi można użyć gipsu szpachlowego (przygotowujemy go 
zgodnie z instrukcją producenta).  
Krok 2 – zabezpieczenie miejsc problemowych 
Przed przystąpieniem do gipsowania należy zabezpieczyć podłogi (przyda się taśma malarska) i miejsca, które mogą 
sprawiać problemy w przyszłości, takie jak np. narożniki przy drzwiach. W tym celu stosujemy nierdzewne profile 
ochronne. Na tym etapie warto także wzmocnić newralgiczne miejsca specjalną siatką ochronną, która nie pozwoli na 
powstawanie pęknięć i rys. Ostatnim elementem przygotowania przed położeniem gładzi gipsowej jest zagruntowanie 
ściany, które poprawi przyczepność gładzi. Specjalny preparat w formie płynnej należy nanieść na ścianę przy użyciu 
szerokiego pędzla i poczekać do całkowitego wyschnięcia. 
Uwaga! Jeśli zamierzamy układać preparat na mocno wygładzonej powierzchni, wcześniej należałoby nadać ścianie 
odpowiednią chropowatość, przecierając ją np. papierem ściernym. 
Krok 3 – przygotowanie gładzi 
Zaprawę należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta (o proporcjach informuje nas opis na opakowaniu), po 
czym wyrównawczą warstwę gładzi gipsowej nanieść na fragment ściany przy użyciu długiej prostokątnej pacy, 
przesuwając ją od dołu ściany do góry. Następnie wygładzamy ją, rozprowadzając masę półkolistymi ruchami. 
Naniesioną warstwę sprawdzamy poziomicą. 
Uwaga! Gładź gipsowa ma tę właściwość, że dosyć szybko wysycha, dlatego pomiędzy nałożeniem gładzi a jej 
wygładzaniem nie powinno być przestoju. Aby uniknąć marnowania zaprawy, warto rozrabiać ją w mniejszych 
ilościach.  
Krok 4 – szlifowanie gładzi 
Kiedy gładź nałożona na ścianę jest sucha, należy zeszlifować ją, aby uzyskać efekt idealnej gładkości. Szlifowanie 
wykonujemy specjalną packą z nałożonym drobnoziarnistym papierem ściernym bądź też siateczką do szlifowania. 
Koniecznie należy pamiętać o założeniu ochronnej maski na twarz, aby uchronić się przed wdychaniem pyłu. Warto 
także założyć ochronne okulary, zawłaszcza przy szlifowaniu sufitu. 
Krok 5 – wykończenie ściany 
Ścianę wygładzoną poprzez szlifowanie należy dokładnie odkurzyć, aby usunąć resztki pyłu. Jeżeli planujemy 
malowanie, to przed jego rozpoczęciem należy ponownie zagruntować ścianę, aby farba lepiej na niej trzymała.  
 
5.7.3. Wykonanie okładzin: 
Podłoża pod okładzinę: 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych 
należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Okładzinę ceramiczną należy umocować do wysokości 2m zgodnie z dokumentacją projektową.  
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania 
małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na 
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych 
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ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W 
zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o 
długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, odchylenie powierzchni 
tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, odchylenie powierzchni od  
kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,  
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
Wykonanie okładziny: 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy 
wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) 
oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1 ÷ 2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa kleju pod płytką miała grubość 4 ÷ 6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W 
celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny, należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. Po związaniu 
zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne: 
Przy odbiorze przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
6.2. Zaprawy: 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe: 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża: 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków: 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni 
itp., 
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– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża. 
8.3. Odbiór suchych tynków: 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne: 
Wg punktu 5.4. i 5.7. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Tynki wewnętrzne i gipsowe na mokro: 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
9.2. Suche tynki: 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 
9.3. Okładziny ścian: 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002   Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia  

naturalnego. 
PN-B-11205:1997   Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe. 
PN-72/B-06190    Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109    Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.00.00 Roboty malarskie 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych  z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach ”. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
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1.3. Zakres robót objętych w SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich obiektu wg poniższego opisu:  
- malowanie tynków. 
- malowanie elementów stalowych ( maszt do syreny; drabina ) 
 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST wymagania ogólne.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  SST i poleceniami Inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Woda wg PN-75/C-04630 [1]:  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Rozcieńczalniki:  
W zależności od rodzajów farb należy stosować:  
- wodę – do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 
ich stosowania.  
2.3. Farby budowlane gotowe: 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie: 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do ITB.  
2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe  
Farba chlorokauczukowa to rodzaj farby, która powstaje na bazie kauczuku chlorowanego (chlorokauczuku) oraz 
rozpuszczalnika, a także dodatków poprawiających właściwości i pigmentu odpowiadającego za barwę powłoki. 
Odparowanie rozpuszczalnika powoduje wysychanie farby chlorokauczukowej. Ten rodzaj farby cechuje się zwiększoną 
odpornością na niekorzystne warunki, w szczególności obecność wody oraz chemikaliów. 
Cechy farby chlorokauczukowej 
Farba chlorokauczukowa wykazuje odporność na przepuszczanie pary wodnej i wody w stanie ciekłym, a także na 
działanie wielu kwasów oraz zasad. Nie chroni natomiast przed wysokimi temperaturami, dlatego raczej nie stosuje się 
jej w miejscach narażonych na nagrzewanie powyżej 60-80°C. Ponadto poszczególne typy preparatu mogą wykazywać 
cechy związane ze swoim specjalnym zastosowaniem – na przykład farba chlorokauczukowa do metalu może mieć 
dodatkowe właściwości antykorozyjne. 
Farba chlorokauczukowa – zastosowanie i rodzaje 
Farba chlorokauczukowa jest stosowana we wszystkich miejscach, w których potrzebna jest zwiększona ochrona przed 
zamoknięciem i chemoodporność. Dlatego wykorzystuje się ją między innymi do malowania: 
● ogrodzeń i balustrad, 
● zbiorników magazynowych,  
● zewnętrznych konstrukcji metalowych i betonowych, 
● podłoży mineralnych (cementowo-wapiennych),  
● różnego rodzaju urządzeń i narzędzi mechanicznych stosowanych poza budynkami.  
Jaka farba chlorokauczukowa do gruntowania, a jaka na wierzch? 
W ofercie producentów znajdziesz dwa typy farb chlorokauczukowych. Pierwszy z nich to  farba podkładowa 
chlorokauczukowa, taka jak podkład chlorokauczukowy Lokchem-F. Stosuje się ją do gruntowania powierzchni trudnych 
w malowaniu lub wymagających dodatkowej ochrony przed korozją (drewno, podłoża mineralne, stal etc.). Natomiast 
emalia chlorokauczukowa to produkt nawierzchniowy, który można stosować w połączeniu z farbą podkładową 
chlorokauczukową lub samodzielnie. 
2.3.4. Farby olejne: 
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6]  
      wydajność - 6-8 m2/dm3, 
      max. czas schnięcia - 12h, 
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6]  
      wydajność 6 - 10 m2/dm3, 
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2.3.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni:  
 Wymagania dla farb:  
- lepkość umowna: min. 60  
- gęstość max 1,6g/cm3  
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 40%  
- roztarcie pigmentów: max. 90m  
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilg. względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max 2h 
Wymagania dla powłok:  
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
- grubość -100-120 μm, 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,  
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,  
- twardość względna - min 0,1,  
- odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzeń powłoki,  
- odporność na działanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-87/5046-02 [20] w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17]. 
2.3.6. Farby magnetyczne do ścian: 
Zalecana do malowania powierzchni w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach. Nadaje się do malowania powierzchni 
betonowych, szpachlowanych, płyt gipsowych i wiórowych. W celu uzyskania dowolnego koloru farbę Tikkurila Magnetic 
można pomalować farbami do ścian Tikkurila jedno lub dwukrotnie. Nakładanie zbyt grubych warstwy farby może 
zmniejszyć przyczepność magnesów.  
Dane techniczne: Kolory szary. Stopień połysku mat, wydajność 0,5 L / 1,5 m2. Przy trzech warstwach opakowanie 
pozwala na wykonanie ok 0,5-0,7m2. Wielkość opakowań 0.5 l, nakładanie: wałek, pędzel. Czas schnięcia przy temp. 23°C 
i wilgotności względnej 50%. Suchość po 24 godz, gęstość ok. 2,60 kg/l, ISO 2811. Przechowywanie: chronić przed 
mrozem. 
Instrukcje stosowania:  
Warunki nakładania: podłoże musi być suche, o temperaturze przynajmniej +10°C. Temperatura powietrza przynajmniej 
+5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.  
Przygotowanie: powierzchnie niemalowane (powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego materiału). Jeśli to konieczne 
wyrównać ubytki i pęknięcia odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto. Niemalowane podłoże zagruntować, np. 
Tikkurila Feelings Universal Primer. Aby zapewnić lepszą przyczepność magnesów, błyszczące powierzchnie zmatowić 
papierem ściernym, następnie usunąć powstały pył.  
Nakładanie: dokładnie wymieszać farbę przed użyciem oraz okresowo powtarzać mieszanie podczas aplikacji. Za pomocą 
wałka o krótkim włosiu lub pędzla nałożyć 3 grube warstwy farby Tikkurila Magnetic. Powierzchnię pozostawić do 
schnięcia na 24 godziny pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Do pomalowania 3 warstw farby należy zużyć 0,5 L 
farby na 1,5 m2 powierzchni. Jeśli zajdzie konieczność finalną warstwę farby nakładać po upływie 1 dnia.  
Czyszczenie narzędzi: usunąć nadmiar farby z narzędzi i umyć wodą. Spłukać dokładnie umywalkę, cząstki żelaza 
znajdujące się w farbie mogą powodować przebarwienia.  
Konserwacja: powierzchnie można czyścić nie wcześniej jak 1 miesiąc od pomalowania. Czyścić na sucho, przy użyciu 
wsysacza, gładkiego pędzla lub odpylacza. Czyszczenie mokrą ściereczką może pozostawić ślad na powierzchni. Farba 
osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po upływie kilku tygodni, dlatego zaleca się aby 
przez ten czas powierzchnie były ostrożnie traktowane. Jeżeli powierzchnia wymaga czyszczenia tuż po malowaniu, zaleca 
się użycie wsysacza, gładkiego pędzla lub odpylacza. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/i. Dopuszczalna 
zawartość LZO od 2010 r. – 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO. Oznakowanie w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla 
zdrowia. Obchodzić się ostrożnie i unikać zbędnego narażenia. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. Produkt 
posiada Atest Higieniczny. Environmental protection and waste disposal. Powyższe informacje opierają się na badaniach 
laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość 
wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z 
zaleceniami i w niewłaściwych celach. 
 2.4. Środki gruntujące: 
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chłodnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 
(pokost: benzyna lakiernicza).  
Zastosowane farby muszą cechować się odpornością na szorowanie, zmywanie itp. 
 
3. SPRZĘT  
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3.1. Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków. 
 
4. TRANSPORT  
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym i drogowym.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT  
Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia.  
Malowanie farbą chlorokauczukową 
Malowanie farbą chlorokauczukową nie różni się zasadniczo od malowania innymi farbami do użytku zewnętrznego. 
Najistotniejsze jest prawidłowe przygotowanie powierzchni: przed rozpoczęciem pracy należy ją starannie oczyścić, 
przeszlifować drobnym papierem ściernym, odpylić i odtłuścić za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. W przypadku 
nakładania chlorokauczuku na drewno lub beton warto dodatkowo zagruntować podłoże farbą podkładową 
chlorokauczukową polecaną przez producenta. Następnie można rozpocząć malowanie powierzchni farbą 
chlorokauczukową, pamiętając o wykorzystaniu odpowiedniego rodzaju pędzla lub wałka – z krótkim włosiem do 
powierzchni gładkich, a z dłuższym do chropowatych. Warto wiedzieć, że uzyskanie odpowiedniego stopnia ochrony 
wymaga często nałożenia wielu warstw (nawet do czterech). 
Czym rozcieńczyć chlorokauczuk? 
Jeżeli farba chlorokauczukowa zaschnie lub nadmiernie zgęstnieje, można rozcieńczyć ją przy pomocy preparatu do 
rozpuszczania pokryć poliwinylowych i chlorokauczukowych. Nie wolno korzystać z innych rozpuszczalników, 
ponieważ sprawią, że farba utraci swoje właściwości. 
Farba chlorokauczukowa stanowi doskonałe zabezpieczenie elementów eksploatowanych w trudnych warunkach. 
Odpowiednio wykonane pokrycie przy użyciu tego produktu pozwala znacząco przedłużyć żywotność metalu, betonu czy 
drewna, chroniąc stworzone z nich konstrukcje przed korozją i innymi uszkodzeniami. 
5.1. Przygotowanie podłoży: 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050 
[10], dla danego typy farby podkładowej.  
5.2. Gruntowanie:  
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma 
być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.  
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
5.3. Wykonanie powłok malarskich: 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 
malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Powierzchnia do malowania: 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości,  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.  
6.2. Roboty malarskie: 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem,  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia. 
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Sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania 
dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo, gdy którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych 
w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".  
8.1. Odbiór podłoża: 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1, jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
8.2. Odbiór robót malarskich: 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nie roztartego pigmentu lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża.  
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.  
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność: płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na postawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzone w 
naturze.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
[1] PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
[2] PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  

emulsyjnymi.  
[3] PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[4] PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
[5] PN-86/B-30020   Wapno budowlane. Wymagania.  
[6] PN-C-81901 :2002   Farby olejne i alkidowe.  
[7] BN-80/6117 -05   Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  
[8] PN-85/0-79252   Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania  

podstawowe.  
[9] PN-73/C-81400   Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
[10] PN-70/H-97050   Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do  

malowania.  
[11] BN-82/5046-05   Opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.  
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  
 
 
 
 



Budowa remizy OSP w Gradowicach  
 Gradowice  dz,306 

 

str. 34 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.06.00.00 Posadzki i podłogi 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
związanych  z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach ”.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek 
w obiekcie przetargowym: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
- warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, 
- posadzki właściwe, 
- posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na 
zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, 
- cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 30×30 cm, ułożonych na zaprawie 
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, 
- posadzka żywiczna epoksydowa z posypką ozdobną- antypoślizgową chips, 
- podłoga z płyty OSB na balach, 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1. Wyroby terakotowe: 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
- barwa: wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
- ługoodporność nie mniej niż 90%. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość:  ±1,5 mm 
- grubość:   ± 0,5 mm 
- krzywizna:  1,0 mm 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mohsa: 8 
- ścieralność:   V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Zaprawa klejowa Atlas: do spoinowania zaprawa do spoinowana Atlas. 
Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Płytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN-EN 87:1994, gat. I: 
- nasiąkliwość ≤ 3 %, 
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- ścieralność stopnic (podnóżków) V klasa, 
- twardość w skali Mohsa min.5, 
- stopień antypoślizgowości min. R11. 
Listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych: 
Progowe listwy aluminiowe w kształcie kątowników równoramiennych. 
Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych, elastyczna – do wykładzin narażonych na działanie mrozu. Do spoinowania 
sucha mieszanka - kolor I grupa – do uzgodnienia z Inwestorem. 
Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 
5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 
Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Posadzka z płytek ceramicznych:  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, 
na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie 
powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz 
w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 
większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową 
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Wykonywanie posadzki ceramicznej: 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robot budowlanych i instalacyjnych, łącznie 
z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczególnych pomieszczeniach określona jest w dokumentacji 
projektowej. Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego położenie w stosunku do 
projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni podane zostały w odrębnych ST. Szczególnie 
ważne jest badanie podkładu, co należy do obowiązków Wykonawcy robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci 
w podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod posadzki z paneli 2%), a w 
podkładzie gipsowym 1,5 %. W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki 
należy przesunąć. Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. Temperatura 
w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów drzewnych nie powinna być niższa niż + 10 C  - 
zalecana +20 C. 
W pomieszczeniach socjalnych, sali szkoleniowej, pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (mokrych), na korytarzach i 
drogach ewakuacyjnych, zaprojektowano posadzki z płytek gres o następujących parametrach:  

- grupa I – nasiąkliwość wodna do 3% 
- klasa ścieralności PEI – IV, 
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- twardość w skali Mohsa 4-5 
- odporne na środki dezynfekcyjne 
- wytrzymałość na zginanie min 35 MPa 
- odporność na pęknięcia włoskowate, 
- współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym min 0,24 
- skuteczność antypoślizgowa R10 dla płytek gładkich oraz R11 dla płytek  
  reliefowych  
Kolorystykę, format płytek należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu. 

5.2. Podkłady cementowe: 
Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być otynkowane. Podkłady 
wyrównawcze pod posadzki wewnątrz budynku powinny osiągnąć wytrzymałość na ściskanie, co najmniej 12 MPa. 
Powierzchnia pod podkład powinna być oczyszczona i mieć wilgotność ok. 2,5÷3 %. Wilgotność sprawdzić za pomocą 
papierków wskaźnikowych. Zaprawę cementową układać miedzy listwami kierunkowymi wysokości równej grubości 
podkładu, zagęszczając ją ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem drewnianą packą na ostro. 
Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkłady powinny być zdylatowane w 
miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. W 
świeżym podkładzie należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie packą stalową na głębokość 1/3÷1/2 
grubości podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m. W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w 
ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią PE lub polewanie wodą (min. po 24 
godzinach). 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, 
na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 
Zaprawę klejową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa klejowa winna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość zaprawy klejowej nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Płytki Gres kleić do podłoża zachowując równoległe ułożenie spoin.  
Spoiny wypełnić zaprawą do spoinowania 
Wykonywanie posadzki żywicznej: 
- oczyszczenie podkładu cementowego, 
- gruntowanie podkładu środkami gruntującymi, 
- wykonanie warstwy podkładowej, 
- szlifowanie warstwy podkładowej, 
- wylewanie warstwy wierzchniej, 
- wykonanie posypki chips, 
Lakierowanie posadzki: 
Dane techniczne posadzki: 
- wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 50,0 MPa, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż  25,0 MPa, 
- twardość nie mniej niż 80,0MPa, 
- odporność na ścieranie pow. 5000 obrotów, 
- klasyfikacja ogniowa – wyrób trudno zapalny, 
- zakres temperatur +80oC, 
- współczynnik tarcia kinetycznego nie mniej niż 0,24. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
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8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,  badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza 
lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych,  badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175   Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002   Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia  

podłogowe z poli (chlorku winylu). 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.07.00.00 Stolarka 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki  
okiennej i drzwiowej związanej z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach ”. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu  
stolarki okiennej i drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- montaż stolarki okiennej z profili aluminiowych , 
- montaż stolarki drzwiowej z profili aluminiowych,  
- montaż stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej   
 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wszystkie konstrukcje stolarki zewnętrznej wykonać z  profili aluminiowych z pakietem trzy-szybowym, drzwi wejściowe, 
zewnętrzne z aluminium , drzwi wewnętrzne drewniane płytowe lub systemowe l Stolarka zewnętrza wykonana zgodnie z 
wymogami izolacyjności cieplnej U<0,9 dla konstrukcji okienno-witrynowych oraz U<1,3 dla konstrukcji drzwiowych. 
Drzwi wewnętrzne 90x205 szt.3 ; 100x205 szt.1 5 drewniane płytowe (wyklucza się stosowanie wypełnienia plaster miodu) 
lub systemowe.  
Wyposażenie oraz parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
Ścianka z płyty HPL z drzwiami 110x200 szt.1 
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2. MATERIAŁY 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

Różnice wymiarów [mm] okien drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5 5 

powyżej 1 m 5 5 
różnica długości przeciwległych elementów  do 1 m 1 1 

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2 
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 - 

skrzydło we wrębie szerokość powyżej 1 m 2 - 
skrzydło we wrębie wysokość powyżej 1 m 2 - 

różnica długości przekątnych do 1 m - 2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3 

przekątnych skrzydeł we wrębie powyżej 2 m 3 3 
przekroje szerokość do 50 mm 1 - 

przekroje szerokość powyżej 50 mm 2 - 
elementów grubość do 40 mm - 1 

elementów grubość powyżej 40 mm - 2 
grubość skrzydła   - 1 

 
- drzwi zewnętrzne: z profili aluminiowych,  
Drzwi do pozostałych pomieszczeń typowe, płycinowe np. firmy PORTA, POLSKONE itp. drzwi do pomieszczeń W-C 
wyposażyć w otwory nawiewowe, umieszczone w dolnej części skrzydła drzwiowego. Wszystkie drzwi winny 
charakteryzować się dużą trwałością oraz odpornością na działanie środków dezynfekcyjno-myjących.  
 
2.1. Okucia budowlane: 
2.1.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
2.1.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. 
2.1.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.2. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa  instrukcji producenta. 
2.3. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa. 
UWAGA: Podział okna zgodnie z projektem budowlanym ; kolorystykę uzgodnić z inwestorem  
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie ościeży: 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 

Różnice wymiarów [mm] okien   
Wymiary zewnętrzne (cm) 

Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
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oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli powyżej. 
5.1.2. Skrzydła okienne , ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, 
wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki: 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej: 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić 
w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie 
okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do 
tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu 
należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i  
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie oraz ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 
PN-78/B-13050    Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97    Kit budowlany trwale plastyczny. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-
informator. BISPROL 20 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.00.00 Roboty izolacyjne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji  
związanych  z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach ”. 
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1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji  
termicznej i przeciwwilgociowej w ramach wykonania inwestycji.  
Izolacje przeciwwilgociowe: 
- pozioma posadzki,  
- pozioma ścian,   
- pionowa ścian na bloczkach betonowych, 
- pionowa ścian na styropianie,   
Izolacje termiczne: 
- dach,  
- ściany murowane,  
- cokół,  
- posadzka,  
W robotach izolacyjnych przewiduje się: 
- przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne,  
- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych ław i płyty fundamentowej z użyciem roztworów asfaltowo-
kauczukowych stosowanych na zimno typu dysperbit,  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej górnej powierzchni ław fundamentowych i płyty fundamentowej - 1x papa 
asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na podłożu gruntowanym roztworem asfaltowym 
dysperbit lub dwie warstwy papy asfaltowej podkładowej P/64/1200 na welonie szklanym układanej na lepiku na gorąco,  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłoża betonowego posadzki na gruncie - 1x papa asfaltowa termozgrzewalna 
podkładowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na zagruntowanym podłożu betonowym dyspersyjną masą asfaltowo –
kauczukową dysperbit. 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne: 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie: 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność 
w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Podstawowe materiały: 
2.2.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:  
- renowacji i konserwacji pokryć dachowych,  
- wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,  
- gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda:dysperbit),  
- wykonywania lekkich powłok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcieńczonym.  
Właściwości: 
- posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych - może być stosowany na suche i wilgotne powierzchnie  
- ma właściwości tiksotropowe (ma postać kremu, nie spływa z powierzchni),  
- jest bezrozpuszczalnikowy, obojętny dla styropianu,  
- wodochronny,  
- odporny na działanie czynników atmosferycznych,  
- czas schnięcia ok. 5h, temperatura podłoża i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,  
- odporność na deszcz 6h/po 6 h . 
2.2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze 
250 g/m2, grubości 4,7±0,2 mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], odporność na temp. w ciągu 2 godzin 100°C, giętkość 
-25/30,. 
2.2.3. Papa asfaltowa podkładowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w zabezpieczeniach 
wodochronnych (izolacje poziome ław fundamentowych, posadzek i ścian piwnic, pomieszczeń okresowo zraszanych wodą 
- łazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokryć dachowych na sztywnym 
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podłożu. Papy nie należy załamywać i wyginać. Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych w połączeniu 
z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wkładkach nośnych).  
2.2.4. Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania spodnich 
warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako 
izolacja pozioma murów fundamentowych oraz posadzek na stropach między-piętrowych i na gruncie.  
Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podłoża należy stosować lepiki 
asfaltowe na gorąco bez wypełniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.  
Pakowanie, przechowywanie i transport rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka 
z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami –80 cm. 
2.2.5. Lepik asfaltowy na gorąco - wymagania wg PN-B-24625:1998.  
– temperatura mięknienia – 60–80°C,  
– temperatura zapłonu – 200°C,  
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,  
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy 
nachylonej pod kątem 45°,  
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do 
betonu w temperaturze 18°C,  
2.2.6. Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,  
2.2.7. Kit asfaltowy uszczelniający KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,  
2.2.8. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24. 
2.2.9. Folia budowlana szeroka do izolacji podpodłogowych  
2.2.10Folia kubełkowa do izolacji pionowej ścian fundamentowych  
 
2.3. Materiały do izolacji termicznych: 
– izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej  gr. 30 cm minimalna 20cm   współczynnik λ=0,035 W/(m*K). 
– izolacja termiczna posadzek w przyziemiu ze styropianu EPS 100 lub XPS gr. 15 cm.  λ=0,035 W/(m*K)   
– izolacja termiczna posadzek) ze styropianu EPS 200 lub XPS     gr. 15 cm (np. Styropian parkingowy Swisspor EPS 

200 - 034 parking) 
– izolacja termiczna ścian zewnętrznych z wełny mineralnej gr. 20 cm  cm λ=0,038 W/(m*K)  
– izolacja termiczna murów fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego lub    alternatywnie styropian 

„wodoodporny” EPS 150 gr. 15 cm  
– izolacja przeciwwilgociowa posadzek 2 x folia PE– izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ławie fundamentowej oraz 

ścianie  fundamentowej z 2 x papa termozgrzewalna 
– izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych z roztworu lub masy bitumicznej na rozpuszczalniku 

wodnym + folia kubełkowa 
– paro-izolacja dachu wykonana z folii PE  gr. 0,2 mm 
2.3.1. Styropian i wełna mineralna:  
Styropian wymagania: 
płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, dopuszcza się występowanie 
wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
Wymiary: 
- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%, 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm, 
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
Pakowanie: 
płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 
1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, 
ilość i pieczątkę pakowacza. 
Przechowywanie: 
płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
Transport:. 
płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.3.2. Płyta spilśniona twarda: 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 
2.3.3. Wełna mineralna: 
W postaci płyt, filców i mat. 
- wełna mineralna gr. min. 20+6cm, λ-0,035W/M*K, 
- fasadowa wełna mineralna grubości 15cm i 20cm 
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Wymagania: 
wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 
ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą 
do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. 
2.3.4. Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm. 
2.3.5. Folia kubełkowa. 
  
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Izolacje termiczne:  
5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.1.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę 
układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
5.1.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. 
Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
5.1.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe.   
Ściany fundamentowe: 
ocieplenie metodą lekką – mokrą z polistyrenu ekstrudowanego lub alternatywnie styropian „wodoodporny” EPS 150 gr. 
12cm ( dla ścian oddzielenia ppoż. płyty z wełny kamiennej gr. 12 cm). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne: 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 



Budowa remizy OSP w Gradowicach  
 Gradowice  dz,306 

 

str. 43 
 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.    Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
PN-EN 622-4:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
PN-EN 622-5:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.09.00.00 Roboty pokrywcze 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanymi  z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach 
”.1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
- pokrycie dachu, 
- obróbki blacharskie, 
- rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne: 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00. 
2.2. Membrana dachowa.  
2.3. Pokrycie dachu: 
Jako pokrycie dachu zaprojektowano  z membrany dachowej systemowej 
2.4. Orynnowanie systemowe. Obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej 
lub tytan-cynk, rynny ø125, rury spustowe ø90. Kolorystyka dobrana przez Inwestora. 
 

3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Stropodach  
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Na płycie kanałowej sprężonej ułożona jest folia paroizolacyjna na której układa się wełnę mineralną grubości od 20 do 
30cm. Współczynnik przewodzenia ciepła λ przez wełnę dachową mineralną wynosi przeważnie 0,038 W/(m.K). Wełna 
jest materiałem niepalnym i – co więcej – może powstrzymywać rozprzestrzenianie się ognia. Pokrycie stanowi membrana 
dachowa  
5.2. Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z 
blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.3. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub tytan cynk : 
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów, powinny być łączone w złączach poziomych za pomocą 
łączników rynny, powinny być mocowane do konstrukcji drewnianej dachu uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wstawione 
elementy stanowiące wpusty do rur spustowych. 
5.4. Rury spustowe: 
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub tytan –cynk jw., rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych 
członów i składane w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy, rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty 
powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne: 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 
1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża:  
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 
krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych:  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie: podłoża (deskowania i łat), jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania 
poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie 
odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokółem odbioru częściowego. Badania końcowe pokrycia należy 
przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące 
dokumenty: protokoły odbioru materiałów i wyrobów. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu 
wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: sprawdzenie prawidłowości połączeń 
poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, sprawdzenie prawidłowości 
spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą być montowane po 
sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.B.10.02.00.  
Obróbki blacharskie. Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
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Rynny i rury spustowe. Płaci się za ustaloną ilość „mb” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  
    i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241    Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.  
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.10.00.00  Sufity podwieszane 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z związanych  z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach ”. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  
1.3. Określenia podstawowe: 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych SST: 
W  pomieszczeniach zaprojektowano sufity obniżane podwieszane OWA.    
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót: 
- sufity podwieszane, 
- płyty gipsowo-kartonowe, 
- płyty gips. karton. gr.12,5 mm wodoodporne, 
- profile stalowe zimno-gięte. 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno-gięte z blachy stalowej, 
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 
charakteryzującą się: 
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 
10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
- wieszak w 60/100, 
- profile nośne 60/27, 
- profile przyścienne 28/27, 
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
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- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych wg pkt. 2.2. 
Inne akcesoria: 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania 
spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do uszczelniania 
połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
- klej gipsowy- do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki 
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
- wkręty - do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą 
oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samo-wiercące. 
- masa szpachlowa - do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. 
Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych”. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów: 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji poziomej na 
wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym 
pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami 
widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze 
chwytać obiema rękoma. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót: 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 
przewietrzone. 
5.3. Montaż okładzin z płyt na rusztach stalowych na sufitach: 
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Zasady doboru konstrukcji: 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
- kształt pomieszczenia: jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja 
jednowarstwowa, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, 
to można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 
dwuwarstwowej, rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt 
w stosunku do tych elementów, 
- grubość zastosowanych płyt, 
- rozmieszczenia płyt, 
- sztywność płyt, 
- funkcję jaką ma spełniać sufit: jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub 
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt: 
Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania 
pomieszczenia) przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów 
nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, ponieważ rzadko się zdarza, 
aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się 
odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, styki poprzeczne płyt w dwóch sąsiadujących rzędach 
powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, jeżeli z przyczyn ogniowych 
okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w 
stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
5.5. Kotwienie rusztu: 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia 
przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na 
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
5.6. Mocowanie płyt do rusztu: 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
5.7. Mocowanie płyt dźwiękochłonnych: 
Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, dzięki czemu 
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż sufitu wymaga gładkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, 
gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze względów estetycznych 
płyty obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i listew przyściennych przynajmniej 
400 mm długości. Jeśli przycięte krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie farby do krawędzi płyt. 
Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montażu oraz szkiców montażowych opracowanych 
przez producenta. 
5.8. Szpachlowanie spoin: 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. 
Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i 
wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni 
i na wyschniętą spoinę, nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na 
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej 
spoiny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót: 
Częstotliwość i zakres badań: 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości, wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów w zakresie: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
6.3. Wyniki badań: 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Wymagania ogólne: 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa: 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór podłoży: 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu 
i luźnych resztek zaprawy lub betonu.  
8.3. Zgodność z dokumentacją: 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze: 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie  
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi 
lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwóch prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące: 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

 
pionowego 

 
poziomego 

Nie większa niż 2mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2szt na całej 
długości łaty kontrolnej 
2m 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem 
nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm i 
ogółem  nie większej niż 
3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2mm na 
długości łaty kontrolnej 
2m 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1364-2:2001   Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity. 
PN-EN 13964:2004 (U)   Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-93/B-02862    Odporność ogniowa. 
PN-EN ISO 7050:1999   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym. 
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych. 
PN-EN 10142:2003   Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do  

Obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10142:2003   Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do  

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Norma ISO Seria 9000, 9001,  Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami   
9002, 9003, 9004                        zapewnienia jakości. 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.11.00.00 Elementy konstrukcji stalowych 

 
1.WSTĘP 
1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
związanych  z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach ”. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu zakup i montaż 
elementów stalowych.  
 Słup do żaluzji stałych  
 Maszty do flag  
 Maszt pod syrenę 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Rura stalowa 160x160x4 dł. 8m szt.1 
2.2. Rura stalowa 100x100x4 dł. 3,20m szt.2 
2.3 Rura stalowa Ø100x 8m szt.3  
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem.   
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Maszt pod syrenę  
Maszt wykonać z profili  zamkniętych ze stali S235JR.  z rury kwadratowej 160x160x4 
Elementy stalowe - oczyścić do II-go stopnia czystości, malowanie dla ekspozycji w warunkach wewnętrznych suchych, 
systemem chlorokauczukowym wg opracowania producenta. 
-   farba podkładowa chloro kauczukowa– jednokrotnie. 
-   farba nawierzchniowa - emalia chlorokauczukowa dwukrotnie. 
Łączna grubość powłok: 120 μm. 
5.2 Słupki do żaluzji stałych   
Maszt wykonać z profili zamkniętych ze stali S235JR. z rury kwadratowej 100x100x4 
Elementy stalowe - oczyścić do II-go stopnia czystości, malowanie dla ekspozycji w warunkach wewnętrznych suchych, 
systemem chlorokauczukowym wg opracowania producenta. 
-   farba podkładowa chloro kauczukowa– jednokrotnie. 
-   farba nawierzchniowa - emalia chlorokauczukowa dwukrotnie. 
Łączna grubość powłok: 120 μm. 
5.3 Maszt y flagowe   
Maszt wykonać z profili okrągłych  zamkniętych ze stali S235JR.  z rury Ø100x4 
Elementy stalowe - oczyścić do II-go stopnia czystości, malowanie dla ekspozycji w warunkach wewnętrznych suchych, 
systemem chlorokauczukowym wg opracowania producenta. 
-   farba podkładowa chloro kauczukowa– jednokrotnie. 
-   farba nawierzchniowa - emalia chlorokauczukowa dwukrotnie. 
Łączna grubość powłok: 120 μm. 
 
Uwaga: Stalowe elementy konstrukcyjne – wykonać w warunkach warsztatowych z odpowiednim usprzętowieniem przez 
wykwalifikowanych pracowników pod odpowiednim nadzorem. 
 
UWAGA:  
Stosować farby o odpowiednich certyfikatach i zgodnie z kartami technicznymi materiałowymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  S-00.00 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 

poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie 
określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 
ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :    m, szt. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów 
wykonanie robót zasadniczych 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
Instrukcje montażowe producenta. 
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.12.00.00 Utwardzenie terenu  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
utwardzenia terenu związanych  z „Budową  budynku remizy OSP w Gradowicach ”. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót: 
a) wykonanie koryt w ziemi, 
b) wykonanie ławy pod obrzeża,  
c) montaż obrzeży, 
d) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 
e) wykonanie nawierzchni  z betonowej kostki brukowej. 
f ) wykonanie obsypki grysem granitowym  
g) wykonanie trawnika  
Projektowane nawierzchnie drogowe służą bezpośrednio dla zapewnienia dojścia i dojazdu do projektowanego budynku 
remizy OSP oraz dla manewrowania pojazdów bojowych oraz manewrowania i parkowania pojazdów osobowych. 
Wśród projektowanych nawierzchni można wydzielić: 
- plac manewrowy z miejscami postojowymi,  
- chodniki oraz opaska przy budynku. 
- teren wysypany grysem granitowym 
- teren zieleni 
Plan sytuacyjno-wysokościowy projektowanych nawierzchni przedstawiony jest na rys. nr Z-01 „Projekt 
zagospodarowania terenu”. 
W celu powierzchniowego odwodnienia nawierzchni drogowych zastosowano odpowiednie ich spadki. Odprowadzenie 
wód opadowych z nawierzchni manewrowych, miejsc postojowych oraz nawierzchni drogi dojazdowej zaprojektowano 
poprzez krawędź w pobocze gruntowe. 
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Z uwagi na brak dostarczenia przez Inwestora dokumentacji geotechnicznej zaproponowano układ warstw drogowych 
według poniższego zestawienia.  

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
— droga dojazdowa, jezdnie manewrowe, miejsca parkingowe 

Warstwa ścieralna:  kostka brukowa      grub.   8 cm 
    wibroprasowana dwuwarstwowa 
    wg PN-EN 1338:2005 
Podsypka:   cementowo-piaskowa 1:4 (*)   grub.   3 cm 
 
Podbudowa zasadnicza: chudy beton 0/31,5 mm R28= 6-9 MPa 
                                            wg PN-S-96013:1997 (cement max 130kg/m3)                       grub.  16 cm 

—————— 
         Łączna  grubość:  27 cm 
 
_________________________________________________�___E2  80 MPa _____ 

Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem  
                                            R28= 2,5-5,0 MPa (*)                       grub.  15 cm 
                    —————— 
         Łączna  grubość:  42 cm 
 
 
 
 
_______________________P o d ł o ż e   g r u n t o w e ____�___E2  50 MPa _____  

 NAWIERZCHNIA CHODNIKA 
— opaska przy budynku, chodniki 

Warstwa ścieralna:  kostka brukowa      grub.   6 cm 
    wibroprasowana dwuwarstwowa 
    wg PN-EN 1338:2005 
Podsypka:   cementowo-piaskowa 1:4 (*)   grub.   3 cm 
Podbudowa zasadnicza: chudy beton 0/31,5 mm R28= 6-9 MPa 
                                            wg PN-S-96013:1997 (cement max 130kg/m3) grub.  10 cm 
  
Warstwa odsączająca: piasek       grub.  15 cm 
           —————— 
         Łączna  grubość:  24 cm 
 (*) — w postaci gotowej mieszanki z betoniarni, 
 
Oporniki betonowe 12*25*100 cm na ławie betonowej z oporem - beton C12/15 – 97,0 mb. 
Obrzeża betonowe 8*30*100 cm na ławie betonowej z oporem - beton C 12/15 – 226 mb. 
 
Kolejność robót ziemnych: 

 Usunięcie warstwy gleby w pełnej głębokości ich występowania, 
 Wykonanie wykopów do projektowanych rzędnych spodu nawierzchni, 
 Wykonanie wyprofilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego do IS  1,00. 

Wymagania materiałowe i wykonawcze: 

Do wbudowania należy użyć materiałów spełniających wymagania obowiązujących norm i przepisów. Roboty 
należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. 

 
UWAGA: Przed rozpoczęciem wykonywania robót należy przeprowadzić badania geotechniczne w celu weryfikacji 
założeń projektowych. W przypadku występowania gorszych parametrów należy zastosować wzmocnienie podłoża 
pod projektowanymi konstrukcjami nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
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1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, charakteryzujący się stałym 
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Palisada - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych, wykonany metodą 
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 
się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.7. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa: 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych – wymagania określające: 
1. odmianę: 
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej 
grubości min. 4 mm, 
2. barwę: 
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: 60mm lub 80 mm 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie 
warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnie. Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym: 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników 
itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

Lp. 
 

Cecha Załączni
k 
normy 

Wymaganie 

1  Kształt i wymiary 
1.1  
 
 
 
 
 
 
1.2 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki, grubości < 100 mm 

≥100 mm 

 
 
Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości: 
pomiarowej 300 mm  
pomiarowej 400 mm 

C 
 
 
 
 
 
 
C 

Długość     szerokość    grubość 
 
   ± 2               ± 2             ± 3 
   ± 3               ± 3             ± 4 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 3 mm 

Maksymalna (w mm) wypukłość                wklęsłość 
                        
              
                                        1,5                               1,0 
                                        2,0                               1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D 
 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0 kg/m2, przy 

czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F 
 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
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 obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3  
 

Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F 
 

Kostki mają zadawalającą trwałość(wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej,                                    Böhmego, 
wg zał. G normy –                     wg zał. H normy – badanie 
alternatywne badanie  
podstawowe 

      ≤23 mm                                 ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie  
 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana –zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 
na poślizg/ poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną 
jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
 Wygląd  

 
 

J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
3.3 
 

Tekstura 
 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) 
 

 a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia 
nie są uważane za istotne 

 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym 
promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie 
może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki  
żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). 
Przyjęto kostkę betonową, szarą  gr. 60 mm o chropowatej powierzchni. 
2.2.3. Składowanie kostek: 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnie - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania 
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 
b) do wypełniania spoin: 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112 [3]. 
2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej i tłucznia : 
-  piasek  
-  tłuczeń  0/31,5 
2.5. Obrzeże betonowe: 
Obrzeże betonowe prasowane 30x100x8cm. 
2.6. Krawężnik betonowy: 
-  najazdowy 15x22cm: 
- opornik betonowy 12x25cm  
2.7. Tłuczeń na warstwę górną: 
- kruszywo łamane (mieszanka granitowa ) fr. 0-12mm 
2.8. Nasiona trawy 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni: 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
c) do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
d) do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Do układania tłucznia używać równiarki lub układarki   
Do zagęszczania warstw tłucznia stosuje się walce gładkie lub wibracyjne 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni: 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 5. 
5.2. Podłoże i koryto: 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 
i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie 
powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z 
dokumentacją projektową. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski : 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm 
- podbudowa tłuczniowa 0/31,5 gr.15cm 
- podsypka cementowo piaskowa 1;4 gr. 3cm , 
- warstwa ścieralna z niefazowanej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm  
5.4. Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej /pożarowej : 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm 
- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5mm gr.20cm  
- warstwa kruszywa łamanego (mieszanka granitowa) fr.0-12 mm gr. 6cm   
5.5 Podbudowa: 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
5.6. Obramowanie nawierzchni: 
Obramowanie należy wykonać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.   
z krawężnika na ławie betonowej ,oraz obrzeża 8x30x100cm na ławie betonowej  
5.7. Podsypka: 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą 
musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.8. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych: 
5.8.1. Ułożenie nawierzchni z kostek: 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót 
zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na 
mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 
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kolorystycznej układanych deseni oraz równych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać 
przyuczeni brukarze. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni 
na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.8.2. Ubicie nawierzchni z kostek: 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w 
kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. 
pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.8.3. Spoiny: 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku 
stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek 
tworzyły z osia drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.8.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu: 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
5.9 Nawierzchnia z tłucznia  
Podbudowy tłuczniowe wykonuje się przeważnie w dwóch warstwach. Maksymalna grubość warstwy po zagęszczeniu 
nie może przekraczać 20cm. 
Warstwa dolna podbudowy wykonywana jest z tłucznia grubszego niż warstwa górna. Do warstwy dolnej zastosować  
kruszywo łamane 0-31,5mm. 
Tłuczeń powinno się rozkładać przy użyciu równiarki lub układarki ale można również w przypadku niewielkich 
zakresów stosować koparkę  lub spycharkę  
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczynać się od krawędzi i stopniowo przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Jeżeli pojawią się nierówności w podbudowie należy je niezwłocznie usunąć przez dołożenie świeżego kruszywa po 
uprzednim wzruszeniu warstwy w tym miejscu kilofami, szpadlami lub zębami koparki/koparko-ładowarki. 
Do zagęszczania warstw tłucznia stosuje się walce gładkie wibracyjne. Należy uważać ze stosowaniem wibracji w 
pobliżu świeżo ułożonych krawężników. 
Po ułożeniu i zagęszczeniu warstwy dolnej należy ułożyć warstwę górną gr 6cm z kruszywa łamanego ( mieszanka 
granitowa ) fr. 0-12mm. 
Rozłożenie i zagęszczenie jak przy wykonywaniu warstwy dolnej. 
 
Uwaga : w przypadku słabego podłoża należy je wzmocnić do E2 = 50MPa i Is=1,00 
               podsypka cementowo- piaskowa 1:4 w postaci gotowej mieszanki z betoniarni 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w W.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
62. Badania przed przystąpieniem do robót: 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu 
wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Nawierzchnia z kostki brukowej: 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien  żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót: 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy: 
Sprawdzenie podłożą i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektową i odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki: 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacja projektową oraz pkt 5.5. niniejszej SST. 
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni: 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacja projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6. niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 
6.4.1. Nierówności podłużne: 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne: 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni: 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni: 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki: 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów: 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4. powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inspektor Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  punkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa: 
Jednostką obmiarową jest: 
m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, 
m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
mb wykonanego obrzeża z palisady betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta, 
- ewentualne wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki brukowej i palisady wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
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                                                    powszechnego użytku. 
PN-EN 1338:2005   Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
PN-88 B/32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-64/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-06250    Beton zwykły. 
 


