Zatacznik nr 8a do SWZ

Wzor
UMOWA NR INF-IN.272......2025

zawarta w dniu ................. 2025 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

.............. , Z siedzibg W .cccceeieeiieieieees PIrZY eeeeeeeeeeeeeeeee...., Wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS ...ccceeeunee w Sadzie RejoNOWYM ...ccccceeirinrreeeeennnnes ;W Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sadowego

NIP coennerneereeennnnnns ,

REEON werreerirrnnsnnnnns ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.12.2025) w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, ktdrego wartos¢ nie przekracza progéw unijnych w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),
dalej jako: ,ustawa Pzp”.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdéwienia publicznego (roboty
budowlane) na zadanie pn.: ,,Przebudowa wraz z rozbudowa ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego
do Wojewddzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie”, w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (w skrécie SWZ) i w zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w
dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym petno-branzowym, projektach wykonawczych, projekcie
statej organizacji ruchu, szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), przedmiarach robét), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostato dofinansowane ze sSrodkow Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég,
zgodnie z tre$cig Umowy Nr 13.24/25 z dnia 20 marca 2025 r.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow
wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robét
oraz, ze warunki wykonywania robét sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robét zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.



§2
[Termin wykonania]
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin wykonania robé6t budowlanych,
i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego ustala sie na okres do 9 miesiecy,
liczac od dnia przekazania terenu budowy. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do
30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie z
harmonogramem robodt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreélonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okredlony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wyfacznie w przypadkach wskazanych
w § 19 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3
[Harmonogram robét]
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego harmonogram robdt (rzeczowo - finansowy), opracowany w podziale na
zaplanowane etapy robét.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu roboét w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu
robdt w terminie 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w ust. 3 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy sktadaé w terminie 7 dni roboczych
od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonaweca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robat.
Kazda zmiana harmonogramu robadt, ktdra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy — powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§4
[Wymogi materiatowe]
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.



10.

11.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przed wbudowaniem materiatéw, o ktédrych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5
[Teren budowy]

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie, jednak nie pdzniej niz do 30 dni
od dnia podpisania niniejszej Umowy.
W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Najpdzniej na 5 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem przekazania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdt o podjeciu obowigzkdéw,

— Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét budowlanych, o ktérym mowa w § 3,

— Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany w podziale na zaplanowane etapy.
Brak ktéregokolwiek z dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 spowoduje zmiane terminu przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy o czas niezbedny na ich uzupetnienie i wigza¢ sie bedzie z konsekwencjami dla
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1, lit. a) niniejszej Umowy.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 . poz. 1587 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegélnosSci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej ostroznosci, przy prowadzeniu robdt w poblizu
istniejacych drzew. W przypadku uszkodzenia drzew (w tym poza granicami planowanej inwestycji)
Wykonaweca poniesie koszty odszkodowania na rzecz wtasciciela uszkodzonego drzewa oraz inne koszty (w
tym grzywny) z tym zwigzane.

§6
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy Na KWOotE: ..ceeeeeeereriessecnaens zt netto (STOWNIe: wueeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiinerrerrceceeeee e, ztotych .../100),
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plus podatek VAT w ustawowej wysokosci, co stanowi kwote .................... zt brutto (stownie: ................... ztotych

00/100), z czego:

a) KWOLA weeeereereeereecsiennnnns zt brutto, pochodzaca z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég,
b) kwota ...eevrveirnnniininnns zt brutto, stanowigca wkfad wtasny Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot i towarzyszgcych im dostaw i ustug niezbednych

do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)

i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji

projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie

ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami

i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyiszego przez

Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego

jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci (lecz nie

ograniczajac sie do):

a. koszty ustanowienia Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robét poszczegdlnych branz, posiadajgcych
uprawnienia budowlane wymagane przepisami Prawa;
b. koszty ubezpieczenia budowy (roboét), o ktérym mowa w §20 Umowy;
jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy;

. koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robot, utylizacji odpaddw powstatych przy realizacji

niniejszej Umowy, wywozu ziemi, gruzu;

e. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robdt przed dostepem o0soéb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koricowego;

f.  koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

g. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamoéwienia;

h. koszty uporzagdkowania terenu robot po wykonaniu robét;

i. koszty zabezpieczenia robat;

j. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robét, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu roboét, zastepcze zrédta
ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoficem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

k. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujgce
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

|. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdw;

m. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

n. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajgcym;

0. koszty dokonania uzgodnien, odbioréow, wytgczen sieci w celu wykonywania robat;

p. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

g. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetagczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

r. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego;

s. koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) w dni wolne od pracy,
2) w godzinach popotudniowych;

t. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemoéw,
uzytych materiatow i elementow wyposazenia;

u. ewentualne koszty zwigzane z realizacjg robdt na nieruchomosciach nalezgcych do oséb trzecich;

v. koszty naprawy wszelkich uszkodzen urzadzen (z winy Wykonawcy);

w. koszty badan wbudowanych materiatdw (np. badanie zageszczenia podtoza, itp.).

Q o
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Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Ptatno$¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci® na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ...cceeeeeeeeeereennnenns ,

NI raChUNKU: ceeeeeeereeeneeeereeeeeieeeereeeneeeeeennanees ,
ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikow
z zastrzezeniem § 13 niniejszej Umowy.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzier ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego
jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zapfaty wynagrodzenia jest dzier wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zadaé od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP coriieiciieenes

”2 prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

§7
[Zaliczka na poczet wykonania zaméwienia]
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamdéwienia w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

Udzielenie zaliczki moze nastgpi¢ po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i pisemnego wniosku

Wykonawcy do Zamawiajgcego o udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamdwienia.

Zaliczka zostanie wyptfacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu, wraz z dokumentem zabezpieczenia zaliczki, o ktérym mowa w ust. 4 ponizej. Faktura
zaliczkowa powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106 f ustawy o VAT.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokosci 100% przyznanej zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki nalezy wnies¢ w formach okreslonych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja ta musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajacego. W wypadku
niewykorzystania zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajgcy zwraca dokument zabezpieczenia zaliczki w terminie
30 dni od dnia rozliczenia zaliczki.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki ustala sie w sposéb nastepujacy:

1) Rozliczenie zaliczki nastepuje w ramach pierwszego odbioru czesciowego.

2) Zatermin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zatwierdzenia wydatku na podstawie wtasciwie
sporzgdzonej faktury czesciowe;j.

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z udzielonej zaliczki, Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie
pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty doreczenia pisma wzywajgcego Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki.

4) W przypadku braku rozliczenia zaliczki Zamawiajacy niezwtoczne wystgpi do Gwaranta o jej zwrot
w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

1 Dotyczy faktur na ktdrych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.



8.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jak réwniez w przypadku
stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem, Wykonawca na wezwanie
Zamawiajacego niezwtocznie zwrdci w catosci udzielong zaliczke.

§8
[Rozliczenie robot]

Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot.
Rozliczanie pomiedzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujgcymi
fakturami:

1) Faktura zaliczkowg, na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z §7 Umowy,

2) Fakturami czesciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu,

3) Faktura koricowa.

3. Udzielona Wykonawcy zaliczka zostanie rozliczona w ramach pierwszego odbioru czesciowego robaét.
4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

5.

7.

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét
czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcdw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Dopuszcza sie wystawienie dwoch faktur cze$ciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze mogg by¢
wystawiane kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu odpowiednio pierwszego (podetapow A i B) i drugiego
z etapdw robodt oznaczonych w Zatgczniku nr 12 do SWZ, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wartos¢ faktur wystawionych do dnia 31.12.2025 r. nie moze by¢ wieksza niz 4 500 000,00 zt brutto.
Podstawa wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego
odbioru przedmiotu zamdwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koricowag dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub
6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.



9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczerr z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

89
[Odbiory]

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robadt:
1) odbiory czesciowe,
2) odbidr koricowy.

2. Dwa odbiory cze$ciowe, dokonane po wykonaniu wszystkich zaplanowanych robdt odpowiednio na etapie
pierwszym (podetap A i B) i drugim, za wyjatkiem utozenia warstwy Scieralnej z betony asfaltowego oraz
oznakowania poziomego na w/w etapach, na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a)

b)

c)

kosztorys powykonawczy, przerobowy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz, sporzadzony na podstawie kosztorysu robdt
przedtozonego do podpisania umowy.

Karty obmiardw, szkice geodezyjne potwierdzajace ilosci wykonany robét w takim zakresie, w
jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

Wymagane badania potwierdzajgce prawidtowe wykonanie robot podlegajacych odbiorowi.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego gotowosci robdt do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robdt i Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego
wystepujacych w odbiorze branz.

3. 0Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robot do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ pisemnie a

do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)
k)

Wypetniony dziennik budowy;

Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt o zakonczeniu robdét;

Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatdw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen wraz z wnioskami materiatowymi
- zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 873).

Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.

Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z potwierdzeniem przyjecia przez Miejski Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prdéb

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez witascicieli tych sieci (jesli dotyczy).
Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtoiy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.



2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koricowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot i Inspektoréw
nadzoru danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym
zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego, iz roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru robét, jednak
wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowag i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robaét.

. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu

Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych

z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé

w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstapié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli

wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub

niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania

umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - Srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli

Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekrocza

koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez

Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania

wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uptywie okresu rekojmi

rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18

Umowy.

§10
[Roboty zamienne i dodatkowe]

1. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpic¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w §19
ust. 1 pkt 11) niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania robdt zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:



b)

c)

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz oraz Zamawiajgcego
o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt — naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.
Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamdéwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione
zostaty tacznie nastepujgce przestanki ustawowe:
zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;
zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
Zamawiajacego;
wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreSlonej pierwotnie
w Umowie.
Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania robét dodatkowych.
Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktédrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikdw cenotwdérczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym
do podpisania umowy kosztorysie robdt na realizacje zamowienia i cen materiatdéw oraz kosztéw pracy
sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za
kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz
wg faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw.

§11
[Personel Zamawiajacego]

1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzgce w sktad
powotanego Zespotu:

2. Nieza

Imie i NAzZWISKO: cevreeenercirrenennnnns
L=10=] 7] o
€-Mail! covvreiiiiiiiiiiireereneeaees
Imie i nazwisko: Marek Piotrowiak
Telefon: 65 547 68 55
e-mail: mpiotrowiak@leszno.pl
leznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw Nadzoru

inwestorskiego:
1) Inspektor Nadzoru branzy drogowej: .....ccceeeeeereereeneens
2) Inspektor Nadzoru branzy wodno — kanalizacyjnej fe.ceeeeeeeeeereeneeeeeeeennns
3) Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej: ccceeeeeeeeeceernennnnns
4) Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej: .......ccccceuueee..

5) Inspektor Nadzoru branzy dendrologiczngj: eeeeeeeeeccireernnnnes
Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajgcym.

§12
[Personel Wykonawcy]

1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3a:

Imie i Nazwisko: ......ccoovveviiiininennenn.
telefon: oo,



10.

11.

12.

13.

€-Mail: v

— Imie i Nazwisko: .....ccccceeeveeereennns
telefon: ..o
€-MaAl: v

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pis$mie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposob zgodny z § 21
umowy. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana
jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczenn Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robot branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy

bedzie: c.ccvrreeereirrirenniennenees
b. Kierownikiem robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....ccieeeeeeeenennnniaanas
c. Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ....cceeeeeiiiiiiirinninnnenees
d. Kierownikiem robét branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy

bedzie: coviviiiiiiiiiiiiinenenenennnnn.

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw nadzoru.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
Wykonawca jest obowigzany odsungc¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. 2025 poz. 277), osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia:

— roboty ziemne,

— roboty drogowe,

— roboty kanalizacyjne,

— roboty elektryczne,

— roboty telekomunikacyjne.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym okresie
obowigzywania umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
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14.

15.

czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6 do
SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdélnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika. Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw sSwiadczgcych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§13
[Podwykonawcy]

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczgcych zaptaty przez Wykonawece za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10), oraz art. 7
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18.

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.),
o ile przewidziat to w dokumentach zamdwienia. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZz,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych niniejsza Umowa.
Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
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29.

30.

31.

umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcédw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do
zmiany terminu zakoiczenia roboét.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemne;j,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyze]j i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci nalezne;j
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

8§14
[Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia]

Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby tj. .....cccceecvevevecreriereeececvesseceevnn
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ........ccceeevveveevennnene
Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek faczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zgdaé¢ dokumentow dotyczgcych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobodw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;
zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkdéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,

ktorych wskazane zdolnosci dotycza.
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§15
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowiazujacg je forma odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytacznie)

kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy z winy Wykonawcy w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia netto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia netto za wykonanie robét, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia netto za wykonanie robét, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie
tych wad/usterek,

d) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia netto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robdét bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) za uszkodzenie drzew rosngcych w ulicach objetych robotami budowlanymi — za kazde uszkodzenie
stwierdzone przez dendrologa 5 000,00 zt netto , za kazdy stwierdzony przypadek,

g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5 000,00 zt netto, za kazdy
stwierdzony przypadek,

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt netto, za kazdy
nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 5 000,00 zt
netto, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
5 000,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek;

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia netto za wykonanie robét, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 2 Umowy,

I) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 18 ust. 5 niniejszej umowy -

w wysokosci 5 000,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek.

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci

1 000,00 zt netto, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 16 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia netto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla
zadania, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

6. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

m
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. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci
wynagrodzenia netto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

§16
[Prawo odstapienia od Umowy]
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z terminem wykonania ktérejkolwiek z prac i robot oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenistwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamodwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umoéw, o ktérych mowa w § 13 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.
. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i
dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 15 ust.
2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej
do dnia odstgpienia.
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7.

8.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstagpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,
8, 13 niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr rob6t przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robdét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robaot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktéorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktdre nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych ze ztozonego
do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on
prawidtowo sporzadzony.

8§17
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwaranc;ji]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres .... miesiecy, liczac od dnia koricowego odbioru robat,
z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub  urzadzen

z ktérych Wykonawca korzystat realizujac niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktdérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 0s6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptfatnego usuwania — w terminie
zakreSlonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usuna¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie

okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczconego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sgdu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer .....cceeeeunnnees
lub poczty elektroniczngj ....cceeeeeenenee.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzgdzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robdt i prowadzié¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdaé od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan osdéb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwaranciji.
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§18
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOrMIE: ciiiiiiiirrerr e W WYSOKOSCi wevveneeeeeerennsnnanns zt, co
stanowi 5 % ceny ofertowej brutto.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady/usterki.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru korncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia.
Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 15 ust. 1 lit. 1) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze
srodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgoda Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§19
[Zmiany postanowienn umowy]
Zgodnie z postanowieniami np. 455 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjgtkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktéore Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumieé¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentdéw stosowanych materiatow i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdw lub niewypatdéw, ktére moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
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Umowy moze zosta przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robét lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,
c) koniecznos¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostacé przesuniety o czas trwania przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepisdéw prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci

wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.
Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozariinne kleski
zywiofowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkéw wystgpienia sity wyiszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

7) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8) zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdw Srodowiskowych Ilub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposdb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposéb odmienny od okreslonego w umowie,
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b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

- w czasie realizacji budowy zmienia sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamoéwienia (np.
Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznos¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamodwienia, w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robodt
budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, na zasadach opisanych w §10 Umowy;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢
robdt zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajgca z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robét zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzisze rozliczenie.
4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
niniejszej Umowy;
5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisdow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWOCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,
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c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie magt przewidzieé,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow.

. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia, a
Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
jej czesci lub w umownym terminie.

Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btgd lub zwtoke ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub zwitokg w dostarczeniu
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§20
[Ubezpieczenie robdt]

Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistniec
w zawigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowe] i
kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé, na czas prowadzenia robét budowlanych az do ich odbioru koricowego,
umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robdét,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé na
ubezpieczenie robét realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu najpézniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych,
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 16 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrzeé przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§21
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg
przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktdrym mozna sie kontaktowac pisemnie na adres:
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za
pomocy poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie pod
adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: ,,Przebudowa wraz z rozbudowa ul. Kiepury na odcinku od ronda dr.
Opatrnego do Wojewddzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” — znak sprawy: INF-
IN.271.12.2025, co wypetnia legalnos$¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktorym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub
podmioty przetwarzajgce na podstawie umoéw powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy, a
nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organow gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. ) lub f) RODO.

§22
[Klauzule waloryzacyjnej na podstawie art. 439 ustawy Pzp]

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéow
zwigzanych z realizacjg zamowienia w okresie od daty ztozenia oferty do dnia ztozenia wniosku wyniesie co
najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:

1) wniosek mozna ztozy¢ po uptywie 6 miesiecy od przekazania terenu budowy i dotyczy¢ moze wytacznie
robot, ktére bedga realizowane po tym terminie;

2) Strony przyjmuja, ze wzrost cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatéw
lub kosztéw na poziomie do 5% nie bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy;,

3) Za ,,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktéry bedzie okreslana procentowa wartosc
poziomu zmiany cen lub kosztéw (100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztow z miesigca,
w ktorym nastgpito otwarcia ofert,

4) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okreslany w okresach kwartalnych — jako skumulowana procentowa
zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o ktorym
mowa w ust. 2 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
wytacznie za okres kwartalny,

5) Waloryzacja bedzie obejmowaé wartos¢ robdt (w rozumieniu pkt 6) ponizej) wykonanych w danym
kwartale,

6) Wartos¢ robét wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioru robét
budowlanych w ten sposdb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane
(tj. objete protokotem, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 Umowy w danym kwartale).

2. Poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o odpowiedni wskaznik
cen, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, przestat by¢ dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS; zmiana wskaznika w podanych okolicznosciach nie wymaga aneksu
do umowy, a jedynie pisemnej notyfikacji przez Zamawiajgcego.

3. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych bedzie obejmowaé wytacznie
wartosc robét, ktére pozostaty do wykonania po uptywie 6 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy , tj.
pozycie M i S z kosztorysu powykonawczego/tabeli elementéw scalonych, o ktérych mowa
w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) Umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

4. Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie
moze przekroczy¢ 3 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje rob6t budowlanych, rozumianego jak
nizej:

1) z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych
bedzie okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robdt budowlanych (w tym bez np.
wartosci robdt dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego paragrafu),

2) pierwotna (ofertowa) warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych zostanie
obnizona o warto$¢ niewykonanych robdt budowlanych (np. roboty zaniechane, warto$¢ robot
zamiennych in minus etc.) — z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych w toku realizacji rob6t budowlanych
okazatoby sie, ze wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg podany limit
(5%), obliczony z uwzglednieniem dokonane obnizenia, to taka ,nadwyzka” zostanie zwrécona przez
Wykonawce w ciggu 30 dni, liczac od dnia koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce
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warunki:
a) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
(w tym zaistnienia przestanki uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz warto$¢ zmiany, w tym zwilaszcza
uwzgledniajacej postanowienia ust. 1 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, ktéra wnosi
o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt
budowlanych na podstawie postanowien ust. 1 i n. niniejszego paragrafu Strony postanawiajg, ze okreslenie
wartosci robot podlegajacych waloryzacji bedzie nastepowaé wytacznie na podstawie kosztorysu, o ktédrym
mowa w Rozdziale 13 ust. 6 SWZ oraz kosztorysow powykonawczych/tabel elementéw scalonych, o ktérych
mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszej Umowy; Strony wytaczajg przy tym mozliwos¢ dowodzenia wartosci
robdt podlegajgcych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi dokumentami niz wymienione
powyzej oraz zeznaniami Swiadkéw, przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa dowodowa).

7. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi
obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robdt budowlanych lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§23
[Zapewnienie dostepnosci dla 0s6b ze szczegdinymi potrzebami]

1. Realizujgc zadania publiczne objete Umowa Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co
najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1411).

2. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonaweca nie jest wstanie, w szczegdlnosci ze wzgleddw technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewnic¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1411).

3. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowg podmiotom
innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreSlenia w tresci umowy warunkéw
stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych z
uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1411).

8§24
[Postanowienia koricowe]

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725 ze zm.).

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczaja, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich mediacji prowadzonych w dobre;j
wierze — w szczegdlnosci wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony poddajg mediacjom przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzacg polubowne rozwigzanie sporu.

4. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 3 powyzej okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, spory
wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1l-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zrédto finansowania umowy:
Wohpisano do Rejestru zaangazowania poz. .....ceeeeees
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