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Numer pisma: TTDISIKU-6880/24/RS
Temat: warunki techniczne na przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. dla

zadania inwestycjnego pn.:"Budowa ulicy Zalesnej Bis w Sandomierzu"

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 29.034.2024r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa ulicy
Zalesnej Bis w Sandomierzu” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen
i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu,
na ktdry zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji:

- studni kablowych wraz z odcinkami kanalizacji teletechnicznej oraz kablami poza obszar projektowanych
ciagdéw jezdnych przy skrzyzowaniu z ul. Holownicza. Dokonaé regulacji pokryw i ram studni do poziomu
projektowanych nawierzchni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom infrastruktury
teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowac normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej)

- w przypadku kolizji istnigjgcych studni kablowych i odcinkéw kanalizacji z projektowanymi kraweznikami
wzdtuz projektowanych ciggéw jezdnych i pieszo-rowerowych nalezy zaprojektowac i przebudowac istniejgce
studnie kablowe i odcinki kanalizacji poza obszar kolidujacy lub przeprojektowac w/w elementy w sposdb taki,
aby nie kolidowato z istniejgcymi studniami kablowymi. W obszarze projektowanych ciagdw pieszo-rowerowych
istniejace studnie kablowe typu lekka podwdjna nalezy wymieni¢ na typ pojedyncza petha Dokonac regulagii
pokryw i ram studni do poziomu projektowanych nawierzchni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
wyregulowac poziom infrastruktury teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowac¢ normatywne przykrycie
infrastruktury.

- dla odcinkéw linii teletechnicznych napowietrznych w obrebie inwestycji zachowac¢ normatywna odlegtosé
pionowag kabli podwieszonych ponad droga oraz odlegtosc istniejacych stupdw od skrajni drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 1 m, (w razie koniecznosci stupy wymieni¢ na wyzsze)

- w przypadku przetozenia podbudowy stupowej energetycznej lub oswietleniowej wykorzystanej do
podwieszenia kabli telekomunikacyjnych przewiesi¢ kable telekomunikacyjne na nowe stupy tej podbudowy.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
maja 2023r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji lub na
stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do poszczegdlnych
podmiotdw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich witasnoscig. Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic

w opracowanej dokumentagciji

W miejscach skrzyzowan z projektowanymi ciggami jezdnymi oraz obszarami planowanych utwardzen terenu
doziemng sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, piyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukcji projektowanych elementéw uktadu
drogowego. Wyregulowa¢ poziom infrastruktury teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowacd
normatywne przykrycie infrastruktury teletechniczne;.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r.,, poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego
uprawnien do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz.
1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzagdzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatorow. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga
Techniczna Klienta w Kielcach oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi  w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela OPL.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadaé¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdw
Al. Pitsudskiego 35. Ponadto z uwagi na znajdujgce sie w obszarze kolizji linie optotelekomunikacyjne,
zabezpieczenie lub przebudowe ich mozna wykonad tylko i wytacznie na podstawie dokumentaciji projektowej
(projekt budowlany i wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie. W dokumentacji projektowej nalezy postugiwac sie nazwami weztdw uzywajgc oznaczen
stownika M1400. Do Projektéw Wykonawczych dotaczy¢ schematy: optyczne rozptywu widkien i trasowe linii
Swiattowodowych. W zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudowg sieci optycznej, moze ulec zmianie



10.

11.

12.

13.

14.

zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac potwierdzié
w Orange Polska aktualnos¢ przyjetych rozwigzan w zakresie przebudowy sieci Swiattowodowej. W przypadku
zmian nalezy wykonac¢ i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny i realizowaC kosztami
staraniem inwestora/wykonawcy. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po wczesniejszym
przekazaniu placu budowy w zakresie kabli swiattowodowych, ztozeniu wniosku o Prace Planowe z 30 dniowym
wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. Do odbioru przebudowanych linii optycznych
nalezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla poszczegdlnych kabli, dokumentacje powykonawcza,
geodezyjng oraz paszportyzacyjng trasowa i pomiarowg zgodnie z instrukcjg T-01

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
Rzeszdéw Al Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktdra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyze;
firma utrzymuijgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdcic sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowe] o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne
wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje
z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w sied)
oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych
(tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy optate za
nadzoér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)
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Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w formacie

PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac¢ w trakcie odbioru koricowego prac.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzadzenia
2)  Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

N

) Szczegodtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce
z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komorke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez formularz
na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Wynikiem
prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacije
powykonawcza.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych



-

zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowal sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w terminie
okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencijg

(Zpovvaia ierm
Robert Szcz%ch ’

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1.
2.

Dodatkowe wymagania Orange Polska
Zatgcznik mapowy PZT 2.1, 2.2



