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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-WYMAGANIA OGOLNE-
B.00.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg kancelarii Lesnictwa
wraz z zagospodarowaniem dziafki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej. Braki lub btedy w niniejszych ST nie zwalniajg wykonawcy z
obowigzku wykonania robét zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki

budowlanei.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine
dla robdt objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:
B.01 —roboty fundamentowe,
B.02 —roboty montazowe,
B.03 —roboty w zakresie konstrukcji i pokrycia dachu,
B.04 —roboty wykonczeniowe,
B.05 —roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury

Roboty budowlane:
Prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego.

Remont:
Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych.



Zarzadzajacy realizacja umowy:

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Roboty podstawowe:
Minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Roboty tymczasowe:

Roboty, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych.

Pace towarzyszace:
Pace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robét:

Nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (
Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspdblny Stownik Zamoéwien:
System klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby
zamoéwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodnosci:

Jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

OST:
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t zawierajgca ogolne
zasady wykonania wszystkich robét podstawowych.

SST:



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zawierajgca szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
poszczegolnych rodzajéw robaot.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz poda jego lokalizacje.

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot (obiekt
administracyjny, biurowy) w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych uzytkownikdw obiektu budowlanego.
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnagtrz obiektu i
roslinnosci wokot budynku

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
wykonywania rob6t budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oso6b lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie wykonywania robo6t budowlanych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez dziatania personelu
wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w
obiekcie gdzie wykonywane sg roboty, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania robo6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie wyposazony jest obiekt
budowlany.

1.5.6.0graniczenie obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i
w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8.0chrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6 Dokumenty budowy.




1.6.1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na

biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem

budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot; -

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznienh lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robd6t do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki  poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo

zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byC podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawiC¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy



Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), lub zgtoszenie

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedag
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedag stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg
umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegodtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzenh.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii
materiatdéw z danego zrédta nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z
jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.



2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane
na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogag
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajacy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzenh przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzgdzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢
badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy, projektu bud., SST.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone t;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.



Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i
Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji
robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
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w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez wykonawce usunigte z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

5.2. Pobieranie probek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.
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5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych
robot i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -iloSciowym w
jednostkach okreslonych w przedmiarze i bedzie okreslat rzeczywisty zakres
wykonanych robét . Obmiaru dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét .
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7. 2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz iloci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér ostateczny (koricowy).

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robot. Odbior
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg
projektowg i SST.

7.4. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0Odbior ostateczny roboét".
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY FUNDAMENTOWE-
B.01. CPV-45111200-0
45223500-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét fundamentowych zwigzanych z budowa
kancelarii LeSnictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki zgodnie z zakresem robot
przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomochicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
budowy kancelarii Le$nictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki

1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

+ Wykonaniem wykopow
* Wykonaniem ptyty fundamentowe;j
* Ociepleniem cokotu ptyty fundamentowej

2.MATERIALY:

Uzywane do wykonywania robét materiaty powinny stanowi¢ sktadowe
wybranego systemu proponowanego przez jednego producenta.

2.1 Materiaty podstawowe:

-tluczen w postaci mieszanki ,niesort 0/63,
-piasek ,

-pospoétka na podbudowe,

-piasek do zapraw,

-mieszanka betonowa klasy B20 (C16/20),
-stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005
-ptyta budowlana OSB3,
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-zaprawa cementowo-wapienna,
-emulsja asfaltowa izolacyjna,
-Xps gr. 3cm

-siatka z klejem

-folia kubetkowa

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
Woda zaborowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiadac¢ atest hutniczy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych:

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad.

2.3. Materiaty pomocnicze:

Materiaty pomocnicze stanowig elementy drobnowymiarowe takie jak np. sruby,
nakretki itp., oraz caty asortyment materiatéw niezbedny do wiasciwego wykonania
roboét jak w pkt. 1.3.

3. SPRZET

3.1. OgdIine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3 Sprzet
podstawowy.

- spycharka gasienicowa,

- koparka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3 /h,

- nozyce do pretow,

- gietarka do pretow,

- wyciag

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i
inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5.WYKONANIE ROBOT
Wymagania dla wszystkich elementéw.

5.1. Wykonanie koryta

W celu prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane paliki lub szpilki. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci
jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.

5.2 Ptyta fundamentowa.

Przed rozpoczeciem roboét betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonaé oceny
wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem
podtoza trasy oraz odeskowanie fundamentéw.

Zasypke wyréwnawczg po wykonaniu wykopu wykonac¢ z pospoiki z jednoczesnym
zageszczeniem do 1s>0,95. Zasypka powinna tworzy¢ jednolitg powierzchnie.
Ptyte fundamentowg ociepli¢ od cokotu styropianem XPS gr. min. 3cm. Ponizej
poziomu terenu XPS zabezpieczyc folig kubetkowa, powyzej siatkg z klejem.

Zbrojenie. Przygotowanie zbrojenia: Prety i walcowki przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg
oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg
stodkg. Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchyltek stal zbrojeniowg nalezy
prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1m. Ciecie przeprowadza sie przy
pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
dokumentacji projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PNB-03264:2002. Giecie pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg i normg PN-B-03264:2002.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw
zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
normg PN-B-03264:2002. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie
dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03264:2002. Do
zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy

17



odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub
spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Warunki prowadzenia betonowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d , liscie, elektrody,
gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw
nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami. Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w
temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej
wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmnie;j
15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

Mieszanka betonowa. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy
sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem, czysto$¢
deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej: Przed przystgpieniem do
betonowania powinna byc¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gesto-plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m. w okresie upalnej, stonecznej
pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody, - w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka
betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg; w przypadku
gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadfa nadmierna ilo$¢ wody
powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac, - w miejscach, w
ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen
mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé
rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie
powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze byc¢
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stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji ciektej i potciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich
dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10
— 20 cm.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STO pkt 6.

Dla zbrojenia jednostka obmiarowg jest t. lub kg.

Dla mieszanki betonowej 1m? wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Dla wykopu 1m3 wykonanego wykopu.

Dla wykonanej podbudowy 1m3 wykonanej podbudowy.

Dla robat izolacyjnych 1m2 wykonanej izolacji.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST-01
~Wymagania ogélne”.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢é wykonywanych robét i uzytych
materiatow z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt. 8.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej,
1m3 wykopu, 1m3 wykonanej podbudowy, 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9. NORMY:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Sprawy nie opisane w niniejszej ST rozstrzygac¢ zgodnie z podanymi nizej
pozycjami:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Inne przepisy powszechnie stosowane, a zwigzane z opisywanym zakresem robot.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY MONTAZOWE-
B.02. CPV-45223800-4 45420000-
7
45443000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych $cian zwigzanych z budowg
kancelarii Lesnictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki zgodnie z zakresem robaét
przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robat.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robo6t jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wykonania
budowy kancelarii Le$nictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

» Montazem prefabrykowanych $cian drewnianych w konstrukcji szkieletowej
* Montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j
» Pracami wykonczeniowymi, zewnetrznymi

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania, podano w OST pkt. 2.
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Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 02 powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publiczne;j.

Utylizacja gruzu z rozbidrki lezy w zakresie obowigzkéow Wykonawcy.

2.1. Materiaty podstawowe
Do materiatéw podstawowych zalicza sie:
» Drewno lite._ W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste
zgodnie z PN-EN 338. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie innych gatunkéw drewna.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposdb wykonania
zabezpieczen przed wilgocig elementéw konstrukcyjnych powinny by¢
dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatbw budowlanych oraz
warunkoéw $rodowiskowych w jakich konstrukcja bedzie eksploatowana. Srodki i
materiaty do zabezpieczania konstrukgcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢
dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. Srodki do
zabezpieczania konstrukcji i elementéw w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem. Sposob zabezpieczenia konstrukcji i
elementow konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych przed ogniem
jest okreslony w dokumentacji technicznej.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie normami panstwowym lub swiadectwami Instytutu
Techniki Budowlane;.

Zabezpieczenie przed korozjg chemiczng. Srodki i materiaty do wykonania
zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowana budownictwie przez
upowazniong instytucje i nie powodowac zanieczyszczenia pomieszczen
zwigzkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng. Wszystkie elementy stosowane
w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jakos¢
zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w
instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw
konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczng i owadami nie powinny powodowac¢ korozji tgcznikéw metalowych.

2.2. Stolarka otworowa:

Okna drewniane o U<0,8 [W/m2*K]. Okna powinny posiada¢ kanaliki nawiewne.
Drzwi zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej o U<0,8 [W/m2*K]. Drzwi wewnetrzne
zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi do tazienki powinny mie¢ w dolnej czesci
kanaty nawiewne o tgcznej powierzchni min 0,022m2.
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2.3. Parapety.
Zewnetrzne parapety aluminiowy w kolorze zblizonym do obrébek blacharskich.
Parapety wewnetrzne granitowe w kolorze grafitowym.

2.4. Ptyty izolacyjne
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej $cian w systemie BSO nalezy stosowac
ptyty ze sprasowanej wetny drzewnej A < 0,041 W/mK o grubosci 6 cm.

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej $cian w systemie elewacji wentylowanej
nalezy stosowac ptyty ze sprasowanej wetny drzewnej z warstwg bitumowang
dedykowang do fasad wentylowanych A < 0,050 W/mK o grubosci 3,5¢cm.

Do ocieplenia scian fundamentowych, cokotu stosowac ptyty polistyrenu
ekstrudowanego XPS (A < 0,032 W/mK) gr. 5 cm

2.5 tgczniki mechaniczne
tgczniki do mocowania ptyt izolacyjnych z talerzykami.

2.6. Siatka zbrojgca z witdkna szklanego
Siatka dedykowana dla styropianu wg systemu BSO o rodzaju splotu
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek,

2.7. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

Tynk silikonowy lub silikatowo-silikonowy o uziarnieniu 1,5mm, odporny na warunki
atmosferyczne tynk cienkowarstwowy, w kolorze okreslonym w projekcie
budowlanym.

Mozaikowy tynk zywiczny do wykonczenia cokotu odporny na warunki
atmosferyczne i na Scieranie, w kolorze okreslonym w projekcie budowlanym.

Nalezy stosowac tynki z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgce
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.8. Fasada wentylowana

Deski fasadowe o gr. 19 mm tgczone na pidro-wpust zabezpieczone trzykrotnie
lakierobejcg dekoracyjng w kolorze przedstawionym w projekcie.

Podkonstrukcja fasady wykonana z tat drewnianych 60x40 mm zabezpieczona
przed negatywnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych

2.9 Pozostate materiaty:

 folia kubetkowa
* masa izolacyjna nie powodujgca destrukcji styropianu
* podsypka cementowo-piaskowa
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+ listwy startowe
» podkfad pod tynk cienkowarstwowy

2.10 Materiaty pomocnicze:

Stanowi je caly asortyment materiatdw wykorzystywanych do rob6t montazowych,
niezbedny do ich wtasciwego wykonania.

3. SPRZET

3.1. Rusztowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
przeznaczonego dla realizacji robo6t zgodnie z zatozong technologig.
3.2. Sprzet montazowy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robot
powinien odpowiadac okreslonym, ogolnie uznanym wymaganiom co do jakosci i
wytrzymatosci.

Sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadac
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet taki powinien miec¢ trwaty i
wyrazny napis podajgcy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji (udzwig,
no$nosc, itp.).

Sprzet pomocniczy powinien odpowiadac¢ wszystkim wymogom okreslonym
przez przepisy BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu powszechnie wykorzystywanego do
W. W. robot.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
statecznosci. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz scian szkieletowych:

* Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- mozliwo$¢ mocowania scian w podtozu,
- jakos¢ dostarczonych elementow do
wbudowania.
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- wytrasowanie miejsc postawienia scian
- przygotowanie przejsc¢ instalacyjnych

« Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez inspektora nadzoru i koordynatora.

« Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu ( betonowym).

» Elementy drewniane w miejscach bezposredniego styku z murem lub
betonem powinny by¢ odizolowane co najmniej jedng warstwg papy lub folii.

5.2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Przed osadzeniem oscieznicy przyklei¢ tasme rozprezng w zaleznosci od budowy
otworu:

- dla otworu bez wegarkow - do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na gorze i

po bokach tak by tasma uszczelnita przestrzen miedzy oscieznicg a murem

- dla otworu z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by tasma uszczelnita
przestrzen miedzy oscieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza swiatto
otworu

UWAGA: Szerokosci tasmy dostosowac do szerokosci spoiny zgodnie z
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci tasmy
rozpreznej do otworu okiennego podtoze doktadnie oczysci¢ i w razie koniecznosSci
pokry¢ podkiadem gruntujgcym.

* Umiescic oscieznice w otworze, wypoziomowac i wypionowac oraz sprawdzic
przekatne.

* Przy dlugosciach powyzej 120 cm (zaréwno w pionie jak i w poziomie)
zastosowac rozporki.

» Ustabilizowa¢ oscieznice przy pomocy klinow.

« Zamocowac oscieznice przy pomocy dybli otwory na dyble wypetnic silikonem w
celu ich uszczelnienia.

* Dolng czes$¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢
przyklejajgc folie paroprzepuszczalng miedzy listwg montazowg a murem
podokiennym.

* Po catkowitym rozprezeniu tasmy pozostatg przestrzen miedzy oscieznicg a
murem zwilzy¢ wodg i wypetni¢ przy pomocy piany montazowej na catym
obwodzie okna. W celu uzyskania prawidtowego wypetnienia po natozeniu
zwilzy¢ takze piane.

UWAGA: Stosowac¢ wytgcznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne mogg

spowodowaé wygiecie ramy do srodka. Stosujgc pianki poliuretanowe nalezy

bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

» Po zastygnieciu pianki usungc jej nadmiar oraz kliny gorne i boczne. [
Powstate luki po klinach wypetni¢ piankg i po zastygnieciu usunac jej nadmiar.

24



+ Wewnetrzng czesc¢ spoiny, na catym obwodzie, uszczelnic¢ stosujgc folie
paroszczelng lub silikon.

W celu prawidtowego uksztattowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu
mozna zastosowac sznur ggbkowy.

1 ZatozyC skrzydta i wyregulowac okucia zgodnie z instrukcja producenta z
zachowaniem ogolnoprzyjetych zasad:

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugoséci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugoséci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Montaz parapetéw wew.

Parapet wewnetrzny granitowy montowac przy uzyciu piany montazowej z
zastosowaniem dystansow poziomujgcych. Luz miedzy sciang a spodem parapetu
nie powinien by¢ wiekszy niz 30mm. W razie koniecznosci szczeline przymurowac
cegtg petng lub uzupetni¢ zaprawg naprawczg.

5.4. Montaz parapetéw zew.

Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej lub aluminiowej powinien
wystawac poza lico fasady na 40mm. Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za
pomocg tasmy rozpreznej. Styk parapetu z ramg okna uszczelni¢ silikonem.
Kolorystyke podano w czesci rysunkowej projektu wykonawczego

5.5. Gruntowanie podfoza Scian.
Zaleznie od rodzaju, chtonnosci i stanu podtoza oraz wymagan producenta
systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujagcy na catg jego powierzchnie.

5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca
warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy
siatke zbrojgca.

Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.

5.7. Gruntowanie warstwy zbrojonej.
Zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

5.8 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej
— nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) naniesc¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy
lub silikatowo-silikonowy wg technologii wybranej firmy. Na elewacjach
tynkowanych tynk w kolorze biatym, szczegdty wg rysunkdéw elewacji. Stosowac
tynki barwione w masie lub malowane farbami elewacyjnymi.
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5.9 Docieplenie $cian fundamentowych

Ocieplenie krawedzi ptyty fundamentowej ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS
(A = 0,032 W/mK) grubosci 5 cm. Docieplenie nalezy zacza¢ od zagtebienia ok. 20
cm ponizej poziomu posadowienia ptyty. Warstwe ocieplenia wykonac¢ w systemie
BSO. Gotowg przegrode czesci podziemnej zabezpieczy¢ folig kubetkowg oraz
zasypac opaskg zwirowa.

5.10 Montaz fasady wentylowanej

Na fragmentach elewacji wskazanych w czesci rysunkowej nalezy wykonac
docieplenie w formie fasady wentylowanej z elementami podkonstrukcji z tat
drewnianych i wykonczeniem deskg fasadowg gr. 19mm. Nalezy zapewni¢
swobodny przeptyw powietrza dla szczeliny wentylacyjnej z wlotem u dotu i
wylotem w strefie okapu czy parapetéw okiennych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w STO pkt 6.

6.1. Ocena jako$ci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, grubosci tynkow,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw
konstrukcyjnych,

-sprawdzenie zarysowan Scian,

6.3. Zakres i warunki wykonywania badan roboét ociepleniowych. Badania w

czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan, dotyczgcych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbdtows)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego. Przy
badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania. Przed
przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania roboét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej STT.

6.3.1.0pis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a takze z ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
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zespolonych systemdw ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” dla tynkdéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
.,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

-odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;i
pionowego i poziomego nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m,

- nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

-nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.) nie wieksze niz 3 mm na 1 m.
Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30
mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle
rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Sprawy nie opisane w niniejszej ST rozstrzyga¢ zgodnie z podanymi nizej
pozycjami:

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie. PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne
lite i klejone warstwowo. Oznaczani niektorych wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych.

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne.
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Ogodlne zasady okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji
drewna.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i
metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania

ciepta. PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

PN-EN 13164:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne PN-
80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHU-
B.03. CPV-45261100-5
45261210-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét dachowych zwigzanych z budowg kancelarii
Lesnictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki zgodnie z zakresem robot
przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomochicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
budowy kancelarii Lesnictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowgq i zaleceniami Inzyniera. W zakres rob6t wchodzi:

« Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej
* Montaz pokrycia dachu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét zaréwno na
budowie jak i w wytworni elementéw prefabrykowanych.

Wigzary prefabrykowane oraz sciany szkieletowe powinny by¢é wykonywane
w wyspecjalizowanych wytworniach, majgcych odpowiednie wyposazenie,
wykwalifikowany personel oraz zorganizowang kontrole techniczng. Kontrola
powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych materiatéw oraz wtasciwego
przebiegu procesu technologicznego.

W przypadku konstrukcji drewnianych klejonych tgczenie elementéw na klej
powinno by¢ wykonywane wzdtuz widkien. Potgczenia klejone pod katem mozna
stosowac pod warunkiem spetnienia wymagan p. 7 PN-B 03150:2000.
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczng, -
atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej. Do
podstawowych materiatow zalicza sie:

2.1 Materiaty podstawowe:

» Drewno lite

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste zgodnie z
PN-EN 338. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych
gatunkow drewna.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do
konstrukcji elementéw drewnianych lub z udziatem materiatow drewnopochodnych
— drewna debowego, modrzewiowego lub innych gatunkéw. Drobne elementy
konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockow, ptytek, itp. powinny by¢ z
drewna twardego lub z twardego materiatu drewnopochodnego.

Zabezpieczenie przed wilgocig.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione
przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych majgce bezposredni kontakt z elementami i czesciami
budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchfanianiem wilgoci tych
materiatdw za pomocg izolacji przeciwwilgociowej.

Czesci i elementy budynkdéw wykonane z drewna lub materiatéw
drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych)
przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wtasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ dosychanie
konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania
zabezpieczen przed wilgocig elementow konstrukcyjnych powinny byc¢
dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatbw budowlanych oraz
warunkoéw srodowiskowych w jakich konstrukcja bedzie eksploatowana. Srodki i
materiaty do zabezpieczania konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢
dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

Srodki do zabezpieczania konstrukciji i elementéw w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem.

Sposob zabezpieczenia konstrukcji i elementow konstrukcji z drewna oraz
materiatow drewnopochodnych przed ogniem jest okreslony w dokumentaciji
technicznej.
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Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie normami panstwowym lub Swiadectwami Instytutu
Techniki Budowlane;j.

Zabezpieczenie przed korozjg chemiczng.

Srodki i materiaty do wykonania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do
stosowana budownictwie przez upowazniong instytucje i nie powodowaé
zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczna.

Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg biologiczng. JakoS¢ zabezpieczen powinna spetniaC wymagania
okreslone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw konstrukcji z drewna oraz
materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny
powodowac korozji tgcznikdw metalowych.

+ faty drewniane 60x40mm

+ kontrtaty 40x25mm

+ ptyta budowlana OSB3 gr. 22mm

* membrana paroprzepuszczalna

+ blacha stalowa panelowa/blacha aluminiowa na rgbek gr. 0,7mm powlekana
w kolorze grafitowym

* rynny i rury spustowe z blachy powlekanej dostosowanej do pokrycia

2.2 Materiaty pomocnicze:

Stanowi je caty asortyment materiatdw wykorzystywanych do rob6t dachowych,
niezbedny do ich wtasciwego wykonania.

3. SPRZET.

3.1. Rusztowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
przeznaczonego dla realizacji robo6t zgodnie z zatozong technologig.
3.2. Sprzet montazowy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robot
powinien odpowiadac okreslonym, ogolnie uznanym wymaganiom co do jakosci i
wytrzymatosci.

Sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadac
dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet taki powinien miec¢ trwaty i
wyrazny napis podajgcy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji (udzwig,
nos$nosc, itp.).

Sprzet pomocniczy powinien odpowiadac¢ wszystkim wymogom okreslonym
przez przepisy BHP.

4. TRANSPORT.

Do transportu wigzardw i scian szkieletowych stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym :
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- samochod dostawczy, skrzyniowy,
- samochdod ciezarowy, samowytadowczy, - samochoéd
ciezarowy, skrzyniowy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wiezba dachowa.

Konstrukcje dachowg wykonac jako kratowg drewniana z elementow
tgczonych w systemie wprasowywanej pod duzym naciskiem stalowej ptytki
kolczastej. Przekroje i rozmieszczenie elementdw konstrukcji powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng oraz projektem warsztatowym opracowanym przez
dostawce. W przypadku wielu jednakowych elementéw konstrukcyjnych dtugo$é
elementdéw nie powinna sie rézni¢ od dtugosci projektowanych wiecej niz £ 15mm.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu,
dtugosci powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten zalezny
jest od sposobu obrébki korncéw elementéw. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki
w rozstawie wigzarow petnych:

—+ 20 mm w osiach rozstawu wigzarow

Elementy drewniane w miejscach bezposredniego styku z murem lub

betonem powinny by¢ odizolowane co najmniej jedng warstwag papy lub folii.

5.2 Pokrycie dachu blachg na rgbek stojgcy.

Na pasach gornych wigzarow dachowych zamocowa¢ membrane paro
przepuszczalng. Nastepnie mocowac kontrtaty rownolegle do paséw gornych
wigzaréw. Nastepnie zamontowac taty drewniane w rozstawie odpowiednim do
zastosowanego pokrycia dachowego. W przypadku zastosowania pokrycia z
blachy aluminiowej nalezy zamienic¢ ruszt z tat drewnianych na petne deskowanie z
ptyty OSB 3 gr. 22mm. Pokrycia dachowe z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym odpornej na korozje, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢
takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukc;ji.
Wyroby z blachy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002. Blachy
przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu

ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg

temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po cieciu i wierceniu

nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach.

5.3 Obrdbki blacharskie.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdbki
blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

5.4 Odprowadzenie wody.
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Przewiduje sie montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej dostosowanej
do pokrycia gtéwnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w STO pkt 6.

Odbidr konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢
przeprowadzony czes$ciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Do odbioru robét powinien by¢ przedtozony projekt wykonawczy, dziennik
budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym
réwnorzednym dowodem. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych
jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowanych materiatéw
— wykonania elementow przed ich zmontowaniem
— gotowej konstrukcji

Badanie materiatow (przewidzianych w projekcie) do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci
materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ wykonywana posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz zaswiadczen z kontroli
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji techniczne;j

— sprawdzenie wymiaréw konturow oraz wymiaréw poszczegodlnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocag pomiaru

urzgdzeniem z doktadnoscig £ 1 mmm, przez stwierdzenie ich zgodnosci z

dokumentacjg techniczng i wymaganiami w niniejszej Specyfikacji

Techniczne,.

— sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m?, ktory jest zgodny z jednostka
obmiarowg wg Przedmiaru Robét. Obmiar rob6t obejmuje:
— wykonanie i montaz scian szkieletowych
— wykonanie i montaz wigzaréw dachowych

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét Inzynier dokona
odbioru zgodnie z ST Wymagania ogolne dotyczgce robot.
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Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacja techniczna

— dziennik budowy

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapow

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

— wyniki badan laboratoryjnych

— ekspertyzy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢
1-1: Postanowienia ogodlne - Reguty ogdine i reguty dotyczgce budynkow PN-
EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczgce prefabrykowanych elementéw
konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi.

Deklaracja parametrow ptytek zgodnie z EN14545.

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. ZUAT-
15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z
drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig-Wytyczne planéw jakosci-Warunki
Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY WYKONCZENIOWE-
B.04. CPV 45430000-0
45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych w zwigzku z budowg kancelarii
Le$nictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki zgodnie z zakresem robot
przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robat.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robo6t jako

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wykonania
budowy kancelarii Lesnictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

* Wykonaniem posadzki cementowe]
»  Wykonaniem sufitu

»  Wykonczeniem Scian

»  Wykonczeniem podtdg

+  Wyposazaniem pomieszczen
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2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w STO ,Wymagania ogonie" pkt 2.

2.2. Materiaty podstawowe:

« Sufit:

-ptyta OSB gr. 22 mm

-legary drewniane 45x95 co 60 cm

-wieszaki do podwieszania konstrukcji sufitu,

-wetny skalna A < 0,035 w/mk o grubosci sumarycznej 30cm,
-paroizolacja z foli PE,

-ptyta gipsowo-wioknowa gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym,
-gips szpachlowy,

-preparaty gruntujgce,

-biata farba emulsyjna.

+ Podtoga:

-grunt na podtoza betonowe,

-styropian EPS100-035 gr. 10cm,

-mata termoizolacyjna,

-folia PE

-jastrych cementowy 6 cm

-panele podtogowe o klasie Scieralnosci AC5,
-ptytki ceramiczne,

-terakota.

« Sciany - wykonczenie

-folia w ptynie podptytkowa,
-glazura,

-okfadzina drewniana,
-fototapeta,

-farba lateksowa.

2.2. Elementy wyposazenia pomieszczen:

 Toaleta

-lustro wiszgce z oswietleniem LED szer. 60cm,
-szafka tazienkowa nad umywalkowa,

-wieszak na reczniki,

-uchwyt na papier toaletowy,
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-kabina narozna szklana dwudrzwiowa, szkto przezroczyste hartowane grubosci
6mm, elementy dodatkowe w kolorze srebrnym, brodzik mineralny 90 cm x 90 cm
z powierzchnig antyposlizgowa,

-umywalka ceramiczna wpuszczana w blat biata,

-zestaw WC podtynkowy ceramiczny biaty z twardg deska, przycisk sterujgcy
sptukiwaniem dwufunkcyjny w kolorze srebrnym btyszczgcym -bateria
umywalkowa stojgca z kurkiem automatycznym z podtgczeniem na rurki metalowe
-bateria natryskowa termostatyczna, -

stuchawka natryskowa z drgzkiem.

» Kuchnia

W zakres wyposazenia wchodzg szafki kuchenne i blat roboczy zgodnie z
rysunkiem architektonicznym aranzaciji kuchni: -blat roboczy wykonany z
ptyty MDF gr.38 mm,

-2 szafki

wiszgce, -2 szafki

stojgce,

-okap kuchenny potgczony z wentylacja.

Sprzet AGD:
-ptyta grzewcza ceramiczna 1 polowa sterowana sensorowo,

Pozostate
-bateria zlewozmywakowa stojgca z podtgczeniem na rurki metalowe
-zlewozmywak ze stali w kolorze INOX 48x78 1%z komory z ociekaczem

2.3 Materiaty pomocnicze:

Materiaty pomocnicze stanowi caty asortyment powszechnie wykorzystywanych
materiatéw przy zlecaniu robét jak w pkt 1.3.

3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt
4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 5.

5.1 Wykonanie posadzki
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« Zakres robot przygotowawczych

- Z powierzchni betonowej nalezy usunag¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia,
jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnosc¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczgce sie warstwy zapraw. -
Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
pekniec i szczelin.

* lzolacja termiczna

Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozyc¢ folie PE i przystgpi¢ do uktadania
ptyt styropianowych EPS 100-035 gr. 10cm (2 x 5cm mijankowo). Ocieplenie
powinno by¢ potozone w sposdb cigglty bez przyklejania na warstwie paraizolaciji i
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny sScisle do siebie dochodzi€ i
nie tworzy¢ widocznych spoin niezalenie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni. Powierzchnie styropianu zabezpieczy od gory matg
izolacyjng z pianki polietylenowej obtozonej obustronnie folig aluminiowg o gr.
Smm.

* Posadzka wiasciwa

-Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokosc rowna jest

zgdanej grubosci posadzki.

- Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty,
prowadzonej po listwach

ruchem zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg
drewniang, a nastepnie zaciera packg stalowg, skrapiajgc wodg.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonac dylatacje

5.2 Wykonanie sufitu podwieszonego i podtogi na strychu

Na strychu wykonac¢ podtoge z ptyt OSB3 gr. 22 mm na legarach drewnianych.
Catg przegrode wypetni¢ wetng skalng A < 0,035 w/mk o grubos$ci sumaryczne;j
30cm.

Po wykonaniu niezbednych prac instalacyjnych nalezy wykonac sufit podwieszony
z ptyt gipsowo wtéknowych gr.12,5cm na ruszcie stalowym lub z tat drewnianych.
Wszystkie elementy sufitu podwieszonego wykonane powinny by¢ wg jednego
systemu konkretnego producenta. Sufit wykonczyé poprzez wyréwnanie klejonych
potgczen i miejsc po wkretach za pomocg gtadzi gipsowej. Przed przystgpieniem
do malowania catg powierzchnie zagruntowac i nanies¢ farbe zgodnie z ponizszym
opisem.

.3 Wykonczenie powierzchni Scian
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Przed przystgpieniem do prac wiasciwych powierzchnie scian nalezy wyréwnaé
gtadzig gipsowa w miejscach szczegolnie newralgicznych, takich jak styki ptyt i
otwory po wkretach.

» Roboty malarskie

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu do by
nie nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,

-w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby

temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo

nastonecznionych). - na zagruntowanej powierzchni nalezy wykonaé min. dwie

powtoki malarskie o kierunku prostopadtym do siebie z farby lateksowej. W

razie stwierdzenia niewystarczalnego pokrycia scian przez powtoki malarskie

nadzor inwestorski moze zleci¢ wykonanie dodatkowych powtok.

» Glazura

Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy wykona¢ warstwe izolacji
przeciwwodnej w ptynie a nastepnie zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie
z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna
sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie
nalezy zaczac¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu
wykfadziny podtogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy wykonhczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng

gabka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi.

» Pozostate wykonczenia
W pozostatych miejscach (wskazanych na rysunkach projektu wykonawczego)
nalezy wykonac¢ oktadzine drewniang oraz fototapete winylowa, zmywalna na

podktadzie tekstylnym.

5.4 Wykonczenie podidg

 Panele podtogowe

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co
najmniej 24h, w zamknietym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty
dostosowac sie do temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C,
temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen.

Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze. Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak

réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce

przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczgce i ttuszczgce sie warstwy zapraw.

Na przygotowane podfoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

- przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma byc¢ ostatni rzad paneli (nie
powinien by¢ wezszy niz 5cm), ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢
docinany juz wedtug dtugosci,

- montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie mogg byc¢ przyklejane do
podtoza, przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposob. zaklejane
powinno byc tylko pioro i wpust. listwy przyscienne nalezy przymocowac po
montazu tylko do scian nie do podtogi,

- przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderzac bezposrednio mtotkiem w
piéro, a zawsze uzywaé odpowiedniego klocka do pobijania,

- aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢é go o 180 stopni i utozy¢
obok istniejgcego juz rzedu, tak aby piéro lezato przy piorze,

- panele powinny by¢ montowane wzdtuz Sciany,

- rzad nalezy dokfadnie wyréwnac, tak aby potgczenia piéra i wpust byty
prawidtowe i przebiegaty prosto,

- nowy rzad nalezy rozpocza¢ czescig pozostatg z poprzedniego. utozenie kazdego
nastepnego juz rzedu paneli powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w
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stosunku do poprzedniego. w ten sposob otrzymujemy optymalny uktad wizualny
podtogi,

- w miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy
przycig¢ panel do prawidtowej dlugosci, nastepnie utozy¢ przycietg czes$¢ na
wiasciwym miejscu i odmierzac¢ za pomocg caléwki miejsca wiercenia, -
wypoziomowanie podfoza i zachowanie katéw prostych miedzy scianami
gwarantuje dobrg jakos¢ utozenia paneli.

« Ptytki podtogowe

W pomieszczeniu gospodarczym, kuchni, poczekalni i wiatrotapie przewidziano
wykonczenie z ptytek ceramicznych natomiast w fazience - terakote.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.

6.1. Zakres kontroli i badan.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5 °C. Odbior robét malarskich obejmuje: « sprawdzenie wygladu
zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki, « sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a

nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy

uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z

kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powtok malarskich
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Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy
ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac,
ze powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania
korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowac w formie protokotu kontroli i badan.

6.4. Ocena jakosci posadzek i okfadzin sciennych

Prawidtowo wykonana posadzka lub oktadzina Scienna powinna spetniac
nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy posadzek dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona), — cata
powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego
odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejagcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub
instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;j
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i
nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki, — spoiny na catej
dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej
niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla
ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego.

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST-01
~Wymagania ogélne”.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢é wykonywanych robét i uzytych
materiatdw z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania
0golne” pkt 8.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania PN-EN-
1ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw PN-C-
81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
PN-79/B-0671 1 ,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”
PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki
odbioru.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANA TERENU-
B.05. CPV-45233222-1
34928200-0
77300000-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zewnetrznych zwigzanych z budowg
kancelarii Lesnictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki zgodnie z zakresem robot
przedstawionym na rysunkach technicznych i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg rysunki techniczne, przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

Niniejsza SST traktowana jest obok rysunkéw technicznych i przedmiaru robét jako
pomochicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wykonania
budowy kancelarii Le$nictwa wraz z zagospodarowaniem dziatki

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

* Niwelacja terenu

+ Wykonaniem nawierzchni parkingdw, chodnikow z kostki betonowej
» Wykonaniem opaski wokoét budynku

* Montazem ogrodzenia

* Nasadzeniami

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania, podano w OST pkt. 2.

2.1 Powierzchnie utwardzone

-tluczen w postaci mieszanki ,niesort 0/63,
-piasek,
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-pospoétka na podbudowe,
-piasek do zapraw,
-kostka betonowa,

-zwir ptukany,

-obrzeza betonowe,.

2.2 Ogrodzenie panelowe

-panel ogrodzeniowy z drutu @5, wysokos¢ 123cm w kolorze zgodnym z projektem
wykonawczym,

-podmuréwka betonowa wysokos¢ 25cm,

-stupki z RK60x40 o dtugosci 200cm w kolorze zgodnym z projektem
wykonawczym,

-furtka systemowa.

2.3 Materiaty pozostate:

-mieszanka trawy,
-nawozy mineralne.

2.4 Materiaty pomocnicze:

Stanowi je caty asortyment materiatdw wykorzystywanych do robot zewnetrznych,
niezbedny do ich wiasciwego wykonania.

3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt
4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogdéine" pkt 5.

5.1 Wykonanie podjazdu i chodnikéw z kostki betonowej

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac
obrzeza betonowe.

Kostke uktada sie na podbudowie z pospofki i ttucznia kamiennego z
jednoczesnym zageszczeniem do 1s>0,95 oraz podsypce piaskowej z domieszkg
cementu, w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
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gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié¢
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2 Wykonanie opaski przy budynku.

Opaske przy budynku wykonaé poprzez wysypanie kruszywem-otoczak lub zwirem
ptukanym o frakcji 10-30 mm, gr. warstwy 4-6cm na geowtdkninie. Szerokosc
opaski powinna wynosi¢ 80cm. Warstwe humusu wybra¢ na gteboko$é min. 30cm i
uzupetni¢ piaskiem. Zakonczenie opaski wykonaé poprzez wstawienie obrzeza
betonowego na podbudowie z obsypaniem suchg mieszankg betonowa.

5.3 Wykonanie ogrodzenia panelowego

*  Wykonanie dotow pod stupki:
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiarow stupka, a gt. ok. 1,0-1,1m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy
wykonac¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkdéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,51 m
dla ogrodzenia panelowego.

» Ustawienie stupkow:
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢
pionowo w linii ogrodzenia. Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu
betonem B15.

* Montaz ogrodzenia panelowego:
W miejscu oznaczonym w dokumentacji wykonawczej nalezy zamontowac furtke.
Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z
zachowaniem wymiaroéw opisanych w dokumentacji wykonawcze;j.

5.4 Wykonanie trawnika

* Prace przygotowawcze:
Powierzchnie terenu przeznaczong na trawnik wyznacza linia ogrodzenia,
powiekszona o 1 metr na zewnatrz (nie dotyczy ogrodzenia na granicy dziatek),
nalezy oczyscic z resztek pobudowanych, wykoszenie chwastow i samosiewow,
wyréwnanie terenu, pograbienie.

* Prace wtasciwe:
-rozscielenie ziemi urodzajnej mechanicznie i recznie pod trawnik,
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-wyrownanie powierzchni za pomocg grabi z jednoczesnym uformowaniem profilu
gruntu,

-uwatowanie gleby i wysianie nasion trawy; mieszanka trawy powinna wykazywac
sie duzg odpornoscig na trudne warunki glebowe, z uwagi na to, ze w
dokumentacji projektowej nie przewiduje sie zatozenia systemoéw nawadniajgcych
do podlewania trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy
producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od
producenta wynikdw biezgcych badah wyrobu na $ciskanie

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 6.2.3. Sprawdzenie
wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych

kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podituzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
z tolerancja £ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Ro&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ =+ 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm. 6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie

powinny przekraczac¢ + 1,0 cm. 6.4. Czestotliwos¢ pomiarow
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Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robét.

6.5. Ogrodzenie

* Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania
ogrodzen.

» W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

poprawnosc¢ ustawienia stupkow

prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowosc¢

montazu paneli)

rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST-01
,Wymagania ogolne”.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robaét i uzytych
materiatow z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania
ogolne" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego BN-
68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia PN-M-
82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i
badania
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PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Slimakowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. PN-
EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan BN-
80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA SANITARNA

Obiekt: Budowa kancelarii Le$nictwa wraz z zagospodarowaniem terenu.

Adres: dz. nr 3/1, obreb Rudawica, gm. Zagan

Inwestor: Nadlesnictwo Swietoszéw, ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):

1.1. SST-1.. CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
1.2. SST -2. CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji mechanicznej
1.3. SST-3. CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.4, SST -4. CPV 45332300-6. - Roboty instalacyjne kanalizacyjne



1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej. sg wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacji mechanicz-
nej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania elektrycznego obejmujace w szczegdlnosci wyma-
gania wlasciwo$ci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegél-
nych robét instalacyjnych oraz okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegoinych
pozycji przedmiaru.

Specyfikacja techniczna powotuje sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzaja-
ce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi materiatow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL. Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sig z ich trescig i wymaganiami.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Specyfikacja Techniczng ST

Niniejsza specyfikacja jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

W przypadku zastosowania w trakcie realizacji materiatdw lub rozwigzan innych niz okreslone w projekcie
budowlanym niniejsza Specyfikacja pozostaje wazna.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé szczegdtowy wykaz materiatow zawierajacy specyfikacje, atesty,
certyfikaty, aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu oraz wykaz pracownikéw kie-
rujgcych robotami.

1.3. Zakres robdt budowlano-montazowych objetych Specyfikacja Techniczng ST

Przewiduje sie wykonanie wymienionego nizej zakresu robé6t zasadniczych. Oferent powinien przewi-
dzie¢ i wyceni€ prace pomocnicze, konieczne do realizacji nizej wymienionych rob6t zasadniczych:

v/ SST-1. SST-1. CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
v/ SST -2. CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji mechaniczne;

v SST-3. CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

v/ SST -4. CPV 45332300-6. - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Zakres robét i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty Wykonawca
winien uwzgledni¢ w ofercie:

v’ zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz zabezpieczenia wynikajace z BHP i ppoz.,

v’ przeprowadzenie wszystkich prob, sprawdzen i odbioréw okre$lonych w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru robdt,

v’ zawarcie umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,
v regulacji i rozruchu poszczegolnych instalacji,

v" koordynacje i nadzér techniczny Kierownika Robét



1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia

v Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy,

v" Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji budowlane;

v' Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do catego zakresu robdt objetych projektami budowlanymi, ktdre
uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robdt,

v" Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatow i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL). Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢ dokumentacii technicznej i nalezy je czytac tacznie
z rysunkami i specyfikacjiami, jak gdyby tam one wystepowaly. Tresci zawarta w materiatach normatywnych
ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektow budowlanych , w warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegoétowych.

v" Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sig z ich trescig i wymaganiami.

v Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

v Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposdb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe

v' Data rozpoczecia - data rozpoczecia robét okre$lona w umowie,

v" Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot

v" Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, rysunkéw, obliczen oraz
innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztéw robot budowlanych,

v Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, ktora posiada wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi oraz aktualny wpis do izby inzynieréw. Repre-
zentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bie-
rze udziat w odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen tech-
nicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

v' Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzial-
no$¢ za prowadzong budowe

v' Materialy - wszystkie elementy, ktore sg niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projek-
towa i specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru



v Odpowiednia (bliska) zgodno$é- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych

v" Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek oso-
be wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osdb.

v" Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

v Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — zbior dokumentdw okreslajacych zasady wykonania
i odbioru robdt w sposob pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,

v’ Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca (w zalezno$ci od kontekstu)

v Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastep-
cow tej osoby(6b)

v’ Zamawiajacy - 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw
tej osoby

2. OGOLNE WYMAGANAI DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
2.1. 0Ogodlne warunki prowadzenia robét

v Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i Swiadec-
twami 1.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

v' Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjq projektowg i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

v' Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

v" Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane w terminie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzy-
mania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

v" Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach okre$lonych w PN i zgodnie z instrukcjg producenta.

v Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej
specjalnosci, sg cztonkami Izby Inzynierdw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz aktual-
ne zaswiadczenie o ukofczeniu szkolenia BHP

v W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wy-
magan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ



2.2. Teren budowy

v" Inwestor, w terminie okre$lonym w warunkach umowy przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowg wraz ze
specyfikacjg techniczna.

v Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru korico-
wego Robdt.

v" Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych musi wynikac¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

v Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

2.3. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

2.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne i odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalni-
cze, opracuje sposdb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
riaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakofczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zama-
wiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowg specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,



zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnien i obowigzkow.

4. MATERIALY | URZADZENIA
v Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

v' Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfika-
ty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o syste-
mie oceny zgodnosci. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetnia¢c wymagania zawarte w Prawie
Budowlanym.

v" Jesli wykonawca zamierza uzy¢ materiatéw lub urzadzen zamiennych jest zobowigzany poinformowac o
takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 1 tydzien przed ich uzyciem lub wczes$niej

v" Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy.

v" Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wiasnym zakresie i na wia-
sng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5. SPRZET
v" Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

v' Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow wskazaniom zawartym
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

v" Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

v W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

6. OBMIARY ROBOT

v Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

v' Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.



7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

v’ przejecie odcinka lub czesci

v" odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
v" odbiér czeSciowy robot

v" odbiér koricowy robét

7.2. Przejecie odcinka lub czesci.
Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robdt w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wyko-
nania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robdt Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata
ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robdt Statych, ktorq Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakoriczenia catosci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
7.3.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogoinego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér czesciowy Robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot.

7.5.  Odbiér koricowy Robot
7.5.1 Zasady odbioru korncowego

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbi6r
koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentdw,



Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, atestéw i certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja doko-
na potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

7.5.2 Dokumenty do odbioru korncowego Rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét sg protokoty odbioru koricowego
Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

v" Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

v" wyniki pomiaréw kontrolnych i badan

v’ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatno$ci jest protokét odbioru robét:

v' dla faktury czesciowej - protokét czesciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego

v" dla faktury kofcowej - protokot z koricowego odbioru rob6t
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1. 45331100-7

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-2
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-1. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t we-
wnetrznej instalacji ogrzewania.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budo-
wa instalacji ogrzewania, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projek-
tu budowlanego, branzy sanitarne;.

1.2. Zakres rzeczowy instalacji ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a). montaz grzejnikdw elektrycznych - 7 szt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoine ele-
menty instalacji ogrzewania ( np. grzejnik ).

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialtow powodujace koniecznosé wykonania dodatko-
wych opracowan ponosi Wykonawca.

v" grzejniki elektryczne wiszace o0 mocach podanych w czesci rysunkowej projektu budowlanego

3.0. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
4.0. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki transportu:
v" Samochod dostawczy

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja

5.2.1 Instalacja ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -1, sq wymagania dotyczace rob6t montazowych we-
wnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja ogrzewania systemu elektrycznego zgodnie z projektem budow-
lanym, branza sanitarna.

5.2.2 Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnole-
gtej do powierzchni ciany.
Grzejniki mocowaé do Sciany wg zalecen producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach
lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakon-
czenia robdt wykonczeniowych. Minimalna wysokos¢ grzejnika od posadzki 10 cm — do dotu grzejnika.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

6.2. Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

- po ukorczeniu montazu
- W okresie gwarancyjnym

6.3. Badanie odbiornikow ciepta.

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementow
budowlanych, sposdb mocowania, wypoziomowanie, rozmiary, umieszczenie zaworow i ich dostep-
nos¢.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru
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Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2 Jednostka obmiarowa jest:

v 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym i wspornikami

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

4 Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczna.
v Po wykonaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

v Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru

4 Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
v Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

4 Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

v Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,

4 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

v" PN -82/ B -02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

v" PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2. CPV: 453312101

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2 CPV 45331210-1

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-3
1.2. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST-2. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wentylacii
mechaniczne;

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budo-
wa instalacji wentylacji mechanicznej, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazo-
wych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

1.3. Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obej-
muje:

v" montaz wentylatoréw mechanicznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu majaca na celu usuniecie powie-
trza zuzytego i wprowadzenie powietrza $wiezego.

Niezbedny strumien objetoSci powietrza zewnetrzneqo - strumien powietrza zewnetrznego ktéry ze wzgleddw
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jakoSci powietrza wewnetrznego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia.

Powietrze wyrzutowe - cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Wentylacia mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprawiaja-
cych powietrze w ruch.

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacej ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiana urzadzen i materialtéw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatko-
wych opracowar ponosi Wykonawca.

v" wentylator promieniowy - 2 szt.
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3.0. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

4.0. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki transportu:
v Samochéd dostawczy 0,9t

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja

5.21 Montaz wentylatorow

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na kon-
strukcje budynku. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep dla obstugi do konserwacii
lub demontazu nie nastreczat trudno$ci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Wentylatory monto-
wac zgodnie z DTR urzadzen.

6.0. KONTROLA DZIALANIA INSTALACJI
6.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Celem kontroli jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w projek-
cie. Przed rozpoczeciem kontroli nalezy sprawdzi¢ nastepujace prace wstepne:
v sprawdzenie dziatania wentylatorow po wigczeniu o$wietlenia

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2 Jednostka obmiarowa jest:

v' 1kpl, wentylatory promieniowe

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

Warunki ogolne podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr roboét instalacji powinien odbywa¢ sie w réznych fazach wykonywania robot.
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Przy odbiorze koficowym nalezy do dokumentdw dotgczy¢ protokdt skuteczno$ci dziatania wentylacii
mechanicznej sporzadzony przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

v" PN -B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicz-
nej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULINECZNE - SST-3. CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3. - 45332200-5.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-1.
1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST-3. sg wymagania dotyczace wykonania i od-

bioru robdt instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych powia-
zanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej,
cieptej , do projektowanych pomieszczen weztow sanitarnych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego branzy
sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producentéw.

1.1. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej,

b). Instalacja cieptej wody uzytkowe;

c). wykonanie prob ci$nienia i ptukanie instalacji
1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacia wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacjia wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punk-
téw czerpalnych wody zimne;j.

Instalacjia wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punk-
tow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa,

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone Dz. U. 203 / 02 poz. 1718
z202r.

Cisnienie robocze instalaciji - ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji projektowe, ktére za za-
chowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.

Cisnienie probne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji przy ktérym dokonywane jest badanie
szczelno$ci
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Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Srednica nominalna DN - $rednica ktora jest dogodnie zaokraglona liczba w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej wyra ong w milimetrach.

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projek-
cie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatow powodujgce konieczno$¢ wykonania dodatkowych opra-
cowan ponosi Wykonawca.

2.1. Materialy do instalacji wody zimnej i cieplej
v' rury wielowarstwowe PE-RT/Al./PE-RT
v' ztaczki mosiezne zaprasowywane

v’ rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane ze stali 10 BX, oznaczone S, deklaracja zgodno$ci z
PN-80/H-74200

v’ ksztaltki stalowe ocynkowane

v zawory odcinajace kulowe, max. temperatura robocza 100°C
v’ zawory zwrotne

v' zawory antyskazeniowe typ EA

v wodomierz do wody zimnej JS 1,5 DN 15mm

v’ filtr sko$ny do wody zimnej DN 20

v" uchwyty i podparcia state i przesuwne,

v’ baterie natryskowe

v' baterie umywalkowe

v' baterie zlewozmywakowe

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora.
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2.2. Skiadowanie materiatow

Materialy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w
fabrycznych opakowaniach.

Rury z tworzywa i stalowe ocynkowane przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych.

Rury luzem nalez y uktada¢ na gtadkim i czystym podto u na podktadkach i przektadkach drewnianych w
stosach do wysokosci 0,5 m.

Rury o réznych Srednicach powinny by¢ tak sktadowane aby rury o grubszej Sciance i wiekszej $rednicy
znajdowalty sie na spodzie. Nie nalezy wsuwaé rur o mniejszej $rednicy do rur o wickszej Srednicy. Ksztalt-
ki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Kon-
cowki rur powinny by¢ zabezpieczone ochronnymi kapturkami.

3.0. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, byC sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany
sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montaz owym wynikajgcym
z technologii prowadzenie robdt.

v" do wykonywania potaczen gwintowych gwintownice reczne i mechaniczne,

v" do wykonania potaczen zaciskowych zaciskarki reczne do ztacz typu Press z piercieniem zaprasowywa-
nym, szczeki do zaciskarek do ztacz typu Press z pierscieniem zaprasowywanym urzadzenia do kalibrowania
rur, obcinaki do rur wielowarstwowych,

v" klucze do montazu rur i armatury, pitki do cigcia metalu
v aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),
4.0. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktorym
Sg przewozone.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.
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5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady og6lne wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
5.2. Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacjg SST —1
5.2.1 Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptej:

Rozprowadzenie wody od wodomierza do przyboréw wykona¢ z rur wielowarstwowych. Piony bedg pro-
wadzone w bruzdach sciennych. Instalacje od pionéw do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w posadzkach w
warstwie izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowa-
ne i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptukaé i
poddac prébie szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego. Przejscia przewoddw instalacji przez Sciany wykonaé w
tulejach ostonowych wypetnionych piankg PE lub innym materiatem plastycznym. Nalezy tez zagwarantowac,
aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzer badz wstrzaséw. Na instalacjach za-
montowa¢ podpory state i przesuwne w odlegio$ciach zgodnych z wytycznymi producenta rur. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwia-
jacy whasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplnych. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez zastosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Wszyst-
kie rurociggi ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych muszg by¢ zaizolowane. Przewody z rur
tworzywa nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.2.2 Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwiaé tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodu.

5.2.3

rury stalowe ocynkowane

Srednica nominalna rury Pionowo | Poziomo
mm m m

DN 15 do DN 20 2 1,5

DN 25 2,9 2,2

rury wielowarstwowe

Srednica nominalna rury Pionowo | Poziomo
mm m m

DN 15 do DN 20 2 1,5

DN 25 29 2,2
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5.2.3 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji w ktorej jest zainstalowana. Armatura po
sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dostep-
nych dla obstugi i konserwaciji. Nalez y zachowa¢ wiasciwa kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w sto-
sunku do przeptywu wody

5.2.4 Instalacja z rur tworzywowych

Potaczenie rur i ksztattek za pomocg potaczen zaprasowywanych. Systemu nie nalezy poddawaé obrébce w
temperaturze nizszej niz 0°C. Rury ucina¢ prostopadle do osi na wymagang dtugo$¢ za pomoca nozyc do rur
wielowarstwowych. Do cigcia uzywac jedynie ostrych, nie wyszczerbionych narzedzi tnacych.

5.2.5 Instalacja z rur stalowych

Montaz przewoddw i armatury o potgczeniach gwintowanych przy pomocy tacznikdéw gwintowanych z
zeliwa ciggliwego ocynkowanego. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca nici uszczelniajgcych
lub konopi Inianych z pastg uszczelniajaca. Po ucieciu rury nalezy jg oczysci¢ z zadziorow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
6.2. Procedura prac

Badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zapisami Warunkdw Technicznych Wykonania i Od-
bioru Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal. Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolej-
nosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktad owych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji. Po-
szczegolne czesci sktadowe i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy.
Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalaciji.

6.2. Badanie przewodow i armatury

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ksztattek, spraw-
dzenie odlegto$ci potaczen wzgledem podpor. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i przesuwnych,
sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przej$¢ przez Sciany, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidiowosci taczenia przewodéw. Badanie typu armatury, prawidtowosci
umieszczenia i dziatania.

6.3. Badanie szczelno$ci na zimno
Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze ujemne;.
Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkukrotnie przeptukac.
Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimna i odpowietrzona.

W tym okresie dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnosé po-
taczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
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Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy ciSnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego
lecz nie mniej ni 0,9 MPa.
Z préb cisnienia sporzadzi¢ protokét

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa jest:

v" 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg
cieplna,

v 1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura; regulacyjna,

v" 1mb -izolacja cieplna,

v 1kpl, - wodomierz z zaworami i podej$ciem,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

v’ Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq tech-
niczna.

v" Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

v Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru

v" Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
v Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

v' Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

v" Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

v" “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sani-
tarne i przemystowe,”

v “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

23



v Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku w sprawie informaciji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v" Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku o systemie oceny zgodnosci,
v Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku 0 normalizacii,
v PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

v" PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE - SST-4. CPV: 45332300-6

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4. - 45332300-6

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST-4. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot kanalizacji sanitarnej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych powia-
zanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw
odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego branzy
sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

v Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC ¢$160, 110, 50 mm

v Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tacznikow i ksztattek przynaleznych
do projektowanego systemu,

v Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy $160 +50mm,

v" Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg zgodne z obowigzuja-

cymi Polskimi Normami.

Instalacja kanalizacyjna - zesp&t powigzanych ze sobg elementoéw stuzacych do odprowadzenia Sciekdw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

2.0. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego
i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiaca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiana urzadzen i materialéw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatko-
wych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1. Materialy do instalacji kanalizacji sanitarnej

v" rury kanalizacyjne klasy S PVC¢$160mm,

v" wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm,

v" rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢110 +50mm,
v" umywalki porcelanowe na p6t postumencie z baterig stojaca,,

v" miski ustepowe porcelanowe

v" zlewozmywak dwukomorowy ,

v' brodzik natryskowy

Mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-
cje Inzyniera.

2.2. Skladowanie materiatow

Materialy z tworzywa sztucznego nalezy chroni¢ przed ekspozycjg stoneczng, nadmiernym nagrzewa-
niem. Rury luzem nalez y uktada¢ na gtadkim i czystym podto u na podktadkach i przektadkach drewnia-
nych w stosach do wysokosci 0,5 m.  Rury o réznych Srednicach powinny by¢ tak sktadowane aby rury o
grubszej $ciance i wiekszej $rednicy znajdowaty sie na spodzie. Nie nalezy wsuwac rur 0 mniejszej $redni-
cy do rur o wiekszej Srednicy.

3.0. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow. Stosowany
sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
Zoru.

4.0. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace srodki transportu:
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v Samochdéd dostawczy 0,9t

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST -2 Roboty montazowe kanalizacji
sanitarnej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 2, sq wymagania dotyczace wykonania rob6t monta-
zowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

5.2.1 Montaz przewodow kanalizacyjnych

Minimalne spadki dla przewoddw kanalizacji w zalezno$ci od $rednicy wynosza;

Dla $rednicy 50mm | 2%
Dla $rednicy 75mm | 1.5%
Dla $rednicy 110 mm | 1.2%

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej i Srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy powinny by¢ najpierw oczyszczone a podczas ciecia nalezy pamietaé o
zachowaniu kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze
skrzynki uciosowej. Nie nalezy skraca¢ ani przycinac ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczy$ci¢ z zadzio-
réw, nierownosci oraz usuna¢ krawedzie skrawajace a nastepnie zukosowaé przy pomocy pilnika aby
zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty po$lizgowej i zaznaczy¢ miejsce styku
bosego korica z kielichem. Nastepnie nalez y bosy koniec rury wyjac z kielicha na okoto 12 mm i tak po-
zostawi¢. Przy ostatecznym zamocowaniu upewnic sie czy rura pozostata na swoim miejscu a tym sa-
mym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu. Przewody ukfada¢ kielichami w kierun-
ku przeciwnym do przeptywu sciekow.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 10 cm a w
przypadku gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy zastosowacé izolacje termiczna.

Przewody mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych z wkiadkg

izolacyjng lub za pomocg obejm z tworzywa. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod
kielichem.
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Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1,0 m. Przewody moga by¢ pro-
wadzone po Scianach lub w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzenie rurociggow.

Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spusto-
wym i zasady osiowego montaz u przewodéw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

5.2.2 Przybory sanitarne:

Umywalki montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wo-
dociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakry-
ciu przez inspektora nadzoru. Umywalki montowa¢ do $ciany w spos6b zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie. Umywalki montowa¢ na wysokosci 80-85cm od posadzki do gornej krawedzi umywal-
ki. Przybory taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwo$cig montazu na szafce jako kompletny zestaw wg
katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i
szczelno$ci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru. Przybory taczone z
urzadzeniami kanalizacyjnymi wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu
montazu instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elemen-
toéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru.

Miska ustepowa porcelanowa montowaé na stelazu podtynkowym po wykonaniu montazu instalacji wodo-
ciggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu
przez inspektora nadzoru.

Przybory sanitarne muszg by¢ dostosowane do osob niepetnosprawnych. Nalezy réwniez zamontowaé
uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

v" 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami facznikami i ksztattkami i wyposazeniem,
v" 1kpl, podej$cia odptywowe,

v' 1szt, przejécia przez $ciany i stropy,
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v" 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zlewozmywak,
natrysk z kabina,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

v’ Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

v Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢é Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

v Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
v" Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

v’ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

v" Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

v" “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

v" “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

v" Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

v" Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, o systemie oceny zgodnosci,
v' Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, o normalizacji,
v" PN -92 /B -10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

v" PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Instalacje kanalizacyjne.

v PN -92 /B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tre-
$ci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E_l”

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

GRUPA ROBOT KOD CPV:451,453
KLASA ROBOT KOD CPV:4531
KATEGORIA ROBOT KOD CPV:

45261215-4/Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1/Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314200-3/Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4/Instalowanie infrastruktury okablowania
45317300-5/Instalowanie urzadzen rozdzielczych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0Kkreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
-Budowa kancelarii Lesnictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem dziatki
-67-320 Rudawica dz.nr 3/1
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:
-Nadle$nictwo Swigtoszow
-59-276 Swictoszow, ul. Brzozowa 17
Instytucja finansujaca inwestycje:
-Jak wyzej
Organ nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Zaganiu
Wykonawca

Zarzadzajacy realizacja umowy:
-Nadle$nictwo Swigtoszow
-59-276 Swiqtoszc')w, ul. Brzozowa 17
Przyszty uzytkownik:
-Nadlesnictwo Swigtoszow
-59-276 Swiqtoszc')w, ul. Brzozowa 17

1.3.Charakterystyka przedsiewzigcia
1.3.1.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-budynek administracyjny
1.3.2.0gdlny zakres robot:
-wewnetrzne linie zasilajace
-rozdzielnie
-instalacje gniazd wtykowych
-instalacje o$wietlenia
-instalacje telekomunikacyjne
-instalacje baterii stonecznej
-instalacje odgromowe
1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
-dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA
63-600 Kepno ul. Mtynska 8
1.4.1.Spis projektow i rysunkow wykonawczych
1.4.2.Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych
1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji:
-dokumentacja projektowa robot budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
Biuro Projektowe GALERIA
63-600 Ke¢pno ul. Mtynska 8
1.4.4.Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug dokumentacji technicznej. Jesli jednak
w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa wymaga uzupehien lub zmian, wykonawca
wykona roboty wylacznie po uzyskaniu akceptacji zarzadzajacego realizacjg budowy



2.Prowadzenie robot

2.1.0go6lne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce

na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy

2.2.1.Charakterystyka terenu budowy

-teren zabudowany

2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w
ogolnych warunkach umowy

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy begda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow

i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzgdzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,

w migejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg whascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
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tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora

moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez

zamawiajacego.

2.2.5.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znacé i stosowac si¢ do przepisow zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,

do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do

wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,

unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,

hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony

zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z

wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z

zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne

beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i

sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez

ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialdéw emitujacych promieniowanie w

ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub

pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i

wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po

zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod

warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich

materialdow Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli

wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.6. Projekt wykonawczy

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt opracuje i uzgodni z zamawiajacym projekt wykonawczy.

Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robét

Projekt musi zawieraé:

-szczegbOlowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urzadzen i elementow instalacji

-szczegolowy schemat instalacji z adresowaniem przewodéw

-szczegblowy wykaz materialow z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez
zamawiajgcego

-koordynacje z instalacjami wentylacji, wod-kan, ogrzewania

2.4.Dokumenty budowy

2.4.1Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na

biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania

wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa

ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora

go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po

drugim, nie pozostawiajac pustych mi¢dzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych

dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,

oznaczane i datowane przez zardbwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
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zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowys;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy
daty zgloszenia rob6t do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robdt
zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestic wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakos$ci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postgpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawié¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe ;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy begda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjag umowy zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia i
zaadresowane
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegoétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych,
wykazow materiatdow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwoteg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylgcznie przez wykonawce.
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco

5



rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robot
-o$wiadczenie wykonawcy o zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacjg przetargowa, przepisami
wynikajacymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamoéwien Publicznych
-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego
-rysunki robocze
-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot
-protokoty pomiarow i prob powykonawczych
-protokoty szkolenia personelu uzytkownika
-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot 1 komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy 0 stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazweg inwestycji, date¢ wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wtlasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z numerami czgsci,
wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smar6éw i zalecang czgstotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
4.Materialy i urzadzenia
4.1.7Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegélowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materialy i
urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen



Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wiasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach mat. i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatlow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materialow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyje¢te do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5.Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego



uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakosci robot

7.1.Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialdw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wlasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.



Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.
8.Obmiary robdt
8.1.0golne zasady obmiaru robot.
9.0dbiory robét i podstawy platnosci
9.1.0dbiory miedzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robdt przy udziale przedstawicieli
zamawiajacego stwierdzajac zgodnos¢ odbieranych robot z dokumentacjg projektowo kosztorysowa
oraz z zaleceniami osob upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.
Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego komisja sporzadza protokdt oraz wpisuje wynik
odbioru do dziennika budowy
9.2.0dbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pdzniej niz 7 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiory czgsciowe obejmujg czesé
obiektu lub instalacji stanowiace etapowg cato$¢ oraz przewidziane do zakrycia lub zanikajace
9.3.0dbiér koncowy
Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pozniej niz 14 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru.
Do wniosku zgtoszenia robét do odbioru koncowego wykonawca zatacza:

-dziennik budowy

-pisemne o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz dokumentacja przetargowa

-dokumentacje powykonawcza uwzgledniajacg wprowadzone zmiany

-dokumentacje¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot

-protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych

-protokoty prob i pomiaré6w powykonawczych
9.4.Podstawy ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa
10. Przepisy zwiazane
10.1.Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie
10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
10.2.Przepisy prawne
Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pOzniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi
Zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoOw prac projektowych oraz planowanych
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kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. z 2015 r. Nr , poz. 1422).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
1 innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie:
-Budowa kancelarii Le$nictwa Rudawica wraz z zagospodarowaniem dziatki
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem roboét elektrycznych, wykonywanych na
miejscul.
1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych roboét elektrycznych:
1.Wewngtrzne linie zasilajace
-wykopy rowow kablowych
-montaz rury ochronnej
-utozenie projektowanych wlz
-Zasypanie wykopow
2.Rozdzielnie
-wycigcie wneki dla projektowanych rozdzielni
-montaz projektowanych rozdzielni
-montaz osprzetu projektowanego
-wykonanie opisoOw adresowych obwodow
3.0przewodowanie
-przygotowanie podioza dla projektowanych przewodow
-montaz przewodow projektowanych
4.0sprzet 1 aparaty
-montaz projektowanego osprzetu i aparatow
5.0prawy o$wietleniowe
-montaz projektowanych opraw o§wietleniowych
6.Baterie stoneczne
-montaz projektowanych baterii stonecznych
7.Pomiary powykonawcze
-pomiary opornosci izolacji obwodow
-pomiary skutecznos$ci ochrony przed porazeniem
-pomiary oporno$ci uziemien
-pomiary instalacji telekomunikacyjnych
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczna
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.6.Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
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2.MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2.Rozdzielnie

Oslony osprzetu wewnatrz rozdzielni o stopniu ochrony IP>4X. Kazda rozdzielnia wyposazona w schemat
polaczen z jednoznacznym adresowaniem

221

2.2.2

2.2.3

224

Rozdzielnia gtowna RG
-obudowa wngkowa w wykonaniu izolacyjnym II klasy o stopniu ochrony 1P34
-obudowa 5x18 modutowa
-gtowny wyt. pradu wewnatrz rozdzielni
-osprzet modutowy montowany na szynie
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwoddw

Rozdzielnia telekomunikacyjna TSM
-obudowa- typowa skrzynka telekomunikacyjna mieszkaniowa-2szt
-drzwiczki izolacyjne biale
-wydzielony panel dla ztgczy przewodowych, przetacznik i modem
-wydzielony panel dla wyposazenia aktywnego telekomunikacyjnego
-gniazdo wtykowe 230V/z
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow

Centrale instalacji wykrywania wlamania i pozaru
-centrala wykrywania wtamania: VERSA-10(Satel) z manipulatorem LCDM
-centrala wykrywania pozaru: CSP-208(Satel)
-modem GSM-X9Satel) z anteng

Falownik baterii stonecznej FB
-umieszczony obok rozdzielni gtownej
-dostosowany do wybranego typu baterii stonecznej o mocy >5kW
-zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
-zabezpieczenie przed zbyt wysokim napigciem wyj$ciowym warystorowe dla kazdego modutu MPPT
-zabezpieczenie przepigciowe klasy 2
-sprawnos¢ >98%
-wyswietlacz lcd z menu w jezyku polskim
-wykonanie beztransformatorowe bez kondensatoréw elektrolitycznych
-topologia mostka konwersji DC/AC
-pomiar izolacji DC, mozliwos$¢ redukcji mocy czynnej i regulacji mocy biernej
-zabezpieczenie przecigzenia przez przesuniecie punktu pracy, ograniczenie mocy wyjscia
-algorytm MPPT $ledzgcy punkt maksymalnej mocy w czasie rzeczywistym
-panel obstugowy
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
-parametry falownika zgodne z wymogami dostawcy energii elektrycznej

2.3.Przewody i kable

1-przewody typu LgY-16mm/750V
2-przewody typu YDY5x2,5mm/750V
3-przewody typu YDY 2x1,5mm/750V
4-przewody typu YDY 3x1,5mm/750V
5-przewody typu YDY(B2Ca) 4x1,5mm/750V
6-przewody typu YDY 3x2,5mm/750V
7-przewody typu YDY 5x6mm/750V
8-przewody typu F/UTPKkat6
9-przewody typu YTKSY (2x2x0,8mm)
10-przewody typu YTKSY (6x2x0,8mm)
11-przewody typu YNnTKSY (2x2x0,8mm)
12-przewody typu HTKSH(2x0,8mm)
13-przewody antenowe w dostawie z anteng
14-przewody SOLARFLEX-6mm
15-kabel YKXS4x16mm
16-kabel YZTKMXpw(4x2x0,8mm)
17-bednarka ocynkowana 30x4mm odgromowa
18-drut stalowy ocynkowany 8mm odgromowy
19-iglice odgromowe 1m
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2.4.0sprzet
1-puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o srednicach 60 mm do montazu osprzetu,
dla gniazd wtykowych w wersji gtebokiej dla zapasu przewodow
2-puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o $rednicach 80 mm do rozgatgziania obwodow
z pier$cieniami rozgaleznymi 2,5mm
3-taczniki 1-bieg.do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalnosci pradowej 10A
4-taczniki 2-bieg.do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalnos$ci pradowej 10A
5-taczniki schodowe do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalnosci pradowej 10A
6-przycisk dzwonek szczelny
7-gniazda wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych 2x2P+N-+PE/16A przelotowe
8-gniazda wtykowe do montazu w puszkach RJ45kat6, RJ11
9-gniazda wtykowe wnekowe 3P+N+PE/16A
10-dzwonek mieszkaniowy 230V
11-ogrzewacz elektryczny F125/500-1500W/Atlantic
12-czujki ruchu SLIM-DUAL-PRO(Satel)
13-czujki dymu DMP-100(Satel)
14-recze ostrzegacze pozarowe ROP-100(Satel)
15-sygnalizatory akustyczne SPP-100,SP-6500(Satel)
16-wsporniki dachowe i §cienne odgromowe
17-ztacza kontrolne i rynnowe odgromowe
2.5.08wietlenie
1-oprawy o$wietleniowe z parametrami okre§lonymi w projekcie, wybrane oprawy z modutami
awaryjnymi 3 godzinnymi
2-oprawy o$wietleniowe zewnetrzne z czujnikami zmierzchu i ruchu
2.6.Baterie sloneczne
1.Parametry minimalne w standardowych warunkach eksploatacji STC
-moc w punkcie MPP>370W
-prad w punkcie MPP>10A
-napigcie w punkcie MPP>37V
-efektywno$¢>21%
2.Parametry minimalne w normalnych warunkach eksploatacji NOC
-moc w punkcie MPP>237w
-prad w punkcie MPP>7 5A
-napigcie w punkcie MPP>31,3V
3.Wyposazenie
-gniazdo przylaczeniowe IP67
-przewod przylaczeniowy dlugosci >1,1m o przekroju 4mm
4.Parametry eksploatacyjne
-moc znamionowa w 3 roku eksploatacji>98% mocy znamionowej
-moc znamionowa w 10 roku eksploatacji>93% mocy znamionowej
-moc znamionowa w 25 roku eksploatacji>90% mocy znamionowej
-spadek mocy w ciagu roku eksploatacji<0,3%
-temperaturowy wspotczynnik pradu+0,04%/K
-temperaturowy wspotczynnik mocy-0,37%/K
-temperaturowy wspotczynnik napiecia-0,28%/K
-wytrzymalo$¢ na obcigzenie/rozcigganie>5400/4000Pa
-maksymalne napigcie systemu >1000V
-maksymalny prad wsteczny>20A
-klasa bezpieczenstwa II
-ochrona przeciwpozarowa C

2.7.Materialy pomocnicze
1-rury ochronne HDPE-50,32mm $rednicy z linkami pilotujacymi
2-7tacza RJ-11, RJ-45
3-koncowki kablowe do zaprasowania KM-16
4-Kotki rozporowe
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3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
3.2.1.Narzedzia rgczne z napedem mechanicznym
-wiertarki
3.2.2.Narzedzia reczne
-§rubokrety
-szczypce
-obcinaczki izolacji
3.2.3.Przyrzady pomiarowe
-miernik opornosci izolacji
-miernik wyltacznikéw réznicowopradowych
-miernik petli zwarcia
4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogo6lne wykonania robdét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Wykonawca wykona roboty ujete w jakimkolwiek dokumencie dokumentacji przetargowej

5.1.Wewnetrzne linie zasilajace
5.1.1 Elektryczne
-wyprowadzona z projektowanego ztgcza kablowego (wedtug oddzielnego opracowania)
-kabel uktadany w wykopie na gt. 70cm na podsypce piaskowej 10cm, zasypany warstwa piasku 10cm
-folia kablowa niebieska 25cm nad kablem szerokosci 20cm
-rura ochronna dla kabla pod fundamentem i opaska budynku z pilotem oraz w miejscu skrzyzowania
z kanalizacja
-zapasowa rura ochronna utozona jak wyzej
5.1.2 Telekomunikacyjne
-kanalizacja kablowa utozona od ztacza telekomunikacyjnego (wedtug oddzielnego opracowania)
do projektowanego budynku
-wykonana rurg ochronng uktadang we wspdolnym wykopie z kablem z p5.1.1
-zapasowe rury ochronne utozone pod fundamentem i opaska budynku z pilotem
5.2.Rozdzielnie
5.2.1 Montaz wngkowy i nascienny projektowanych rozdzielni nie wyzej niz 180 cm od podtogi
5.2.2 Montaz wyposazenia
5.2.3 Adresowanie obwodow zgodnie ze schematem rozdzielni
5.3.0przewodowanie
5.3.1 Przewody uktadane pustkach $cian i sufitow bez kontaktu z podtozem drewnianym i drewnopochodnym
5.3.2 Niezbedne przejscia przez elementy drewniane i drewnopochodne zabezpieczone rurkami nie palnymi
5.3.3 Zapewnione normowe odlegtosci pomiedzy sieciami o réznych napigciach pracy
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30 cm
-gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
-dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig podtogi
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20 cm
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju oécieznicy drzwi
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna
- pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu $cian w narozniku
5.3.4 Podlaczenie przewodow w rozdzielniach
-przewody zakonczone zlgczami lub gniazdami
-jednoznaczne adresowanie na koncach przewodow, i schematy polaczen na drzwiach
z numeracjg zgodnie z projektem
5.4.0sprzet
5.4.1 Montaz puszek podtynkowych dla osprzetu na wysokosciach podanych na rysunkach
5.4.2 Montaz lacznikow instalacyjnych w puszkach podtynkowych Zalecane montowanie tacznikow na
wysokosci 115 cm od podlogi obok drzwi w strefie pionowej montazu przewodow
5.4.3 Montaz gniazd wtykowych w puszkach podtynkowych na wysokos$ci zgodnie z projektem
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-gniazda wtykowe dla ogrzewaczy montowane bezposrednio przy ogrzewaczach z zachowaniem
minimalnej mozliwej dhugosci przewodu do ogrzewacza
5.4.4 Montaz dzwonka nad drzwiami
5.4.5 Montaz ogrzewaczy
-dolne krawedzie ogrzewaczy na wysokosci 20cm od posadzki
5.4.6 Montaz czujek ruchu
-czujki montowane na wspornikach $ciennych bezposrednio pod sufitem w wymaganej odlegtosci
od elementdéw zaktocajacych dziatanie
5.4.7 Montaz czujek dymu
-czujki montowane na sufitach w wymaganej odlegtosci od elementoéw zaktocajacych dziatanie
-czujka montowana na strychu pod kalenica wyposazona we wskaznik zadziatania montowany
na suficie przedsionka
5.4.8 Montaz recznego ostrzegacza pozarowego przy drzwiach wyjsciowych w przedsionku
5.4.9 Montaz sygnalizatoréw akustycznych w najwyzszym punkcie $ciany pod okapem
5.5.0prawy o$wietleniowe
5.5.1 Oprawy wewnetrzne
-oprawy montowane do sufitu kotkami rozporowymi do ptyt regipsowych
-wybrane oprawy z modulem awaryjnym 3 godzinnym
5.5.2 Oprawy zewngtrzne
-oprawy montowane w naroznikach §cian zewnetrznych
-nastawy czulosci czujnikow zmierzchu i ruchu w uzgodnieniu z uzytkownikiem
-oprawa skierowana na parking z nastawami dla potrzeb parkingu
5.6Bateria stoneczna
5.6.1 Montaz paneli z zachowaniem optymalnego kierunku poétnoc-potudnie oraz kata nachylenia 30°
5.6.2 Montaz oprzewodowania w konfiguracji zgodnej z projektem wykonawczym

5.7.Instalacje odgromowe i uziemiajgce

5.7.1 Uziom otokowy
-uziom otokowy wykonany bednarka ocynkowang 30x4mm uktadang na glebokosci 70cm
w odlegtosci 1m od krawedzi fundamentu
-uziom wyprowadzony przy zewngtrznej krawedzi fundamentu na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu
do zlacza kontrolnego
-z uziomu wyprowadzone potaczenia dla uziemienia zacisku PEN rozdzielni gtéwnej, zacisku
uziomowego rozdzielni TSM i gldwnej szyny uziemiajacej przewodem LgY16mm
-spawane polaczenie uziomu ze zbrojeniem ptyty fundamentowej

5.7.2 Przewody odprowadzajace
-przewody odprowadzajace wykonane drutem ocynkowanym 8mm montowanym na wspornikach
sciennych wprowadzone do ztaczy kontrolnych
-rynny okapowe potaczone ztaczami rynnowymi

5.7.3 Zwody poziome
-zwody poziome na dachu wykonane drutem stalowym ocynkowanym 8mm montowanym na
wspornikach do blachy, wykorzystane blaszane poszycie dachu dla ochrony odgromowej
-iglice odgromowe 1m dla ochrony baterii stonecznej

5.8.Pomiary kontrolne powykonawcze

5.8.1 Pomiary ciaglosci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole

5.8.2 Pomiary rezystancji uziemienia w ztaczach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole

5.8.3 Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole

5.8.4 Pomiary pradu i czasu wylgczania wytacznikow roznicowych. Wyniki zamieszczone w protokole

5.8.5 Pomiary sieci komputerowej nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm
Wyniki zamieszczone w protokole jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej

5.8.6 Pomiary wykonane miernikami posiadajacymi aktualne dopuszczenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
Utozenia przewodow i kabli
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Montazu osprz¢tu
Montazu opraw oswietleniowych
Sprawdzeniu zastosowania srodkow ochrony przed porazeniem
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m dla przewodow, kabli
1 szt dla osprzetu, opraw oswietleniowych
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Odbior robot polega na sprawdzeniu zakresu robot oraz wynikow pomiaréw powykonawczych wbudowanych
elementow instalacji.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikow produkcji
Przygotowanie i montaz
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usuni¢cie materiatow rozbiérkowych
8.1. Odbiory czeSciowe
8.1.1 Instalacje podtynkowe i podposadzkowe
-Wymagany odbidr utozenia przewodow i rurek ochronnych przed otynkowaniem
8.2. Odbior koncowy
Wymagania opisano w czesci ogdlnej specyfikacji
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy
1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, poz.953) z p6zn. zmianami
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r Nr198, poz.2041)
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z pdzn. zmianami
5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881)
9.2 Zalecane normy
Zalecane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robo6t norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym w
szczegoblnosci:

PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie
izolacyjne i taczenie

16



PN-IEC 60364-4-47:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkoéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559:2003  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:1999  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Apl:2002 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-704:1999  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705:1999  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
ogrodniczych

PN-IEC 60898:2000 -Sprzet elektroinstalacyjny
Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych

PN-EN 50146:2002 -Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
PN-EN 60445:2002 -Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyl przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego
PN-EN 60446:2004 -Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 -Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 -Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czg§¢ 1:Zasady, wymagania, badania

PN-EN 60670-1:2005 -Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego 1 podobnego. Cze¢s¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 -Sprzet elektroinstalacyjny
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Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace
PN-EN 60898:2003 -Sprzet elektroinstalacyjny
Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Cze$¢ 1:Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
PN-EN 60898:2003 -Sprzet elektroinstalacyjny
Al1:2005 Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Cze$¢ 1:Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego
PN-EN 60898:2003 -Sprzet elektroinstalacyjny
AC:2005 Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego
PN-EN 61008:2005 -Sprzet elektroinstalacyjny
Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nad pradowego do uzytku domowego i podobnego
Cze$¢ 1:Postanowienia ogdlne
PN-EN 61009:2005 -Sprzet elektroinstalacyjny
Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nad pragdowym do uzytku domowego i podobnego
Cze$¢ 1:Postanowienia ogdlne

PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Az 1:2000 Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
PN-E 93207:1998 -Sprzet elektroinstalacyjny
Az 1:1999 Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V
do przewodow o przekrojach do 50mm2.Wymagania i badania
PN-E 93210:1998 -Sprzet elektroinstalacyjny

Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220/230V
i prady znamionowe do 25A.Wymagania i badania

9.3 Prace zwigzane wyszczegolnione w innych SST

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaty zawarte w nastgpujacych SST:
452-4 Konstrukcje murowane

452-6 Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy

454-2 Posadzki i podtogi

OPRACOWAL:
mgr inz. Andrzej Cichosz
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