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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 - Wymagafigoine odnosi si do wymagé wspdinych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robo6t, ktére zostamykonane w
ramach budowsyciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdinogi wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2

13.

1.3.1.

1.3.2.
13.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.
1.3.19.

Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunicie

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty calg¢ techniczno-aytkows (drog)
albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obislostowy, korpus ziemny,
wezet)

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyrad jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpo
wiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy- opatrzony pieczia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgsiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoggan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polédannej korespondencji technicznej peay Inzynierem, Wykonawg
i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaezqrzez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpoui@da za nadzorowanie Robot i administrowanie
Kontraktem.

Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokiia

Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogairogii skarpami rowow.

Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cehgzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksyzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgdy do
wpisywania przez Wykonawmobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézezkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Ksjdze Obmiarow podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawigjego, niezédne
do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwizanych z ocenjakosci materialdw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumenta@jojektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piaeyniera.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw ghecych do przejmowania i rozkladania alein od ruchu na
poditaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzagdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy raaéwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazmw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podtde nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

Podtae ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona
w celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wileiwego wykonania nawierzchni.

Budowasciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdluogi wojewddzkiej nr 213.
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1.3.20. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeaniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

1.3.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

1.3.22. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacjia nowego grHenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow gegpazetlych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

1.3.23. Przeszkoda naturalna- element srodowiska naturalnego, stangey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekak sedréwek dzikich zwiergt, itp.

1.3.24. Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaljzac
charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.3.25. Slepy Kosztorys— wykaz Robét z podaniem ichéto (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.

1.3.26. Teren Budowy- teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twogze cz$¢ Terenu Budowy.

1.3.27. Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysia odebrg calci¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia przewidywanych funtaghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polega na wykonywaniu Rob6t zezanych z budow modernizagy/przebudow, utrzymaniem oraz
ochrony budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycice Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych Robo6t, bezpiedstwo wszelkich czynnigi na Terenie
Budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzeinl
Dokumentacji Projektowe] i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadticea ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniseczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowadizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
15.2.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawie

= opis zadania,
= plan sytuacyjny,
Ll szczegoty elementow konstrukcyjnych,

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgiriz
brakupce rysunki i Specyfikacje na wkasny koszt w 4 egakanzach i przedtoy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Koszt opracowania ww. projektéw najeuwzgkdni¢ w cenach jednostkowych poszczegdlnych robét.

1.5.3. Zgodnéé Robdt z Dokumentach Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikéefghniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prze
Inzyniera Wykonawcy stanowi cz$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w & jednym z nich $
obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacii.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poptawe

W przypadku rozbimosci wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matebigdy zgodne z DokumentadProjektovy i ST.

Dane okrédlone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopusz-
czalne g odchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbweéngentéw budowli mugz by
jednorodne i wykazywa blisky zgodné¢ z okrdélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nigdlp w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, i wplynie
to niezadowalaco na jaké¢ elementu budowli, to takie materialyda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Budowasciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdluogi wojewddzkiej nr 213.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientav@ealizacji Kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywa tymczasowe ukgizenia zabezpieczge w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezledne do ochrony
Robot, wygody spotecziai i innych.

Przy opracowaniu i wdganiu tymczasowej organizacji ruchu nglebezwzgédnie przestrzegazapisow
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czasvayido

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddai wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczoneptijzdéw i maszyn pracgych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodrzomgynierem.

Fakt przysfpienia do Robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachstidah okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robaét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktowg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wylkazania Robo6t Wykonawca:tzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg silo przepisow i norm dotygzych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowyazoedzie unik@é uszkodzé lub ucizliwosci
dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wyaikych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszieze
lub innych przyczyn powstatych w nggstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdmgdlojazdowych;

2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) maliwoscia powstania pzaru.

W przypadku prowadzenia robo6t vesgedztwie drzew naly unikat ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieypch. W bezpérednim zasigu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. \Atdkazdego zagroonego drzewa natg wydzieli¢ stref
bezpieczastwa. W przypadku czasowego aofenia poziomu zwierciadta wody gruntowejzgdane jest aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimutaleca s; prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym.

Wykonawe uznaje s za wytwore odpadow powstagych w czasie budowy. Usucie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienieg ®bowizkiem wykonawcy. Zamawiagy nie kedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodatareystanie zérodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma oboek:

(a) zgromadzenia powstglych odpadéw w sposob selektywny,

(b) zapewnienia wigciwego posipowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiegznfnp. odpadowy
eternit) i zgromadzenia ich w spos6b zapewacipchror srodowiska,

(c) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowiwipi@nemu do prowadzenia dziatafigow zakresie

transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpigchn
(d) zagospodarowania wszystkich odpadow powsyajh w fazie budowy.

Wytwoérca odpadéw — wykonawca prac budowlanyctdzie mogt zlegi wykonanie obowazku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadévktérego dziatalrié ponosi odpowiedzialréd przed
Zamawiagcym.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynaofjazgach.

Budowasciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdluogi wojewddzkiej nr 213.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
D.00.00.00 Wymagania Og6lne
str. 7

Materiaty tatwopalne ¢ulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich. Wykonawcedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmigrem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wacy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oestniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robdt &dg mialy aprobat techniczg wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéralowisko.

Materialy, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkaczeniu Robét ich szkodlivio
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien oty zgod: na wycie tych materialéw od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca uyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 2pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapewtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalafhdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeyvezasow dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktore maj by¢ wykonane w zakresie przenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgga Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze oramtie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ddzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaoégjo. Jeeli Teren Budowy przylega do terendéw z zabuglow
mieszkaniow, Wykonawca bkdzie realizowd Roboty w sposéb powodigly minimalne niedogodsoi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenlzudmvy mieszkaniowej wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatakwg. Wykonawca przed rozpogaem Rob6t winien spogdzi¢ inwentaryzagj i ocere stanu
technicznego istniegych budynkéw Igacych w strefie wptywu drgaoraz innych skutkéw prowadzenia Robot, dla
unikniecia ewentualnych roszazezainteresowanych stron. W strefach niekorzystneglywu prowadzonych Robot,
Wykonawca winien prowad&iRoboty tak, aby skutki jego dziatakwd nie wplyrely na stan techniczny obiektow
sgsiadupcych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia firfflykonawca powinien prowadziRoboty sprztem
niewywotujgcym wibracji i innych negatywnych efektéw. zimier kedzie na biggco informowany o wszystkich
umowach zawartych pogdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wiasici i drég
wewretrznych. Jednate ani Irzynier ani Zamawiaicy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigddp one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosow& sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdbw i wypasmia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszefkezkzdne zezwolenia
i uzgodnienia od wixiwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowautddw (ponadnormatywnych) i o 2@ym
takim przewozie {dzie powiadamiat lzyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy niespetnigie tych warunkéw
zostaly usurite z Terenu Budowy. Pojazdy powogitg nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w offsie Terenu Budowy i Wykonawcedizie odpowiedzialny za naprawvszelkich
Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polagsenizyniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegéldoi Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz reéspjcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpiecz@e, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiecdmtwa
publicznego. Uznaje gize wszelkie koszty zwrkane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochroRRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robét od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zékmenia Robot przez dgniera. Wykonawcaduzie utrzymywaé
Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanigrpm byt prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
j€j elementy byly w zadowakgym stanie przez caly czas, do momentu odbiorutexstaego. B Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to néegenie Iriyniera powinien rozpog¢ Roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wiadze centralne i miejscoae ione
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi Robotami ¢dizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanow@lczas prowadzenia Roboét.. Wykonawedzie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszdikiymaga prawnych odnénie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsémiu do sprgu, materiatdw lub urgdzenr uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem Rob6t i w sposéimby bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaudaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowycknge Wykonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub sfikegji dostarczonej przez tgniera.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, sprg
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zba&aimty, leda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséwe av Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W praghu gdy
powotane normy i przepisya spaistwowe lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewno@gasadniczo rowny lub wszy poziom wykonania hipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przezzymiera. Rénice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musy’ dokladnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Irzynierowi
€0 najmniej na 28 dni przed daiczekiwanego przez Wykonagzatwierdzenia ich przezapniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewnizgasadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosujecsilo norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozostdb o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na TereBiedowy nie lda uwazane za whasrig Wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest powiadondilnzyniera / Kierownika Projektu i pagiowa zgodnie z jego poleceniami.
Jeeli w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty ilub wypla op&nienia w Robotach, hynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania Robét i/lub wysékdwoty, o ktoa
nalezy zwiekszy¢ Cere Kontraktova,.

2. MATERIALY
Stosowane materiaty powinny spefmgymagania norm obowzujgcych w okresie wykonywania robét.

2.1.Zré6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe inforendotycace proponowaneggrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedné®viadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow do
zatwierdzenia przez tyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danégadita nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegarédia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zob@azany jest do prowadzenia badav celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonédgmita w sposéb gglty spetniaj wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadel wigcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowkzany dostarcay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmigm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowarnprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniagc aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracjingéwowej i samoradowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialticza spetnienie
wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatdw z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,

Budowasciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdluogi wojewddzkiej nr 213.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
D.00.00.00 Wymagania Og6lne
str. 9

z tytutu wydobycia materiatow, dziewy i inne koszty jakie oka sic potrzebne w zvizku z dostarczeniem materiatdw
do Robot.

Humus i nadktad czasowo ztl z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskanidemadéw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce Kulgwacji terenu po ukficzeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Ter&udowy lub z innych miejsc wskazanych w KontraKaidg
wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odklad @dpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyimiera, Wykonawca niechlzie prowadzi zadnych wykopdw w olgbie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlaiw Kontrakcie. Eksploataciaddet materiatéw &dzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obayziujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy. slie
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzne, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatébw zostanie odpowiednio przewgmimwvany (skorygowany) przez Ayniera. Kady rodzaj Robot, w
ktérym znajduj sic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawanuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadondylriera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grzagyciem
tego materialu, albo w okresie dézym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatumee by pazniej zmieniany bez zgody gniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane rmatedo czasu, gdydda one uyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy $@kas¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéydabzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezamiera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Problatemalow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowt podstaw do akceptacji okéonej partii materiatdbw pod wzgllem
jakosci.

W przypadku, gdy lkynier kedzie przeprowadzat inspekcjytwérni, musa by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Robot,

C) Jezeli produkcja odbywa eiw miejscu nienatescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyiniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i lbadaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oizgcji Robot,
zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustalerymienionych wyej w dokumentach, spgizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajn&@ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdét,
zgodnie z zasadami oktenymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Spra bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy zimierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spim do
uzytkowania i badéa okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepiséfgkonawca bdzie konserwowasprz:it jak
rowniez naprawig lub wymienig sprzt niesprawny. Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigduazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lizyniera, nie mge byt p&zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spiranaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Iryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczb&rodkéw transportu dulzie zapewnia
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabizyniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchudnagach publicznych pojazdydy spetni@ wymagania dotyeice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopugagzh naciskow nasd innych parametrow technicznyc$rodki
transportu niespetnigge tych warunkéw megby¢ dopuszczone przezzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwé na bigaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowane jego pojazdami na drogach publicznych ooggzdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétinie z Kontraktem, oraz za jadkaastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoétha Dokumentagj Projektovy, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Rob6t oraz poleceniamizymiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowametody wykonywania
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadneyeaenie w planie i wyznaczenie wysgkb wszystkich
elementéw Robot zgodni z wymiarami ¢dnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyraipémie
przez Irkyniera. Bedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosjaosungte przez
Wykonawe, na wiasny koszt, z wytikiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pmie przez layniera. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaezenisokdci przez Irtyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw za ich dokladn&. Decyzje lityniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Roboétdy oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdmkumentacji Projektowej
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decliziiynier uwzgédni wyniki bada& materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbw§wliadczenia z przesoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvsae na rozwzarg kweste. Polecenia liayniera powinny by wykonywane
przez Wykonawg w czasie okrdonym przez layniera pod grébg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZ2J)

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji lyniera program zapewnienia jgka
W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okg@¢ zamierzony sposob wykonywania Robét,ziweosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwajaoy wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumengayojektove, ST
oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakaosci Rob6t

Celem kontroli Robétdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigm¢ zatazorg jakasé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezédne do pobierania
prébek i bada materialow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Inzynier maze zaiadat od Wykonawcy
przeprowadzenia bafiav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj. Wykonawca &dzie
przeprowadz& pomiary i badania materiatdbw oraz Robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokumaenProjektowej i ST. Minimalne wymagania, co dikeesu
bada i ich czstotliwos¢ 3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaly one tam olglene,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Aymier
bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnigciach dotyczcych uradzen labora-
toryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych. Zai niedocagniccia te lgda tak
powazne, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych
materiatow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte
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i stwierdzona zostanie odpowiednia j&kdych materiatdw. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i prowadze-
niem bada materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzds pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania probp&rtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkciji ;byt z jednakowym prawdopodolbistwem wytypowane do
bada. Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobiéasrobek bda
dostarczone przez Wykonagd zatwierdzone przez igniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada
wykonywanych przez ltyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za@kwepy przez layniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktdre hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usunite lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dimp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera. Przed przygbieniem do pomiaréw lub bafilaWykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstapsmie
ich wyniki do akceptaciji lzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflgak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) lkedy przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, palainia probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona meddie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy
i producenta materiatéw. dgnier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroblsdt prowadzonego przez Wykonawwc
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtizie oceniad zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikbw bada kontrolnych i wynikéw bada dostarczonych przez Wykonawvdnzynier powinien pobieka probki
materiatow i prowad#ibadania niezakmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to lkynier oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgémmoateriatow
i Robdt z Dokumentagj Projektova i ST. Maze réwnie: zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych bati@miezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgpgzowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostareez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktérych cechy techniczrjakosciowe zostaty opisane
w art. 30 ust. 1 i 2\ ustawy o zaméwieniach pulwljch.

Kazdy wyrdéb budowlany powinien spetgikryteria okrélone w jednych z dwéch systeméw legalizacii
wyrobow budowlanych:

- systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE)
- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B).
lub by¢ dopuszczony do stosowania jednostkowego.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, &@a partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razi&zpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wykonagvc
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowizujacym Zamawigjcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkaioa okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnza prowadze-
nie Dziennika Budowy zgodnie z ob@&ujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy webaiku Budowy
beds dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robo6t, stanu bezpietstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. ¥y zapis w Dzienniku Budowychzie opatrz ony datjego dokonania, podpisem
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osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imiemazwiska oraz stanowiska Adowego. Zapisy ¢ulg czytelne,
dokonane trwat technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. a¢abne do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentydy oznaczone kolejnym numerem gtnika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i kryniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegolnéci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw Robdét,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robét,
- przebieg Robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia tryniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw

Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlegagh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane  do Dziennika Budowleds przediaone
Inzynierowi do ustosunkowania esi Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpis
z zaznaczeniem ich prazgia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budobliguje Inzyniera do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgpKontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleéeWykonawcy
Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany przezyhiera zeszyt z ponumerowanymi stronami pozweyaj
na rozliczenie faktycznego pepti kadego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robaepmowadza i
w sposob agly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaoolub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki b@ifdykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny lbyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyazywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dulg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugbjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Idyniera i przedstawiane do vggu nazyczenie
Zamawiagcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét &dzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektovy
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlbmiRob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadoimien
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie ialum co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Viiyobmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwielcblub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych vBlepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Teicanych nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia
wszystkich Robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji lryniera na gimie. Obmiar gotowych Robékbzie
przeprowadzony z €gtcscia wymagal do celu miesicznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robdt i materiatow

Dlugdsci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. J&li Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci bedg wyliczone
w m? jako diug@é pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj byé obmierzone wagowo etda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikaegchnicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgdabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiad®obot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych. @izie utrzymywad to wyposaenie zapewnig w sposéb agty zachowanie dokladdoi
wg nhorm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przed edziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétakza w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zaniggth przeprowadza esiw czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegeych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdp wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynskomplikowanych
powierzchni lub olgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie Rejestru Obmiardw.
W razie braku miejsca szkice mpigy¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z zgnierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Odbiér Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogéinego pagiu
Rob6t. Odbioru Rob6t dokonujeziynier. Gotowéé danej czéci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomienienyinera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakéc i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigeegich komplet
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wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiw konfrontacji z DokumentagProjektova, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru cgciowego Robét
dokonuje sj wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot dokonuje liynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie ragistggo wykonania Robét w odniesieniu do icKdlpjakasci
i wartosci. Catkowite zakaczenie Robdt oraz gotov®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadari@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robét ngsit w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydiszac od dnia
potwierdzenia przez myniera zakéczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2. Odbioru
ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona fasmwiajcego w obecriei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajca Roboty dokona ich oceny jdkmwej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania Robét z DokumentgcProjektovs i ST. W toku odbioru
ostatecznego Robét komisja zapozna mirealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zanikaych
ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rafzépetiajcych i Rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lutbd&ouzupetniajcych w warstwiescieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czylcioi ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Wypazlku
stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych asortymentaehnacznie odbiega od
wymaganej DokumentacProjektows i ST z uwzg¢dnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploa-
tacyjne obiektu i bezpiecastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszom wartags¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio Robot jest protokédt odbioru ostatecznego

Robot sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamayaefo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zajaawy

przygotowa nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata spormdzona w

trakcie realizacji Kontraktu.

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowerzriktu i ew. uzupetnigge lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towaraggzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg Robét i sieci uzbrojenia terenu wéth egz. uzgodnionej z
Inzynierem.

10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeimtaryzacji powykonawczej w H#oi egz.
Uzgodnionej z laynierem.

Nogakwd

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego ngelabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkaz wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét
Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetnjag kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rotabtpetniajcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyshd&®Rzwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gneypym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosté obmiarow ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztawsch wycenionych ryczattowo podstaptatndci jest warté¢
(kwota) podana przez Wykonagev danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lwmta ryczattowa pozycji
Kosztorysowe] bdzie uwzgkdniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Szczegbtowej Specyfikacii Ai@cznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:
- robocizre bezpdredniy wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymuaiaewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy,
- wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z ob@gujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikecji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie waruokreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) uaktualnienie projektu organizacji ruchma czas trwania budowy oraz uzgodnienie
z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjamiraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofimignikajacych z pospu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r.vi®zdudowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 201&zp
zm.)

2. Ustawa 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ommigiektorych innych ustaw (wesztaxycie 26 wrzénia
2005 rokU

3. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

4. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustavayogach publicznych oraz o zmianie niektoryctysh
ustaw

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. Nr 92, poz. 881

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 Dz. U. Nr 209 z ) w sprawie oceny systemu
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobdw ich oznaczanakowaniem CE.

7. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygze;j
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bdiaioych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

10.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowsageodezyjno-kartograficznych oraz czyddageodezyjnych obowrzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133)

11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD20r. w sprawie dziennika budowy, momiai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawderajgcego dane dotygze bezpiecazestwa pracy i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. N8 1poz. 2042)
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12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemOw oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011

13.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zoiernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek upémianych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375)

14.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

15.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

16.Rozporadzenie Ministréw Transportu | Gospodarki Morskiep@ Spraw Wewgtrznych | Administracji z dnia
21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatow dvogh

17.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wépnéa 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem

18.USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrd@z. U.04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

19.USTAWA z dnia 3 padziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochréneglowiska oraz niektérych innych
ustaw,(Dz. U.03.190.1865 z dnia 7 listopada 20P3 r.

20.USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawydpadach oraz niektérych innych ustaw(Dz. U.0BZ.7
dnia 23 stycznia 2003 r.)

21.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dziennik Ustaw 200:34M, poz. 401

22.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep$ 4 wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkigysokaciowych w ramach budowgciezki rowerowej na
odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdtdrogi wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczneg stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t azwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdigowej oraz potzenia
obiektow irzynierskich.

llosci robot do wykonania podano w odpowiednich przedath robét.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokgciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wgsokwego punktéw gtdéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
b) uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktawyZnaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, rocla ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie wWdpos
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f)  wyznaczenie lokalizacji ugdzen, ktére musz by¢ wykonane przed ui@niem nawierzchni i podbudowy
(przewody sanitarne, studzienki rewizyjne, itp. ).

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektobw mostowych obejmuje sprawdzemvyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, aekrich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzeriezusytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.3.3. Punkty paistwowej osnowy geodezyjnej,

Punkty pastwowej osnowy geodezyjnej podlegdjezwzgtdnej ochronie, a w przypadku konieczcio
zmiany usytuowania lub regulacji, dokonywagestgaraniem i na koszt Wykonawcy roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
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Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktdéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i diugéci od 0,04
do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do wyznaczenia punktéw gtéwnych, pomocniczych iqgmiatych nalgy zastosowa profesjonalny spet
geodezyjny zapewniagy niezledng doktadnd¢ pomiardw jak np.:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taémy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénegj pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspohrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich leblach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rmne terenu istotnie #ig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegetnych rzeczywistych,
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akceptowane przez dyniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkppsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia ok&ajace w sposéb wyiay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznacz& powinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktdw pomiarowych i ich oznattze czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostan zniszczone przez Wykonagc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robdtpstem one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe koniecznepddavidtowej realizacji robét nate do obowyzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogasy i punktow wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mpony by zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeakiowihzane do punktéw pomocniczych, padoych poza
granig robot ziemnych. Maksymalna odle§topomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezemo
przekracz& 500 m.

Wykonawca odtworzy osnawrealizacyjm przekazasm mu wraz z dokumentagjprzez Zamawiagego i
zalazy ewentualne punkty dodatkowe.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metrOw, natomiast w terenie falistym i goérskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeobacze naley zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gierw sposob wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky dokladndcig, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosygj niwelacg podwdéjry w nawizaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

O¢ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtmssy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cenmtizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naky wyznaczy z dokfadnéciag do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdt), linii kragznikdw, $ciekdw, opornikdw, chodnikdw, skrajnych
obrzery, itp. zgodnie z dokumentacprojektowy oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapyzbz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopdw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowdé w przypadku nasypow o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvaj.
Odlegtai¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektovs.
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5.6. Wyznaczenie pofzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okékjacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétioprzyczétkdw i filaréw
mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktdéw dokumentacja prtaj@la powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnéciag okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@tiowych naley
prowadz¢ wedtug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,46%7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M\@/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektdéw jes¢d&za obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geoyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnychtasy i punktow wysokiziowych,

- odtworzenie osnowy realizacyjnej

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysdiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewdnyuma wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, rocta ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatemj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- ochrona istniggych punktéw granicznych, w przypadku ich zniszéaéWykonawca odtworzy je na wiasny
koszt,

- zmiany usytuowania lub regulacji punktéw savowej osnowy geodezyjnej,

- wznowienie, wyznaczenie, a w szczegélnyaypadkach ustalenie granic pasa drogowego oraitiztaia
granic znakami drogowymi typu ,PD” Pas drogowy
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Ptatnd¢ robdt zwihzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauyv koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasadyomykvania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olsstumyvestycji, Gtéwny Urgd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpamoma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysaékimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeysUGIK 1983.

Noohkw
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D.01.02.01 USUNECIE DRZEW I KRZEWOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru Robdt w ramach budowy
sciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdinogi wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Rob6t gaeanych z usugciem i karczowaniem
drzew przydranych oraz drzew i podrostustimnego w lasach i zagajnikach:
- drzew osrednicy 10 + 35 cm,
- drzew osrednicy 36 + 55 cm,
- drzew osrednicy powyej 55 cm.
- drzew i podrostu iinnego w lasach i zagajnikach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 9Egodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymiaga
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce Robét
Ogolne wymagania dotysze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfgirkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST D-.00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotow
Do zasypania dotow po usgtej raslinnosci nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypow.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt
3.1. Sprat do karczowania raslinnosci
Roboty zwijzane z karczowaniemdlimnosci mogy by¢ wykonane ¢cznie i mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuge si
a) spycharki,
b) pity mechaniczne,
c) koparki lub cigniki ze specjalnym spgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagaegiane" pkt. 4.

4.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00M0Wymagania ogo6lne™ pkt.5.
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5.1. Zasady oczyszczania terenu z$lnosci

Roboty zwizane z usugtiem raglinnosci obejmuj wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz znisiezpozostaléci po usungtej
roslinnosci.

W miejscach wykopow, z ktoérych grunt jest przezwary do wbudowania w nasypy, teren agleczyscié
z raélinnosci, wykarczowa pnie i usupé korzenie tak, aby zawadb czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ata@o.

W miejscach nasypow teren nafeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do
60 cm poniej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robo6t drogowych, nieprzeznaczona do iean powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zadaany
przez odpowiednie wladze.

5.2. Usungcie roslinnosci
Roboty zwjzane z wycink i karczowaniem r@innosci nalezy prowadzé zgodnie z warunkami zawartymi
w wydanych decyzjach na wycigikirzew.
Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phianaley wypelni gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagcic.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nafe tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemgsiv nich wody.
Wykonawca ma obowrek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartéé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wtasciwosci w czasie robot.

5.3. Zagospodarowanidcietych drzew
Karpy, pnie i gadzie drzewscietych na terenach prywatnych Wécieli powinny by im przekazane.
Karpy, pnie i gaizie drzewscietych na terenachebacych wtasnécia Zarzidcy drogi Wykonawca usunie
z Placu Budowy i podda utylizacji zgodnie z obgruijagcymi przepisami.
Wykonawca jest zobligowany do przestawienia/hierowi potwierdzenia przekazania drzew doseizeli.

5.4. Zniszczenie pozostadoi po usunktej roslinnosci
Spos6b zniszczenia pozostadiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniamidyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gait na koe drzewry za pomog specjalistycznego spyti, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostaiai po przerébce powinny
by¢ usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakol Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|wkt. 6.

6.1. Kontrola rob6t przy usuwaniu roslinnosci

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doly powinno speintaodpowiednie wymagania
okreslone w projekcie budowlanym.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy rob6t zwigzanych z usugtiem drzew i krzakéw jest:
— dla drzew, karpin - 1 szt. (sztuka),
— dla krzewow, podrostu gbnnego, mtodnikéw i samosiewowsieych - 1 ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
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8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneo/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa usgnia drzewa uwzgtnia:
— wyznaczenie drzew do wycinki,
—  zakup i dostarczenie materiatow,
- wyciecie i wykarczowanie drzew,
- wywiezienie pni, karpiny i ga¥i poza teren budowy,
—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z¢gagzeniem,
—  zniszczenie pozostdia po usurgtej raslinnosci.
— uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj eymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu w ramach budoseyezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo
wzdhuwz drogi wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgwagy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania dotyee robot zwizanych ze zdgiem
warstwy humusu w obbie prowadzonych robét i obejmauj
- zdjecie warstwy gruntdw organicznych (humusu) z powsbre rob6t ziemnych wraz z wywozem nadmiaru w
miejsce wybrane przez Wykonagyc
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okibenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét oraz za ich zgodd@ Dokumentag
Projektovs, ST oraz z zaleceniamidyniera. Ogélne wymagania dotyeze robot podano w ST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przezyimera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymafigakasciowych
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.
Do wykonania robét zwzanych ze zdciem warstwy humusu nalg stosowad:
- réwniarki, spycharki,
- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest #iwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - dla transpouimusu z miejsca sktadowania na miejsce odkiadu.

4. TRANSPORT
Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo poz@&wtransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

Humus naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgthaw wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wozspce dla prawidlowego wykonania rob6t, wadhie mae
stanow& zagraenie dla bezpiechstwa robot (zmienna grubd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowar¢czne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie

Przyjmuje s ze zdgty humus nie nadaje ¢sido umocnienia skarp i poboczy po mechanicznym
rozdrobnieniu. Ostatecznie deayn mazliwosci wykorzystania zdtego humusu na budowie podejmujeyinier po
wizualnej ocenie jakii zdjetego humusu.

Warstwe humusu naley zdjg¢é z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej lub wskazanycheaar Ireyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie jakei robo6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunécia humusu z powierzchni pasa
robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarove robét zwihzanych ze zdciem warstwy humusu jest 13rr(metr szecienny).

Obmiar powinien by dokonany na budowie, w obeggolnzyniera. Obmiar wymaga akceptacjizymiera.

Obmiar nie powinien obejmowajakichkolwiek robét nie wykazanych w DokumentaEjiojektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez Iayniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnegovapaienia
Inzyniera nie mog stanowt podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zwgzanych ze zdgiem warstwy humusu dokonujezimier, po zgtoszeniu rob6t do odbioru
przez Wykonawe. Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie umtiviajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie
ustalonym z laynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnd¢ za 1 m3(metr szeienny) naley przyjmow& zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
—  zdjecie warstwy humusu,
hatdowanie w pryzmy wzdiudrogi z przeznaczeniem na przemieszczenie,
odwiezienie nadmiaru humusu w miejsce wybrane pvEgkonawe.
Uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robo6t w ramach
budowysciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdinogi wojewodzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuimRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robot zeanych z rozbidrk elementéw drog
i ulic.
W zakres Robo6t zwranych z rozbiorkelementéw drég wchodzi:
- rozebranie nawierzchni bitumicznej
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,
- rozebranie nawierzchni betonowej,
- rozbidrka znakéw drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3Egodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméga
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce Robét
Ogolne wymagania dotygze Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cgjgiit. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pamlam ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotow
Do zasypania dotéw po elementach malazy¢ grunt przydatny do budowy nasypéw

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" Bkt
Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wylraprzt powinien uzysk&akceptag Inzyniera.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatow zgiirozbiérki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 ninzejsST.
Srodki transportowe naty dostosowé do rodzaju przewimnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M@0® ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i ulic obejmujsunécie z pasa drogowego wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, w stosunku do ktérych adstto przewidziane w Dokumentaciji Projektowej. Biyb
nalezy prowadzé bez powodowania zhnych uszkodae
Warstwy nawierzchni nalg usuwa& mechanicznie. W miejscach trudno dpstych dla spreu

mechanicznego dopuszczae sicczne prowadzenie rob6t rozbiorkowych. Materiaty hmatzce z rozbiérki
nawierzchni bitumicznej, ptyty chodnikowe i inneerlenty (o ile nie suszkodzone w stopniu wyklucaaym ich
ponowne uycie), elementy oznakowania pionowegogsct przelotowe przepustdéw, nale odwiez¢ w miejsce
wskazane przez myniera na odlegk® do 15 km od placu budowy. Brukowiec pochguizz rozbidrki nawierzchni
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brukowej lzdzie wyty do ponownego wbudowania. Materialy ~ z rodkiitnie przewidziane do ponownegéyuaia
lub odwiezienia w miejsce wskazane przezyhiera, 8 wlasnacia Wykonawcy i powinny zostausungte poza Teren
Budowy na jego koszt. Dla materiatow z rozbiorkiorle zostasm ponownie uyte, Wykonawca zorganizuje miejsce
sktadowania w olgbie terenu budowy na swéj koszt oraz uzyska stosgeawolenia na skladowanie.

5.2. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiércerelatéw drdg, znajdege sé w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacj Projektove beds wykonane wykopy powinny leytymczasowo zabezpieczone. W szczedgdinnalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty Kegy) naley wypetlnic warstwami
odpowiednim gruntem do poziomu otaGzajgo terenu zagzczagc zgodnie z wymaganiami okienymi w ST
D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakol Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjokt. 6.
Kontrola jakdci Rob6t polega na wizualnej ocenie komplétnach wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- 1 n? (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy, nawierzaimogowe]j bitumicznej, z kostki brukowe;j,
chodnika z ptyt, konstrukcji z chudego betonu igirezotgowej.
1 szt. (sztuka) rozebranego znaku drogowegcglude dla tarczy oraz stupka albo konstrukcji wsgejr

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne"” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania 1 podbudowy z chudego betonu, bitumicznej, ttuczmiplrb nawierzchni
betonowej lub bitumicznej oraz drogi czolgowej ulgzmia:

- oznakowanie terenu robdét,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchniaibiorki,
- rozkucie i rozebranie (frezowanie) nawierzchniltiicznej,

- rozkucie i rozebranie podbudowy na pegebokaié,

- zatadunek i wywdz materiatdw z rozbiérki pozagibbudowy,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- koszty utylizacji materiatéw z rozbiorki,

- opfat za przygcie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania # mawierzchni brukowej uwzeginia:

- oznakowanie terenu robdét,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchniaibiorki,
- rozkucie i rozebranie nawierzchni na pegtebokasé,

- sktadowanie brukowca z rozbiérki w @bie terenu budowy,

- koszty uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wywoéz nieprzydatnych materiatéw z rozbiérki pozae budowy,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- oplat za przygcie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania % chodnika z ptyt betonowych uwzglnia:
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- oznakowanie terenu robdét,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchniaibiorki,

- usunicie ptyt betonowych,

- sortowanie na poboczu materiatu do ponownegyuia,

- rozkucie i usuricie podsypki na peingtebokas¢

- zatadunek i wywdéz ptyt chodnikowych w miejsce wadae przez liyniera,

- zatadunek i wywdéz nieprzydatnych materiatow z i6db poza obeb budowy,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- koszty utylizacji materiatéw z rozbiorki,

- oplat za przygcie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa demountal szt. znaku drogowego uwzdhia:

- oznakowanie terenu robdét,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie znakéw doidrkh

- zdjecie tarcz znakéw ze stupkéw,

- zatadunek i wywdz tarcz znakéw w miejsce wskazamez Irzyniera,
- wywoOz nieprzydatnych materiatéw z rozbiérki pozaeb budowy,

- koszt recyklingu materiatu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- opfat za przygcie materiatow na wysypisko.

Cena jednostkowa demomntal szt. stupka, konstrukcji wsporczej, pionowyanaczé skrajni drogowej
uwzgkdnia:
- oznakowanie terenu robdét,
- roboty przygotowawcze — wyznaczenie znakéw doitokh
- odkrycie i wydobycie stupkéw, konstrukcji wsporchy pionowych oznacheskrajni drogowej
- zasypanie dotéw po rozbidrce elementéw wsporcayez z zagszczeniem,
- zatadunek i wywéz elementéw w miejsce wskazanezphzyniera,
- wywoOz nieprzydatnych materiatéw z rozhbiérki pozaed budowy.
- koszt recyklingu materiatéw,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,
- oplat za przygcie materiatow na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®@ania i badania.
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D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajhnicznej (SST)gswymagania dotyee wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych w ramach budo$eyezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdhu
drogi wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgwagy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p.1.1.
llosci robét do wykonania podano w odpowiednich przexdath robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drég i obejmai
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budow nasypéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu nazk@staraniem Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubranty naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoddjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wo0d matej nénosci, charakteryzujcy s znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogovs.

1.4.15. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:

| = &
° pds
gdzie:

Pd - Qestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hRy/
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pas - mMmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okflna wg
wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).

1.4.17 Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okévna wg wzoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszgbchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrngiichzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.18 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzuyjcy sk migdzy innymi dua wytrzymaidcia oraz wodoprzepuszczakwa, zgodny z PN-
1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmugj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georusggosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.19. Pozostale okrdenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wegkem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegdlnienie Jedn Grupy gruntov

Lp. whasciwosci " | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe

1 | Rodzaj gruntu () rumosz [ piasek pylasty| mato
niegliniasty 0 zwietrzelina wysadzinowe
0 zwir gliniasta 0 glina piasz-
[1 pospotka [ rumosz czysta zwgzta,
[ piasek gruby [ gliniasty glina zwkzla,
00 piaseksredni | 0 zwir gliniasty | glina pylasta
[ piasek drobny| (] pospoika zwiezta
0 zuzel gliniasta 0 i, it piaszczysH
nierozpadow ty, it pylasty
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bardzo
wysadzinowe

[ piasek
gliniasty

O pyt, pyt piasz-
czysty

[ glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta

0 it warwowy

2 | Zawartd¢ czastek

<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >1C
3 | Kapilarng¢ biernal
Hib m <1,C >1,C >1,C
4 | Wskanik
piaskowy WP > 3E od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyé¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty panyel do budowy nasypow mphby¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanawmadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie lgdac nadmiarem objosci robét
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonawgpoza teren budowy z przeznaczeniem innyim ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdéw przydatnych zeddet wikasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéwreilone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Inynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymateriatem odpornym na dziatanie wilgagdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien ¢byo materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z dobe
przyczepnécia do gruntu. Wiciwosci stosowanych geosyntetykéwpowinnyébzgodne z PN-EN-963:1999 [6] i
dokumentagj projektovgy. Geosyntetyk powinien posiatlaproba¢ techniczna wydanprzez uprawnionjednostk.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykézie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (retzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,)itp
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczgmiatow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywraikinochody skrzyniowe itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

3.3. Sprat do przenoszenia i ukltadania geosyntetykow
Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonavpoavinien uywat odpowiedniego spetu

zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powistesowa sprztu mogcego spowodowa uszkodzenie
ukladanego materiatu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powini®¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgfosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddeptvansportu. Wydajni@é srodkéw
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglxi transportu ponad wado zatwierdzone nie ni® by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odleghxi nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nagpaie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie i ezgieczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powedyjmechanicznych lub chemicznych ich uszkddze
Geosyntetyki wraiwe na swiatlo stoneczne powinny pozostatvaakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny bwicksze
niz +10 cm. Rénica w stosunku do projektowanycldnych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekrac#a0 cm przy pomiarze fat
3-metrowvg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umochienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyca rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rocio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, ovigmagaj tego warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére
zapewnj odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6ét ziemnych tak, aby zabezpiecgyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaaimawigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapevgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrgvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rownie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istnigych zbiornikdw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pastwat w kierunku podnoszeniaegsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé toyiejszy n 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania
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gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét paisienie wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébwykonane zgodnie z dokumentagprojektovs i SST.
Szerokd@¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £5 cm. Dokladné¢
wykonania skarp rowéw powinna ®ggodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykdw

Geosyntetyki naley uklad& taczac je na zaklad zgodnie z dokumenigagjrojektowy i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padajaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykowzgale
uktada z zakltadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, malev uzgodnieniu z liaynierem, przykry to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na diugoi szerokdci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewidujeg sutozenie geosyntetyku powinna dyréwna i bez ostrych
wystepow, mogcych spowodow@ uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania luxyprMetoda uktadania
powinna zapewii przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorejt jektadana, na calej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie natg nacihgat lub powodowd ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nadrdiotNie
dopuszcza giruchu maszyn budowlanych bezpednio na uteonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem
nasypowym niezwtocznie po ueniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omiroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot ok&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokmi korpusu | Pomiar tama, szablonem, tat o dlugaci 3 m i
ziemneg: poziomiq lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R=100 m co 50 m na tukach o200 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugvatpliwosci
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powierzchni korpusu
ziemneg

Pomiar pochylenia ska
5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpus
Pomiar réwnéci skarg
7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach gipliwych

rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 n? warstwy

N

(o]

=

6.3.2. Szerok&¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.
6.3.3. Szerok&é dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o véicej niz +5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogegj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemnata.

6.3.6. Rowndé¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7. Rowné¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.8. Spadek podtany korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm
lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatlbonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gawmtdla ktérych nie mina okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatceniaog| zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykOw w robotach ziemn/ykonawca powinien przedsta&wnzynierowi
swiadectwa stwierdzage, ¢ zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom na@pnobaty technicznej i
zachowa swoje wkgiwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu nie
krétszy od podanego w dokumentacji projektowej TSS

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,tas
odrzucone. Ji materiaty nie spelniate wymagéa zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonaswga jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad; za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkomg jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Zakres czynn@i objetych cemn jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02DBla 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:198 Grunty budowlane. Okgétenia. Symbole. Podziat i opis grunt

2. PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badea prébek grunté

3. PN-B-04493:196 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidierne

4. PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

5. PN-ISO10318:199 Geotekstylie— Terminologi:

6. PN-EN-963:199! Geotekstylia i wyroby pokwne

7. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wahkiia piaskoweg

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt

9. BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty

10. 10.  Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla dszgbkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. 11. Instrukcja badgpodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
12. 12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchodatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. 13.  Wytyczne wzmachiania podégruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTY CH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST) gwymagania dotyce wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres Stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna (988t)stosowana jako dokument przetargowy i kombraic przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdiel. w ramach budowiciezki rowerowej na odcinku Swochowo-
Lubuczewo wzdha drogi wojewddzkiej nr 213.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot Obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych wykopowych prajolvie
sciezki rowerowej zgodnie z dokumentagjrojektov.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne Wymagania Dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podtze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemachodatnych i pétsztywnych [12] powinien charalgmwat
sie grup nasnosci Gi. Podtaza nawierzchni zaliczane do innej grupysmasci nalezy doprowadzi do grupy nénosci
Gizgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZAET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady Prowadzenia Rob6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DOO2L(kt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodae wynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopn podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrgi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniimi@jacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem wargeotechnicznych, wymaga opinii uprawnionego
geotechnika oraz zgody4yniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow immw by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania Dotycace Zagszczenia | Nénosci Gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbtatlemnych powinno spetiiavymagania, dotyeze
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia @, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warkezi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigrh

Minimalna wartosc I, dla:
Strefa Drosi Dré6g obstugujacych
korpusu = - ; - .
ekspresowej S3 kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KRI1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1.00
TR -
Na gl¢b0k0§u1 oq AQ do 50 cm od 1.00 1.00 0.97
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyubk spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntdéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagto wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceigtagjnierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-028%8 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch Budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébevarstwy gruntu (nadkfadu) povsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysypienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych £ czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie sphwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych pasey warunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne Zasady Kontroli Jakéci Robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola Wykonania Wykopéw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdck na:

a. sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

b. zapewnienie stateczém skarp,

c. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigto zakaczeniu,
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d. doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),
e. zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6Ine Zasady Obmiaru Rob6t
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-02Dpkt 7.
7.2. Jednostka Obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m3 (metr sZeienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-0BDpkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne Ustalenia Dotycrce Podstawy Ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena Jednostki Obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskallsyrzeznaczeniem do wbudowania obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp,jnoljgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagzszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

Cena wywozu i utylizacji 1 m3 wykopow w gruntacleskalistych nie przydatnych do wbudowania obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkladejminjacy: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek oraz utylizacja,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagzszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

- rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskallsty@rzeznaczeniem do wymiany obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku i utylizaajgeprzydatnych gruntdéw, obejmygly: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytae#floraz utylizacja,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagzszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamiej,

- rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:198 Grunty budowlane. Okgétenia. Symbole. Podziat i opis gruntc
2. PN-B-04481:198¢ Grunty budowlane. Badania probek gruni
3. PN-B-04493:196( Grunty budowlane. Oznaczanie kapiladtidiernej
4, PN-S-02205:199¢ Drogi samochodowe. Roboty zien. Wymagania i badani
5. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wahkiia piaskowegt
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczeniduhoodksztalcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie ptyh
BN-77/893:-12 Oznaczenie wsaznika zagszczenia grunt

~

10.2. Inne dokumenty

11.Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13.Wytyczne wzmachiania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaefihnicznej (SST)sswymagania dotyere wykonania
i odbioru nasypéw w ramach budowdciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdidrogi

wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgwagy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p.1.1.
llosci robot do wykonania podano w odpowiednich przedath robét.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drog i obejmgjwykonanie nasypéw, schodkowanie istgégigo terenu oraz wykonanie podsypki

piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okidenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasyp@wipny spetniéa wymagania okrdone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy o
nasypow poriej
stre .
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mgkkie

gdy pory w gruncie
skalistym t@gq
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwiry i pospoiki,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubosrednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste

pyty

gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub
| zabezpieczone od wéd
i gruntowych i
powierzchniowych

domieszl frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistéci U=15

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

do nasypdw nie wiszych
niz 3 m, zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem

-

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw

(powyzej 5 lat

5|.. Glinylpiaszczys'_[e, gliny
gliny pylaste oraz inne o
wi < £g’%

iw miejscach suchych lub
przegciowo
zawilgoconych
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6. Lupki przywegiowe | g Gliny piaszczyste

rzepalone : ; do nasypow nie waszych
0 ysiewki kamienne Z\llivr|]<;z+e,lggpeyzzwtz;féeJrﬂ niz 3 m: zabezpieczonych
0 zawartéci frakcji ?nngg%nty ) V\r%nic przed zawilgoceniem lub)
itowej ponizej 2% plynnasci wi og 35 do 609 P° ulepszeniu spoiwami
o _ gdy zwierciadto wody
7. Wysiewki kamienne gruntowej znajduje gina
1ghma_s'ge 0 zawarkgi Ek?b_okoéu wickszej od
rakcji itowej ponad 2% apilarngci biernej

gruntu podtaa

8. Zuzle wielkopiecowe i | o ograniczonej podatsoi
inne metalurgiczne z na rozpad -gczne straty
nowego studzenia (do 5 latmasy do 5%

) gdy wolne przestrzenie
9. Hotupki przyweglowe zostam wypetnione
nieprzepalone materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i gdy zale?az')wlmiejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sizolowane
zuzlowe od wody

1. Zwiry | pospotki gliniast
2. Piaski pylaste i gliniaste,

S i 3. Pyly piaszczyste i pyly
1. Zwiry i pospotki 4. Gliny o granicy ,
2 FlaskiguboT | plynncll mniejszel nk | BRAUEIIAen o
Ziarniste g lél)ieszaniny popiotowo- spoiwami, takimi jak:
Na gérne 3. Hotupki przyweglowe | -/ lowe z vegla cgn}g*nt,itwapno, aktywne
warstwy przepalone zawiergge | kamiennego poproty Itp.
nasypow w mnie| niz 15% ziarn - | g Wysiewki kamienne
strefie _ e 6d 0.075 mm 1ghma_s'ge 0 Zawarkei
przeémarzania 4 \/Nysiewk’i kamienne rakeji ilowe] >2%

0 uziarnieniu 7. Zuzle wielkopiecowe i drobnoziarniste i

odpowiadag- i nierozpadowe: straty
cym pospolkom lub inne metalurgiczne masy do 1%
zwirom A
Facli T 0 wskaniku nasnosci
8. Piaski drobnoziarniste Wree>10
Xq\/ig}lggggﬁcr] | Grunty watpliwe i gggi\?\}aurﬁ%éﬁgntem
é?erg(\)/\l/(yégido Grunty nlewysadzmowewysa Zinowe wapnem, aktywnymi '
przemarzani popiotami itp.)
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #éych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy daborsprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien liyzatwierdzony przez fyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]
Rodzaje gruntu
. i iste* piaski Uwagi o
Rodzaie niespoiste: piaski, . L o o .
urzqdzejﬁ 7wiry, pospolki spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamierast przydatnéci
. ” : ” : - maszyn
zagzszczagcych | grubasé liczba grubas¢ liczba grubasé . i
liczba przej¢
warstwy | przegé warstwy przegé warstwy -
[m] n*** [m] n*** [m]

Walce statyczne
gtadkie * 0,1do0,2| 4do8 0,1do0,p 4do8 0,2do 0,3 8 do 1)
Walce statyczne i
okotkowane * - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
Walce statyczne
ogumione * 0,2do 0,5 6do8 0,2 do 0,44 6 do 1( - - 3)
Walce
wibracyjne 0,4 do 0,7 4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3 do 0,6 3do 4)
gtadkie **
Walce
wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 1( 0,2do Q.4 o 60 5)
okotkowane *!
Zageszczarki
wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2 do 0,5 4do 8 6)
Ubijaki
szybkouderzajce 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,8 3do5 0,2 do 04 3 do 6)
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0| uderzé | 1,0do 4,0| uderzé& w 1,0do 5,0 uderzé w
wysokaci od 5 w punkt punkt punkt
do10n

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci 215 cm, ciésze warstwy nale zag:szcz& statycznie.
***) Warto $ci orientacyjne, wisciwe naley ustalt na odcinku déwviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan

gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadgj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelggkich przekopéw

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-020pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokatach
kontraktowych lub przez f#yniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawaenusi by ono
zaakceptowane przezzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odlegfeiach. O ile to magliwe, transport gruntu powinien odbyaie w poziomie lub zgodnie ze
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spadkiem terenu. Miejsce dokopu musi¢biegalne i posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty
dopuszczajce eksploatacje zha.

Ukopy mog mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpudkopy powinny by wykonywane
réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej saoh.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu #@orozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegagcego gruntu do budowy nasyp6w oraz po wydaniu zgadpémie przez layniera. Gébokasé
na jaky nalezy ocené przydatnéé¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyy odspajane, chybze wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami igniera. Roboty te dila
wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawe&gjo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatyych
byto konieczne i zostato potwierdzone przezyhiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziimego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznfci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowadzi rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podipa w obrebie podstawy nasypu
Przed przygpieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zagszczenie gruntow w podtau nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w goérnej
strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdi wartaé¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podjpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajagce uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podi@a nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy 0 wysokgi Minimalna warté¢ Is
do 1,2 metra 1,00
ponad 1,2 metra 0,97

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania naspéw

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwagdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczagez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecagonasypu i jego réwnomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych
zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny

by¢ wznoszone réwnomiernie na catej sze&uko
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b) Gruba¢ warstwy w stanie letnym powinna by odpowiednio dobrana w zaigosci od rodzaju gruntu i speu
uzywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez bkyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@énych wigciwosciach naley wbudowywd w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétina catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%61%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiradgk powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpambwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyty lksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzouna p
nasyp z zastosowaniefnieku. Takie uksztalttowanie gornej powierzchni gauspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléoi k" nie mniejszym od 6x18 m/s i wskaniku réznoziarnistéci U=5.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitibo
co najmniej 0,5 metra pourgj najwyzszego poziomu wody, nalg wykona& z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lpezzwltocznie wbudowany w nasyp.zymier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obigkty mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéwstowych, na diugii rownej dtugdci klina
odtamu, zaleca sistosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i uki@lv, bez ulepszania gruntow spoiwem, mbgé
stosowanewiry, pospo6iki, piaskkrednioziarniste i gruboziarniste, o wspotczynnikodeprzepuszczalgoi k" nie
mniejszym od 8 m/dab

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachzyadpetnt wymagania ogdlne, sformutowane w p. 5.3.3.1.
Wskaznik zag;szczenia gruntu Is powinien dyie mniejszy ni wymieniony w tab. 3.

5.3.3.3. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczaveykonanie przepustéw z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wyltgreh w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadk
podczas wykonania nasypu w ebie przekopu nafg uwzgkdni¢ wymagania okrdone w p. 5.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnosé¢ gruntu przekracza waéd dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz wartas¢ tolerancji wg p. 5.3.4.3.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢hovarkladg nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigis z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgee@niem, poszczegélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakazeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia negshego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rseé \Je stanie oSuszyjej i zagsci¢ w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempega, przy ktorej nie jest mtwe osiggniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgpch lub gruntéw przemieszanych ggegiem
lub lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypdw powinnodpgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie nglej przed rozmarzeciem zagszcza ani
uklad& na niej nagfpnych warstw.
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5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubd¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczice grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

- *2 % jej wartdci (grunty niespoiste),
- +0%, -2% (grunty matodredniospoiste),
- +2%, -4% (mieszaniny popiotowaizlowe)

Jeeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest zsza od wilgotnéci optymalnej z tolerangjjej wartasci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwickszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej z tolerangjjej wartcci, grunt naley
osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposo6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzbgkceptowany przeziyniera.

Sprawdzenie wilgotnigi gruntu naley przeprowadz& laboratoryjnie, z aogstotliwoscia okreslong w
punkcie 6.3.2 1 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ing@o modutu odksztatcenia, oki@nych
zgodnie z norm PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyené i badania. Zagznik B” nalezy
stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycherjest maliwe okreslenie wskdnika zagszczenia Is,
wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntdéw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartad¢ Is
nasypu

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci 1.00

1,2 m od powierzchni robét ziemny '

Warstwy nasypu na g¢bhokasci ponizej 1,2 m 097

od powierzchni robét ziemnyc
Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntu, dla ktoérych trudne jest pomierezeni

wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartagi¢ wskaznika odksztatcenia,) okreslonego zgodnie z norgnPN-S-

02205.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byickszy ni:

a) dlazwirow, pospotek i piaskow:

- 2,2 przy wymaganej wardoi 1s=1,0,

- 2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymamaieniu (pytéw, glin pylastych, glin zeatych, itow- 2,0,

c) dla gruntow rénoziarnistych fwirow gliniastych, pospotek gliniastych, glin piazystych zwgztych) - 3,0,

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy- 4,0,

e) dla gruntéw antropogenicznych- na podstawie badégonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego visiea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegagszczenia warstwy.
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5.3.4.5. Probne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zgzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2wipoo by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktdrigada s¢ grunt czterema pasmami o szer@iamd 3,5 do 4,5
metra kade. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powimigé w kazdym pasie ing grubgé¢ z tym, ze
wszystkie musg miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu
powinna by réwna optymalnej z tolerancpodan w p. 5.3.4.3. Grunt uf@mny na poletku wedtug podanej #ey
zasady powinien Wy nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okreli¢ wskaniki
zag:szczenia, dopuszcaaj stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umadliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojeosi wyboru sprztu i ustala sj
potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.3

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow
Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktorebeay wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:
a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystamiannych pracach, zwzanych z budow trasy
drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych xgy przypadkow tylko woéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalag na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia nitaat] materialy te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te nqmywby wykonane zgodnie z dokumentagyrojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntow oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofiji w sposéb okrdony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyiviera. Jeeli miejsce
odkladu zostato wybrane przez Wykongwenusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalgnie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgodt wtasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieypczym
odlegtai¢ podnéa skarpy odktadu od gornej kragizi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmaiejszym od 20%, odkiad nale wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynmsan ponad 20%, odkltad nale zlokalizowa od dolnej strony
wykopu,

d) na odcinkach zagwonych przez zasypywanie drogpiegiem, odklad naly wykona od strony najoxciej
wiejacych wiatrow, w odlegieci ponad 20 metrow od kraxzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostani@sumety

przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynidag z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczeg®np ich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji pttojeej lub przez layniera. Jeeli nie okr&lono
inaczej, nalgy przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad pm@mi by uformowany w
pryzme o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i Epdarony od 2 do 5%.
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Odktady powinny by tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otagzaan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacrenezytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentagprojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewigzi@a odktad powinno leyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettiwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmainw
tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfjkab lub przez layniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcavimien upewnt sie, ze spetnione g warunki
okreslone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu,koszt tych czynni w caldci obcigza
Wykonawe.

5.5.Schodkowanie Skarp

Przy poszerzeniu istnigiego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o wysakd 0,5 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wyné1% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.ciifsie stopni
obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleghpzesci nasypu, wykonanych z gruntdéw ozngch
wiasciwosciach lub ré@nym czasie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamigpdndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli najezwrécic
szczegOllp uwag na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniggo ich stateczio,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zelzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada i pomiarow
Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami oki&onymi
w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny &przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodacej z nowegarddia, jednak nie rzadziej ni
trzy razy na kade rozpocgte 5000 i W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
- wilgotnoé¢ naturalna, wg PN-B-04481,
- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
- granie ptynnadsci, wg PN-B-04481,
- kapilarna¢ bierrs, wg PN-B-04493,
— wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
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c) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowaddi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephuig3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreilonych w p. 5.3.3.4 1 5.3.3.5, dotygz/ch wbudowania gruntéw w okresie
deszczdw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgdgnovartaici
wskaznika zagszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia od@ami okr&lonymi w p. 5.3.1.1 i p. 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORZ35 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Zajcznik B.

Zag:szczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwyraygadku okrélenia wartdci Is,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy sygadku okrélenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
PrawidtowG¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna bpotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmiontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochyla i doktadndci wykonania skarp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektoajyanie powinny b§ wiecksze nk + 10 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekraci® cm przy
pomiarze tag 3-metrowy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajgce ze sposobu
umochnienia powierzchni.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu, citomych w
dokumentacji projektowej. Szeraddokorpusu nie mee r@&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

6.3.6. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okigonymi w punktach
2 oraz 5.4 niniejszej ST.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
- prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pl0 Y.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach gzeennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegd Ilpoziom gruntu po uswmiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypdéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robat,
- pozyskanie gruntu zagzczalnego, jego odspojenie i zatadunekrodki transportowe,
- transport gruntu zagzczanego na miejsce wbudowania,
- wyciecie stopni w zboczu,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu, terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robat,
- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, apag ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STg svymagania dotyege wykonania i odbioru Robo6t w ramach buddieiezki
rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdlwogi wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatj
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Roboty zmwanych profilowaniem
i zageszczeniem podi@ w korycie pod drogi wg lokalizacji ollenej w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre&dlenia podstawowe
Okrelenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagagoine" pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét
Ogoine wymagania dotygze Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cgjgit. 1.5.

2. MATERIALY
- nie wystpuja
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt

3.1. Sprat do wykonania robot

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego rodzaju sptu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

Do wykonywania rob6t naty stosowa koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki unisane z ukénie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwsigrzt do rcznego prowadzenia robét.

Do zagszczania podia naley uzy¢é walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno emsgch innego
sprztu zagszczajcego (np. piyty wibracyjne), zapewniaggo uzyskanie wymaganych wadb wskanika
zagszczenia.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przeyriera.

4. TRANSPORT
- nie wystpuje
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@OO0. ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonywania koryta, profilowania i zggrczenia podiea bezpérednio
przez rozpoaxiem Robét zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wicegisze przysipienie do profilowania
i zagszczania podia i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem Aivee jest wyhcznie za zgadl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtau nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta
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Rodzaj spratu, a w szczegdlrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonrge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia. Sposdb wykonania rob6t muéizaakceptowany przezzyniera.

Gdy szerok& koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn (nakfa@yna kacowkach) roboty naley
wykonywa recznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania kopdainien by odwieziony na odktad.

Wykonanie koryta pod konstrukcpawierzchni drég gto w ramach robét ziemnych.

5.3. Profilowanie poditaza

Przygotowane w ramach robét ziemnych paetgowinno spetia wymagania podane w Dokumentaciji
Projektowej (spadki, pochyleniagdne wysokéciowe).

Podczas sprawdzania stanu pedimaturalnego natg rowniez oceni@ rodzaj zalegapego gruntu w celu
uscislenia, lokalizacji granic wyspowania rénych grup nénosci podiaza G.

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysachéota lub
gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podiéa przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchiri nalezy dogsci¢ 3-4 przejciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny épasaakceptowany przezzymiera.

Do profilowania nalgy stosowa réwniarki i/lub spycharkiSciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeymiera.

5.4. Zagszczenie podiga

Bezparednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima dla
trasy chodnika, zjazdéw i zatok autobusowych, hal@ntynuowa do osagnigcia wskanika zagszczeniad= 0,97.
Wskaznik zag;szczenia okrgac zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna kyrowna wilgotndci optymalnej z tolerang;
+2%.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, jako zagicze kryterium oceny wymaganego gsarzenia przyjmuje i wartgs¢ wskanika
odksztatcenialo rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtorndgd do pierwotnegoEl wyznaczonych
zgodnie z zajcznikiem B normy PN-S-02205.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwzanych z profilowaniem i zegzczeniem podia nasgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzdanpowinien on zabezpieazypodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przeiozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceyay
przez Irkyniera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przyit do uktadania
podbudowy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Irzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaamiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito na skutek zaniedhaVykonawcy, to napragwvykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogb6(vkt. 6.

6.1. Castotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiardw i badayprofilowanego i zagszczonego podia podaje tabela 1.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw i bada

Lp WyszczegO6lnienie bada pomiarév Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardv
1. Szerokdé 10razy nalKki

2. Rowna¢ podiuwzne co 25 m

3. Rowna¢ poprzeczn 10razy nalKki

4. Spadki poprzeczi 10razynalki

6. Zagzszczenie, wilgotng gruntt w 2 punktach na dziennej dziatce roboc
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6.1.1. Szeroké¢ koryta
Szerokéc koryta nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej nz +20 cm i -5 cm.

6.1.2. Rowndé
Nieréwnaci podhuizne i poprzeczne natg mierzy¢ 3-metrovy tatg zgodnie z BN-68/8931-04. NierOwsed nie
mog przekracz& 25 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego pagdigoowinny by zgodne z DokumentagcjProjektovy z tolerancgy +
0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe
R&znice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@a a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia powinien wynasils = 0,97. Wskanik zagszczenia okrda¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, jako zagicze kryterium oceny wymaganego gsarzenia przyjmuje i wartgs¢ wskaznika
odksztatcenialo réwnego stosunkowi modutdw odksztalcenia wtérndgd do pierwotnegoEl wyznaczonych
zgodnie z zajcznikiem B normy PN-S-02205.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 2%.

6.2. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanym podigem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych grgich w pkt. 6.2. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie debgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne ggxgzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jestapuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarovg jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzghnb powierzchni
wyprofilowanego i zagszczonego podia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.Q0@OWymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentgleyojektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 z uwzgidnieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawvszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotawa przedstawd tabelarycznie zestawienie waitdo wskanika
zagszczenia lub pierwotnego i wtdrnego modutu odksetaila oraz wskanika odksztatcenia dla calego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiérdaty bada i miejsca pobrania probek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". pkt

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa profilowania i zegczenia 1 fpodiaza w korycie obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- profilowanie podiaa
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- zagszczenie podia
- wykonanie pomiarow i baégrzewidzianych w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#@gania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébektgru

3. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw. Oznaczanie zawaitd
wody przez suszenie suszarce z wentylacj

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nier@aingawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

6. Rozporzdzenie MTiIGTM z dnia 14 maja 1999 r. (Dz.U. nr g8z. 430.
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D.04.02.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA — PIASEK SREDNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyee wykonania i odbioru Robot zymanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej z piasku w ramach budo$ejezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdHrogi
wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyeasad prowadzenia Robét.

1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3godne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymémga
ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce Robét
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cajdfrit. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Wymagania dla materiatow kamiennych
Materiaty kamienne do wykonania warstwy mrozoodpppowinny spetni&nasgpujace warunki:
a) szczelnéci okreslony zalenaoscia

De g
DSS
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsively mrozoodpornej
Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmgm podiga
Dla materialdbw stosowanych przy wykonywaniu warstwozoodpornych warunek szczedop musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana natwadcinajcej.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoicia:
U= % >35
le
gdzie:
u - wskanik réznoziarnistgci
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywmarzacego warstw mrozoodporna
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszym@rzacego warstew mrozoodpora

oraz uzyskania wskaika zagszczenia okrdonego w tabeli nr 2 pkt. 5.2.

Wymagania dla materiatow przestawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagania dla piasku
Lp. | Wiasciwosci Wymaganii
1. | Skiad ziarnowy wg PN-B-06714/15

a) zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm oznaczona metoda mokro lub

mieszag, % masy, nie wicej niz 50
b) zawart@¢ nadziarna powsej 2 mm, % masy, nie wgej niz 15,C
2. | Zawartag¢ zanieczyszcaeobcych wg PI-B-06714/12, 9 masy, nie wicej niz 0,1
3. | Wskaznik piaskowy wg BI-64/893:-01, wickszy niz 65
4, Z_awarté.é za_miec_zyszczfeorganicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714/26, barwa WZOrCoWa
cleczy nie ciemniejszaz
5. | Wskaznik wodoprzepuszczaldo, m/doke, nie mniej nk 8,0

2.2. Skltadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane begpminio po dostarczeniu na budgvpowinno by skladowane na
rbwnym i utwardzonym podim oraz powinno hy zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiata
i zanieczyszczeniami.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt

Do wykonania warstwy ogszajcej naley stosowd nastpujace rodzaje spetu:
- réwniarki do roztgenia kruszywa
- walce statyczne,
- piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w miejscatidnodosipnych

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagizne" pkt. 4.

Transport materialu nie odbywé si dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczaty je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inngraterialami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00M0Wymagania ogélne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podiza

Warstwa mrozoodporna powinna ¢bywytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacj Projektovs lub wg zalec# Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania \wawry mrozoodpornej powinny Byprzygotowane wczaie;.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione wzdlz osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
uzgodniony z Iaynierem. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinamaliwiaé nachgniccie sznurkéw do
wytyczania robét w odgbach nie wgkszych nk 10 m.

Podiaze pod warste mrozoodporg musi spetnia warunek szczeldoi tj. Disg/Dss < 5. W miejscach, gdzie nie
projektuje s} stabilizacji podiga cementem natg wykona badania szczelda podiaza. W przypadku nie spetnienia w.w
podanego warunku szczednbnalery wykona& warstve odcinajicg grubdci ok. 10 cm lub uldy¢é geowtdknir. Decyzje o
wykonaniu warstwy odcinggej podejmie laynier.

5.2. Whudowanie i zagszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej gréddoprzy uwyciu rowniarek, z zachowaniem
wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Grubé&t roziazonej warstwy linego kruszywa powinna &yaka, aby po jej
zagszczeniu oggnicto projektowaa grubdgé. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja Ywsznaley przed
zagszczeniem wymietikruszywo na materiat 0 odpowiednich $eisvosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy naty przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowymzyaiezpoczyné od kravgdzi i stopniowo przesuvigpasami podinymi
czesciowo nakladacymi sk w kierunku jej osi. Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzegaowinno rozpocg sk od
nizej polazonej kravgdzi i przesuwé pasami podinymi w stror wyzej polazonej kravedzi. Nierbwndci i zagkbienia powstate w
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czasie zagpzczania powinny Bywyréwnywane na higco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodahieiunicie materiatu, 2
do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw zagzczanie wykonywaprzy pomocy ptyt wibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych.

Zag:szczanie nalgy kontynuowa az do osigniecia wskanika zagszczenia okidonego w tabeli nr 2.

Tabela 2. Wart& wskanika zagszczenia

Minimalna wartd¢ I dla:
o VI;lyaSsoykpcz/Ci droga innych drog
m ’ ekspresowa kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95

Wskanik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zesgczania powinna kbyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+ 2%. W
przypadku, gdy wilgotn@ kruszywa jest wasza o wicej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg przesuszs
przez mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgétriruszywa jest tisza o wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.3. Odcinek probny
Co najmniej 10 dni przez rozpaciem robot, Wykonawca na polecenigyniera wykona odcinek prébny w
celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zggzczania jest wigiwy,
- okreslenia grubéci warstwy materialu z w stanie Zhwm koniecznej do aginigcia wymaganej grulioi po
zagszczeniu (wykazania, czy Wykonawca jest w stankong warstwe od razu w calej grulioi),
- ustalenia liczby prz&j sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganegoanisiezagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieyd takich materialdw oraz spiz, jakie pda stosowane do
wykonania warstwy odszapcej na budowie.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 i do 800 m, a diugéé nie powinna by mniejsza ni
200 m. Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu wskazanym przezyimiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakol Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogojwkt. 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
warstwy odsczajcej i wyniki tych bada przedstawd Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tevinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone w pkt. 2.1.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy

mrozoochronnej podaje tablica 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
bada i pomiardv
1 | Szerokd¢ warstwy 10 razy nal ki
2 | Réwnai¢ podiuzng co 20 m na kadym pesie ruchi
3 | Réwnai¢ poprzeczn 10 razy nal ki
4 | Spadki poprzeczn’ 10 razy nal ki
5 | Rzdne wysokéciowe na siatce o rozmiarach 10 m x 10 m wraz raveizeniem osi podamej i obu
krawedzi
6 | Uksztaitowanie osi w plar? | co 100 n
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400rh
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepgniaz na 2000 2
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8 | Zagsszczenie, wilgotna w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaglziej ni raz na 600 th
Kruszyws

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.2.1. Szeroké¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wecej niz +10cm, -5cm.

6.2.2. Réwnd¢ warstwy
Nieréwngci podiizne warstwy mrozoochronnej nglamierzy¢ 4 metrovy faty, zgodnie z norgBN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne warstwy mrozoochronnej aglmierzyt 4 metrowy tatg.
Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prbstyiwkach powinny b§ zgodne z dokumentacj
projektows z toleranci + 0,5%.

6.2.4. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza-2cm i +Ocm.

6.2.5. Uksztalttowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aze@éj niz + 3cm.

6.2.6. Grubaé¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna hyzgodna z okiéong w dokumentacii projektowej z toleragejlcm, -2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmarsh, naley mierzye
taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghuou tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.7. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy mrozoochronnej, ctoay wg BN-77/8931-12 powinien byzgodny z
tabeh nr 2

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporéwnanie wartci modutéw
odksztatcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksziedcaie powinna by wicksza od 2,2.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztalcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4].

Modut odksztalcenia naly wyznaczy dla przyrostu obeienia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS @ednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosi0,35 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

w ktérym:
E — modut odksztatcenia
Ap - r&znica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskdw (mm)

D —sérednica ptyty (mm)
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@& wedlug PN-EN 1097-5. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

6.3. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykagzujicksze odchylenia cech geometrycznych odddmgch w p. 6.2, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie debgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsxgzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jiestopuszczaine.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 f(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwyoraochronnej o okéonej
grubdgci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00M0\Wymagania ogolne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikirgarow i bigacej kontroli materiatow i Rob6t. Roboty
uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentaByojektovy i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z uwgdhieniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgei podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne". pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podia,
- wykonanie badaistniegcego podiga na odcinkach, gdzie nie wykonuje siabilizacji cementem,
- roztozenie kruszywa w jednej lub kilku warstwach w zalgci od grubdéci warstwy odsczapcej;
- wyréwnanie do wymaganego profilu i zsgczenie,
- utrzymanie warstwy,
- wykonanie odcinka prébnego,
- wykonanie pomiarow i bada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie sska zagszczenia gruntu.

3. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie sktadu ziarnowego.

4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartéi zanieczyszczeobcych.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie iska piaskowego.

6. PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchngdwaych i kolejowychZwir i mieszanka.
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwealn nawierzchni drogowych. Piasek.
8. PN-EN-1097-5 Cement. Skiad, wyania i kryteria zgodroi dotyczce cementdw

powszechneggthu.
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STaswymagania szczegOlowe dotyce wykonania i odbioru Robét zymanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingawierzchni w ramach budowgiezki rowerowej na odcinku
Swochowo- Lubuczewo wzdhdrogi wojewddzkiej nr 213.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z oczyszczeniem
i skropieniem emulsj sredniorozpadow warstw konstrukcyjnych niebitumicznych lub emalspsfaltove
szybkorozpadowwarstw bitumicznych przed uteniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce Robot
Ogblne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdpkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycgce materiatow

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidracmusza by¢ zaakceptowane przezzymiera i musz
posiadé Aprobat Techniczi IBDIM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszczaggabna powinna kiydeklaracja zgodrigi z
Aprobat; Techniczig na wyrdb.

2.2.Emulsja asfaltowa

Do skropienia podbudowy z kruszywa famanego staiilanego mechanicznie nayeuzyé emulsg asfaltova
kationow sredniorozpadowK-2 o wigsciwosciach zgodnych z ,Warunki Techniczne. Drogowe Kiadiwe Emulsje
Asfaltowe EmA-99”, IBDIM Warszawa 1999, Zeszyt 60.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji katioapisedniorozpadowej K2 :

Lp. Wiasciwosci Metoda badan Wymaganie
1 | Zawartag¢ lepiszcza ,¢ wg WT Zeszyt 60 pkt. 5 50-70
2 | Lepkas¢ wg Englera°E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 >3
3 [Lepkads¢ BTA, @4 mm, ¢ wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.5 <15
4 | Jednorodn&, % @ 0,63 mn wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,10
5 |Jednorodn&, % @0,16 mn wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,25
6 | Sedymentacja, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8 <5,C
7 | Przyczepn& do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9. > 8t
8 |Indeks rozpac wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.1 80-13C

Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznydiezy uzy¢ emulsg asfaltows kationova
szybkorozpadowo wiasciwosciach zgodnych z ,Warunki Techniczne. Drogowe Kabiwe Emulsje Asfaltowe EmA-
99", IBDIM Warszawa 1999, Zeszyt 60.
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Tabela 2. Wymagania dla asfaltowej emulsji katioapszybkorozpadowej K1-65 :
Lp. Wiasciwosci Metoda badan Wymaganie
1 | Zawartci¢ lepiszcza ,¢ wg WT Zeszyt 60 pkt. 5 63- 67
2 | Lepkas¢ wg Englera°E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 >6
3 | Jednorodn&, % ¢ 0,63 mn wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,10
4 | Jednorodn&, % @ 0,16 mn wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <0,25
5 | Sedymentacja , % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8 <5,C
6 | Przyczepn& do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9. > 8E
7 |Indeks rozpac wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.1 < 9C

2.3.Przechowywanie materiatéw
Warunki przechowywania emulsji nie mpgowodowa utraty jej cech i obrienia jakdci. Przechowywanie
i transport emulsji powinien ldyzgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (3t

3.1.Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglstosowd szczotki mechaniczne. Zaleca gkycie uradzea
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinravipgkonana z twardych elementéw czysmozch i shey¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysaqoeylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada mieckkie elementy czyszaze i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypogsanych w
urzadzenia odpylajce.

Sprzt pomocniczy:
- sprzarki,
- zbiorniki z wod,
- szczotki eczne.

3.2.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naferzywat skrapiarl lepiszcza wyposam dodatkowo w langdo
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinng layposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na
sprawdzanie i regulowanie nggtijgcych parametrow:
- temperatury rozkltadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,
- predkaosci poruszania siskrapiarki,
- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendigolowany termicznie, tak aby byto ave zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z toleranejl0 % od ilgci zalazone.

W miejscach trudnodogtnych naley stosowa koncowke (lanc) polaczom ze skrapiark do rcznego
skropienia.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagialne” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowygysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemisoi nie wickszej ni 1 n¥, a
kazda przegroda powinna néievykroje umaliwiajace przeptyw emuls;ji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dagportu lub skiadowania emulsji powinnyéhgzyste i
nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MQ@0. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.1.0czyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysimniuznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przyeiu spezonego powietrza.

5.2.Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlpczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie lepiszczemammasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy.

Skropienie warstwy me rozpoczé sic po akceptaciji przez hynier jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powingé bgodna z temperaturalecan przez Producenta.

Skropienie powinno bByréwnomierne, a il& rozkladanegdepiszcza po odparowaniu wodyowinna by
réwna ilasci zatazonej w p.5.2.1.

Skropiona emulgjasfaltovs warstwa powinna hiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezkedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowaniaywe emulsiji.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gyawca powinien zabezpie&zgkropiory
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezigdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

5.2.1. Zuycie emulsji

Orientacyjne ziycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaigani pkt. 2.2 do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno kiyw takiej ilasci, aby poodprowadzeniu wody z emulsji iléci asfaltu wynosity
odpowiednio:

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+ 0,7 kg/m,
- nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+ 0,5 kg/n,
- pofaczenie nowych warstw (podbudowa-gedca-$cieralna) 0,% 0,3 kg/ni.

Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni dodkgtegorii ruchu KR -36 nalery przestrzegazasady
skrapiania jak najmniejgaloscig emulsji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdipkt. 6.

6.1.Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagzibbne skropienie w celu oktenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i glkeaia wymaganej il&ci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia. Doktadneéyaie emulsji powinno b§ ustalone na odcinku prébnym, w
zaleznosci od rodzaju warstwy (poza budgyw miejscu zaproponowanym przez Wykonawzaakceptowanym
przez Irkynier).

6.2.Badania i kontrola w czasie rob6t

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinnadygparta na atestach producenta (deklaracja zgogrmtym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkavg EmA-99. Wyniki bada
powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnéxi skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna lysprawdzana wizualnie.

Kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wodymalgkona wedtug metody podanej w opracowaniu
PN-EN 12271-3; 2005 ,Powierzchniowe utrwalenie. Velgamia techniczne. Cz.3. Dozowanie o doklé&ddozowania
lepiszcza i kruszywa”. Badanie najgrzeprowadzskazdorazowo przed rozpagzem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w
ciggu dnia w przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@M\@ymagania ogolne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m3 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powddmni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@Q\W/ymagania ogolne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniilh z biezacej kontroli emulsiji, iléci roztazonego
lepiszcza, deklaracje zgodimd producenta.

Odbioru dokonuje liaynier na podstawie wynikow bagl@Vykonawcy i og¢dzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgsi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngblejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow

- mechaniczne oczyszczeniezllej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woagl lub wzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

- napetnienie skrapiarek lepiszczem,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem wédiozgodnie z pkt.5.2.1,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 12271-3; 2005 ,Powierzchniowe utrwaleéWigmagania techniczne. Cz.3. Dozowanie o dokisddozowania

lepiszcza i kruszywa”
2 ,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjaidgwe EmA-99”. IBDIM, Warszawa 1999, Zeszyt 60.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZO WANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyece wykonania i odbioru Robot zyzianych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmmchaie w ramach budowiciezki rowerowej na odcinku
Swochowo- Lubuczewo wzdhdrogi wojewddzkiej nr 213.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@zasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni®Wg5-06102. Zakres robét obejmuje wykonanie podiayd
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie— warstwa zagszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstw nasng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi normami
i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00/ymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét
Ogolne wymagania dotysze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfgirkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycgce materiatow
Wszystkie materiaty 2yte do budowy powinny pochodztylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irkyniera.

2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganestabilizowanego mechaniczniegdizie
kruszywo tamane. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszaashcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna nie nie
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedtug wg PN-B-06714/15, powinna &ui Sie pomidzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podhiowy
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2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.
Tabela 1. Whciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagani Badania w
1 |Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/n od2dol PN-B-06714/1!
2 | Zawartag¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-B-06714/1!
3 | Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie gdej niz 35 PN-B-06714/11
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 PN-B-0448]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagdl lub Il wg PN-B- | od 30do 70| BN-64/8931-01
04481, 9
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeej niz 35 PN-B-06714/42
b) scieralna¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku datst
masy po petnej liczbie obrotéw, nieewej niz 30
7 | Nashkliwo$é¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714/11
8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, % (m/m), nie wcej PN-B-06714/19
niz 5
9 | Zawartag¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S, %(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-0671419
10 | Wskenik nosnosci podbudowy we mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:n
a) przy zagszczeniud=1,0 80 PN-S-06102
b) przy zagszczenius > 1,05 120
2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje¢sstosuje i wode spetniajca wymagania PN-B-32250.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" Bkt

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamarggbilizowanego mechanicznie natestosowa
nastpujace rodzaje spetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki s wyposaone w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoiooptymalne;.

b)

c)
d)

Wymagania to jest zilne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarardofawy jednorodnej
mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidpeinasci.

réwniarki lub uktadarki do rozt@nia mieszanki. Za zgednzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o

ruchu mniejszym od etkiego mana dopsci¢ spycharki.
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania,

piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gzsgrzania w miejscach trudnodgstych
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagizne" pkt. 4.

Transport kruszywa me odbywa sie samochodami samowytadowczymi w sposdb zabezpigeyzpg przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00®0Wymagania ogolne” pkt.5

5.1. Przygotowanie podiga
Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umliwiaj acy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektowa lub wg zalec# Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dcisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznié zapewnienia jednorodéc
materiatlu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblifnakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania \w&pprzeciwdziatgpy segregacii
i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadane w warstwie o jednakowej grédip takiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byla réwna grubo projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bgziazona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa najeprzed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich yaavosciach.

5.4. Zagszczenie mieszanki

Podbudow nalery zag:szcz& w jednej warstwie o0 gruloi projektowanej po zagzczeniu, odpowiednim
sprztem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgdirio optymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno dby
réwnomierne na catej szeraab.

Wskanik zagsszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931{@yinien wynosi 1,0 dla
projektowanej drogi. Warté wtérnego modutu odksztalcenia=240 MPa.

Zag;szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztatceBajest nie wgkszy od 2,2.

E:
Ey

< 22

5.5. Odcinek probny
Co najmniej 10 dni przez rozpaezem rob6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania iegagzania kruszywa jest \é&wvy,
- okreslenia grubdci warstwy materialu z w stanie Ziiym koniecznej do ogjniccia wymaganej grulici
warstwy po zagszczeniu,
- ustalenia liczby prz&j sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego imdka@azagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniegyd takich materiatdw oraz spita, jakie eda stosowane do
wykonania podbudowy na budowie.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaosd 100 mi do 300 M. Odcinek prébny powinien By
zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcirdanggo przez kyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzagoiem nasjpnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowhzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane preezrach. Koszt napraw wyniklych z
niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakol Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0jwkt. 6.
6.1. Badania przed rozpocgciem rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykoérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaprzedstawd Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania ¢tevipmny obejmowa
wszystkie wiéciwosci kruszywa okrédone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie rob6t

Tablica 2. Cgstotliwoi¢ oraz zakres badgrzy wykonywaniu podbudowy z kruszywa famaneduiliziawanego mechanicznie

S Czestotliwosé¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada — , , ,
Minimalna liczba bad@a | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce |podbudowy przypadaga na
robocze jedno badanie (?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 800
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zagszczenie warstwy 2 1000
4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dlazki®j partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byprzeprowadzana na #d@ej dziennej dzialce
roboczej za pomacanalizy sitowej. Probki natg pobier& losowo z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

6.2.2. Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli nalg pobier@& 2 probki z kadej
dziennej dzialki roboczej. Wilgotdé mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wg proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z taleja+10%, -20%.

6.2.3. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztaicerita jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Ep
E;
Wartas¢ wtérnego modutu £140 MPa.
Modut odksztalcenia natg wyznaczy¢ dla przyrostu obaienia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy

zastosowaniu ptyty VSS@ednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynosi0,55 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

< 22

_3p,

E =
4As

w ktorym:
E — modut odksztalcenia
Ap - r&znica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm)
D —sérednica ptyty (mm)
6.2.4. Wi&ciwosci kruszywa
Wihasciwosci kruszywa obejmuce ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. naky bada

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa. Prébki do badaetnych powinny b§ pobierane losowo
w obecndci Inzyniera.
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6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarév
1 | Szeroké¢ podbudowy 2 razy na 100 r
2 | Réwnai¢ podiuzng w sposob cigly planografem albo co : m fats na kazdym pasie ruct
3 | Réwndi¢ poprzeczn 2 razy na 100 |
4 | Spadki poprzeczn? 2razy na 100 |
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400 nt
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecnie rzadziej ni raz na 2000 2
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcen €0 najmniej w dwoch przekrojac

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.1. Szeroké¢ podbudowy
Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bé&rgdnich pomiarach co 100 m. Szeréko
podbudowy nie mze r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Réwnd¢ podbudowy
Kontrola rowndci w przekroju podtanym mierzona 4-metroyvtatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nieréwia pod tag 10 mm.

Kontrola rowndci poprzecznej mierzona 4-metrg¥aty zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchyiki pod tag 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje &itg profilowa z poziomnig co 100 m.

Dopuszczalne odchytki spadku0,5 %.

6.3.4. Rzdne wysokdciowe
Kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytlkem, +0 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sgizana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. ©Opodbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz+ 5 cm.

6.3.6. N@&nosé¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg ,Instrukcji BatlaPodtoza Gruntowego - Zatznik” powinien by zgodny z
podanym w tablicy 4.

- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudo
z kruszywa o Wskaznik "
wskazniku Whe | zagszczeniad nie Mgksymalne ugcie Minimalny modut odksztatcenia mierzony
nie mniejszym mniejszy nk sprzyste pod kolem, mm plyta o srednicy 30 cm, MF
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia k obcigzenia E
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6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaawjeksze odchylenia cech geometrycznych od ééngch
w pkt. 6.2. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5cm powinien to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszérppdbudow przez spulchnienie warstwy na pefgicbokos¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu, do#@nie materiatu i ponowne zgagczenie.

6.4.2. Niewtgciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci Wykonawca wykona naprgwodbudowy.
Powierzchnie powinny lynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni giebokas¢ zgodnie
z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednitziciwosciach i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkiu tych Robét nagii ponowny pomiar i ocena
grubgici warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nosnoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeldz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefnaoici, zalecone przez hyniera.

Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca podinydtylko wtedy, gdy zatenie nénosci podbudowy
wynikio z niewtdciwego wykonania robét przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\Vdymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest 1 md (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywamanego
stabilizowanego mechanicznie o otomej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano vibSW.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki poayte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsaci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 2 ppdbudowy uwzgldnia:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miegdadowania,
- przygotowanie mieszanki,
- wykonanie odcinka prébnego,
- transport i roztéenie mieszanki,
- profilowanie,
- zag:szczenie,
- utrzymanie podbudowy,
- badania materiatow, opracowanie recepty, wykonai@elednych bada i pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie sktadu ziarnowego.

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszczeobcych.
4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczani¢akiszziarn.

5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. ozaaie wilgotngci.

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici metod, bezpgredna.
8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@&i siarki metod bromows.
9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczacieralngci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw.

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kxustabilizowanych mechanicznie.

13. BN-68/8931-04 Pomiar rowéa nawierzchni planografem i tat
14. BN-70/8931-06 Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

16. ,Instrukcja Bada Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —¢&¢ 2. Zahcznik” GDDP,
Warszawa 1998 r.

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i potsztywnych . IBDiM 1997.

18. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegmrawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43r6al14 maja 1999 r.
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D.04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STa snymagania dotyere wykonania i odbioru ulepszonego pastaz gruntu

stabilizowanego cementem w ramach budéewzki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzddrogi
wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem- proces technologiczny polegey na zmieszaniu gruntu z optymaln
iloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkélepszaicych, z wyréwnaniem i
zag:szczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gsggzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.3. Podioze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.4. Pozostale oké&enia podane w niniejszej S ggodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi w
ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotygee Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania odgbké 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Grunty do stabilizacji cementem
Do wykonania warstw stabilizowanych cementem zgdaine mana uzné grunty, ktére spetnigjwymagania
podane w tablicy 1

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw do stabilizacji Rig-S-96012.

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymaganii Badanie wediu
1. | Uziarnienie
— ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, % (m/m), 100
— ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), paxey 85 PN-B-04481
— ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, % (m/m), poiey 50
— czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pe 20
2. | Granica ptynnéci, %, poniej 40 PN-B-04481
3. | Wskanik plastycznéci, %, poniej 15
4. | Wskanik stzenia jonéw wodorowych pH 5-8
5. | zawartd¢ czesci organicznych, %, pongj 2
6. |Zawartag¢ siarczanéw w przeliczeniu na s, %, ponkej 1 PN-B-06714/2i

Dodatkowe kryteria oceny przydatod gruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
- zawartgci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
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- zawartaci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niegagj niz 15%.
Decydupcym sprawdzianem przydatgd gruntu do stabilizacji cementem svyniki wytrzymalagici na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2. Cement
Do stabilizacji gruntu naisy stosowa cement portlandzki lub hutniczy, spetaigy wymagania PN-EN 197-1.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do @iglacji wykonanej warstwy powinna byczysta, bez
zawartgci szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-B-32250. Gdy woda pochodzatpliwych zrodet
nie maze by wyta bez stwierdzenia zgodimbz powy:Sz; norimy.

2.4. Dodatki ulepszaace
Stosuje s¢ dodatki ulepszapce po uzyskaniu akceptacji lyniera
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lothe wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniuagagce Aprobat
Techniczn wydary przez IBDiM oraz deklaragjzgodndci producenta.

2.5. Preparaty do pieégnacji warstwy
W przypadku stosowania do gighacji wykonanej warstwy preparatow powtokotwordzyeusa one posiada
Aprobat Techniczg wydary przez IBDiM.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. 3t

Stosowany spkt powinien by zaakceptowany przezAyniera.

Do wykonania stabilizacji gruntu w mieszarce aglstosowd nastpujacy sprzt:
- mieszarki stacjonarne wypasme w urgdzenia wagowe dla gruntu i cementu oraztméciowe dla wody,
- spycharki, réwniarki,
- ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

- przewane zbiorniki na wog, wyposaone w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania

wody,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania,

- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walvibracyjne do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych.
Do wykonania stabilizacji metadna miejscu” naley stosowé nastpujacy sprzt:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszamjeuntu ze spoiwami zapewnigp gkbokas¢
mieszania minimum 25 cm,

- spycharek, rowniarek lub sgitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputcania gruntu,

- cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypos@anych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejpszerokéci do rozsypywania
Spoiw,

- przewanych zbiornikow na wogl wyposaonych w urzdzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statnych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub roatyalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych.
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4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagag@ne” pkt. 4.

4.1. Transport gruntu
Grunt mae by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi gwarantigymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiamilgotnaosci.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyige w sposob chroncy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody
Jereli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiarbazpérednio z instalacji wodoggowej, to powinna
by¢ dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikackposob zabezpiecaay przed zanieczyszczeniem.

4.4, Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowapbwinien odbywa sie w sposdb zapobiegaly
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétho Do transportu mieszanki nale stosowd samochody
samowyladowcze. Wszystkie sposoby transportu pomigt zaakceptowane przezzymiera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@O0. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podiga

Podiae pod ulepszone podi® powinno spetniawymagania okrdone w ST D.02.01.01 i ST D.02.03.01 lub
ST D.04.02.02.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatéw gzginych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny liyone usunite wg zasad akceptowanych przezyimera.

Podbudowa powinna bBywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaci
Projektowy lub wg zalec# Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nigenim¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadfa poriej 2C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzeie i podczas opaddw deszczu. Nie ;aleozpoczyna
stabilizacji gruntu cementem,zgi prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pamij 2C w
czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzenia badankretnych materiatéw, oraz opracowania recepty i
przedstawienia do akceptacjizymiera w terminie 30 dni przed rozpeciem robot.

Recepta powinna zawidrdlosci poszczegoinych sktadnikéw, wytrzymédona $ciskanie Rs, wskanik
mrozoodpornéci, max gstas¢ objetosciowa mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej | lumétoda wg PN-B-
04481, wilgotné¢ optymalry oznaczos jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Zaleca sk taki dob6r mieszanki, aby speint wymagania wytrzymatdsciowe okreslone w p. 6.2.7, przy
jak najmniejszej zawarto$ci cementu.

Zawart@¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerardj0%, -20% jej warteci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnidrzymanie w czasie budowy w&wosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianastmkrymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki powinny ldydozowane w iléciach okrélonych recept laboratoryjm z uwzgkdnieniem
naturalnej wilgotnéci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna lyyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
gruntu i cementu oraz afpsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie paminby krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhmera po wsipnych probach. W mieszarkach typagtego pedkos¢
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podawania materiatow powinna dystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewjednorodné¢
mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej z tolerangj+1%. Transport mieszanki z
wytwoérni w miejsce wbudowania powiniere sdbywa przy pomocysrodkéw transportowych samowytadowczych w
sposOb zabezpiecaay przed segregagj wysychaniem.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych ednych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast prgystdo zagszczania warstwy.

5.6. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu meted mieszania na miejscu mwa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien dyspulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu i
rozdrobnieniu gruntu naty dod& i przemieszé& z gruntem dodatki ulepszaje, np. wapno lub popioty lotne, w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyeie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruniiosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajjednorodné¢ na okrélong
gtebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grukm warstwy po zagszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nglsprawdzt wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé jest
mniejsza od optymalnej o gdej niz 20%, naley doda odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie dokladnie
wymieszg. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r&ni¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej niz
+10%, -20% jej wartei.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powinien dy
diuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyroéwna i wyprofilowat do wymaganych w
Dokumentaciji Projektowej ezlnych oraz spadkéw poprzecznych i padiych.

Po wyprofilowaniu naley natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Zagszczanie

Do zagszczania warstwy nalg przysypi¢c natychmiast po jej rozieniu i wyprofilowaniu. Operagj
zageszczania i obrébki powierzchniowej myday¢ zakaiczone przed uptywem 2 godziny od chwili dodania yvdd
mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w miekaah lub 5 godzin od momentu rozpetia mieszania gruntu z
cementem w przypadku stabilizacji na miejscu. Pigjase sé w czasie zagszczania zatvenia, rozwarstwienia powinny
by¢ natychmiast naprawiane przez wyngiamieszanki na peingikbokas¢, wyrdwnanie i ponowne zasgczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndiprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl

Zagzszczenie naly kontynuowd do osiagnigcia wskenika zagszczenia mieszanki 24,00 okrélonego
wg BN-77/8931-12. Badanie prowadzimy begealnio po zakaczeniu zagszczania.

5.8. Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycake]
szerokdci.
5.9. Pietgnacja wykonanej warstwy
Piekgnacja warstwy polega na skropieniu emudsifaltova w ilosci 0,5:-1,0 kg/n? po odparowaniu wody.
Inne sposoby piegnaciji mog by¢ zastosowane przez Wykonawmo uzyskaniu akceptacijiipniera.
W okresie pigjgnacji nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej wagstwi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako Robdét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblokt. 6.
6.1. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowédieidania stosowanych materialtdw (zgodnie

z pkt. 2), niezbdnych do opracowania projektu sktadu mieszankidikga mae by rozpoczta po uzyskaniu od
Inzyniera akceptacji materiatéw i proponowanego skiaikeszanki oraz odcinka prébnego.
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6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czstotliwosé i zakres badai
Czestotliwosé i zakres badai podano w tablicy 3

Tablica 3. Cestotliwos¢ bada w czasie realizacji rob6t zgdanych z wykonaniem warstw gruntu stabilizowanego

cementem.

Lp. | Wyszczegodlnienie bad Czstotliwoi¢ bada
Minimalna ilos¢ bada na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboc: przypad. na jedno badanie?

1. Uziarnienie gruntu *

2. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu z cementem 2 600

3 Jednorodng i glebokas¢ wymieszania**

4, Zageszczeni

5. Grubai¢ warstwy

6. Wytrzymatdi¢ nasciskanie po 7 dniach 3 400

7. Wytrzymatci¢ nasciskanie po 28dniac

8. (l\:/(lerr?qzec;]ct)grpornéc gruntu stabilizowanego Przy projektowaniu recepty i w przypadkachtpliwych

9. Badania cemen Dla kazdej dostaw

10. | Badania wody Dla kazdego watpliwegozrddte

* probki do bada uziarnienia gruntu pobieta mieszarki przed dodaniem cementu
** hadanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu na miejscu

6.2.2. Badanie gruntu
Przy kadej zmianie rodzaju gruntu najebada wszystkie jego wiiwosci okreslone w tablicy 1 i opracowéa
nowy sktad mieszanki.

6.2.3. Wilgotnai¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem
Wilgotnos¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powibgé rowna wilgotndci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z toleranej0 %, -20% jej warkei.

6.2.4. Jednorodnéé i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieuakie] jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegigci min. 0,5m od krawdzi ulepszonego podia. Gkbokasé
wymieszania powinna léytaka, aby grubi warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowanej.

6.2.5. Zagszczenie mieszanki
Mieszanka powinna ldyzag:szczana do ogjniccia wskenika zagszczenia nie mniejszegoznl,00 przy
oznaczeniu wedtug BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubgi¢ ulepszonego podiza
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wcej niz + 1cm.

6.2.7. Wytrzymatasé na sciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla se na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8cm. Probki do bada
nalezy pobr& z miejsc wybranych losowo z warstwy przedggagzeniem.

Probki w ilasci 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzyniaio7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzyoéci
28-dniowej nalgy formowa i przechowywa zgodnie z normPN-S-96012.

Wytrzymatai¢ gruntu stabilizowanego cementem musi bgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 4
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Tablica 4. Wytrzymatosé gruntu stabilizowanego cementem.
Mieszanka cementowo - gruntowa i gagczona warstwa

Lp. | Opis Wymagania
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 7 dniach @R 1,0-1,6 MPa
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach ¢§: 1,5-2,5 MPa

6.2.8. Mrozoodporncé warstwy
Nie dopuszcza sipozostawienia warstwy bez przykrycia w okresietggy@wvania temperatur poj (°C.

6.2.9. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékteczas wizania i staté¢ objetosci. Wiasciwosci
te powinny spetniawymagania okrdone w tablicy 2.

6.2.10. Badania wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadi badania wody wedtug PN-B-32250.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1n? (metr kwadratowy) ulepszonego pozhoz gruntu stabilizowanego cementem
o okr&lonej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00MQWymagania ogéine” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektows i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejs3T daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fnulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem metooieszania w
mieszarkach obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejat®idowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieraerialéw i urgdzer pomocniczych,

- wykonanie odcinka prébnego,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaytizymaltcci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaaisuongzania i statéci objetosci.

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczampmis. mielenia.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementdéw powszechnegayiku.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie #sla piaskowego.

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i siarki metod bromowa.
7. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.

8. PN-B-30020 Wapno.

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

10. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartei zanieczyszczeobcych.

11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru
12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mapspodiée z gruntu stabilizowanego cementem.
14. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotnstdbilizacji gruntu.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i at

16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieasska zagszczenia gruntu.

17. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéow dl@wedrogowych i rodzaje bada

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.05.03.05.A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WA RSTWA
WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STy svymagania dotyee wykonania i odbioru Robét zyganych z wykonaniem
warstwy whzacej z betonu asfaltowego w ramach buddeigzki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdiu
drogi wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy whzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENLASB1 [47] | WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostangg od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadzi Zakladowa
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarpedano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11S

D Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna- mieszanka kruszywa i wypetniacza kamienreghrelonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiegnioscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetnigia okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu @mwernie stopniowanym, utona i
zag:szczona.

1.4.4. Pozostate oketenia podane w niniejszej S| ggodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméga
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce Robét
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cajdirit. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfdty drogowe wg PN-EN 12591 [27Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionyckablicy 2 mana stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstyacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogow
KR1 AC16W 50/70,

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfalt
P S badania 50/7(
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230
1 2 3 4
4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzeniy
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po 0
starzeniu, nie mniej # & PN-EN 1426 [21] 50
7 Temperatu_ra rgkmen_la}. oC PN-EN 1427 [22] 52
po starzeniu, nie mniejz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW
8 | zawartst parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 2.2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. r_qunl_en_|a_. oC PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wcej niz
10| Temperatura lamiiwa °C | PN-EN12593[29] | -8
raassa, nie wcej niz

2.3. Kruszywo

Do warstwy wjzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego nglestosowa kruszywo wediug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmag kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniag€aiszywa
powinny spetnia wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic®, 8,0, 11.

Sktadowanie kruszywa powinncesddbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceadi. Podtae sktadowiska musi lByrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwaramtego
odpowiedn przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoigamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmepiszcze wart@
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@aych pojczenia rénych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jalkstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubds¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nkz 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.
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Do uszczelnienia kraydzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metadha gosco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstw $cieralmy) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsfyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i V&T
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBJ66].

Emulsg asfaltows mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikdw zanieczyszczonych
materialami mineralnymi.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykagasie mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Og6blne wymagania dotyczce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugrlzenia umeliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewozé w sposdb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieth pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, umdiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lkedg korodowaty pod wpltywem emulsji i niectty powodowalty jej rozpadu.
Cysterny powinny b§wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (meoe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaghieyn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudaeayggowinna zapewnéautrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikovrywanych do transportu mieszanki powinnytozyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amiehego i famanego, to nafeprzyja¢ proporcg
kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanesstablicach 6, 7, 8.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzyde; i
wyréwnawczej, dla ruchu KR-KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m
Wiasciwosé AC16W
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mir od dc
31t - -
22,4 10C -
16 9C 10C
11,2 65 80
8 - -
2 25 58
0,12¢ 4 15
0,06: 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimun” mind.4
7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zatéonej g:stasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/f Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pd), to
do wyznaczenia minimalnej zawagtblepiszcza podanwartas¢ naleey pomnayé przez
wspotczynnik@@ wedtug réwnaniacr = 2P0
Pd

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyisicej i wyréwnawczej, dla ruchu
KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania | - \iat04a i warunki badania AC16W
wg PN-EN
1310¢-20 [48
Zawartd¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vmin 4,0
przestrzer 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4| Va4
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B
Odporna¢ na ) k.)wémie w powietrzu, PN-EN 13108+t WTS\ro,3
deformacje trwaté Yava P ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 | PRDaR dek
957100 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z TS
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zamtania, 0
badanie w 25°C

3 Grubg¢ piyty: AC16, 60mm.
b) Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltoweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reegepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenipeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw@ odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe néalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktaditig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°€atifaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineraingskata temperater
wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesrainki mineralnej nie powinnadwyzsza o wgcej
niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w tablicy 9. W tej tablicy najsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltodeejtarczonej na miejsce wbudowania, a napeg temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beggalnio po wytworzeniu w wytwaérni.
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Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 35/5( od 155 do 19

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych 2z kilku twéyrni, pod warunkiem
skoordynowania rgidzy soly deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikdw, vdavosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podioe (podbudowa lub stara warstwaieralna) pod warstw wiazaca lub wyréwnawca z betonu

asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réwni podtwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadé& drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nier6wob nie
powinny przekraczawartcci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtdwomiar tag 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnié
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw

Wigzaca [mm]

Z LD Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci 53 wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urzgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwnaci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwy $cieralnej) nalgy wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podieu faty z materialu 0 mniejszej sztywqod (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usun¢, a powstate w ten sposob ubytki wypéhmaterialem o whciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypéhhietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podita naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi twgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podiau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca s stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wgdeenie zgodriei wiasciwosci wyprodukowane;
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept robocz i w cyklu
automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi
pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naly zgromadzat w silosie lub
zatladowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslong w PN-
EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny
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Przed przyapieniem do wykonania warstwy aviacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 /) a diugdé co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatéw oraz st jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysgpi¢c do realizacji robét po zaakceptowaniu przezzyhiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikdw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzataione od zapewnienia p@izenia mgdzy warstwami
i ich wspétpracy w przenoszeniu olgenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegzenie pajczenia m¢dzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi (np. podbudowa asfaltowa), przed zghoiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz®,3 + 0,5 kg/m, przy
czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma
wickszg zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosge rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczag sikrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te natey
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizaciji
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaloywewinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldy nizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia e by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poaidNie dopuszcza gsiuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcilego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttma dodatkiem obnajacym temperatyr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na Wwgéad 2m podczas wykonywania warstwy gaicej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia ['
przed przysipieniem do robc | w czasie robc

Rodzaj robét

Warstwa wijzaca 0 +5

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 12.

Tablica 12. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawartag¢ wolnych
; ; - Wskaznik .
Typ i wymiar gruba¢ warstwy zagszezenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [(vv)]
AC16W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 3,0+6,0

Budowasciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdluogi wojewddzkiej nr 213.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego — Warstwa Wizaca D.03.05.A
str. 84

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaomng w ukfad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektows. W
miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsachbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrdwnomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nailg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #hiwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEziodkiem budowlanym B, certyfikat zgodig deklaracg
zgodndci, aprobag techniczig, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtidy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdéine

Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich skiadnikéw, lepiszczy i materiatbw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybies stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywaé Inzynierowi na jegazadanie. Irtynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowajqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie czy fgkanateriatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych is&kadnikow, lepiszczy i materiatbw do uszczetnitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,gppénia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagjsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 13.
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Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid®
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartgé¢ wolnych przestrzeri
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kzde rozpoczte 6000 M
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbh&hek
moze zosta zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenig
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i doc

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydygj wspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatrzeodcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czéciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzaowe § powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigpzasadnione gtpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgisbna, na ktérej niekorzy
przemawia wynik badania.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Wytkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfel.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748 oraz ilgi¢ wbudowanego materiatu
na okrélong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogdbiegé od projektu o wari
podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty nals/
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ltynier ma prawo sprawdéeaodcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawier& co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.
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Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredng arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%)]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaciegrubdici oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia ghisza ni

6000 n? lub
— droga ograniczona krainikami, powierzchnia <10
wieksza nz 1000 n? lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <15

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstesi@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboaxiuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a dogcznej
grubdci warstw etapu 1 + 15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartaici dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy Kazdego
pojedynczego oznaczenia danejsglavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w
tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglébad@ nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtdwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown&t podiwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiuznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyetiery
stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodbwnowanej wyciu faty i klina, mierac
wysokasi¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana row#o
podhwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhiogi
publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyettery
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyotbwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10
m. Wymagana réwrig poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#ej jezdni, nie mze sk rézni¢c od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawgdziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentagijprojektows z dopuszczaln tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczéprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re, ppwinno rani¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny twne i zwjzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogrylegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.
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Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjgdnorodny, bez sian, deformacii,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fikk
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie pod&
- dostarczenie materiatow i spgta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjeprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyse, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0¢ Wymagania ogolr
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdw wystijacych w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczamiartgci chlorkdéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemenci
3. PN-EN 45¢-2 Wapno budowlan— Czg$¢ 2: Metody badé
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §giavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrografiegc
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewan
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomog wskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattt
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaaito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubyct
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Ces¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni- Wskaznik przeptywu kruszyw
10. PN-EN 93:-9 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw- Ocena zawartei drobnych cgstek
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— Badanigbtekitem metylenowyr

11. PN-EN933-10 Badania geometrycznychswikaosci kruszyw — Ces¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych czstek— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumiepiwvietrza

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnian

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Oznaczaniestosci
nasypowej i jamisti

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniac

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wenty

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacze- Metoda piknometryczr

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamieni:

19. PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznyck Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoti

20. PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowanii

21. PN-EN 142¢ Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetracji i

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceati@imperatury ngknienia — Metoda
Piercien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznataawartéci wody w emulsjach
asfaltowyck— Metoda destylacji azeotropov

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakui na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania mefqmbzostatéci na sicit

25, PN-EN 174+1 Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw— Analiza chemiczr

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Ces¢ 4: Oznaczanie podato
wypetniaczy do mieszanek minera-asfaltowych na dziatanie wo

27. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow— Wymagania dla asfaltéw drogowy

28. PN-EN 1259:. Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszdnosci

29. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury tamlig@ Fraass

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe —@zzanie zawarfei parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjn

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT

[ Jw. Cz4$¢ 3: Metoda RFT
PN-EN 1260°-3

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco— Czes¢ 6: Ozraczanie gstasci objetosciowej metod hydrostatyczyg

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco— Czes¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrze

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco— Czeé¢ 11: Okrdlenie powizania pomgdzy kruszywem i asfalte

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco— Czes¢ 12: Okrdlanie wrazliwosci na woa

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco— Cze$¢ 13: Pomiar temperatu

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco— Czes¢ 18: Splywanie lepiszc.

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco— Czes¢ 22: Koleinowani

39. PN-EN 1269-27 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanek minelno-asfaltowych
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na gogco— Czgé¢ 27: Pobieranie prob
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych

na gogco— Cze$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowyc

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowyr

42, PN-EN 1284 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltow

43, PN-EN 1285( Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie wartgi pH emulsi asfaltowycl

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruck

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowani

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp@iniaczem mineralny

47. PN-EN 1310¢-1 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganis— Czg$¢ 1: Beton asfaltow

48. PN-EN 1310¢-2C Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganie— Cze$¢ 20: Badanie tyg

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
1: Badanie metagPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
2: Liczba bitumiczn

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanycl

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltd

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie ejgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowe

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie ¢jgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometre

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodz— Metoda z kruszywe

57. PN-EN 1370: Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie energii deforme

58. PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltow

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —afhsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimeram

60. PN-EN 1418¢1 Wypetniacze zjczy i zalewy- Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14182 Wypetniacze zjczy i zalewy— Cze$¢ 2: Specyfikacja zalewa zimnc

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelan

63. PN-EN ISO 259 Oznaczanie temperatury zaptonu i pale- Metoda otwartego tygla Clevelar

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zagdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég KrajowychAutostrad z dnia 19
listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lasfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2010 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D.05.03.05.B. WARSTWASCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STg svymagania dotyege wykonania i odbioru Rob6t zyganych z wykonaniem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego w ramach budadweigzki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 213.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] j4%T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczooéjproducenta. W przypadku produkcji mieszanki mahm-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadzi Zakltadowy kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarpedano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria

Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu wy

AC8S

D Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skladea st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wezfyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowdtdévej kruszywo o uziarnieniu ggitym lub niecagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgeh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypeltniacz — kruszywo, ktérego ¢kisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére skfadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadiyzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kator nadaje dodatnie tadunki asikom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okrgenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigoine” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe
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ACS - beton asfaltowy do warstwigieralne
PMB - polimeroasfal
D — gOrny wymie sita (przy okrélaniu wielkasci ziaren kruszywa
d — dolny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa
C - kationowa emulsja asfaltov
NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxahzany)
IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnasci,
MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stamnych lepiszcz asfaltowych podano
w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tabl2ynazna stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoric Mieszanki Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
- ACS8S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfalt
P S badania 50/7(¢
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-f0
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni
1 2 3 4
5 | Zmiana masy po starzenils
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po
starzeniu, nie mniej # % PN-EN 1426 [21] 50
7 Temperatu_ra rgkmen_la}. oC PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mniejz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW
8 | zawartst parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 2.2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. r_qunl_en_|a_. oC PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wcej niz
10| Temperatura lamiiwa °C | PN-EN12593[29] | -8
raassa, nie wcej niz
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy @edni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczybiornik
roboczy otaczarki powinien Kyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C
oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nalestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehia€miszywa powinny speinéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2,14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinnozsidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekadi. Podlae sktadowiska musi ldyrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaibywa w silosach wypoganych w uradzenia do aeraciji.
2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwaramtego
odpowiedna przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoigamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze warta
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stangaych pohczenia rénych materiatdow lub pgkzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

c) materialy termoplastyczne, jalkétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtgécznych,
d) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubdi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nk 10 mm przy grubéci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstw scieralm) naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i V8T
Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2hliza 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeraasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéysko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngbfornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykaZasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przsgj metody robét, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovaiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

OgobIne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugrlzenia umaliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieth pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, urdowviajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by¢ transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kzdg korodowaty pod wplywem emulsji i nieetty powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (meoe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaahiem mieszanka powinna dygabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudaaygrowinna zapewndautrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikovrywanych do transportu mieszanki powinnytozyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11S.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalneagas¢ lepiszcza podane sv tablicy 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@meshego i tamanego, to najeprzyjg¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaneastablicach 8, 9 i 10.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralne;
dla ruchu KR1-KR2[65]

Wiagciwose Przesiew, [% (m/m
AC8S AC11¢
Wymiar sita #, [mir od da od da
16 - - 10C -
11,2 10C - 9C 10C
8 ¢ 10C 7C ¢
5,€ 70 90 - -
2 45 60 3C 55
0,12¢ 8 22 8 20
0,06: 6 14 5 12,C
Zawartac lepiszcza, Bmins,8 Bmin5,6
minimum*)

9 Minimalna zawarté lepiszcza jest okébona przy zatéonej g:stasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/f Jezeli stosowana mieszanka mineralna may iggstosé (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawaitolepiszcza podaywartas¢ nalery pomnay¢
przez wspoétczynnikr wedtug réwnania:

_ 2650

Ad

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygjeralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]
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Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki
wg PN-EN badania AC8S | AC11S
1310¢-20 [48]

Zawa[td‘é WOlnyCh C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [33], Vmin1,0 Vmin1,0
przestrzeni 2x50 uderzeé p. / Vmax3,0 Vmax3,0
Wolne przestrzenie T
WypelniF:)ne C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBhin7s VFBhin7s

- 2x50 uderzé 5 VFBhings VFBhings
lepiszczer p-
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 ‘ ‘
w mieszance 2x50 uderze p.5 133) | VMAws | VMA,
mineralne

PN-EN 12697-12 [35],
i — rzechowywanie w
Odpornd¢ na C.1.1,ubijanie, po .
dziatanie wody? | 2x35 uderze 40°C z jednym cyklem| | T5R, ITSRo
zamraania,
badanie w25°C

a) Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 10. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR1 +

KR2[65]
Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki
wg PN-EN badania AC8S | AC11S
1310¢-20 [48]

Zawartd¢ wolnych C.L.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33], Vin1,0 Vin1,0
przestrzeni 2x50 uderzé p. 4 Vimax3,0 Vimax3,0
Wolne przestrzenie T
WypelniF:)ne C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33], VFBurs | VFBuins

- 2x50 uderzé 5 VFBhings VFBhings
lepiszczer p.
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 v ‘
w mieszance 2x50 uderze n.5 133], VMArinsa | VM Anins
mineralne

PN-EN 12697-12 [35],
i — rzechowywanie w
Odpornd¢ na C.1.1,ubijanie, po .
dziatanie wody? | 2x35 uderzé 40 Czijn(: ?;;/rr]r;acyklem ITSRo ITSRo
badanie w25°C

a) Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow prazchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltoweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepdbocz, a urzdzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw& odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktaditig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ layysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgmwitasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoejl w tablicy 11. W
tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftalostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteftbezpdérednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 50/7( od 140 do 18

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych 2z kilku twéyrni, pod warunkiem
skoordynowania rgidzy soly deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikdw, gd@vosci
objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podioe (warstwa wyrOwnawcza, warstwaawica lub stara warstwécieralna) pod warstyscieralry z

betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réwni podiwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobo nie
powinny przekraczawartcci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtdpomiar ta 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
cieralm [mm]
Z L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podtaa oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowy. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usunc.

Nieréwnaci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwy $cieralnej) nalgy wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podieu faty z materialu 0 mniejszej sztywqod (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usun¢, a powstate w ten sposob ubytki wypéhmaterialem o whciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypéhhietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi twgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podiau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych
zaleca s stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub z
geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgwany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wgdeenie zgodrizi wiasciwosci wyprodukowane;
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept robocz i w cyklu
automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi
pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naly zgromadzat w silosie lub
zatladowa na samochdéd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslong w PN-
EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairac

probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania.
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Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 500 & a dhlugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatéw oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysgpi¢c do realizacji robét po zaakceptowaniu przezzyhiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikdw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaito nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami
i ich wspélpracy w przenoszeniu obgnia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegzenie pajczenia m¢dzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vdizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno dyvykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcge),1 + 0,3
kg/n?, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podba oraz porowatai mieszanki; j&li mieszanka ma
wickszg zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nafg uzy¢ wieksz ilosé¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosge rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacii
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalowewinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw@& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna ldy nizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia e by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania poaidNie dopuszcza gsiuktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podciego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttmzy dodatkiem obnajacym temperatur mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na Wg$t 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj rob¢ Minimalna temperatura otoczenia ['

przed przysipieniem do robc | w czasie robc
Warstwascieralna o grub&i > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubézi < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawartag¢ wolnych
. . Wskaznik ;
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
: . : ' zagszczenia .
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ’ [%(vv)]
AC8S, KR1-KR2 25+4,5 >98 15+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaomng w ukfad
automatycznego sterowania grgblowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
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Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrdwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nailg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #hiwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEziudkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaract
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialdbw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedine przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogélne

Badania dzie| si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohkczenia itp.) speinigj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie/ stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywd zleceniodawcy na jegmdanie. Irtynier mae zdecydowéa
o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Iayniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §ékanateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych is&kdnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagjsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa?
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11 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawart@c¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid)
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

24 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzeri
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpocgte 6000 M
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbabpek
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i doc

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgrat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydyj wspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatrzeodcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2adanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione ypliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychaaad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgisbna, na ktérej niekorzy
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Wytkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amsfel.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz il¢ wbudowanego materiatu
na okrélong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogdbiegé od projektu o wari
podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubaci warstwy z reguty nals
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzeaodcinki czéciowe. Odcinek agciowy
powinien zawier& co najmniej jedq dzienr dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredng arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]
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Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaciegrubdici oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nt lub
— droga ograniczona krainikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 n lub
— warstwascieralna, ilg¢ wieksza nk 50 kg/n?
2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nf =

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstesigralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyriuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a dogcznej
grubdci warstw etapu 1 + 15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartaici dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy Kazdego
pojedynczego oznaczenia danejdetaosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmavykroczy poza wartéci dopuszczalne
kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidbad& nie rzadziej mi co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwngci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz phav i parkingow
nalezy stosowéa metod z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej, mierac wysoka¢
prz&witu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwébpodiuzna jest
okreslona przez wartg& odchylenia rowné&i (przéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie s¢ najwicksz odlegta¢ miedzy ta a mierzon powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartaodchylenia rownéci podiwnej warstwy scieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna dwieksza nk 8 mm. Badanie wykonuje esiwedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkithsktechnicznych natg stosowa
metodt z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalgy
wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej od 10 m.
Wymagana réwn&k poprzeczna jest okfiena w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rt@dchylenia rownéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych rovipna by wicksza ni podana w tablicy 18. Badanie wykonuje
sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wagtd odchylé rownaici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartasci odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej
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Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#ej jezdni, nie mpe st rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczaln tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie mie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re, powinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny twne i zwjzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjgdnorodny, bez sian, deformacii,
plam i wykruszé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowvy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkk
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejszg OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktGregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjeprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyse, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0( Wymagania ogolr
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdw wystijacych w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczavi@rtgci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemenci
3. PN-EN 45¢-2 Wapno budowlan— Czg$¢ 2: Metody bdan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §giavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficzn
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychsstavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —

Metoda przesiewan
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6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsatavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskéci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattt
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubyct
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni- Wskaznik przeptywu kruszywi
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsedaosci kruszyw — Ocena zawasit drobnych castek
— Badania bgkitem metylenowyr
11. PN-EN933-10 Badania geometrycznychéwikaosci kruszyw — Ces¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych czstek- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu j@brza,
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnian
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Oznaczaniestosci
nasypowej i jamisti
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsazrzonego wypetniac
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wenty
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacze- Metoda piknometryczr
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamieni:
19. PN-EN 1367-1 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznyck Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoti
20. PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowanii
21. PN-EN 142¢ Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetracji i
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceati@imperatury ngknienia — Metoda
Piercien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacaawartéci wody w emulsjach
asfaltowyck— Metoda destylacji azeotropov
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzsmie pozostakgi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania mefqmbzostatéci na sicit
25, PN-EN 1741 Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw— Analiza chemiczr
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych éstevosci kruszyw — Ces¢ 4: Oznaczanie podatéo
wypetniaczy do mieszanek minera-asfaltowych na dziatanie wo
27. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltéw drogowy
28. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakuoi
29. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury tamliga Fraass
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe —@gzanie zawarfeoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda

31.

32.

33.

34.

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 1260-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

destylacyjn

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz4$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco— Czes¢ 6: Oznaczanieggptasci objetosciowej metod hydrostatyczyg

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco— Czes¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrze

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco— Cze$¢ 11: Okralenie powjzania pomgdzy kruszywem i asfalte
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35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych

na goaco— Czes¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woa

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco— Cze$¢ 13: Pomiar temperatu

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco— Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszc:

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco— Czesé¢ 22: Koleinowani

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco— Czgé¢ 27: Pobieranie prob

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco— Czes¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowyc

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowyr

42, PN-EN 1284 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltow

43, PN-EN 1285( Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie wartgi pH emulsji asfaltowyc

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i intch powierzchniach przeznaczonych do r

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowani

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpedu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wyptnem mineralnyi

47. PN-EN 1310¢-1 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganie— Czg$¢ 1: Beton Asfaltow

48. PN-EN 1310¢-20 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganie— Czgs¢ 20: Badanie tyg

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
1: Badanie metagPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
2: Liczba bitumiczn

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanycl

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltd

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ejgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowe

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie ¢jgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometre

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodz— Metoda z kruszywe

57. PN-EN 1370: Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie energii dormacj

58. PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltow

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —afhsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimeram

60. PN-EN 1418¢1 Wypetniacze zjczy i zaewy— Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61 PN-EN 1418¢2 Wypetniacze zczy i zalewy- Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zim

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelan

63. PN-EN ISO 259: Oznaczanie temperatury zaptonu i pale- Metoda otwartego tygla Clevelar

10.3. Wymagania techniczne

67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zagzlzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowychutostrad z dnia 19
listopada 2010 r.

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2011 r.

69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty
69. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowialdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
— Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

1L.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihigcznej (SST) $ wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwgzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres Stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (S$St stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1. w ramach budo$eiezki rowerowej na
odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdtdrogi wojewddzkiej nr 213.

1.3. Zakres Rob6t Obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwénych z wszystkimi
czynndgciami umaliwiajacymi i magcymi na celu wykonanie nawierzchni z kostki betoepvobejmui:
a. wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowajlmsci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubdgci zgodnie z dokumentacprojektov;
b. wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowajlipici 6 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j
1:4 grubdgci zgodnie z dokumentacprojektov.

1.4. Okreslenia Podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeutowvlany, przeznaczony do budowy warstgieralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoneb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzuay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.3.Szczelina dylatacyjna - odgtdziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivasienia odksztalcg
temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.4. Pozostate okgtenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagdamgoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne Wymagania Dotycgce Robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektowy, SST i poleceniami ltyniera.
Ogdlne wymagania dotygee jakdci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania @gdl

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne Wymagania Dotycgce Materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa Kostka Brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Do wykonania nawierzchni nate zastosowabetonowy kostke brukowg o nasgpujacych cechach:
1. odmiana:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. barwa:
a. Kostka szara, z betonu niebarwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki:
a. prostoktna,
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a. dtugaé¢: od 140 mm do 280 mm,
b. szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
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C. grubas¢: od 60 mm pgadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepissbu uktadania

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na zgmnych
nawierzchniach, magych kontakt z saglodladzajca w warunkach mrozu

Zalcznik

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm o C Dlugos¢ Szerokécé Grubé¢ [Réznica pomédzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, grubadici, tej samej
grubaci <100m +2 12 +3 kostki, powinna by
> 100mn +3 +3 +4 <3mm
1.2 Odchytki ptaskdci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk wypuktosé whistos¢
> 300 mm), przy diugi
pomiarowej
300 mnj 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporng¢ na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia<l,0kg/m2,
zamraanie/rozmraanie z przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatlem soli odladzagych (wg
klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatcé na rozciganie przy F Wytrzymata¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Ay
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien

wykazywa obchzenia niszczcego mniejszego ni250
N/mm dtugdci roztupania

2.3 Trwatos¢ (ze wzgédu na F Kostki map zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatae) jesli
wytrzymalaic) spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odporng¢ nascieranie (wg klasyy GiH [Pomiar wykonany na tarczy

3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanisg
sciernej, wg  |alternatywne
zal. G normy -

badanie
podstawowe
<23 mm <20.000mm3/5000 mm2
2.5 Odporndg¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
paslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawadgja odpornéc,

b) j&li wyjgtkowo wymaga si podania warteci
odporndci na pdlizg/poslizgniecie - naley
zadeklarowa minimalrg jej warta¢ pomierzon wg
zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

Budowasciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdluogi wojewddzkiej nr 213.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH

Nawierzchnia z Betonowej Kostki Brukowej D.05.03.23.
str. 106
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna émigs i
odpryskéw,
b) nie dopuszczagsiozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niggaiwazane za istotne
3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnio specjalnej teksturze -
producent powinien opisaodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona mie by b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyby
warstwascieralna lub caty poréwnane z prokkproducenta, zatwierdzemprzez
element) odbiore,

c) ewentualne tice w jednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i zmianach
warunkow twardnienia nigsiwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie céggwn atmosferycznych§wiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.icementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapgasementowo-
piaskowy nie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowaniesrodkéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenkielaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley stosowd do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapie (wykwity w postaci biatych plam) mggojawic si¢ na
powierzchni kostek w pogkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wysgpujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podiaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoapod nawierzchmgi
mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugginepetniajcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnegoytku spelniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na buggwwinno
odbywa si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przyoezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, osimanp. 50 kg, mma przechowywa do: a) 10 dni

w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padiwardym i suchym, b) terminu trwdtd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dacBuianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje izem z paletami, z dopuszczalwysokdciag 3 szt. palet. Cement
niespaletowany ukfadaesw stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéweytvarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyattomowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej eodbywa sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu gizen uktadajcych (ukladarek), sktadgjych sé z wézka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
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miejsce ich ul@enia; uradzenie to, po skazonym ukladaniu kostek, moa wykorzystd do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezlzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targr

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wigciwych ST lub innym
dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzgdhie opracowanym ST zaakceptowanym przeyrirera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezry stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne Wymagania Dotycgce Transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport Materiatdbw Do Wykonania Nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyritiodkami transportowymi po aginigciu
przez beton wytrzymasgoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tnamgu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniene siuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rsaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢é wozki widtowe,
ktéorymi mazna dokondé zatadunku palet. Do zatadunku paletsnadki transportu mina wykorzystywa réwniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej paleadieca si uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci

i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wyrsositl 1200 kg do 1700 kg. Pmlane jest, aby palety z kostkami
byly wysylane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.
Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materief®wodczas transportu kruszywa powinnyé lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozypgta.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Zalewe lub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych rma transportow@a dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamkstych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne Zasady Wykonania Robdét.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0®,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podiae i Koryto.

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagijprojektov.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkaméazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.01.01

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektov.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivay betonowej kostki brukowej powinien &yzgodny

z dokumentagj projektovy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowig&dslymaganiom wiéciwej ST.

5.4. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna hy zgodna z dokumentacjprojektovg. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubasci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢gcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotéw optymalne;j.
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Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje & w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaitaici nasciskanie nie mniejszej hiR7==10 MPa, Rs=14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby pdicisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si i nie bylo na dioniladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. fEtona
podsypka powinna fywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni tglga
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cab grubagé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imo
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinprang musi by zakaczone przed rozpogziem whgzania
cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie Nawierzchni z Betonowych Kostek Bruawych

5.5.1Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 12.2atomiast deseich ukladania
Wykonawca uzgodni z itynierem.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koBpoasobu uktadania i wytworni kostekzymier maze polecé
Wykonawcy utagenie po 1 mwstepnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.

5.5.2Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nkzej n +5C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §8 w ciggu dnia temperatura utrzymuje si
w granicach od &€ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewanegsprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, pagitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadawykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie
robdt zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatlktérej niedopuszczalne s6zne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompl&oyeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagapych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&nych wymiaréw i ksztatow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyévarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadirka
mogta przenosiz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mie& duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. ulona na palecie w odpowiedni wzér, bez delna potowek i dziewgiek, przy czym kada
warstwa na palecie musi bylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos® przywieraly do siebie.
Ukladanie mechaniczne zawsze must hysparte prac brukarzy, ktdrzy uzupehnigjprzerwy, wyrabigj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uklada s§ okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zarcza
sie. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfpv) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych urdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krggmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie kraadzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyra@, wolra przestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinan
na budowie specjalnymi nadziami tycymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaigcaakaiczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskoweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ibmej na
state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizomEzutazong nawierzchrg na podsypce piaskowe] naje
rozebrd i usury¢ wraz z podsypk

5.5.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadz za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.
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Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierésa@owierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame gekniete) naley wymienié na kostki cate.

5.5.5Spoiny

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin pomilzy diwszymi
bokami tych kostek tworzyty z astrogi kgt 4%, a wierzchotek utworzonegata prostego pomizy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku padtago nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeinic zapraw cementowo-piaskoav

Zapravwe cementowo-piaskoavzaleca s przygotowg w betoniarce, w spos6b zapewn®@j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed razgoiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetngpoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoyv nalezy zabezpieczy przed zalaniem gi szczeliny
dylatacyjne, wktadag zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapravwcementowo-piaskogvnawierzchng nalery starannie oczyi¢; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i zadymi deseniami uktadania.

5.6. Pietgnacja Nawierzchni i Oddanie Jej Dla Ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskieam mana oddéa do wytku bezpérednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigregmi zaprawy cementowo-piaskoay po jej
wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaja w stanie

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygofnzy temperaturzéredniej otoczenia nie #zej ng 1%C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahinalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne Zasady Kontroli Jakéci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln
6.2. Badania Przed Przystpieniem Do Robo6t

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

a. w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodngxi lub deklaracj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonagvcech zewegtrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

b. w zakresie innych materiatow
- ew. badania wiziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére buslz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w Czasie Robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. \é\g(/js;?zpeogrgilglr(ejwe Czgstotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne

1 [Sprawdzenie podi@ lub koryti Wg SST [-04.01.01

2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02

3 [Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
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4 |Sprawdzenie podsyp Biezaca kontrolgj: grubaci,
(przymiarem liniowym lub metagd|spadkéw i cech

niwelaciji) konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentagj
projektow i specyfikacy

W(g rktu 5.6; odchyiki oc
projektowanej grubiei +1 cm

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodné¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej -

projektows dzialce roboczej
b) potazenie osi w planie Co 100 m i we wszystkic Przesurgcie od osi projektowant
(sprawdzone geodezyjnie) ~ |Punktach do2cm
charakterystycznyt

c) rzdne wysokéciowe Odchylenia: +1 cm-2 cnr
(pomierzone instrumentem

pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

charakterystycznych
d) réwna¢ w profilu podiiznym Jw. Nierownaici do8 mir
(wg BN-68/8931-04 - tat
czterometrow)
e) réwndgé w przekroju Jw. Prze&wity miedzytata a

poprzecznym (sprawdzonadat powierzchng do 8 mm

profilowa z poziomnig i
pomiarze przewitu klinem
cechowanym oraz przymiaren
liniowym wzglednie metod
niwelacii)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od dkumentacii pr-
(sprawdzone metachiwelacji) jektowej do 0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szrokosci projektc-

(sprawdzona przymiarem wanej do 5 cm

liniowym)

h) szeroké¢ i glebokas¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarer
liniowym po wykruszeniu diug
10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utzenia

W 20 punktact
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

Wg dokumentacjprojektowej lub

Kontrola biegca ¥ !
decyzji Inzyniera

6.4. Badania Wykonanych Robot

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 |[Sprawdzenie wygHu zewgtrznega Wizualne sprawdzenie jednorodiad
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,
deformaciji, wykruszg& spoin i szczelin
2 |Badanie potgenia osi nawierzchniw |Geodezyjne sprawdzenie pgémiaosi
planie co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
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3 |Rzedne wysokéciowe, rowngé Co 25 m i we wszystkich punktach
poditwna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab.
2, Ip. od 5c¢ do 5¢
4 |Rozmieszczenie i szerod@spoin i Wg pktu 5.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru robo6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorjarevierzchni z kostki betonowe;.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00@Q.Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne Zasady Odbioru Robot

Ogolne zasady dotygee odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagamgoine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedha 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne Ustalenia Dotycrce Podstawy Ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena Jednostki Obmiarowej

Cena wykonania 1m2 rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin ngdzy kostl,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i bada

- uporzidkowania miejsca prowadzonych robaét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cg¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 1338:200¢ Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody lbie

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwa@nych i zwjzanych hydraulicznie materiatébw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wredie przejciowym mana
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineral@uszywo
tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996sKywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Pias

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikapobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangyoceséw produkcji
betonu
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D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJADAMI

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyéinia i odbioru robot budowlanyclh svymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot w ramach budaieiezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdtu
drogi wojewdédzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegOlowa specyfikacja techniczna sténpodstaw do sporzdzenia cgzsci technicznej
istotnych warunkéw zamowienia publicznego na wykoearob6t w zakresie renowacji rowow istaigych z
wykonaniem przebudowy zjazdéw z wymaarur i nawierzchni ujtych w dokumentacji projektowej i opisanych
szczeg6towo co do rodzaju i $i w przedmiarze rob6t.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonywaniem
przepustoéw rurowych pod zjazdami i na drogi boczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia
wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazddw.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjénaowykonana jest z rur betonowyctelbetowych lub z
tworzywa sztucznego (polipropylen PP typu pragrlietylen PE-HD)

1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabiliza@ przepust na wlocie i wylocie i podtrzynca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustwr z tworzywa sztucznego PP, gibgh niniejsa SST,
Sa:

e rury PP dérednicy fi400 mm,

e materiat na podsypkrury,

e materiat na obsypki zasypk rury,

e zaprawa cementowa pod umocnienie kamieniem,

» kamiexr narzutowy pod umocnienie skarp i dna rowu.

2.3 Rury PP
Rury z tworzywa sztucznego RRednicy fi400 o klasie sztywidoi obwodowej SN8.

2.4 Materiat na obsyple i zasypke rury
Materiat na obsypki zasypk rury stosowé nalery pospotk.

2.5 Mieszanka betonowa na tagscianki czotowej (oporowej) i pod umochienie kamier@m
Do wykonania fawy podciank; czotowy oraz pod umocnienie kamieniem narzutowym naiastosowabeton wg
PN-88/B-06250 o klasie min. C12/15.

2.6 Deskowanie
Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
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Deskowanie naley wykona z materiatdw odpowiadagych nasipujagcym normom:

» drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgRr95017 [26],

e tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-062%jli PN-D-96000 [27],

e tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],

e gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

* $ruby, wkrety do drewna i podktadki d&rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825[B3] i
PN-M-82010 [30],

*  piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadwodporna odpowiadgia wymaganiom
okreslonym przez Wykonawg

» Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatow (np. deskowanie systemowed, \warunkiem
akceptacji Inspektora nadzoru.

2.7 Zbrojenie
Do wykonania zbrojeniécianek czotlowych naly uzy¢ siatek zbrojeniowych z gidw stalowych klasy A-O lub
wyzszej i minimalnegrednicy @ 6 mm.
» Stal stosowana do zbrojerfigianki czotowej przepustéw musi odpowiédaymaganiom PN-H-93215 [29].
* Nie dopuszcza sizamiennego iycia innych stali i innycBrednic bez zgody Inspektora nadzoru.
» Stal zbrojeniowa powinna Byktadowana w sposob izolowany od padtgruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztatlceniem i zanieezyeniem.

2.8 Mieszanka betonowa do wykonani&cianki czotowej (oporowe;j )
Do wykonaniascianki czotowej nalgy zastosowéabeton o klasie min. B-25.
» Beton do konstrukcjicianki czotowej musi spetntanastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
* nasgkliwos¢ nie wicksza nk 4 %,
* przepuszczalrig wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,
* odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogignrozoodpornéci co najmniej F 150.
e Transport mieszanki betonowej powinien odb§sig zgodnie z normPN-B-06250 [8].Czas transportu
powinien spetni& wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemifiszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

2.9 Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacjtcianek czotowych mima stosowé
» emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
» roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
» lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
» wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzonévdadczalnie i posiadage aprobattechniczi - za zgod
Inspektora nadzoru.

2.10 Kamien na umocnienie wlotéw i wylotéw rury.
Nalezy stosowda kamien narzutowy grubgci ok. 15-12cm ulgony na zaprawie cementowej grdbomin. 10cm.
Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie nkszej nz M 12 i spetnié wymagania PN-B-14501

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powiniekamg sic mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
» koparek,
* betoniarek,
» Dozownikéw wagowych do cementu,
» Sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobovgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
* rozbiorki istniegcych przepustow,
» odwodnienia,

Budowasciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdluogi wojewddzkiej nr 213.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
Przepusty pod zjazdami D.06.02.01
str. 114

» czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktérym bdzie wykonywany
przepust,
e wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,
e innych robét towarzysggych.
4.2 Wykop
Sposéb wykonywania robdt ziemnych pod erysrzepustu powinien Idy dostosowany do wielkoi
przepustu,
gfebokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakzzeniu mana byto przystpi¢ do wykonywania
przepustu.

4.3 Podsypka pod rug

Grubas¢ podsypki nie powinna ldymniejsza ni ¥ srednicy przewodu, a w gruntach wysadzinowych %
srednicy. Podsypka piaskowa powinna lmag:szczona niezwtocznie po wykonaniu. £agczenie podiea podsypki
powinno by nie mniejsze i 95% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Gruléowarstw i procedur zag:szczania
nalezy dostosowéa do wymaganej catkowitej grubad i posiadanego spgi. Wilgotnas¢ zag:szczanej podsypki nie
moze odbiegé od wilgotnaci optymalnej +/- 2% .

4.4. Obsypka i zasypka rury

Szerokaé¢ obsypki wokét rury nie me by mniejsza ni 30 cm z kadej strony. Zagszczanie powinno
odbywa sie warstwami ecznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla wytrzymaéo przewodu
i dlatego nie m#na dopuyci¢c do wysgpienia pustych przestrzeni szczegélnie w dolnych$aach rury, a
zag;szczenie powinno lgynie mniejsze i 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Obsypka i za&yrury powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej dhgorury z jednoczesnym zesgczaniem. Materiat nalg zag:szcz&
niezwtocznie po wbudowaniu warstwami o grétiacdostosowanego do posiadanego @prz wilgotnasci zblizonej
do optymalnej +/- 2%. Niedopuszczane jest stososvarateriatdw w stanie uptynnionym.

Zasypk wykonujemy na grukié 30 cm powyej rury, nie mniej ni % jej srednicy zewntrznej. Pozostat
cze$¢ wykopu uzupetrdd gruntem niewysadzinowym lub beZpednio wykona korpus drogi.
4.5. Wykonanie umocnié z kamienia

Umocnieniu kamieniem narzutowym podlegakarpy na wlotach i wylotach rur przepustéw na okgsé
peilnej szerokéi skarpy w zalenosci od gkbokasci rowéw oraz dno rowu na calej diugd umocnienia. Nabey
utozy¢ na w-wie betonu i zaspoinowazczeliny zapragymarki min. M15.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontroli jakasci rob6t podlegabeds :
* rozebrane istniggych przepustéwidcianek czotowych,
e wytyczenie przepustu,
» wykonanie podsypki i jej zggzczenie,
» ulozenie rury zgodnie z odpowiednim spadkiem,
» wykonanie obsypki i zasypki wraz z ich zagczeniem,
* wykonanie umocni@z kamienia narzutowego,
» wykonanie korpusu drogi nad przepustem,
» wyprofilowanie terenu na wlocie i wylocie.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarovg jest m (metr) wykonanego przepustu, i szt. (satukaocnienia wylotu i dna rowu
kamieniem narzutowym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ww. wytycznymi i wskazanidmspektora nadzoru, jeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m przepu&tum3 wykonania umocnienia wylotu i dna rowu

obejmuje:

9.

e rozebranie w razie potrzeby istrjeychscianek,

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e rozbidrka istniggcych przepustéw wraz z utylizaqjur,

* wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

» dostarczenie materiatow,

» czasowego przedenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktérym bdzie wykonywany
przepust,

» wykonanie podsypki i jej zagzczenie,

» ulozenie rury zgodnie z odpowiednim spadkiem,

» wykonanie obsypki i zasypki wraz z ich zagczeniem,

e pielegnacja betonu i rozformowanie deskawa

» profilowanie skarp i dna rowu pod umocnienie karigam

* wykonanie tawy pod umocnienie kamieniem narzutowym,

» ulozenie kamienia narzutowego na tawie betonowej wrsgainowaniem,

» pielegnacja spoin,

» wykonanie korpusu drogi nad przepustem,

» wyprofilowanie terenu na wlocie i wylocie,

e uporzdkowanie terenu,

e przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictvilielerancja wymiarowa elementéw budowlanych z

betonu

18.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekingr

. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykaadarochrony wérodowisku agresywnych woéd gruntowych
. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodoio

. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gajyco

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczeste

. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezndazen

. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepespodtae z gruntu stabilizowanego cementem.
. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwglmasciowej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej

. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widlszklanych

. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe dalazji przeciwwilgotnéciowych

BN-74/9191-01 Urdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betordhwyelbetowych. Wymagania i

badania przy odbiorze)
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D.06.03.01A. POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaagjhtecznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwizanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanyramach budowyciezki rowerowej na
odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdtdrogi wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanagsc dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i
odbiorem utwardzonego pobocza za pogkmiszywa tamanego niezyzianego (dawniej nazywanego ,kruszywem
stabilizowanym mechanicznie”).
Utwardzone pobocze me by wykonane na istnigfym poboczu gruntowym (wymagaj wykonania w nim
koryta), wzgkdnie mae by wykonane jednocZeie z nawierzchni jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie

wymagajc koryta).

Szczegdtowy zakres robét ebjch ptatndcia obejmuje:

| zakres rzeczowo-iléciowy zgodny z przedmiarem robét | |
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — g pobocza drogowego, posiagieq w cagu catego roku nmosé wystarczagca do
przegcia obcyzenia statycznego od kot samochodow, dopuszczonyehahu na drodze (zat. 2, rys. 1 2).

1.4.3.Gruntowe pobocze — ¢ pobocza drogowego, stan@aa obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do
ustawiania znakow i ugdzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem lamanym nigzemym — proces technologiczny, polegs na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten
nazywany byt dawniej stabilizacmechaniczs).

1.4.5. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pmdaw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektowvy

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzgogoboczas piasek, kruszywo tamane i woda.
2.2.3.Piasek

W przypadku wysipowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstvadgiczapcej, odcinaicej i innej,
wykonanej przy gyciu piasku, to powinien on odpowiadavymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN
13285:2004 [5].

2.2.4 Kruszywo
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Do utwardzenia pobocza najestosowa kruszywo tamane o uziarnieniu  0+25 mm, odpowajsze wymaganiom
PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny. Zaleca stycie kruszywa o
jasnej barwie.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni keg czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikéw
otwartych oraz wog studzieng i wodocigows. Nie naley stosowdé wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np.
$mieciami, r@linnoscia wodrg, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo skiadowane kruszywa powinny¢hbgabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanie
z innymi materiatami kamiennymi. Pod® w miejscu skladowania kruszyw powinno¢hypwne, utwardzone i
odwodnione.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”gki 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankizZyws wyposaone w uradzenia dozujce wod (mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej, chybae producent kruszywa
zapewnia dostagyjednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniupasiedniej wilgotndci),

— rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankideywa,

— walce lub plytowe zagpzczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na wog do zwikania mieszanki, wypogane w uradzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaaistniejcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzyst@& ze spretu, ktory powinien b§ dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy w
korycie, przygotowanym do utenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctsaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangidine” [1] pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magdemi i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposo6b wykonania robét powinny bggodne z dokumentacprojektovs i ST. W przypadku braku wystarcaeych
danych mana korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w zaicznikach.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta,
3. utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemieudowanie mieszanki),
4. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyapieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lullkaezs Inzyniera:
— ustalé lokalizacg terenu robét,
— przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustleni
danych wysokéciowych,
— usury¢ przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zateave itd.,
— ew. splantowé&pobocze istnigge,
— zgromadz wszystkie materiaty potrzebne do rozpgma budowy.
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Zaleca sf korzystanie z ustaleSST D-02.00.01 [3] przy wygibwaniu robot ziemnych.
5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podiaa

Koryto wykonuje s w przypadku utwardzania pobocza istadeigo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpoednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. WaEejsze wykonanie koryta jest mliwe wytgcznie za zgogl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn.
Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty
i do trudndci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeimiby¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npshub odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przezAyniera.

Przed przysipieniem do profilowania dna koryta, podéopowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszc#@o
oczyszczeniu powierzchni pod® naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa.

Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnign®d wyzsze ni projektowane radne
podtaza. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wytija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt, spetiggy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w $ki koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykong recznie lub spratem dostosowanym do szerdkd koryta. Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania, ktore natg kontynuowa
do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerang;j
od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwkanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinan zabezpiecZypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przedotenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaaaierzchni mena przysipi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okralonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach stacjonarnych gwaragtych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczng
zapewnienia jednorodgad, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopyci¢ do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegoblnych frakcji na drodzéeskhinka po wyprodukowaniu powinna ¢byd razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb iwdeiatajgcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétip przy pomocy uktadarki
lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwzgdmych wysokéciowych. Zaleca si aby grubéc
pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 20pcnzagszczeniu. Rozpoezie budowy naspnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja
kruszywa, nalgy przed zagszczeniem wymieikruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Zagszczanie nale/ rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuw& pasami podiEnymi, cz$ciowo
naktadagcymi si, w kierunku gornej kragdzi. Nierowndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania
powinny by wyréwnywane biggco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanigzlusungcie materiatu, ado
otrzymania réwnej powierzchni. Zeggczenie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego ri 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgarediug PN-B-04481:1988 [6]. Do
zag:szczenia zalecaesistosowanie maszyn (np. walcow, esarzarek ptytowych) o szerad@ nie wiekszej ni
szerokd¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej z
tolerancy + 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinierst osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotn@& mieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej, mieszanka powinnat ®wilzona
okreslong iloscia wody i rwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboealery zwrocié
szczego6ln uwag: na wigciwe jego wykonanie przy krawzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poe
by¢ réwny i szczelny.
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5.7. Roboty wykaczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do rob6t wykéczeniowych
naleza prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyejh warunkéw terenowych, takie jak:
— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@mmegbocza z ewentualnym splantowaniem isjoiEgo
gruntowego pobocza,
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
— niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robotedsne przez
Inzyniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie robot bCaZ(QjZ'[lOﬂIWOSC Wartasci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic tereny Wg pktu 5 i dokumentac]i
1 p o lraz . .
robét z dokumentagjprojektovs projektowej
2 Roboty przygotowawc: 1lra: Wg pktu 5.
3 Wyko.nanle koryta i przygotowan eBiezqco Wg pktu 5.4
podiaza
4 Wytwarzanie mieszanki kruszy Jw, Wg pktu 5.!
5 \|:Vbudovx’/an|e | zagszczanie mieszanki, Wg pktu 5.6
ruszyws
6 Wykonanie robét wykaczeniowycl Ocena ciglta | Wg pktu 5.

6.4. Badania po zakéczeniu robot\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnastpujace wymagania:

— szerokdé¢ utwardzonego pobocza wsk rozni¢ od szerokéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5 cm,
— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrgwatg nie mog przekracz& 10 mm,

— spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentagcprojektova z tolerancy + 0,5%,
— rdznice wysokdéciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm,
— grubag¢ utwardzonego pobocza nie seosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.

Zaleca s} bad& grubg¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie reader raz na 2000 A a
pozostate cechy co 100 m wzdiosi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@Nymagania ogblne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedha 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
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- wykonanie koryta i przygotowanie podén
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frutwardzonego pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow i spgta,

— ewentualnéciccie istniegjcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegesaczenie gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaetagego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtyghagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktGregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjeprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyse, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.0t Wymagania ogolr

3. D-02.00.0: Roboty ziemne. Wymagania og¢

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
ohiektach budowlanych i budownictwie dragon (patrz: poz. 7. ¢

5. PN-EN 13285:200 Mieszanki niezwgzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7

6. PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badanie prébek grt

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa aae do nawierzchni drogowych (W okresie
przegciowym norma mee byt stosowana zamiast poz. 4

8. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzcdrogowych. Piasel
(W okresie przéciowym norma mze by stosowana zamiast poz. 4
10.3. Inne dokumenty
9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny ZdrDrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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D.06.04.01. ROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagjhtecznej (SST) s wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét w ramach budowsgiezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdiiiogi wojewddzkiej nr
213.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z oczyszczaniem,
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 40 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.R6éw przydrany - row zbierajcy woct z korony drogi.
1.4.3.R6éw odptywowy - row odprowadzgy wodk poza pas drogowy.
1.4.4.R6w stokowy - row zbieragy wod: sptywapcy ze stoku.

1.4.5. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wysipuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” Pkt
3.2. Sprat do wykonywania robo6t remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazsie mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
— koparek podsgbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okémnych w niniejszej SST, nina korzysté z dowolnychérodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namego przez wog scieciu trawy i krzakow w
obrebie rowu.
5.3. Pogébianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalg uzyska& podane porkj wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydrenego w ksztalcie:
a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do 1,20
m liczona jako rénica pozioméw dna i aszej kravedzi gornej rowu;
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b) trojkatnym - dno wyoksgglone tukiem kolowym o promieniu 0,50 m, nachylerskarpy wewstrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakoznica pozioméw
dna i nizszej kravgdzi gornej rowu;

c) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kradzie gérne wyolkyglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachyleniergkavewretrznej 1:3, a skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10,
gtebokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

— dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szekskna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od51db, 1:3,
gtebokas¢ co najmniej 0,50 m. Row ten powinien¢byddalony co najmniej o 3,0 m od krgdei skarpy drogowe;j
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej @ & w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szergkdna co najmniej 0,40 m, gdokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy tukokve o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek paiyrowu powinien wynosi0,2%; w wytkowych

sytuacjach na odcinkach nie przekragezggh 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podhmy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty@0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mat trawiast - 2,0%,

- darniny - 3,0%,

- faszyn - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochagtzgo z remontowanych rowéw i skarp rglevywiez¢ poza obgb pasa
drogowego i rozplantowéaw miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Spos6b zniszczenia pozostahiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwosé¢ pomiarow
1 | Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokd¢ i glebokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podtine rowu
Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5% spadku.
6.2.2. Szeroké¢ i gtebokosé rowu

Szerokdc¢ i giebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektowvy z tolerancy £ 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchrg skarp nalgy sprawdza szablonem. Priwit miedzy skarg a szablonem nie powinien
przekracza 3cm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— Sciecie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku,
- roboty wykaiczeniowe,
przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacjinicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoazoty ziemne
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D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonaniem
oznakowania poziomego w ramach budo$eyezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdldrogi
wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad wykonywania Rob6t zwanych z wykonaniem oznakowania
poziomego drég. Oznakowanie poziomedie wykonane w nagtujgcym zakresie:

a) grubowarstwowe oznakowanie strukturalne gtadkieiqgmoe z mas termoplastycznych — linie keawiowe,
segregacyjne i inne znaki;
b) cienkowarstwowe oznakowanie poziome farbami odblagkni

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieiagtpostaci linii cagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych, strzale&pisow, symboli oraz innych linii zgganych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone mdj pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub ggte.

1.4.3. Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystijagce jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtes ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne- znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowanayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniapce — znaki w postaci symboli, napisow, linii przystawych oraz inne okiéajace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég— materialy zawiergge rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw, ktére magzost@& naniesione albo wbudowane przez malowanie, nawgske, itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa. Materiaty te powinny byretrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego— materiaty naktadane warstwgrubgci od 0,9mm do
5mm.

1.4.8. Oznakowanie cienkowarstwowe— oznakowanie na jezdni wykonane fammkiadan warstws grubdci od
0,3mmdo 0,8 mm.

1.4.9. Pozostale okigenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz ST D-M.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfgirkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

W ofercie oraz przed rozpagdem robét Wykonawca ma obaygek przedstawi Aprobaty Techniczne
IBDIM na wybrane przez siebie materialy. Wykonawmanosi peta odpowiedzialné za spetnienie wymaga
ilosciowych i jak@ciowych zastosowanych materiatdbw. Wykonawca powinpezeprowadzi dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budavatpliwosci jego lub Irzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiadane
wymaganiom okrdonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDitvb akredytowanemu laboratorium.
Badania powinny bywykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97”

Wykonawca zapewnize sktadowane materialyetly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaj
swojg jakos¢ | wkasciwosé do robét i ledg dostpne dla Zamawiagego.
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2.1. Masy termoplastyczne

Masa termoplastyczna (termoplast strukturalny) osteasa na gaco, w sktad ktérej wchodzpigmenty,
wypetiacze kruszywa, kulki szklangpdki pomocnicze oraz syntetyczigwica organiczna. Masa ta powinna zawdera
minimum 20% wagowo odblaskowych kulek szklanych.

Wiasciwosci materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i emdgnych elementéw olgla Aprobata
Techniczna odpowiadgja wymaganiom POD-97 i powinny one charakteryzoskanastpujagcymi parametrami:

a) temperatura ngknienia powinna bywieksza od 9%C i odpowiada klasie masy termoplastycznej SP3

b) udarng¢ — powinna odpowiadaklasie C11

C) zawartg¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikbw organicznycetig@ powinna przekracza2% (m/m). Nie
dopuszcza sistosowania materialtdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

d) widzialnas¢ w dzien — okralona wspotczynnikiem luminacji i bagvwyznaczon przez wspohgdne

chromatycznéci x, y. Pomiary wykonuje e&i kolorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria
strumieniaswiatta 4%/0° przy dwietleniu wzorcowymzrédiem swiatta D65. Dla oznakowanie biatego
wspotczynnik luminacji ” powinien miet klas; B5 i wynost nie mniej nk 0,60.
Punkt wspétrzdnych chromatycznych x i y dla suchego oznakowamiai migcic¢ sie w polu o wspétrzdnych
granicznych podanych w POD-97 (tabela 6 strona 24).

e) widzialnas¢ w nocy — miag widzialngsci w nocy jest powierzchniowy wspétczynnik odblagku[med m? IxY],
ktory powinien odpowiadaklasie R-5 i wynosi nie mniej nk 300 przy odbiorze rob6t oraz nie mniej bb0 na
koniec okresu gwarancyjnego dla oznakowania grubsiwawego

f) dla oznakowania typu DOL klasa oznakowania w staviigotnym RW3 oraz klasa oznakowania podczas
deszczu RRS3, dla ktérych powierzchniowy wspétczgmablasku R powinien wynosi co najmniej 50 mcd m
2 |X-l

9) szorstkéé — warté¢ wskanika szorstkéci STR mierzona wahadtem angielskim powinna odpd®i&lasie S5

i wynosic nie mniej nk 65 jednostek STR dla nowego oznakowania i nie jimie45 jednostek STR wagju
calego okresuaytkowania

h) trwalo$¢ jako stopié zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnani&arcami powinna wynosipo
48-miesgcznym okresie tytkowania co najmniej 6
i) czas stygricia — za czas przyjmujeestzas uptywajcy pomedzy wykonaniem oznakowania i oddaniem do

ruchu. Czas schegia nie powinien przekracéazasu gwarantowanego przez producenta, jednakaiie by
dtuzszy niz 2 godziny.

2.2. Kulki szklane
Do znakowania poziomego grubowarstwowego jako rigtanblaskowy natey stosowa mikrokulki szklane.
Mikrokulki musz charakteryzow@sie nasg¢pujacymi cechami:

— wspoiczynnik zatamanigwiatta - ponad 1,50,

— odporngcia na wod i chlorek sodowy,

— zawartgcia kulek z defektami mniejgad 20 %.

2.3. Farby
Biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw,gsladnikowa stosowana na zimno.
Rozpuszczalnik - do rozdiezania farby wolno zywaé tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producéartay
i wymienionego wéwiadectwie dopuszczenia do stosowania w budowrgctivogowym i mostowym wydanym dla
farby. Przy myciu spegu do znakowania magy¢ uzyte inne rozpuszczalniki.

Materiat odblaskowy - odblask farby uzyskuje gizez posypanie jej powierzchni, beggalnio po naniesieniu,
mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinrgharakteryzowasie uziarnieniem 100-600 mikrometréw lub 125-
630 mikrometréw. Mikrokulki powinny ky powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowaniadivdéci przy ich
rozsypywaniu.

Mikrokulki musz charakteryzow@sie nastpujacymi cechami:

- wspotczynnik zalamanigwiatta - ponad 1,50,
- odporndcig na wog i chlorek sodowy,
- zawartdcig kulek z defektami mniejgzod 20 %.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachoatatd¢ swoich wigciwosci chemicznych i fizycznych
przez okres co najmniej 6 miesy skladowania w warunkach okienych przez producenta. Materialy rigle
przechowywé w magazynach odpowiadajych zaleceniom producenta, zwiaszcza powinny zapezpieczone przed
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napromieniowaniem stonecznym, opadami i przechowgma temperaturze o® @o 25C. Materialy do poziomego
znakowania drég powinny Byprzechowywane w oryginalnych opakowaniach prodizce@pakowania powinny by
zgodne z PN-O-79252 a ponadto nadyan opakowaniu powinien byumieszczony trwaty napis zawieyey:

- nazve producenta i materiatu,

- masa brutto i netto,

- numer partii i data produkciji,

- informacje o szkodliwgxi i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazéwki dlaytkownikéw.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoéine’ Bkt

3.1. Sprat do znakowania poziomego
Do wykonania oznakowania poziomego aglstosowa nastpujacy sprzt:
- uktadarki termoplastéw mechaniczneéane,
- kotlty do rozgrzewania masy,
- malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowapeggpywania mikrokulkami szklanym.

Znakowanie poditne musi by wykonywane wydcznie sprztem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne @by wykonywane przy zyciu szablonow.

Zestaw sprgu powinien posiadamazliwosé regulacji wydajnéci nanoszonych materiatléw oraz gwarantbwa
rownomiernd¢ ich podawania

Do oczyszczenia znakowanej powierzchnimamuwy¢ szczotek mechanicznych orazesjarek.

3.2. Sprat towarzyszacy
Wykonawca musi dysponowgojazdami do rozstawiania pachotkéw.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

4.1. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dyo

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Materiaty do poziomego znakowania drog asl@rzewozé w pojemnikach zapewniggych szczelng,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychsaideosci materiatdw. Pojemniki powinny lyoznakowane
zgodnie z normp PN-0-79252.

Materialy do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi Srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@O0. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Wymagania dotycace bezpieczéstwa i higieny pracy

Przed przysipieniem wykonania oznakowanie poziomego zciem termoplastow nalg zapozné si
z instrukcy producenta, a w szczegdiad ostrzeeniami dotyczcymi zagraen dla zdrowia, sposobami stosowania
materialtdbw chemicznych. Z uwagi na stosowanie mamdplastycznych rozgrzanych do wysokich temperatnsonel
Wykonawcy wykonujcy oznakowanie powinien byaopatrzony w ubrania ochronne i okulary.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeie i powietrza powinna wyndsico najmniej
10°C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna Bygodna z zaleceniami producenta lub wyfigsi najwyzej 85%.
5.3. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni z pytu, kurzu,
smardéw, olejow i innych zanieczyszézeprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.
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5.4. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtricnawierzchni znakowanej. Nieréwnomiegob
i albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyridja sic od starej nawierzchni i nie mayiekszego rozmiaru ai
15% powierzchni znakowanej, uznaje aa powierzchnie jednorodne.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigid mazna wykon& przedznakowanie, stoggj
sie do instrukcji Ireyniera oraz Zajcznikiem Nr 1 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegétowych warunkow technicznych diakbw i sygnatéw drogowych oraz gdzeir bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na acbg(DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 248)
~Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogdwyoziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

Do wykonania przedznakowania pma stosowé nietrwab farbe, np. farle silnie rozciéczorn
rozpuszczalnikiem. Zalecaesivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocatek i koniec
znakowania naley zaznacz§ mah kreslky poprzeczy.

5.6. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowge termoplastami

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, a aypgadku ich
braku lub niepetnych danych — zgodne z psoymi wskazaniami.

Rozgrzewanie masy przed aplikacialery wykona& w przeznaczonym do tego celu kotle z mieszalnikiem
Ze wzgkdu na maliwosé miejscowego przegrzewania materialu konieczne jggtie kottdbw z ptaszczami
olejowymi lub powietrznymi, zaopatrzone w systengulacji temperatury, W zateosci od rodzaju materiatu,
recepty i temperatury otoczenia stopiomag podgrzewa si do temperatury 1623(°C. Masa nadaje sido
rozktadania mechanicznego lulgcznego. Nalgy nanost ja na podige przygotowane zgodnie z pkt. 5.4
w warunkach atmosferycznych podanych w pkt. 5.2.

W celu uzyskania wymaganej odblaskdeionalery bezpdrednio po natgeniu masy posygaswieza
powtoke mikrokulkami szklanymi w iléci 300 g/md. Wymagane $ mikrokulki szklane refleksyjne 100-600 bez
powtoki silikonowej.

Grubai¢ naktadanej warstwy powinna wynésininimum 3 mm. Grub& nanoszonej warstwy zaleca: si
kontrolowa 1 raz na 1 km kalej linii lub zgodnie z ogstotliwoscig okreslong przez Irtyniera.
llos¢ materiatu zayta w czasie prac, okilena przezsrednie zaycie na metr kwadratowy, nie rb® sk rézni¢ od
ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

5.6.1. Odcinek probny
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénadcinek probny w miejscu oldlenym przez
Inzyniera. Dlugé¢ odcinka prébnego nie powinnadoyniejsza ni 50 m.

Wyniki uzyskane z odcinka probnegpmzedmiotem oceny kyniera. Na podstawie wynikéw uzyskanych na
odcinku prébnym laynier podejmie decyzjo dopuszczeniu do uktadania masy.

5.7. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstw@go

Bezpdrednio przed naniesieniem farba musk bhardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do depko
roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Przig@daniu farby musi kyzagwarantowane réwnomierne rodaie
materiatu znakuacego, utrzymanie gruboi warstwy, ilgci mikrokulek szklanych jak i geometria oraz révimawedzie
znakowania.

Wykonywane oznakowanieetizie posiadalo wymiary zgodne z Zetnikiem Nr 1 do rozposzlzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w spiavgzczegotowych warunkéw technicznych dla znakéyginatow
drogowych oraz uegzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczanidnogach (DzU. Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegotoweunkd techniczne dla znakéw drogowych poziomycharuwki
ich umieszczania na drogach” orgdlhie wykonywane zgodnie z Dokumentgyojektov.

Wszelkie niezgodrimi (dtugas¢ linii, szerokd¢, niewtdciwe linie) w malowaniu spowodowaneetami
Wykonawcy zostanzatarte na jego koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakol Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|vkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
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Masa termoplastyczna i materiaty do posypywaniaipaywosiada wazna Aprobat Techniczg wydary przez
IBDIM. Kontrola masy termoplastycznej i mikrokuledzklanych powinna dotyczycech wymienionych w pkt. 2
jednorazowo dla kalej dostawy.

6.2. Badanie przygotowania podiea i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaiqggoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.6.

6.3. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w czasie

jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, rpsface badania:

a) przed rozpoezxiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakdwya

- wizualm ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar czasu stygetia masy — wg Aprobaty Technicznej,

- wizualrg ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

- pomiar grubéci warstwy oznakowania — co najmniej 1 badanie kenkazdej linii,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadno Dokumentag Projektova i Zalgcznikiem Nr 1
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 22hia
23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczeg6towe warumddhhiczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach”

c) kontrola wykonanego oznakowania

- widzialngs¢ w nocy (wykonywana z estotliwosciag minimum co 1 km z zastrzeniem,ze w przypadku nie
uzyskania wymaganych wynikéw - zsgczenie punktéw pomiarowych co 300 m)

- widzialnas¢ w dzien (wykonywana z agstotliwoscig minimum co 1 km z zastrzeniem,ze w przypadku nie
uzyskania wymaganych wynikéw - zsgczenie punktéw pomiarowych co 300 m)

- szorstkdci (badanie wykonuje siw jednym miejscu wskazanym przezyniera),

- okreslenia barwy czyli oznaczenie sktadowych tréjchroratych x, y przy zdefiniowanyémodle swiatta (2 pomiary
okreslajace pole barwy), odpowiadalych wymaganiom podanym w pkt. 2.1
Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn problg na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca

powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.

6.4. Tolerancje wymiardw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegdonanego zgodnie z Dokumentarojektovy
i Zalgcznikiem Nr 1 do rozporxizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogomvyoraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 22thia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegotovaeunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruitki umieszczania na drogach”, powinny odpowéada
nastpujagcym warunkom:

- szerokdc¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5mm

- dtugaci¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najprey 0 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £ 50 mm diugéci wymaganej

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.0000Wymagania ogoine"” p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w ST D-M.00M0\Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z wymaganiamiyiniera, Dokumentagj Projektovy i ST, j&li wszystkie
badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg ektlaty wyniki pozytywne.
8.1. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robét,
moze by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

8.2. Odbidr ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikdw pomiarow
i bada jakasciowych okr&lonych w punktach od 2 do 6.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pograwancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu mEjecechy
oznakowania okigone w POD-97. Przyjmuje i ze okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego gtate
grubowarstwowego z masy termoplastyczregjaie wynosit 3 lata. Po uptywie Okresu Usuwania Waprawdzeniu
stanu oznakowania grubowarstwowego Wykonawca zyztiopisemn gwarancg trwalasci  oznakowania
grubowarstwowego na kolejne 24 migs.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatriei podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". pkt

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1%nznakowania poziomego wykonanego przyaiu termoplastow obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowania rob6t

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatdw,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- wykonanie oznakowania termoplastami:

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robét,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Cena jednostkowa 13wznakowania poziomego wykonanego przyaiu farb uwzgtdnia:
- prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- oznakowanie robot,
- ewentualne oczyszczenie pato
- przedznakowanie,
- wymieszanie farb,
- wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami wrapsgypaniem kulkami szklanymi,
- pomiary i badania,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1436 Wymagania dotygze poziomych oznakouiadrdg.

PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania didgterialy do posypywania. Kulki szklane, kruszywa
przeciwpglizgowe i ich mieszaniny.

PN-EN 1824 Materiaty do poziomego oznakowania @r@gicinki dgwiadczalne.

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowyiwatransport

PN-0-79201 Opakowania. System wymiarowy

PN-O-79252 Opakowania transportowe z zavgaiio Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
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10.2. Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiggo6praw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych.UD Nr 170 z dnia 12 pgdziernika 2002 r. poz. 1393

Zalgcznik Nr 1 do rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogolwvyoraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 22hia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegobtoweuwkir
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruckiumieszczania na drogach”

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS&fia ,I": - Informacje. Instrukcje. Zeszyt Nr 55
IBDIM.

Warunki techniczne. Zasady oceny stanu techniczoegakowania poziomego na drogach publicznych. POD-
2000. IBDiM Warszawa

DIN 67520 Cz.3 Materiaty retrorefleksyjne w bezpigstwie ruchu drogowego. Fotometryczna ocena, pomiary
i charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych.

Aprobaty techniczne IBDIM na stosowane materiaty
ISO/Ce 10526 : 1991 - CIE standard colorimetrignilnants.
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STgswymagania szczegétowe wykonania i odbioru Robotigzanych z
oznakowaniem pionowym w ramach budo¥giezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdtrogi
wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktirReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia Robdt zwanych z wykonaniem oznakowania
pionowego drég.

1.4. Okre&dlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméagagélne" pkt.
14,

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregoesnczana jest té znaku. Tarcza nie
by¢ wykonana z rénych materiatléw (stal, aluminium, tworzywa syntefye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia cx¢ znaku, stica do podania téei znaku. Lico znaku mie by wykonane jako malowane
lub oklejane (foli odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystyabrzyw
syntetycznych) lico znaku me byt zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami ghecymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.)

1.5. Ogélne wymagania dotycice Robét
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania cajdfrit. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

Kazdy materiat uyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wspomzynusi by dopuszczony do
stosowania PolgkNormg lub Aprobaj Techniczg wydary przez IBDiM.

2.1. Znaki o konstrukcji panelowej tarcz

Tarcze oznakowania kierunkowego wykonagdy lz blachy stalowej gruso co najmniej 1,25mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie metag zanurzeniow (ogniowg), ktore poddane zostanobrobce chemicznej w celu pokrycia ich
antykorozyjnymi powtokami konwersyjnymi chromianawy anodowymi lub im podobnymi, spetiggmi wymagania bada
na odporn& w komorze solnej i badana odporn& w warunkach przyspieszonego starzenia.

Tylne strony tarcz oznakowania kierunkowegglgbpokryte lakierem barwy szarej, neutralnej o wsptoiku
luminacji o wartéci 0,08 do 0,10; zgodnie ze wzorcem waZahiku Nr 1 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkéw tecmyich dla znakow i sygnatow drogowych orazdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naato@gDzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218¥zczegblowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomyctvarunki ich umieszczania na drogach”. Zastosowamstoki
lakiernicze spetgiwarunki norm PN-C-81523 oraz PN-C-81521.

Trwalai¢ tarcz znakéw nie nie byé mniejsza od trwakei zastosowanej folii odblaskowej.

Tarcze znakoéw natg wykona w konstrukcji panelowej z mifiwoscig dzielenia znakéw w plaszeaye pionowej i
poziomej. Pionowe i poziome linigckenia paneli nie mggpowodowa przecinania liter.

Usztywnienie paneli naty uzyska poprzez zagrie krawedzi znaku i przez stalowe profile.
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Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztafcptaszczyzny znaku, w tym pofatdoiyavgiec,
lokalnych wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwimkanie, pofatdowanie itp.) nie
maoze wynosé wiecej niz:

- 0,1% najwgkszego wymiaru znaku przy.4,0 m
- max. 6 mmprzy L>4,0m

Przyte wymiary paneli mugzgwarantowa spetnienie warunkéw j.w., przy czym dla | strafjatrowej
maksymalna wysolké panelu wynosi 0.50 m dla blachy grgbiol.25 mm oraz 0.60 m dla blachy grékial.50 mm. W
przypadkach koniecznych najedodatkowe wzmocnienia (usztywnienia) zapobiggajodksztalceniom powierzchni
panela.

Wymiary tablic Wykonawca opracuje w dostosowaniureici znakow.

2.2. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz

Znaki, ktorych wymiary nie uzasadmiajpodzialu na panele powinny dwykonane jako jednolite z
podwdjnie zagitymi krawedziami na calym obwodzie, bez ostafigth naci¢ i przewezen na naréach, z
zachowaniem wszystkich innych warunkow jak dlazganelowych.

2.3. Konstrukcje wsporcze dla znakéw

Konstrukcje wsporcze dla znakéw zogtarykonane w zalanosci od ich wymiaréw liniowych. Wedtug tego kryterium
beda one wykonane w postaci stupkéw, stupow o przekrajoknétym, kratownic lub konstrukcji kratowych przestrageh.
Konstrukcje wsporcze megosiada jedry, dwie lub trzy podpory w zatagsci od szerokéci znaku. Zalecasize wzgtdow
utrzymaniowych, stosowanie konstrukcji przestrzehigdnonenych do maliwie najwiekszej powierzchni znaku, przsgj na
podstawie obliczekonstrukgii.

Materialy zastosowane na konstrukcje wsporczeigpgmagania norm: PN-H-74200, PN-EN 573-3:1988,
pozostate elementy; markitkniki wg normy PN-H-84020 oraz PN-E-04500 lub P}46384.

Zamocowanie tarcz oznakowania kierunkowego do koksji wsporczych zostanie wykonane przyyciu
uchwytow uniwersalnych, ocynkowanych ogniowo.

Konstrukcje wsporcze powinny spelkhiaymagania bezpiec#istwa biernego wg normy EN 12 767.

2.4, Prefabrykaty betonowe - fundamentowanie
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniarkiewego zostanwvykonane z betonu klasy nie mniejszej ni
B-20 spetniajcego wymagania PN-B-06250, a zbrojenie stalaeié zgodne z norsrPN-B-03264.

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowyckddie zgodne z norgn PN-B-03215. Posadowienie
fundamentéw powinno liywykonane na gbokasci ponizej przemarzania gruntu.

2.5. Materialy do montazu znakéw

Wszelkie materialy zastosowane przez Wykorawio hczenia i mocowania znakéw do konstrukcji
wsporczych bda zabezpieczone przed korpzjo najmniej metag ocynkowania ogniowego. Elemengcteniowe w
postacisrub, naketek i podktadek speystych kedg pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie odpodédg@cej stali
kwasoodporne;.

2.6. Materiaty do wykonania lic tarcz znakéw
- Lico oznakowania, zawiergjego jego tr&, nalezy wykona z folii odblaskowe;.

2.7. Folie odblaskowe

Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowychkama musz by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym stosownymi i waymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez InstyBadawczy Drog i
Mostow.

W szczegllnéci w.w Aprobaty Techniczne potwierglz zgodnd¢ wartaici  fotometrycznych i

kolorymetrycznych folii wybranych do wykonania liedblaskowych oznakowania z ngnPN EN 12899-1 i
odpowiednimi Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z YWakami Technicznymi ITS.

2.8. Technologia produkcji znakéw

2.8.1. Nanoszenie lic na tarcze znakéw
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Nanoszenie lic na tarcze znakogdhie odbywa si¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanyh fol
odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesmiie wszystkich rodzajow znakow, zostathoktadnie
odtluszczone i odpowiednio przygotowane.

Lica wykonane z folii odblaskowej typu 2 i 3 mygmsiadé zabezpieczone krazie przed penetragj
zanieczyszczepoprzez zabezpieczenie mechaniczne, chemideogek chemiczny kompatybilny z rodzajem folii)
lub poprzez nadklejenie naddatku folii transparejptn

Zastosowana do wykonania lic znakéw folia odblaskpawinna wykazyw@petne zwizanie z tarcgznaku przez
caty deklarowany okres trwat znaku. Niedopuszczalng Iskalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczeniaddbtawanie lica
znaku na kraydziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezjidol powierzchni tarczy znaku powinna unietiwiac¢
odklejenie lub oderwanie folii od tarczy.

2.8.2. Obrébka barwna lic znakéw

Technologia nanoszenia ¢og na licach znakéw powinna bygodna z zaleceniami producenta

zastosowanych folii odblaskowych.

Przyimuje s, ze dla znakéw wykonanych z folii typu 2 i 3 wykonaweastosuje technolagivykonania
lica na bazie biatej folii odblaskowej z naniesjdransparentnfolig ploterova.

Nie dopuszcza siklejenia tarcz znakéw z kawatkéw folii nieuzasadmnich technologicznie (np. szerako
rolki i wielkos¢ znaku).

W kazdym przypadku, zastosowane foliedy chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyymaganego
okresu trwatéci znaku poniej:

- 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1
- 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2.
- 12 lat dla lic wykonanych z folii typu 3.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhi wszystkim materiatom warunki przechowywania i skiaania
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatndci do robot.

Odpowiedzialné¢ za wady materialdbw powstale w czasie przechowyavansktadowania ponosi

Wykonawca. Cement stosowany do wykonania fundamernt® pionowych znakéw drogowych powiniencby
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoéine”. Bkt

Roboty ziemne i montawe zwizane z wykonaniem oznakowanigdp wykonane przy gyciu sprztu
zatwierdzonego przezigniera.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagizne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni wszell§rodki i warunki techniczne zabezpiecgs§ wykonane oznakowanie przed
jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu i @ant Monta& oznakowania na drodze adlzie sé zgodnie z
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obowizujacymi w tym zakresie przepisami bezpietsteva i organizacji ruchu, pod nadzorem o0s6b pogiegzh
odpowiednie uprawnienia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@OD. "Wymagania ogélne"” pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, oraz odlegio od kravgdzi jezdni,

- wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Pusképilizupce miejsca ustawienia znakow
nalery zabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru tolsthiala maliwos¢ sprawdzenia
lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinnydggodne z DokumentacProjektovg oraz Zajcznikiem

Nr 1 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2080%prawie szczegétowych warunkéw technicznych dla

znakéw i sygnatow drogowych oraz amizen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach

(DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) zcZ&gbétowe warunki techniczne dla znakéw drogovpatiomych i

warunki ich umieszczania na drogach”.

Przy ustawianiu znakéw pionowych wzdhodcinkéw z projektowanym swietleniem drogowych roboty
ziemne zwjzane w wykonaniem dotéw pod fundamenty konstruksjporczych znakéw natg prowadzé recznie z
uwagi na przebieg wdze infrastruktury w gruncie.

5.2. Wykonanie oznakowanie

Wykonanie oznakowania ¢dzie zgodne z DokumentacjProjektova. Organizacja i sposob
wykonania robét ziemnych i montawych kedzie zgodna z poleceniamidyniera.

Wysoka¢ umieszczenia znakéw, mierzona od poziomu pobadzahodnika do dolnej krawdzi znaku ustala
sie na:
- 2,2 m przy wysfpujacym ruchu pieszym
- 2,0 m w pozostatych przypadkach.

Przy wystpujacym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza niezenograniczé przekroju chodnika lub pobocza.
W takim przypadku naly przewidzi€ zastosowanie konstrukcji wyginikowej. Decyzj podejmie lynier.

5.3. Lokalizacja znakéw w miejscach o szczegolnyragrozeniu dla brd.

Konstrukcje wsporcze oznakowania zlokalizowaneguigjscach szczegélnie niebezpiecznych, jak:
zewretrzne strony tukéw, wloty drog, etc.¢ds odpowiadé wymaganiom bezpiecastwa biernego zgodnie z nogm
EN 12767.

5.4. Lokalizacja znakéw w przekroju poprzecznym

1. Na odcinkach drég z poboczami pionpkvawedz znaku (wewetrzng w stosunku do drogi) natg
odsun¢ na zewgtrz krawedzi korony drogi na odlegéé minimum 0,5 m. W razie potrzeby najeusuné
gakzie.

2. Na odcinkach drég z chodnikami lub przy braku widwéci znaku (np. drzewa zastanje¢ znak) dopuszcza

sic odlegta¢ pionows krawedzi znaku od krawdzi pasa ruchu, pasa awaryjnego lub utwardzonefogza
minimum 0,5 m po uzgodnieniu zzymierem.

5.5. Widoczndg¢ znaku
Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zob@rany jest:

1) w rejonie skrzyowan sprawdz, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenidogzndci na wlotach
gtéwnych i podporgdkowanych;

2) sprawdzé, czy znaki istnigjce nie zastanigjlub nie g zastaniane przez montowane, a w razie koniezno
dokona korekty ich lokalizacji;

3) dokona wyciecia gatzi, jezeli powoduj one zastoricie znaku.

5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw powinnycbyykonane zgodnie z Dokumentaérojektove lub
wskazaniami layniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wetej niz + 1°,
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- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegegej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiej nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggdo umieszczenia znaku
zgodnie z Zajcznikiem Nr 1 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw igneyéw drogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadrgach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegdbtowe warunki tecine dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi By zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstruksjpmowej w sposéb
uniemaliwiajacy jej przesurdcie lub obrét. Materiat i sposdb wykonania gmienia tarczy znaku z konstrukcj
wsporca musi umaliwia¢, przy wyciu odpowiednich natzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez
caly okres aytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na kt6rych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow, zalegassbsowanie
elementow zicznych o konstrukcji unienitiwiajgcej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§vpetny integralnd¢ podczas najechania przez pojazd vidyah
warunkach kolizji. W szczegéldo - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy niezansk od niej odjczat w
spos6b powodygy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkogl.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposob trwaly, zapewniey pelry czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego aytkowania, przy czym wpltywy zewtrzne
dzialapce na znak, nie magowodowa znieksztalcenia téei znaku.

Wymagane okresy trwadoi znakow:
- 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1
- 10 lat dla znakdw z licami wykonanymi z folii tyj2u
- 12 lat dla znakdw z licami wykonanymi z folii ty[3u

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakol Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjokt. 6.

6.1. Badania materiatdw

Przed przysfpieniem do wykonania rob6t Wykonawca przedstawyimerowi Aprobaty Techniczne lub
deklaracje zgodrigi z przedmiotowymi normami.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rothé

Wszystkie materiaty dostarczone na budanaprobat techniczi lub z deklaragj zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

Czestotliwosé bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiar6w wyrobow stiyczonych przez
producentow

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocer:)ié\;ylnlkow
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badaz Powierzchrg zbada nieuzbrojonym
powierzchni wybranych losowo okiem. Do ew. sprawdzeniaetpokasci
elementow w kadej wad wy¢ dostpnych narzdzi (np. Wyniki bada
dostarczonej partii liniatdbw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by zgodne
wyrobow liczcej do 100( mikrometrow itp Z wyrraganiami
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elementéw Przeprowadzuniwersalnymi punktu 2
2 | Sprawdzenie przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecE uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wyatiagodanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentadfrojektove (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,

- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw,

- poprawnd¢ ustawienia stupkow, konstrukcji wsporczych i konktji bramowych,

W przypadku wykonania spawanycha elementow konstrukcji wsporczych nagle

- przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z 4dej strony)
doktadnie ocz§ci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwaciji i pomiarow,

- ogkdziny zhczy przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny ldystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnargpuierze,

- w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndalozmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515,

- zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okéne w punkcie 5.7, powinny Bynaprawione
powtérnym spawaniem.

6.3. Kontrola po ustawieniu znakéw
Po ustawieniu znakéw drogowych kontroli podlgg@stpujace elementy:
- zgodnd¢ kolorystyki luminacji znakéw ze specyfikagci sprawdzenie wykok&olorymetrem,
- widoczna¢ znakéw w dzié okreslona kolorymetrem,
- widoczna¢ i odblaskowé¢ znakéw w nocy okigona reflektometrem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@M\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarows jest 1 szt. (sztuka) ustawienia podpory znaku lukamocowanej tarczy znaku
oraz 1 n¥ (metr kwadratowy) zamocowanej tablicy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00M0Wymagania ogoine"” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgejojektovd i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 niniejszej ST daly pozytywne wyniki.
8.1. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

a) Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu.izupetniajce lub zamienne).

C) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow .

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z ST i ew. PZJ

e) Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodnd wbudowanych materiatow z ST i ew. PZJ.
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f) Dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami, w szczeg@icio z naniesionymi aktualnymi
pikietazami ustawionych znakéw.
0) Projekty tablic o konstrukcji panelowej z podziatampanele w skali 1:20 aktualnie wykonanych iwigtaych
na drogach.
h) Tabele z wymiarami znakéw grupy E.

8.2. Odbiér koncowy

Odbioru pogwarancyjnego nale dokona po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, z uwdgieniem zasad
odbioru ostatecznego z tyme wyniki pomiaréw kontrolnych mugzamiesci¢ sie w rozszerzonych polach toleranciji
dla barw wystpujacych na znakach kierunku i miejscodeozgodnie z wykresem CIE 1931.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 szt. stupka staloweggkdnia:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- wyznaczenie lokalizacji,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie fundamentéw wraz z pighacp betonu,
- ustawienie stupkow,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w niniejszej ST.
Cena jednostkowa ustawienia 1 szt. konstrukcji wegsp uwzgédnia:
- opracowanie projektu konstrukcji wsporczej i uzgedie z Ireynierem
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- wyznaczenie lokalizacji,
- wykonanie wykopéw,
- wykonanie fundamentéw wraz z pighacp betonu,

- wykonanie konstrukcji wsporczych lub konstrukciimowych,

- dostarczenie na miejsce wbudowania

- monta i ustawienie konstrukcji wsporczych lub konstrukcamowych,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w niniejszej ST.

Cena jednostkowa zamocowania 1 szt. tarczy znakweéacjonalnego uwzeglinia:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie tarcz znakow i dostarczenie na miejsagdetvania,

- przymocowanie tarcz znakow do stupkdw, konstruksjporczych lub konstrukcji bramowych,

- sprawdzenie widoczgoi, usunecie gatzi, przestawienie znakéw kolidigych zastonitych przez tablie
lub ja zastaniajcych.

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w niniejszej ST.

Cena jednostkowa zamocowania Atablicy drogowej uwzgtinia:

- opracowanie projektu tablicy zgodnie z Dokument&epjektovy

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wykonanie tablic i dostarczenie na miejsce wbudaayan

- przymocowanie tablic znakéw do stupkéw, konstrutigporczych,

- sprawdzenie widoczgoi, usunecie gatzi, przestawienie znakéw kolidigych zastonitych przez tablie
lub ja zastaniajcych.

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w niniejszej ST.

Cena jednostkowa ustawienia 1 szt. znaku poprzedigimontowanego uwzglnia:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyznaczenie lokalizacji,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentdéw wraz z gighacjy betonu,

- ustawienie stupkéw,

- przymocowanie tablic znakéw do stupkéw,

- sprawdzenie widoczidoi, usungcie gatzi, przestawienie znakéw kolidigiych zastonitych przez tablig lub jg
zastaniajcych.

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. EN-12767 Bierne bezpieamswo konstrukcji wsporczych dla wdzexr drogowych — wymagania
wykonawcze i metody bad

2. PN-B-0625! Roboty betonowe elbetowe. Wymagania technic:

3. PN-H-0465] Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywnei korozyjnejsrodowisk

4. PN-H-1070/0: Ochrona przed korogj Powtoki metazacyjne cynkowe i aluminiov

5. PN-H-8401¢ Stal weglowa konstrukcyjna, wiszej jakdci ogélnego przeznaczenia. Gatt

6. PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odpéchpowtok lakierowych na dziatanie zmiennych
temperatL

7. PN-E-04500 Powtoki ochronne cynkowe- zanurzeriow

8. PN-H-04623 Ochrona przed korpzZPomiar grubgci powtok metalowych metodami nienisacymi. Metoda
magnetyczni

9. PN-H-8707( Ochrona przed korogj Pokrycia lakierowar

10. PMB-0625( Beton zwykh

11. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie biaepaoie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe

10.2. Inne dokumenty

12. Zahcznik Nr 1 do rozpomgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 208%prawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwgraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 28Bia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczegétovaeuwki
techniczne dla znakéw drogowych pionowych i waruokiumieszczania na drogach”

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spr&ewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U.INO z dnia 12 palziernika 2002 r. poz. 1393.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej symagania dotyee wykonania i odbioru
kraweznikow betonowych w ramach budowégiezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdlrogi
wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokdnferzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie, kontral i odbior kraveznikow betonowych. W zakres robo6t wchodzi:
- ustawienie krawznikdw betonowych wystagych 15x30x100 cm na tawie betonowej B-1%arem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraw ezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajchodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa —warstwa néna shigca do umocnienia kraxmnika oraz przenogza obcizenie krawznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podfzu lub tawie.

1.4.4. Pozostale oki&enia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogépid”’ 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodndé¢ materiatdw z dokumentacp projektow g

Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami SST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na fawach mma stosowé&nastpujgce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodk,
— materialy do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogd6lne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukg¢ygmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalra gruba¢ 4
mm),
— skasne krawgdzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— krawgznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniuwzgkdnia s¢ przy okrdlaniu
wymiaréw nominalnych kraeznika); zalecana diugé prostego odcinka krawmika wraz ze ziczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kradmikbw mogy byé proste lub uksztattowane w sposob utatydgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wédte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagijch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okida PN-EN 1340 [5] w sposo6b
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kresimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do@t@ia w warunkach
kontaktu z scj odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymian
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokfadnieia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetrs - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mn
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskdci i prostoliniowdci, dla
diugcici pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mn +4,0mn
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n¥, przy
rozmraanie z udzialem solj czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/tn
odladzajcycl
2.2 | Wytrzymaité¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalona wytrz. wytrzymatlai¢, MPa wynik, MPa
w dokumentac;ji projektowej 1 3,5 >2.8
lub przez Iiyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,C > 4.¢
2.3 | Trwald¢ ze wzgétdu na F Krawezniki majg zadawalajcg trwatas¢ (wytrzymatcic)
wytrzymatasc jesli spetnione 8 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwax
2.4 | Odporng¢ nascieranie GiH Odporng¢ przy pomiarze na tarc
(Klasa odporn¢ci ustalona w Klasa szerokiej Bodhmego,
dokumentacji projektowej lulp odpor- | sciernej, wg zat.| wg zal. H normy — badanie
przez lrzyniera) nosci G normy — alternatywne
badanie
podstawow
1 Nie okresla sk Nie okréila sk
3 <23 mm < 20000 mr¥5000 mn3
4 <20 mn < 18000 mr3/5000 mn?
2.5 | Odporné& na pglizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana
paslizgniecie i/lub polerowana — zadawaaja odpornéc,
b)jesli wyj stkowo wymaga si podania wart&ci odporndci
na pdlizg/paslizgniecie — naley zadekla-rowa
minimalrg jej wartag¢ pomierzoml wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzdem do badania tarcia),
c)trwatos¢ odporndci na pglizg/paélizgniecie w no-
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malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajgca przez caty okreszytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznegd&d nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensywnemu
polerowaniu

3 | Aspekty wizualn

3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotn

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien oké#¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna kyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotr

3.3 | Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno keyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nig wwvazane za istotr

W przypadku zastosouikraweznikdw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec
kraweznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvege wedtug
typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyebymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szerokimi kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypk i do zapraw

Nalezy stosowd nas¢pujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszankirobry granulowag (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskogi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spelniggego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 adiadajcej wymaganiom
PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywd si¢ na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C 12/15 wg PN-EN 20@], a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy ttuczniowej — tlucz& odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].
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2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spinkraweznikow zgodnie z obowkzujgcymi
normami

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresddbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materief®wodczas transportu kruszywa powinny kaabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Mas; zalewows naley pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkyveke
w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenierginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powiniendtggodny z SST. W przypadku braku wystargeggh danych mina

korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnpodanych w zajcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmuayj
1. Roboty przygotowawcze,
2. Wykonanie tawy,
3. Ustawienie krawznikow,
4. Wypetnienie spoin,
5. Roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do roboét nalg, na podstawie SST lub wskaizimsp. nadzoru:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,
— zabezpieczyistniegce drzewa, krzewy itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe
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Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod d¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonujegdbez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowé szalowanie.

tawe betonovd z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg@dnio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym naie stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczamasg
zalewowy.

Przykitady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodgje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatlo (odlegiéé gornej powierzchni kragenika od jezdni powinno wynasiod 10 do 12 cm,
a w przypadkach wygtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewretrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kravgznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zaprawg
cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kiganikow zapravy cementowo-piaskoyv
stosuje si wytgcznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalery oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mas zalewowy nad szczelipdylatacyjm, tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z SST. Do robét wykezeniowych nales prace zwizane z
dostosowaniem wykonanych robét do istgegch warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo usgtyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy
— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotegdéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewetrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego krawznikéw nalery przeprowad@ na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materialdw stosowanych przyawiahiu kravgznikébw betonowych powinny
obejmowd witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z zaprojektowaniwelety, niwelet projektuje Wykonawca
we wltasnym zakresie w nagzianiu do istniejcego terenu.
Profil podhgny gérnej powierzchni tawy powinien Byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeri projektowanej,

c) rowng¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomicdzy gorra powierzchma tawy i przytlazorg tata nie mae przekraczal cm,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza = 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawznikéw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego krauinika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdéw, sprawdzane przez przynie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przytazong taty
nie maze przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badag¢sico 10 metrow. Spoiny muszdy¢ wypetnione calkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Insp. oagzjezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod taw
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedivymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okilenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjeprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0t Wymagania ogélr
2. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeefx
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce cementu
powszechnegozytku
4. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czé¢ 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/A(

6. PN-88/B-0625( Beton zwykh
7. PN-63/B-0625! Roboty betonowe Zelbetowt
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairalhe do nawierzchni drogowychiwir i
mieszank
9. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchagowyct
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych.
Piasel
11. PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
12. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyegce ustawienia obrzg betonowych w ramach budowy
sciezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdinogi wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunierzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem obrze
betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej gécib-5 cm.

Szczegobtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektawej

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw -umocnienie bocznych krazi chodnika wykonane z obraebetonowych lub
innych materiatow

1.4.2. Podsypka -warstwa wyrownawcza utona bezpérednio na podizu.

1.4.3. Pozostate oke&tenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot
Ogoblne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbhe. 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych =z ustawieniem obrae na ftawach betonowych
z oporem, wg zasad niniejszej S s

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikow:
- dlugaé¢ - +8 mm,
- szerokd¢ i wysokasé - +3 mm.

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny lbyrowne i proste.

2.1.0Obrzera betonowe gatunek | z betonu klasy B30 (C25/30).
- obrzeza betonowe 8x30x100cm

Zastosowane obrza powinny odpowiada wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty budowlanebetonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torgwitramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe".
Zastosowane kraginiki pod wzgbdem jakdci powinny odpowiadanasgpujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlanbetonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingi
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania”
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlarietonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza".
Ponadto:
- nasigkliwo §¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%,
- §cieralnosé na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpornosé¢ po 150 cyklach:
- ubytek masy poungj 5%
- spadek wytrzymakei ponizej 20%
- wodoszczelrig W8
2.2.tawa betonowa z oporem
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tawa betonowa pod obrza oraz opér wykonanecgtly z betonu klasy B15 (C12/15), odpowiagagmu normie
PN-EN 206-1 "Beton zwykiy".

2.3.Piasek na podsypkpiaskowy - powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek
do zapraw budowlanych".

2.4.Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypk pod obrzea naley wykona jako cementowo - piaskemw proporcji 1:4.
2.5.Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spogunyi obrzeami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadafy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — naley stosow& drobny, ostry piasek odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — naley stosow& wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty ziemne zwkzane z wykonaniem koryta pod fawbetonowy z oporem i zasypki ustawianych
kraweznikow mogy by¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Ireyniera.

3.2. Roboty zwizane z wykonaniem tawy betonowej z oporem oraz ymkdscementowo - piaskowej, wykonane
beda recznie.

3.3. Ustawienie krawznikéw i opornikdw na przygotowanej tawie betonowsjkonane bdzie kcznie.

4. TRANSPORT

4.1.Obrzea - transport i sktadowanie krasmikow betonowych na miejsce wbudowania - zgodridNz80/6775-03
arkusz 1 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Eldgynenawierzchni drég,, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.

4.2. Beton na taw z oporem - transportowanyedrie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do przeiemia
wytworzonego betonu. Xyte srodki transportu mugz uzysk& akceptagj Inzyniera. Czas transportu nie
przekraczéjednej godziny (okoto 30 km).

4.3. Piasek oraz cement na podsypstementowo - piaskaw przewaony by moze na miejsce wbudowania
dowolnymisrodkami transportu, zaakceptowanymi przezyhiera i zapewniacymi trwalaé¢ wkasndci materiatdw
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Og06lne warunki wykonania robét podano w ST D-M.@000 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Zakup i transport materiatéw przewidzianych nisijST do wykonania povw#szych robo6tZrodia pozyskania
materiatdbw musz uzyskd& akceptag Inzyniera. Transport i sktadowanie kreimikow, opornikdw i obrzzy
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2.0znakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robét nalevykona zgodnie z ,Instruke oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.3.Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe miejsc wbudowania obrae
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Wytyczenie sytuacyjno - wysokaowe odcinkdéw wbudowania kranikow, opornikdw i obrzegy wykonane bdzie
na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4.Wykonanie koryta pod tagwbetonowy z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego podgdetonowg z oporem, wykonanecha
recznie. Geometria wykopu orazebkas¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéwdawych” - karta
3.11, 03.07. i DokumentagcProjektov.

5.2.5.Wykonanie betonowej fawy z oporem.

tawa betonowa wykonana ldzie z betonu klasy B10 (C12/15), we wageej przygotowanym korycie
gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Wykonanie tawy betonowej polega na §oeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jegopszczeniu.
Wykonana fawa wraz z oporem po gszrzeniu betonu powinna dyzgodna z "Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokumaef Projektova.

5.2.6.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod ktaniki i obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo - piaskayy celem prawidiowego
osadzenia kragznikow. Podsypk cementowo - piaskaywykona nalezy w proporcji 1:4

Podsypk cementowo - piaskoywgrubdci 5 cm pod krawzniki i obrzeza wykona nalezy recznie.

5.2.7.Wbudowanie kragznikéw i obrzey betonowych

Roboty zwizane z wbudowaniem krganikow, opornikéw i obrzgy winny by wykonywane w okresie od 1
kwietnia do 15 padziernika przy temperaturze otoczenia niespéj nz 5 stopni Celsjusza. Roboty zmane
z ustawieniem kragznikow, opornikow i obrzey naley wykona& recznie. Przy wbudowywaniu nate
bezwzgédnie przestrzedga wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowaniasakgiciowego, zgodnego z
dokumentagj technicza. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej, to 1 cm w niegdé i £5 cm w
usytuowaniu poziomym.

5.2.8.Wypelnienie spoin mdzy kraweznikami, opornikami i obrzeami

Spoiny medzy kraweznikami, opornikami i obrzeami po oczyszczeniu nale wypelnic zapraw cementowo-
piaskowa, przy wyciu 300 kg cementu na 13mpiasku. Materialty do wykonania zaprawy opisano wnkzie 2.6.
niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogtlne

6.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystpieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomaterialdw przeznaczonych do wbudowania. Badangngdznikow
i obrzezy na etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonaiporatorium wskazane przezimiera.
Wykonawca jest zobowtany dostarczy do laboratorium wybrane losowo przy udzialezyimera, 3 sztuki
kraweznikow, opornikéw i obrzey dla przeprowadzenia naptijacych bada:
- Nnosnos¢
- nasjkliwos¢ betonu,

- odporng¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostamvykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1.Badanie dostaw materiatow

Badanie obrzey betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztlkaweznika na 300 m wykonywanego wbudowania,
wybrary w obecnéci Inzyniera do badalaboratoryjnych. Zakres basléaboratoryjnych jak w punkcie 6.1
Badania laboratoryjne wykonaneds na koszt Zamawiagego.

6.2.2.Badania betonu na taw
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Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celdradania w laboratorium, wytrzymat betonu naciskanie
(1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy beton@wa@porem).

6.2.3.Kontrola ustawienia obrzg

Polega ona na sprawdzeniu zgofimowbudowanych obrzg z Dokumentag Projektovy. Tolerancje podano
w punkcie 5.2.8.
Wykona® zgodnie z BN-64/8845-02 "Kraumiki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiio

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest metr wbudowanego obtaegodnie z DokumentacProjektove i pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."A&gyamia ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".

Ptatng¢ za metr wbudowanych kraanikow, opornikdw i obrzgy na podstawie obmiaru, atestéw producenta
i oceny jakdéci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- wyznaczenie odcinkéw ustawienia obtg®etonowych,
- zakup, transport i sktadowanie materiatow do wydmia robét,
- wykonanie koryta gruntowego pod falwetonowy z oporem,
- wykonanie deskowania tawy betonowej z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem B10 (C12/15),
- rozebranie deskowania,
- pielgnacja wykonanej tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej ispizlenie jej jako podsypki pod krgwniki, oporniki i obrzea,
- ustawienie obrzs/ betonowych,
- wypenienie spoin ngdzy obrzeami przygotowas zaprave cementowo-piaskoay
- ewentualne zasypanie i z@gczenie gruntu przy ustawionych ol#aeh betonowych od strony zegtrene;j,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykamia i badania przy odbiorze.
PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czs¢ I: Wymagania, Wiéciwosci, produkcja i zgodna

PN-B-0625( Betonzwykty

PN-B-0625 Raboty betonowe telbetowt

PN-EN 1313¢ Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlal

PN-EN 1262 Kruszywa mineralne do beta

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarin@aometrycznyc

PN-EN 1304. Kruszywa mineralne. Kruszywa nralne do nawierzchni drogowychwir i mieszank
PN-EN 1304. Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzanogowyct

PN-EN 1304. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdinogowych. Piase

PN-EN 19%-1 Cement. Cement powszechneggtu. Sktad, wymagania i ocena zgodni

PN-EN 100¢1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

BN-74/677:-04 Drogi samochodowe. Masa zalewc

BN-80/677%-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementwierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowis
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tramwajowych. Wspolne wymagania i bad:

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorlantenty nawierzchni drég, ulic, parkingow i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikow

BN-64/884!-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbi

PN-EN 1340:200 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bac

PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

1340:2004/AC:20C

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt - Warszawa, 19791982 .
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D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STg svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgaanych z zaleeniem
i pielegnacp zieleni drogowej w ramach budowgiezki rowerowej na odcinku Swochowo- Lubuczewo wzdiogi
wojewddzkiej nr 213.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zeanych z sadzeniem drzew
i krzewow na terenie ptaskim oraz obsianiem pasalgtzgo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadgfa wtaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznyetiéloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa- uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z pastajcymi jg korzeniami réliny.

1.4.4. Forma naturalna- forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna- forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytamna w szkotce z pniami o wysakd
od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowayrkororg.

1.4.6. Forma krzewiasta- forma wigciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkOprzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wis}dpwasci.

1.4.7. Pozostate okrdenia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ziemia urodzajna
Nalezy zastosowaziemi urodzajm lub kompostow.

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoeziem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokgci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae pudowy - nie mze by zagruzowana, przefoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastoplewdéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warwfkazapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje ¢sprzez kompostowanie torfu z fekaliamisciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatlawymaganiom BN-73/0522-01, a torfzyly jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje: $irzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalétiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgiegi Kompost z kory sosnowej e
by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowagleby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gled
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2.3. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw naley dopasowa& do warunkéw miejscowych, a g@ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadgsie do tego specjalne mieszanki trawestym i drobnym ukorzenieniu i 0 gwarantowanej
jakasci. Gotowa mieszanka traw powinna thi@naczony procentowy sklad gatunkowy, &lasimer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania. Przyktadowy dobér gatunkéw nasiorwtrgpodano w Dokumentacii
Projektowej.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lByw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaéd@gzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wyké&zie mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,
- watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadaneanmikow,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargjéloe” pkt 4.

Transport materiatéw do zieleni drogowej radoy¢ dowolny pod warunkienyge nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muasay¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwiekorzeni i
pedow. Raliny z brylg korzeniows musz mie¢ opakowane brylty korzeniowe lub &w pojemnikach.

Krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisérodkami transportowymi. W czasie transportu male
zabezpieczy je przed wyschociem i przemarzgciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce

przeznaczenia powinny bynatychmiast sadzone. sllejest to niemaliwe, naley je zadolowa w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy poadiew

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-0000QNVymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Powierzchnia podiea winna odpowiadawymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.
Przed przysipieniem do wykonania nhowych nasafizalery:

- usuryé gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,

- usuraé wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptacijflimp (szczegdlnie chwasty, resztki trawnika,
samosiewy, drzew i krzewow),

- wzbogaat pozostad ziemic urodzajia poprzez dodanie ziemi kompostowe;j.

5.2. Obsianie trawg
Teren nalgy oczyéci¢ z gruzu i zanieczyszcaewyrown& i splantowé. Ziemi urodzajm nalezy
rozscieli¢ rowrg warstwg grubdgci 10cm i wymieszaz nawozami mineralnymi.

Przed siewem nasion zigmnhalezy przywatowg watem gtadkim, a potem watem-kolczatlub zagrali.
Nastpnie przywatowa lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stenia dobrych warunkéw do poglsania
wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie watem z kolczatknazna juz nie watowa watem gtadkim.

Siew powinien by wykonany w dni bezwietrzne, w najlepszym okresigsna lub do potowy wrZaeia.
Nalezy wysiat 2kg/100m2 pasa dziglego. Po wysiewie nalg teren delikatnie, ale obficie podla
5.3.1. Pie¢égnacja w okresie gwarancyjnym
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Dla trawnikdéw pierwsze koszenie powinno¢hyrzeprowadzone, gdy trawa agmie wysokéé 5-10
cm, a nagpne przy odrécie 10-12 cm. Nawozy nafg wysiewa, gdy trawa jest zupetnie sucha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg 1 n? (metr kwadratowy) trawnika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 13wbsiania uwzgidnia:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- rozscielenie ziemi urodzajnej w warstwie grub. 10cnyimieszanie z nawozami mineralnymi
- wysianie nasion traw,
- zabiegi piejgnacyjne
- pielegnacja w okresie gwarancyjnym,
- uporzdkowanie i niwelacja terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2.  PN-R-6702: Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy itg
3.  PN-R-6702: Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewégiaste
4,  BN-73/052:-01 Kompost fekaliow-torfowy
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D.10.05.01SCIE ZKI ROWEROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf XS wymagania dotyegce wykonania i odbioréciezek
rowerowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) stanowwidrzujagca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robot
na drogach gminnych, miejskich, krajowych i wojewkidh.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania sciezek rowerowych, ktére magby¢
budowane przy drogach i ulicach jako samodziefiogezki rowerowe, przeznaczone wgknie dla ruchu
rowerowego. W niniejszej ST podano zakres roboétsdiezek rowerowych o konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego.

1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1 Sciezka rowerowa - pas terenu na koronie drogi (ulicy) poza i, przystosowany i przeznaczony wgznie
dla ruchu rowerowego. Ze wzglu na lokalizag rozr&nia sé samodzielneciezki rowerowe isciezki rowerowe
towarzyszce jezdni.

1.4.2. Samodzielnasciezka rowerowa -s$ciezka przeznaczona wydznie dla ruchu rowerowego, nagéeziej
dwukierunkowa, oddalona od jezdni dla ruchu kotoavegninimum 9,0 m.

1.4.3. Sciezka rowerowa towarzygza jezdni - sciezka przeznaczona wadznie dla ruchu rowerowego,
jednokierunkowa po obu stronach jezdni lub dwukikawa, potaona na koronie drogi (ulicy) w odlegim nie
mniej niz 1,50 m od kraedzi jezdni.

1.4.4 Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pis.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paudav ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Kruszywo na warstyvodsiczapca

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej na podtau z gruntéw
wysadzinowych lub watpliwych, to kruszywo gyte do wykonania tej warstwy powinno spetnisymagania wg ST
D- 04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce”.

2.2.2 Kruszywo naturalne do podbudowy

Kruszywo uyte do wykonania podbudowy powinno odpowiada/maganiom wg OST D-04.04.01 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego”.

2.2.3 Materiaty do wykonania nawierzchni

Materialy wyte do wykonania nawierzchni mieszanek mineraltorbicznych powinny odpowiadavymaganiom
wg ST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z mieszanek mimardditumicznych warstwécieralna”.

2.2.4 Materiaty do oznakowania pionowego i poziomego

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wyoi@ oznakowaniéciezek rowerowych, to materiatyzyte
do oznakowania poziomego powinny odpowiaegymaganiom wg ST D-07.01.01 ,Oznakowanie pozionzeto
oznakowania pionowego wg ST D-07.02.01 ,,Oznakowaioaowe”.

3. SPRAET
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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Przy wykonywaniusciezek rowerowych naley stosowdé ten rodzaj spegu, ktéry zostal podany w
odpowiednich ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialie”.

Transport materiatdw stosowanych do wykonatezek rowerowych, wymienionych w punkcie 2
niniejszej ST, powinien odpowiadlavymaganiom podanym w odpowiednich ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.

Do podstawowych rob6t odiiych niniejsa ST przy budowidciezek rowerowych nale:
- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,
— wykonanie warstwy odszapcej, jezeli w podiazu wystpuja grunty wysadzinowe lub atpliwe,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- ewentualne wykonanie rob6t wytkezeniowych, np. umocnienie skarpzgé sciezka rowerowa potoona jest na
nasypie lub w wykopie,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do whciwych robot naley:
— wytyczy w terenie trassciezki rowerowej,
— oczyci¢ teren z drzew i krzewow,
- wykon& zdjecie humusu o grulsei warstwy okrélonej w dokumentacji projektowej, ST lub we wskaaah
Inzyniera.

Roboty przygotowawcze nadg wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00h&y
przygotowawcze”.

5.3. Przygotowanie podi@a i wykonanie koryta
Koryto, profilowanie i zagszczanie podita w korycie, nalgy wykonywa& zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowam i zagszczaniem podi@”.

5.4. Warstwa odgczajgca
Warstwe odsiczapcs nalezy wykona zgodnie z wymaganiami ST D-04.02.01 ,Warstwy gpdspce i
odcinapce”.

5.5. Wykonanie podbudowy
Rodzaj podbudowy do wykonansgiezek rowerowych powinien kiyzgodny z dokumentagjprojektovy.
Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziajest podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizogane

mechanicznie, to warunki jej wykonania powinny odfaalat ST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

5.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychstaltu naley wykona& zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z mieszamékeralno-bitumicznych warstwgieralna”.

5.7. Roboty wykaiczeniowe (umochnienie skarp)
Umocnienie skarp nasypoéw i wykopéw nglevykonywa wg ST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowow
przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

5.8. Oznakowanie
Oznakowanie poziome nakewykona wg ST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome”.
Oznakowanie pionowe nafg wykona wg ST D-07.02.01 ,,Oznakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie prawidtowéci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwgbdndci z:
a) dokumentagjprojektovg na podstawie ogtlzin i pomiaréw,
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b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Robotyygatowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtlowéci wykonania podiaza

Rodzaj gruntu podia naley okresli¢ na podstawie baddaboratoryjnych.

Kontrola jakdci przygotowania podi@m polega na sprawdzeniu zgodecioz wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz w ST D-04.01.01 ,Kimryraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

6.3. Sprawdzenie wykonania warstwy odgzajacej

Kontrola jakéci wykonanej warstwy odszapcej polega na sprawdzeniu zgoécia:
a) dokumentagjprojektovg na podstawie ogtlzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D-04.02.01 ,Warstwgqmdagce i odcinajce”.

6.4. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakéci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zggdizo
a) dokumentagj projektows w zakresie: rodzaju, gruba i spadkdédw poprzecznych - na podstawieedgin i
pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST - dlatasowanej w dokumentacji projektowej podbudowig, n
wg OST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalbego

6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakéci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ngéd z:
a) dokumentagj projektovg w zakresie: grubwi konstrukcji nawierzchni, szerod@, rzgdnych wysokéciowych i
spadkow poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST: - déavierzchni mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa
scieralna ST D-05.03.05a

6.6. Sprawdzenie wykonania robot wykaczeniowych

Kontrola jakd@ci wykonania rob6t wykaczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgddna dokumentagj
projektowy na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgoddo z wymaganiami wg odpowiednich ST D-06.00.00
»Roboty wykaiczeniowe”.

6.7. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomeg@ionowego

Kontrola jakdci wykonania oznakowania poziomego i pionowego gal@ma sprawdzeniu zgodiod z
dokumentagj projektovwy oraz zgodnéci z ST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome” oraz ST0DO2.01
»,O0znakowanie pionowe”.

6.8. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Przeprowadzane pomiary nie powinny wykazasickszych odchylé w zakresie cech geometrycznych
nawierzchnisciezek rowerowych i to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzébiezek rowerowych

Cechy geometryczne nawierzchm | Dopuszczalne odchylenia

Szerokosc, cm +5

Roéwnosc podluzna, mum 9

Rownosc poprzeczna, mim 9

Pochylenie poprzeczne. % +05
Odchylenie os1t w planie. cm +5

Grubos¢ warstwy odsaczajace). cm +11 -2
Grubosc konstrukeji nawierzchm 7 em +0.5

*) Odchylenia grubosci konstmukeji nawierzchni liczone dla taczne) grubosci warstw

6.9. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazugdstpstwa od postanowieST, powinny by doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodwd z ST, a po przeprowadzeniu bada pomiarbw mog by¢ ponownie
przedstawione do akceptacjizimiera.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar - m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchgodnie z dokumentacprojektovg i pomiarami w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsz ST podlegaj: a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory
powinien by dokonany po wykonaniu: prac pomiarowych, robotygatowawczych, koryta i ewentualnie warstwy
odsjczapcej oraz podbudowy, b) odbiorowi keowemu, ¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatng¢ za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni ngleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerakasci
wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiaréw d#elaboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie na teren budowy potrzebnych madeviat
- wykonanie koryta i ewentualnie warstwy gdzapcej,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie robot wykaczeniowych,
- oznakowanie,
- przeprowadzenie bafiéaboratoryjnych zgodnie z dokumentapjojektows i specyfikacy techniczg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywoleh w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej.
Ponadto obowzuje: 1. Katalog typowych konstrukcji podatnychotgztywnych nawierzchni ulic, MTIGM, 1990 r.
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