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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym, 

dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co do proponowanych 

rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na 

wartość niniejszego zamówienia publicznego. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie robót budowlanych 

polegających na budowie hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym i łącznikiem oraz 

kompleksowe wyposażenie obiektu w oparciu o załączona koncepcję stanowiącą załącznik do 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Główną funkcją projektowanego budynku jest 

współpraca ze szkołą w zakresie realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. Uzupełnieniem 

funkcji podstawowej jest takie zaprojektowanie obiektu hali sportowej, aby mógł on pełnić rolę 

miejsca rekreacji i czynnego wypoczynku również poza godzinami funkcjonowania szkoły. Budynek 

hali sportowej powinien być połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły, a w czasie 

wolnym od zajęć lub w trakcie ich trwania powinien posiadać możliwość pełnego wydzielenia wraz z 

zapleczem i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. Budynek musi być dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami 

niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W razie wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiązek 

zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych. 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na 

budowie hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym obejmujących co najmniej: 

− opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane 

oraz techniczne/wykonawcze w podziale na branże wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami 
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prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia 

na budowę dla planowanej inwestycji, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

− wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji 

projektowych, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających  

z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie budynku. 

Cel zamówienia publicznego: 

Celem niniejszego zamówienia publicznego jest budowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-

sanitarnym, łącznikiem oraz elementami zagospodarowania terenu, a także kompleksowe 

wyposażenie obiektu zgodnie z przedstawioną koncepcją stanowiącą załącznik do opracowania oraz 

wytycznymi Zamawiającego określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Budynek 

hali sportowej powstanie przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach. Główną 

funkcją projektowanego budynku jest współpraca ze szkołą w zakresie realizacji zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów oraz udoskonalenie istniejącej bazy edukacyjnej. Uzupełnieniem funkcji 

podstawowej jest takie ukształtowanie obiektu, aby mógł on być wykorzystany jako miejsce rekreacji 

i czynnego wypoczynku. Hala sportowa powinna być połączona funkcjonalnie z istniejącym 

budynkiem szkoły, a w czasie wolnym od zajęć lub w trakcie ich trwania powinna posiadać możliwość 

pełnego wydzielenia i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. Nowoprojektowana hala sportowa 

musi być dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 

Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych 

polegających na remoncie, adaptacji i przebudowie części pomieszczeń istniejącego budynku szkoły, 
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budowie hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznika. Przebudowa części 

istniejącego budynku ma na celu umożliwienie wykonania łącznika pomiędzy szkołą, a halą sportową. 

Częścią zamówienia jest również kompleksowe wyposażenie obiektu zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmujące m.in. dostawę sceny mobilnej z 

wykładziną ochronną oraz strzelnicy laserowej zgodnie z wymaganiami Programu Olimpia. 

 

Dane ogólne (wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe): 

− rodzaj obiektu: hala sportowa 

− lokalizacja: dz. nr ew. 498 obręb 0001 o powierzchni ok. 5315 m2, 

− ilość kondygnacji nadziemnych:  1 kondygnacja, 

− ilość kondygnacji podziemnych: 0 

− kubatura rozbudowy ok. 4700,00 m3 

− powierzchnia użytkowa: ok. 620,90 m2 

− powierzchnia zabudowy: ok. 675,00 m2 

 

Projektowane instalacje i wyposażenie techniczne projektowanego obiektu: 

− instalacja centralnego ogrzewania  

− instalacja elektryczna, 

− instalacja oświetleniowa, 

− instalacja odgromowa,  

− instalacja teletechniczna, 

− instalacje sanitarne, 

− instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 

− instalacja przeciwpożarowa. 
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W ramach budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach 

przewiduje się wykonanie następujących prac: 

− przekładki kolidujących z projektowanym obiektem instalacji zewnętrznych w tym instalacji 

elektrycznych oraz instalacji sanitarnych, w szczególności istniejącej oczyszczalni ścieków, 

− przebudowę i adaptację wybranych pomieszczeń w istniejącej części budynku szkoły w celu 

wykonania łącznika z nowoprojektowaną halą sportową zgodnie z częścią rysunkową 

stanowiącą załącznik do PFU, 

− budowa hali sportowej wraz z łącznikiem zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do PFU, 

− wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych wewnętrznych w tym m.in: nowych 

podłóg i nawierzchni sportowych, tynków, gładzi, okładzin podłogowych i ściennych, 

malowanie niewykończonych innymi materiałami powierzchni sufitów i ścian, montaż drzwi 

wewnętrznych, montaż stolarki okiennej itd. 

− wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych w tym: wykonanie nowej instalacji 

elektrycznej, instalacji sanitarnych w tym wod-kan. oraz centralnego ogrzewania, wykonanie 

nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, 

wykonanie instalacji monitoringu, itd., 

− wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych zewnętrznych, 

− dostawa i montaż kompletnego wyposażenia poszczególnych pomieszczeń obejmującego 

minimum elementy ujęte w zestawieniu zamieszczonym w dalszej części PFU, 

− zagospodarowanie terenu wokół budynku w zakresie wykonania drogi przeciwpożarowej 

oraz innych utwardzonych nawierzchni z kostki brukowej, podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych, opasek wokół budynku oraz urządzenia trawników i wykonania 

nasadzeń. W ramach zagospodarowania terenu należy również wykonać instalację 

monitoringu zewnętrznego. 

 

 

 

 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 9 

 

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Antoniach 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie przyszkolnej hali sportowej 

wraz z zapleczem socjalnym, łącznikiem oraz kompleksowym wyposażeniem zgodnie z zapisami 

zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz SWZ. Organizacją wdrażającą projekt jest 

Gmina Olszewo-Borki. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, 

powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Celem działalności Gminy jest 

zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków do racjonalnego i 

harmonijnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy oraz organizacja życia publicznego. Jest 

to Gmina wiejska położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim. Siedziba 

organów Gminy mieści się w miejscowości Olszewo-Borki przy ul. Broniewskiego 13. 

Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania określonych 

w ustawach zadań publicznych. Jest także podmiotem prawa prywatnego, co oznacza, że posiadając 

osobowość prawną ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem. 

 

 

 

 

 

Lokalizacja planowanej inwestycji: 

− województwo mazowieckie, 

− powiat: ostrołecki, 

− gmina: Olszewo-Borki 

− lokalizacja: ul. Szkolna 6, Antonie 
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Lokalizacja: ul. Szkolna 6, 07-410 Antonie 

 

Gmina Olszewo-Borki działa na podstawie: 

− Uchwała nr XXXI/183/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 

Statutu Gminy Olszewo – Borki.  

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. 2022 poz. 2769) 

− Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) 

− Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin  

i powiatów wchodzących w skład województw (M.P. 2017 poz. 853) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2023 poz. 645 z późn. zm.) 

− Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny 

funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa. (M.P.2001 nr 16 poz. 249) 

− Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego 

zasadniczego podziału terytorialnego państwa.  (M.P. 2001 nr 2 poz. 24) 
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− Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 

reformy ustrojowej państwa. (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1126) 

− Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1084) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. 

(Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia 

granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. (Dz.U. 2001 r 62 poz. 

631 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa. (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603) 

− Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i 

powiatów wchodzących w skład województw (M.P.2017 poz.853) 

− innych nieujętych powyżej, a obowiązujących ustaw i rozporządzeń. 

Projekt będzie realizowany dz. nr ew. 498 obręb 0001 o powierzchni ok. 5315 m2. Teren, na którym 

planowana jest inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską i nie jest 

ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. W związku z powyższym nie wymaga się dodatkowych 

uzgodnień z konserwatorem zabytków. 

Działka  dz. nr ew. 498 obręb 0001 jest własnością Zamawiającego i posiada on pełne prawo do 

dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane, co zostanie potwierdzone odpowiednim 

oświadczeniem, które zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy. 

Teren przeznaczony na inwestycję objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego i oznaczony na mapie symbolem 40U. Wytyczne MPZP dla obszaru oznaczonego 

symbolem U stanowią załącznik do PFU. 
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1.1.2.2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 

 

Budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym oraz łącznikiem objęta 

niniejszym zamówieniem publicznym jest planowana na działce o nr ew. 498 obręb 0001 o 

powierzchni ok. 5315 m2. Dojazd do działki objętej inwestycją jest możliwy ulicą Szkolną. Wszystkie 

drogi prowadzące do nieruchomości gruntowej są urządzone, asfaltowe. Teren przeznaczony pod 

budowę hali znajduje się w północno -wschodniej części działki i aktualnie znajduje się tam boisko o 

nawierzchni trawiastej. W ramach zamówienia przewiduje się usunięcie wszystkich elementów 

zagospodarowania terenu kolidujących z planowaną budową w tym również przebudowę istniejących 

instalacji podziemnych przebiegających w obrębie inwestycji, w szczególności istniejącą oczyszczalnię 

ścieków. Teren przeznaczony pod budowę hali sportowej jest płaski i wymaga jedynie miejscowych 

niwelacji.  

W związku z wymaganiami funkcjonalnymi oraz przeciwpożarowymi konieczne będą również roboty 

uzupełniające polegające na dostosowaniu fragmentów istniejących budynków szkoły pod kątem 

spełnienia obowiązujących przepisów ppoż. w tym m.in. wymiana istniejących izolacji termicznych 

czy wymiana okien na nowe okna ppoż. Zakres niezbędnych prac adaptacyjnych należy uzgodnić z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

 

 

Stan istniejący obiektu oraz terenu przeznaczonego pod rozbudowę przedstawia się następująco: 
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1.1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

Rozbudowę należy zaprojektować i wykonać jako 1 kondygnacyjną obejmującą: łącznik z istniejącym 

budynkiem szkoły, halę sportową o polu gry 26 x 14 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. W 

ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona również kompleksowe wyposażenie obiektu 

wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku poprzez wykonanie drogi pożarowej, 

chodników z kostki brukowej oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych (jeśli projekt będzie 

zakładał wystąpienie barier architektonicznych), a także urządzenie trawników i nasadzeń. 

 

Główną funkcją projektowanego budynku jest współpraca ze szkołą w zakresie realizacji zajęć 

sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz poprawa istniejącej bazy oświatowej. Uzupełnieniem 

funkcji podstawowej jest takie zaprojektowanie obiektu hali sportowej, aby mógł on być 

wykorzystany poza godzinami funkcjonowania szkoły pełniąc rolę miejsca rekreacji i czynnego 

wypoczynku. Budynek hali sportowej powinien być połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem 

szkoły, a w czasie wolnym od zajęć lub w trakcie ich trwania powinien posiadać możliwość pełnego 

wydzielenia wraz z zapleczem i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. Hala sportowa będąca 

przedmiotem niniejszego Zamówienia ma być obiektem całorocznym, zaprojektowanym i 

wykonanym w taki sposób, aby umożliwić komfortowe organizowanie zajęć sportowych zarówno w 

sezonie letnim jak również zimowym. 
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Obiekt oraz jego najbliższe otoczenie należy zaprojektować zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z Art. 6. Minimalne 

wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 

2240)  

− w zakresie dostępności architektonicznej: 

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków, 

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w 

budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 

technicznych, 

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy, 

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w 

art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 

558, 1700 i 1812), 

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w 

inny sposób; 

 

UWAGA. 

Projektowany budynek musi spełniać wszystkie obowiązujące normy i być wyposażony we wszystkie 

wymagane przepisami systemy w tym m.in. system sygnalizacji pożaru, system przeciwpożarowy z 

instalacją hydrantową, systemy oddymiania itd. Do zadań projektanta należy również opracowanie 

planu ewakuacji w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

1.1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH . 

 

Dane ogólne (wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe): 

− rodzaj obiektu: hala sportowa 

− lokalizacja: dz. nr ew. 498 obręb 0001 o powierzchni ok. 5315 m2 

− ilość kondygnacji nadziemnych:  1 kondygnacja dla funkcji podstawowej – hali sportowej oraz 

1 kondygnacja dla zaplecza szatniowo-socjalnego, 
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− ilość kondygnacji podziemnych: 0 

− kubatura rozbudowy ok. 4700 m3 

− powierzchnia użytkowa: ok. 620,90 m2 

− powierzchnia zabudowy: ok. 675 m2 

 

Zestawienie pomieszczeń i funkcji dla projektowanej hali sportowej wraz z wymaganymi 

powierzchniami użytkowymi przedstawiono w tabeli umieszonej poniżej oraz graficznie na załączonej 

do PFU koncepcji architektonicznej. 

 

Dopuszcza się zmianę wielkości powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń  

z tolerancją wynoszącą do ± 10% po uprzednim uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego. 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

Nr Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

[m2] 

1 KOMUNIKACJA 7,71 

2 ŁAZIENKA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNEJ/ WC DAMSKI 6,98 

3 WC MĘSKI 6,23 

4 SZATNIA DAMSKA 13,85 

5 ŁAZIENKA DAMSKA 11,78 

6 ŁAZIENKA MĘSKA 11,78 

7 SZATNIA MĘSKA 13,85 

8 POM. NAUCZYCIELI 7,01 

9 POM. GOSPODARCZE 1,54 

10 KOTŁOWNIA 7,00 

11 MAGAZYN 6,67 

12 KOMUNIKACJA 35,31 

SUMA ZAPLECZE SANITARNE 129,71 

13 HALA SPORTOWA 491,19 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 620,90 

 

Szczegółowe wymagania do rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz instalacyjnych dotyczące  

przedmiotowej inwestycji umieszczono w dalszej części PFU.  
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do dokonania 

prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy 

składającego ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę na dz. nr ew. 

498 obręb 0001 w Antoniach przyszkolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym wraz z łącznikiem 

oraz kompleksowym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu zgodnie z zapisami PFU oraz SWZ. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 95 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z realizacją 

Zamówienia wymaga, aby Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o 

pracę osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

Ustawy Kodeks Pracy. Zamawiający na podstawie art. 438 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 

celu weryfikacji zatrudnienia i spełnienia powyższych wymagań na każdym etapie realizacji 

Zamówienia zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy w szczególności: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego  

− pracownika, 

− innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji  

− zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko  zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  i zakres obowiązków 

pracownika 

Wykonawca jest również zobowiązany do umieszczenia w imieniu Zamawiającego na ścianie 

frontowej, nad drzwiami wejściowymi do obiektu będącego efektem realizacji Zamówienia, tablicy z 

logiem Programu dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych, 

a także zobowiązany jest do umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących 

realizacji Zamówienia pod nazwą „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o 

stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Antoniach” informacji: Dofinansowano ze środków 

budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem urzędu 
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zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej – zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów 

dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  

- dostępnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja. 

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację 

projektową, zawierającą minimum: 

− koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych prac, 

− projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę 

obejmujący: 

− projekt architektoniczno-budowlany 

− plan zagospodarowania terenu lub działki 

− projekt techniczny w skład którego wchodzą: 

− projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

− w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

− branżę architektoniczną, 

− branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

− branżę elektryczną, 

− branżę teletechniczną, 

− branżę sanitarną, 

− przyłącza do budynku  
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− charakterystykę energetyczną, 

−  projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe  

− inne niezbędne opracowania projektowe. 

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, 

− całą dokumentację projektową w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja opracowania 

musi być dostarczona w następujących formatach: 

− w formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane), 

− w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana), 

− w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dwg.” 

− dla przypadków nieopisanych powyżej dane należy wyeksportować do uprzednio 

uzgodnionego z Zamawiającym formatu, tak, aby obejmowały one całość 

opracowania i mogły być odczytane za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania. 

 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682) 

− ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2023 poz. 1563) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− uchwałą nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych 

na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 

2023 poz. 211) 

− obowiązującymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urządzeń, 

− innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

− zawierać wszystkie wymagania i wytyczne określone w uchwale nr 22 Rady Ministrów z dnia 

14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program 

Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów 

reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023 poz. 211) oraz regulaminie 

naboru wniosków do tego programu, 

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  
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oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem  

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału 

lub urządzenia, 

− określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami ziemnymi, rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 

− być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. 

sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót objętych 

przedmiotową inwestycją, 

− być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. rozbudowy budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w  

niniejszym PFU oraz SWZ, 

− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, konstrukcyjnej, 

sanitarnej, elektrycznej itd.) 

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

− ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

− być zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiającego, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń  

i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

− być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Elektroniczna 

wersja opracowania musi obejmować całość dokumentacji i być dostarczona w 

następujących formatach: 

− w formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane), 

− w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana), 

− w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dwg.” 

− dla przypadków nieopisanych powyżej dane należy wyeksportować do uprzednio 

uzgodnionego z Zamawiającym formatu, tak, aby obejmowały one całość 

opracowania i mogły być odczytane za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 24 

 

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Antoniach 

oprogramowania. 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz obliczenia wraz 

ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane 

do zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

− schematy rysunkowe, 

− rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń, 

− rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

− opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 

od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę, a także 

zgłoszenie rozpoczęcia robót do Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie 

tego wymagał). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych  

i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 
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sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

− prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

− aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu  

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje  

i naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach 

w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym 

np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; 

.doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywał będzie obowiązek uzyskania 

wszelkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, a także 

złożenie dokumentów w imieniu Inwestora (za stosownym pełnomocnictwem) w celu uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej: 

− Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: 

o posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień, 

o posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

− poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Zamówienia. Zalecana jest wizja lokalna 

(pomiary z natury) przed przystąpieniem do prac projektowych na każdym z etapów tych 

prac.  

− w dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 
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widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, 

aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 

niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 

bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie 

dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 

obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

− dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą 

inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) – tak, 

aby umożliwiała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 

− wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 

metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na 

rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki 

może wykazać różnice. 

− Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać 

się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną 

rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi.  

− Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń oraz do 

zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jeśli 

po odebraniu dokumentacji okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do 

proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt 

poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione do 

zatwierdzenia (Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji 

projektowej określony zostanie w SWZ oraz Umowie. 
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1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych, związanych z wykonaniem inwestycji będącej przedmiotem niniejszego PFU. 

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należy: 

− wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

− wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

− uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania inwestycji, 

− dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika w zakresie konserwacji instalacji i 

obsługi zainstalowanych urządzeń. Termin szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: 

− wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego 

zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub 

międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym, i jedynie w wypadku 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

− wymagania Zamawiającego zawarte w PFU i SWZ nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej winien jest wykonać obiekt w pełni funkcjonalny i 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczyć i zainstalować sprzęt pod 

wszelkimi względami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spełniający najwyższe 

wymagania. 
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− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały, do czasu, gdy będą wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

− Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót.  

− w przypadku wystąpienia zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej Zamawiającemu. Konieczność 

uzupełnienia lub poprawienia przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

nie będzie powodowała wstrzymania robót budowlanych i nie będzie podstawą do zmiany 

terminu realizacji Umowy. Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego 

podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych wymagań ogólnych wraz z 

wymaganiami szczegółowymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

− dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę, oraz dokumenty, które 

przekaże Wykonawcy Zamawiający - stanowią część Zamówienia, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

− dopuszcza się zmianę podanych w PFU materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie 

przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach od 

wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji 

projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty 

nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą 

przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a 

roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt 

Wykonawcy. 
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1.2.3 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-montażowe będą częściowo prowadzone w czynnym obiekcie lub jego bliskim 

sąsiedztwie w czasie których Zamawiający wymaga aby:  

− w trakcie robót Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń  z dostaw energii 

elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie funkcjonowania budynku Szkoły w 

Antoniach, 

− ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i 

instalacyjne (szczególnie prace wewnątrz istniejącego budynku) były realizowane po 

uzgodnieniu oraz zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu i 

Zarządcy budynku (Dyrekcji Szkoły), 

− sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z obiektu lub jego części w trakcie 

realizacji zadania, 

− znajdujące się na terenie inwestycji oraz w budynku Szkoły mienie (meble, wyposażenie, 

sprzęt sportowy itd.) było zabezpieczone i/lub usuwane na czas wykonywania robót przez 

Wykonawcę w sposób nie powodujący jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej 

wymienionych prac towarzyszących w całości pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie 

ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauważone przed rozpoczęciem 

zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu i 

Zarządcy budynku (Dyrekcji Szkoły). Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń na 

mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich 

zakończeniu poniesie Wykonawca. 

− ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w celu 

ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy 

sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej, 

− Wykonawca na bieżąco usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia chodników i dróg 

dojazdowych powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 
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1.2.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Wykonawca jest całkowicie 

i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Umową, projektami i poleceniami Zamawiającego 

prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Wykonawca 

przejmuje teren budowy w całości od Zamawiającego. Wykonawca winien skrupulatnie zbadać stan 

istniejący placu budowy i nie może w przyszłości wnosić żadnych roszczeń w związku z 

niedostatecznym rozeznaniem. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

− złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika 

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, 

− realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682), 

− zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywać na 

budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego, 

− opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

− ujął koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy w cenie ryczałtowej, a ich 

lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

− zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i 

odbioru wszelkich robót w szczególności: 
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o zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

o wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia, w tym ogrodzenie placu 

budowy, 

o wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami na wysokości, 

− zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac 

był zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynków w 

sąsiedztwie, 

o utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

o podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

o materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia, 

aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt, 

o godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym i 

Zarządcą budynku (Dyrekcją Szkoły), 
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o wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się do 

ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i 

zutylizować, Wymaga się, aby odpady były segregowane i regularnie usuwane oraz 

utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty wynikające ze 

składowania, segregacji, wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca i należy je 

ująć w cenie ofertowej.  

o godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym i Zarządcą budynku (Dyrekcją Szkoły), a podczas transportu drogi 

dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osobom postronnym. 

− tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów zaplecza i 

korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. Wykonawca 

winien zapewnić zasilanie zaplecza budowy w wodę wodociągową. Zasilanie zostanie 

wykonane z istniejącej sieci wodociągowej. Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie 

dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót związanych z realizacją 

Umowy. Wykonawca ma oficjalnie powiadomić odpowiednie władze o rozkładzie łączy i 

zużyciu energii elektrycznej, dokonać wszelkich opłat jak również usunąć instalację i 

wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu robót. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem 

pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia 

sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego 

napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 

pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami, jak również za 

dostawę i wymianę lamp, etc. Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie 

korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być 

opomiarowane przy pomocy podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na 

podstawie zawartych na czas prowadzenia robót budowlanych Umów. Istnieje możliwość 

zastosowania alternatywnego sposobu rozliczania mediów po uzyskaniu zgody i akceptacji 

Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i 

przyłączenie mediów na placu budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie ryczałtowej. 
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− złożył swoją ofertę po pełnym zaznajomieniu się z sytuacją na miejscu i skontaktowaniu się ze 

wszystkimi służbami technicznymi w sprawach, w których mogą wystąpić problemy w trakcie 

wykonywania robót np. dotyczące przejazdów sprzętu i pojazdów , parkowania itp. Należy 

dokonać niezbędnych wystąpień do odpowiednich służb i operatorów w celu uzyskania 

odpowiednich zezwoleń. Roboty mogą być rozpoczęte po ich zgłoszeniu, z załączeniem 

oświadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we 

własnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robót (wykonanie przyłączy 

wodociągowego, energetycznego, telefonicznego do biur – na koszt Wykonawcy), jak 

również zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze budowlane zlokalizowane na terenie placu 

budowy – magazyny, szatnie, toalety, biuro Wykonawcy, spełniające wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie). Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na 

biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających 

estetyczny i czysty widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być 

uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 

obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca winien wyposażyć 

biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne latryny lub kabiny 

toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji 

Zamawiającego. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim 

podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za 

wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i 

usunięte po wygaśnięciu Umowy. 

− zapewnił i utrzymywał na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 

mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie placu 

budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem. 

− w okresie obowiązywania Umowy zobowiązał się do: 

o zapewnienia stałego dopływu prądu elektrycznego, 

o zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektów - odpowiedniego dla samochodów i 

bez względu na warunki pogodowe, 

o zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokół obiektów, 
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− w miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub 

pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego 

projektu organizacji ruchu. W ramach ceny ryczałtowej wykona oznakowania i 

zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i 

pionowych. Wykonawca uzgodni z odpowiednimi służbami drogowymi sposób oznaczenia 

wjazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz policyjnymi i przejmie odpowiedzialność 

za wszelkie szkody spowodowane przez jego personel, sprzęt, materiały. Wykonawca 

podczas całego okresu wykonywania robót jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi 

środkami wjazdu i ulic z których będzie korzystał w odpowiednim stanie. Wykonawca 

zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrów, tak aby 

zostało zapewnione całkowite bezpieczeństwo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody 

i wypadki wyrządzone przez jego pojazdy i sprzęt w związku z jego działalnością na budowie. 

− zobowiązał robotników i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy do 

używania odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania 

robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 

obowiązków. Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania 

winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. Każdy pracownik 

przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące muszą 

posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich 

odczytanie i identyfikację. 

− w ramach Umowy wykonał, postawił i utrzymywał tablice informacyjne w czasie 

wykonywania robót. Wykonawca , na własny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz 

pokryje wszelkie koszty związane z ewentualną dzierżawą pasa drogowego oraz tablic 

informacyjnych w okresie trwania Umowy. 

− zapewnił na swój koszt właściwą ochronę placu budowy oraz podejmie wszelkie środki, aby 

uniknąć ewentualnych negatywnych skutków budowy dla sąsiedztwa. Podczas całego okresu 

wykonywania robót zostanie zapewniony swobodny i bezpieczny ruch pieszych w pobliżu 

budowy. 

− w porozumieniu z Zamawiającym, ustalił trasy wszystkich istniejących sieci i zabezpieczył je 

na czas budowy w sposób tymczasowy lub stały. Nie wolno usuwać żadnych odcinków sieci, 

naruszać połączeń lub zainstalowanych liczników bez dokładnego upewnienia się, do czego 
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służą, uzyskania odpowiednich pozwoleń na zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia 

przekładki. 

− realizował obiekty z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

o wydzielania się gazów toksycznych, 

o obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

o niebezpiecznego promieniowania, 

o zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

o nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej 

lub ciekłej, 

o występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

o nadmiernego hałasu i drgań. 

− opracował i wdrożył Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

o rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

o warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

o utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

o sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

o przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

o organizacji pracy na budowie, 

o sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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− działał zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i odpowiadał za bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie budowy i w jej bezpośrednim pobliżu. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek natury, które mogą mieć miejsce od daty 

rozpoczęcia robót. W żadnym wypadku Zamawiający nie może być stroną w jakiejkolwiek 

sprawie związanej z ewentualnym wypadkiem. Wykonawca będzie posiadał wszelkie 

niezbędne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego rodzaju działalności. 

− jeżeli w trakcie trwania budowy, zdarzą się jakieś kradzieże, uszkodzenia, awarie, zaginięcia, 

zniszczenia w szczególności w związku z pobytem osób które miały prawo być na budowie, 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za odszukanie sprawców tych wydarzeń i pokrycie 

odszkodowań. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiającego żadne 

odszkodowanie lub prolongata terminu zakończenia robót, za szkody, straty, awarie 

wynikające z jego zaniedbań, braku przewidywania, braku podjęcia środków zaradczych, 

niewystarczających lub błędnych działań. Jeżeli roboty będą musiały być przerwane 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie 

spowodowało to żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 

żądał od Zamawiającego odszkodowania, za czasowy lub stały brak mediów dostarczanych 

przez służby miejskie, niezbędnych do prowadzenia robót budowlano – montażowych. 

− zobowiązany był do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Zamawiającego w terminie 

przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli warunki przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie 

przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
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− wszelkie dostarczane na plac budowy materiały były odpowiednio zabezpieczone powłokami 

ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszkodzeniom na 

czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

takie zabezpieczenie materiałów i urządzeń, aby dotarły one na plac budowy w stanie 

nienaruszonym. Wszystkie materiały i urządzenia należy umieścić w opakowaniach i 

kontenerach najwyższej jakości. Materiały i urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby 

były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Należy podjąć środki 

ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi materiałów i urządzeń oraz odsłoniętych 

powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. Wykonawca zorganizuje rozładunek 

dostarczonych materiałów i urządzeń na Placu Budowy lub w magazynie i ponosi 

odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego rozładunku. 

Wykonawca przeprowadzi ponadto rozpoznanie możliwości składowania materiałów 

pochodzących z robót ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, składowania tych 

materiałów. 

Dziennik budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy oraz 

uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, w tym 

projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizacją inwestycji. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w ramach przygotowania terenu budowy, należy usunąć 

przewidziany do wycinki drzewostan (jeżeli sytuacja taka będzie miała miejsce) oraz wykonać 

ewentualne przekładki istniejących sieci zewnętrznych (w szczególności istniejącej oczyszczalni 

ścieków) w celu likwidacji kolizji z planowaną rozbudową. Wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem terenu budowy należy przewidzieć i ująć w cenie ofertowej. 

 

1.2.5 WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

W przypadkach, w których przedmiot Zamówienia w dokumentacji (PFU), na podstawie której będą 

realizowane roboty budowlane został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art. 99 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający zaleca, aby traktować 

takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji Zamówienia w 

odniesieniu do materiałów, urządzeń oraz robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że za-

gwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz  eksploatacyjnych nie 
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gorszych  od założonych w PFU. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 

opisie przedmiotu Zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

Oznacza to, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

W przypadkach, o których mowa w art. 101 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w których 

przedmiot Zamówienia w dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, Europejskiej Ocenie 

Technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym 

należy przyjąć, że każdej: normie, Europejskiej Ocenie Technicznej, specyfikacji technicznej, 

systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu Zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne".  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały spełniają minimalne lub/i 

określone przedziałowo  parametry określone w opisie przedmiotu Zamówienia (w tym w 

PFU); oraz 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały mogą zostać zamontowane 

ze względu np. parametry techniczne, wyposażenie, gabaryty, wielkości, rozwiązania 

konstrukcyjne, sposób posadowienia lub montażu, charakteru użytkowego, parametrów, 

wykonania materiałowego (rodzaj i jakość użytych materiałów), spełniania innych wymagań 

Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU); oraz 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały zachowują co najmniej taki 

sam poziom jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi 

materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji Zamówienia. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą spełniać wymogi obowiązujących 

norm i Krajowych i/lub Europejskich Ocen Technicznych, posiadać wymagane atesty, być dostarczone 
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i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych.  

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w 

zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ofertę w na zaprojektowanie i budowę 

przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w PFU oraz SWZ. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych opracuje wstępną koncepcję oraz uzgodni 

proponowane rozwiązania z Zamawiającym w szczególności co do wyboru materiałów, ich rodzaju i 

kolorystyki. 

Wykonawca w ramach podstawowego zakresu prac wykona łącznik pomiędzy projektowaną halą 

sportową, a istniejącym budynkiem szkoły. W ramach budowy łącznika do zadań Wykonawcy należy 

również wykonanie w wymaganym zakresie przebudowy, adaptacji i remontu istniejących 

pomieszczeń w budynku szkoły w celu dostosowania układu funkcjonalnego do skomunikowania 

istniejącej części z nowoprojektowaną halą sportową. Wszystkie pomieszczenia po przebudowie 

należy wykończyć i kompleksowo wyposażyć zgodnie z zapisami w dalszej części opracowania. Koszt 

rozbiórki, transportu i utylizacji materiałów należy ująć w cenie ofertowej. Wykonawca zaprojektuje i 

wykona łącznik, halę sportową z zapleczem sanitarno-szatniowym w oparciu o załączoną koncepcję 

architektoniczną. 

 

Konstrukcję hali sportowej wraz z zadaszeniem należy zaprojektować i wykonać w technologii o 

konstrukcji z drewna klejonego, łukowej z poszyciem materiałem PVC zgodnie z wytycznymi: 

− fundamenty hali wykonać w postaci prefabrykowanych stóp fundamentowych lub 

wylewanych na mokro. Fundamenty wymagają sprawdzenia i dostosowania do warunków 

miejscowych. Minimalna głębokość posadowienia - poniżej strefy przemarzania gruntu. 

− konstrukcję nośną hali należy zaprojektować i wykonać z drewna klejonego warstwowo w 

postaci ram trójprzegubowych składających się ze słupów prostych oraz dźwigarów 

łukowych. Połączenia między słupami, a dźwigarami należy wykonać jako sztywne. 

− dźwigary i słupy ram pośrednich o szerokość min. 18cm rozmieszczone w rozstawie 

maksymalnym co 6,50 m. Dźwigary i słupy skrajne o szerokość min. 14cm. Dźwigary 
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połączone w sposób sztywny ze słupami. Słupy z drewna klejonego oparte na fundamentach 

żelbetowych przegubowo. Konstrukcja ram powinna zapewnić zadaszenie o wysokości min. 

6,0 m nad polem gry zgodnie z warunkami regulaminu „Programu Olimpia – Program 

budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji 

Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 

− pomiędzy dźwigarami należy zaprojektować i wykonać tężniki w rozstawie maksymalnym co 

5,0 m, które wraz ze skrzyżowanymi prętami połaciowymi stężają całą konstrukcję. 

− elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć lazurą 

olejną do ochrony drewna, 

− elementy stalowe – okucia zabezpieczyć poprzez zastosowanie ocynku ogniowego gr. min. 

80µm. Zabezpieczenie wykonać do kategorii korozyjności C2. Blachy zewnętrzne połączeń 

głównej konstrukcji nośnej zabezpieczyć poprzez malowanie zestawem farb pęczniejących do 

odporności ogniowej min. R30. 

− klasę odporności ogniowej dla elementów projektowanych z drewna klejonego należy 

określić na podstawie normy PN 1995-1-2 min. R30.  

− pokrycie hali wykonać z podwójnej powłoki PVC zgrzewanej mechanicznie. Powłoka 

zewnętrzna z PVC w kolorze jasnym. Powłokę hali przewidzieć jako powłokę PVC 

przepuszczającą światło celem doświetlenia wnętrza hali światłem naturalnym. Powłoka PVC 

winna być odporna na działanie promieni UV. 

− poszycie hali należy wykonać z podwójnej membrany, pomiędzy które wtłaczane jest 

powietrze w sposób ciągły. W momencie ogrzewania powłoki, w przestrzeń pomiędzy 

powłokami wtłaczane jest ciepłe powietrze co zapewnia odpowiednią izolację termiczną. 

Powłokę wykonać z podwójnej warstwy materiałów (system 2 materiałów) PVC na bazie 

siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa) o parametrach: 

o tkanina musi posiadać stabilizatory UV oraz być zabezpieczona przed grzybieniem  

o wymagania  techniczne warstwy wewnętrznej powłoki: 

▪ gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %) 

▪ wytrzymałość na rozciąganie:  

• osnowa  min.  2500 N/5cm 

• wątek min. 2500 N/5cm 

▪ odporność na rozdarcie: 
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• osnowa: min.  300 N 

• wątek: min. 250 N 

▪ średnia siła zrywająca zgrzewów powłoka wew./ powłoka wew.): min. 3000 

N/5 cm 

o wymagania  techniczne warstwy  zewnętrznej powłoki: 

▪ gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %) 

▪ wytrzymałość na rozciąganie:  

• osnowa  min.  3000 N/5cm 

• wątek min. 3000 N/5cm 

▪ odporność na rozdarcie: 

• osnowa: min.  300 N 

• wątek: min. 300 N 

▪ średnia siła zrywająca zgrzewów (powłoka zew/ powłoka zew.):  min. 3700 

N/5 cm 

o translucentność systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy 

wewnętrznej powłoki)  przy długości fali 550 nm: min. 20 % 

− ściany boczne wykonane w technologii tożsamej jak poszycie dachu. Należy przewidzieć 

możliwość otwierania boków hali w formie kurtyn rozsuwanych manualnie (jednostronnie od 

strony zachodniej). 

− wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu opracowania, które należy przedstawić celem 

potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań dotyczących hali łukowej: 

o karty techniczne materiałów PVC na powłoki hali (zewnętrznej i wewnętrznej), 

potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczne powłoki. Karta musi być 

podpisana przez producenta materiału użytego do produkcji powłok, wydana na 

zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem oraz potwierdzać min. 5 lat 

gwarancji na materiał do produkcji powłok.  

o próbka powłoki wewnętrznej i zewnętrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z 

etykietą producenta. 

o atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze  

potwierdzające minimum niezapalność powłok (dla powłoki zewnętrznej i dla 

powłoki wewnętrznej)  wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0.  
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o wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane 

laboratorium potwierdzające siłę zrywania zgrzewów (dla powłoki zewnętrznej i 

powłoki wewnętrznej) wykonane wg normy PN-EN ISO 1421:2017-02 

o wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane 

laboratorium potwierdzające translucentność do systemu powłok (powłoki 

zewnętrznej i wewnętrznej zbadanej razem)  potwierdzającej wymagania 

zamawiającego dla długości fali 550 nm.  

Zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizować w bryle hali zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik do 

PFU.  Łącznik oraz pomieszczenia zaplecza zaprojektować i wykonać w technologii kontenerowej 

prefabrykowanej lub tradycyjnej murowanej zgodnie z wytycznymi: 

− ławy fundamentowe monolityczne, żelbetowe, posadowione na wzmocnionym podłożu 

zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

o przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, 

niezależne laboratorium. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać 

przesłane Zamawiającemu. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego. 

o skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą i spełniać wymagania: 

▪ skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 

wibrowanie, 

▪ wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

▪ stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości, 

▪ zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 

jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 

wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16mm- 

▪ maksymalne ilości cementu: 
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• 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25 

• 500 kG/m3 - dla betonu B35 

• dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Zamawiającego. 

o przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 

10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 

RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. 

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy 

uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

o konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 

składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań: 

▪ metodą Ve-Be 

▪ stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie mogą 

przekraczać: 

▪ +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Be 

▪ +/- 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

o do zbrojenia konstrukcji betonowych należy stosować pręty ze stali wg PN-EN10080 

Stal do zbrojenia betonu. 

o dopuszcza się stosowanie innego rodzaju stali, nieokreślonego normami lub 

Krajowymi/Europejskimi Ocenami Technicznymi na podstawie jednorazowego 

dopuszczenia. 

o jako zbrojenie mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe typowe lub 

wykonywane na zamówienie. Siatki powinny być wykonywane z prętów z drutu 

gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych 

za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji mogą 

być także używane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe. 

o powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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o na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

o wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wrażenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 

▪ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

▪ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

o do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

o dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych systemowych 

wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

− ściany fundamentowe grubości min. 25 cm murowane np. z bloczków betonowych lub 

wylewane z betonu o parametrach: 

o współczynnik przewodzenia ciepła muru dla środowiska średnio-wilgotnego min. 1,24 

W/(mK).  

o wytrzymałość na ściskanie min. 25 N/mm2.  

− izolacje przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych: 

o pozioma z papy podkładowej o parametrach: 

▪ grubość: min. 4 mm, 

▪ osnowa: tkanina szklana, 

▪ giętkość w niskiej temperaturze: -5˚C, 

▪ spływność w podwyższonej temperaturze: 80˚C, 

▪ siła rozciągająca (N/50mm):  

• wzdłuż: 2000 N/50 mm,  

• w poprzek: 2700 N/50 mm 

▪ wydłużenie, 

• wzdłuż: 15 % 
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• w poprzek:  

▪ wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 100 KPa/24h (PN-EN 1928), 

▪ reakcja na ogień: (PN- EN 13501-1) Klasa E:15 %. 

o pionowa - ścian fundamentowych systemowa, powłokowa gr. min. 3 mm z masy 

bitumiczno-kauczukowej, dwuskładnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi, 

układana na zagruntowanym podłożu o parametrach: 

▪ zawartość wody: max. 35% 

▪ spływność z powierzchni pionowej 70°C, 2h – nie spływa 

▪ wodoszczelność przy ciśnieniu 0,075 N/mm2, 72 h – klasa W2B 

▪ pokrywanie rys – klasa CB2  

− ocieplenie części podziemnej do poziomu zerowego płytami ze styropianu ekstrudowanego o 

parametrach: 

o grubość min. 15 cm,  

o współczynnik λ – max. 0.032 W/(m*K) 

o naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [PN-EN 826]: 20 mm:  

o > 200 kPa 30 ≤ dN ≤ 120 mm : > 300 kPa 

o klasa reakcji na ogień wg [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2]: E 

o po wykonaniu izolacji pionowej wodochronnej ścian oraz termicznej całość należy 

zabezpieczyć folią kubełkową, a następnie zasypać gruntem rodzimym lub piaskiem  

i odpowiednio zagęścić, 

− ściany kondygnacji nadziemnej grubości 25 cm murowane np. z bloczków silikatowych o 

cechach: 

o bloczki o kształcie prostopadłościanu o wymiarach:  

długość: 340mm, szerokość: 240 mm, wysokość: 190 mm.  

o klasa 15 MPa,  

o współczynnik przewodzenia ciepła muru dla środowiska średnio wilgotnego min. 0,30 

W/(mK).  

o marka zaprawy cementowo-wapiennej 5,0 MPa 
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− ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnej wykonać metodą lekką mokrą z izolacją ze 

styropianu, tak aby współczynnik dla przegrody wynosił U ≤ 0,2 W/(m²K). Do wykonania 

ocieplenia należy zastosować system jednego producenta oraz zastosować materiały o 

parametrach nie gorszych niż: 

o styropian grafitowy do izolacji cieplnych ścian o następujących właściwościach: 

▪ współczynnik λ przewodzenia ciepła dla styropianu – max. 0,032 W/(mK)  

▪ przeznaczenie płyt: do izolacji cieplnej ścian, 

▪ wytrzymałość na zginanie: ≥ 75 kPa , 

▪ wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: ≥ 80 

kPa 

▪ stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 

(23°C, 50% wilgotności względnej): 0,2%, 

▪ klasa reakcji na ogień: E (samogasnący) 

▪ zgodność z normą PN-EN 13163, 

o tynk silikonowy do stosowania na zewnątrz o parametrach:  

▪ paroprzepuszczalny  

▪ wodoodporny 

▪ samoczyszczący się 

▪ odporny na promienie UV 

▪ wysoko hydrofobowy 

▪ odporny na zabrudzenia 

▪ wysoka przyczepność 

▪ odporny na zmienne warunki atmosferyczne 

▪ odporny na skażenia mikrobiologiczne 

▪ o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,5 mm 

o zaprawy klejące - ocieplenie elewacji 

▪ zaprawy klejące stosowane w systemie bezspoinowym ociepleń do 

przyklejania płyt 
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▪ do ścian oraz do wklejania siatki zbrojącej powinny być ujęte w jednym 

systemie 

o kolorystyka elewacji oraz obróbek blacharskich do uzgodnienia na etapie 

projektowania z Zamawiającym 

− ścianki działowe z gazobetonu, 

o bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego o kształcie prostopadłościanu o 

wymiarach:  

o długość: 360/490/590 mm, szerokość: 120 mm, wysokość: 240 mm. Odmiana 600 

o współczynnik przewodzenia ciepła muru dla środowiska średnio-wilgotnego min. 0,30 

W/(mK).  

o marka zaprawy 5,0 MPa. 

− stropy - monolityczne żelbetowe. Stropy izolowane termicznie płytami ze styropianu. Strop 

musi posiadać współczynnik U ≤ 0,15 W/(m²K). Należy zastosować materiały o parametrach 

nie gorszych niż: 

o przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, 

niezależne laboratorium. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać 

przesłane Zamawiającemu. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego. 

o skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą i spełniać wymagania: 

▪ skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 

wibrowanie, 

▪ wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

▪ stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości, 

▪ zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 

jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 

wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
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• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16mm- 

▪ maksymalne ilości cementu: 

• 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25 

• 500 kG/m3 - dla betonu B35 

• dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Zamawiającego. 

o przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 

10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 

RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. 

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy 

uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

o konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 

składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań: 

▪ metodą Ve-Be 

▪ stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie mogą 

przekraczać: 

▪ +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Be 

▪ +/- 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

o do zbrojenia konstrukcji betonowych należy stosować pręty ze stali wg PN-EN10080 

Stal do zbrojenia betonu. 

o dopuszcza się stosowanie innego rodzaju stali, nieokreślonego normami lub 

Krajowymi/Europejskimi Ocenami Technicznymi na podstawie jednorazowego 

dopuszczenia. 

o jako zbrojenie mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe typowe lub 

wykonywane na zamówienie. Siatki powinny być wykonywane z prętów z drutu 

gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych 
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za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji mogą 

być także używane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe. 

o powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

o na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

o wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wrażenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 

▪ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

▪ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

o do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

o dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych systemowych 

wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

o styropian do izolacji cieplnych stropów o następujących właściwościach: 

▪ współczynnik λ przewodzenia ciepła dla styropianu – max. 0,032 W/(mK)  

▪ przeznaczenie płyt: do izolacji cieplnej stropodachów, 

▪ wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa , 

▪ wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: ≥ 100 

kPa 

▪ stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 

(23°C, 50% wilgotności względnej): 0,2%, 

▪ klasa reakcji na ogień: E (samogasnący) 

▪ zgodność z normą PN-EN 13163, 

− stropodach łącznika pełny, niewentylowany z płytą stropową żelbetową izolowaną termicznie 

płytami ze styropianu na klinach spadkowych ze styropianu i dodatkowym mocowaniem 

mechanicznym łącznikami do konstrukcji stropu. Strop musi posiadać współczynnik U ≤ 0,15 

W/(m²K). Należy zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 
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o przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, 

niezależne laboratorium. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać 

przesłane Zamawiającemu. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego. 

o skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą i spełniać wymagania: 

▪ skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 

wibrowanie, 

▪ wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

▪ stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości, 

▪ zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 

jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 

wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16mm- 

▪ maksymalne ilości cementu: 

• 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25 

• 500 kG/m3 - dla betonu B35 

• dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Zamawiającego. 

o przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 

10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 

RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. 

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy 

uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

o konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 

składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań: 

▪ metodą Ve-Be 

▪ stożka opadowego 
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Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie mogą 

przekraczać: 

▪ +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Be 

▪ +/- 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

o do zbrojenia konstrukcji betonowych należy stosować pręty ze stali wg PN-EN10080 

Stal do zbrojenia betonu. 

o dopuszcza się stosowanie innego rodzaju stali, nieokreślonego normami lub 

Krajowymi/Europejskimi Ocenami  Technicznymi na podstawie jednorazowego 

dopuszczenia. 

o jako zbrojenie mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe typowe lub 

wykonywane na zamówienie. Siatki powinny być wykonywane z prętów z drutu 

gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych 

za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji mogą 

być także używane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe. 

o powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

o na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

o wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wrażenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 

▪ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

▪ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

o do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

o dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych systemowych 

wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

o styropian do izolacji cieplnych stropodachów o następujących właściwościach: 

▪ współczynnik λ przewodzenia ciepła dla styropianu – max. 0,032 W/(mK)  

▪ przeznaczenie płyt: do izolacji cieplnej stropodachów, 

▪ wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa , 
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▪ wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: ≥ 100 

kPa 

▪ stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 

(23°C, 50% wilgotności względnej): 0,2%, 

▪ klasa reakcji na ogień: E (samogasnący) 

▪ zgodność z normą PN-EN 13163, 

o papa podkładowa – papa podkładowa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS-em, 

samoprzylepna. Przeznaczona do stosowania bezpośrednio na warstwie termoizolacji 

jako dolna warstwa w systemie wielowarstwowym. 

▪ rodzaj osnowy: tkanina szklana 

▪ rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -20°C 

▪ grubość: min. (3,0 ± 0,2) mm 

▪ odporność na działanie ognia zewnętrz.: Broof (t1), 

▪ wytrzymałość na rozciąganie: min. kierunek podłużny: 1500±500  N/50 mm, 

kierunek poprzeczny: 2900±900 N/50 mm, wydłużenie: (4 ± 2) % 

▪ wytrzymałość na rozdzieranie: min. kierunek podłużny: 600 ± 300N, kierunek 

poprzeczny: 400±200 N 

▪ giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20˚C 

o papa wierzchniego krycia - papa zgrzewalna wierzchniego krycia 

wysokomodyfikowana SBS do wielowarstwowych pokryć dachowych, jako warstwa 

wierzchnia. Przeznaczona do mocowania metodą zgrzewania.  

▪ produkt wykonany na osnowie poliestrowej. 

▪ grubość (mm): min. 5,2mm (±0,2) 

▪ rodzaj asfaltu, giętkość: modyfikowany SBS; ≤ -25°C 

▪ osnowa: poliester 

▪ siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): min. 1200 (±250)/900 

(±250) 
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▪ wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 (±15)/50 (±15) 

▪ rodzaj posypki: gruboziarnista; szara 

▪ reakcja na ogień: klasa E 

▪ odporność na działanie ognia zewnętrz.: Broof (t1), 

o obróbki blacharskie 

▪ z blachy tytanowo-cynkowej, na ściankach kolankowych przy osłonie z blachy 

stalowej dwustronnie ocynkowanej i powlekanej, 

▪ grubości blach: 0,7 - 0,8 mm, 

▪ w zakresie odprowadzania wód deszczowych należy stosować kompletne 

systemy jednego producenta. 

− posadzki betonowe z warstwą wyrównującą o odpowiednio dobranej grubości, z izolacją 

termiczną oraz przeciwwilgociową wykonaną z materiałów o parametrach nie gorszych niż: 

o posadzka betonowa: 

▪ beton posadzkowy min. B25 

o masa samo wyrównująca: 

▪ na bazie cementu z wypełniaczami i polimerowymi środkami wypełniającymi, 

▪ po zmieszaniu z wodą i naniesieniu na posadzkę tworzy samo wyrównującą 

się powłokę, 

▪ szybki czas twardnienia - ok. 2 godz., 

o izolacja przeciwwilgociowa z folii PE: 

▪ gr. 0,30 mm, 

▪ przeznaczona do wykonywania izolacji paroszczelnej i przeciwwilgociowej 

pod posadzki, 

▪ wylewki itp., 

▪ wodoszczelność: przy ciśnieniu do 2 kPa, 

▪ odporność na uderzenie: ≥ 200 (metoda A), 

▪ współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 593432 >10%, 
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▪ odpowiada wymaganiom normy PN-EN 13984. 

o izolacja termiczna ze styropianu XPS: 

▪ grubość dopasowana do osiągniecia przez przegrodę współczynnika U ≤ 0,3 

W/(m²K) (dla posadzki na gruncie) 

▪ współczynnik λ przewodzenia ciepła dla styropianu XPS – max. 0,032 W/(mK)  

▪ przeznaczenie płyt: do izolacji cieplnej podłóg, 

▪ wytrzymałość na zginanie: ≥ min. 300 kPa , 

▪ wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: ≥ min. 

200 kPa 

▪ stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 

(23°C, 50% wilgotności względnej): 0,2%, 

▪ klasa reakcji na ogień: E (samogasnący) 

▪ zgodność z normą PN-EN 13163, 

− okna i drzwi zewnętrzne o parametrach nie gorszych niż: 

o system okien uchylnych z wielokomorowych profili PCV oraz aluminiowych w hali 

sportowej i drzwi rozwieralnych aluminiowych izolowanych termicznie. Współczynnik 

dla okien U ≤ 0,9 W/(m²K) dla całego zestawu – rama + szyba, współczynnik dla drzwi 

U ≤ 1,1 W/(m²K) dla całego zestawu – rama + szyba, 

o kształtowniki aluminiowe 3-komorowe o współczynniku Ur ≤ 1,4 W/(m²K) 

o głębokość konstrukcyjna kształtowników okna: min. 70 mm (ościeżnica), min. 79 mm 

(skrzydło),  

o głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi: min. 70 mm (ościeżnica),  min.70 mm 

(skrzydło) 

o szklone pakietem trzyszybowym zespolonym, 

o spełniające jako całość wymagania klasy RC 3 antywłamaniowości 

o  profilowane przekładki termiczne o szerokości min. 30 mm (okna) i min. 20 mm 

(drzwi), 

o przekładki termiczne stosowane w oknach powinny posiadać dodatkowo 

uszczelnienie na styku kształtownika i przekładki oraz występy dzielące komorę 
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pomiędzy kształtownikami aluminiowymi wewnętrznym i zewnętrznym na trzy 

części, 

o zapewnienie szczelności przez zastosowanie specjalnych uszczelek,, 

o system powinien umożliwiać stosowanie zestawów szybowych grubości od 10,5 mm 

do 63 mm w skrzydłach okien oraz od 1,5 mm do 54 mm w oknach stałych i drzwiach, 

o profile ościeżnic i skrzydeł powinny umożliwiać stosowanie okuć zgodnych ze 

standardem EURO, 

o szklenie od wewnątrz - szkło bezpieczne, w sali gimnastycznej okna dedykowane do 

obiektów sportowych odporne na uszkodzenia mechaniczne w wyniku uderzenia, 

o przepuszczalność powietrza: klasa 4 

o odporność na obciążenie wiatrem: dla okien klasa C5, dla drzwi C5/B5 

o odporność na uderzenie: min. klasa 3 

o wodoszczelność:  dla okien min. klasa E 1950, dla drzwi E 900 

o kształtowniki powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 12020-1: 2010. 

Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN 755-2:2010. 

o odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z PN-EN 12020-2:2010. 

o powierzchnie kształtowników powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami 

tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi. 

o okucia oraz wyposażenie dodatkowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-EN 

1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846. 

o każde zastosowane rozwiązanie systemowe powinno posiadać ważną 

Krajową/Europejską Ocenę Techniczną potwierdzającą przydatność do stosowania w 

budownictwie wydaną przez jednostkę wskazaną w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873) 

o każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez 

Polską Normę lub w przypadku jej braku przez Krajową/Europejską Ocenę Techniczną 

lub też Deklarację Właściwości Użytkowych (Certyfikat) z PN lub AT. 
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o zamki drzwiowe powinny posiadać odpowiednie atesty wydane przez jednostki do 

tego uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne KG Policji). 

o parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubości 0,7 mm, 

kolor do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiającym, 

− drzwi wewnętrzne o konstrukcji aluminiowej pełne i szklone szybą bezpieczną: 

o izolacyjności akustyczna min. 30 dB, 

o  drzwi pełne do pomieszczeń magazynowych spełniające wymagania klasy RC 2 

antywłamaniowości,  

o kształtowniki aluminiowe, 

o głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi: 45 mm (ościeżnica), 45 mm 

(skrzydło), 

o zapewnienie szczelności przez zastosowanie specjalnych uszczelek z 

dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM, 

o system powinien umożliwiać stosowanie zestawów szybowych grubości od 2 mm do 

26 mm, 

o profile ościeżnic i skrzydeł powinny umożliwiać stosowanie okuć zgodnych ze 

standardem EURO, 

o system szklenia: szkło bezpieczne, 

o kształtowniki powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 12020-1: 2010. 

Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN 755-2:2010. 

o odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z PN-EN 12020-2:2010. 

o powierzchnie kształtowników powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami 

tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi. 

o okucia oraz wyposażenie dodatkowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-

EN1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846. 

o każde zastosowane rozwiązanie systemowe powinno posiadać ważną 

Krajową/Europejską Ocenę Techniczną potwierdzającą przydatność do stosowania w 

budownictwie wydaną przez jednostkę wskazaną w Rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873) 

o każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez 

Polską Normę lub w przypadku jej braku przez Krajową/Europejską Ocenę Techniczną 

lub też Deklarację Właściwości Użytkowych (Certyfikat) z PN lub AT. 

o zamki drzwiowe powinny posiadać odpowiednie atesty wydane przez jednostki do 

tego uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne KG Policji). 

o na granicy stref pożarowych i do wydzielonych pomieszczeń drzwi szklone i pełne 

spełniające wymagania odpowiedniej klasy odporności ogniowej EI,  

o wygląd i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania, 

− do sanitariatów, szatni, pokoju nauczycieli drzwi płytowe o parametrach: 

o drzwi wewnętrzne płytowe, płycinowe, przeznaczone do obiektów o dużym 

natężeniu ruchu, 

o izolacyjność akustyczna Rw’ nie mniejsza niż 42 dB, spełniające wymogi PN-EN ISO 

9001:2009, 

o konstrukcja skrzydła ramowa, wykonana z wysokogatunkowego drewna liściastego o 

podwyższonych parametrach (egzotyczne). Wypełnienie z klejonych warstwowo płyt 

wiórowych, pokrytych płytą HDF, pełne, gładkie, ościeżnica regulowana stalowa.  

o wyposażenie podstawowe w zamek podklamkowy, 3-częściowe zawiasy, niklowane 

lub chromowane, 

o drzwi bezprogowe., 

o klasa odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami pomieszczeń, 

o w pomieszczeniach sanitarnych (o ile nie występują ścianki giszetowe) drzwi z 

fabryczną szczeliną wentylacyjną o sumarycznym prześwicie powietrza nie mniejszym 

niż 0,022 m2 wykonaną jako prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą, tej samej 

wysokości na całej szerokości skrzydła drzwi.  

o drzwi w razie konieczności wyposażone w samozamykacz i zamek łazienkowy, 

o wygląd i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania 
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Wewnątrz hali sportowej należy zlokalizować boisko o nawierzchni poliuretanowej charakteryzującej 

się poniższymi parametrami: 

− nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubości warstwy ≥ 10 mm 

− nawierzchnia typu EPDM (mieszanina kleju poliuretanowego i granulatu gumowego typu 

EPDM) instalowana na podbudowie betonowej. Nawierzchnia instalowana metodą „in-situ” 

specjalistyczną rozkładarką (np. firmy SMG) do mas poliuretanowych bezpośrednio na placu 

budowy. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do 

pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.  

− wytrzymałość na rozciąganie: 0,80 – 0,90 MPa 

− twardość wg metody Shore’a . A: 55 ± 5 Sh.A 

− wytrzymałość na rozdzieranie: 100 - 110 N  

− odporność na ścieranie w aparacie Tobera: < 1,3 g  

− odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 1,5 - 1,6 mm  

− tłumienie energii w temp. 23ºC : 36 - 38 % 

− zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC:  ≤ 0,02  

− wodoprzepuszczalność wg PN EN 14877: > 185 mm/h  

− nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej 

− wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

o aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań 

itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, 

potwierdzający, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania 

Zamawiającego  

o aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877, 

o aktualne badania na zgodność z regulacjami IAAF  

o certyfikat FIBA dla nawierzchni sportowej (poziom 2 i 3)  

o atest Higieniczny PZH  

o atest potwierdzający trudnopalność nawierzchni  

o badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-

6:2003, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje  
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o karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych  

o autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji 

− podbudowa - z mieszanki betonowej wykonanej z betonu cementowego C20/25 gr. 12 cm ze 

zbrojeniem rozproszonym układanej na warstwie odsączającej z piasku gr.15cm. Krawędzie 

boiska wykończone po obwodzie obrzeżem trawnikowym 8x30 wtopionym na ławie 

betonowej C12/15 o wym. 8 cm x 30 cm. Warstwa betonu musi być zawibrowana i zatarta na 

gładko, maksymalne odchylenie mierzone łatą 4 m nie może być większe niż 5mm. Nie 

dopuszcza się również odchyłek większych niż 2 mm na odcinku 0,5 m. Powierzchnia 

podbudowy musi być jednolicie zagęszczona, podsypka piaskowa do Is > 0.97, grunt rodzimy 

do Is > 0.95, niedopuszczalne są miejsca słabiej zagęszczone, np. przy obrzeżach. 

Niedopuszczalne jest również zanieczyszczenie podbudowy humusem, częściami 

organicznymi, olejami, smarami, ew. chemikaliami. Po wykonaniu płyty naciąć dylatacje. 

Warstwa podbudowy betonowej powinna być tak ułożona, aby jej wierzch licował z górną 

krawędzią nawierzchni obrzeży, a warstwa z granulatu gumowego przykrywała górę obrzeży. 

Wykonawca, na etapie projektu, powinien określić jaką podbudowę należy zastosować. 

Powyżej podany sposób jej wykonania należy traktować jako minimalny możliwy do 

zastąpienia innym o lepszych właściwościach. 

 

1.2.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

 

W przypadkach, w których przedmiot Zamówienia w dokumentacji (PFU), na podstawie której będą 

realizowane roboty budowlane został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art. 99 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający zaleca, aby traktować 

takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji Zamówienia w 

odniesieniu do materiałów, urządzeń oraz robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że za-

gwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz  eksploatacyjnych nie 

gorszych  od założonych w PFU. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 
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Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 

opisie przedmiotu Zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

Oznacza to, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

W przypadkach, o których mowa w art. 101 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w których 

przedmiot Zamówienia w dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, Europejskiej Ocenie 

Technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym 

należy przyjąć, że każdej: normie, Europejskiej Ocenie Technicznej, specyfikacji technicznej, 

systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu Zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne".  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały spełniają minimalne lub/i 

określone przedziałowo  parametry określone w opisie przedmiotu Zamówienia (w tym w 

PFU); oraz 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały mogą zostać zamontowane 

ze względu np. parametry techniczne, wyposażenie, gabaryty, wielkości, rozwiązania 

konstrukcyjne, sposób posadowienia lub montażu, charakteru użytkowego, parametrów, 

wykonania materiałowego (rodzaj i jakość użytych materiałów), spełniania innych wymagań 

Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU); oraz 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały zachowują co najmniej taki 

sam poziom jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi 

materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji Zamówienia. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą spełniać wymogi obowiązujących 

norm i Krajowych/Europejskich Ocen Technicznych, posiadać wymagane atesty, być dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych.  
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Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w 

zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

budowę przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Antoniach. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych opracuje wstępną koncepcję oraz uzgodni 

proponowane rozwiązania z Zamawiającym w szczególności co do wyboru materiałów, ich rodzaju i 

kolorystyki. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wykończenie budynku zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) wykończenie posadzek i schodów – wzór i kolorystykę uzgodnić na etapie projektowania  

z Zamawiającym: 

−  płytki gresowe o antypoślizgowości min. R 10, wymiarach 60x60 cm, wysokospiekane, 

nieszkliwione, barwione w masie, o powierzchni matowej, odporne na szok termiczny, 

mrozoodporne, odporne na pęknięcia włoskowate wraz z cokolikiem na ścianach wys. 10,0 

cm z tego samego materiału  

o cechy: 

▪ gatunek I, 

▪ nasiąkliwość <0,2% 

▪ wytrzymałość na zginanie min 40N/mm2 , pojedyncze 32N/mm2 

▪ siła łamiąca min 1500N 

▪ odporne na ścieranie wgłębne max 130 mm3: 

▪ muszą posiadać atest higieniczny 

o płytki gresowe należy wykonać w pomieszczeniach (zgodnie z częścią graficzną) 

− przy wejściach do budynku przewidzieć wycieraczki systemowe 

b) wykończenie ścian – wzór i kolorystykę uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym: 

− tynki wewnętrzne,  malowanie, zabezpieczenia: 

o tynki wewnętrzne gipsowe lub cementowo-wapienne, narożniki i odrzwia 

zabezpieczone podtynkowymi listwami taśmowymi stalowymi o parametrach: 

▪ tynki gipsowe: 
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• fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska gipsowa przeznaczona 

do jednowarstwowego układania maszynowego wewnątrz 

budynków na ścianach i sufitach, 

• przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do 

pobytu ludzi i pomieszczeniach o zwykłej wilgotności powietrza, 

• do nakładania warstw o grubości 8 - 10 mm, 

• ciężar nasypowy: ok. 800 kg/m3, 

• twardość kulkowa: 8,0 N/mm2, 

• wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2, 

• wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 N/mm2, 

• współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: ok. 5, 

• współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,28 W/mK, 

• zużycie: ok. 0,8 kg na mm i m2 powierzchni, 

• czas obróbki po nałożeniu: ok. 3 godziny, 

• niepalny, klasa reakcji na ogień A1 (zgodnie z PN-EN 13501-1), 

• zaprawa spełnia wymagania PN-EN 13279-1, 

 

▪ tynki cementowo-wapienne: 

• fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska przeznaczona do 

maszynowego lub ręcznego wykonywania jedno- i 

wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz 

budynków, 

• w skład zaprawy wchodzą: cement portlandzki, wapno 

hydratyzowane, wypełniacze mineralne (o uziarnieniu 0 do 1,2 mm), 

domieszki poprawiające właściwości użytkowe, 

• zaprawa może być hydrofobizowana, 

• gęstość nasypowa suchej mieszanki: 1,3 kg/l, 

• nadaje się do wykonywania tynków w pomieszczeniach o 

podwyższonej wilgotności (łazienki, natryski, itp.), 

• do wykonywania prac na różnych podłożach, jak ściany i stropy 

betonowe, ściany z pustaków i cegły ceramicznej, ściany z bloczków 

betonowych, ściany z cegły wapienno- piaskowej, 

• po rozrobieniu z wodą powinna tworzyć jednolitą masę tynkarską o 

bardzo dużej przyczepności do podłoża, 
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• do stosowania w zakresie temperatur od + 5° C do + 30° C, 

• czas przydatności zaprawy do użycia po przygotowaniu: ok. 3 godzin 

w temp. otoczenia + 20°  C lub ok. 1 godz. w temp. otoczenia 

powyżej + 25° C, 

• tynk uzyskany po stwardnieniu zaprawy powinien być wodo- i 

mrozoodporny, niepalny, klasa reakcji na ogień A1 (zgodnie z PN-EN 

13501-1), 

• wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 4 MPa, 

• wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa, 

• zużycie: ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy, 

• zaprawa powinna posiadać pozytywną ocenę pod względem 

higienicznym 

W przypadku zastosowania zaplecza kontenerowego prefabrykowanego należy stosować 

system suchych tynków. Warstwy wykończeniowe wykonywać tożsamo z technologią 

tradycyjną zaplecza. 

 

o ściany pomieszczeń malowane farbą lateksową po uprzednim wykonaniu gładzi  

i zagruntowaniu podłoża o następujących parametrach: 

▪ farba wodorozcieńczalna, lateksowa, 

▪ przeznaczona do wymalowań wewnętrznych w budynkach, w których 

przebywają ludzie, 

▪ przeznaczona do malowania tynków, tapet, powierzchni betonowych, 

drewnianych itp., 

▪ gęstość ok. 1340 kg/m3, 

▪ zawartość lotnych związków organicznych (LZO)< 30g/l, 

▪ odporność na szorowanie na mokro - klasa 2 (PN-EN ISO 11998:2007) 

▪ posiada atest wydany przez PZH, 

▪ posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 

▪ do gruntowania powierzchni stosować środki zalecane przez producenta 

farby. 

− okładziny ścian: 

o w pomieszczeniach sanitarnych gres na pełną wysokość lub do wysokości sufitu 

podwieszonego 
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o w pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych gres do wys. min 2,20 m 

o glazurę w pomieszczeniach wykonać z płytek gresowych ściennych w układzie 

poziomym, odpornych na szok termiczny, odpornych na pęknięcia włoskowate o 

następujących cechach: 

▪ płytki gatunku I, bez widocznych wad na powierzchni, 

▪ płytki prostokątne o wzorze i  kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,   

▪ długość i szerokość +/-0,3% 

▪ grubość +/- 0,5% 

▪ krzywizna +/- 0,3% 

▪ prostokątność +/- 0,3% 

▪ wytrzymałość na zginanie min. 30N/mm2 

▪ siła łamiąca min. 1000N. 

▪ odporność na ścieranie wgłębna: <135 mm3, 

▪ odporność na plamienie: odporne, 

▪ nasiąkliwość wodna: <0,1 %, 

▪ fuga w kolorze płytek 

c) wykończenie sufitów – wzór i kolorystykę uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym: 

− sufity podwieszone – należy wykonać sufity G-K na stelażu zgodnie z poniższymi 

parametrami: 

o każdy z sufitow g-k monolitycznych powinien stanowić system jednego producenta. 

W skład systemu wchodzą płyty sufitowe, podwieszana konstrukcja, elementy 

wykończeniowe wskazane przez producenta systemu. 

o płyty g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 

520+A1:2012, gdzie dla płyt grubości 12,5 mm przyjmuje się: 

▪ odległość podpór – 500 mm 

▪ obciążenie niszczące przy próbie na zginanie prostopadle do kierunku włókien 

kartonu – 600 N 
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▪ obciążenie niszczące przy próbie na zginanie równolegle do kierunku włókien 

kartonu – 180 N 

▪ ugięcie przy próbie na zginanie prostopadle do kierunku włókien kartonu – 

0,8 mm 

▪ ugięcie przy próbie na zginanie równolegle do kierunku włókien kartonu – 1,0 

mm 

▪ wymagania dla profili stalowych 

• kształtowniki stalowe zimnogięte z blachy stalowej ryflowanej lub 

igłowanej ocynkowanej i powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 10346:2011, 

• minimalne dopuszczalne grubości blach, z których są wykonane 

profile, wynoszą : 

o słupki pionowe - 0,6mm ( jeśli z blachy ryflowanej - 0,55 mm), 

o  profile poziome sufitowe i podłogowe - 0,55 mm, 

o dopuszczalne odchylenie profilu od prostoliniowości wynosi 1 

mm/m, 

• powłoka cynkowa pokrywająca profile stalowe powinna spełniać 

warunki normy PN-EN 10346:2011. 

▪ wymagania dla masy szpachlowej gipsowej 

• gipsowa masa szpachlowa powinna posiadać atest wydany przez PZH, 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13279-2:2006, 

• jednorodna, sucha mieszanka bez zbryleń i zanieczyszczeń - tworząca 

po zarobieniu wodą jednorodna masę bez grudek, 

• po zarobieniu wodą zachowuje właściwości robocze przez czas nie 

krótszy niż 30 min, 

• odporność na powstawanie rys skurczowych - brak spękań przy 

grubości warstwy do 1 mm. 

 

1.2.6.1 INSTALACJE SANITARNE 

 

W ramach wykonania rozbudowy budynku oczekuje się uwzględnienia przekładek istniejącej 

infrastruktury sieciowej będącej w kolizji z przyszłą zabudową (o ile taka wystąpi) z utrzymaniem jej 

funkcjonalności. Podczas realizacji budowy należy zagwarantować ciągłą sprawność wszelkich 

instalacji dla budynków istniejących znajdujących się na działkach przy planowej inwestycji. 
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1.2.6.1.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

Wykonawca w ramach Zamówienia zaprojektuje i wykona system centralnego ogrzewania budynku 

hali sportowej zasilany z istniejącej kotłowni olejowej lub alternatywnego źródła ciepła w przypadku 

gdyby istniejąca kotłownia nie posiadała wystarczającej rezerwy mocy. Zastosowane źródło ciepła ma 

zapewnić ogrzewanie oraz C.W.U. w nowoprojektowanej części budynku. Wszystkie projektowane 

urządzenia pomocnicze powinny się charakteryzować niskim poziomem zużycia energii i wysoką 

jakością. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku należy wykonać w oparciu o obliczenia OZC. 

Zamawiający dopuszcza zasilenie budynku hali z istniejącej kotłowni olejowej w budynku Szkoły jeśli 

jej moc oraz stan techniczny będą to umożliwiały. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system ogrzewania budynku hali, aby możliwe było zapewnienie 

wymaganej normowo temperatury we wszystkich pomieszczeniach w tym zaplecza sanitarno-

szatniowego przez cały okres trwania sezonu grzewczego. 

W części sanitarno-szatniowej oraz łączniku należy zaprojektować i wykonać instalację wodną 

pompową z rozdziałem dolnym pracującą w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem 

wzbiorczym zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

− temperatury ogrzewanych pomieszczeń należy przyjmować zgodnie z PN-82/B-02402, 

−  obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła wg PN EN ISO 6946 i PN-B- 03406: 1994r. 

− poziomy centralnego ogrzewania  należy zaprojektować i wykonać z rur stalowych czarnych 

typ S wg PN-H- 74200:1998. 

− rury stalowe należy łączyć przez spawanie i zaizolować termicznie wg normy. Izolacje należy 

wykonać z otulin z polietylenu lub pianki PUR. Grubość izolacji: rury Dn 15 - 50 mm - z/p - 

32/25 mm. 

− od szafek instalacyjnych (z rozdzielaczami) do każdego grzejnika należy zaprojektować i 

wykonać indywidualnie prowadzoną parę rur z polietylenu sieciowanego z wkładką 

aluminiową PEX/Al./PEX o współczynniku przewodności cieplnej rur - 0,41W/mK 

− przewody zasilające grzejniki płytowe należy prowadzić w posadzkach w układzie poziomym, 

dwururowym z rur PEX/Al./PEX. Należy stosować kształtki mosiężne lub nierdzewne. 

−  należy zaprojektować i stosować rury z osłoną antydyfuzyjną EVOH (ciśnienie 6 bar) 

prowadzone w rurach osłonowych "peszlach". Umieszczenie przewodu w rurze "peszel" 
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zapewnia kompensację termiczną, oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Połączenia rur 

zaciskowe. 

− należy zaprojektować i wykonać szafki instalacyjne podtynkowe na rozdzielacze z 

odpowiednią ilością obwodów i zaworami odcinającymi. Szafki ze stali nierdzewnej, 

malowane, wyposażone w rozdzielacze mosiężne, zespół odpowietrzająco-spustowy z 

odpowietrznikiem, termomanometry. Należy zapewnić sterowanie każdej nitki 

indywidualnie. 

− jako elementy grzejne należy zaprojektować i zamontować grzejniki stalowe trzypłytowe, 

− w łazienkach dodatkowo zamontować grzejniki drabinkowe,  

− odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym 

oraz przez zawory odpowietrzające przy grzejnikach.  

− podejścia do grzejników należy zaprojektować i wykonać jako wyprowadzone ze ścian 

(podejścia do zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi typ RTS). W 

pomieszczeniach ogólnodostępnych jak korytarze i pomieszczenia sanitarne zawory 

grzejnikowe powinny być wyposażone we wzmocnione głowice termostatyczne. Wszystkie 

głowice wandaloodporne, z zabezpieczeniem przed manipulacją i kradzieżą, bezpiecznikiem 

mrozu, ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury, 

− piony należy zakończyć automatycznymi odpowietrznikami, z zaworami kulowymi DN 15 mm. 

− na głównych gałęziach zasilających i powrotnych instalacji c.o. należy zaprojektować i 

wykonać zawory odcinające i upustowe do równoważenia przepływu w instalacji. 

Po wykonaniu instalacji, przed jej oddaniem do użytku należy wykonać próbę hydrauliczną na 

ciśnienie 0,6 MPa. Przed założeniem głowic termostatycznych należy instalację przepłukać minimum 

3- krotnie mieszaniną wody i powietrza o wydatku dwukrotnie przewyższającym przepływy 

nominalne. Instalację należy płukać do osiągnięcia poziomu zanieczyszczeń nie przekraczających 5 

mg/ dm3. Ponadto Wykonawca dokona regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i nastaw 

wstępnych zaworów przy grzejnikowych w celu dostosowania instalacji do obciążenia cieplnego 

budynku. 

Ogrzewanie hali sportowej należy zaprojektować i wykonać jako powietrzne za pośrednictwem 

systemu nagrzewnic wodnych zasilanych z istniejącej kotłowni lub nowego źródła ciepła o 
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odpowiednio dobranej mocy zapewniającej temperaturę wewnątrz hali na poziomie min. 12  ͦC przy 

temp. zewnętrznej na poziomie -20  ͦC. 

 

1.2.6.1.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z CYRKULACJĄ 

 

Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować i wykonać z istniejącego przyłącza Szkoły lub z zgodnie 

z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz warunkami gruntowymi, uzgodnieniami z ZUDP oraz 

innymi wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy. Zestaw 

wodomierza głównego wraz z armaturą przyłączeniową należy zaprojektować w łatwo dostępnym 

miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych w 

odrębnym pomieszczeniu.  

Bezpośrednio za zestawem wodomierza od strony instalacji wewnętrznej należy zaprojektować 

zespół zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem wody z zaworem odcinającym zgodnie z 

wymaganiami określonymi w aktualnej normie. Przyłącze należy wykonać z rur PE-RC lub 

równoważnych. 

Należy zapewnić wymagane dla obiektu przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi 

zewnętrznej i wewnętrznej instalacji p.poż., wydajność i ciśnienie wody. 

Instalację wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

poniższymi wytycznymi: 

− ciepła wody użytkowa dostarczona będzie do obiektu z kotłowni zapewniającej również 

ogrzewanie budynku, 

− wodomierze należy zaprojektować i zamontować biorąc pod uwagę ilość i rodzaje punktów 

czerpalnych, a także urządzenia technologiczne oraz sposób wykorzystania budynku. Zestaw 

wodomierzowy należy umieścić na konsoli stalowej i wyposażyć dodatkowo w zawór 

antyskażeniowy celem zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci 

zgodnie wg PN EN-1717:2003. 

− instalację wody zimnej należy zaprojektować i wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg 

PN-80/H-74200,  

− instalację ciepłej wody i cyrkulacji należy zaprojektować i wykonać z rur stalowych podwójnie 

cynkowanych o podwyższonej jakości, łączonych przy pomocy typowych łączników 

ocynkowanych.  
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− przewody poziome należy układać na wspornikach na ścianach przyziemia (w strefie stropu 

podwieszanego), podejścia do urządzeń i punktów poboru wody należy wykonywać w 

bruzdach ścian. 

− przy przejściach rurami wod.-kan., c.w.u oraz p.poż.( o średnicach nie mniejszych niż 4cm) 

przez wszystkie stropy i ściany oddzielenia pożarowego, należy zaprojektować i wykonać 

przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej EI 60. 

− na przewodach poziomych i podejściach do pionów należy zaprojektować i zamontować 

zawory kulowe odcinające do zimnej i ciepłej wody,  

− rurociągi poziome i piony należy zaizolować termicznie zgodnie z PN-B-02421:2000 np. 

otulinami z polietylenu gr. 2cm. 

Należy zaprojektować oddzielne instalacje na pobór wody użytkowej i do celów p.poż zgodnie z 

uzyskanymi warunkami, obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poż, 

uzgodnieniami z Rzeczoznawcami BHP, p.poż, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz innymi 

dokumentami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne 

organy.  

 

1.2.6.1.3 INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA (HYDRANTOWA) 

 

Instalację przeciwpożarową zasilaną z sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 

822) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225). 

Wytyczne do instalacji przeciwpożarowej: 

− stosować hydranty wewnętrzne Ø25 z wężem półsztywnym posiadające certyfikat zgodności 

typu: HW-25W-KP-30 lub HW-25N-KP-30, długość węża – 30 m – ilość należy dostosować do 

powierzchni i układu budynku: 

o minimalna wydajność hydrantu na wylocie z dyszy prądownicy o średnicy Ø10 mm 

wynosi dla hydrantu „25” – 1,0 dm3/s. 

o ciśnienie na zaworze p=0,2 MPa.  
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o ciśnienie w instalacji – p= 0,4-0,5MPa - należy zapewnić odpowiednie ciśnienie wody 

w instalacji przy pomocy zestawu hydroforowego 

− należy przewidzieć na końcach instalacji podłączenie pod przybory sanitarne z 

zastosowaniem zaworów antyskażeniowych celem ciągłego ruchu wody w instalacji p.poż. 

(przed każdym hydrantem p.poż. zainstalować zawór antyskażeniowy typ EA zgodnie z EN 

1717:2003.) 

− zawór hydrantowy montować na wysokości 1,35m od podłogi. 

− w strefach narażonych na zamarzanie instalację należy zabezpieczyć izolacją termiczną i 

kablem grzejnym.  

− wszystkie skrzynki hydrantowe należy zaprojektować jako kompletne z miejscem na gaśnice i 

zamontować wspólnie z gaśnicami. Dostawa ilości gaśnic adekwatna do zapewnienia ochrony 

w budynku. Szafki hydrantowe wnękowe typu Slim wyposażone w: 

o  prądownica PW-25 wg EN 671-1,  

o zwijadło kompletne wychylne o kąt 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą 

rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość,  

o zawór DN25,  

o wąż półsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb.,  

o moduł szafy na gaśnicę proszkową do 4 kg - mocowana z boku części hydrantowej lub 

u dołu części hydrantowej,  

o drzwi pełne, system zawiasów - otwieranie drzwi prawe lub lewe, zmiana kierunku 

otwierania wybierana przez użytkownika, zamek uniwersalny - łączący w sobie cechy 

zamka euro i patentowego; otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy 

pomocy klucza serwisowego,  

o oznakowanie, gaśnica proszkowa 4kg, 

o  ramki maskujące, korpus szafy wykonany ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie 

antykorozyjnie - fosforanowanie żelazowe, powłoka lakiernicza o gr. min. 80 μm - 

farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna 

na promienie UV,  
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o 6 możliwości podłączenia zasilania wodnego: z boku, z tyłu i z góry korpusu hydrantu 

(strona prawa i lewa) 

− dla instalacji p/poż. przyjąć armaturę typu lekkiego, mufową. 

− instalację wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. W strefach narażonych na 

zamarzanie instalację należy zabezpieczyć izolacją termiczną i kablem grzejnym. Instalacje w 

poziomie należy rozprowadzić w korytarzach, np. w przestrzeniach pomiędzy stropem 

właściwym, a sufitem podwieszonym, 

− należy zaprojektować oddzielne instalacje na pobór wody użytkowej i do celów p.poż zgodnie 

z obowiązującymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poż, uzgodnieniami z 

Rzeczoznawcami BHP, p.poż, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami 

i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy.  

 

1.2.6.1.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

 

Ścieki sanitarne z budynku planuje się odprowadzić do projektowanej (w miejsce istniejącej) 

oczyszczalni ścieków. Odprowadzenie wód opadowych należy zaprojektować w formie drenażu 

opaskowego z rozsączeniem po terenie lub odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 

Przyłącze kanalizacyjne należy zaprojektować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz 

warunkami gruntowymi, uzgodnieniami wynikającymi z opinii ZUDP, innymi uzgodnieniami, opiniami, 

pozwoleniami oraz dokumentami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych 

przez stosowne organy.  

Zamawiający wymaga wykonania przyłącza kanalizacyjnego z rur o odpowiedniej wytrzymałości i 

sztywności. Dla odcinków robót przebiegających w pasie drogowym, należy uzyskać od jego zarządcy 

zezwolenie na jego zajęcie, a roboty wykonywać zgodnie z warunkami przez niego określonymi. 

Należy stosować studnie min średnicy 1200mm z betonu zbrojonego z integralną dennicą, 

przejściami szczelnymi wykonanymi w momencie wytwarzania studni, włazy typu ciężkiego z 

zawiasami, wentylowane. Po zakończeniu prac należy wykonać kamerowanie całości instalacji. 

Wymagania dla odprowadzenia ścieków: 

− ścieki komunalne z sanitariatów należy prowadzić rurami kanalizacyjnymi, kielichowymi PCV 

łączonymi na uszczelkę i wcisk.  
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− poziomy kanalizacyjne projektować i prowadzić pod posadzką przyziemia. Rury układać na 

zagęszczonej podsypce i w obsypce piaskowej lub prowadzić w rurach osłonowych. Całość 

powinna być wykonana zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami oraz 

wytycznymi producenta materiałów 

− kanalizację sanitarną należy zaprojektować i wykonać z rur wykonanych w systemie 

niskoszumowym.  

− posadzki w pomieszczeniach mokrych muszą być wyposażone w odwodnienia punktowe lub 

liniowe z wyjmowanym syfonem, kratką ze stali kwasoodpornej oraz blokadą 

antyzapachową. 

 

1.2.6.2 WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA 

 

 

Należy zaprojektować i wykonać system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz 

klimatyzacji dla zaplecza sanitarno-szatniowego. Wentylację i klimatyzację należy zaprojektować i 

wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

− ilość powietrza wentylacyjnego należy ustalić na podstawie wytycznych technologicznych do 

projektu oraz obowiązujących norm m.in.PN-B-02151/02:1987. Wytyczne technologiczne 

należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do dalszych prac 

projektowych, 

− dla wentylowania pomieszczeń należy zaprojektować i wykonać system wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi z z odzyskiem ciepła oraz 

siecią kanałów nawiewnych i wywiewnych, 

− kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne i okrągłe, o 

wysokiej odporności na korozję. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny być wyposażone 

w klapy (otwory) rewizyjne do okresowego czyszczenia kanałów.  

− kanały wentylacyjne należy łączyć na kołnierze i uszczelki gumowe. Mocowanie przewodów 

do ścian i stropów wykonać za pomocą typowych podpór i podwieszeń. Maksymalna 

odległość między podporami  nie powinna przekraczać – 2,0 m., 
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− kanały wentylacyjne wywiewne i nawiewne należy zaizolować matami z wełny mineralnej z 

folią aluminiową gr. 30-50 mm. Maty te będą pełnić funkcję izolacji termicznej oraz zapewnią 

dodatkowe tłumienie szumów powietrza przepływającego w kanałach, 

− kanały wentylacyjne należy w miarę możliwości prowadzić w strefie sufitu podwieszanego, 

− przy przejściach kanałów przez ściany oddzielenia pożarowego należy przewidzieć i 

zastosować klapy p.poż. napięciowo otwarte o odporności ogniowej EI 60. 

− należy zaprojektować i zamontować kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami do 

regulacji ilości przepływu powietrza oraz filtrami absolutnymi HEPA, 

− wentylację mechaniczną należy zaprojektować w taki sposób, aby powietrze zewnętrzne 

pobierane było za pomocą czerpni kanałowych, a zużyte powietrze usuwane za pomocą 

wyrzutni kanałowych, 

− na wszystkich przewodach wentylacyjnych w sanitariatach zaprojektować i zamontować 

wentylatory łazienkowe wyciągowe sprzęgnięte z oświetleniem przedsionków,  

− w układzie sterowania centrali nawiewno-wywiewnych oraz wentylatorów wywiewnych 

należy przewidzieć regulatory prędkości obrotowej silników (falowniki), co umożliwi regulację 

ilości przepływającego powietrza, 

− za centralą nawiewno-wywiewną i przed wentylatorami wywiewnymi należy zaprojektować 

tłumiki szumu kanałowe.  

− centrale wentylacji mechanicznej powinny posiadać odzysk ciepła/chłodu na wymienniku 

krzyżowym. W tym celu należy zastosować podwójne wymienniki krzyżowe ciepła. Załączanie 

poszczególnych systemów wentylacji będzie się odbywać z kaset sterowniczych 

instalowanych w pomieszczeniach obsługiwanych przez dany system. Szafy AKPiA oraz 

elementy wykonawcze w dostawie producenta central.  

− centrale wentylacyjne powinny posiadać okienka rewizyjne min 150 mm umożliwiające 

kontrolę wizualną czystości podczas pracy urządzenia w sekcjach filtrów oraz w sekcjach 

gdzie zbiera się wilgoć, izolowana wełną mineralną min 50mm, odkraplacz zamontowany w 

osobnej sekcji, ze swobodnym dostępem do niego w całym okresie eksploatacyjnym, 
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− wszystkie centrale powinny posiadać atest higieniczny oraz certyfikat EUROVENT 

potwierdzający parametry urządzeń. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań w tym zakresie.  

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników, którzy 

przejmą bezpośredni nadzór i obsługę instalacji w trakcie eksploatacji. Termin szkolenia zostanie 

wyznaczony w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

1.2.6.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Zasilanie podstawowe należy zaprojektować i wykonać z istniejącego przyłącza Szkoły lub zgodnie z 

warunkami uzyskanymi od Operatora Sieci Dystrybucyjnej.  

Zasilanie budynku należy zaprojektować i wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

− pomiar zużycia energii – układ pomiarowy do rozliczenia z OSD należy zaprojektować w 

uzgodnionym z Zamawiającym pomieszczeniu.  

− przeciwpożarowy wyłącznik prądu - należy zaprojektować dla budynku i wyposażyć w cewkę 

wybijakową podnapięciową. Dokładna lokalizacja oraz sposób działania PWP zostanie 

określona na etapie tworzenia scenariusza ppoż. Zadaniem przeciwpożarowych wyłączników 

prądu jest wyłączenie napięcia zasilającego wszelkich instalacji we wszystkich strefach 

pożarowych, z wyjątkiem tych urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru. 

Uruchomienie PWP możliwe jest tylko i wyłącznie na rozkaz dowodzącego akcją gaśniczą.  

Dystrybucja energii w obiekcie będzie się odbywać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

− rozdzielnica RG - rozdzielnicę główną nN służącą do rozdziału energii i zabudowy aparatury 

zabezpieczającej i łączeniowej, należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rozdzielnice należy zaprojektować i 

wykonać jako prefabrykowaną przygotowaną przez firmy specjalistyczne i zabudowaną na 

uprzednio przygotowanym podłożu z przedziałami kablowymi, nieizolowanymi szynami 

miedzianymi o odpowiednim prądzie znamionowym. Powinna być wykonana w stopniu 

ochrony IP3x. Kable wchodzące i wychodzące do rozdzielni muszą kończyć lub zaczynać się na 

listwach zaciskowych, z których obwody wprowadzone zostaną na aparaturę zabezpieczającą 

połączeniami wewnętrznymi. Rozdzielnica główna będzie wyposażona w wyłącznik główny, 
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pełniący funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zabezpieczające obwody wyjściowe 

wyłączniki i bezpieczniki w podstawach rozłącznikowych o danych znamionowych dobranych 

w zależności od parametrów chronionych obwodów, ochronnik przeciw przepięciom typu I+II 

(klasa B+C). 

− tablice rozdzielcze dla instalacji ogólnego przeznaczenia należy zaprojektować i wykonać we 

wnękach na odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym podłożu. Odbiory gniazd 

komputerowych, urządzeń IT i teletechnicznych należy zasilać z dedykowanych rozdzielnic 

komputerowych. Dla urządzeń technologicznych, wentylacyjnych, grzewczych itp. należy 

zaprojektować dedykowane rozdzielnice. Tablice będą wyposażone w prawidłowo dobrane 

zabezpieczenia, wyłączniki nadmiarowo-prądowe i różnicowoprądowe, zainstalowane na 

szynie DIN lub montowane na płytach montażowych, o danych znamionowych dobranych w 

zależności od parametrów chronionych obwodów. W tablicach zostaną także umieszczone 

urządzenia sterujące takie jak styczniki, sterujące np. oświetleniem na obiekcie, a także 

ochronniki przeciw przepięciom typu II (klasa C). Ochrona przeciw przepięciom będzie w pełni 

skoordynowana w dół, tak aby zapewnić całkowitą ochronę przeciw tym zjawiskom. Dane 

znamionowe każdej rozdzielnicy będą dobrane do jej obciążenia, każda w razie potrzeby 

będzie wyposażona w kieszeń na dokumentację ze schematem. Rozdzielnice montować tak, 

aby górna krawędź obudowy znajdowała się na wysokości 200 cm nad poziomem 

wykończonej podłogi. Tablice rozdzielcze powinny być zamykane drzwiczkami z zamkiem, we 

wszystkich rozdzielnicach dopuszcza się wykorzystanie wyłączników nadprądowych i 

wyłączników różnicowoprądowych w osobnych modułach. 

− wewnętrzne linie zasilające - w celu zasilenia rozdzielnic i tablic elektrycznych należy 

zaprojektować i wykonać system wewnętrznych linii zasilających. Wszystkie kable należy 

zaprojektować w izolacji 1kV z żyłami miedzianymi o przekroju do 16mm2 oraz aluminiowymi 

o przekroju większym od tej wartości. Linie kablowe o przekroju większym niż 50mm2 należy 

zaprojektować jako jednożyłowe. Przewody zasilające urządzenia ppoż. muszą posiadać 

izolację o odpowiedniej odporności ogniowej. Trasy kablowe przechodzące przez przegrody 

pożarowe należy uszczelnić atestowanym materiałem o odporności ogniowej nie mniejszej 

niż przegroda. Wszystkie kable i przewody należy oznakować w sposób jednoznacznie 

umożliwiający ich identyfikację. 

− instalacja oświetlenia - projekt oświetlenia i systemu sterowania oświetleniem uwzględniać 

będzie zastosowanie energooszczędnych źródeł światła LED. Oprawy powinny być dobrej 

jakości i trwałości, o cechach odpowiednich do warunków eksploatacyjnych. Sterowanie 
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oświetleniem w pomieszczeniach przewiduje się lokalnie wyłącznikami lub przekaźnikami 

bistabilnymi oraz z wykorzystaniem czujek ruchu np. w pomieszczeniach WC. Zastosować 

oświetlenie ogólne podstawowe oraz oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne). Instalację 

oświetleniową należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

− oświetlenie hali sportowej: 

▪ oświetlenie podstawowe hali sportowej - zaprojektować oprawami w 

technologii LED.  

▪ należy stosować oprawy oświetleniowe o poniższych parametrach: 

• obudowa wykonana z aluminium, dyfuzor ze szkła hartowanego, 

• natężenie światła min. 200 lx, 

• skuteczność świetlna min. 175 lm/W 

• rozsył światła – równomierne oświetlenie, kąt padania min. 90  ͦ 

• barwa światła – 4000 K, 

• stopień ochrony min. IP 65 

• stopień odporności na uderzenie min. IK 10 

• żywotność min. 100000 h 

▪ wszystkie oprawy oświetleniowe musza posiadać min. 5 letnia gwarancję 

producenta, 

▪ należy stosować osprzęt jednego producenta, 

▪ należy zastosować oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE, 

− oświetlenie podstawowe pomieszczeń zaplecza hali sportowej: 

▪ oświetlenie podstawowe wewnętrzne - oświetlenie podstawowe wewnątrz 

pomieszczeń zaprojektować oprawami w technologii LED.  

• w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym oprawy należy 

montować w suficie. Oprawy oświetleniowe w zależności od funkcji 

pomieszczeń będą posiadały odpowiedni stopień ochrony: 
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o pomieszczenia techniczne - IP55, 

o sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, magazynowe - IP44, 

o pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji 

- IP20. 

▪ należy stosować oprawy oświetleniowe, dla których średnie natężenie 

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, obliczone na podstawie 

wymagań zawartych w Polskich Normach będzie następujące: 

• sanitariaty i pomieszczenia porządkowe – 200 lx, 

• pomieszczenia komunikacji – 150 lx, 

• pomieszczenia techniczne – 200 lx, 

• pomieszczenia ogólne - min. 200 lx, 

• wejścia i hole w budynku – 300 lx, 

• pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne  - 500 lx, 

▪ wszystkie oprawy oświetleniowe musza posiadać min. 5 letnia gwarancję 

producenta, 

▪ należy stosować osprzęt jednego producenta, 

▪ należy zastosować oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE, 

▪  osprzęt instalacyjny w zależności od rodzaju pomieszczeń i wykonania 

instalacji p.t, n.t, zwykły lub hermetyczny. Wszystkie obwody instalacji 

oświetlenia zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń. Ponadto obwody 

oświetleniowe wyposażyć dodatkowo w wyłączniki ochronne różnicowo- 

prądowe. 

− oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 

▪ należy zaprojektować wydzielony system opraw oświetlenia awaryjnego. 

▪ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna zapewnić natężenie na 

ciągach ewakuacyjnych > 0,5lx (w osi dróg ewakuacyjnych 1lx) z czasem 
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załączenia <2 sek. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w strefie hydrantów 

pożarowych winna zapewnić natężenie oświetlenia na poziomie nie 

mniejszym niż 5 lx. Zasilanie opraw należy wykonać przewodem o 

wymaganej odporności pożarowej.  

▪ wyjścia awaryjne i drogi ewakuacyjne należy oznakować oprawami 

wyposażonymi w piktogramy.  

▪ dodatkowo zaprojektować oświetlenie nocne, do którego należy 

przyporządkować oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.  

▪ oświetlenie dróg ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagań 

normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne oraz podświetlenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów) 

zostanie wykonane w oparciu o dedykowane oprawy, wyposażone w źródło 

światła LED,  

▪ w celu kontroli stanu systemu będzie on wyposażony w system 

monitorowania stanu opraw awaryjnych.  

▪ wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszą być zgodne z normą PN-

EN 60598-2-22 i posiadać atest CNBOP.  

▪ oprawy oświetlające drogi ewakuacji oraz wskazujące jej kierunek zostaną 

zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w 

korytarzach, przy każdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i skrzyżowaniu 

korytarzy, przy każdych drzwiach służących do ewakuacji, wyjściach 

ewakuacyjnych, na zewnątrz przy każdym wyjściu końcowym, w pobliżu 

zmiany poziomów podłogi oraz przy każdym urządzeniu przeciwpożarowym.  

▪ załączenie oświetlenia awaryjnego nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia 

na tablicy rozdzielczej. 

▪ należy zaprojektować i zamontować instalację oświetlenia awaryjnego z 

podtrzymaniem zasilania nie mniej niż 60 min.  

− instalacja siły i gniazd wtykowych - obwody instalacji siły będą zasilane z odpowiednich 

rozdzielnic siłowych wg poniższych wytycznych:  
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− przy gniazdach siłowych w obwodach roboczych oraz przy odbiorach siłowych 

nieposiadających na obudowie wyłączników zastosować wyłączniki robocze 

bezpieczeństwa. 

− obwody instalacji siły i gniazd wtyczkowych na obiekcie należy zabezpieczyć od zwarć 

i przeciążeń. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i odbiory siłowe wyposażyć 

dodatkowo w wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe. Obwody odbiorów siłowych 

należy zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń. Instalacje siły w budynku wykonać 

przewodami miedzianymi o izolacji 750V, bądź kablami miedzianymi w izolacji 1kV. 

− ilość gniazd wtykowych w budynku powinna gwarantować jego prawidłowe 

funkcjonowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy przewidzieć montaż gniazd 

wtykowych na hali sportowej umożliwiający podłączenie sprzętu audio-wizualnego 

do obsługi urządzeń multimedialnych oraz oświetlenia scenicznego. Rozmieszczenie i 

ilość gniazd wtykowych w poszczególnych pomieszczeniach należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej, 

− należy zaprojektować i wykonać zasilanie gniazd wtykowych (zestaw z wyłącznikiem) 

dla przyłączenia wyposażenia technologicznego z odpowiednimi zabezpieczeniami 

(należy zaprojektować i wykonać zasilanie oraz wszystkie pozostałe podłączenia dla 

wszystkich urządzeń, które mają się znaleźć na wyposażeniu obiektu z 

uwzględnieniem szczególnych wymagań stawianych dla tych urządzeń oraz 

wskazówek Zamawiającego w tym zakresie) 

− instalacje obwodów gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia należy wykonać 

przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V, 

− zasilanie instalacji gniazd komputerowych w pomieszczeniach należy wyprowadzić z 

lokalnych tablic przeznaczonych do zasilania obwodów dedykowanych. Obwody gniazdowe 

zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyć 

dodatkowo grupowymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Wydzieloną instalację gniazd 

komputerowych należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750 V.  

− instalacja przeciwprzepięciowa: 

− należy zaprojektować ochronniki przeciw przepięciom typu II (klasa C). Ochrona 

przeciw przepięciom będzie w pełni skoordynowana w dół, tak aby zapewnić 

całkowitą ochronę przeciw tym zjawiskom. Przewidzieć ochronę przed przepięciami 
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atmosferycznymi zredukowanymi i łączeniowymi. Zaprojektować min. 2-stopniową 

ochronę przeciwprzepięciową. 

− dla ochrony przed ewentualnymi przepięciami pochodzącymi od łączeń względnie 

sąsiednich wyładowań atmosferycznych należy przewidzieć zabudowanie na 

rozdzielnicy głównej i poszczególnych tablicach ochronników przepięciowych, 

− dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi obiekt winien być wyposażony w 

instalację odgromową  

− ochrona przeciwporażeniowa - jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy 

zastosować izolację oraz osłony i odstępy izolacyjne. Należy zastosować wspólny 

uziom fundamentowy dla całego obiektu.  

 

1.2.6.3.1 INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

System przyzywowy w toaletach dla osób niepełnosprawnych należy zaprojektować i wykonać w taki 

sposób, aby naciśnięcie przycisku lub pociągnięcie za linkę przycisku pociągowego spowodowało 

zadziałanie modułu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu wywołując miganie 

lampki oraz nadawanie sygnału dźwiękowego przez buczek. Przycisk wyzwalający powinien być 

podświetlany czerwoną diodą LED i po wywołaniu alarmu sygnalizować wysłanie wezwania. Alarm 

powinien pozostać aktywny do czasu jego skasowania za pomocą przycisku kasującego 

zabudowanego wewnątrz pomieszczenia toalety. 

 

1.2.6.3.2 INSTALACJA TELETECHNICZNA I MONITORINGU 

 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne 

były oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodziły z 

jednolitej oferty reprezentującej kompletny system. Nie dopuszcza się instalowania w torze 

transmisyjnym elementów pochodzących od różnych producentów. 

Instalacja okablowania strukturalnego powinna być wykonywana przez firmę posiadającą ważne 

uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego. 
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Okablowaniem należy objąć pomieszczenia – hali sportowej (przeznaczone do obsługi mobilnej 

sceny), pokój nauczycieli oraz  pomieszczenie techniczne. 

Wykonane okablowanie strukturalne musi zostać objęte minimum 25-cio letnim certyfikatem 

gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W tym okresie powinny obowiązywać 

następujące gwarancje: 

− gwarancja komponentowa - wszystkie komponenty certyfikowanego systemu będą wolne od 

usterek materiałowych oraz wykończeniowych pod warunkiem ich prawidłowego montażu i 

eksploatacji. 

− gwarancja na działanie systemu - łącza/kanały Certyfikowanego Systemu Okablowania będą 

spełniać parametry wydajności zgodne z kategorią, której dotyczy certyfikat. 

− gwarancja na aplikacje - Certyfikowany System Okablowania będzie wolny od usterek 

uniemożliwiających działanie zgodnie z normami aplikacji i protokołów w ramach kategorii 

wydajności całego toru transmisyjnego, której dotyczy certyfikat. Dotyczy to 

aplikacji/protokołów uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum 

oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy użyciu okablowania zdefiniowanego w 

normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173. 

− certyfikaty niezależnych laboratoriów - okablowanie strukturalne musi posiadać certyfikaty 

wydane przez niezależne laboratorium badawcze potwierdzające zgodność z normami 

okablowania strukturalnego minimum w zakresie łącza (Permanent Link oraz Chanel). 

 

Wymagania techniczne dla instalacji teletechnicznych: 

− w ramach instalacji należy wykonać punkt dystrybucyjny o poniższych parametrach: 

o wymiary szafy w gestii projektanta, 

o drzwi perforowane (przód i tył), z perforacją min. 70% 

o zamek trzypunktowy z klamką w drzwiach przednich 

o wyposażona w pionowe organizery kabli – wymiary oraz ilość dostosować do potrzeb 

zaprojektowanych instalacji, 

o wyposażona w panele wentylacyjne sufitowe z zewnętrznym termostatem 
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o wyposażona w listwy Rack z kontrolą zasilania, montowane na tylnym Racku – ilość 

listew oraz gniazd dobrać do projektowanej instalacji 

− kabel powinien spełniać wymagania kat 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2. Wymaga się, aby w 

kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny element rozdzielający pary w kablu. 

Takie rozwiązanie poprawia parametry przesłuchowe (NEXT,ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel 

mechanicznie ułatwiając jego instalację oraz zmniejszając liczbę wadliwych torów w instalacji. 

− gniazda abonenckie wykonać w oparciu o nieekranowane moduły kategorii 6 mocowane w 

odpowiednich adapterach dopasowujących do osprzętu elektroinstalacyjnego. Gniazda 

abonenckie powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg 

ISO 11801. Gniazdo powinno spełniać poniższe wymagania: 

o złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia 

uderzeniowego. Nie dopuszcza się tzw. gniazd beznarzędziowych. 

o odpowiednio wyprofilowane nakładki wpinane w złącze szczelinowe IDC po 

przyłączeniu przewodników zabezpieczające je dodatkowo przed wyrwaniem. 

o  noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni 

do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. 

o złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co 

najmniej dwóch listew 2-parowych. 

o system oznaczania portów składający się z systemu zaczepów oraz przezroczystej 

nakładki pozwalającej na wsunięcie pod nie papierowych oznaczników z 

nadrukowanymi numerami. 

o możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego 

oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony 

(min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu 

(usługa Voice), oraz bez rysunku, 

o możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej 

wpięcie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu 

przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego. 

o złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało 

przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A. 
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o gniazdo RJ45 powinno posiadać przesłonę przeciwkurczową zintegrowaną z 

adapterem 

o adapter 22,5x45 pionowy, z samozamykającą przesłoną 

o połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC, a pinami w gnieździe RJ45 powinno 

być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej 

wytrzymałości mechanicznej złącza. 

o Keystony należy montować stykami do góry, aby zminimalizować osiadanie na nich 

kurzu 

− kable należy zakończyć na nieekranowanych panelach kategorii 6. Panele powinny spełniać 

wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801. Panel powinien 

spełniać poniższe wymagania: 

o metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubości 1.5mm pokrytej lakierem 

proszkowym w ciemnym kolorze. 

o 24 gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby istniała możliwość wymiany 

wadliwego portu bez ingerencji w pozostałe. W części tylnej powinny się znajdować 

złącza szczelinowe IDC służące do przyłączenia kabli. 

o wysokość panela: 1U 

o półka służąca do przyłączania terminowanych kabli za pomocą krawatek 

o system oznaczania portów składający się z zaczepów oraz przezroczystej nakładki 

pozwalającej na wsunięcie pod nie papierowych oznaczników z nadrukowanymi 

numerami. 

o możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego 

oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony 

(min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu 

(usługa Voice), oraz bez rysunku 

o złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia 

uderzeniowego. Nie dopuszcza się tzw. terminowania beznarzędziowego. 

o odpowiednio wyprofilowane nakładki wpinane w złącze szczelinowe IDC po 

przyłączeniu przewodników zabezpieczające je dodatkowo przed wyrwaniem. 
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o noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni 

do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. 

o złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co 

najmniej dwóch listew 2-parowych. 

o możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej 

wpięcia jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu 

przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego. 

o złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało 

przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A. 

o odpowiednio dobrany materiał a także kształt styków, gniazda RJ-45 panela 

charakteryzujący się całkowitą odpornością na wpięcie wtyków RJ-11 i RJ12 

o połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC a pinami w gnieździe RJ45 powinno 

być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej 

wytrzymałości mechanicznej złącza. 

o Keystony należy montować stykami do góry, aby zminimalizować osiadanie na nich 

kurzu 

− Nieekranowane kable krosowe kategorii 6 powinny zapewniać poprawną pracę protokołów 

10/100BASE-T oraz 1000BASE-T. Kable powinny być wykonane z linki miedzianej o średnicy 

24AWG w powłoce LS0H z obu stron zakończone wtykiem RJ45 wyposażonym w 

przezroczyste przesłony. Kable krosowe powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy 

ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801. Kabel krosowy powinien spełniać poniższe 

wymagania: 

o 4-parowa linka 24AWG w powłoce LS0H. 

o zakończone z obu stron wtykiem RJ45. 

o przezroczysta osłona wtyku chroniąca przed uszkodzeniem zatrzasku. 

o zgodny z sekwencjami 568A i 568B. 

o powłoka zewnętrzna LS0H. 

o zgodność z dyrektywą RoHS. 
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− włókna kabli światłowodowych należy zakończyć w panelach światłowodowych metodą 

dospawania pigtaili ze złączem LC. Spawy należy zabezpieczyć osłonkami o długości 61mm i 

umieścić w kasetach mieszczących minimum 24 spawy. Kasety umieścić w panelach 

światłowodowych. Panele wyposażyć w odpowiednią ilość adapterów LC duplex. Należy 

stosować adaptery dedykowane do typu włókna o kolorystyce odmiennej dla włókien wielo i 

jednomodowych. Panele światłowodowe powinny spełniać poniższe wymagania: 

o konstrukcja wykonana z blachy stalowej pokrytej powłoką antykorozyjną 

o wysokość panela 1U. 

o panel powinien składać się korpusu panela tj. obudowy montowanej w ramie 19” 

oraz wymiennych paneli przednich (płyt czołowych) wpinanych w korpus panela. 

o płyty czołowe powinny mieć wysokość korpusu czyli 1U oraz umożliwiać skalowanie 

ilości zakańczanych włókien od dwóch do minimum 48-miu poprzez wpinanie 

odpowiedniej ilości adapterów. 

o musi istnieć możliwość wymiany panela przedniego (płyty czołowej) na inny (np. o 

większej pojemności) bez konieczności deinstalacji zainstalowanych kabli i 

ponownego terminowania złącz światłowodowych. 

o Panel powinien posiadać konstrukcję wysuwaną, tj. pozwalająca na wysunięcie płyty 

czołowej oraz ustawienie pod kątem umożliwiając łatwy dostęp do zapasu włókna, 

złącz światłowodowych i kasety spawów. Szuflada powinna posiadać blokadę 

zabezpieczającą przed niepożądanym wysunięciem np. w momencie wypinania kabla 

krosowego. 

o adaptery światłowodowe powinny być mocowane do płyt czołowych za pomocą śrub, 

zapewni to trwałe połączenie oraz stabilność połączeń światłowodowych. 

o panel powinien posiadać w komplecie odpowiednie akcesoria umożliwiające 

organizowanie zapasu włókien światłowodowych, trwałe mocowanie kabli 

przychodzących (odpowiednio nacięta śruba z nakrętką służąca do mocowania 

włókna szklanego bądź kevlaru wzmacniającego kabel), przepusty kablowe chroniące 

powłokę kabla przed uszkodzeniem, 

o powinien posiadać również odpowiednie zaczepy pozwalające na montaż minimum 

dwóch kaset spawów (łącznie 48 spawów). 
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o panel musi być wyposażony w czytelny system oznaczania kanałów. 

− kabel telefoniczny wieloparowy należy zakończyć na panelu spełniającym poniższe 

wymagania: 

o wysokość 1U 

o metalowa obudowa zapewniająca ochronę złącz oraz mocowanie przychodzących 

kabli za pomocą krawatek 

o blacha pokryta lakierem proszkowym. 

o fabrycznie wyposażony w 50 portów RJ45. 

o kabel telefoniczny podłączać po jednej parze na każdy port 

o noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni 

do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. 

o system oznaczników kanałów 

o w skład zestawu wchodzić powinny śruby montażowe, krawatki kablowe oraz 

oznaczniki kanałów. 

− kable wprowadzać do szaf od góry przez dedykowane otwory w suficie lub tylnej ścianie 

− na gniazdach z obu stron kabla poziomego musi być ten sam numer gniazda, numerację 

należy nanieść na dokumentacji powykonawczej 

− patchpanele należy numerować zaczynając od góry szafy 

− wymaga się naniesienia numeracji gniazd na rzutach budynku w dokumentacji 

powykonawczej 

− gniazda RJ-45 dla sieci WLAN w budynku należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

projektowania i wykonawstwa, gniazda te muszą być łatwo dostępne.  

Po zakończeniu prac instalacyjnych systemu okablowania strukturalnego należy wykonać pomiary 

wszystkich poziomych torów komunikacyjnych oraz światłowodowe jak i miedziane okablowanie 

szkieletowe wewnętrzne. Okablowanie poziome należy przemierzyć w całości miernikiem 

dynamicznym klasy III lub wyższej. Pomiary muszą zostać wykonane na zgodność z kanałem lub 
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łączem stałym wg norm TIA/EIA 568-B.2-1, PN-EN 50173-1:2009 lub ISO/IEC 11801:2002 i zawierać 

wyniki dla takich parametrów jak: 

− mapa połączeń, 

− długości par, 

− tłumienność, 

− opóźnienie propagacji, 

− różnica opóźnień, 

− rezystancja 

− NEXT, PS NEXT 

− ACR-N, PS ACR-N 

− ACR-F, PS ACR-F 

− RL 

Pomiary światłowodów należy wykonać reflektometrem. Wyniki pomiarów powinny zawierać 

wartości tłumienia w obu oknach odpowiednich dla medium transmisyjnego, czyli dla fali 850 nm 

oraz fali 1300 nm. Pomiary światłowodów należy wykonać z obu końców każdego włókna.  

W ramach montażu instalacji monitoringu Zamawiający wymaga minimum: 

− Wykonawca zamontował min. 4 kamery zewnętrzne (kolor) o wysokiej rozdzielczości do 

monitoringu terenu wokół hali sportowej w dzień i w nocy. Kamery powinny oferować 

obsługę aktywnej adaptacji strumieniowania, która dynamicznie przydziela pasmo, zgodnie z 

zawartością wideo oraz stanem wyzwalacza. Kamery przeznaczone do zewnętrznego dozoru, 

powinny posiadać zdolność obsługi obiektywów z automatyczną przesłona w celu ochrony 

obiektywu przed uszkodzeniem przez bezpośrednie padanie światła słonecznego. Kamery 

winny być zdolne do adaptacji w zmiennych warunkach oświetleniowych, w ciągu dnia 

kamery powinny być wyposażone w usuwalny filtr IR oraz oświetlacz IR, gwarantujący 

wysoką jakość obrazu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Miejsce montażu kamer 

dobrać optymalnie pod kątem kompleksowego monitorowania terenu inwestycji. 
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− Wykonawca przewidział montaż rejestratora i monitora w budynku Szkoły w pomieszczeniu 

portierni. Rejestrator zastosować o przynajmniej dwukanałowym nagrywaniu w czasie 

rzeczywistym (Full D1/VGA), pięć napędów SATA podłączonych w czasie rejestratora 

(hotswapping) (do 10TB dla długich okresów nagrywania). Rejestrator powinien posiadać 

wydajny procesor min 1.6GHz i działać jako samodzielny system bez dodatkowego 

oprogramowania. Należy również zapewnić wszystkie elementy umożliwiające podgląd w 

czasie rzeczywistym oraz przegląd nagrań np. monitory. 

 

1.2.7 W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA BUDYNKU 

 
 
Zamawiający wymaga aby: 

W przypadkach, w których przedmiot Zamówienia w dokumentacji (PFU), na podstawie której będą 

realizowane roboty budowlane został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art. 99 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający zaleca, aby traktować 

takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji Zamówienia w 

odniesieniu do materiałów, urządzeń oraz robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że za-

gwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz  eksploatacyjnych nie 

gorszych  od założonych w PFU. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 

opisie przedmiotu Zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

Oznacza to, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

W przypadkach, o których mowa w art. 101 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w których 

przedmiot Zamówienia w dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, Europejskiej Ocenie 

Technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym 

należy przyjąć, że każdej: normie, Europejskiej Ocenie Technicznej, specyfikacji technicznej, 
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systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu Zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne".  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały spełniają minimalne lub/i 

określone przedziałowo  parametry określone w opisie przedmiotu Zamówienia (w tym w 

PFU); oraz 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały mogą zostać zamontowane 

ze względu np. parametry techniczne, wyposażenie, gabaryty, wielkości, rozwiązania 

konstrukcyjne, sposób posadowienia lub montażu, charakteru użytkowego, parametrów, 

wykonania materiałowego (rodzaj i jakość użytych materiałów), spełniania innych wymagań 

Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU); oraz 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały zachowują co najmniej taki 

sam poziom jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi 

materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji Zamówienia. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac spełniały wymogi obowiązujących norm i 

Krajowych Ocen Technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i przechowywane  

w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące wyposażenie oraz wytyczne Zamawiającego w 

odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń: 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

Nr Nazwa pomieszczenia  [m2] 
Wyposażenie oraz wymagania dla poszczególnych 

pomieszczeń 

1 KOMUNIKACJA 7,71 
Wyposażenie: 
Wycieraczka systemowa – 1 sztuka 

2 
ŁAZIENKA DLA OS. 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ/ WC DAMSKI 

6,98 

Wyposażenie: 
Lustro naścienne - 1 sztuka 
Kompletna armatura łazienkowa, umywalki oraz 
prysznice 
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3 WC MĘSKI 6,23 

Wyposażenie: 
Lustro naścienne - 1 sztuki 
Kompletna armatura łazienkowa w WC, 
umywalki, 

4 SZATNIA DAMSKA 13,85 
Wyposażenie: 
Ławka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 12 
haczyków - 3 sztuki 

5 ŁAZIENKA DAMSKA 11,78 

Wyposażenie: 
Lustro naścienne - 2 sztuki 
Kompletna armatura łazienkowa w tym kabiny 
WC wykonane z HPL, umywalki, prysznice 

6 ŁAZIENKA MĘSKA 11,78 

Wyposażenie: 
Lustro naścienne - 2 sztuki 
Kompletna armatura łazienkowa w tym kabiny 
WC wykonane z HPL, umywalki, prysznice 

7 SZATNIA MĘSKA 13,85 
Wyposażenie: 
Ławka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 12 
haczyków  - 3 sztuki 

8 POM. NAUCZYCIELI 7,01 

Wyposażenie: 
Stół na nogach stalowych 120x100x76 - 1 sztuka 
Krzesła biurowe - 2 sztuki 
Szafa biurowa ubraniowa 90x60x~190 - 1 sztuki 
Szafa biurowa wysoka 90x45x~190 - 1 sztuka 

9 POM. GOSPODARCZE 1,54 
Wyposażenie: 
Zlew – 1 sztuka 
Zawór czerpalny wody na ścianie – 1 sztuka 

10 KOTŁOWNIA 7,00   

11 MAGAZYN 6,67   

12 KOMUNIKACJA 35,31   

13 HALA SPORTOWA 491,19 

Wyposażenie:  

Zestaw do siatkówki - 1 komplet 

Zestaw do piłki nożnej - 1 komplet 

Zestaw do koszykówki – 1 komplet 

Tablica wyników - 1 komplet 

System nagłośnienia - 1 komplet 

Defibrylator - 1 komplet 

Kotara ręczna – 1 komplet 

Siatki zabezpieczające – 1 komplet 

 

Specyfikacja wybranego wyposażenia: 

 

− Szafa biurowa ubraniowa – 1 sztuki 

o Szafa wykonana z płyty MDF gr min. 20 mm laminowanej 

o wymiar min. 600/900/1900mm 
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o kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

o wyposażona w drążek na wieszaki oraz półkę 

 

− Szafa biurowa wysoka –  1 sztuki 

o o wysokość – 185 cm 

o o szerokość - 100 cm 

o o głębokość - 45 cm 

o o ilość półek - 5 

o o wykończenie – okleina HPL 

o o rodzaj półki - płyta MDF 

o z drzwiami zamykanymi na kluczyk 

 

− Stół 120x100 + 2 krzeseła z oparciami –  1 sztuka 

o stół wykonany z płyty MDF, z blatem o grubości 22 mm na wysoki połysk – 1 sztuka 

o odporny na temperaturę. 

o nogi stalowe do wyboru czarne lub chrom 

o wymiar 1200/1000/mm 

o gwarancja min 24 m-ce 

o krzesło stalowe stal czarne lub chrom – 6 sztuk 

o siedzisko łatwo zmywalne np. drewniane lub ekoskóra 

o kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

 

− Ławka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 12 haczyków  - 6 sztuk 

o min. 12 haczyków 

o wymiary 200x40x160 

o siedzisko wykonane z lakierowanych listewek drewniany 

o konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo 

 

− Zestaw do siatkówki i siatko-nogi – 1 komplet 

o Słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne, 

o Montowane do podłoża w tulejach stalowych 

o W zestawie naciąg wewnątrz słupków, tuleje montażowe, pokrywy podłogowe, 

osłony na słupki, siatka biała z antenkami, wieszak na siatkę oraz osłony ochronne na 

słupki 
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o Kompletny zestaw umożliwiający grę w siatkówkę, siatko-nogę oraz tenisa ziemnego 

o Możliwość dostosowanie regulacji wysokości do siatkówki, siatko-nogi oraz tenisa 

ziemnego 

o Mocowane w tulejach osadzonych w podłożu hali 

 

− Kosze do koszykówki mobilne – 2 sztuki 

o Kompletny zestaw do gry w koszykówkę wraz z tablicą, obręczą itd. 

o Tablica o wymiarach zgodnych z FIBA 

o Podstawa wyposażona w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie całej konstrukcji 

o Możliwość składania i przechowywania w pomieszczeniu o wysokości 270cm 

o Zakres regulacji tamborka min. (250 – 305) cm 

o Podstawa zabezpieczona gąbkami zapewniająca bezpieczeństwo 

o Sprężysta obręcz 

o Certyfikat EN 1270 

 

− Materac do ćwiczeń korekcyjnych – 10 szt. 

o Wymiary 200x120x10 

o Materiał PCV 

o Wypełnienie - pianka poliuretanowa wtórnie spieniona: T25kg/m3 (miękki) 

 

− Zestaw do piłki nożnej – 1 komplet 

o bramki do piłki nożnej – 2 sztuki 

▪ aluminiowe, przenośne, wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA, 

Certyfikat zgodności z normą PN-EN 748+A1:2018-04 

▪ Rama główna wykonana z profilu aluminiowego, spawana w całości, 

co gwarantuje wysoką trwałość i sztywność bramki 

▪ Wszystkie stalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie przez 

cynkowanie ogniowe. 

▪ Konstrukcja łuków składana - umożliwia łatwy montaż i demontaż 

oraz magazynowanie bramek 

▪ Mocowanie do podłoża hali przez przykręcenie śrubami mocującymi 

do uchwytów zamocowanych na stałe w posadzce (cztery punkty 

mocowania na jedną bramkę) 

▪ Siatki do bramek wykonane z polipropylenu bezwęzłowego, koloru 

białego, wielkość oczka siatki 100x100mm, grubość 4mm. 
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▪ W zestawie elementy montażowe - marki talerzykowe 

 

− Tablica wyników – 1 komplet 

o elektroniczna o sterowaniu bezprzewodowym  

o z obsługą podstawowych gier zespołowych, 

o wskazywane parametry: czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wynik meczu (goście - 

gospodarze) od 0 do 99 punktów, nr połowy meczu, stan setów, czas 24 sekund na 

dwóch oddzielnych tablicach, sygnał dźwiękowy 

 

− System nagłośnienia – 1 komplet 

o Kolumny montowane na ścianach min. 10 sztuk 

o Wzmacniacz z budowanym odtwarzaczem MP3 oraz modułem Bluetooth oraz 

tunerem radiowym 

o Kolumny i ich rozmieszczenie charakteryzujące się jednorodną transmisją 

naturalnego dźwięku w całym sali gimnastycznej 

o Kompletny zestaw z niezbędnym okablowaniem oraz mikrofonem bezprzewodowym 

 

− Scena mobilna wraz z podkładem pod scenę chroniącym boisko– 1 komplet 

o Wymiary po złożeniu min. 200cm x 600 cm 

o Składająca się z podestów o wymiarach ok. 200cm x 100 cm 

o Nogi o regulowanej wysokości (40cm x 60 cm) 

o Kompletny zestaw umożliwiający bezpieczne korzystanie ze sceny wyposażony w co 

najmniej: barierki ochronne, schody, zestaw do łączeń podestów, kotary osłaniające 

o Konstrukcja podestów wykonana z aluminium 

o Podesty z powłoką antypoślizgową 

o W zestawie z podkładem pod scenę chroniącym boisko przed uszkodzeniem 

 

− Defibrylator dostosowany dla dzieci– 1 komplet 

o Posiadający funkcję interaktywnej pomocy w RKO w postaci komunikatów głosowych 

w języku polskim 

o Odporność min. IP55 

o Przydatność baterii w trybie czuwania min. 4 lata 

o Posiada funkcję auto testowania 
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o Posiadający funkcję umożliwiającą zastosowania urządzenia dla różnych kategorii 

wiekowych pacjentów (dorośli oraz dzieci) 

o Kompletne urządzenie umożliwiające zlokalizowanie go w widocznym miejscu w 

budynku. Wyposażone w kompletny zestaw szkoleniowy 

o Gwarancja min. 7 lat 

 

− Zestaw piłek – 1 komplet 

o Zestaw piłek (min. 3 piłki dla każdej dyscypliny) do gier sportowych spełniające 

międzynarodowe wymagania dla danych dyscyplin takich jak: 

▪ Piłka siatkowa 

▪ Piłka nożna  

▪ Koszykówka 

▪ Siatkonoga 

 

− Kotara godząca ręczna – 1 komplet 

o Jednowarstwowa kotara grodząca wykonana z tkaniny PVC o gramaturze min. 650 

g/m2 do wysokości min. 2,5 m oraz siatką polipropylenową o grubości liny min. 5 mm 

oraz oczkach wielkości 8x8 cm, 

 

− Siatki zabezpieczające – 1 komplet 

o Siatki zabezpieczające polipropylenowe o grubości liny min. 5 mm oraz oczkach 

wielkości 8x8 cm, zabezpieczające ściany hali wzdłuż wszystkich 4 krawędzi boiska, 

 

− Przybory sanitarne:  

o umywalki wiszące min. 60 cm z półpostumentem na haczyki, z otworem na baterię 

oraz stelażem, baterie umywalkowe stojąca jednouchwytowa, chrom, głowica 

ceramiczna 35 mm, wandaloodporna,  

o umywalki wiszące dla niepełnosprawnych wraz z baterią łokciową, głowica 35mm, 

chrom, syfon podtynkowy oraz stelaż, poręcze dla niepełnosprawnych uchylne i stałe 

ze stali nierdzewnej,  

o ustępy wiszące ze stelażem oraz deską wolnoopadającą:  

▪ cechy stelaża: 

o wysokość: min 1140mm  

o głębokość: min 80mm  
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o do zabudowy lekkiej: gips - karton, ścianka GIS  

o nie nadaje się do osadzenia w betonie (zabudowa sucha)  

o do miski wiszącej o rozstawie otworów 180mm lub 230mm  

o uniwersalne przyłącze wody na górze, z boku, przesunięte w 

lewo  

o nóżki regulowane płynnie w zakresie 0 - 12cm  

o spłuczka podtynkowa (max. pojemność: 6 / 9 L) do WC 

uruchamiana z przodu  

o funkcja STOP z przyciskiem uruchamiającym (spłukiwanie 

jednoilościowe)  

o spłukiwanie dwudzielne za pomocą przycisków spłukujących  

o ustawienie fabryczne ilości wody do spłukiwania 3 i 6 L 

(możliwość ustawienia innej ilości)  

o nośność stelaża: min 400kg  

▪ cechy miski wiszącej:  

o wysokość: min 38,5cm 

o długość: min 49cm 

o szerokość: min 37cm 

o powłoka antybakteryjna + łatwe spłukiwanie 

o miska bez kołnierzowa 

o deska wolnoopadająca antybakteryjna z duroplastu twarda 

o metalowe zawiasy, funkcję szybkiego wypięcia 

o ustępy wiszące dla niepełnosprawnych ze stelażem oraz deską wolnoopadającą j.w., 

poręcze dla niepełnosprawnych uchylne i stałe ze stali nierdzewnej, 

o pisuary ze stelażem w systemie samospłukującym na podczerwień, montaż w 

podtynkowy, przegrody międzypisuarowe ceramiczne 

o zlewozmywaki 1-i 2-komorowe z ociekaczem kamienne, bateria zlewozmywakowa 

jednouchwytowa, stojąca, chrom, głowica ceramiczna min 35mm, wylewką typ U 

obrotowa, wandaloodporna. 

o wpusty podłogowe z polipropylenu i stali nierdzewnej z blokadą zapachową, 

wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej o grubości min 2 mm, odporne na 

zasady, kwasy oraz środki chemiczne, odporne na zarysowania, korozję, odbarwienia 

oraz wysokie temperatury, o gładkiej powierzchni 

 

− Strzelnica laserowa – 1 komplet 
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o Min. 4 niezależne stanowiska strzeleckie oraz powiązane z torami cztery tablice z 

podanymi aktualnymi wynikami bieżących treningów strzeleckich dla każdego 

strzelca osobno: liczba strzałów, suma zdobytych punktów, liczba punktów za ostatni 

strzał, zegar mierzący upływający czas 

o Kompletny zestaw umożliwiający realizację zajęć szkolnych z zakresu obsługi broni, 

poprawnych postaw strzeleckich oraz celnego strzału, zawierające możliwość 

realizacji zadań treningowych zawierający: 

▪ min. różne repliki broni  długiej i krótkiej używanej przez polskie 

służby mundurowe o zbliżonej wadze i zgodnych wymiarach z 

oryginałem z odrzutem 

▪ Magazynki 

▪ Projektor multimedialny wysokiej rozdzielczości 

▪ Ekran projekcyjny 

▪ Kamera rejestrująca punkt trafienia wiązką lasera 

▪ Uchwyt do rzutnika 

▪ Komputer laptop o parametrach min.: Windows 10, procesor 64-

bitowy, 4-rdzeniowy, pamięć RAM 8 GB, SSD dysk twardy minimum 

128 GB, mocna karta graficzna,  min. 1650GTX. 

▪ System nagłośnieniowy , min. 80 W 

▪ Możliwość modyfikacji odległości tarczy, 

▪ Balistyczne śledzenie toru lotu pocisku.  

▪ Dodatkowe ćwiczenia i szkolenia 

 

o realizujący zlecenie zobowiązany jest do przeszkolenia operatorów wirtualnej 

strzelnicy, udzielenia wskazówek w przystosowaniu i wyposażenia pomieszczenia 

wirtualnej strzelnicy, 

o udzielenia gwarancji na co najmniej na okres 24 msc. na wszystkie elementy 

składowe wchodzące w skład zestawu 

 

UWAGA. Wyszczególnione powyżej wyposażenie może zostać relokowane między poszczególnymi 

pomieszczeniami. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej uzgodni ostateczne rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia i urządzeń 

oraz dopasuje do nich rozmieszczenie wymaganych instalacji, oświetlenia i pozostałych elementów 
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tak, aby wszystkie urządzenia funkcjonowały prawidłowo, w optymalnych warunkach i zgodnie ze 

swoim przeznaczeniem. 

 

1.2.8 WYMAGANIA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
W związku z budową przyszkolnej hali sportowej wraz z łącznikiem do zadań Wykonawcy należy 

również opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu sąsiadującego. Zamawiający oczekuje 

zaprojektowania i wykonania utwardzonych ciągów komunikacji umożliwiających połączenie 

funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejącą infrastrukturą na terenie Szkoły, a także 

zaprojektowanie nowych ciągów komunikacyjnych umożliwiającej bezpośredni dostęp do zaplecza 

hali sportowej oraz wykonanie drogi pożarowej w oparciu o załączoną koncepcję zagospodarowania 

terenu. W ramach wykonania drogi pożarowej do zadań Wykonawcy należą wszelkiego rodzaju 

uzgodnienia m.in. uzgodnienie nowego zjazdu. 

Wymagania dla utwardzonych nawierzchni zewnętrznych: 

Komunikacja piesza: 

− kostka betowa gr. 6 cm 

− podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 

20 cm 

Parkingi i wjazdy z kostki brukowej: 

− kostka betowa gr. 8 cm 

− podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 

20 cm 

− podbudowa podstawowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie 

gr. 30 cm 
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W przypadku różnicy projektowanego poziomu „0” budynku hali sportowej w stosunku do poziomu 

terenu w ramach prac zewnętrznych należy również przewidzieć, zaprojektować i wykonać niezbędne 

pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku w celu likwidacji występujących 

barier architektonicznych. Balustrady przy ewentualnych podjazdach należy wykonywać ze stali 

nierdzewnej. 

Pochylnie należy wykonać zgodnie z poniższymi zasadami: 

− maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać wielkości 

określonych w poniższej tabeli: 

 

*) Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m powinny  

     być podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej  

     1,4 m. 

 

− pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny 

ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające 

warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w 

granicach od 1 m do 1,1 m. 

− długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co 

najmniej 1,5 m. 
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− powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 

wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania 

skrzydła drzwi wejściowych do budynku. 

 

Części działki sąsiadujące bezpośrednio z terenem budowy, a niewykończone utwardzeniami z kostki 

brukowej należy obsiać trawą jako powierzchnia biologicznie czynna. Nawierzchnię trawiastą 

wykonać na terenie wyrównanym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna 

być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed 

założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.), 

a następnie ułożyć warstwę minimum 10 cm ziemi urodzajnej, odpowiednio zasilić nawozem i 

dopiero zasiać trawę. Nawierzchnia powinna być oddzielona od pozostałego terenu działki, 

obrzeżami np. betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp. 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej poza robotami zasadniczymi, robotami 

budowlano-montażowymi i instalacyjnymi należy również wykonanie wszystkich robót 

towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności: odbudowanie i wierne odtworzenie 

uszkodzonych podczas realizacji robót ogrodzeń, dróg, chodników, opasek wokół budynków, 

trawników, zieleńców i ewentualnych nasadzeń oraz sprzątanie po zakończeniu robót w tym wywóz i 

utylizacja odpadów, likwidacja zaplecza Wykonawcy itd. Wykonawca, po zakończeniu prac ma 

obowiązek przywrócenia do porządku terenu budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy 

i złożenia stosownego oświadczenia. 

 

1.2.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Wszystkie materiały i 

urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być : 

− nowe, 

− w najwyższym gatunku bieżąco produkowanym, 

− odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej, 

dokumentacji projektowej, opisie robót oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz 

zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami, 

− zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Materiały, które, w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Polskich Norm, 

Krajowych Ocen Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację Właściwości Użytkowych lub certyfikat zgodności z : 

o zharmonizowaną Polską Normą 

o Krajową Oceną Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
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spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i 

funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. 

Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach określają Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 

specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 

krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych 

norm. Inne miarodajne normy, które zapewniają wyższą jakość będą akceptowane pod warunkiem 

uprzedniego ich przeglądu i pisemnej akceptacji przez Projektanta. Różnice pomiędzy normami 

alternatywnymi muszą być w pełni podane na piśmie przez Wykonawcę i przedstawione 

Projektantowi co najmniej 7 dni przed datą, kiedy Wykonawca życzy sobie ich Krajowe Oceny 

Techniczne. Jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają równej lub wyższej jakości wykonania, 

Wykonawca będzie przestrzegał norm wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Gdziekolwiek 

w dokumentacji przetargowej znajdują się odniesienia do szczególnych norm i przepisów, którym 

mają odpowiadać towary i materiały przewidziane do dostarczenia oraz praca przewidziana do 

wykonania, tam będą obowiązywały postanowienia ostatniej edycji lub poprawki odnośnych 

obowiązujących norm i przepisów.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

Zakres szczegółowy koniecznych do przeprowadzenia prób końcowych zostanie zawarty w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przygotowanych 

przez projektanta. Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi w warunkach Umowy i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 

Krajowych Ocenach Technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 - dniowym 

wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a 

próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczony wynik tych prób. Wszelkie 

próby końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego.  

Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie: 

− próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji, c.o. 

− próby szczelności i działania instalacji wentylacji, 

− próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia wymagań dot. 

natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, ograniczenia olśnienia, 

− inne nie wyszczególnione powyżej, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych, ekspertyz i badań, 

− świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 
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− deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i 

urządzeń, 

− instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie 

użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje obsługi zawierają: 

− ogólną charakterystykę, 

− zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych, 

− listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym 

urządzenia 

− listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń 

− sposób prowadzenia obsługi ruchowej, 

− listę narzędzi i substancji konserwujących 

− wymagania w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i instalacji, 

− zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy urządzeń, 

− wymagania dotyczące ochrony przed porażeniami, pożarem, wybuchem oraz inne 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, 

− wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją, 
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− wymagania związane z ochroną środowiska, 

− pełną i zwięzłą instrukcję obsługi całego dostarczonego wyposażenia 

− inne wymagania określone przez producenta urządzenia lub przepisami szczególnymi. 

Instrukcje przygotowane przez Wykonawcę zostaną przygotowane w języku polskim i wydrukowane, 

a następnie oprawione w okładki formatu A4. Wykonawca przygotuje 3 kopie instrukcji użytkowania 

oraz 3 kopie w wersji elektronicznej. Wykonawca w ramach Umowy przeprowadzi szkolenie 

personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania (eksploatacji i konserwacji) wybudowanych 

obiektów oraz urządzeń w nich zamontowanych. Termin szkolenia zostanie wyznaczony w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast 

instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową, po 

zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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− datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej technicznej (z rysunkami i 

wytycznymi wykonawczymi), 

− uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót. 

Wykonawca opracuje na własny koszt Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt 

Organizacji Placu Budowy. Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcję BHP. Instrukcja BHP musi być 

opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez 

rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty należy przygotować z 

zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  

 

1.2.10 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SWZ oraz Umowie na realizację Zamówienia. Wykonawca powinien posiadać opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na wartość określoną w Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót 

budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres określony w Umowie. Okres gwarancji 
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liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego 

odebranie robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w 

Umowie z Zamawiającym. 

 

1.2.11 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania prac budowlanych i instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy: 

− utrzymywanie Terenu Budowy, 

− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 
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− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane roboty, a nie 

zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego 

prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy 

prowadzić w porze dziennej. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na 

środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko – nie 

należy do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja.  

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót obowiązującymi są wydania 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: Krajowe i Europejskie Oceny 

Techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej 

przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy 

międzynarodowe. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

− Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych 

na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 

2023 poz. 211) 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.) 
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− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336) 

− Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2023 poz. 1563) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

−  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022  

poz. 2057) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2023 poz. 633) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) 
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− Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych 

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z 

informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2023 poz. 977 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023  

poz. 1752) 

− Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622) 

− PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych 

− PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 

− PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

− PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN 

1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod. 

Podstawy projektowania konstrukcji. 

− PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania 

na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach. 

− PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru. 
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− PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. 

Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. 

− PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-

4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 

− PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne 

− PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 / 

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 

− PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/ 

NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania wyjątkowe 

− PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010  / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010  / 

PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1-

1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-

11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

− PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 / 

PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2: 

Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe 

− PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: 

Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków; poprawki: PN-EN 1995-

1- 1:2010/NA:2010  

− PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-2: 
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Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe; poprawki: 

PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010; PN-EN 1995-1-2:2008/ AC:2009 

− PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 2: Mosty; 

poprawki: PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 

− PN-ISO 9836:2015-12 - Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

− PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania 

− PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc 

cieplną 

− PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 

− PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania 

− PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

− PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez 

grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego 

− PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła 

przez grzejniki -- Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego 

− PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i badania 

− PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe 
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− PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego -- Wymagania 

− PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Wymagania 

− PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania 

− PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- Wymagania 

− PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

− PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki 

− PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki 

− PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

− PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

− PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego -- Wymagania 

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania 

− PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Wymagania 

− PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania 

− PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania 

− PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- 

Wymagania 

− PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 1: Urządzenia sterujące 

systemów ogrzewania gorącą wodą z kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej 
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− PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 2: Optymalne start-stopowe 

urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą 

− PN-EN 12170 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

− PN-EN 12170:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

− PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

− PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

− PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii 

do ogrzewania 

− PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do 

instalacji grzewczych 

− PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji 

wodnego systemu grzewczego 

− PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i 

badania 

− PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

− PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe 

− PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

− PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

− PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 116 

 

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Antoniach 

− PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

− PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

− PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

− PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

− PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach 

− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

− PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

− PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie  

i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 
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− PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

− PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami  

- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony  

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  

- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

− PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  

na korozję 
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− PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

− PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż posiada aktualną mapę zasadniczą w wersji elektronicznej obszaru 

obejmującego przedmiotową inwestycję i jednocześnie informuje, że uzyskanie wszelkich 

niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z 

ich przygotowania należy uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że posiada aktualne badania gruntowo-wodne dla terenu na którym 

planowana jest rozbudowa i stanowią one załącznik do PFU. 

 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że teren na którym ma być realizowana inwestycja nie znajduje się na 

obszarze objętym ochroną konserwatorską. W związku z tym budowa obiektu nie wymaga uzyskania 

opinii konserwatorskiej oraz dodatkowych uzgodnień z konserwatorem zabytków.  

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI 
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Zamawiający informuje, że teren na którym planowana jest budowa hali sportowej jest płaski i 

niezadrzewiony. Wszelką występującą roślinność można przesadzić lub w razie wystąpienia kolizji 

usunąć bez konieczności dokonania dodatkowych czynności formalno-prawnych. 

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Planowana budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach w 

świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie należy do obiektów wyszczególnionych jako 

inwestycja mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani też potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym należy uznać, że planowana inwestycja będzie 

neutralna dla środowiska naturalnego i nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższe otoczenie. 

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

Zamawiający informuje, że posiada archiwalną dokumentację architektoniczną planowanej 

rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Antoniach oraz informuje, że wykonanie wszelkich 

niezbędnych badań, pomiarów w tym inwentaryzacji w zakresie wymagnaym do prawidłowego 

zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w szczególności łącznika pomiędzy halą sportową, a 

istniejącym budynkiem Szkoły należy do zadań Wykonawcy i powinno zostać ujęte w cenie 

ryczałtowej. 

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 
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Zamawiający informuje, że przyłączenie budynku hali sportowej do wszystkich wymaganych mediów 

jest zadaniem Wykonawcy i powinno być ujęte w cenie ryczałtowej. Uzyskanie warunków 

przyłączeniowych oraz modernizację istniejących lub wykonanie nowych przyłączy należy przewidzieć 

i ująć przy przygotowaniu oferty. Do obowiązków Wykonawcy należy złożenie stosownego wniosku w 

imieniu Zamawiającego i uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz wykonanie na ich podstawie 

wymaganych instalacji. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego  

i technicznego/wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.  
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3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

 

− Załącznik graficzny – plan sytuacyjny. 

− Koncepcja architektoniczna hali sportowej obejmująca rzut parteru oraz rzut piętra. 

− Wyrys i wypis z MPZP. 

− Badania geotechniczne, 

− Wizualizacje. 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 


