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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej sanitarnej dla planowanej
inwestycji pn.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE,
DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,,DOPIEWO”

w zakresie fazy 1 realizacji inwestycji tj. ,,Budowy kanalizacji sanitarnej w Zborowie i Zboréwku oraz
ul. Wisniowej i Bukowej w Dopiewie z odprowadzeniem $ciekow do oczyszczalni Dopiewo”

Projekt obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekéw oraz rurociggami
ttocznymi i ich uzbrojeniem w m. Zborowo i Zboréwko oraz w ul. Wisniowej i Bukowej w Dopiewie z
odprowadzeniem s$ciekow do oczyszczalni Sciekéw Dopiewo.
Niniejszy projekt wykonawczy uzupelniajg nastepujace opracowania:
1. OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH, cz.1 ,Przepompownie” i
cz.2 "Kanaty”;
2. PROJEKT INSTALACJI ZASILENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO NA TERENIE
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P2 i P3;

3. PROJEKT ODTWORZEN NAWIERZCHNI ~ DROGOWYCH PO ROBOTACH
KANALIZACYJNYCH W ZAKRESIE CZESCI 1 PROJEKTU

1.2 Podstawy opracowania

o Umowa na prace projektowe nr ROA. 272.4.164 z dnia 15.03.2016r. podpisana pomi¢dzy
Gming Dopiewo a firmg INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i
Nadzory, Waldemar t.ggiewka z zatacznikiem nr 1 do umowy;

o Mapy do celdéw projektowych wykonane 2016/2017 i zarejestrowane w 03. 2017r przez
»KGmiar” Krzysztof Gzyl;

o Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacj¢ przedsiewzigcia wydana
przez RDOS Poznan;

o Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Dopiewo;

o Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opracowana w dwoch czgsciach przez firmg
GEODRILL w 05.2017ri 03.2018r.;

o Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez dysponenta sieci —
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie;
» -Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej wydane przez ZUK 14.10.2016r
» -Wytyczne do projektowania ZUK Dopiewo przekazane 24.01.2018r
» -Warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego wydane przez ZUK
16.03.2018r

o Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan wydane dla 12 projektowanych przepompowni Sciekdw;

HINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka

marzec 2018 r.



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW DO 0CZYSZCZALNI $CIEKOW ,DOPIEWO”

CZESC 2 ,,ZBOROWO”

Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

Strona 7

o Koncepcja projektowa i projekt budowlany wraz z protokotem spisanym w Zaktadzie Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie, zawierajacym ustalenia techniczne w zakresie
przyjetych rozwigzan projektowych;

o Protokét nr GKG.GZ.4091.1934.2017 (odpis) z narady koordynacyjnej przy PODGiK Poznan
dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia
20.06.2017r;

o Pozostate protokoly ze spotkan z Inwestorem zawierajace ustalenia techniczne dot. przyjetych
rozwigzan projektowych;

o Uzgodnienia wymienione w pkt.3. niniejszego opisu;
o Obowigzujace normy i literatura techniczna z zakresu projektowania sieci kanalizacyjnych;
o Wizje lokalne w terenie;

o Oferty techniczne i handlowe producentow;

1.3 Lokalizacja

Czesé 2 inwestycji obejmuje obszar miejscowosci Zborowo, od sktadu budowlanego zlokalizowanego w
Zboréwku, przez ul. Lotnicza wraz z terenami inwestycyjnymi potozonymi przy jeziorze
Niepruszewskim, az do gtéwnej czesci miejscowoscei. Trase sieci kanalizacji grawitacyjnej Sciekowej w
m. Zborowo wyznaczono wzdhuz dziatki nr 35/7 oraz czgéci ul. Lotniczej, a takze wzdhuz ul.
WioSlarskiej, Plazowej, Wypoczynkowej, Terenowej i Rejonowej. Na pozostalym obszarze
zlokalizowany zostal rurociag przesytowy z mozliwoscig wiaczania przydomowych przepompowni
Sciekow.

Zestawienie dziatek geodezyjnych na trasie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
zakresie czesci 2 projektu:

Sie¢

Adres wiasciciela
/ osoby Stan wiadania UWAGI
wiadajacej

L Nr Nazwa wiasciciela
P- | dziatki / osoby wiadajacej

Obreb Geodezyjny Zborowo

. : droga; Rurociag ttoczny;
1 45 Gmina Dopiewo U"ol;gsgﬁ 1ig\;vc?2 Kanalizacja sanitarna
P @200PVC
2 | 4772 | AGRIPLUS S.A ul iteszewska t, Zboréwko; Rurocigg tfoczny
onarzewo
3 | 47/4 W’aSC’C'e{e Rurocigg tloczny
prywatni

Ul. Lesna 1C, 62-
070 Dopiewo

Ul. Lesna 1C, 62-
070 Dopiewo

4 48 Gmina Dopiewo Rurociag ttoczny

5 38 Gmina Dopiewo ul. Lotnicza; Rurociag tloczny
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, . Ul. Lesna 1C, 62- Rurocigg ttoczny; Kanalizacja
6 | 34 | GminaDopiewo | ™ 476 nyniewg sanitarna @200PVC
Rurocigg tfoczny; Kanalizacja
7 | 357 | AGRIPLUSS.A | U Jleszenskat, sanitarna @200PVC;
Przepompownia P2 "Jezioro"
8 | 3502 Wiasciciele ul. Lotnicza; Kanalizacja
prywatni sanitarna @200PVC
, ul. Wioslarska; Rurocigg
9 27 Gmina Dopiewo UI.Ol;gsgz 1ig\;vc6JZ- tloczny; Kanalizacja sanitarna
P @200PVC
: ul. Rejonowa, ul. Terenowa;
10 | 2/62 Wlasc;ctlsl{e Kanalizacja sanitarna
pryw @200PVC;
11| 274 Wiasciciele ul. Terenowa; Kanalizacja
prywatni sanitarna @200PVC
Przedsiebiorstwo . .
. ul. Watbrzyska ul. Rejonowa; Kanalizacja
12 | 2138 |{iPHU Blc;f?)rm S 13, Poznan sanitarna @200PVC
Skarb Panstwa ul. Plazowa; Kanalizacja
13 | 2/39 , sanitarna @200PVC; Rurociag
. . Ul. Leéna 1C, 62- '
Gmina Dopiewo 070 Dopiewo ttoczny
ul. Plazowa; Kanalizacja
. ] Ul. Lesna 1C, 62- sanitarna @200PVC; Rurociag
o Siling Sopiewe 070 Dopiewo tloczny; Przepompownia P3
"Plazowa"
ul. Plazowa; Kanalizacja
30 4 Gmina Dopiewo Ulb';%%i 1ig\;vc?2_ sanitarna @200PVC, Rurociag
P tloczny
. ul. Wypoczynkowa; Kanalizacja
31| 2113 | Gmina Dopiewo U"O';gsgﬁ 12\;\/32' sanitarna @200PVC: Rurociag
P ttoczny
Gmina Dopiewo Ulb$8382 12\;\22' ul. Wypoczynkowa; Kanalizacja
32 | 56/4 P sanitarna @200PVC; Rurociag
Skarb Panstwa toczny
. ) ul. Wypoczynkowa; Kanalizacja
33 | 2/22 Gmina Dopiewo ULO%SSS;JSVIVSZ sanitarna @200PVC; Rurociag
tloczny

UWAGA: Wiasciciele nieruchomosci muszg by¢ poinformowani z wyprzedzeniem o
planowanym rozpoczeciu robét. W przypadku konieczno$ci nazwisko/ nazwiska wiascicieli

danej nieruchomosci jest dostepne w UG.
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Przytacza

Obreb Zborowo 0013: 43/2, 43/3, 35/5, 35/30, 35/32, 58/4, 58/3, 2/58, 2/55, 2/76, 2/59, 2/63, 2/75, 58/2, 2/51,
2/50, 2/49, 2/77, 2/60, 2/61, 2/65, 2/59, 2/72, 2/58, 2/70, 56/6, 2/20, 2/71, 2/69, 2/68, 2/67, 2/66, 2/36, 2/35, 2/2,
2/3, 2/17, 2/16, 2/15, 2/14, 2/10, 2/11, 2/23, 2/7, 2/9, 2/8, 2/30, 2/31, 2/43, 2/44, 2/45, 2/33.

UWAGA: Wiasciciele nieruchomosci muszg by¢ poinformowani z wyprzedzeniem o planowanym
rozpoczeciu robot. W przypadku koniecznosci nazwisko/ nazwiska wiascicieli danej nieruchomosci jest
dostepne u Inwestora - w UG.

14 Warunki gruntowo — wodne
Charakterystyka geotechniczna podloza w miejscu posadowienia przepompowni Sciekow

Na podstawie wykonanych otworow badawczych G2, G3 (maj 2017r) rozpoznano utwory
czwartorzedowe holocefiskie: warstwy gleby (piaski drobne z humusem) oraz plejstocenskie (piaski
pylaste drobne i $rednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste). Na rzednej posadowienia wystepuja
przewaznie piaski drobne oraz gliny piaszczyste na pograniczu piasku gliniastego.

W warstwie powierzchniowej bedacej bez znaczenia dla posadowienia przepompowni wystepuja
gléwnie gliny piaszczyste, piasek sredni oraz nasypy.

Warunki wodne w miejscu posadowienia przepompowni $ciekow

Woda gruntowa ze wzgledu na blisko$¢ jeziora znajduje si¢ tuz po powierzchnia terenu na glebokosci
0,2-0,7m ppt.

Podsumowanie

1.  Na terenie objetym zakresem badan podloza udokumentowano wystgpowanie warstw
gruntow stabonosnych w postaci nasyp6w niebudowlanych i glin morenowych w stanie
plastycznym (warstwa IIIA)

2.  pozostale warstwy geotechniczne, tj. grunty zaliczone do pakietow I, II 1 warstwy IIIB
tworzg podloze nosne i mogg stanowi¢ bezposrednie podloze dla projektowanych
obiektow.

3. W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2017) stwierdzono, ze zwierciadlo wody
gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci 0,2 — 4,4m p.p.t. co odpowiada rzednym: 77,50 —
90,8m n.p.m.. Posadowienie obiektow sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach ponizej
poziomu wody gruntowej wymagaé bedzie stosowania szczelnego wygrodzenia
wykopow i obnizania zwierciadta wody (np. instalacja iglofiltrowa lub drenazem) przy
zatozeniu wykonywania krotkich odcinkow sieci.

4. Istniejagce warunki gruntowo — wodne pozwalaja na posadowienie projektowanych
obiektow, po uprzednim usunieciu z podioza gruntéw stabonosnych (nasypy i gliny
morenowe) oraz ewentualnych gruntéw nieno$nych pochodzenia organicznego (torf i
gytie) i zastagpieniu ich poduszka piaszczysto — zwirowa o wskazniku zaggszczenia Is >
0,95.
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10.

11.
12.

13.

Glebokosci przemarzania gruntéw, na tym terenie wynosi 0,8 m (I-sza strefa) (wg PN-
81/B-03020).

W  wykonanych otworach nie stwierdzono wystgpowania gruntow nienosnych
pochodzenia organicznego (torfy, gytie). Jednakze mozna spodziewa¢ si¢ ich
wystepowania w rejonie rowow i ciekdw.

Grunty spoiste pakietu II i III zaliczajg si¢ do gruntéw wysadzinowych. W przypadku
posadowienia fundamentéw obiektu w obrebie tych gruntéw nalezy uwzglednié
konieczno$¢ posadowienie ponizej granicy przemarzania, tj. 0,8m p.p.t.

Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci — przy dodatkowym nawodnieniu lub
pod wptywem drgan tatwo ulegaja uplastycznieniu badz uptynnieniu. W wykopach
nalezy je chroni¢ przed negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych.

Na odcinkach kanalizacji posadowionych w obrebie gruntéw piaszczystych pakietu I do
zasypania wykopow mozna wykorzysta¢ grunty rodzime. W rejonach, gdzie material

wydobywany z wykopow stanowi¢ bedg osady spoiste zaleca si¢ wykorzystanie zasypek
inzynierskich.

Podczas likwidacji wykopdw zaleca si¢ staty nadzor geotechniczny w zakresie kontroli
zageszcezenia uktadanych warstw.

Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j.

W podlozu wystepuja proste i ztozone warunki gruntowe. Podloze charakteryzuje sig
dobrymi parametrami geotechnicznymi.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé lacznie z zaleceniami norm: PN-EN 1997-1
Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

Budowa geologiczna w miejscu posadowienia kanatow grawitacyjnych

Na podstawie wykonanych otworow badawczych Gk6 — Gkl11 wykonanych do glebokosci w zakresie
2,0 — 4,5m p.p.t. rozpoznano czwartorzedowe utwory holocenskie (gleba), plejstocenskie utwory
piaszczyste (pospolki, piaski grube, $rednie, piaski drobne oraz piaski pylaste) a takze plejstocenskie
utwory gliniaste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny) i plejstocenskie utwory zastoiskowe (pyt, pyt
piaszczysty). Budowe geologiczng badanego obszaru okreslono jako ztozona.

Warunki wodne w miejscu posadowienia kanatow grawitacyjnych

Wode gruntowa rozpoznano w obrebie przypowierzchniowej serii piaszczystej oraz w postaci saczef
srodglinowych. Woda gruntowa stabilizowata si¢ na gtebokosci 0,9 — 1,8m p.p.t.
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Podsumowanie

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w omawianym podlozu wystepuja proste 1 ztozone
warunki gruntowe a dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przyja¢ II kategorig
geotechniczng.

Na badanym terenie udokumentowano wystepowanie warstw gruntow stabono$nych w postaci nasypow
niebudowlanych i glin morenowych w stanie plastycznym (warstwa IIIA). Pozostale warstwy
geotechniczne tworza podtoze nos$ne i mogg stanowié¢ bezposrednie podioze projektowanej inwestycji
(warstwy II, TV oraz IIIB). Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci — przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegaja uplastycznieniu badZ uptynnieniu. W wykopach
nalezy je chroni¢ przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych. Na odcinkach kanalizacji
posadawianych w obrebie gruntéw piaszczystych pakietu Il do zasypania wykopu mozna wykorzystac
grunty rodzime. W rejonach, gdzie material wydobywany z wykopdéw stanowi¢ beda osady spoiste
zaleca si¢ wykorzystanie zasypek inzynierskich.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci 0,9 — 1,8m p.p.t. Na odcinkach, gdzie sie¢
kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w szczelnie wygrodzonych wykopach obnizajac zwierciadto wody. W tych rejonach roboty
nalezy prowadzi¢ na krétkich odcinkach.

Uwaga: Lokalizacje otwordw geologicznych naniesiono na planach sytuacyjno -wysokoSciowych i
profilach podluznych sieci kanalizacyjnej, a takze na rzutach i przekrojach projektowanych
przepompowni Scieckéw P2 i P3.

1.5 Punkty geodezyjne pod ochrona

Przed przystgpieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy oznakowaé w
sposob trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikow oraz poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawcza. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy wykonywaé wylacznie recznie a wykopy
zabezpieczy¢ przed osunieciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy
geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy robot.

1.6 Przeznaczenie i program uzytkowy

W czedci 2 zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjno — tlocznag w wykonaniu z rur
bezcisnieniowych De200 PVC oraz z rur cisnieniowych De90, Del60 PEHD wraz z przylaczami
kanalizacyjnymi w wykonaniu z rur bezci$nieniowych Del60 PVC oraz rur cisnieniowych De50 PEHD.
Zaprojektowano przylgcza kanalizacyjne zakonczone studzienkg kanalizacyjna na terenie posesji w
odleglosci ok. 1,5-2,0m od granicy nieruchomosci w miejscu uzgodnionym z wilascicielami posesji oraz
przylacza kanalizacyjne zakoficzone na granicy poszczegolnych nieruchomosci w przypadku posesji dla
ktérych nie zdotano uzyska¢ zgody od ich wiascicieli. Wigczenia przylaczy kanalizacyjnych do sieci
wykonywane bedg poprzez studnie wiazowe na kanatach sieciowych oraz za pomoca trojnikow
skosnych PVC de200/160mm zabudowanych bezposrednio na sieci.

LJINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar f.agiewka

marzec 2018 r.



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW DO 0CZYSZCZALNI SCIEKOW ,DOPIEWO”

CZESC 2 ,,ZBOROWO”

Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

Strona 12
W zakresie czesci 2 projektu znajduje sie 7 przytaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych zakoficzonych
zaslepka na granicy posesji. W ramach projektu dla czeséci nieruchomoscei do ktérych doprowadzone

zostana przylacza cisnieniowe planuje si¢ budowe przydomowych przepompowni $ciekéw na terenach
poszczegolnych posesji.

Szczegolowe rozwigzania dot. przylaczy cisnieniowych z przydomowymi przepompowniami $ciekéw
zawiera odrebne opracowanie projektowe (patrz: opracowania uzupetniajace: ,,Projekt przepompowni
przydomowych Pd1 — Pd9”).

Przejscia poprzeczne kanalow i przytaczy pod nawierzchnig drog gminnych asfaltowych, z kostki
betonowej i drog gminnych o nawierzchni gruntowej wykonane bgda metoda wykopows ,, potowkowo™
bez stosowania rur ochronnych.

Przekroczenia ciekow wodnych i innych przeszk6d terenowych zostang wykonane metoda
bezwykopowa z zastosowaniem rur ochronnych.

W zakresie czesci 2 dokumentacji projektowe] zaprojektowano 2 komunalne przepompownie $ciekéw
na bazie prefabrykowanych zbiornikéw podziemnych o $rednicy 2000mm, wyposazone w dwie wirowe
pompy ,,zatapialne” kazda. Przepompownie wykonane zostang jako ogrodzone z brama wjazdowa na
wydzielonym terenie.

W zakresie czesci 2 znajduje sie fragment rurociagu przesytowego Sciekdéw z glownej przepompowni
projektowanego systemu tj. P5 w Wieckowicach (w zakresie czgéci 3). Na rurociggu ttocznym
przewidziano obiekty stuzace do poprawnej eksploatacji umozliwiajace przeczyszczenie, odwodnienie,
odpowietrzenie rurociggu.

1.7 Rozwiazania techniczne

1.7.1 Rurociagi

Do wykonania rurociagu tlocznego sieci kanalizacji cis$nieniowej nalezy zastosowaé rury i ksztaltki
kanalizacyjne systemu PE 100 de50mm, de90mm, del10mm, de160mm PEHD SDR17 klasy PN 10
na cisnienie nominalne PN10 bar (1,0 MPa) oraz de160mm PEHD RC SDR17 klasy PN 10.

Dla zmiany kierunku nalezy stosowaé fabrycznie produkowane tuki lub kolana PEHD. Nalezy
zastosowaé system lgczenia rur poprzez ztaczki elektrooporowe, zgrzewanie doczotowe oraz potaczenia
kolnierzowe (wedlug instrukeji producenta rur). Nad rurociggiem tlocznym $ciekow utozy¢ foliowa
ta§mg ostrzegawcza oraz drut sygnalizacyjny.

Oznakowanie wezlow na rurociggach kanalizacji ci$nieniowej na powierzchni nalezy wykonaé przy
uzyciu tabliczek orientacyjnych. Tabliczki nalezy umiesci¢ na stupkach oznaczeniowych z tworzywa
sztucznego. Tabliczki powinna zawiera¢ informacj¢ o rodzaju oznaczonych elementéw, ich lokalizacji
oraz rodzaju materiatu, z ktérego wykonano rurociag.

Do wykonania kanalow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej zastosowaé rury 1 ksztaltki de200mm
PVC, del60mm PVC — klasy S lite do kanalizacji zewnetrznej kielichowe taczone na uszczelki o
jednorodnej strukturze $cianki o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m?. Na kanatach
grawitacyjnych, w odstepach ok. 50m oraz przy kazdej zmianie kierunku nalezy zabudowa¢ studnie
rewizyjne wlazowe.

Szczegoty — ST — 02
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1.7.2  Studnie kanalizacyjne

Studnie na sieci kanalizacii sanitarnej

Na sieci kanalizacji sanitarnej stosowaé studnie wlazowe w wykonaniu z prefabrykowanych elementow
betonowych klasy min. B45 (C35) i o wspotczynniku wodoszczelnosci W10, taczonych na uszczelke, o
przekroju kotowym o $rednicy wewnetrznej 1000 mm.

Podstawowe elementy studni prefabrykowane;:
1. podstawa studni betonowa (element fabrycznie ztozony z dennicy, krggu studni, i kinety)
2. kregi betonowe stanowigce komore robocza,
3. plyta nastudzienna
4. pierscienie dystansowe betonowe
5. stopnie zlazowe zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym

Stosowaé elementy denne studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejsciami dla rur
kanalizacyjnych. Promienie tukoéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-érednica kanatu). Nie dopuszcza sig
wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowane beda przykrycia studni za pomoca zelbetowych ptyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia
wykonaé z otworem wlazowym i pierscieniami dystansowymi.

Stosowaé wilazy z zeliwa sferoidalnego klasy D 400. Wlazy samopoziomujgce (tzw. ,.ptywajace”)
stosowa¢ tylko w nawierzchniach asfaltowych. W nawierzchniach nie utwardzonych montowa¢ wlazy z
wypetnieniem betonowym i osadzaé na stalej rzednej. Wszystkie wlazy winny by¢ z zawiasem.

Kinety wszystkich studni wlazowych zaprojektowano w wykonaniu jako przelotowe (zbiorcze) z
doptywem lewym i prawym. Wlgczenia zaslepionych odcinkow kinet w studniach wykona¢ na rze¢dne)
podniesionej 0 Scm w stosunku do dna kanatu gtéwnego.

Studzienki na przylaczach do kanalizacji sanitarnej

Na przylgczach do kanalizacji sanitarnej stosowaé studzienki niewlazowe w wykonaniu z tworzywa
sztucznego PVC/PP, o przekroju kolowym i o §rednicy:

D400mm — jesli przytacze wyprowadzone jest ze studni na sieci
D600mm — jesli przytacze wyprowadzone jest z trojnika na sieci

Konstrukcja studzienek niewlazowych powinna by¢ przystosowana do duzych obciazen drogowych,
przykryta wlazem klasy D o wytrzymatosci 40ton.

Studzienki niewlazowe sktada¢ si¢ beda z nastgpujacych elementow:

1. podstawa studni — kineta przelotowa na przytaczu g160PVC

2a rura karbowana (komin studni)

Br zwienczenie - pierscien odcigzajgcy zelbetowy (dotyczy lokalizacji w pasach drogowych)
4, teleskopowy adapter do wlazow D400

Szczegoty — ST — 02
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1.7.3  Przepompownie Sciekéw
Wytyczne:

a) sposcb sterowania pracq pomp — za pomocq sterownika programowalnego w funkcji poziomu Sciekow,
b) sposéb pomiaru poziomu $ciekow — za pomocq sondy hydrostatycznej,
¢} monitoring przepompowni,

d) zakres monitoringu: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, powrdt zasilania,
awaria pompy nrl, koniec awarii pompy nrl, awaria pompy nr2, koniec awarii pompy nr2, suchobieg,
koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania SMS, bateria OK.. System powinien umozliwi¢ zdalne
odpytywanie uktadu poprzez wyslanie SMS-a. Odpowied? ukiadu powinna zawiera¢: stan zasilania (jest
prad, brak prqdu), stan pracy kazdej z pomp (praca, gotowosé do pracy, awaria), poziom Sciekéw w
przepompowni w cm oraz okreslenie czy jest maksymalny poziom Sciekow czy go nie ma,

e) nadzdr przepompowni — za pomocq systemu alarmowego sygnalizacyi (tylko sygnat swietlny);

Informacje techniczne

W zakresie czesci 2 projektu zaprojektowano 2 sieciowe przepompownie $ciekow:
P2 ,Jezioro”

P3 , Plazowa”

Wszystkie przepompownie nalezy wykona¢ jako jednokomorowe zbiorniki na bazie prefabrykowanych
elementow - kregdw betonowych klasy C35/45 (dawniej: B45) o nasigkliwosci ponizej 4% o $rednicy
wewngetrznej 2000 mm

Przepompownie $cickoéw nalezy wykona¢ w wersji wyniesionej z ogrodzeniem terenu 1 przykry¢
pokrywa poliestrowo — szklang odpowiednio wzmocniong o wytrzymatosci min. 200kg, zamykana
zamkiem (nie kt6édka) 1 wyniesiong ponad teren na wysokos¢ 0,35 m.

Przepompowniom $ciekéw, jako obiektom bezobstugowym, nalezy zapewni¢ ciagte wentylowane
grawitacyjnie za pomocg rur DN100 mm zakonczonych: jedna tuz nad poziomem maksymalnej rz¢dne;
lustra $ciekdw (rura wentylacji niskiej) i pod stropem ptyty nadstudziennej (rura wentylacji wysokiej).
Oba kominki wentylacyjne przepompowni wyposazy¢ we wktad z wegla aktywnego przeciwdziatajacy
przedostawaniu sie odoréw do otoczenia. Jeden z przewoddw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢
ponad teren na wysokos$¢ ok. 3,5m poprzez jej przymocowanie obejmami do zaprojektowanego
stalowego stupa lampy o$wietlenia terenu przepompowni. Przewod wentylacyjny nalezy zakonczy¢
wywietrzakiem w formie obrotowej nasady kominowej.

Wlot do wszystkich przepompowni nalezy zabezpieczy¢ deflektorem w wykonaniu z materialow
odpornych na agresywne $rodowisko $ciekdéw i ich opardw.

Dno kazdej przepompowni nalezy wyprofilowaé ,pod” rozmiary zamontowanych pomp. W dnie
wykona¢ betonowe skosy technologiczne w celu zmniejszenia strefy osadzania si¢ osadéw i piasku.

Wewnatrz kazdej przepompowni nalezy zamontowa¢ dwie pompy zatapialne na stopach sprzegajacych
trwale przytwierdzonych do dna zbiornika przepompowni. Pompy wyposazy¢é w lancuchy ze stali
AISI316 o powigekszonych oczkach tak, aby mozliwe bylo ,przepinanie haka” Zzurawika przy
podnoszeniu i opuszczaniu pompy. Lancuchy do wyciggania pomp muszg by¢ dostosowane do cigzaru
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zamontowanych pomp a wielko$¢ oczka nie moze by¢ mniejsza niz 5x18,5 dla pomp o cigzarze do
130kg oraz 6x18,35 dla pomp powyzej 130kg.

Pompy majg pracowaé w ukladzie naprzemiennym, z mozliwoscia pracy rownolegtej obu pomp. Kazda
z pomp zostanie umieszczona na prowadnicy wykonanej z dwéch rur.

Wewngtrz przepompowni w przestrzeni nad lustrem $ciekow nalezy zamontowac podest eksploatacyjny
uchylny.

Zejscie do przepompowni i na pomost eksploatacyjny odbywaé si¢ bedzie po drabince ztazowej w
wykonaniu antyposlizgowym ze stali AISI316. W przypadku, gdy wysokos¢ drabinki przekracza 3 m,
ze wzgledu na wymogi BHP, nalezy dodatkowo zamontowa¢ w czgsci gornej drabinki specjalng ostong
zabezpieczajgcg. Na zewnatrz przepompowni nalezy zamontowaé porgcz (pochwyt) ze stali AISI316
utatwiajaca zejscie / wejscie.

Przy kazdej przepompowni nalezy wykona¢ stope fundamentowa z gniazdem do montazu przewoznego
zurawika o udzwigu dostosowanym do najci¢zszej pompy w zaprojektowanym systemie
kanalizacyjnym. Gniazdo zurawika nalezy wykona¢ jako podziemne, przykryte obudowa zeliwng
skrzynki ulicznej do hydrantéw podziemnych.

Do wyciagania pomp zastosowaé¢ zurawik przenos$ny z napedem recznym o nosnosci dostosowanej do
ciezaru najciezszej z pomp zakupionych przez wykonawce. Przewiduje si¢ jeden wspolny zurawik dla
wszystkich przepompowni w 4 czesciach dokumentacji projektowe;.

Na kazdym z dwéch rurociagéw ttocznych od poszcezegdlnych pomp zatapialnych w obrebie studni
przepompowni nalezy zamontowa¢ armature odcinajgco — zwrotng zlozona z:

- zasuwy odcinajacej nozowej do $ciekéw miedzykotnierzowej PN10 w ustawieniu poziomym z
trzpieniem wyprowadzonym pod ptyte pokrywowa przepompowni.

- zaworu zwrotnego do $ciekow kulowego, kolanowego kotnierzowego PN10.

Na jednym z rurociagdéw ttocznych, w obrebie przepompowni $ciekow, tuz za armaturg odcinajgco -
zwrotng zamontowa¢ krociec przylaczeniowy 27 (tzw. ,nasada ptuczaca™) do ktérego w przysztosci
mozliwe bedzie podiaczenie agregatu sprezarkowego umozliwiajgcego plukanie 1 jednoczesne
od$wiezanie $cickow wypetniajacych przestrzen rurociagu ttocznego.

Wewngtrz studni przepompowni nalezy zamontowaé sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu
$ciekow oraz 2 sygnalizatory (wylaczniki) plywakowe dla poziomu: maksymalnego i poziomu
suchobiegu.

Orurowanie wewnatrz przepompowni nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy
AISI316L.

Pozostale wyposazenie przepompowni $ciekow (podest obstugowy, drabinke zejsciowa, prowadnice
pomp wraz z ich mocowaniami, taficuchy mocujgce pomp, mocowania tancuchow, deflektor, wsporniki
rur i inne elementy mocujace) nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy AISI 316.

Lokalizacje przepompowni $cickow oraz projektowane zagospodarowanie terenu pokazano w czesci
graficznej projektu (patrz rys nr: 1 — 8: plany syt.-wys.).
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Szczegdly rozwigzan technicznych oraz szczegdly projektowanego zagospodarowania terenu
poszczegolnych przepompowni $ciekéw pokazano w czgéci graficznej projektu (patrz: rys. 23, 24:
Przepompownia $ciekéw wraz z zagospodarowaniem terenu).

Podstawowe dane i parametry doboru projektowanych przepompowni $ciekow zestawiono w ankietach
doboru przepompowni $ciekdw; patrz zatgczniki techniczne 1 — 2.

Poza obrebem studni przepompowni rurociagi tloczne od pomp potaczyé za pomoca trojnika
polaczeniowego typu ,,orzel” w wykonaniu ze stali AISI316L.

Dla kazdej przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania nie
podczyszczonych $ciekéw komunalnych z wirnikiem o swobodnym przeptywie, dostarczone jako
komplet z prowadnicami do opuszczania/podnoszenia (AISI316), stopa sprzggajaca oraz kablem
zasilajgco - sterowniczym o dtugos$ci dobranej do glebokosci pompowni i lokalizacji szafy sterowniczej.
W przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosowaé lgczniki
posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposazy¢ w firmowy zawor pluczacy.

W przepompowniach nalezy zastosowaé polgczenia wyrownawcze zabezpieczajace powstawaniu
réznych potencjatow za pomocg przewodu prowadzonego od punktu do punktu z koficowym
podtaczeniem do gléwnej szyny ekwipotencjalne;.

Przepompownia P2 ,.Jezioro”

Dobrane parametry pomp w przepompowni sa nastepujace:

- calkowita wysokos$¢ podnoszenia: Hp=36,4m

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hg=9,0m

- przeptyw obliczeniowy: q=4,6 dm*s/ 17 m*/h

- moc silnika pompy: P2=75kW

- typ wirnika: ze swobodnym przeptywem lub wirnik 1-
kanatowy

Przepompownia P3 , Plazowa”

Dobrane parametry pomp w przepompowni sg nastepujace:

- calkowita wysokos¢ podnoszenia: Hp=36,4m

- geometryczna wysokos¢ podnoszenia: Hg=75m

- przeptyw obliczeniowy: q=4,6dm*s /17 m*/h

- moc silnika pompy: P2=75kW

- typ wirnika: ze swobodnym przeptywem lub wirnik 1-
kanatowy

UWAGA: Doboru pomp dokona¢ na podstawie zataczonych ankiet (patrz: zataczniki techniczne nrl i
nr2).

Szczegoty — ST — 03
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Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni sciekow P2,,Jezioro”

Dojazd do przepompowni od strony ul. Lotniczej w Zborowie nalezy wykona¢ poprzez ulozenie
nawierzchni z klinca 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy 20cm, stabilizowanej mechanicznie na warstwie
geowlokniny separujgcej i na podbudowie z gruntu niespoistego o grubosci 15cm. Wymiary dojazdu
wynoszg: dlugo$é: L=410m; szerokos¢ B=4m.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu, przepompowni¢ a takze czeSci kanalu grawitacyjnego nalezy
wybudowaé¢ w nowym nasypie o rzednej wierzchu wskazanej w czgsci rysunkowej. Nalezy przyjaé
maksymalne nachylenie skarp nasypu terenu wokot przepompowni ze spadkiem 1:1. Projektowana
przepompowni¢ zZ uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych nalezy docigzy¢.

Na terenie przepompowni scickdéw w obrebie jej ogrodzenia nalezy wykonaé utwardzony plac
technologiczny o nawierzchni z betonowej kostki drogowej na podbudowie cementowo — piaskowe;j 1
warstwie zwirowej. Nawierzchni¢ nalezy ujag¢ w betonowe krawezniki drogowe. Dlugos¢ placu
technologicznego (w obrgbie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekow) wynosi 4,0 m. Szerokos¢ placu
technologicznego wynosi 4,0m.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegly. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obregbie przepompowni sciekow.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni, w obrebie ogrodzenia posadowi¢ na indywidualnym
fundamencie szafe =zasilajaco — sterujacg (rozdzielnicg).  Przewidzie¢ oswietlenie miejscowe
zamontowane na stupie typu parkowego. Do stupa lampy oswietleniowej nalezy doprowadzi¢ jedna z
rur wentylacyjnych i zakonczy¢ nasadg kominowa obrotowg na wysokosci ok. 3,5m nad terenem.

Ogrodzenie terenu przepompowni $ciekow wykona¢ z elementow modulowych prefabrykowanego
systemu ogrodzeniowego, na ktéry sktadaé si¢ beda:

- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwa podktadowa
oraz powlokg PVC; wysoko$¢ modutu: 1830mm, dlugos¢ jednego modutu: 2500mm;

- shupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwg podkladowa i powleczone proszkiem poliestrowym w
kolorze zielonym, wymiary profilu: 60x60x1,5mm, wysokos¢ stupka: 2400mm

- podmurdwka systemowa wykonana z gotowych prefabrykatéw betonowych o wysokosci 20cm

- brama dwuskrzydiowa szerokosci 400 cm i wysokosci h=176 cm z mozliwoscig otwierania do 180st.
Nie przewiduje si¢ montazu furtki wejsciowej.

Dtugos¢ ogrodzenia terenu przepompowni P2 (bez bramy) wynosi 12m.

Szczegoty — ST — 03 oraz rys. nr 23
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Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni sciekow P3,,Plazowa”

Dojazd do przepompowni od strony ul. Plazowej w Zborowie nalezy wykona¢ poprzez ulozenie
nawierzchni z klifica 0/31,5mm, grubos¢ warstwy 20cm, stabilizowanej mechanicznie na warstwie
geowldkniny separujgcej 1 na podbudowie z gruntu niespoistego o grubosci 15cm. Wymiary dojazdu
wynoszg: dtugosé: L=75m; szerokos¢ B=4m.

Na terenie przepompowni $ciekow w obrebie jej ogrodzenia nalezy wykona¢ utwardzony plac
technologiczny o nawierzchni z betonowej kostki drogowej na podbudowie cementowo — piaskowe;j 1
warstwie zwirowej. Nawierzchni¢ nalezy ujagé w betonowe krawezniki drogowe. Dlugos¢ placu
technologicznego (w obrebie ogrodzenia terenu przepompowni $ciekow) wynosi 4,0 m. Szerokos¢ placu
technologicznego wynosi 4,0m.

Woda opadowa, poprzez spadek poprzeczny nawierzchni odprowadzona zostanie bezposrednio na grunt
przylegty. Spadki podtuzne w kierunku dziatki gruntowej, dowigzane do niwelety terenu przy
uwzglednieniu projektowanego wyniesienia terenu w obrebie przepompowni sciekdw.

W bliskim sgsiedztwie studni przepompowni, w obrebie ogrodzenia posadowi¢ na indywidualnym
fundamencie  szafe =zasilajgco — sterujacg (rozdzielnice). Przewidzie¢ oswietlenie miejscowe
zamontowane na stupie typu parkowego. Do stupa lampy o$wietleniowej nalezy doprowadzi¢ jedna z
rur wentylacyjnych i zakonczy¢ nasadg kominowa obrotowg na wysokosci ok. 3,5m nad terenem.

Ogrodzenie terenu przepompowni $ciekow wykona¢ z elementéw modutowych prefabrykowanego
systemu ogrodzeniowego, na ktory sktadaé si¢ beda:

- panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu ocynkowanego pokrytego warstwa podktadowa
oraz powloka PVC; wysokos$¢ modutu: 1830mm, dlugos¢ jednego modutu: 2500mm;

- shupki stalowe o przekroju prostokatnym, ocynkowane z obejmami montazowymi do mocowania
paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwg podktadowsg i powleczone proszkiem poliestrowym w
kolorze zielonym, wymiary profilu: 60x60x1,5mm, wysoko$¢ stupka: 2400mm

- podmur6éwka systemowa wykonana z gotowych prefabrykatow betonowych o wysokosci 20cm

- brama dwuskrzydtowa szerokosci 400 cm i wysokosci h=176 cm z mozliwoscia otwierania do 180st.
Nie przewiduje si¢ montazu furtki wejsciowe;.

Dtugos¢ ogrodzenia terenu przepompowni P3 (bez bramy) wynosi 12m.

Szczegoty — ST — 03 oraz rys. nr 24
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1.7.4  Sterowanie pracg pomp

Pompy w przepompowniach beda pracowa¢ w ukltadzie naprzemiennej pracy, tzn.: 1 pompa pracuje, 1
pompa pelni funkcje rezerwowa (z opcja jednoczesnosci pracy obu pomp).

Do sterowania kazdej pompowni i rejestrowania ich parametrow pracy bedzie zastosowany sterownik
mikroprocesorowy z portem komunikacyjnym, przystosowany do wspolpracy z modemem
przemystlowym. Sterowanie pracg pomp ma by¢ realizowane przy pomocy sondy hydrostatycznej
umieszczonej w rurze ochronnej. Dodatkowo, jako zabezpieczenie uktadu, w kazdej przepompowni
zamontowane zostang dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu — sucho biegu i przekroczenia poziomu
alarmowego.

Szafe zasilajgco - sterowniczg (rozdzielnicg) wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego jako ,,podwdjng”
tj. typu ,,szafa w szafie” w II klasie izolacji.
Szafe zasilajaco — sterowniczg kazdej przepompowni zaopatrzy¢ co najmniej w:
- zabezpieczenie energetyczne przepigciowe
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe,
- przetacznik na agregat,
- liczniki godzin czasu pracy pomp,
- gniazdo serwisowe 3-fazowe 400V i gniazdo 1-fazowe 230V
- wtyczka sitowa 32A do podlgczenia agregatu pradotworczego
- grzatke elektryczna z termoregulatorem,
- przelacznik sterowanie reczne-automatyczne,
- amperomierz analogowy
- reczny wlacznik o$wietlenia zewngtrznego terenu przepompowni
- oS$wietlenie zamontowane na wsporniku na szafie,
- patentowe zamknig¢cie przeciwwlamaniowe,

- urzadzenia do tagodnego rozruchu silnikoéw (softstarty)
Szczegoly — ST — 05

1.7.5  Monitoring przepompowni

Funkcjonowanie przepompowni wigczy¢ w system zdalnego monitoringu, kompatybilnego z systemem
zarzadcy sieci kanalizacji sanitarnej. Praca kazdej przepompowni begdzie monitorowana w sposob
ciagly - poprzez powiadamianie SMS o stanach pracy przepompowni.

Nowo budowane przepompownie $ciekéw majg by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji
i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZUK
Sp. z 0. 0. w Dopiewie.

Oprogramowanie sterownikdéw nowych przepompowni ma byé zintegrowane i1 kompatybilne z
istniejacym systemem monitoringu.

Sygnalizacja stanéw alarmowych winna by¢ wykonana za pomoca powiadamiania SMS (oraz
urzadzenia $wietlnego, bez sygnalizacji dzwiekowej). Sygnaly jakie powinny by¢ wysylane z systemu
monitoringu SMS to: poziom maksymalny $ciekéw, koniec poziomu maksymalnego Sciekéw, brak
zasilania, powrot zasilania, awaria pompy nr 1, koniec awarii pompy nr 1, awaria pompy nr 2, koniec
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awarii pompy nr 2, suchobieg, koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania SMS, bateria
powiadamiania SMS OK. System powinien umozliwia¢ zdalne odpytywanie systemu poprzez wysylanie
SMS-a. Odpowiedz systemu powinna zawiera¢: stan zasilenia (jest prad, brak pradu) stan pracy kazdej z
pomp (tryb pracy / gotowos¢ do pracy / awaria), poziom S$ciekdéw w przepompowni w cm oraz
informacja o tym czy poziom $ciekoéw w zbiorniku przepompowni osiggnat stan maksymalny, czy nie.

Szczegdty — ST — 05.

1.7.6  Studnia z zaworem odpowietrzajaco — napowietrzajacym

Na przesylowym rurociggu ttocznym $ciekow z przepompowni PGS ,,Wigckowice Nowe” (znajdujacej
si¢ w zakresie czesci 3) w punkcie wezlowym R5.180 zaprojektowano 1 studni¢ odpowietrznikows 1
czyszczakowa. Lokalizacje studni wybrano przy uwzglednieniu uwarunkowan topograficznych - w
najwyzszym punkcie na trasie rurociggu. Zaprojektowana studnia, oprocz funkcji na- 1 odpowietrzania
rurociagu, zapewnia jednoczesnie jego dwukierunkowe zamknig¢cie z mozliwoscig dwukierunkowego
przeptukiwania odcinkéw rurociggu.

W Dbetonowej prefabrykowanej studni z krggow o sSrednicy DN1500mm zamontowal zawor
odpowietrzajaco — napowietrzajacy do sciekdéw DN50 PN10 wraz z zasuwa odcinajacg. W studzience, na
rurociagu ttocznym po obu stronach trjnika zamontowaé zasuwy nozowe odcinajagce DN150 z trzpieniem
wyprowadzonym pod powierzchnie terenu i zakonczonym skrzynkg uliczng do zasuw osadzong na plycie
nastudziennej. W celu zapewnienia przyszlego bezproblemowego ew. demontazu/montazu armatury w
studni nalezy zamontowac kotnierzowa wstawke montazowa.

Pomiedzy zasuwa odcinajgca DN50 a zaworem odpowietrzajagco — napowietrzajacym zamontowa¢ facznik
rewizyjny z zaworem DNS50 (do ptukania rurociggu). Zawoér powinien by¢ zakonczony nasada z
szybkoztaczem umozliwiajacg przylaczenie weza asenizacyjnego.

Studnie wykona¢ analogicznie jak studnie na kanatach grawitacyjnych. Zastosowaé wlazy typu cigzkiego
klasy D400 z wypelnieniem betonowym.
Przejscia rurociggu przez $cianki studni wykonac jako szczelne, tancuchowe.

Teren wokot i nad kazda studnig nalezy wylozy¢ kostkg granitowa na powierzchni o wymiarach 2,5m x
2,5m oraz ujaé w krawezniki drogowe, betonowe 15x30cm.

W dnie studni nalezy wykonaé niecke (tzw. rzgpi¢) o wymiarach 25 x 25cm i glebokosci 20cm do
odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomocg przenosnej pompy zasilanej pradem z
agregatu pradotworczego. Spadek dna studni nalezy wyprofilowac¢ w kierunku niecki.

Szczegdly rozwigzan — w czgsci graficznej, rys. nr 63, rys. nr 64 oraz ST — 02

1.7.7  Studnia odwodnieniowa i czyszczakowa

Na przesylowym rurociggu ttocznym $cickéw z przepompowni PGS ,,Wigckowice Nowe” w punkcie
weztowym RS5.258 zaprojektowano studni¢ odwodnieniowg i czyszczakows. Lokalizacje studni
wybrano przy uwzglednieniu uwarunkowan topograficznych - w najnizszym punkcie na trasie
rurociggu. Zaprojektowana studnia, oprocz funkcji odwadniania rurociagu, w przypadku np.
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koniecznosci usuwania awarii, zapewnia jednocze$nie jego dwukierunkowe zamknigcie z mozliwoscig
dwukierunkowego przeptlukiwania odcinkéw rurociggu.

W betonowej prefabrykowanej studni z kregéw o $rednicy DN1500mm zamontowaé koinierzowy
tacznik rewizyjny o $rednicy DN150 z zaworem pluczacym DNS50 (do oprézniania / plukania rurociggu).
Zawor powinien by¢ zakoniczony nasadg z szybkoztaczem umozliwiajacg przytaczenie weza asenizacyjnego.
W studzience, na rurociggu ttocznym po obu stronach zaworu pluczgcego zamontowad zasuwy nozowe
odcinajgce DN150 z trzpieniem wyprowadzonym pod powierzchnig terenu i zakoficzonym skrzynka uliczna
do zasuw osadzong na plycie nastudziennej. W celu zapewnienia przysziego bezproblemowego ew.
demontazu/montazu armatury w kazdej studni nalezy zamontowac kolnierzowa wstawke montazowa.

Studnie wykona¢ analogicznie jak studnie na kanatach grawitacyjnych. Zastosowaé wlazy typu cigzkiego
klasy D400 z wypelnieniem betonowym.

Przejscia rurociaggu przez $cianki studni wykonac jako szczelne, tancuchowe.

Teren wokot i nad kazdg studnig wytozyé kostka granitowa na powierzchni o wymiarach 2,5m x 2,5m
oraz ujg¢ w krawezniki drogowe, betonowe 15x30cm.

W dnie studni nalezy wykona¢ niecke (tzw. rzapie) o wymiarach 25 x 25cm i glebokosci 20cm do
odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomocg przenosnej pompy zasilanej pradem z
agregatu pradotwoérczego. Spadek dna studni nalezy wyprofilowaé w kierunku niecki.

Szczegbly rozwigzan — w czesci graficznej, rys. nr 25 oraz ST — 02

1.7.8  Studnie polaczeniowe

Wiaczenie rurociagu ttocznego $ciekéw z przepompowni P2 ,Jezioro” oraz P3 ,Plazowa”, a takze z
odejécia bocznego przyszloSciowego przy ul. Lotniczej, do rurociggu ttocznego scickow z
przepompowni PG5 ,,Wigckowice Nowe” nalezy wykona¢ poprzez zabudowe wezla polaczeniowego w
punktach: R5.214, R5.254, R5.282 w betonowych studniach technologicznych. Zaprojektowane studnie,
oprécz dwukierunkowego odciecia przeptywu $ciekéw, zapewnig jednoczesnie rewizje rurociggdw z
mozliwoscig dwukierunkowego przeplukiwania odcinkéw rurociggu.

W betonowej prefabrykowanej studni z kregéow o srednicy DN2500mm na polaczeniu rurociggéw
ttocznych zamontowaé stalowy trojnik skosny 45° kotnierzowy. Przed trojnikiem potaczeniowym ( na
kréécach wejsciowych) nalezy zamontowaé armature odcinajgco — zwrotng w postaci kulowych
zawordw zwrotnych do $ciekow oraz miedzykotnierzowych zasuw nozowych, natomiast za trojnikiem —
na kroc¢cu wyjsciowym - tacznik rewizyjny o $rednicy DN150 z zaworem pluczacym DNS50 (do ptukania
rurociggu) oraz zasuwe odcinajacg nozowa. Zawor powinien by¢ zakonczony nasada z szybkozlaczem
umozliwiajgca przylaczenie weza asenizacyjnego. Wszystkie zasuwy nozowe odcinajace powinny posiadac¢
z trzpien wyprowadzony pod powierzchni¢ terenu i zakornczony skrzynka uliczna do zasuw osadzong na
ptycie nastudziennej w celu zapewnienia obstugi rurociaggdw z powierzchni terenu. W celu zapewnienia
przyszlego bezproblemowego ew. demontazu/montazu armatury w studni nalezy zamontowa¢ kotnierzowe
wstawki montazowe.

Studnie pofaczeniowg wykonaé analogicznie jak studnie na kanatach grawitacyjnych. Zastosowaé wiaz
typu cigzkiego klasy D400 z wypelnieniem betonowym.

Przejécia rurociagdw przez Scianki studni wykona¢ jako szczelne, tancuchowe.
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Teren wokoét i nad studnig nalezy wyltozy¢ kostkg granitowa na powierzchni o wymiarach 3,0m x 3,0m
oraz uja¢ w krawezniki drogowe, betonowe 15x30cm.

W dnie studni nalezy wykona¢ niecke (tzw. rzapi¢) o wymiarach 25 x 25c¢m 1 glebokosci 20cm do
odpompowywania wody przypadkowej ze studni np. za pomoca przenosnej pompy zasilanej pradem z
agregatu pradotworczego. Spadek dna studni nalezy wyprofilowaé w kierunku niecki.

Szczegbly rozwigzan — w czgsci graficznej, rys. nr 26, 27, 28 oraz ST — 02.

1.8 Zakres rzeczowy inwestycji w zakresie cze¢sci 2 projektu
Nazwa elementu Tlos¢
rurociggi
Rury D160PE, SDR17 PN10 3204,0 m
Rury D160PE RC, SDR17 PN10 (przewiertowe) 42,0 m
Rury D9OPE, SDR17 PN10 734,0 m
Rury DSOPE, SDR17 PN10 51,0 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 2533,0 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 677,5m
Rura ochronna D250PE RC 25 m
ksztaltki
Luk 90° DN160 PE 4 szt.
Luk 45° DN160 PE 3 szt.
Luk 30° DN160 PE 5 szt.
Luk 15° DN160 PE 10 szt.
Luk 90° DN90 PE 8 szt.
Luk 45° DN90 PE 2 szt.
Luk 15° DN90 PE 1 szt.
Trojnik DN150/63 PE + redukcja 63/50PE 7 szt.
Tréjniki DN200/160 PVC skosne (siec) 21 szt.
Tréjniki DN200 PVC (kaskada) 1 szt.
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Tréjniki DN160 PVC (kaskada) 6 szt.
Kolano DN200 PVC (kaskada) 1 szt.
Kolano DN160 PVC (kaskada) 6 szt.
Prostka DN200 PVC L=1m (kaskada) 1 szt.
Prostka DN160 PVC L=2m (kaskada) 3 szt.
Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 3 szt.
Zaslepki do rur PE DN160 do kanalizacji ciSnieniowej 2 szt.
Zaslepki do rur PE DN50 do kanalizacji ci$nieniowe;j 7 szt.
Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjne;j 8 szt.
Zaslepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjne;j 136 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 59 szt.
Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 4 szt.
Studzienka PVC D600mm 13 szt.
Studzienka PVC D400mm 43 szt.
Studnia odpowietrznikowa i czyszczakowi R5.180 D2000 mm (wg rys nr 25) 1 kpl
Studnia na potgczeniu dwéch rurociggéw tlocznych R5.214 D2500 mm 1 kpl
(wg rys nr 26)
Studnia na polaczeniu dwoch rurociggdw ttocznych R5.254 D2500 mm 1 kpl
(wg rys nr 27)
Studnia odwodnieniowa i czyszczakowi R5.258 D1500 mm (wg rys nr 28) 1 kpl
Studnia na potaczeniu dwoch rurociggdéw ttocznych R5.282 D2500 mm 1 kpl
(wg rys nr 29)
pozostale elementy
Przepompownia sciekow P2 1 kpl.
Przepompownia $ciekow P3 1 kpl.
Ogrodzenie przepompowni P2 wraz z brama 16 mb
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Ogrodzenie przepompowni P3 wraz z brama 16 mb
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P2 16 m*
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej terenu wokét przepompowni Sciekow P2 1650 m*
wraz z droga dojazdowa warstwa klinca 0/31,5mm gr 20cm
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P3 16 m*
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej terenu wokot przepompowni $ciekdéw P3 300 m®
wraz z droga dojazdowa warstwg klinca 0/31,5mm gr 20cm
Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 16 szt.
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 6 szt.
Karczowanie 1060 m2
W tym obiekty zwigzane z fragmentem przesytu gléwnego
Nazwa elementu Ilosé
rurociagi
Rury D160PE, SDR17 PN10 3204,0 m
Rury D160PE RC, SDR17 PN10 (przewiertowe) 42,0 m
Rury D9OPE, SDR17 PN10 734,0 m
Rury DSOPE, SDR17 PN10 51,0m
Rura ochronna D250PE RC 25m
ksztaltki
Fuk 90° DN160 PE 4 szt.
Luk 45° DN160 PE 3 szt.
Luk 30° DN160 PE 5 szt.
L.uk 15° DN160 PE 10 szt.
Tréjnik DN150/63 PE + redukcja 63/50PE 7 szt.
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Zaslepki do rur PE DN160 do kanalizacji cisnieniowe;j 2 szt.

Zaslepki do rur PE DN50 do kanalizacji ci$nieniowe] 7 szt.

studnie

Studnia odpowietrznikowa i czyszczakowi R5.180 D2000 mm (wg rys nr 25) 1 kpl

Studnia na potaczeniu dwoch rurociggéw ttocznych R5.214 D2500 mm 1 kpl

(wg rys nr 26)

Studnia na potgczeniu dwoch rurociggdéw tlocznych R5.254 D2500 mm 1 kpl

(wgrysnr 27)

Studnia odwodnieniowa 1 czyszczakowi R5.258 D1500 mm (wg rys nr 28) 1 kpl

Studnia na polgczeniu dwoch rurociagdéw tlocznych R5.282 D2500 mm 1 kpl

(wg rys nr 29)

pozostale elementy

Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 12 szt.

Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej 6 szt.

Karczowanie 140 m2
W tym zlewnia przepompowni P2

Nazwa elementu Hos¢

rurociagi

Rury D9OPE, SDR17 PN10 390,5 m

Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 626,0 m

Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 155,0 m

ksztaltki

Luk 90° DN90 PE 3 szt.

Luk 45° DN90 PE 1 szt.

Tréjniki DN200/160 PVC skosne (sie¢) 3 szt.

Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 1 szt.
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Zaslepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjne;j 32 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 15 szt.
Studzienka PVC D400mm 3 szt.
pozostale elementy
Przepompownia Sciekow P2 1 kpl.
Ogrodzenie przepompowni P2 wraz z brama 16 mb
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P2 16 m*
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej terenu wokot przepompowni $ciekow P2 1650 m*
wraz z drogg dojazdowa warstwg klinca 0/31,5mm gr 20cm
Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 2 szt.
Karczowanie 500 m2
W tym zlewnia przepompowni P3
Nazwa elementu Ios¢
rurociagi
Rury D9OPE, SDR17 PN10 343,5m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN200 PVC 1907,0 m
Rury do kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC 522,5m
ksztaltki
L.uk 90° DN90 PE 5 szt.
Luk 45° DN90 PE 1 szt.
Luk 15° DN90 PE 2 szt.
Tréjniki DN200/160 PVC skoséne (sie¢) 18 szt.
Tréjniki DN200 PVC (kaskada) 1 szt.
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Tréjniki DN160 PVC (kaskada) 6 szt.
Kolano DN200 PVC (kaskada) 1 szt.
Kolano DN160 PVC (kaskada) 6 szt.
Prostka DN200 PVC L=1m (kaskada) 1 szt.
Prostka DN160 PVC L=2m (kaskada) 3 szt.
Prostka DN160 PVC L=1m (kaskada) 3 szt.
Zaslepki do rur PVC DN200 do kanalizacji grawitacyjnej 7 szt.
Zaslepki do rur PVC DN160 do kanalizacji grawitacyjnej 104 szt.
studnie
Studnie betonowe D1000 mm 44 szt.
Studnie betonowe - kaskadowe D1000 mm 4 szt.
Studzienka PVC D600mm 13 szt.
Studzienka PVC D400mm 40 szt.
pozostale elementy
Przepompownia $ciekow P3 1 kpl.
Ogrodzenie przepompowni P3 wraz z brama 16 mb
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przepompowni P3 16 m?
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej terenu wokot przepompowni $ciekéw P3 300 m’
wraz z drogg dojazdowa warstwg klinca 0/31,5mm gr 20cm
Stupki z tabliczkami oznacznikowymi 2 szt.
Karczowanie 420 m2
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1.9 Technologia wykonania roboét

1.9.1 Roboty ziemne

Tras¢ sieci kanalizacji Sciekowe] wytyczy¢ w oparciu o ustalone wspéirzedne geodezyjne xy (wg
zalgcznika technicznego nr 5).

Roboty ziemne wykonywaé koparkami o malej pojemnosci tyzki roboczej jako wasko przestrzenne
umocnione i szerokoprzestrzenne nieumocnione. W terenie zabudowanym, uzbrojonym wszystkie
wykopy realizowa¢ jako waskoprzestrzenne umocnione za pomocg prefabrykowanych obudow
stalowych pelnych z wlasciwym atestem i $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w warunkach
terenowych wystepujgcych przy realizowanej inwestycji. Stosowa¢ obudowy o wysokosci 1 rozstawie
dostosowanym do zaglebien projektowanej kanalizacji sanitarnej. Najwicksza glebokosé projektowane;)
kanalizacji w zakresie 2 czesci projektu wynosi 4,0m.

Glebokos¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni $ciekow P2 wynosi 3,85m.
Glgbokos¢ techniczna wykopu w miejscu posadowienia przepompowni $ciekoéw P3 wynosi 3,48m.

Wysokos¢ zastosowanych obudow uwzglednia¢é musi dodatkowa glebokos¢ niezbedng do
przygotowania podioza (warstwy wyrownawczej) pod ukladane odcinki kanalizacji. Szerokosé
rozparcia obudow wykopéw dostosowaé do S$rednicy ukladanych przewoddéw (90mm — 160mm -
200mm oraz do $rednicy montowanych studni kanalizacyjnych (do dw2500mm) z uwzglednieniem
wymaganej przestrzeni montazowej (dla kanatow o srednicy 200 mm wymagana minimalna odleglosé¢
Sciany obudowy od krawedzi rury wynosi 20 cm).

Powierzchnia terenu wzdluz wykopow nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz rodwnej
glebokoscei wykopu. Poza terenem zabudowanym, na trasie rurociggu ttocznego sciekow dopuszcza si¢
realizacje rob6t w wykopie szerokoprzestrzennym nieumocnionym przy zachowaniu minimalnego
nachylenia skarp wykopu w stosunku 1:1 (kat nachylenia 45°) i po przeprowadzeniu kontrolnych badan
geotechnicznych podloza w celu potwierdzenia zasadnosci przyjetej metody prowadzenia prac
ziemnych.

Grunt z wykopéw — na odktad na pobocze drogi tak, aby umozliwiona byta niezaklécona komunikacja
na kazdym etapie prowadzonych prac lub:

e staly wywdz gruntu nadmiarowego na odlegtos¢ do 20 km;
e tymczasowe skladowanie gruntu nadajacego si¢ do zasypki na odlegtos¢ do 5 km;

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zlokalizowaé
wszystkie kolidujace z projektowang siecig kanalizacyjng rurociagi i urzadzenia podziemne ze
szczeg6lnym uwzglednieniem:

e przebiegu podziemnych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych;
e przebiegu gazociggow;
e przebiegu infrastruktury kolejowe;j;

e lokalizacji  przepustow drogowych zwigzanych z istniejacymi urzadzeniami melioracji
szczegotowe;;

W obrebie istniejacego uzbrojenia nie stosowaé wykopoéw mechanicznych.

JINWOD?” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar Eagiewka

marzec 2018 r,



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,DOPIEWO”

CZESC 2 ,,ZBOROWO”

Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarne;

Strona 29

Przed rozpoczeciem robdt powiadomié o tym instytucje posiadajgce uzbrojenie podziemne kolidujace z
trasg projektowanych rurociggdéw oraz zarzadcow drog, wilascicieli i dysponentéw gruntdw na trasie
projektowane] sieci a takze Powiatowego Konserwatora Zabytkéw. W przypadku wystgpienia nie
zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Projektantem ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Wszystkie prace w miejscach kolizji wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wytycznymi whascicieli
uzbrojenia, a jezeli to konieczne pod nadzorem pracownika wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.

Zasypanie wykopOw na obszarze zabudowanym, a szczegélnie w przypadku przejs¢ pod drogami,
wykona¢ gruntem rodzimym lub mineralnym (pospotka) na zasadzie wymiany gruntu . W przypadku
wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowych (torf, ily, gliny) poza terenem zabudowanym nalezy
w miejscach wystgpowania takich gruntoéw takze dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na grunty
mineralne.

Zasypki zageszcza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedlug ktore;j:

w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien osiggngc wartosé:
- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
- 1s>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 15>0,95

Przyjeto, ze wymiana gruntu bedzie obejmowac:

50% dtugosdci kanalizacji grawitacyjnej tj. L= 1605 mb

50% dtugosci rurociggdw ttocznych  tj. L = 1995 mb

1.9.2 Roboty montazowe

Rurociagi uktada¢ na podsypce na catej dtugosci o grubosci minimum 15cm. Obsypke rur wykonaé na
catej dlugosci do wysokosci minimum 10 ¢m ponad sklepienie rury. Podsypke i obsypke wykonaé z
piasku drobnoziarnistego. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami po obu stronach
rury. Uklada¢ 1 zageszcza¢ grunt warstwami o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem
ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki i obsypki nie
moze by¢ zmrozony i nic moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podloze tak
wykona¢, aby rury spoczywaly na catej dtugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane
odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow.

Studnie kanalizacyjne nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce z recyklatu
betonowego.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodéw kanalizacyjnych. Obsypke
uktada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby
réznice wysoko$ci ukladanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaly 15cm. Zageszczanie
wykonywaé niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowaé odksztalcenia studzienki
i rur do niej podlaczonych(dotyczy studzienek w wykonaniu z tworzywa sztucznego). Zageszczanie
warstw powinno przebiega recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzgtem
mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wicksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
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cigzkiego. Podczas zageszczania podloza nie dopuszczaé do wystapienia pustych lub niedogeszczonych
przestrzeni w wypeltnianym wykopie.

e Po wykonaniu robdt montazowych, przed zasypaniem poszczegolnych odcinkow, nalezy:
przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz powykonawczg inspekcje telewizyjng CCTV dla kanatow
grawitacyjnych z rur PVC od studni do studni, proby szczelnosci kanatéw grawitacyjnych
wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-92/B-10735;

e przeprowadzi¢ proby cisnienia odrgbnie dla kazdego rurociggu tlocznego, zgodnie z polska
normg PN —B — 10725 dla rurociggdéw wodociagowych. Jako czynnik probny nalezy zastosowaé
wodg (nie powietrze). Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy si¢
spadku ci$nienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu inie ma przeciekow na
polaczeniach rur i armatury. Cisnienie wyjsciowe — 10 bar + ok. 30%.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

1.9.3 Odwodnienie wykopow

Z uwagi na ograniczenia terenowe i wystepowanie wody gruntowej przyjeto, ze wykopy liniowe pod
rurociagi 1 wykopy jamiste pod przepompownie i studnie wykonywane bedg ze $cianami pionowymi z
umocnieniem petnym.

Projektuje si¢ roboty odwodnieniowe polegajace na odwadnianiu krotkich odcinkow jednostronnie lub
dwustronnie w przypadku znacznego naptywu wody gruntowe] instalacja igtofiltrowa. Projektuje sie
zapuszczanie iglofiltréw wewnatrz umocnien wykopéw od poziomu statycznego zwierciadta wody
gruntowej. Glebokos¢ zatozenia umocnien $cian wykopéw powinna sigga¢ okoto 0,5m ponizej poziomu
zapuszczenia iglofiltrow w celu zmniejszenia oddziatywania odwodnienia na sasiednie obiekty. W
zwiazku z tym preferuje si¢ wykonanie umocniefi szczelnych zapuszczanych do poziomu statycznego
zwierciadla wody gruntowej. Przyjeto iglofiltry w obsypce piaskowo-zwirowe;.

Uwaga: Wskazane jest wspomaganie odwodnien za pomoca instalacji igtofiltrowej odwadnianiem
powierzchniowym za pomoca wysokowydajnej pompy zatapialnej umieszczonej w najnizszym punkcie
danego odcinka wykopu, zwlaszcza w przypadku wykopdw jamistych pod przepompownie.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ na catej dtugosci projektowanej sieci.

Biorac pod uwagg dane dotyczace wody gruntowej, przyjeto koniecznos$é zapuszczenia iglofiltréow w
ilosci jednego igtofiltra na kazde 2 m wykonywanej sieci.

Odprowadzenie wod gruntowych z instalacji odwodnieniowej nalezy realizowaé¢ po uprzednim
uzgodnieniu z dysponentem terenu, do istniejacych rowéw melioracji szczegétowej lub do naturalnych
zaglebien terenowych tymczasowymi rurociggami ttocznymi.

W przypadku wystapienia intensywnego naplywu do wykopu wody gruntowej w strefie gruntéw
przepuszczalnych nawodnionych, w sasiedztwie zabudowy, wykop nalezy dodatkowo zabezpieczyé
przed naptywem wody i nadmiernym obnizeniem zwierciadta wody moggcym oddziatywa¢ na istniejaca
zabudowe poprzez zapuszczenie $cianek szczelnych stalowych wzdiuz wykopu do glebokosci min.
1,5m ponizej jego dna. Takie zabezpieczenie nalezy uwzgledni¢ w miejscu posadowienia glebokich
studni przepompowni $cickow: P2 1 P3.

LINWOD?” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar Lagiewka

marzec 2018 r.



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,DOPIEWO”

CZESC 2 ,ZBOROWO”

Opis do projektu wykonawczego w branzy instalacyjnej sanitarnej

Strona 31

1.9.4 Realizacja inwestycji w sgsiedztwie istniejacego drzewostanu i zakrzewien

Realizacja projektowanej inwestycji wymaga na pewnych odcinkach przeprowadzenia sieci
w stosunkowo bliskiej odleglosci od istniejagcych drzew i zakrzewien. Trasy uzbrojenia zostaly tak
opracowane aby wykluczy¢ koniecznos¢ wycinki drzew i zblizen do nich mogacych negatywnie na nie
wptywaé, poza koniecznosciag wycinki drzew owocowych i karczowania samosiejek przydroznych.
Karczowanie i roboty zwigzane z usuwaniem galezi itp. uwzgledniono w przedmiarach robot.
Generalnie prace ziemne w zblizeniu do drzewostanu prowadzi¢ rgcznie w wykopie otwartym,
natomiast roboty w bezposrednim sasiedztwie drzew - metoda bezwykopowa przy zastosowaniu
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej. Dopuszcza si¢ wykonanie przekopu metoda przebicia rury
ochronnej. Przebicie rury ochronnej wykona¢ po recznym podkopie do granicy systemu korzeniowego
drzew oraz ostroznym przebiciu rury ochronnej pod korzeniami.

1.9.5 Odtworzenia nawierzchni

W zakresie objetym opracowaniem wystgpujg nastepujace odtworzenia nawierzchni:

a) droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej

b) droga utwardzona z bruku kamiennego (tzw. ,.kocie tby”)

¢) droga utwardzona z kostki betonowej drogowe;j

d) droga utwardzona szutrowa

e) droga nieutwardzona zuzlowa i gruntowa

f) zjazdy do poszczegdlnych posesji wykonanych z réznych materialéw i o roznych szerokosciach;
- kostka betonowa

- kostka granitowa

-bruk (kocie tby)

- ptyty chodnikowe 35 x 35 cm

Uwaga: szczeg6ty odtworzen nawierzchni znajduja si¢ w odrebnym projekcie oraz w ST-04

1.10 Organizacja placu budowy oraz wytyczne organizacji ruchu na czas budowy

Roboty zwigzane z budows sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w pasach drogowych drog
gminnych zarzadzanych przez Gming Dopiewo 1 powiatowej zarzadzanej przez ZDP w Poznaniu.
Przewidywane w pasach drogowych roboty wykonywane beda metoda tradycyjng — w wykopach
otwartych umocnionych oraz czesciowo przy zastosowaniu metod bezwykopowych . Projekt zaklada
cze$ciowe naruszenie konstrukcji drogowych. Prowadzone roboty wymagaé beda zajecia czesci lub
calego pasa drogowego.

Ruch samochodowy w drogach publicznych na odcinkach projektowanej kanalizacji pomi¢dzy
poszczeg6lnymi odcinkami roboczymi bedzie odbywal si¢ z wykorzystaniem zawe¢zonego pasa ruchu
(polowa szerokosci jezdni), wprowadzony zostanie ruch wahadtowy, w obszarze zabudowanym nalezy
zabezpieczy¢ ciagi piesze. Na czas prowadzenia robdt obowigzywaé bedzie tymczasowa organizacja
ruchu, ktéra opracuje i uzgodni Wykonawca robot.
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Ilo$¢ odeinkdéw roboczych i ich dtugos¢ wynika z rozstawienia studzienek, lokalizacji zjazdow na
posesje prywatne oraz z czg$ciowo rgcznego wykonywania wykopow z uwagi na istniejgce uzbrojenie
podziemne. Na odcinkach dla ktérych przebieg projektowanych rurociggéw w drogach wyznaczono w
poboczu lub w stalej odleglosci od jej krawedzi, wynoszacej ok. 0,5 — 0,8m umozliwia utrzymanie
czgsciowej cigglosci ruchu w czasie wykonywania robot.

W przypadku niewystarczajgcego istniejacego oswietlenia ciggéw komunikacyjnych w obszarze
objetym zakresem robét nalezy zastosowaé dodatkowe $wiatla ostrzegawcze.

Wykonawca robot jest zobowigzany wystgpi¢ na 21 dni przed zamierzonym zajgciem pasa
drogowego do zarzadcy drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zalgczajac do niego
harmonogram robét.

Pozostale wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu sg nastepujace:

szeroko$¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego nie moze by¢ mniejsza niz 2, Sm.

pojazdy budowy nie moga zajmowac pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego,

do oznakowania robot nalezy stosowa¢ znaki duze wykonane w technice odblaskowej, posiadajace znak
bezpieczenstwa B,

znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwaé po kazdym etapie robdt zgodnie z
planami oznakowania,

wszystkie elementy oznakowania musza odpowiadaé przepisom zawartym w ,,Instrukcji oznakowania
robdt prowadzonych w pasie drogowym”, ,,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” i ,,Prawie o
ruchu drogowym”,

w przypadku gdy dany etap robot bedzie uniemozliwiat dojazd do posesji nalezy poinformowac o tym
uzytkownikoéw posesji z odpowiednim wyprzedzeniem,

osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy jaskrawej z odblaskami,
znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtoscei od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, a wysokos¢ od
podloza do najnizszego punktu tarczy winna wynosi¢ 2,2m.

szczeg6lowe informacje dotyczacych wytycznych do opracowania tymczasowej organizacji ruchu wraz
ze schematami powtarzalnymi znajdujg si¢ w odrebnym opracowaniu ,,Wytyczne do organizacji ruchu
na czas budowy”

1.11 Wykaz wspoélrzednych punktéw charakterystycznych na trasie projektowanej sieci
kanalizacji §cickowej

Wykaz wspélrzednych geograficznycl
projektowanych obiektéw liniowych zesta

X,Y punktow charakterystycznych na trasie
no w ostatnim zatgczniku technicznym nr 5.

opracowal: mgr inz. Adam Sterg,

sprawdzit: mgr inz. Waldemar Lagi ewkgzi /
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