JEDNOSTKA OPRACOWYWUJACA

AGD Dariusz Gtosek PRACOWNIA PROJEKTOW %7
z siedzibg pod adresem:

ul. Wt. Reymonta 5/11, 07-410 Ostroteka
tel. 692000631 mail:ag5.biuro@wp.pl
NIP 7581519048

PROGRAM FUNKCJONANO - UZYTKOWY

opracowany dla zadania inwestycyjnego pn:
Przebudowa drogi gminnej ul. Polonii Gdanskiej w miejscowosci Trabki
Wielkie, na odcinku od km 0+565,37 do km 0+694,67, dt. 129,30 m

ZAMAWIAJACY Gmina Trabki Wielkie
A z siedzibg pod adresem:
= 83-034 Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12,

tel. 58 682 83 23 mail: ugtrabki@pro.onet.pl

NIP 6040021514
INWESTOR: Zarzadca drog gminnych

Wojt Gminy Trabki Wielkie

ADRES INWESTYCJI ul. Polonii Gdanskiej w miejscowosci Trabki Wielkie, gm. Trabki

NUMER EWIDENCYJNY | Wielkie, powiat gdanski, woj. pomorskie
dziatki ozn. nr 309, 34/1, 349/2
Obreb Trabki Wielkie

ZAKRES ROBOT CPV-71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
wg kodow CPV CPV-5200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lLadowej i wodnej

CPV 45111200 -0 - Roboty przygotowawcze,

CPV 45112000 -5 - Roboty ziemne,

CPV 45233251 -3 - Konstrukcja jezdni i zjazdow,

CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

CPV 45233290-8 - Oznakowanie pionowe,

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

Autor: inz. arch. Agnieszka Gtosek

Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. w spec. drogowej do kierowania robotami
i projektowania bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0OD/M

Data opracowania: 07 wrzesnia 2023 r.
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jego prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne do opracowania projektow i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

lll. ZALACZNIKI

Koncepcja czes¢ graficzna, wykonana na mapie zasadniczej w skali 1:500:
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Badania geotechniczne gruntu
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W zawigzku z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO -UZYTKOWEGO

1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
| ORAZ WIELKOSC OBIEKTU

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego
w formule jednostopniowej ,zaprojektuj i wybuduj’, ktdre obejmuje zaprojektowanie
i wykonawstwo robdt budowlanych, zamierzania budowlanego przebudowy drogi gminne;
ul. Polonii Gdanskiej w miejscowosci Trabki Wielkie wraz z infrastrukturg techniczna
odwodnieniem, skrzyzowaniami i zjazdami.

Lokalizacje oraz przebieg trasy przedstawia zatacznik graficzny - Koncepcja
Zagospodarowania

Zamowienie obejmuje dwie czesci (fazy) :

|. Faze projektowg - opracowanie projektu budowlanego na podstawie niniejszego PFU,
koncepcji funkcjonalho - przestrzennej i dokumentacji
geotechnicznej (termin wykonania okresla umowa)

Il. Faze wykonawczg - wykonanie robot budowlanych (termin wykonania okres$la umowa)

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania
niezbednych prac budowlanych zgodnie z niniejszym PFU, na terenie nieruchomosci
na ktérych planuje sie przebudowe zgodnie czescig graficzng niniejszego PFU,
uwzgledniajgc planowany cel i funkcje zamierzenia budowlanego, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obowigzujacego prawa miejscowego, ogdlnego, norm i wiedzy technicznej.
Przy czym Zamawiajq yymaga sporzadzenia projektu budowlanego i J kania
pozwolenia na budowe w drodze decyzji, stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
warunki techniczne, zgody i decyzje, dokona¢ niezbednych zgtoszen, wykonaé wszystkie
wymagane dziatania decyzjami i warunkami technicznymi. Z uwagi na fakt, iz koncepcje
zagospodarowania wykonano na mapie zasadniczej, Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji terenowej przed ztozeniem ceny oferty. Wykonawca
zobowigzany jest zweryfikowaé na podstawie map zasadniczych oraz powszechnego
dostepu do zasobow geodezji na portalach informacji przestrzennej, czy na terenie
inwestycji znajdujg sie infrastruktura i sieci, ktdre moga kolidowa¢ z planowana
przebudowa ulicy Polonii Gdanskiej.

Niniejsze PFU nie stanowi wyczerpujacego i kompletnego materiatu projektowego,
nie posiada szczegotow projektowych w odniesieniu do wszystkich mozliwych rozwiazan.

Strona 4 z 25



Jest wskazdwka dla wykonawcy, co do oczekiwan Zamawiajgcego w zakresie jakosci
i standardu wykonania zamdwienia oraz okresla zamawiane cechy i parametry techniczne
zadanego obiektu. Jesli wskazane wymagania kolidujg z obowigzujgcymi przepisami prawa
na dzien realizacji przedsiewziecia (w zakresie projektu, budowy lub innych), Wykonawca
zobowiazany jest w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zastosowac inne rozwigzanie.

Btedy i opuszczenia

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ brakdow lub opuszczen w niniejszym PFU
i zatacznikach, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej
oraz wtasciwego wykonania robot, a przypadku ich wykrycia zobowigzany natychmiast
powiadomi¢  Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub udzieli wyjasnien.

W uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, dopuszcza
sie zmiany w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych w niniejszym PFU,
z wytaczeniem parametrow technicznych, materiatowych i ilosciowych przedmiotu
zamowienia.

Zamowienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Polonii Gdanskiej
o dt. odcinka 129,30 m. Z uwagi na to, iz koncepcja zagospodarowania zostata wykonana na
mapie zasadniczej dopuszcza sie zmiane ilosci do 10 % rdznicy planowanej wielkosci
przebudowy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

Okreslenia rzeczywistego poziomu wysokos$ciowego stanu istniejgcego;

Weryfikacji warunkow gruntowo-wodnych;

Jesli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych badan geologicznych gruntu;

Pozyskanie map do celdw projektowych;

Na etapie projektowania uzgodnienia z Zamawiajagcym proponowanych rozwigzan

projektowych oraz materiatowych;

6. Uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla opracowanej dokumentacji projektowej przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe;

7. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i z uzyskaniem
pozwolenia na budowe w drodze decyzji stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

8. Jesli zajdzie taka potrzeba, wykonania operatu wodnoprawnego dla projektowanych
rozwigzan i odwodnienia jezdni oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen odwadniajgcych obiekty budowlane, o zasiegu oddziatywania
niewykraczajacym poza granice terenu, ktérego zaktad jest wtascicielem, na podstawie
art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566);

9. Uzyskania i prowadzenia dziennika budowy;

10. Ustanowienia Kierownika Budowy;

1. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie wydanego pozwolenia;

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

13. Petnienie nadzdr autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej;

N
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14. Skuteczne zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych lub uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie;

15. Udzielenia na wykonane robdt gwarancji na okres minimum 60 miesiecy, liczac od dnia
przyjecia protokotu koncowego odbioru robot;

16. W okresie gwarancji Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesiecy bezptatny przeglad
wykonanych robot. Przeglad musi by¢ udokumentowany w formie raportow
i przedstawiony Zamawiajacemu;

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamowienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
1) Projektu budowlanego, w tym:
= element: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, w tym inwentaryzacje
obiektu
= element: Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
=  ZAtACZNIKI do projektu A-B, w tym informacje BIOZ
= element: Il PROJEKT TECHNICZNY

2) Projektu czasowej organizacji ruchu

3) Projektu statej organizacji ruchu dla catego uktadu drogowego, uwzgledniajacy
podniesione przejscie dla pieszych na odcinku ulicy Polonii Gdanskiej.

4) Przedmiar robét

5) Kosztorys inwestorski

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB).

7) Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
8) Operat kolaudacyjny

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2021 poz. 2280 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169).

Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projekty budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej lub w wersji
elektronicznej, z czego 3 dla organu aa-b i 1dla Zamawiajgcego.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty w wersji elektroniczne;
na ptycie CD w formacie pdf oraz dwg.

Przedmiar robo6t, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych nalezy opracowad oddzielnie dla kazdej z branz
(o ile wystapig). Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiary robot, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych nalezy wykonac¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
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Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robot, kosztorysy
wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf, ath, word.

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
= |nwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
= (Obmiar powykonawczy
» Spis wbudowanych materiatow
= Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach. Jeden dla organu PINB
i 1dla Zamawiajacego.

Operat kolaudacyjny nalezy przygotowac w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu z
podziatem na tomy:

* Tom | Dokumentacja ogdlna.

= Tom Il Dokumentacja powykonawcza.

= Tom Il Dokumenty odbiorowe

» Dziat T: Protokoty badan i sprawdzen.

* Tom | Dokumentacja ogdlna.

= Dziat 2: Dokumentacja materiatowa.

» Dziat 3: Dokumentacja urzadzen oraz sprzetu.

=  Tom IV Dokumenty budowy.

= Tom V. Materiaty dla PINB.

= Tom VI. Pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia

zakonczenia budowy.

Prawa autorskie
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.).

ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty przygotowawcze

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym: zorganizowanie:

= zaplecza budowy,

* doprowadzenie medidw niezbednych dla potrzeb budowy,

» ogrodzenia tymczasowego (w miejscach wykonywania robot)

» zaplecza socjalnego dla pracownikéow, w tym niezbedng ilos¢ toalet i miejsc
do spozywania positkow, szatni itp.
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b) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy

c) wytyczenie geodezyjne urzadzenia terenu
d) wyniesienie punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia
odtworzy¢ na wtasny koszt.

2. Roboty budowlane
1) ziemne
a) usuniecie warstwy wierzchniej jezdni, wykonanej z materiatdw ulepszajacych
(kruszywo asfaltowe, kruszywo naturalne, kruszywo tamane itp.) i ponowne
jej wbudowanie jako warstwy podbudowy.
b) korytowanie gruntu na wysoko$¢ projektowanej podbudowy (wywoz urobku
we wskazane miejsce przez Zamawiajacego, oddalone nie wiecej niz 10 km.)
2) budowlane
a) wykonanie profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne
b) utozenie warstw podbudowy
c) utozenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
d) wykonanie chtonnych poboczy po obu stronach
e) wykonanie odwodnienia jezdni
f) budowa zjazddow indywidualnych z kostki betonowej
3. Roboty wykonczeniowe
a) malowanie znakéw poziomych i ustawienie znakéw pionowych (w zakresie ulicy
Polonii Gdanskiej, zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu).
b) uprzatniecie terenu po zakonczonych robotach budowlanych
c) obsianie nasypdéw mieszanka traw (szybkorosnacych)
d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. Prace formalno - prawne

a) zgtoszenie Inwestorowi o zakonczeniu robdt budowlanych, z zachowaniem formy
pisemne].

b) uzyskanie akceptacji zakonczenia robdt przez Inwestora lub jego przedstawicieli
(odbidr techniczny).

c) zgtoszenie do organu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot budowlanych.

d) zgtoszenie Zamawiajgcemu  zakonczenia  wykonania  przedmiotu  umowy
z zachowaniem formy pisemnej.

e) rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na zasadach zawartych w umowie.

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz wiedza techniczna.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych.
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej
ul. Polonii Gdanskiej w odcinki od km 0+565,37,00 do km 0+694,67 w msc. Trabki Wielkie,
budowa poboczy obustronnie, budowa zjazdéw oraz odwodnienia jezdni. Celem jest
poprawa parametrow technicznych i uzytkowych przejazdu, podniesienie standardu obstugi
komunikacji w rejonie oraz zapewnienia odwodnienia jezdni.

1.2.2 INFORMACJE O TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM

Projektowana ulica Polonii Gdanskiej potozona jest w terenie zabudowanym, w Scistej
zabudowie mieszkaniowej. Zapewnia potgczenie komunikacyjne dojazdu do obszaru osiedla
domow jednorodzinnych. Jest jedng z gtdwnych drdg osiedlowych. Poczatek drogi stanowi
granica pasa drogowego ul. Kunegundy Pawtowskiej, koniec za$ granica pasa drogi
gminnej ulicy Akacjowej. Ulica Polonii Gdanskiej posiada bezposrednie potaczenie
komunikacyjne z ul. Rzemies$lnicza (siegaczem oraz gtownym szlakiem).

PAREMATRY TECHNICZNO-UZYTKOWE ul. Polonii Gdanskiej- stan istniejacy

Droga gminna: klasa D

Szeroko$¢ pasa drogowego: szlakowa od 5 do 15 m / projektowany odcinek posiada 15 m
szer.

Jezdnia: szerokosc szlakowa 3-5 m

Nawierzchnia jezdni: gruntowa ulepszona (kruszywo sztuczne i naturalne), gr. ok. 5-7 cm
Pobocze: nieurzadzone (lokalnie wystepuja skarpy i nasypy do wys. ok. T m)

Odwodnienie: brak

Zjazdy: nieurzadzone

Chodnik: brak

Infrastruktura techniczna niezwigzana 2z drogami: sieci techniczne podziemne:
wodociggowa, kanalizacji, gazu, telekomunikacji , elektroenergetyczna . W pasie drogi
znajduje sie stacja transformatorowa.

WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

W obszarze planowanej inwestycji zabudowe ksztattujg ustalenia okreslone w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr 12/11/06 Rady Gminy Trabki Wielkie
z dnia 14 marca 2006 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu geodezyjnego Trgbki Wielkie, gmina Trabki Wielkie.

Jednostka obszarowa ozn. 2.3.1 MN/U

Planowane zamierzenie budowlane nie narusza ustalen ww. uchwaty.
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Przebudowa drogi gminnej ul. Polonii Gdanskiej w miejscowosci Trabki Wielkie,
na odcinku od km 0+565,37 do km 0+694,67, dt. 129,30 m

& e

Zrédto: https.//sip.gison. pl/trabkiwielkie

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gorniczej
i nie znajduje sie na terenach wptywu gorniczego.

DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE ZGODNIE
Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, a takze nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

Tern objety opracowaniem wyrdznia sie duzym zrdznicowaniem wysokosciowym.
Uktad drogowy osiedla ksztattujg tereny gorzyste. W zwigzku z czym planowanie
i projektowanie poszczegdlnych ulic musi uwzglednia¢ konfiguracje catego terenu (osiedla).

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Teren nie jest objety formami przyrody i nie jest lezy na obszarze Natura 2000.
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Mapa informacji o wystepujacych formach ochrony srodowiska.

Trabki Wielkie Trabki Wielkie Trabki Wielkie

Trabki
Wielkie

Trabki Wielkie Trabki Wielkie Trabki Wlilklea

Zrddto: https;//geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Projektowana przebudowa nie powinna zmienia¢ sposobu uzytkowania gruntu
ani powodowac powstania zagrozen dla srodowiska. Budowe nalezy zaplanowac
i prowadzi¢ bez montazu jakichkolwiek urzadzen mogacych emitowacé zanieczyszczenia
do atmosfery, wody czy ziemi. Wykonanie prace nalezy przewidziec tak aby zadne czynniki
w montazu nie stanowity Zrddta promieniowania ani dzwieku. Dzieki zastosowanym
rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym budowa
nie bedzie emitowata hatasu i drgan oraz wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi,
inne obiekty budowlane oraz na lokalne srodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze, hatas, powierzchnie ziemi, Swiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw utwardzenia, podtoze gruntowe zostato
rozpatrzone do gtebokosci 3 m.p.p.t.

Wykonano badania geotechniczne techniczne przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia. Warunki gruntowe stwierdza si¢ jako proste.

Wyniki badan stanowig Zatgcznik do niniejszego PFU.

1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowane zagospodarowanie drogi przeznaczone jest do prowadzenia ruchu kotowego
pojazddw dwusladowych oraz pieszych i jednosladéw. W ramach nie planuje sie zmiany
dotychczasowego uzytkowania terenu.
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DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA

Projektowana zmiana nawierzchni winna by¢ wolna od barier architektonicznych.

CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Ruch kotowy generujg gtownie pojazdy osobowe, mieszkancow osiedla. Aktualnie ruch
kotowy i pieszy odbywa sig jezdnig w obu kierunkach.

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego urzadzenia:

*  jezdnia bitumiczna: pow. ca 711,15 m?
zjazd publiczny w ulice Grabowa - bitumiczny- pow. 49,50 m?
zjazdy indywidualne z kostki betonowej: 3 szt. pow. 49,5 m? x 3 = pow. ca 148,50 m?
pobocze chtonne obustronne: pow. ca 517,20 m?

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIJACEGO
2.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOUKENTACJI

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2021 poz. 2280 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
25 czerwca 2021 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169).

Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego, a opracowang przez Wykonawce dokumentacjg, Wykonawca nie moze
wykorzystywacé bteddw lub pominie¢ w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robdt
budowlanych winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga projektowania zgodnego z zasadami ekonomicznego zréwnowazenia,
ktérego celem jest projektowanie efektywne, z uwzglednieniem kosztéw realizacji

e

i optacal ii i, bez izeni rtosci uzytk iek

0dbiér dokumentacji

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy bedzie ona
kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w czesci przewidzianej przepisami prawa
budowlanego. Pozostate elementy dokumentacji, ktére nie podlegajg ocenie organu aa-b
rowniez musza by¢ ztozone do dokonania czynnosci odbioru dokumentacji.
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UWAGA:

Przed przystapieniem do projektowania zaleca sie ustalic z wtasciwym organem
administracji architektoniczno-budowlanej kwalifikacji planowanych robot.

Zgodnie z obowigzujgcymi regulaciami prawa oraz faktem, iz ulica Polonii Gdanskiej
posiada wytyczone linie rozgraniczajgce pas drogowy, uzytek gruntowy oznaczony (dr),
Jest zaliczona do kategorii drog publicznych gminnych oraz posiada status ulicy,
nawierzchnia jezdni jest ulepszona zakres robot zakwalifikowano jako przebudowa.
W przypadku odmiennego stanowiska wtasciwego organu aa-b, co do zasadnosci
wykonania robot w Zzakresie przebudowy drogi Wykonawca Zzobowigzany bedzie
do wykonania dokumentacji profektowej okreslajacej budowe ul. Polonii Gdariskiej.

2.1.1 WYMAGANIA | ZALAOZENIA PROJEKTOWE

PARAMETRY UZYTKOWE DROGI:
= utwardzenie jezdni szer. 55 m, gr. 43 cm
nawierzchnia: beton asfaltowy
v warstwa Scieralna AC 11S- gr. 4 cm
v' warstwa wigzaca AC 16 W- gr. 5 cm
podbudowa warstwowa:

v’ zasadnicza gr. 20 cm, mieszanka kruszywa naturalnego
fr. 0-31,5 mm mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98

v/ pomocnicza: materiat drogowy pozyskany z rozbidrki nawierzchni
gr.ok.5cm

urzadzenie pobocza - gruntowe chtonne szer. szlakowa od 1,5 do 2 m gr. 50 cm

nawierzchnia:
v' kruszywo naturalne gr. 15 cm, fr. 0-315 mm mechanicznie
zageszczone min. 1s=0,98
podbudowa warstwowa:
v zasadnicza gr. 20 cm, kruszywo tamane fr. 31,5-63,0 mm
mechanicznie zageszczone
v/ warstwa pomocnicza-odsaczajaca:
piasek fr. 0/0,2 mm gr. 15 cm, o wtasciwosciach higroskopijnych
(duzej absorpcji wody)

* budowa zjazddéw indywidualnych - szer. 55 m - kostka betonowa gr. 8 cm ,
wybarwienie w masie kolor - grafit
podbudowa:
v’ zasadnicza

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm stosunek 1. 4
mieszanka kruszywa naturalnego gr. 25 cm, fr. 0-315 mm
mechanicznie zageszczonego min. Is = 0,98
Brzegi zjazdow ograniczone obrzezem betonowym na podbudowie. Wymiar obrzeza
szer. 10 cm, wybarwienie w masie grafit.
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* budowa podniesionego przejscia dla pieszych - kostka betonowa gr. min 8 cm,
oznaczenia najazdu

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

= Kkategoria administracyjna: droga gminna,

= klasa drogi: D - dojazdowa,

» predkosc projektowa: 30 km/h,

* nacisk na 0$:100 KN,

= Kkategoria ruchu: KR 2,

= typ przekroju: drogowy, daszkowy

» szerokosc¢ pasa ruchu: 5,5 m,

= ruch kotowy w obu kierunkach

» szeroko$c pobocza: po 1,25 m

= odwodnienie: powierzchniowo, na przylegty teren w granicach pasa drogowego,
poprzez infiltracje.

= w najnizszych punktach niwelety proponuje sie zastosowanie skrzynek
rozsaczajacych zlokalizowanych pod korona drogi.

» Projektowany odcinek: krzywoliniowy (tuk)

Na podstawie art. 39 6 ba pkt 2i 4 a, b ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z dnia 39 ust 6ba nie zaktada si¢ budowy kanatu technicznego przy realizacji niniejszego
opracowania.

ODWODNIENIE

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe za pomocg zanizonych poboczy chtonnych
i terenow zielonych pasa drogowego na catej dtugosci przebudowywanej drogi. Sposob
odwodnienia dostosowac nalezy od uksztattowania terenu i szerokosci pasa drogowego.
Sptyw za pomoca pochylen poprzecznych nie mniej niz 2%, obustronnych ,daszek”
i jednostronnym w miejscu wystepowania naturalnej skarpy.

Technologia odwodnienia drogi:
Na przedmiotowym odcinku planuje sie odwodnienie do gruntu. Wody opadowe zostana
odprowadzone z nawierzchni utwardzonej jezdni do warstw chtonnego pobocza i dalej
do gruntu, gdzie nastapi naturalne rozsaczenie. W tym celu proponuje sie wykona¢ pobocze
jako warstwowe:

1) dolna warstwa odcinajaca z drobnego piasku fr. 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach

higroskopijnych

2) nosna mieszanka z kamienia tupanego fr. 31,5 - 61,5 mm (stosunek 1:2)

3) nawierzchniowa z zwiru fr. 0-31,5 mm
Proponowany sposdb odwodnienia zostat wybrany w wyniku przeprowadzonej analizy
mozliwosci technicznych wystepujacych w naturze oraz ekonomii budowy i pdzniejszego
utrzymania zastosowanych urzadzen.
Przeprowadzona wizja lokalna, badania geotechniczne gruntu oraz obserwacja terenu
wskazujg, ze w istniejacych warunkach terenowych nie zachodzi potrzeba budowy
kosztownych sieci kanalizacji deszczowej. Preferuje sie projektowane odwodnienie
naturalne, ktdre jest proste w budowie i pdzniejszej eksploatacji.
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llos¢ wod opadowych zostata zbilansowana w zaprojektowanej konstrukcji poboczy
chtonnych | podbudowie, stad stwierdza sig, ze przyjete rozwigzanie jest zasadne
i stanowi¢ bedzie poprawne odwodnienie pasa drogowego.

llos¢ wdd opadowych oblicza sie jako funkcje deszczu miarodajnego. Za miarodajny
przyjmuje sie deszcz o czestotliwosci p = 20%, czyli pojawiajacy sie raz na 5 lat o czasie
trwania 15 minut.

TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Zaktada sie uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni w dostosowaniu do istniejagcego
zagospodarowania drogi ul. Polonii Gdanskiej, liczonego na gtownym odcinku w piketazu
0+600,25 na wlocie do ul.. Rzemieslnicze;j.

Droge objetg opracowaniem nalezy zaprojektowac po trasie jej dotychczasowego przebiegu
z wyksztatceniem zjazdow na tereny przylegte.

Dla projektowanej drogi w spadkach docelowych i normatywnych - konieczna jest stata
sig czesciowa przebudowa urzadzen sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokosciowa
skrzynek, zasuw wodociggowych i studni kanalizacyjnych).

OPIS TRASY W PLANIE

Trasa ma przebieg w odcinkach prosto i krzywoliniowych, co uwidoczniono w czesci
graficznej koncepcji. 0$ trasy nalezy zaprojektowaé w sposdb gwarantujacy zachowanie
parametrow technicznych, przewidzianych dla drogi klasy D oraz mozliwoscig w przysztosci
zaprojektowania chodnika w poboczu.

OPIS TRASY W PRZEKROJU PODtUZNYM

Niwelete drogi nalezy zaprojektowac poprzez wykorzystanie pomiaru geodezyjnego
i uksztattowanie terenu.

Niwelete podtuzna ulicy nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do poziomdw drog przylegtych
i istniejacych zjazddw drogowych - oraz terenu istniejacego i sieci uzbrojenia terenowego.
Dazac do stworzenia wtasciwych warunkow odwodnienia tak nawierzchni (poprzez chtonne
pobocze) jak i terenu otaczajacego

Spadki niwelety nie moga przekraczac 15 % pochylenia na jezdni.

OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Dla jezdni w przekroju poprzecznym nalezy przyja¢ pochylenie poprzeczne dwustronne
i jednostronne o wartosci nie mniejszej niz 2,00 %. Zjazdy indywidualne Wszystkie elementy
nalezy ograniczy¢ opornikami betonowymi o szerokosci 10 cm, wybarwienie grafit.

2.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego oraz wiedza
techniczng. Podstawg wykonania robdt jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowe
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wydana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i uzgodniona przez Zamawiajgcego, przed zatwierdzeniem jej przez organ aa-b.

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.
Technologia uktadania masy asfaltowej bez szwu.

W przypadku kolizji istniejgcej infrastruktury z przebudowywanga droga ich usuniecie nalezy
wykona¢ na warunkach uzyskanych od ich gestoréow (wtascicieli) i pod ich nadzorem.
Odbidr robot zwigzanych z usunieciem kolizji dokonuja gestorzy (wtasciciele) sieci
i instalacji.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane
do innych robdt naleza do Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpaddw ustali z Zamawiajgcym rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatow
z rozbiorki, ktére Wykonawca na wtasny koszt odwiezie w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegtosc ok. 10 km).

Wykonawca bedzie zobowigzany do organizacji narady budowy nie rzadziej
niz raz w miesigcu i nie czesciej niz dwa razy w miesigcu. W przypadku wystapienia
okolicznosci wymagajacych dodatkowych uzgodnien, ktdore to bedg miaty wptyw
na niedotrzymanie terminu umowy, Wykonawca lub Zamawiajgcy zorganizuje dodatkowe
spotkanie.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy. Wszelkie
odpady pochodzace z rozbidrki drogi, a nie nadajace sie do dalszego uzycia Wykonawca
zagospodaruje i zutylizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Plac budowy stanowi pas drogowy ul. Polonii Gdanskiej.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy. Dziennik budowy i dokumentacja projektowa bedzie w posiadaniu Wykonawcy
do czasu zrealizowania budowy.

Zamawiajacy plac budowy przekaze Kierownikowi Budowy ustanowionemu przez
Wykonawce.

Kierownik Budowy przed przystapieniem do robot zobowigzany jest, w imieniu Inwestora
do zgtoszenia organowi Nadzoru Budowlanego rozpoczecie robdt, uzyskania dziennika
budowy oraz opracowania Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do samodzielnego zorganizowania terenu budowy: zaplecze

budowy i magazynu budowy. Zmawiajacy udostepnia wytacznie plac budowy tj. ul. Polonii
Gdanskiej pozostate ww. elementy terenu budowy Wykonawca zobowigzany
jest samodzielnie zorganizowac oraz zabezpieczy¢ w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Strona 16 z 25



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt bezpieczenstwa pracownikdw i 0séb
postronnych. W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren i plac budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji
ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Tablice informacyjne musza
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Nalezy przewidzie¢ wykonywanie robdt pod ruchem publicznym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Prace budowlane musza by¢ wykonywane
zgodne i z ww. regulacjami prawa oraz z poszanowaniem $rodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdéb lub ddbr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA W£ASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej

(sieci: wodociggowa, kanalizacji, gazu, telekomunikacji, elektroenergetyczna, itp.) Tern
objety opracowaniem jest uzbrojony.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
uszkodzenia przewoddw spowodowane realizacjg robdt. Teren budowy przylega
do terendw z zabudowag mieszkaniowa, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany
jest realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegac przepisow BHP, na kazdym etapie
zamodwienia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie.

ZATRUDNIENIE

Wykonawca ma obowiagzek zatrudnienia pracownikow skierowanych do wykonania
zamodwienia na podstawie stosunku pracy.
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OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty oddania obiektu do uzytkowania. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane i wbudowywane muszga spetnia¢ wymagania polskich norm,
a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu przed wbudowaniem
szczegotowych informacji dotyczacych proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdobki materiatdw. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposdb ciagty spetniajg wymagania. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Stosowanie materiatow nie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKE ADOWANIE MATERIAEOW

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg uzyte,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory spetnia wymogi
norm polskich, ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

jest sprawny, posiada wszystkie przeglady wymagane prawem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia transportu materiatdw w sposéb okreslony
prawem ogolnym drogowym i miejscowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
muszg beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdw na 0$ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. W przypadku uszkodzen jezdni drdg publicznych w wyniku przecigzenia
lub wiekszego nacisku na 0$ nizeli dopuszczalne Wykonawca dokona napraw drogowych
na wtasny koszt.

Biorac pod uwage uktad drogowy w terenie objetym robotami (osiedle) transport

nie powinien przekraczac wagi 12 ton.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie przewidzianym umowa.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowa.

POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Nie wiecej niz 5 razy. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktdre budza watpliwosci
co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje robot stanowia:

= prawomocna decyzja pozwolenia ha budowe

= projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczo -
budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe

= projekt techniczny branzy drogowej,

= projekty branzowe usuniecia kolizji,

= projekt czasowej organizacji ruchu

= projekt statej organizacji ruchu

» skuteczne zgtoszenie rozpoczecia robot

= plan BIOZ,
= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* przedmiary robot

= pomiary geodezyjne

» badania geotechniczne z opracowang dokumentacja

= protokoty przekazania placu budowy

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego

= wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy

* dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow;

» protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatow

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym 0s$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej | Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe);

= geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

» protokoty odbioréw robét i ich etapow;

» skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:

» odbior kompletnej dokumentacji projektowe;j
*  odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
» odbidr czesciowy jezeli takowy przewidujg warunki umowy
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* odbidr koncowy robot
* odbidr koncowy przedmioru zamdwienia;
= odbior pogwarancyjny.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

» dokuemntacja projektowa pod katem zgodnosci z niniejszym PFU, przepisami prawa
jak rowniez strona ekonomiczna, zasadnos¢ wprowadzonych rozwigzan i
proponowanych materiatow.
uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i STWIORB;
jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ robot.

Dokumentacja powykonawcza pod katem kompletnosci

Odbidr dokumentacji

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy bedzie ona
kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w czesci przewidzianej przepisami prawa
budowlanego. Pozostate elementy dokumentacji, ktére nie podlegaja ocenie organu aa-b
rowniez muszg byc¢ ztozone do dokonania czynnosci odbioru dokumentacji.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca
bedzie ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru elementéw zanikowych
przed ich zakryciem. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy - o ile bedzie dopuszczony w warunkach umownych polegt bedzie
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych dotychczasowo robdt. Po zakonczeniu etapu robot,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inwestora.
Gotowosc¢ do odbioru czesciowego Wykonawca winien zgtosi¢ z zachowaniem formy
pisemnej wraz z zatgcznikami:
* inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza dla wykonanego etapu robot;
= protokot odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;
= dokumentacjg powykonawczg etapu obiektu
= dziennik budowy;
» protokoty badan i sprawdzen;
* rozliczenia czesSciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci
i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT). Zgodnie z przedmiarem robdt oraz
kosztorysem inwestorskim.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikdw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor
na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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Uwaga: jezeli warunki umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca okreslajg odmienne
wymagania dotyczace odbioru czesciowego to sg one nadrzedne.

Odbidr koncowy robdt polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
powiadomieniem Inwestora w formie pisemnej. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowg i STWIORB oraz niniejszym programem
funkcjonalnouzytkowym.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. Oceni poprawnosci przedtozone;j
dokumentacji powykonawczej. Oceni stan gotowosci do zgtoszenia zakonczenia robot
organowi Nadzoru Budowlanego.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupetniajagcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong w powiatowym osrodku
geodezyjnym;

* protokoty odbiorow robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych;

= recepty i ustalenia technologiczne;

= dziennik budowy;

* wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

= 7z STWIORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z STWIORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt
towarzyszacych (np. usuniecie kolizji.)

* oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;

» oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym,

= warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami;

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Po stwierdzenia przez komisje, ze obiekt wykonano zgodnie z zamdwieniem. Wykonawca
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zgtosi zakonczenie robdt do organu Nadzoru Budowlanego (PINB) lub wniosek
0 pozwolenie na uzytkowanie. Po uzyskaniu ww. pozwolen Wykonawca zgtosi Inwestorowi
zakonczenie wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Do zgtoszenia zataczy:
* rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty);
* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
i wartosci ogotem
* potwierdzenie skutecznego zawiadomienie o zakonczeniu budowy do w przypadku
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Operat kolaudacyjny odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwodch egzemplarzach,
w jednym z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawierac
dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

UWAGI

Ostateczne warunki odbioru robdt zostang zawarte w umowie. Zamawiajacy moze
uksztattowac warunki umowy odmiennie w nizeli przewiduje zakres niniejszej Specyfikacji
Odbioru Robot.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU UZYTKOWO-
FUNKCJONALNEGO

1. INWESTOR ROBOT BUDOWLANYCH / ZARZADCA DROG GMINNYCH

Wojt Gminy Trabki Wielkie
z siedziba pod adresem:
Urzad Gminy Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12,

83-034 Trabki Wielkie

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Zamierzenie budowlane obejmuje pas drogi ulicy Polonii Gdanskiej dziatki 309, 34/1, 349/2

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  220408_2.0017.AR_1.

OBREB EWIDENCYJNY: Trabki Wielkie

LOKALIZACJA: droga gminna ul. Polonii Gdanskiej w msc. Trabki Wielkie gm.
Trabki Wielkie, powiat gdanski, woj. pomorskie.

3. Dokumenty pos$wiadczajgce zgodnosci zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrgbnych przepisow.
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Inwestor dysponuje dokumentami potwierdzajacymi:

wtasnosé gruntu

status drogi publicznej gminnej

podziat geodezyjny gruntu (pas drogowy)
ustaleniami MPZP

Pozostate dokumenty poswiadczajgce zgodnosci zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie, o ile
zajdzie taka potrzeba.

4. STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Nieruchomosci objete opracowaniem stanowig wtasnos$¢ Gminy Trabki Wielkie.

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTOW | BUDOWY ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

DOKUMENTY

Umowa z Zamawiajgcym/ Inwestorem

Badania geotechniczne gruntu nr 2232/2/2023 z dnia 31.08.2023 r. wykonane przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg pod adresem: 83-010
Straszyn ul. Potudniowa 28 Jagatowo

Mapa do celéw projektowych

Inwentaryzacja

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)

AKTY PRAWA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 760 ze zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz.
1047 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r. poz. 1213);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U 2019 poz. 2019)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1169)
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

| higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz.401);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.
2310 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu | warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021
r. poz. 1686);

NORMY

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu;

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1: Beton
Asfaltowy;

PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 6: Asfalt
lany;

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg;
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan ;

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania;

PN-EN 1436:2018-02 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drdg dla uzytkownikdw oraz metody badan ;
PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1 Znaki state ;
PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drdg ;

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacje

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz
aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.

Strona 24 z 25



lll. ZALACZNIKI

1. Koncepcja czesc graficzna, wykonana na mapie zasadniczej w skali 1:500:
=  Rysunek KPZ-01
= Rysunek KPZ-02

2. Badania geotechniczne gruntu

3. Inwentaryzacja fotograficzna

Autor: inz. arch. Agnieszka Gtosek

Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. w spec. drogowej do kierowania robotami
i projektowania bez ograniczen

Nr WAM/0139/P0O0D/1
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INWESTOR: %,gg Urzad Gminy Trabki Wielkie
ul. Gdarska 12,

o
- 83-034 Trabki Wielkie

WOJUT GMINY TRABKI WIELKIE z siedziba pod adresem:

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

Dziatka ozn. nr 309, 34/1, 349/2 Trabki Wielkie, gm. Trabki Wielkie,

woj. pomorskie, obreb Trabki Wielkie
nr ewid. 220408_2.0017.AR_1.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT S N ,
. Przebudowa drogi gminnej ul. Polonii Gdanskiej
OPRACOWANIA: w miejscowosci Trabki Wielkie
na odcinku od km 0+565,37 do km 0+ 694,67 dt.129,30 m
NAZWA
RYSUNKU: ORIENTACJA
STADIUM: KONCEPCJA skaLATiS00 | B e som | KZT-0.1
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KONIEC ROBOT
0+694,67

305/1

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUSZCZU GDANSKIM
WYDZIAL GEODEZJI, KARTOGRAFII | KATASTRU
POWIATOWY O$RODEK DOKUMENTACI!
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
Kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej icencii
Iub niezgodnie 2 warunkai liencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom rzecim, podiega karze pienigzne]
o

2aft 48 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 1. -
rawo Geodezyjne i Kartograficzne

GKiK-PODGIK-INT.6642.228.2023

0+565,37

+

LEGENDA:

Granica pasa drogowego/ Granica opracowania

JEZONIA sz S m.gr e
on asfaltowy
v wirma Y Scieralna ACT S gr 4 cm

POCZATEK ROBOT

podudowa warsatw

¢ zosadnicza gr. 20 :m v mieszanka kruszywa naturalnego

5 8315 mm mechusicile ageezcsone i, Ie00%

¥ pomocnicza: materialdrogowy  pozyskany 2 rozbirki
nawierzchni gr. ok. 5 ci

POBOCZE - szer. zmienna od 1 m do 1,5 /2
gr. 15 cm, fr. 0-315 mm mechanicznie
8

¢ zasadnicza gr. 20 cm, kruszywo tamane fr. 315-630 mm
mechanicznie zageszczone
 rstus pomocnces-odsacsfcs

fr.0/0.2 mm gr. 15 cm, o wlasciwosciach higroskopinych

iasek
fivtelabsorpeiiwodh

2IAz0¥ - szer.55 sem
‘podbudowa:
7 zasadnicza
o mentowo-plaskowa gr. 3 cm stosunek I: &

zywa naturalr

vego gr. 25 cm, fr. 0-315 mm
icanie zageszczonego min. Is+0.98.

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

INWESTOR: Ei‘j
*

Urzad Gminy Trabki Wi
ul. Gdariska 12,
83-034 Trabki Wielkie

Dziatka ozn. nr 309, 34/1, 349/2 Trabki
woj. pomorskie, obreb Trabki Wielkie
nr ewid. 220408_2.0017.AR 1.

WOJT GMINY TRABKI WIELKIE 2 sedziba pod adresem:

mec . 15+08
Brzegi zjazdow  ograniczone obrzezem betonowym na
podbudowie.
ZIELEN NISKA
siew trawa,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
DARIUSZ GLOSEK
N TIOIIIOON
el 69200631 maigs buroBon.l
0 Reyronta 11
07410 Cloeia

TEMAT
OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej ul. Polonii Gdariskiej
w miejscowosci Trabki Wielkie

mor inz. Agnieszka Nieciecka

wspec '

i
na odcinku od km 0+565,37 do km 0+ 694,67 dt129.30 m | kewiimarsweaonr

OPRACOWALA:

NAZWA
RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

in2. arch. Agnieszka Glosek

STADIUM:

KONCEPCJA

x
[SKALA: 500 8 wrzeénia 2023r.
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Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA’
Jacek Kuciaba

83-010 Straszyn A\ q U O
ul. Potudniowa 28, Jagatowo

tel. 609 141 447 Przedsiebiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba
tel. biuro: 531 31 31 63
e-mail: biuro@pgaqua.pl Nr arch: 2232/2/2023
www.pgaqua.pl Nr egz. -
TYTUL ,
OPRACOWANIA: SPRAWOZDANIE Z BADAN GEOTECHNICZNYCH

WYKONANYCH W CIAGU UL. POLONII GDANSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI TRABKI WIELKIE,
DZIALKA NR 34/1, OBR. 0017

Imie i nazwisko Podpis Data

_ L 08.2023 r.
OPRACOWALA: mgr inz. Daria Swigtek

mgr Jacek Kuciaba
SKORYGOWAL.:
nr upr. VII-1285, V-1410

AG5 Dariusz Glosek
ZLECENIODAWCA: ul. Wiadystawa Reymonta 5/11
07 — 400 Ostroteka
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SPIS TRESCI

TEKST:

Wstep
Zakres wykonanych prac
Budowa geologiczna i warunki wodne

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

ok 0N =

Whioski geotechniczne

ZALACZNIKI:
Mapa sytuacyjna
Objasnienia

Legenda

A 0N~

Karta otwory wiertniczego

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, 83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28, Jagatowo



1. WSTEP

Na zlecenie AG5 Dariusz Glosek, ul. Wiadystawa Reymonta 5/11, 07 - 400
Ostroleka, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo,
ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonato sprawozdanie z badan geotechnicznych
przeprowadzonych w ciggu ulicy Polonii Gdanskiej w miejscowosci Trabki Wielkie, dziatka
nr 34/1 (czesc¢), obr. 0017.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Otwoér badawczy zostat wytyczony metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
statych punktéw terenowych. Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych okreslono na
podstawie interpolacji mapy zasadniczej. Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem
geotechnicznym w dniu 31.08.2023 r. Zakres prac przekazany zostat przez przedstawiciela

Zleceniodawcy.

W ramach badanh terenowych wykonano 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 3,00 m ppt.

Otwor oznaczono na mapie numerem 2.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie sytuacyjnej, stanowigcej
zatgcznik nr 1. W czasie wiercenh pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci i naturalnym

uziarnieniu. Wszystkie probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment

wysoczyzny morenowej i znajduje sie na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

Na rozpatrywanym terenie, pod wierzchnig warstwg nasypdéw o migzszosci 0,10 m,
w podtozu zalegajg rodzime osady czwartorzedowe plejstocenskie. Sg to w wiekszosci
grunty wodnolodowcowe niespoiste w postaci piaskéw drobnych. Na gtebokosci 2,20 m ppt,
nawiercono strop warstwy lodowcowych osaddw spoistych reprezentowanych przez piaski

gliniaste.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertem wykonanym do gtebokosci 3,00 m ppt,

w podtozu nie stwierdzono obecnosci zwierciadta wdd gruntowych ani sgczen wod.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime i nasypowe roéznigce
sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i doswiadczen wtasnych.

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, 83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28, Jagatowo
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Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowiacej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane ztozone z piaskéw préchniczych.

Warstwa geotechniczna |

- grunty rodzime lodowcowe: piaski gliniaste w stanie plastycznym
o charakterystycznym stopniu plastycznosci w wysokosci I = 0,30 ( co odpowiada
wartosci wskaznika konsystenciji Ic = 0,70).

Grunty warstwy geotechnicznej | zaliczono do grupy B — grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne w stanie $redniozageszczonym,

charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci: Ip = 0,50.

Ukfad zalegania poszczegoélnych warstw przedstawiono na karcie dokumentacyjnej

otworu wiertniczego stanowigcej zatgcznik nr 4.
5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia
bezposredniego obiektéw budowlanych.

Grunty warstw geotechnicznych | i Il sklasyfikowano jako nosne, odpowiednie dla
posadowienia bezposredniego.
Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako stabonos$ne.

5.2.  Na rozpatrywanym terenie, odwiertem wykonanym do gtebokosci 3,00 m ppt, tj. do
rzednej ~115,80 m n.p.m., w podtozu nie stwierdzono obecnos$ci zwierciadta wod
gruntowych ani sgczen wad.

Udokumentowane gtebokosci wystepowania zwierciadta wéd gruntowych i saczen,
odnosza sie do dnia prowadzenia pomiarow ( sierpieh 2023r.) i moga ulegaé

wahaniom w granicach 0,5 m, w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych.

5.3. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub

dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nosnosci.

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, 83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28, Jagatowo



5.4. Gieboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi
hz=1,0m.

Opracowata: mgrinz. Daria Swigtek

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, 83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28, Jagatowo



Legenda: @1 lIokalizacja punktéw badawczych

P.G. AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83-010 Straszyn
TRABKI WIELKIE
ul.Rzemieslnicza, ul.Polonii Gdanskiej, ul.Grabowa,
ul.Jodfowa, ul. Swierkowa
Sprawozdanie z badar geotechnicznych
SZKIC SYTUACYINY
opracowata: D. Swigtek ZAt.NR 1
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LEGENDA

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Statygrafia

Profil

Stratygraficzno -
litologiczny

&

© Stan gruntu Edometryczny modut  §,
T 28 28 Scisliwosci 2
R S - $ g s ¢
Opis litologiczno — genetyczny B 29 29 H I o " s & o s §°8
BE 2p 22 f .§ EE 3% % 8f £ o8 2%s
S o &2 ] < R ‘C o £ 8 o 2o o2 T > o285
S8 a8 oz LH 9 ° C -] € sc £ gRN SENE
¢ £z EX 3% 8§ 22 §E 9 zE §3  sf ERis
2% | A& AR 58 o | =& &3 & <z Folics £8 =885
1D IL Wn (n)% p(n)t/m3 Cu(n) MPa @ (n)stopnie Mo (n) MPa M (n) MPa Eo MPa
3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
Nasyp niekontrolowany A nN Mg - - - - - - - - -
Piaski gliniaste osady lodowcowe I Pg sisaCl 0,30 15,0 2,10 0,024 16,5 29,0 - -
Piaski drobne,
N . osad Pd, Ps, FSa, MSa
piaski $rednie, v 1]  Ps, FS : Sa, 0,50 - 16,0 1,75 - 30,5 60,0 - -
L wodnolodowcowe Pn siSa
piaski pylaste

Nazwa tematu:

Rodz.opracowania:

Trabki Wielkie, ul. RzemiesInicza, ul. Polonii Gdanskiej, ul.

Grabowa, ul. Jodtowa, ul. Swierkowa

Sprawozdanie z badan geotechnicznych

Dokumentatorzy:

mgr inz. Daria Swiatek Data

08.2023r.

Zatnr.:

mgr Jacek Kuciaba
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Nr otworu: 2
KARTA DOKUMENTACYJNA Reedna:  ~118.80 mnpm
AJUQG OTWORU WIERTNICZEGO v o0 AP
N q Temat: Trabki Wiekie, ul. Polonii Gdanskiej, dz. nr 34/1 Data wyk.: 31.08.2023
Przedsigbiorstwo Geologiczne . . .
acek Kuciaba System wiercenia: mechaniczn;
ot Y Y Nrarch.:  2232/2/2023
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . .
82 ~5| 8% |u. g |% § g= 5 ?E
®E (82| 22 |2E| =3 S Rodzaj i barwa gruntu -£ | 3 g QR | B 5
CE|E2| 82 |d5| T@w |[RF - o g8 | 2 | g8|l.2|€z|og| &L
55|2F| 28 |§:z| &S |E§ X=___:y= s | 2 |S¥|85|50| 852k
S5|52| 82 | £ E 5 5|2 |28 |%R| 20|28 |&¢
& N IS & 5 = ES 5 5 -§ 83| =g g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- AN 0,10 nN - nasyp niekontrolowany (PH) W = SZg A
1,0
2,10 | Pd(+K) - piasek drobny (+pojedyncze kamienie) w - szg 1I
0,80 Pg(+K) - piasek gliniasty (+kamienie) W - pl 1
SKALA: Opracowata: . ’ . Zat. nr:
1:50 Daria Swiatek 4




