JEDNOSTKA OPRACOWYWUJACA

AGD Dariusz Gtosek PRACOWNIA PROJEKTOW

z siedzibg pod adresem:

ul. Wt. Reymonta 5/11, 07-410 Ostroteka
tel. 692000631 mail:ag5.biuro@wp.pl

NIP 7581519048

PROGRAM FUNKCJONANO - UZYTKOWY

opracowany dla zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w miejscowosci Trabki Wielkie,
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+301,70 dt. 301,70 m

ZAMAWIAJACY Gmina Trabki Wielkie
iy z siedzibg pod adresem:
= 83-034 Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12,
tel. 58 682 83 23 mail: ugtrabki@pro.onet.pl
NIP 6040021514
INWESTOR: Zarzadca drog gminnych

Wojt Gminy Trabki Wielkie

ADRES INWESTYCJI
NUMER EWIDENCYJNY

ul. Grabowa w miejscowosci Trabki Wielkie, gm. Trabki Wielkie,
powiat gdanski, woj. pomorskie

dziatka ozn. nr 348/5,174/4

Obreb Trabki Wielkie

ZAKRES ROBOT
wg kodow CPV

CPV-T71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
CPV-5200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodne]

CPV 45111200 -0 - Roboty przygotowawcze,

CPV 45112000 -5 - Roboty ziemne,

CPV 45233251 -3 - Konstrukcja jezdni i zjazddw,

CPV 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni,

CPV 45233290-8 - Oznakowanie pionowe,

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

Autor:

inz. arch. Agnieszka Gtosek

Sprawdzita:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. w spec. drogowej do kierowania robotami
i projektowania bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0OD/M

Data opracowania: 07 wrzesnia 2023 r.
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cel i zakres zamierzenia budowlanego

INFORMACJE O TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM

Stan istniejacy ul. Grabowa

Parametry techniczno - uzytkowe ul. Grabowa

Wyznaczniki rozwigzania przestrzennego

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Dane informacyjne o terenie odnosnie rejestru zabytkéw i ochronie
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
Uksztattowanie terenu zieleni

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
1.3 0GOLNE WEASCIWO0SCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zamierzony sposob uzytkowania

Dostepno$c¢ obiektu dla 0sob z niepetnosprawnoscia

Charakterystyka ruchu

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Zestawienie powierzchni projektowanego urzadzenia

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

2.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

2.2 WYMAGANIA | ZALAOZENIA DO PROJEKTOWANIA
Wymagane parametry uzytkowe drogi

Wymagane parametry techniczne drogi

2.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Przekazanie placu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej robot
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zatrudnienie

Ochrona i utrzymanie robot

Materiaty
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Dokumenty budowy

Odbidr robot

Odbior pquvarancyjny

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

Inwestor

Lokalizacja inwestycji

Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenie budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdow

Struktura wtasnoséciowa - O$wiadczenie Zamawianego stwierdzajace
jego prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne do opracowania projektdw i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

lll. ZALACZNIKI

Koncepcja czesc graficzna, wykonana na mapie zasadniczej w skali 1:500:
Rysunek KPZ-01

Rysunek KPZ-02

Badania geotechniczne gruntu

Niniejszy program funkcjonalno-uzZytkowy sporzadzony zostat w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;
specyfikacfi technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
w zawigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowieri
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)
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. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO -UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
| ORAZ WIELKOSC OBIEKTU

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego
w formule jednostopniowej ,zaprojektuj i wybuduj’, ktére obejmuje zaprojektowanie
i wykonawstwo robot budowlanych, zamierzania budowlanego przebudowy drogi gminnej
ul. Grabowej w miejscowosci Trabki Wielkie wraz z infrastrukturg techniczna
:odwodnieniem i zjazdami.

Lokalizacje oraz przebieg trasy przedstawia zatgcznik graficzny - Koncepcja
Zagospodarowania

Zamowienie obejmuje dwie czesci (fazy) :

|. Faze projektowsg - opracowanie projektu budowlanego na podstawie niniejszego PFU,
koncepcji funkcjonalno - przestrzennej i dokumentacji
geotechnicznej (termin wykonania okresla umowa)

ll. Faze wykonawczg - wykonanie robot budowlanych (termin wykonania okresla umowa)

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania
niezbednych prac budowlanych zgodnie z niniejszym PFU, na terenie nieruchomosci
na ktérych planuje sie przebudowe zgodnie czescig graficzng niniejszego PFU,
uwzgledniajac planowany cel i funkcje zamierzenia budowlanego, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obowigzujacego prawa miejscowego, ogélnego, norm i wiedzy technicznej.
Przy czym Zamawiajagcy wymaga sporzadzenia projektu budowlanego i  uzyskania
pazwolenia na budowe w drodze decyzji, stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
warunki techniczne, zgody i decyzje, dokonac¢ niezbednych zgtoszen, wykonaé wszystkie
wymagane dziatania decyzjami i warunkami technicznymi. Z uwagi na fakt, iz koncepcje
zagospodarowania wykonano na mapie zasadniczej, Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji terenowej przed ztozeniem ceny oferty. Wykonawca
zobowigzany jest zweryfikowa¢ na podstawie map zasadniczych oraz powszechnego
dostepu do zasobdw geodezji na portalach informacji przestrzennej, czy na terenie
inwestycji znajdujg sie infrastruktura i sieci, ktére moga kolidowa¢ z planowana
przebudowa ulicy Grabowe].

Niniejsze PFU nie stanowi wyczerpujacego i kompletnego materiatu projektowego,
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nie posiada szczegdtow projektowych w odniesieniu do wszystkich mozliwych rozwigzan.
Jest wskazowka dla wykonawcy, co do oczekiwan Zamawiajgcego w zakresie jakosci
i standardu wykonania zamdwienia oraz okresla zamawiane cechy i parametry techniczne
zadanego obiektu. Jesli wskazane wymagania koliduja z obowigzujgcymi przepisami prawa
na dzien realizacji przedsiewziecia (w zakresie projektu, budowy lub innych), Wykonawca
zobowigzany jest w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zastosowac inne rozwigzanie.

Btedy i opuszczenia

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ brakéw lub opuszczen w niniejszym PFU
i zatacznikach, do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej
oraz wtasciwego wykonania robdt, a przypadku ich wykrycia zobowigzany natychmiast
powiadomi¢  Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub udzieli wyjasnien.

W uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, dopuszcza
sie zmiany w realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanych w niniejszym PFU,
z wytaczeniem parametrow technicznych, materiatowych i ilosciowych przedmiotu
zamodwienia.

Zamdwienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Grabowej o dt. odcinka
301,70 m. Z uwagi na to, iz koncepcja zagospodarowania zostata wykonana na mapie
zasadniczej dopuszcza sie zmiane ilosci do 10 % rdznicy planowanej wielkosci przebudowy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

Okreélenia rzeczywistego poziomu wysokosciowego stanu istniejgcego;

Weryfikacji warunkéw gruntowo-wodnych;

Jesli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych badan geologicznych gruntu;

Pozyskanie map do celdw projektowych;

Na etapie projektowania uzgodnienia z Zamawiajagcym proponowanych rozwigzan

projektowych oraz materiatowych,;

6. Uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla opracowanej dokumentacji projektowej przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe;

7. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i z uzyskaniem
pozwolenia na budowe w drodze decyzji stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

8. Jesli zajdzie taka potrzeba, wykonania operatu wodnoprawnego dla projektowanych
rozwigzan i odwodnienia jezdni oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen odwadniajgcych obiekty budowlane, o zasiegu oddziatywania
niewykraczajacym poza granice terenu, ktorego zaktad jest wtascicielem, na podstawie
art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566);

9. Uzyskania i prowadzenia dziennika budowy;

10. Ustanowienia Kierownika Budowy;,

1. Wykonanie robét budowlanych na podstawie wydanego pozwolenia;

12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

13. Petnienie nadzdr autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej;

S N
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14. Skuteczne zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych lub uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie,

15. Udzielenia na wykonane robdt gwarancji na okres minimum 60 miesiecy, liczac od dnia
przyjecia protokotu koncowego odbioru robot;

16. W okresie gwarancji Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesiecy bezptatny przeglad
wykonanych robdt. Przeglad musi by¢é udokumentowany w formie raportow
i przedstawiony Zamawiajacemu;

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamowienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
1) Projektu budowlanego, w tym:

= element: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, w tym inwentaryzacje
obiektu

= element: Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

=  ZAtACZNIKI do projektu A-B, w tym informacje BIOZ

= element: IIl PROJEKT TECHNICZNY

2) Projektu czasowej organizacji ruchu

3) Projektu statej organizacji ruchu dla catego uktadu drogowego , uwzgledniajacy
min. dwa podniesione przejscia dla pieszych.

4) Przedmiar robot

5) Kosztorys inwestorski

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

7) Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
8) Operat kolaudacyjny

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2021 poz. 2280 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169).

Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekty budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersiji papierowej lub w wersji
elektronicznej, z czego 3 dla organu aa-b i 1dla Zamawiajacego.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty w wersji elektroniczne;
na ptycie CD w formacie pdf oraz dwg.

Przedmiar robdt, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych nalezy opracowad oddzielnie dla kazdej z branz
(o ile wystapig). Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Przedmiary robdt, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robdt, kosztorysy
wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf, ath, word.

Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
= |nwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
= (Obmiar powykonawczy
* Spis wbudowanych materiatéw
= Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach. Jeden dla organu PINB
i 1dla Zamawiajacego.

Operat kolaudacyjny nalezy przygotowac w wersji papierowej w jednym egzemplarzu
z podziatem na tomy:

= Tom | Dokumentacja ogdlna.

= Tom Il Dokumentacja powykonawcza.

= Tom Il Dokumenty odbiorowe

» Dziat T: Protokoty badan i sprawdzen.

= Tom | Dokumentacja ogdlna.

= Dziat 2: Dokumentacja materiatowa.

» Dziat 3: Dokumentacja urzadzen oraz sprzetu.

=  Tom IV Dokumenty budowy.

= Tom V. Materiaty dla PINB.

= Tom VI. Pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia

zakonczenia budowy.

Prawa autorskie
Wykonawca przeniesie na Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do catosci

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.).

ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty przygotowawcze

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym: zorganizowanie:

= zaplecza budowy,
» doprowadzenie medidw niezbednych dla potrzeb budowy,
» ogrodzenia tymczasowego (w miejscach wykonywania robot)
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» zaplecza socjalnego dla pracownikéw, w tym niezbedna ilos¢ toalet i miejsc
do spozywania positkow, szatni itp.

b) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy

c) wytyczenie geodezyjne urzadzenia terenu
d) wyniesienie punktdw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia
odtworzy¢ na wtasny koszt.

2. Roboty budowlane
1) ziemne
a) usuniecie warstwy wierzchniej jezdni, wykonanej z materiatdw ulepszajacych
(kruszywo asfaltowe, kruszywo naturalne, kruszywo tamane itp.) i ponowne
jej wbudowanie jako warstwy podbudowy.
b) korytowanie gruntu na wysoko$¢ projektowanej podbudowy (wywo6z urobku
we wskazane miejsce przez Zamawiajacego, oddalone nie wiecej niz 10 km.)
2) budowlane
a) wykonanie profilowania i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne

b) utozenie warstw podbudowy
c) utozenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
d) wykonanie chtonnych poboczy po obu stronach

)

D

wykonanie odwodnienia jezdni
f) budowa zjazdow indywidualnych z kostki betonowe;
3. Roboty wykonczeniowe
a) malowanie znakdw poziomych i ustawienie znakdw pionowych, w tym min. dwa
podniesione przejscia dla pieszych (w zakresie ulicy Grabowej, zgodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu).
b) uprzatniecie terenu po zakonczonych robotach budowlanych
c) obsianie nasypdéw mieszanka traw (szybkorosnacych)
d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. Prace formalno - prawne

a) zgtoszenie Inwestorowi o zakonczeniu robdt budowlanych, z zachowaniem formy
pisemne;.

b) uzyskanie akceptacji zakonczenia robdt przez Inwestora lub jego przedstawicieli
(odbidr techniczny).

c) zgtoszenie do organu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot budowlanych.

d) zgtoszenie Zamawiajagcemu  zakonczenia  wykonania  przedmiotu  umowy
z zachowaniem formy pisemne;.

e) rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na zasadach zawartych w umowie.

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz wiedza techniczna.
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Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

121 CEL | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej
ul. Grabowej w odcinki od km 0+000,00 do km 0+301,70 ,00 w msc. Trabki Wielkie, budowa
poboczy obustronnie, budowa zjazdow oraz odwodnienia jezdni. Celem jest poprawa
parametrow technicznych i uzytkowych przejazdu, podniesienie standardu obstugi
komunikacji w rejonie oraz zapewnienia odwodnienia jezdni.

1.2.2 INFORMACJE O TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM

Projektowana ulica Grabowa potozona jest w terenie zabudowanym, w Scistej zabudowie
mieszkaniowe]. Zapewnia potaczenie komunikacyjne dojazdu do obszaru osiedla doméw
jednorodzinnych. Jest droga osiedlowa o charakterze rozprowadzajagcym, posiada
potaczenie z gtdwnym uktadem komunikacji w rejonie. Poczatek drogi stanowi granica pasa
drogowego ul. Polonii Gdanskiej, koniec drogi stanowi granica pasa drogowego
ul. Kunegundy Pawtowskiej. Uktad drogi jest w prostoliniowy.

PAREMATRY TECHNICZNO-UZYTKOWE ul. Rzemie$lnicze - stan istniejacy

Droga gminna: klasa D

Szeroko$¢ pasa drogowego: szlakowy od 12-29 m

Jezdnia: 5 m

Nawierzchnia jezdni: gruntowa ulepszona (kruszywo sztuczne i naturalne), gr. ok. 5-7 cm
Pobocze: nieurzadzone (lokalnie wystepuja skarpy i nasypy do wys. ok. T m)
Odwodnienie: brak

Zjazdy: nieurzadzone

Chodnik: brak

Infrastruktura techniczna niezwigzana 2z drogami: sieci techniczne podziemne:
wodociggowa, kanalizacji, gazu, telekomunikacji, elektroenergetyczna .

WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

W obszarze planowanej inwestycji zabudowe ksztattujg ustalenia okreslone w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr 12/11/06 Rady Gminy Trabki Wielkie
z dnia 14 marca 2006 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu geodezyjnego Trabki Wielkie, gmina Trabki Wielkie.

Jednostka obszarowa ozn. 2.2.2 MN/U

Planowane zamierzenie budowlane nie narusza ustalen ww. uchwaty.
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Program funkcjonalno-uzytkowy - Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w miejscowosci Trabki Wielkie, na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+ 301, 70, dt.301,70 m

Zrodio: https./ftrabkiwielkie.e-mapa.net.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gorniczej
i nie znajduje sie na terenach wptywu goérniczego.

DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE ZGODNIE
Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, a takze nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

Tern objety opracowaniem wyrdznia sie duzym zrdznicowaniem wysokosciowym.
Uktad drogowy osiedla ksztattujg tereny gdrzyste. W zwigzku z czym planowanie
i projektowanie poszczegdlnych ulic musi uwzglednia¢ konfiguracje catego terenu (osiedla).

Roznica wysokosci wynosi do 1,8 m

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Teren nie jest objety formami przyrody i nie jest lezy na obszarze Natura 2000.
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Mapa informacji o wystepujacych formach ochrony $rodowiska.

Trabki Wielkie Trabki Wielkie Trabki Wielkie

Trabki
Wielkie

Trabki Wielkie Trabki Wielkie

:
i

=

Zrodto: httos.//geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Projektowana przebudowa nie powinna zmienia¢ sposobu uzytkowania gruntu
ani powodowal powstania zagrozen dla $rodowiska. Budowe nalezy zaplanowacl
i prowadzi¢ bez montazu jakichkolwiek urzadzen mogacych emitowacé zanieczyszczenia
do atmosfery, wody czy ziemi. Wykonanie prace nalezy przewidziec¢ tak aby zadne czynniki
w montazu nie stanowity zrédta promieniowania ani dzwieku. Dzieki zastosowanym
rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym 1 technicznym budowa
nie bedzie emitowata hatasu i drgan oraz wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi,
inne obiekty budowlane oraz na lokalne $rodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze, hatas, powierzchnie ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw utwardzenia, podtoze gruntowe zostato
rozpatrzone do gtebokosci 3 m.p.p.t.

Wykonano badania geotechniczne techniczne przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia. Warunki gruntowe stwierdza sie jako proste.

Wyniki badan stanowig Zatacznik do niniejszego PFU.

1.3 0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowane zagospodarowanie drogi przeznaczone jest do prowadzenia ruchu kotowego
pojazddéw dwusladowych oraz pieszych i jedno$ladow. W ramach nie planuje sie zmiany
dotychczasowego uzytkowania terenu.
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DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA

Projektowana zmiana nawierzchni winna by¢ wolna od barier architektonicznych.

CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Ruch kotowy generujg gtownie pojazdy osobowe, mieszkancow osiedla. Aktualnie ruch
kotowy i pieszy odbywa sie jezdnig w obu kierunkach.

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Powierzchnia rzutu poziomego projektowanego urzadzenia:
jezdnia bitumiczna: pow. ca 1659,35 m?
zjazd publiczny: 45,5 x 6 = pow. ca 273 m?
zjazdy indywidualne z kostki betonowej: 11 szt. pow. ca 540 m?
pobocze chtonne obustronne: pow. ca 1296,80 m?

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIJACEGO
2.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOUKENTACJI

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2021 poz. 2280 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
25 czerwca 2021 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1169).

Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego, a opracowang przez Wykonawce dokumentacja, Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub pominie¢ w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robot
budowlanych winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Odbiér dokumentac;ji

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy bedzie ona
kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w czesci przewidzianej przepisami prawa
budowlanego. Pozostate elementy dokumentacji, ktore nie podlegajg ocenie organu aa-b
réwniez musza by¢ ztozone do dokonania czynnoéci odbioru dokumentacji.
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UWAGA:

Przed przystapieniem do projektowania Zzaleca sie ustalic z wtasciwym organem
administracji architektoniczno-budowlanej kwalifikacji planowanych robot.

Zgodnie z obowigzujacymi regulaciami prawa oraz faktem, iz ulica Grabowa posiada
wytyczone linie rozgraniczajagce pas drogowy, uzytek gruntowy oznaczony (ar),
Jest zaliczona do kategorii drog publicznych gminnych oraz posiada status ulicy,
nawierzchnia jezdni jest ulepszona zakres robot zakwalifikowano jako przebudowa.
W przypadku odmiennego stanowiska wtasciwego organu aa-b, co do zasadnosci
wykonania robot w zakresie przebudowy drogi Wykonawca zobowigzany bedzie
do wykonania dokumentacji projektowej okreslajacej budowe ul. Grabowey.

2.1.1 WYMAGANIA | ZALAOZENIA PROJEKTOWE

PARAMETRY UZYTKOWE DROGI:
= utwardzenie jezdni szer. 55 m, gr. 43 cm
nawierzchnia: beton asfaltowy
v' warstwa scieralna AC 11S- gr. 4 cm
v' warstwa wigzaca AC 16 W-gr. 5 cm
podbudowa warstwowa:

v’ zasadnicza gr. 20 <cm, mieszanka kruszywa naturalnego
fr. 0-31,5 mm mechanicznie zageszczone min. 1s=0,98

v/ pomocnicza: materiat drogowy pozyskany z rozbidrki nawierzchni
gr.ok.5cm

urzadzenie pobocza - gruntowe chtonne szer. szlakowa od 1,50 do 2,00, gr. 50 cm

nawierzchnia:
v' kruszywo naturalne gr. 15 cm, fr. 0-31,5 mm mechanicznie
zageszczone min. 1s=0,98
podbudowa warstwowa:
v’ zasadnicza gr. 20 cm, kruszywo tamane fr. 315-63,0 mm
mechanicznie zageszczone
v/ warstwa pomocnicza-odsaczajaca:
piasek fr. 0/0,2 mm gr. 15 cm, o wtasciwosciach higroskopijnych
(duzej absorpcji wody)

* budowa zjazddéw indywidualnych - szer. 55 m - kostka betonowa gr. 8 cm ,
wybarwienie w masie kolor - grafit
podbudowa:
v’ zasadnicza

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm stosunek 1. 4
mieszanka kruszywa naturalnego gr. 25 cm, fr. 0-31,5 mm
mechanicznie zageszczonego min. Is = 0,98
Brzegi zjazdoéw ograniczone obrzezem betonowym na podbudowie. Wymiar obrzeza
szer. 10 cm, wybarwienie w masie grafit.
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* budowa dwdch podniesionych przejs¢ dla pieszych - kostka betonowa gr. min 8
cm, oznaczenia najazdu

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

= kategoria administracyjna: droga gminna,

= klasa drogi: D - dojazdowa,

» predkosc projektowa: 30 km/h,

» nacisk na 05 :100 KN,

= kategoria ruchu: KR 2,

= typ przekroju: drogowy, daszkowy

» szeroko$c pasa ruchu: 5,5 m,

= ruch kotowy w obu kierunkach

» szeroko$¢ pobocza: po 1,25 m

= odwodnienie: powierzchniowo, na przylegty teren w granicach pasa drogowego,
poprzez infiltracje.

= w najnizszych punktach niwelety proponuje sie zastosowanie skrzynek
rozsaczajacych zlokalizowanych pod koronga drogi.

= Projektowany odcinek: prostoliniowy

Na podstawie art. 39 6 ba pkt 2 i 4 a, b ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z dnia 39 ust éba nie zaktada sie budowy kanatu technicznego przy realizacji niniejszego
opracowania.

ODWODNIENIE

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe za pomoca zanizonych poboczy chtonnych
pasa drogowego na catej dtugosci przebudowywanej drogi. Sposob odwodnienia
dostosowac nalezy od uksztattowania terenu i szerokosci pasa drogowego. Sptyw
za pomocg pochylen poprzecznych nie mniej niz 2%, obustronnych ,daszek”
i jednostronnym w miejscu wystepowania naturalnej skarpy.

W zwigzku z wystapieniem duzej rdznicy wysokoséci niwelety w terenie, zaleca
sie wyprofilowanie nadmiaru gruntu w kierunku zniwelowania duzych rdzni¢. Gtownie
na wysokosci zjazdu w ul. Gtogowa. W przypadku gdy warunki zastate w terenie nie
pozwolg na niwelacje terenu do utrzymania max. 15% (spadek podtuzny przekroczy 15%)
nalezy w najnizszym punkcie przewidzie¢ montaz skrzynek rozsaczajacych
zlokalizowanych pod korpusem drogi lub poboczu chtonnym wraz z kratka wpustowa.

Technologia odwodnienia drogi:

Na przedmiotowym odcinku planuje sie odwodnienie do gruntu. Wody opadowe zostana
odprowadzone z nawierzchni utwardzonej jezdni do warstw chtonnego pobocza i dalej
do gruntu, gdzie nastapi naturalne rozsaczenie. W tym celu proponuje sie wykona¢ pobocze
jako warstwowe:
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1) dolna warstwa odcinajaca z drobnego piasku fr. 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach
higroskopijnych

2) nos$na mieszanka z kamienia tupanego fr. 0-315 - 61,5 mm (stosunek 1:2)

3) nawierzchniowa z zwiru fr. 0-31,5 mm

Proponowany sposob odwodnienia zostat wybrany w wyniku przeprowadzonej analizy
mozliwosci technicznych wystepujacych w naturze oraz ekonomii budowy i pdzniejszego
utrzymania zastosowanych urzadzen.

Przeprowadzona wizja lokalna, badania geotechniczne gruntu oraz obserwacja terenu
wskazujg, ze w istniejacych warunkach terenowych nie zachodzi potrzeba budowy
kosztownych sieci kanalizacji deszczowej. Preferuje sie projektowane odwodnienie
naturalne, ktore jest proste w budowie i pdzniejszej eksploataciji.

llos¢ wod opadowych zostata zbilansowana w zaprojektowanej konstrukcji poboczy
chtonnych i podbudowie, stad stwierdza sie, ze przyjete rozwigzanie jest zasadne
i stanowi¢ bedzie poprawne odwodnienie pasa drogowego.

llos¢ wod opadowych oblicza sie jako funkcje deszczu miarodajnego. Za miarodajny
przyjmuje sie deszcz o czestotliwosci p = 20%, czyli pojawiajacy sie raz na 5 lat o czasie
trwania 15 minut.

TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Zaktada sie uksztattowanie wysokoséciowe nawierzchni w dostosowaniu do istniejgcego
zagospodarowania drogi ul. Rzemieslniczej liczonego na gtdwnym odcinku w piketazu
0+123 Lub ul. Polonii Gdanskiej.

Droge objeta opracowaniem nalezy zaprojektowac po trasie jej dotychczasowego przebiegu
z wyksztatceniem zjazdow na tereny przylegte.

Dla projektowanej drogi w spadkach docelowych i normatywnych - konieczna jest stata
sie czesciowa przebudowa urzadzen sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokosciowa
skrzynek, zasuw wodociggowych i studni kanalizacyjnych).

OPIS TRASY W PLANIE

Trasa ma przebieg w odcinkach prosto i krzywoliniowych, co uwidoczniono w czesci
graficznej koncepcji. 0$ trasy nalezy zaprojektowaé w sposdb gwarantujgcy zachowanie
parametrow technicznych, przewidzianych dla drogi klasy D.

OPIS TRASY W PRZEKROJU PODtUZNYM

Niwelete drogi nalezy zaprojektowal poprzez wykorzystanie pomiaru geodezyjnego
i uksztattowanie terenu.

Niwelete podtuzna ulicy nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do poziomdw drég przylegtych
i istniejgcych zjazdéw drogowych - oraz terenu istniejgcego i sieci uzbrojenia terenowego.
Dazac do stworzenia wtasciwych warunkéw odwodnienia tak nawierzchni (poprzez chtonne
pobocze) jak i terenu otaczajgcego

Spadki niwelety nie moga przekraczac 15 % pochylenia na jezdni.
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OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Dla jezdni w przekroju poprzecznym nalezy przyja¢ pochylenie poprzeczne dwustronne
i jednostronne o wartosci nie mniejszej niz 2,00 %. Zjazdy indywidualne Wszystkie elementy
nalezy ograniczy¢ opornikami betonowymi o szerokos$ci 10 cm, wybarwienie grafit.

2.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg, STWIORB i poleceniami Zamawiajacego oraz wiedza
techniczng. Podstawg wykonania robdt jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowe
wydana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i uzgodniona przez Zamawiajgcego, przed zatwierdzeniem jej przez organ aa-b.

Roboty drogowe powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.
Technologia uktadania masy asfaltowej bez szwu.

W przypadku kolizji istniejgcej infrastruktury z przebudowywang drogg ich usuniecie nalezy
wykona¢ na warunkach uzyskanych od ich gestoréw (wtascicieli) i pod ich nadzorem.
Odbiér robdt zwigzanych z usunieciem kolizji dokonuja gestorzy (wtasciciele) sieci
i instalacji.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane
do innych robdt naleza do Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed
zagospodarowaniem odpaddw ustali z Zamawiajgcym rodzaj i ilo$¢ uzytecznych materiatow
z rozbidrki, ktdore Wykonawca na wtasny koszt odwiezie w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegtosc ok. 10 km).

Wykonawca bedzie zobowigzany do organizacji narady budowy nie rzadziej
niz raz w miesigcu i nie czesciej niz dwa razy w miesigcu. W przypadku wystapienia
okolicznosci wymagajacych dodatkowych uzgodnien, ktdére to bedg miaty wptyw
na niedotrzymanie terminu umowy, Wykonawca lub Zamawiajacy zorganizuje dodatkowe
spotkanie.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy. Wszelkie
odpady pochodzace z rozbidrki drogi, a nie nadajace sie do dalszego uzycia Wykonawca
zagospodaruje i zutylizuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Plac budowy stanowi pas drogowy ul. Grabowe;.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy. Dziennik budowy i dokumentacja projektowa bedzie w posiadaniu Wykonawcy
do czasu zrealizowania budowy.
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Zamawiajacy plac budowy przekaze Kierownikowi Budowy ustanowionemu przez
Wykonawce.

Kierownik Budowy przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest, w imieniu Inwestora
do zgtoszenia organowi Nadzoru Budowlanego rozpoczecie robdt, uzyskania dziennika
budowy oraz opracowania Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiazany do samodzielnego zorganizowania terenu budowy: zaplecze

budowy i magazynu budowy. Zmawiajacy udostepnia wytacznie plac budowy
tj. ul.Grabowej pozostate ww. elementy terenu budowy Wykonawca zobowigzany
jest samodzielnie zorganizowac oraz zabezpieczy¢ w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt bezpieczenstwa pracownikdw i oséb
postronnych. W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren i plac budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji
ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Tablice informacyjne musza
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Nalezy przewidzie¢ wykonywanie robdt pod ruchem publicznym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $érodowiska naturalnego. Prace budowlane musza by¢ wykonywane
zgodne i z ww. regulacjami prawa oraz z poszanowaniem $rodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majagce na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub ddbr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej

(sieci: wodociggowa, kanalizacji, gazu, telekomunikacji, elektroenergetyczna, itp.) Tern
objety opracowaniem jest uzbrojony.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie
uszkodzenia przewoddéw spowodowane realizacja robdt. Teren budowy przylega
do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany
jest realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegac przepisow BHP, na kazdym etapie
zamodwienia. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbad, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie.

ZATRUDNIENIE
Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia pracownikow skierowanych do wykonania
zamowienia na podstawie stosunku pracy.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty oddania obiektu do uzytkowania. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane i wbudowywane muszg spetnia¢ wymagania polskich norm,
a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu przed wbudowaniem
szczegotowych informacji dotyczacych proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Stosowanie materiatdw nie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda uzyte,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory spetnia wymogi
norm polskich, ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jest
Sprawny, posiada wszystkie przeglady wymagane prawem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia transportu materiatdw w sposdb okreslony
prawem ogélnym drogowym i miejscowym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
muszg beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. W przypadku uszkodzen jezdni drég publicznych w wyniku przecigzenia
lub wiekszego nacisku na o0$ nizeli dopuszczalne Wykonawca dokona napraw drogowych
na wtasny koszt.

Biorac pod uwage uktad drogowy w terenie objetym robotami (osiedle) transport nie
powinien przekracza¢ wagi 12 ton .

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIiORB i w terminie przewidzianym umowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Nie wiecej niz 5 razy. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci
co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje robdt stanowia:

= prawomocna decyzja pozwolenia na budowe

= projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczo -
budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe

= projekt techniczny branzy drogowej,

= projekty branzowe usuniecia kolizji,

= projekt czasowej organizacji ruchu

= projekt statej organizacji ruchu

» skuteczne zgtoszenie rozpoczecia robot

= plan BIOZ,
= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* przedmiary robot

= pomiary geodezyjne

= badania geotechniczne z opracowana dokumentacja

= protokoty przekazania placu budowy

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego
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= wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy

» dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow;

= protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos$c i pochodzenie materiatow

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O0s$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej | Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe);

= geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

» protokoty odbiordw robét i ich etapow;

» skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

» odbidr kompletnej dokumentacji projektowe;j

»= odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

» odbidr czesciowy jezeli takowy przewidujg warunki umowy
» odbidr koncowy robot

» odbidr koncowy przedmioru zamdwienia;

» odbidr pogwarancyjny.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

* dokuemntacja projektowa pod katem zgodnosci z niniejszym PFU, przepisami prawa
jak réwniez strona ekonomiczna, zasadnos$¢ wprowadzonych rozwigzan i
proponowanych materiatow.

* uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt w odniesieniu do dokumentacji

projektowej i STWiIORB;
* jakos¢ wykonania i doktadno$c robot.
Dokumentacja powykonawcza pod katem kompletnosci

Odbidér dokumentacji

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy bedzie ona
kompletna, zatwierdzona przez organ aa-b w czesci przewidzianej przepisami prawa
budowlanego. Pozostate elementy dokumentacji, ktore nie podlegajg ocenie organu aa-b
réwniez musza by¢ ztozone do dokonania czynnosci odbioru dokumentacji.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca
bedzie ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru elementéw zanikowych
przed ich zakryciem. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr czesciowy - o ile bedzie dopuszczony w warunkach umownych polegt bedzie
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych dotychczasowo robdt. Po zakonczeniu etapu robot,
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dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inwestora.
Gotowos$¢ do odbioru czeéciowego Wykonawca winien zgtosi¢ z zachowaniem formy
pisemnej wraz z zatacznikami:

* inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza dla wykonanego etapu robot;

= protokot odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;

= dokumentacja powykonawczga etapu obiektu

= dziennik budowy;

» protokoty badan i sprawdzen;

» rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci
i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT). Zgodnie z przedmiarem robét oraz
kosztorysem inwestorskim.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czeéciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor
na formularzu okreélonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeséciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Uwaga: jezeli warunki umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca okreslajg odmienne
wymagania dotyczace odbioru czesciowego to sg one nadrzedne.

Odbior koncowy robdt polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
powiadomieniem Inwestora w formie pisemnej. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowg i STWIORB oraz niniejszym programem
funkcjonalnouzytkowym.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. Oceni poprawnosci przedtozonej
dokumentacji powykonawczej. Oceni stan gotowosci do zgtoszenia zakonczenia robot
organowi Nadzoru Budowlanego.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupetniajagcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
= dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu;
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* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zatwierdzong w powiatowym osrodku
geodezyjnym;

= protokoty odbiordow robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych;

= recepty i ustalenia technologiczne;

= dziennik budowy;,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

= 7z STWIORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z STWIORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt
towarzyszacych (np. usuniecie kolizji.)

» oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;

» osSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym,

= warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami;

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Po stwierdzenia przez komisje, ze obiekt wykonano zgodnie z zamdwieniem. Wykonawca
zgtosi zakonczenie robdt do organu Nadzoru Budowlanego (PINB) lub wniosek
0 pozwolenie na uzytkowanie. Po uzyskaniu ww. pozwolen Wykonawca zgtosi Inwestorowi
zakonczenie wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Do zgtoszenia zataczy:
* rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty);
» rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
i wartosci ogotem
* potwierdzenie skutecznego zawiadomienie o zakonczeniu budowy do w przypadku
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Operat kolaudacyjny odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwodch egzemplarzach,
w jednym z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentdéw. Operat powinien zawierac
dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpiete w segregator.

ODBIGR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

UWAGI

Ostateczne warunki odbioru robdt zostang zawarte w umowie. Zamawiajacy moze
uksztattowac warunki umowy odmiennie w nizeli przewiduje zakres niniejszej Specyfikaciji
Odbioru Robat.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU  UZYTKOWO-
FUNKCJONALNEGO

1. INWESTOR ROBOT BUDOWLANYCH / ZARZADCA DROG GMINNYCH

Wajt Gminy Trabki Wielkie
z siedziba pod adresem:
Urzad Gminy Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12,

83-034 Trabki Wielkie

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Zamierzenie budowlane obejmuje pas drogi ulicy Grabowej dziatki 348/5, 174/4

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  220408_2.0017.AR_1.
OBREB EWIDENCYJNY: Trabki Wielkie
LOKALIZACJA: droga gminna ul. Grabowa w msc. Trabki Wielkie gm. Tragbki

Wielkie, powiat gdanski, woj. pomorskie.

3. Dokumenty poswiadczajace zgodnosci zamierzenia budowlanego niniejszego PFU

status drogi publicznej gminne]

podziat geodezyjny gruntu (pas drogowy)
uzytek dr

ustalenia MPZP

4. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Nieruchomosci objete opracowaniem stanowig wtasno$¢ Gminy Trabki Wielkie.

5. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTOW | BUDOWY ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

DOKUMENTY

Umowa z Zamawiajgcym/ Inwestorem

Badania geotechniczne gruntu nr 2232/3/2023 z dnia 31.08.2023 r. wykonane przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibag pod adresem: 83-010
Straszyn ul. Potudniowa 28 Jagatowo

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy
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AKTY PRAWA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 760
ze zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021 r. poz. 1213);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U 2019 poz. 2019)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegé6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1169)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r.
poz. 2310 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu | warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
W sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki
(Dz. U. 2021 r. poz. 1686);

NORMY

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu;
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PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1: Beton
Asfaltowy;

PN-EN 13108-6:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 6: Asfalt
lany;

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg;
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan ;

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania;

PN-EN 1436:2018-02 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drdg dla uzytkownikdw oraz metody badan ;
PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1 Znaki state ;
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drdg ;

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacje

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz
aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.

lll. ZALACZNIKI

1. Koncepcja czesc graficzna, wykonana na mapie zasadniczej w skali 1:500:

Rysunek KPZ-01
Rysunek KPZ-02

2. Badania geotechniczne gruntu
3. Inwentaryzacja fotograficzna

Autor: inz. arch. Agnieszka Gtosek

Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. w spec. drogowej do kierowania robotami
i projektowania bez ograniczen

Nr WAM/0139/POOD/1
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Trabki Wielkie' g/ $n
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

. WOJT GMINY TRABKI WIELKIE z siedziba pod adresem:
INWESTOR: Qéa Urzad Gminy Trabki Wielkie
£ ul. Gdarska 12,
* 83-034 Trabki Wielkie

LOKALIZACJA Dziatka ozn. nr 348/5,174/4 Trabki Wielkie,gm. Trabki Wielkie,

INWESTYCJI: Woj. pomorsi| kie
Obreb Trabki Wielkie
nr ewid. 220408_2.0017.AR_1.

Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w miejscowosci

TEMAT
OPRACOWANIA:  1rabki wielkie
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+ 301,70 dt.301,70 m

NAZWA
RYSUNKU: ORIENTACJA :
STADIUM: KONCEPCJA ISKALA: 1: 500 aDt'lfrAIEO;'l?:cz%\gaAElA: KZT-U.I
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POCZATEK ODCINKA
POCZATEK ROBOT
0+000,00

LEGENDA:

—,_ (RN R ERNE N

]

Granica pasa drog go/ Granica opr
I

JEZDNIA szer. 55 m, gr. 34 cm
nawierzchnia: beton asfaltowy

v warstwa Scieralna AC 11 S- gr. 4 cm
+ warstwa wigzaca AC 16 W- gr. 5 cm

podbudowa warstwowa:
 zasadnicza gr. 20 cm, mieszanka kruszywa naturalnego

fr. 0-31,5 mm mechanicznie zageszczone min. Is=0, )
+'pomocnicza: materiat drogowy pozyskany z rozbiérki
nawierzchni gr. ok. 5 cm

POBOCZE - szer. zmienna od 1 m do 1,5 /2

nawierzchnia:

v kruszywo naturalne gr. 15 cm, fr. 0-3L5 mm mechanicznie
zageszczone min. 1s=0,98

podbudowa warstwowa:

v zasadnicza gr. 20 cm, kruszywo tamane fr. 315-63,0 mm
mechanicznie zageszczone

+ warstwa pomocnicza-odsaczajaca:

piasek fr. 0/0,2 mm gr. 15 cm, o wiasciwosciach higroskopijnych
(duzej absorpcji wody)

ZJAZDY INDYWIDUALNE - szer. 5,5 m - kostka betonowa gr. 8 cm
podbudowa:
¥ zasadnicza
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm stosunek 1: 4
mieszanka kruszywa naturalnego gr. 25 cm, fr. 0-315 mm
mechanicznie zageszczonego min. Is=0,98
Brzegi zjazddw ograniczone obrzezem  betonowym na
podbudowie.

ZIELEN NISKA siew trawa

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

INWESTOR:

ul. Gdanska 12,

WOJT GMINY TRABKI WIELKIE z siedziba pod adresem:
Urzad Gminy Trabki Wielkie
83-034 Trabki Wielkie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

Dziatka ozn. nr 348/5,174/4 Trabki Wielkie, gm. Trabki Wielkie, woj.
pomorskie

Obreb Trabki Wielkie

nr ewid. 220408_2.0017.AR_1.

NIP 7581519048
tel. 692000631 mail:agS.biuro@op.pl

ul. WL, Reymonta 5/11
07-410 Ostroleka

TEMAT
OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej
w miejscowosci Trabki Wielkie
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+301,70 dt. 301,70 m

mar inz. Agnieszka Nieciecka
Uprw. w spec. drogowej do projektowania i
Kierowania robotami, bez ograniczef

Nr WAM/0139/PO0D/11

NAZWA
RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIATERENU

OPRACOWALA:

inz. arch. Agnieszka Gtosek

STADIUM:

KONCEPCJA

s DATA OPRACOWANIA :
SKALA:1: 500 8 wrzesnia 2023 r. KZT-OZ

Ra20




Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA”
Jacek Kuciaba

83-010 Straszyn A\ q u O
ul. Potudniowa 28, Jagatowo

tel. 609 141 447 Przedsiebiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba
tel. biuro: 531 31 31 63
e-mail: biuro@pgaqua.pl Nr arch: 2232/3/2023
www.pgaqua.pl Nr egz. -
TYTUL ,
OPRACOWANIA: SPRAWOZDANIE Z BADAN GEOTECHNICZNYCH
WYKONANYCH W CIAGU UL. GRABOWEJ
W MIEJSCOWOSCI TRABKI WIELKIE,
DZIALKA NR 348/5i 174/4, OBR. 0017
Imie i nazwisko Podpis Data
_ o 08.2023 r.
OPRACOWALA: mgr inz. Daria Swiatek
mgr Jacek Kuciaba
SKORYGOWAL.:
nr upr. VII-1285, V-1410
AGS5 Dariusz Glosek
ZLECENIODAWCA: ul. Wiadystawa Reymonta 5/11
07 — 400 Ostroteka
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SPIS TRESCI

TEKST:

Wstep
Zakres wykonanych prac
Budowa geologiczna i warunki wodne

Charakterystyka warunkow geotechnicznych

o N -

Whnioski geotechniczne

ZALACZNIKI:

1. Mapa sytuacyjna
2. Objasnienia

3. Legenda
4

. Karta otwory wiertniczego

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, 83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28, Jagatowo



1. WSTEP

Na zlecenie AG5 Dariusz Gtosek, ul. Wiadystawa Reymonta 5/11, 07 - 400
Ostroteka, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo,
ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonato sprawozdanie z badan geotechnicznych
przeprowadzonych w ciggu ulicy Grabowej w miejscowosci Trgbki Wielkie, dziatki nr 348/5
(czes€) i 174/4 (czesc), obr. 0017.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Otwér badawczy zostat wytyczony metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
statych punktéw terenowych. Rzedne wysokosciowe punktow badawczych okreslono na
podstawie interpolacji mapy zasadniczej. Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem
geotechnicznym w dniu 31.08.2023 r. Zakres prac przekazany zostat przez przedstawiciela

Zleceniodawcy.

W ramach badan terenowych wykonano 1 otwér wiertniczy do gtebokosci 3,00 m ppt.

Otwor oznaczono na mapie numerem 3.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie sytuacyjnej, stanowigcej
zatgcznik nr 1. W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci i naturalnym

uziarnieniu. Wszystkie probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment

wysoczyzny morenowej i znajduje sie na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

Na rozpatrywanym terenie, pod wierzchnig warstwg nasypow o migzszosci 0,40 m,
w podtozu zalegajg rodzime osady czwartorzedowe plejstocenskie. Sg to grunty

wodnolodowcowe niespoiste w postaci piaskéw drobnych.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertem wykonanym do gtebokosci 3,00 m ppt,

w podtozu nie stwierdzono obecnosci zwierciadta wéd gruntowych ani sgczen wod.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe roznigce
sie genezag, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i doswiadczeh wtasnych.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, 83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28, Jagatowo
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane ztozone z piaskéw préchniczych.

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym,

charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci: Ip = 0,50.

Ukfad zalegania poszczegodlnych warstw przedstawiono na karcie dokumentacyjnej

otworu wiertniczego stanowigcej zatgcznik nr 4.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1.

5.2.

5.3.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia
bezposredniego obiektéw budowlanych.

Grunty warstwy geotechnicznej Il sklasyfikowano jako nosne, odpowiednie dla
posadowienia bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako stabonosne.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertem wykonanym do gtebokosci 3,00 m ppt, tj. do
rzednej ~114,50 m n.p.m., w podtozu nie stwierdzono obecnosci zwierciadta wod
gruntowych ani sgczen waod.

Udokumentowane gtebokosci wystepowania zwierciadta wéd gruntowych i saczen,
odnoszg sie do dnia prowadzenia pomiaréw ( sierpien 2023r.) i mogag ulegac

wahaniom w granicach £0,5 m, w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi
hz=1,0 m.

Opracowata: mgr inz. Daria Swigtek

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, 83-010 Straszyn, ul. Potudniowa 28, Jagatowo



Legenda: @1 lokalizacja punktdw badawczych
P.G. AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83-010 Straszyn

TRABKI WIELKIE
ul.Rzemieslnicza, ul.Polonii Gdanskiej, ul.Grabowa,

ul.Jodtowa, ul. Swierkowa
Sprawozdanie z badan geotechnicznych

SZKIC SYTUACYINY
opracowata: D. Swiatek ZAt.NR1
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LEGENDA

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
. o Stan gruntu Edometryczny modut a%,
° — = o Scisliwosci £
8 g £3 £3 P 3 g 8 5 =
% & E Opis litologiczno — genetyczny E‘E’ o gg § 9 I§ © .2 o o & T _ > 53938
S o_2% S 3% 3z 5§ s g3 & 8 58 3 T§ sii:
S 28 ge £3 @ 3¢ 3£ &5 £% s st s 5% 34t
] o - > > o = = = - S s o 3
& &&= 58 a% % 88 25 =T &% & ge s 58 2835
1D IL Wn (n) % | p (n) Ym3 | Cu (n) MPa | @ (n) stopnie| Mo (n) MPa | M (n) MPa Eo MPa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
% Nasyp niekontrolowany A nN Mg - - - - - - - - -
- Piaski gliniaste osady lodowcowe | Pg sisaCl - 0,30 15,0 2,10 0,024 16,5 29,0 - -
Piaski drobne,
piaski rednie, osady n PdPs FSaMsa g, . 16,0 1,75 . 30,5 60,0 ; ;
. . wodnolodowcowe Pn siSa
piaski pylaste

Nazwa tematu: | yrapki Wielkie, ul. RzemiesInicza, ul. Polonii Gdanskiej, ul.
Grabowa, ul. Jodtowa, ul. Swierkowa

Rodz.opracowania: Sprawozdanie z badan geotechnicznych
mgr inz. Daria Swiatek Data | 08.2023r.
Dokumentatorzy:
mgr Jacek Kuciaba Zatnr.: 3




KARTA DOKUMENTACYJNA I;;;dtl‘:;?m: . 1317 Sommpm
A&q ua OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Trabki Wiekie, ul. Grabowa, dz. nr 348/5 Data wyk.: 31.08.2023
Przedsiebiorstwo Geologiczne . . .
AQUA Jacek Kuciaba System wiercenia: mechaniczn
Y Y Nrarch:  2232/3/2023
o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .
.8 g g5 > g & & g
$5|52| 2% |%s| 2§ |%: dzaiib = |y | 3 ox | 28| 8!
— % E o é 5 'é g Lg ;,_.’0 ‘E ? Ro Zaj 1 barwa gl'un'[u = ?-.g é < g 3 2 OB o) g ,;E
52| 9w TR 2 50 N2 X= cy= N B = 22| §¢ =1 < g B
SE | £N S o= =3 I YT g P S NN|E5| 50| 8¢S g
S8 ®Z o7 B = g 3 IR =0 =8| & | EQ 88| &
IS o %3 = s HE | § RE| =g g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
;52% 0,40 nN - nasyp niekontrolowany (PH) w - SzZg A
1,0+ .
1,40 Pd - piasek drobny w - Szg
II
2,0 0,40 Pd//Pg - piasek drobny // piasek gliniasty w - szg
) 0,80 Pd//Pr - piasek drobny // piasek pylasty W - Szg
SKALA: Opracowata: . J . Zat. nr:
1:50 Daria Swiatek 4




