ZPU.272.29.2024

zawarta w dniu .......ccceeeeeenenns . 2024 r. w Legionowie pomiedzy:
Powiatem Legionowskim = Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie

ul. Gen. Wt. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu — Katarzyny Rembelskiej,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”, ktory zostat wytoniony w trybie art. 275 pkt 1 podstawowym bez
negocjacji, nr sprawy ZPU.272....... 2024 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) i zweryfikowany na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507), o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia, ktérym
sq roboty budowlane polegajace na wykonaniu doswietlenia przejs¢ dla pieszych
zlokalizowanych w drodze powiatowej nr 1825W - ul. Jana III Sobieskiego przy
skrzyzowaniu z ul. Piotra Skargi oraz w drodze powiatowej nr 1819W - ul. Tadeusza
Kosciuszki przy skrzyzowaniu z ul. Piastowska w Legionowie, w ramach zadania pn.
~Przebudowa przejs¢ dla pieszych w drogach powiatowych.”

2. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego,
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego,
45316211-7 Instalowanie podswietlanych znakéw drogowych,
45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego.

3. W zakresie przedmiotu zaméwienia zostang wykonane roboty polegajgce na montazu
aktywnego przejscia dla pieszych wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej oraz
doswietleniem przejscia. Dla realizacji zadania nalezy wybudowac linie kablowg
doswietlenia przejscia dla pieszych od istniejacego stupa linii oswietlenia drogowego do
projektowanej skrzyni rozdzielczej i dalej do projektowanych stupow doswietlenia
przejscia. Nalezy réwniez wybudowac instalacje zasilajgcg aktywne oswietlenie przejscia

dla pieszych. Na projektowanych stupach nalezy zainstalowaé¢ znaki aktywne. Przed
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przejsciem nalezy zainstalowac¢ aktywne oswietlenie PEO. W szczegdlnosci, wykonane

zostang:

- roboty w zakresie ukfadania kabli,

- roboty w zakresie instalowania elektrycznych urzadzen rozdzielczych,

- roboty w zakresie instalowania drogowego sprzetu os$wietleniowego,

- roboty w zakresie oznakowania pionowego,

- roboty w zakresie oznakowania poziomego,

- inne roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

4. Powyzsze roboty objete sq dokumentacjq projektowa:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

projekt wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu dot. Budowy linii
kablowej doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi Legionowo ul.
Tadeusza KoSciuszki dz. nr 128/14, 128/13 obr.27 jednostka ewidencyjna 140801_1
Gm. Legionowo, stanowiacy zatacznik nr 1,

projekt wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu dot. Budowy linii
kablowej doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi Legionowo ul.
Jana III Sobieskiego dz. nr 81/2 obr.34, dz. nr 2/15, 2/13 obr. 59 jednostka
ewidencyjna 140801_1 Gm. Legionowo, stanowigcy zatacznik nr 2,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dot. Budowy linii
kablowej doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi Legionowo ul.
Tadeusza Kosciuszki dz. nr 128/14, 128/13 obr.27 jednostka ewidencyjna 140801_1
Gm. Legionowo, stanowigca zatacznik nr 3,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dot. Budowy linii
kablowej doswietlenia przejs$¢ dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi Legionowo ul.
Jana III Sobieskiego dz. nr 81/2 obr.34, dz. nr 2/15, 2/13 obr. 59 jednostka
ewidencyjna 140801_1 Gm. Legionowo, stanowigca zatacznik nr 4,

przedmiar roboét, dot. Budowy linii kablowej doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz ze
znakami aktywnymi Legionowo ul. Tadeusza Kosciuszki dz. nr 128/14, 128/13 obr.27
jednostka ewidencyjna 140801_1 Gm. Legionowo, stanowigcy zataqcznik nr 5,
przedmiar roboét, dot. Budowy linii kablowej doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz ze
znakami aktywnymi Legionowo ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 81/2 obr.34, dz. nr 2/15,
2/13 obr. 59 jednostka ewidencyjna 140801_1 Gm. Legionowo, stanowiacy zatacznik
nr o6,

projekt czasowej organizacji ruchu, dot. Budowy linii kablowej doswietlenia przej$¢ dla
pieszych wraz ze znakami aktywnymi Legionowo ul. Tadeusza Kosciuszki dz. nr 128/14,
128/13 obr.27 jednostka ewidencyjna 140801_1 Gm. Legionowo, stanowigcy zatgcznik
nr7,

projekt czasowej organizacji ruchu, dot. Budowy linii kablowej doswietlenia przejsé dla
pieszych wraz ze znakami aktywnymi Legionowo ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 81/2
obr.34, dz. nr 2/15, 2/13 obr. 59 jednostka ewidencyjna 140801_1 Gm. Legionowo,

stanowigcy zatacznik nr 8,
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9) projekt statej organizacji ruchu, dot. Budowy linii kablowej doswietlenia przejs¢ dla

pieszych wraz ze znakami aktywnymi Legionowo ul. Tadeusza Kosciuszki dz. nr 128/14,
128/13 obr.27 jednostka ewidencyjna 140801_1 Gm. Legionowo, stanowigcy zatgcznik

nro9,

10)projekt statej organizacji ruchu, dot. Budowy linii kablowej doswietlenia przejs¢ dla

pieszych wraz ze znakami aktywnymi Legionowo ul. Jana III Sobieskiego dz. nr 81/2
obr.34, dz. nr 2/15, 2/13 obr. 59 jednostka ewidencyjna 140801_1 Gm. Legionowo,

stanowigcy zatgcznik nr 10.

5. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zatgcznikach do SWZ przyjmuje sie nastepujacq

hierarchie waznosci dokumentow:

1) projekt wykonawczy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) przedmiar robot.

6. W celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zatrudnienia pracownikdéw, ktérzy beda wykonywac czynnosci faktycznie

zwigzane z przedmiotem zamodwienia tj.: operatora koparki i elektromontera sieci.

. Realizacja czynnoséci wymienionych w ust. 6 polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.

1465). Wymdg powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym

wspolnikdw spotek osobowych), ktéry osobiscie realizowa¢ bedzie wyzej wymienione

czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

1.

§2

Szczegébtowe obowiazki stron

Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

przekazania Zamawiajacemu os$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy i kierownikéw robot branzowych wskazanych w ofercie;

protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wifasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku oraz zapewnienia dla potrzeb budowy energii elektrycznej
i wody;

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
- jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy;

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robdt, na podstawie
przedstawionego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, w terminie do 7 dni od dnia

podpisania umowy,

2. Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania robot budowlanych zgodnie z:

a) dokumentacjq projektowq stanowiacq zataczniki do umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

b) wytycznymi okreslonymi w SWZ, w tym Specyfikacjqg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt,

c) obowigzujgcymi Polskimi Normami,

d) sztuka budowlang,

e) przepisami BHP,

f) przepisami dotyczgacymi ochrony przeciwpozarowej,

g) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

h) przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego,

i) przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa ruchu drogowego;

uzycia materiatéw budowlanych:

a) gwarantujacych odpowiednig jakosc,

b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej,

d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy,

e) odpowiadajgacych wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach;

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgacego w przypadku, gdy dokumentacja projektowa

nie podaje w sposdb szczegotowy technologii wykonywania robot lub wykonania

okreslonego elementu majgacego wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych

elementow z autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajgcym. Zamawiajacy

dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz podane w dokumentacji projektowej

pod warunkiem zapewnienia materiatdw réownowaznych, o parametrach jakosciowych

nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem

tych materiatow, na Wykonawcy cigzy obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu

stosownych dokumentoéw, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg

gorsze od projektowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich

wprowadzenie;

urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w nalezytym

stanie przez caty okres trwania budowy,

zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami

i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu;

zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub

uszkodzenie;

uzywania do wykonywania prac wytacznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,

urzadzen i sprzetu. Odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny oraz zgodnos$¢

z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;

wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefdstwo lub koniecznos¢

zapobiezenia awarii;
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9) zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy bedq posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami BHP;

10) bezzwiocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach
i okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

11) natychmiastowego wstrzymania prowadzenia prac w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na urzadzenia podziemne oraz do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

12) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowg, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;

13) zapewnienia prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy/robot w taki
sposob, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo staranne);

14) zapewnienia dziatania kierownika budowy/robdt w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajacymi z tej
ustawy;

15) zapewnienia ziozenia wniosku przez kierownika budowy do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy w przypadku
prac ulegajacych zakryciu;

16) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie
trwania robét w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

17) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét budowlanych,

18) Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okres$lonego w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 875, z p6zn. zm.). W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje
sie do przekazania Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie w terminie 14 dni,
pisemnego os$wiadczenia o jego spetnieniu. Brak ztozenia pisemnego os$wiadczenia
w wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgacego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowej Ustawy.

Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytagcza uprawnienia

Zamawiajagcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdob wybrany przez

Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania pojazdow lub dokumentéw

dotyczacych pojazdow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub optat;

2) szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym z robotami

prowadzonymi przez Wykonawce;
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3)

4)

5)

6)

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych jego pracownikdw i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot, jezeli te byly zwigzane
Z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

naprawe urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych
z tego tytutu kosztéw napraw;

odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektow objetych robotami budowlanymi;

naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac
jak rowniez odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub
czesci obiektéw i terenow objetych robotami budowlanymi jak réwniez terendw
przylegtych, z ktorych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji umowy. W zwigzku

z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego tytutu kosztéw napraw.

4. Wykonawca Zobowigzuje sie do pokrycia:

1)

2)

3)

optat za czasowe zajecia dziatek przylegajacych do terenu budowy i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokdlarnym przekazaniem
i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

kosztow zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym wykonania powykonawczych
pomiaréw inwentaryzacyjnych,

kosztow utylizacji materiatow z ewentualnego demontazu elementéw istniejacych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

zajecia na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatéw w ciggu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi;
dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robét ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy;

dokonania odbioru wykonanych robdt, zrealizowanych zgodnie z umowa,

po potwierdzeniu ich przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

§3

Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamdéwienia

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia.

2. Nadzdr inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego petnic

bedzie Zamawiajacy przy pomocy branzowych inspektoréw nadzoru oraz pracownikow

Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$s¢ ewentualnego powofania

ekspertow branzowych.
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3. Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy

w specjalnosci drogowej w o0sobie Pani/Pana ciceesrsssrsresssresesssees posiadajgcego
uprawnienia budowlane Nr .cuvcveresrssre i sresra s,

4. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy posiada wiasciwe
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 r. poz. 725) oraz spetnia warunki do wykonywania tych funkcji okreslone w tejze
ustawie. Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi zamoéwienia.

5. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie zatrudniat

personel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

8§4
Terminy
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz

nastepnego dnia po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktére nastgpi najdalej do

2. Termin realizacji catego zamowienia tj. robot budowlanych wynosi 8 tygodni i liczony jest
od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 pkt 1.

3. Realizacja przedmiotu umowy nastepowac¢ bedzie zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalaja, ze przez zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia wykonania wszystkich
robét budowlano drogowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w formie wskazanej §
7 ust. 2, pod warunkiem potwierdzenia wykonania tych robét podpisaniem koncowego
protokotu odbioru robot.

§5
Zatrudnienie pracownikéw na umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
na okres realizacji zamdwienia, ktore bedg wykonywac¢ czynnosci faktycznie zwigzane
z przedmiotem zamdwienia, tj.: operator koparki oraz elektromonter sieci.

2. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku
poz. 1465). Wymog powyzszy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym
wspolnikow spétek osobowych), ktory osobiscie realizowa¢ bedzie w/w czynnosci na
zasadzie jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, Zze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy

Kodeks Pracy oraz otrzymywac¢ beda wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace
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rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

5. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia

dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadku

gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

Zamawiajacy powezmie informacje od organdw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa w ust.
1,

Zamawiajacy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni, ze wykonywata

prace na rzecz Wykonawcy, oraz ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa

w ust. 1.

6. W ramach uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zadac przedtozenia

przez Wykonawce:

1)
2)

3)

4)

5)

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$swiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia uméw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), tj. w szczegdlnosci adresow,
numerow PESEL pracownikéw. Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia
umowy rodzaj umowy o prace iwymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenia  witasciwego  oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce Ilub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umodw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

przestania wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zwrdéci¢ sie do organdéw

powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie kontroli

u Wykonawcy weryfikujgcej zatrudnienie przez niego oséb (umoéw o prace).

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcow.

10. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng z tytutu:

1.

1) niedopetnienia wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie

umowy W rozumieniu przepisdw ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdg osobe, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na

podstawie stosunku pracy wynikajacego z ustawy Kodeks Pracy,

2) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 w wysokosci 0,1

% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

§6

Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowg, wiasnymi

sitami lub przy pomocy Podwykonawcow uzgodnionych z Zamawiajacym w nastepujacy

sposob:

1) wiasnymi sitami Wykonawca wykona: .......ccccceoeeiiieeinen, ,

2) przy pomocy Podwykonawcéw Wykonawca WyKona: .......ccceevvecvveceereecnnnnn

W przypadku zlecenia czesci robét Podwykonawcy:

1)

2)

3)

Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisy wynikajgce z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych,

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcow,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmieni¢, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub projektu jej
zmiany. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajacych wykonanie robdt budowlanych.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.
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4)

5)

6)

7)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ma obowigzek kazdorazowego
przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogoéw okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg
lub jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sq dtuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem umow
o wartosci nizszej niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 1. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogdéw okreslonych
w specyfikacji warunkéw zamowienia Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §11 ust. 7 umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,
uchybienia, jako$¢ i terminowo$¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen
i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym realizacjg Umowy) i straty wynikte
z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak jak za dziatania wtasne.
Wykonawca nie podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo o wartosci umownej mniejszej niz 15 000,00 zt brutto, a jedynie

zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy.

3. W umowie z podwykonawcg robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

1)

2)

3)

okresli¢ szczegdétowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wyptaty
wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku Ilub faktury
potwierdzajacych wykonanie robét budowlanych,

zapewnic termin pfatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy tak, by termin ten
nie nastepowat po terminie ptatnosci wynagrodzenia naleznego na rzecz Wykonawcy,
uzalezni¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli jest
ono nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane

roboty budowlane dalszym podwykonawcom,
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4) uzalezni¢ obowigzek zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
wykonaniu catosci robét budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

5) przewidzie¢ obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektéw umédw zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
uprawnienie oséb, ktére bedg te umowy podpisywaé do reprezentowania stron tych
umow, wraz ze zgodg Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich
podpisania, a takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych umow
najpoézniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2 niniejszego
paragrafu,

6) nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez Podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajagcego Wykonawcy
udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,

7) tak okresli¢ zapisy umowy o podwykonawstwo, aby nie zawierata ona postanowien
ksztattujagcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu, projektu umoéw i ich
zmian, ktére beda zawierane z Podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegajacych
zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienie oséb, ktére bedg te umowy
podpisywa¢ do reprezentowania stron tych umoéw. Kwota wynagrodzenia Podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot, wynikajaca z oferty Wykonawcy.

. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,

kopie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem umow zawartych z Podwykonawcami i ich

zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektéw umow, okreslone w ust. 3 oraz ust. 4 i 5,

odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o wszystkich dokonanych

z Podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow za
wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i Podwykonawcéw, okreslone w ust. 3 — 8 stosuje sie

odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.
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§7
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy, czytelnym wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika
budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
wykonywania robot przez Podwykonawce, gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy uznana
bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu
przez Podwykonawce wszelkich robét, wynikajacych z zawartej pomiedzy nimi umowy.

3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powota komisje odbiorowa w ciggu 7 dni i wyznaczy termin rozpoczecia odbioru
i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakonczone bedq
sporzadzeniem protokotu odbioru korncowego. W czynnosciach odbioru koncowego
zobowigzani sq uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:

1) dzienniki budowy z czytelnymi wpisami kierownika budowy oraz Inspektoréw nadzoru
konczacymi zadanie,

2) operat kolaudacyjny - komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru — w 2 egzemplarzach, w szczegolnosci:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robdot zamiennych
dla zmian nieistotnych lub projekt robét zamiennych z pozwoleniem na budowe
zmieniajgcym dla zmian istotnych projektu - skompletowang i opisang w dwoch
egzemplarzach,

b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci
od rodzaju inwestycji,

c) proby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora
urzadzen,

e) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjgq projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

f) dokumenty, a w szczegdlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2024 r. poz.725) ostemplowane i opisane przez Kierownika
budowy,

g) pozostate dokumenty, w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentow, a kolejne strony powinny by¢

ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw
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obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg

obcigza¢ Wykonawce.

6. Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét
w ilosci czterech egzemplarzy, najpézniej w terminie 30 dni od dnia zakonczonych prac.

7. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokdt odbioru robdt, ktéry stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT na warto$¢ ustalong w § 8 wust. 1
z zastrzezeniem § 8 ust. 6.

8. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru robot wad lub usterek w ich wykonaniu
Zamawiajgcemu przystugujq uprawnienia:
1) w przypadku wad dajacych sie usunac:

a) w przypadku wad nieistotnych, nie uniemozliwiajacych korzystania z przedmiotu
umowy lub jego czesci, Zamawiajacy dokonuje odbioru, okreslajac w protokole
termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad
i termin ponownego odbioru przedmiotu umowy,

C) w razie niedotrzymania terminu usuniecia wad ustalonego zgodnie z lit. a lub b
powyzej, Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, a usuniecie wad zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku wad, ktorych usungc sie nie da, Zamawiajacy moze:
a) w przypadku wad istotnych zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub
odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysoKosSCi ........cccceeeeueennne. netto wraz z naleznym podatkiem VAT 23% w
Kwocie ....ccccccvecveiiiennnnns zt, co daje kwote brutto .iciervevereririereranaes zt (stownie ziotych:
............................... ztotych).
Definicje wynagrodzenia ryczattowego okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie
ryczattowe jest ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest
niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy. Kwota wynagrodzenia okres$lona w ust.1 zawiera wszelkie

koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z dokumentéw wskazanych w § 1
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ust. 3, jak rowniez nieujete w tych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, tj.

wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty

wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas

prowadzenia robdt, oraz niezbedne koszty nadzoru gestordow poszczegdlnych sieci
technicznych.

3. Wykonawca wystawi faktury VAT na Zamawiajacego, ktérym jest Powiat Legionowski,
ul. gen. Wiladystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016.
Wynagrodzenie bedzie ptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu faktury VAT, na nr konta wskazany w umowie. Dopuszcza sie czesciowg
ptatnos¢ po wykonaniu robot o wartosci do 50% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej
w ust. 1, po uprzednim stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ich
wykonania i podpisaniu przez strony czesciowego protokotu odbioru roboét. Koncowa
Faktura VAT moze zostac ztozona do Zamawiajacego po:

1) zakonczeniu procedury odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokotu
koncowego odbioru robot,

2) dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz ust 2.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajacego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Zamawiajgcego,

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w pkt 1.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Wykonawca najpdzniej przed wystaniem faktury poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia.

6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku
od towarow i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy ptatnosci oraz zawiera¢ dane
identyfikujace umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli mozliwosci
techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty zawarcia umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Strony ustalajg na 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatqczonym
protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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8.

10.

11.

12.

Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 3 jest

zatgczenie do niej przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

1) oswiadczen oraz dowodow zaptaty, potwierdzajgcych, ze dokonat stosownej zaptaty na
rzecz wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za roboty wykazane
w protokole odbioru;

2) os$wiadczen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,
potwierdzajacych ze na dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajgcego, otrzymali
od Wykonawcy cato$¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg uméw
i nie zgtaszajq roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty -
sporzadzonych zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 11;

3) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw, o ktorych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zostac
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie o0sbéb, ktore je ziozyty,
do reprezentowania podmiotéw, w ktorych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone.
W przypadku braku ztozenia oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ dostarczenia ich do siedziby Zamawiajacego, jednak nie pézniej niz na 7 dni
przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy;

4)w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, os$wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 nie
sq wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg
protokét odbioru robdt oraz oswiadczenie, poswiadczone/podpisane przez Wykonawce
i Podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej umowy cesji
wierzytelnosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek

bankowy  Wykonawcy NI ciccvcrsrssrssssssssssrssssssssssssssssssssnsnnsnns , Z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury
na Nabywce: Powiat Legionowski z siedziba w Legionowie (kod: 05-119) przy ul.
gen. Wiladystawa Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016, Odbiorce: Starostwo

Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119

Legionowo.

Za dzien zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy,

bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty

budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.
20.

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,

w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku braku uwag Wykonawcy zaptata na rzecz Podwykonawcy nastgpi w terminie

14 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bezposrednio do rak, odpowiednio Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12,

2) czynnosci okreslonej w ust. 14 pkt 2
- uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby
uiscit je do ragk Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od Wykonawcy.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystuguje

prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconych

faktur, z zastrzezeniem ust. 21.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje w wykazie

podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwany

dalej ,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikdw VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate

wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku
wyptata wynagrodzenia nastgpi nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania
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21,

22,

Zamawiajgcego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego
w Wykazie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 dotyczacym wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy nie przystugujq odsetki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany postanowien niniejszej umowy w zwigzku ze
zmiang obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych sposobu  wystawiania
i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych oraz ich korekt za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), a takze wewnetrznych procedur Zamawiajacego. W zwigzku
z tym Wykonawca wyraza nieodwotfalng zgode na zmiane postanowien umowy, ktorej
celem bedzie dostosowanie sposobu wystawiania i korygowania faktur, o ktérym mowa

w zdaniu poprzedzajacym, do stanu zgodnego z prawem w przypadku zmiany prawa.

§9
Gwarancja i rekojmia
Na roboty bedace przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i wbudowane przez
Wykonawce ustala sie okres gwarancCji sceesessssesas miesiecy od daty dokonania odbioru
koncowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Gwarancja

zostanie udzielona wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 12,

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy

ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady
fizyczne). Rekojmia jest udzielana przez Wykonawce na okres odpowiadajacy okresowi

gwarancji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,

o ktérych zostat zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu gwarancyjnego

i okresu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wtasny koszt w terminie 7 dni od

dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych
czynnikow niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin

na usuniecie wad i usterek, nie krétszy niz 7 dni.

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie lub terminie

dodatkowym, o ktérych mowa w ust. 4, uznaje sie, ze Wykonawca pozostaje w zwioce
i podlega z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie
z postanowieniami § 11. Zamawiajacy w tym przypadku ma réwniez prawo bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catoéci obcigzy¢ Wykonawce, potrgcajac naleznos¢ z kwoty stanowiagcej
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 umowy. Jezeli

koszty usuniecia usterek beda przewyzszac¢ kwote stanowigcq zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami

poniesionymi przez Zamawiajgcego ponad kwote stanowigcq zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty

przekazania mu faktury dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajacego.

6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym placu budowy podlegajq
naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy uszkodzen
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12
umowy. Jezeli koszty usuniecia uszkodzen bedg przewyzsza¢ kwote stanowigca
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajacego ponad kwote
stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentujacej koszty
poniesione przez Zamawiajgcego.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie przedtuzony o okres miedzy zgtoszeniem wady
a datg zakonczenia naprawy gwarancyjnej.

8. W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu podpisanego formularza Karty
Gwarancyjnej strony uznaja, ze gwarancja bedzie obowigzywata zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu oraz postanowieniami wzoru formularza Karty Gwarancyjnej.

9. Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane rekojmi na okres nie krétszy niz okres
gwarancji okreslonej w ust. 1.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robét w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie przystgpit
do ich rozpoczecia w cigqgu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca stad
przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, trwa
dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazoéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania go
do wykonania robot zgodnie z umowa nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robot wnioskowanej przez

Zamawiajacego na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. d;
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7) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien by¢

wykonany w danym miesigcu, ustalonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
wiecej niz 7 dni;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby
zakonczono inwestycje w uméwionym terminie;

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli;

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w razie
likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji;

11) w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na taczng
sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy;

12) w przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa zamoéwien publicznych.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje
obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajacego. Wykonawca moze zadaé tylko
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod
warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.

3. Prawo odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy wykonuje w ten sposéb,
ze sktada Wykonawcy os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do
odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktorym mowa w ust. 3 powinno zawierac
uzasadnienie.

5. Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron
odnosi skutek na przysztos¢ i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robét w toku bedzie stanowit podstawe
rozliczenia robdt oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty w
uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na

koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;
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5.

6.

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:

a) roboty budowlane, ktore zostaty wykonane,
b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane,
- do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji
i rekojmi biegnie od dnia odstgpienia od umowy.
§11
Kary umowne

Strony ponoszg odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od umowy

z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -

Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos$¢ Wykonawca — 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.
1,

2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zakoriczeniu robot bedgacych przedmiotem niniejszej
umowy - 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
gwarancji i rekojmi - 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki nastepujacy po uptywie dnia, w ktorym miato nastgpic
usuniecie wady i usterki,

5) za zwtoke w opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robét
podanego w § 2 ust. 1 pkt. 4 w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej
od nastepnego dnia, w ktérym Wykonawca byt obowigzany go Zamawiajacemu
przekazac,

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy

przypadek tego naruszenia w wysokosci 0,1 % nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia

brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6.

Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktorym zaptata wynagrodzenia

stata sie wymagalna, wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu za kazdy przypadek
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10.

11.

naruszenia, kare umowng w wysokosci 10% niezaptaconego wynagrodzenia brutto na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co wytacza naliczenie kary, o ktdrej mowa w
ust. 5.

W przypadku niedopetnienia obowigzkow okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz
ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego
naliczone kary umowne.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego wszelkich kar umownych,
naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych
Wykonawcy kar umownych.

Wysokos¢ naliczonych stronie na podstawie umowy kar umownych, nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia brutto, o ktérych mowa w § 8 ust. 1.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1.

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: .................. zt

(stownie: ..o ) W fOrMIe survarrerrnrnmrnnransassarnnas , ha rzecz
Powiatu Legionowskiego, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w tym pokryciu kar umownych, odszkodowan,

kosztow wykonania zastepczego obowigzkéw obcigzajacych Wykonawce.

. Wykonawca poprzez wptate zabezpieczenia nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci

z tytutu gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy,

lecz nie pdzniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w § 4
ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

z waznoscig na okres gwarancji.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca zobowigzany

bedzie usung¢ w ustalonym przez Zamawiajacego terminie oraz w przypadku wystagpienia
koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 2
powyzej 15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystapieniu wyzej wymienionych okolicznosci
dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscia 30 dni ponad nowo
ustalony termin, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

z waznoscig na okres gwarancji. W razie jego nieprzedtuzenia Zamawiajacy ma prawo
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7.

8.

zatrzymacé kwoty na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
podanej w umowie wynagrodzenie za wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposéb:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru robdt,

potwierdzonego protokotem odbioru robét;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji, w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego cze$¢ niezbedna do
pokrycia kosztow usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgacego do zgodnego
z umowag wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy przeznaczajac
na ten cel zabezpieczenie bedzie miat réwniez prawo do wykorzystania odsetek
wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane.

Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy, gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub
zgodnie z dyspozycja gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji, z uwzglednieniem
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okres$lonych w ust. 7.
W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania
wniosku o zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku informacji
w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie, ktére zostato ztozone
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostaje komisyjnie zniszczone, co

zostaje potwierdzone w formie protokotu.

§ 13

Postanowienia koncowe

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.

2.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zamdwienia spowodowana w przypadku:
a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa i harmonogramem, w szczegdlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi
i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu, ktére uwaza sie zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktorych

Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie
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i skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strony

przewidujg mozliwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
o okres potrzebny do wykonania robdt po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy
w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony — z zastrzezeniem, iz okres
wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres dziatania ww. sity wyzszej
powodujacej brak mozliwosci prowadzenia prac. Strona powotujgca sie na stan sity
wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony,
a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie
prowadzenia robot;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchdéw Ilub innych materiatow
wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) w przypadku dokonanych przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji technicznej -
termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z dokonania zmian
uzasadniajacy zmiane terminu,

e) jezeli wystapig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze
zostaé przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych
warunkow,

f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji

projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,

g) zmiany przepiséw prawa, majacych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb
prowadzenia robot, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody,

h) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych ( np. intensywne
wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajacych
prawidtowe prowadzenie robdt zgodnie z przyjeta technologig, wiedzg i sztukag
budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, o ktérej mowa
w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. b, utrzymujacych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru,

i) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, a jednoczesnie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca. W szczeg6lnosci zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy moze
uzasadnia¢ przekroczenie terminéw okreslonych w Kodeksie postepowania
administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych termindéw okreslonych
w przepisach prawa majacych wptyw na czas realizacji przedmiotu umowy,

j) wydtuzonego czasu oczekiwania na dostawe materiatow budowlanych przekraczajacego
3 tygodnie,
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k) dziatania osdb trzecich (protestow okolicznych mieszkancow, stowarzyszen), ktére to

dziatania uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje robot,
I) udzielenie zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych robdét budowlanych nieujetych
w projekcie budowlanym, w przedmiarze robdét, w STWIOR i SWZ,
1) zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

2) Zmiany osobowe:

a) zmiany osob realizujgcych zaméwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

b) zmiany osdéb reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg
wiedze i dosSwiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
Zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niz
dotychczasowy Podwykonawca,

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas dokonac¢ zmiany
kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

3) Inne zmiany:

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) gdy =zajdzie koniecznos¢ powierzenia realizacji czesci przedmiotu zamdwienia
Podwykonawcy niewskazanemu w ofercie.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie
rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane terminéw Wykonawca winien
jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy innych, niz okreslone w ust.
1-3 w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.

6. Ustala sig, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
w szczegolnosci:

a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 6 lit. a niniejszej umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej
strony.

8. Wszelkie roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci

i ustaleniu zakresu robdt w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora
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nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu do
umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robot dodatkowych.
Za roboty dodatkowe, Zamawiajacy uzna roboty nieobjete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne do wykonania robdét zamowienia

podstawowego.

9. W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w

10

11

12.

13.

§ 10 ust. 1 pkt. 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zadac

wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygac

beda polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez

sad wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy
o elektromobilnosci, o ktédrych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 18 umowy, jezeli:
1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilnosci, majace wptyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz umowie,
2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilnosci, majace
wplyw na wymagania okreslone w SWZ oraz umowie.
Umowa sporzadzona zostata w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 11 do UMOWY NI ..cccccverierieraaransas

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

8-

(imie i nazwisko)

bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy o$wiadczam, ze

1.

2.

3.

otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto
z tytutu realizacji UMOWY Nr ..o o ZdNi@n o]
wykonanie robot budowlanych®/ ustug*/ dostaw™® pod.....eiiiiciciccecieeeeeee .
T ATV T PP

za wykonanie  ZaKreSU  FODOL.......cccooiiieicicece e s
(opisad):............

Nie sktadam zastrzezer do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji
tej czesSci zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejsze o$wiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajagcy umocowanie oséb do ziozenia niniejszego
o$wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Legionowo, dnia .....c.ccccceeunnen. .

Podpis petnomocnego przedstawiciela

Podwykonawcy
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*)  niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 12 do UMOWY NI ..ccivcierarie e rsssassannes

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robdt budowlanych

sporzadzona w dniu ........cevvvviniinennn.

1. Zamawiajacy:

6. Data odbioru koricowego: dzien ............... MIESIAC covvvvriieiiiiienenns (0] ST .

7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowgq, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu- natychmiast,
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b) w pozostatych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia,

natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie bedzie mozliwe w tym
terminie z przyczyn technicznych, technologicznych Ilub innych czynnikéw
niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy

termin na usuniecie wad i usterek, nie krétszy niz 7 dni.
7.6 Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

7.7 W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili

wykonania robot budowlanych lub usuniecia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, miedzy

zgtoszeniem wady, a datg zakonczenia naprawy gwarancyjnej.
7.9 Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktorych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski

zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkoéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji

i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru

ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos$c¢ z tytutu

rekojmi za wady obiektu budowlanego/robdét budowlanych.
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
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