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ST- 00 – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Nazwa inwestycji: "TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA  
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY" 
 
Adres inwestycji: 
ul. Karpacka 30,  

85-164 Bydgoszcz, Dz. nr ew. 12,  obręb: 492, 

województwo: kujawsko - pomorskie 

 
1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Realizowany projekt zakłada termomodernizacje budynków – ocieplenie stropodachów, renowacje pokrycia z papy, 
wymianę oblachowania dachu, rynien i rur spadowych, wymianę okien. Wymianę drzwi wejściowych na nowe, 
ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie ścian podziemnych piwnic styropianem. 
1.2.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty rozbiórkowe - ściany, oblachowanie 
Ściany – rozbiórki i uzupełnienia ścian, zmniejszenia lub zamurowania otworów okiennych i 
drzwiowych, wykuwanie nowych otworów 
Dach – docieplenie stropodachu styropapą (sala gimnastyczna) oraz wełną mineralną w granulacie (budynek 
główny) oraz wykonanie  nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, 
Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne, 
Stolarka budowlana – PVC 
Elewacja wentylowana  – składa się z zewnętrznych paneli i aluminiowej konstrukcji wsporczej i ocieplenia z 
wełny mineralnej 
Tynki – kat. III, gładzie gipsowe, malowanie, 
Szczegółowe wymagania dotyczące termomodernizacji ujęto w ST1/06 – izolacje termiczne i 
elewacja, oraz w opisie technicznym i rysunkach Projektu Budowlanego. Zakres robót został w stosunku do 
Projektu Budowlanego ograniczony do robót termomodernizacyjnych – ujętych w Przedmiarze stanowiącym 
podstawę wyceny robót. 
1.2.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
ST – 01/01 Roboty ziemne 
ST – 01/02 Docieplenie dachu 
ST – 01/03 Montaż stolarki i ślusarki 
ST – 01/04 Wykończenie ścian wewnętrznych 
ST – 01/05 Roboty i obróbki blacharskie 
ST – 01/06 Izolacja termiczna i elewacja 
1.3. Definicje i skróty 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach 
1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty 
kontenerowe i inne 
1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
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z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego 
1.3.9. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metoda montażu także dziennik montażu. 
1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.3.13. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
polaczeniu stanowiącym integralna całość użytkowa. 
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.3.20. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
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dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.3.22. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.3.25. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.3.26. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.3.27. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych. 
1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważniona do udzielania aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami) 
1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona 
norma lub innym dokumentem normatywnym. 
1.3.31. Inżynier - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania, jako Inspektor Nadzoru w 
niniejszym Kontrakcie 
1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robót załączona do Kontraktu. 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montażowych i specjalistycznych, umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych 
robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót 
realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę.  Integralną częścią Specyfikacji Technicznej 
sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót 
potrzebnych do wykonania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za 
ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacja umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa sie, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje 
zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacja umowy uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2. Teren budowy 
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2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa 
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Dokumentacja Inwestycji załączoną do Dokumentów Przetargowych: 
Dokumentacja Projektowa będącą w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt budowlany w 
rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane". 
Dokumentacje Projektowa Powykonawcza opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej o ile zmiany w 
trakcie wykonania Robót będą wymagały sporządzenia takiej Dokumentacji. Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej winien wykonać dokumentacje powykonawcza całości wykonanych robót, w tym również 
dokumentacje geodezyjna . 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji. 
2.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzien. i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktowa. W Cenę Kontraktowa 
włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej 
oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, 
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktowa winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Wykonawca w 
ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza sie 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów. 
2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne i naziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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2.2.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez Inspektora 
Nadzoru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2.2.13. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w 
odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spełniać wymagania 
stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
3. Materiały 
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót musza uzyskać aprobatę 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 
2003 r. z póz. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia 
jakość materiałów. Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i 
są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 
Budowlanym . 
3.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego Źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów 
z danego Źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego Źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego Źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana 
przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów zamiennych, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
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być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt biedacy własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
6. Wykonanie robót 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
- wykonaniu niwelacji terenu, 
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów, 
- wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, Jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
7. Kontrola jakości robót 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości Robót i materiałów. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montażu, stosowania, wbudowania stosowanych materiałów. 
Wykonawca nie będzie stosował podmian materiałów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na 
inne (podobne, transze) a w szczególności nie będzie dekompletował technologii np. dociepleń ścian lub dachu 
stosując zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, składów materiałów 
wykonawcy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badan materiałów ponosi 
wykonawca. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan 
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wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do kontroli, pomiarów lub badan Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
7.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
7.5. Certyfikaty i deklaracje 
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały i wyroby posiadające: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych; Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata 
techniczna stosownie do Ustawy 
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). W przypadku materiałów, dla których atesty sa 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
7.6. Dokumenty budowy 
7.6.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania 
Świadectwa Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia 
i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulęgających, zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 
przebiegu robót, Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
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podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót chyba, że będzie inaczej postanowione w 
Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
7.6.2. Księga Obmiaru – (o ile Umowa przewiduje jej prowadzenie). 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót, 
a w szczególności: 
- wyniki pomiarów bezpośrednich 
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
7.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
7.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczna ilość wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej w metrach. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych. 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne Świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
9. Odbiór robót 
9.1. Rodzaje odbiorów 
Odbiory Techniczne oraz Przejecie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi 
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w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
- odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu 
- odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
- odbiór pogwarancyjny 
Przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
- przejecie części robót 
- przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 
9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i 
ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary i oględziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9.1.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu umownego 
oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru końcowego 
dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan, 
pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, że 
Jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek 
lub uzupełnień wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w 
wyznaczonym terminie będą przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru 
końcowego. 
9.1.3. Przejęcie robót 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca może 
wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor 
Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego 
celu przez Zamawiającego Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób 
oraz uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działającą w jego imieniu) powinien stwierdzić: 
- zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami 
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umowa, 
- spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 
- przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem 
odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, 
opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi 
aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 
urządzeń i instalacji itp., 
- umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi 
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp, Do wystąpienia o 
Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 
- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)- o ile to konieczne, 
- Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 
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- Specyfikacje Techniczne 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulęgających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
- wyniki badan i pomiarów elektrycznych, 
- wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
- opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 
- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robót, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 
10. Podstawa płatności 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej pozycji 
w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własna ocena zakresu robót. 
Jako element pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót . Cena jednostkowa będzie 
obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco 
plac budowy wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: 
• płace personelu i kierownictwa budowy, 
• pracowników nadzoru i laboratorium, 
• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 
dojazdowych itp.), 
• koszty dotyczące oznakowania robót, 
• wydatki dotyczące bhp, 
• usługi obce na rzecz budowy, 
• ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
10.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 
10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
10.4. Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 
10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 
10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej 
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 
11. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam 
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one występowały. Rozumie sie, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowię na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z zawartością i wymaganiami tych norm i Przepisów, a w szczególności: 
- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313. 
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego 
tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 
575). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., 
poz. 401 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna 

ST - 01/01 - ROBOTY ZIEMNE 

Kod CPV 

45110000-1 Roboty ziemne 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
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i odbioru robót ziemnych w trakcie realizacji ocieplania ścian piwnicznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach robót ziemnych należy wykonać wykopy pod fundamenty pod stopnie zewnętrzne. 
Zasypać piwnice a po wykonaniu w/w elementów budowy, wywieźć nadmiar ziemi oraz gruzu. 
1.4. Zakres robót obejmuje: 
Roboty przygotowawcze 
Roboty ziemne 
1.5. Zakres wymaganych czynności 
wykopy w gruncie na odkład, 
wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku, 
zasypanie wykopu gruntem z odkładu, 
zasypanie wykopu ziemia dowieziona z ukopu, 
zagęszczenie podłoża 
1.6. Określenia podstawowe. 
Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego określa dokumentacja, która powinna zawierać: rzuty i 
przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, wyniki techniczne badan podłoża gruntowego, szczegółowe 
warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.) 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego Głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego Głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego Głębokość przekracza 3 m.. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego, 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
ż l s = Pd/Pds gdzie: 
ż Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
ż Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) Wskaźnik różnoziarnistości 
- wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
ż U=d60/d10 gdzie: 
- d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
-d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za Jakość ich wykonania, zgodności z Dokumentacja 
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - 
„Wymagania ogólne." 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji sa: 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, 
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymianę gruntu (na podsypkę 
i nasypy). 
- ziemia urodzajna, 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów Mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 
nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, 
zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych. 
Wymagany sprzęt: 
- koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, 
podsiębiernym i chwytakowym 
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w obrębie budowy 
- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,0 m, 
spychania i zwałowania 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów 
- pompa spalinowa 
4. Transport 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- 00.00. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 
ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowawcze – wywrotki. Załadunek jak i wyładunek 
materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących 
przy robotach ziemnych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inżyniera. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050 lub równoważnymi. 
Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, 
położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , 
punktów ich przecięcia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomica, łata miernicza, 
taśmą itp. 
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usuniecie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
- wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
- usunąć warstwę ziemi roślinnej, 
- odwodnienie terenu budowy 
Wykopy 
Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnia odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. 
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. 
Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
ż Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulęgające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków 
zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych 
trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu 
wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10 cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. Szerokość wykopu 
nie może różnic sie od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnic sie od projektowanego o więcej niż 10°od jego 
wartości wyrażonej tangensem kata. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3 – metrowa. Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metoda 
warstwowa (podłużna) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im 
prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego 
jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantować 
i zagęścić. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 
własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 
Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości 
co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy 
wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Nachylenie skarp wykopów 1:1. W strefie przydennej skarpy 
zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na: 
- bezpieczna odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje. 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwacje odspajanego gruntu. 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, 
- należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736 lub równoważnej. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków, 
- należy prowadzić ciągłą kontrole stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
 ścian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza 
klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo 
rozbierać, 
- zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 
- przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stała kontrole i poprawę torowiska 
koparki, 
- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
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Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym przez 
Wykonawcę. 
Podłoże 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15cm, przy pracy 
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . Nie 
wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub 
mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy 
wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste wg PN 84/B-02480 lub równoważnej 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce poboru brakującego gruntu oraz miejsce wywozu namułów 
organicznych. Zasypkę należy  wykonać warstwami metoda podłużna, boczna lub czołowa z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych 
i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntów można użyć 
maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 
zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. Przy obiektach liniowych przed 
zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu. Użyty 
materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: 
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 lub 
równoważnej. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach 
przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 lub 
równoważną. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zageszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 
szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
Szczegółowe warunki realizacji robót 
Warunki geotechniczne 
Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji są bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badan uogólniono 
parametry geotechniczne gruntów metoda B wg PN-81/ B-03020 lub równoważnej. Dla wydzielonych warstw 
ustalono parametry wiodące: 
- stopnie zagęszczenia ID - dla warstw gruntów niespoistych; 
- stopnie plastyczności dla warstw gruntów spoistych 
oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odkształcalności. 
Wykopy fundamentowe 
Wykopy fundamentowe należy wykonać pod następujące fundamenty: 
- stopy żelbetowe pod słupy, 
- ławy żelbetowe i ściany fundamentowe żelbetowe, 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736 lub równoważnych. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- jakość gruntu, użytego do zasypki 
- wykonanie zasypu, 
- prawidłowość wykonania podsypki i obsypki, 
- zagęszczenie, 
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- podsypki i j ej zagęszczenia 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Objętości będą wyliczone w: 
-m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg Objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru 
w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczach wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartość stosować w nasypach przed ich 
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu Objętości na jednostkach transportowych. 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza sie w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub Objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00.00. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować 
przestoju w realizacji robót. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano Montażowych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
- Odbioru robót dokonuje Inżynier lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
-Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
- zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
- zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 
- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie , 
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- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy 
- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy 
- dowóz piasku do zasypki 
- wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem 
- wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów 
- usuniecie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni 
- wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek dla pieszych, 
- wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 
- koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład, 
- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 
- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych 
- oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów, 
- wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, 
- opłaty za wysypisko, utylizacja 
- zagęszczenie, 
- koszty badań, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu należy ująć ewentualne pompowanie wody. 
10. Przepisy związane 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
Normy 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
równoważna 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. lub równoważna 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne lub równoważna 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. lub równoważna 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie lub równoważna 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważna 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. lub równoważna 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. lub równoważna 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub równoważna 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. lub równoważna 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. lub równoważna 
PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. lub równoważna 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. lub 
równoważna 
PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. lub równoważna 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub równoważna 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub równoważna 
Inne 
Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I I  
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126 
- Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
  Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów    budowlanych. 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 
- Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 
  obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
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Specyfikacja techniczna 

ST – 01/02  - DOCIEPLENIE  DACHU 

Kod CPV 

45261410-1 - Izolowanie dachu 

45321000-3 - Izolacja cieplna 

45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z elementami pokrycia dachowego w trakcie termomodernizacji 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Obejmuje: 
- ułożenie izolacji termicznej, 
- ułożenie  warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej, 
- obróbka attyk, podstaw dachowych, wyłazów i innych elementów dachowych. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt. 2 
2.2. Rodzaje materiałów 
- ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą o grubości 21cm - λ=0,035 W/mK , 
- ocieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną w granulacie o grubości 22cm - λ=0,040 W/mK , 
- papa termozgrzewalna podkładowa, 
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa, 
- elementy rusztu systemowego, 
- płyty gipsowo - kartonowe,  
- materiały pomocnicze. 
2.2. Opakowania, przechowywanie i transport: 
Płyty ociepleniowe należy należy przechowywać w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, w miejscu osłoniętym przed 
działaniem promieni słonecznych. Chronić przed dostępem osób niepowołanych zwłaszcza dzieci. Okres trwałości 
12 miesięcy od daty produkcji. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji 
Do wykonania należy stosować następujący Sprzęt : 
- wiertarki, 
- młotki, 
- zgrzewarki i butle gazowe, 
- rusztowania. 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do wykonania izolacji można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5 
5.2. Wykonywanie czynności podstawowych: 
- montaż izolacji termicznych na dachu, 
- ułożenie papy termozgrzewalnej, 
- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- montaż sufitu podwieszonego wraz z ociepleniem  
5.3. Zasady wykonania robót 
5.3.1. Wykonanie izolacji 
Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego wykonać przy użyciu granulatu z wełny, a stropodachów 
niewentylowanych styropapą 
Stropodach wentylowany 
Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych przez monterów 
izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, że 
każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie 
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przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego 
otworu przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” pracownik określa miejsca puste tzw. „kieszenie” które sterujący 
uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za 
pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą przedmuchuje się samym powietrzem. Łączność operatora 
maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej odbywa się za pomocą specjalnego operatorskiego 
sprzętu (radiotelefony). Należy wykonać sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni 
stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokółu odbioru robót. Po zakończeniu 
wdmuchiwania granulatu, po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości warstwy izolacji i odbiorze technicznym 
przez inspektora nadzoru, należy zaklejenie otworów technologicznych zgodnie z projektem przy użyciu 
odpowiednich korków betonowych z betonu B15 i kleju mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej. Na otworach 
gdzie przewidziano wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne i obrobienie ich papą 
termozgrzewalną. Roboty izolacyjne winny być odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na bieżąco 
przed ich zakryciem. 
Stropodach niewentylowany 
Ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną należy wykonać z zastosowaniem styropapy sklasyfikowaną jako 
NRO (nierozprzestrzeniającą ognia), o gr. 22 cm. Zastosować płyty jednostronnie laminowane z rdzeniem ze 
styropianu w układzie klejonym. Właściwie przygotować podłoże - płyty stropodachu dokładnie oczyścić i całą 
powierzchnię zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. Na przygotowane podłoże przykleić płyty styropianowe. Jako 
zaprawę klejącą użyć elastyczną masę bitumiczną lub zastosować klej poliuretanowy do styropianu, która będzie 
stanowić dodatkową izolację przeciwwilgociową. Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe pokrycie dachowe 
z papy termozgrzewalnej. Płyty kleić klejem wg wytycznych producenta. Wzmocnić mocowanie poprzez 
zastosowanie łączników mechanicznych w strefie narożnej i krawędziowej. Należy zastosować łączniki w ilości: 9 
szt./m2 w strefie narożnej, 6 szt./m2 w strefie krawędziowej. Głębokość kotwienia min. 6 cm. Krycie dachu papą 
termozgrzewalną, sklasyfikowaną jako NRO. Należy wykonać kominki wentylacyjne wg zaleceń producenta (ok. 
1/40 m2 ). Wykonać obróbki murków ogniowych, attyk, kominków wentylacyjnych itp. Do prac dekarskich używać 
izoklinów styropianowych Obróbki attyk wyciągnąć w górę na wysokość min. 20 cm. Zakończenie obróbki papowej 
należy zabezpieczyć listwą dociskową mocowaną dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 
6.2. Metody i zakres kontroli: 
6.2.1. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji 
technicznej. 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji 
należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inna miara stalowa z podziałka milimetrowa, przez 
stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczna i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. 
- kontrola przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować sprawdzenie spadków, równości, 
czystości i suchości podłoża, 
- kontrole prawidłowości wykonania izolacji termicznej należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem 
do robót pokrywczych, 
- kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmować sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie 
uległ zawilgoceniu, ciągłości warstwy izolacyjnej, czy izolacja termiczna nie styka sie z materiałami zawierającymi 
w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
6.2.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
Pomimo tego, iż Środek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zaleca sie zachowanie reguł bezpieczeństwa. W 
miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, musza być umieszczone napisy ostrzegawcze ppoż. 
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych 
izolacji. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór powinien być przeprowadzony 
częściowo w trakcie robót ( odbiór międzyoperacyjny ) oraz po zakończeniu robót. 
Podstawa do oceny technicznej jest sprawdzenie jakości: 
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- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku i 
zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz norm. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. Odbiór ostateczny 
powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy 
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Warunkiem szczelności paroizolacji i izolacji 
wodochronnej jest układanie papy termozgrzewalnej ciągła wylewka bitumu na zakładach przy standardowej 
szerokości zakładu podłużnego 8cm i czołowego nie mniej niż 10cm. Przy wylewce bitumu większej niż 5-8 mm 
istnieje konieczność zastosowania na niej posypki z łupka chroniącej odkryty bitum przed oddziaływaniem promieni 
UV. Odbiór warstw do izolacji stropodachu wentylowanego odbywać sie będzie przez otwory kontrolne do 
wdmuchiwania proszku. 
8.2. Sprawdzenie czy wykonawca posiada: 
Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94 
• Zakładu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie – Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia 
palności materiałów budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96 
Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi: 
Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie: 
Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96 
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003 
Certyfikat zgodności Nr ITB – 291/W/02/2 
Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639 
PKWiU 24.66.48-67.00 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. Przepisy związane 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN - 89/b - 02361 – Pochylenia połaci dachowych lub równoważna 
PN - 80/B -10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze lub 
równoważna 
PN - 61/B – 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub równoważna 
PN - 84/H – 92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane lub równoważna 
PH - 81/H - 92900 – Cynk. Blachy lub równoważna 
BN - 83/5028 – 13 – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. lub równoważna 
PN - 77/B – 27604 – Materiały izolacji przeciwwilgociowej lub równoważna 
PN - 91/B – 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia lub równoważna 
PN – B – 20130 – Płyty styropianowe lub równoważna 
BN - 72/6363 – 02 – Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. lub równoważna 
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1. Wstęp 
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1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonywaniem robót ślusarskich i robót związanych z montażem stolarki budowlanej  
Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- montażu drzwi, ościeżnic, 
- montażu okien 
- wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej, 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, 
a mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót Montażowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane 
z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 
robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-65/B-8841-
11 Roboty ślusarskie w budownictwie lub równoważnej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana lub 
równoważnej. Wymagania i badania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji ST-00.00 - 
„Wymagania ogólne". Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem 
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 
2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia 
jakość materiałów. 
Materiałami są: 
- okna ramy z PVC, profile pięciokomorowe z wkładką termiczną, zestawy szybowe nie gorsze niz 0,9 W/m2K 
(zestawy trzyszybnowe), kolor RAL 7037 
- drzwi zewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki, kolor RAL 7037, 
- drzwi wewnętrzne – zgodnie z zestawieniem stolarki 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". Sprzęt do 
wykonania montażu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej. Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki. 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki aluminiowej, powinien wykazać sie możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". Pakowanie i 
magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać sie w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki, elementów blacharskich i 
ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na 
dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające 
stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
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uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych 
elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30cm od gruntu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 
Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej należy: 
-Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu powinno być 
półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70% 
-Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy 
-Przygotować rusztowania pomocnicze 
5.2. Wykonanie robót 
5.2.1. Roboty ślusarskie 
Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (Montaż drzwi, ościeżnic, balustrad, elementów z blachy profilowanej i 
płaskiej, elementów z kształtowników, obróbki blacharskie, osłony wykończeniowe dachowe i ścienne) należy 
wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano Montażowych Tom I. Montaż 
ślusarki  
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 
- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
- wymiary gotowego wyrobu 
- prawidłowość  wykonanych połączeń 
- powłoki malarskie 
Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie 
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 
- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- Montaż i kotwienie ślusarki 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usuniecie zabezpieczeń i resztek z Montażowych 
Konstrukcje slusarsko-kowalskie należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi 
pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiadać 
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje slusarsko-kowalskie powinny być zabezpieczone w wytwórni 
powłoka antykorozyjna i pomalowane proszkowo. Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysyłka z wytwórni 
powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych 
uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób 
zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę 
na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe 
powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Balustrady należy zamontować do podłoża 
w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może 
być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji 
obiektu. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla 
osób postronnych. 
5.2.2. Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi lub równoważnej.  
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie ościeży, 
- wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżom i ościeżnica, 
- usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
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- osadzenie skrzydeł drzwiowych 
Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno używać 
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Ościeżnice powinny być dostatecznie 
zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 
zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem sie aż do uzyskania 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy 
należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych 
w czasie murowania scianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą 
desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne 
podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe 
lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka 
antykorozyjna. Kotwy w ościeżnicach  powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800mm. Ustawienie ościeżnicy  w wysokości otworu należy 
dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Odległość miedzy czołem 
ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być 
wypełniona zaprawa murarska. Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. 
5.2.3. Okna, drzwi, wrota i elementy ścienne metalowe 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego 
wykonania montażu. Ustawiona stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane 
okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponować 
wszelkim potrzebnym sprzętem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania 
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzna 
warstwa licowa należy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia sie trwale plastyczna 
masa uszczelniająca. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Częstotliwość oraz zakres badan robót kowalsko-slusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-11 Roboty 
ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których zostały wykonane, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- jakość powłok malarskich. 
Częstotliwość oraz zakres badan stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi 
lub równoważną. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badan materiałów blacharskich, elementów slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora 
Nadzoru. 
7. Obmiar robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa jest: 
m2 - (metr kwadratowy) obróbek blacharskich do 25 cm szerokości, powierzchni ślusarki w świetle ościeżnic, 
szt – ościeżnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi, 
m – obróbki blacharskie prefabrykowane, balustrad, 
kg – elementy stalowe (blacha, kształtowniki). 
Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacja, 
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie montażu 
- montaż i demontaż rusztowań i zabezpieczeń 
- uporządkowanie stanowiska robót 
- niezbędne pomiary i badania 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. lub równoważna 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. lub równoważna 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze lub równoważna 
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane lub równoważna 
PN-82/B-92010Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne. lub równoważna 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia lub równoważna 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. lub równoważna 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. lub równoważna 
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. lub równoważna 
PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powłoki cynkowe. lub równoważna 
PN-71/H-04651Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i Określenie agresywności korozyjnej środowisk. lub 
równoważna 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni. lub równoważna 
10.2. Inne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
- Instrukcja producenta 
 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna 

ST - 01/04 - WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 

Kod CPV 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
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termomodernizacja budynku. 
Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje: 
wykonanie okładzin wewnętrznych: 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacja 
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania 
musza odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednia jakość materiałów. 
Materiałami są: 
- zaprawa klejowa 
- zaprawa spoinowa 
- profile wykończeniowe 
- płytki ceramiczne odpowiadające wymogom określonym w normie PN-74/B-12031 lub równoważnej 
- tynki akrylowe 
- tynki żywiczne drobnoziarniste 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Do wykonania robót 
wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
- mieszarka do zapraw 
- agregaty tynkarskie 
- pomocniczy Sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 
- stojaki i elementy rozporowe, 
- wiertnice, wiertarki i młoty udarowe, 
- zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne. Do transportu 
materiałów należy użyć samochodów skrzyniowych. Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien 
powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana 
mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie może być dłuższy niż: 60 min – przy tę. +15 C, 40 min –przy 
tem. + 20 C, 25 min – przy tem. do 30 C. Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed 
materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
5.1.1. Tynki wewnętrzne  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne oraz wbudowane urządzenia. Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 
- prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0 C, - przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża, 
odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być zabezpieczone przed korodującym 
działaniem gipsu, 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych, warstwę wierzchnia nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej,  
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- na dużych powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej powierzchni, 
- naroża wykończyć profilami perforowanymi -podtynkowymi, 
- faktura tynku powinna odpowiadać dokumentacji, 
- po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku. 
5.1.2. Okładziny poziome, pionowe wewnętrzne i zewnętrzne z płytek 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 
- do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót tynkarskich, 
- przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża – należy sprawdzić: nośność, 
stabilność, czystość, równość, nie nasiąkliwość. 
- przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 75/B- 
10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważnej 
- podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B – 10107 lub 
DIN 18 156 lub równoważnych nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoży, 
- ułożenie płytek na klej, 
- spoinowanie płytek, 
- oczyszczenie płytek, 
Przed przystąpieniem do okładzin powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno pod względem 
wytrzymałościowym jak i geometrii. Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania 
izolacji. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy 
rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze spoinami 
podłogowymi. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. 
warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach 
okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował 
z płytka w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe. Spoiny na styku ściana – ściana 
oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fuga silikonowa. 
5.1.3. Malowanie 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane 
urządzenia. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folia powierzchnie narażone na 
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Powierzchnie tynków powinny 
być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane. Powierzchnie podłoży 
przewidzianych do malowania powinny być równe, czyste i suche. Przed malowaniem podłoże należy zagruntować 
odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie można wykonać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających, malowanie drugie po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie 
powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5 C i nie większa niż 30 C. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa 
i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednia 
jakość materiałów. 
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121 Okładziny z 
płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze lub równoważnej. Częstotliwość oraz zakres 
badan robót malarskich powinien być zgodny z norma PN-69/B – 10280. Roboty malarskie budowlane lub 
równoważnej. 
Częstotliwość oraz zakres badan robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 
Roboty tynkowe – tynki szlachetne – wymagania i badania przy odbiorze lub równoważnaej oraz PN – 70/B – 
10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe lub równoważnej. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- grubość tynku, 
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
- przygotowanie podłoża pod okładziny 
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- połączenie okładziny z podłożem, 
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa jest: 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru są: 
m2 - tynku ścian i sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury 
m2 - posadzki z płytek grysowych, wykładzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury 
m2 - wykładziny z glazury ścian na podstawie pomiaru z natury, 
m2 - malowania ścian i sufitów farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury 
8. Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacja, 
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacja techniczna 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek 
- jakość i wygląd 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- wykonanie robót 
- uporządkowanie stanowiska robót 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie. lub równoważna 
Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. lub równoważna 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania. lub równoważna 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze. lub równoważna 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne lub równoważna 
PN/B – 10 107 Badania wytrzymałości na odrywanie lub równoważna 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych lub równoważna 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi lub równoważna 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania lub równoważna 
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania. lub równoważna 
10.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
Instrukcja producenta 
 

Specyfikacja techniczna 

ST - 01/05 - ROBOTY I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Kod CPV 

45260000-7 - Roboty  w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z robotami i obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, elementów obróbek blacharskich budynku oraz 
elementów odwodnienia. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
- blacha stalowa powlekana, 
- parapety podokienne zewnętrzne prefabrykowane, lakierowane stalowe lub aluminiowe 
- łączniki i uchwyty w ilości przewidzianej systemem, 
- wkręty do drewna, gwoździe –ocynkowane w niezbędnej ilości, 
-obróbki blacharskie tytanowo - cynkowa (w kolorze grafitowym RAL 7037), 
- rynny z blachy tytanowo - cynkowa (w kolorze grafitowym RAL 7037 ), 
- rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej  (w kolorze grafitowym RAL 7037), 
- materiały pomocnicze, 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania 
- pomocniczy Sprzęt – rusztowania, narzędzia podstawowe, 
- wyciąg. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
- unikać rzucania (zrzucania) wyrobów, 
- przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłożach, 
- arkusze musza być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni w pozycji poziomej, 
- wszystkie wyroby musza być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w warunkach 
uniemożliwiających kontakt z wilgocią, 
- wyroby musza być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach 
uniemożliwiających deformacje, 
- w pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian temperatury powodujących 
skraplanie sie pary wodnej na wyrobach, 
- blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach 
drewnianych. 
Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować: 
- częściową lub całkowita deformacje wyrobów, 
- powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas formowania, gięcia i 
montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również sie pojawić w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i 
kurczenia metalu związanego ze zmianami temperatury. 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 
5.2. Wykonywanie czynności podstawowych : 
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania konstrukcji drewnianej, 
- profilowanie elementów z blachy 
- wykonanie i montaż konstrukcji i pasów usztywniających z blachy powlekanej, 
- montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 
budowlanymi. 
5.3 . Zasady wykonywania robót 
- okładzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm, 
- odcinki blach nie dłuższe niż 400 cm, 
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- podłoże – drewno iglaste o współczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wyłącznie środkiem niepowodującym 
korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335 i EN 351. 
- podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających fragmentów zaprawy i raków na 
powierzchni betonowej. 
- łączenie elementów blach metoda na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub 
leżący, w zależności od rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych poziomych pasów blachy 
na elewacji na pojedyncza agrafkę, 
- pasy blachy na elewacji powinny być wstępnie wygięte do promienia krzywizny elewacji, 
- rabek łączenia blach można zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien zapewniać dylatacje 
5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy, 
- blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperatura około 10 C (minimalnie 4 º C). 
Blachę mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych, 
- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące, 
- należy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego, 
- montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na uchwytach. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz wg instrukcji producenta. 
6.2. Metoda i zakres kontroli: 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- tolerancje wymiarów – dopuszcza sie 0,5mm. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbioru robót należy dokonać zgodnie 
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości 
wykonanych robót obejmuje ocenę: prawidłowości położenia robót w planie i przekroju, prawidłowości wykonania 
połączeń, niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie. 
9. Podstawowa płatność 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. Przepisy związane 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. PN - 61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze lub równoważna 
PN - 84/H - 92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane lub równoważna 
PN - 81/H - 92900 – Cynk. Blachy lub równoważna 
 
 
 

 

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna 

ST - 01/06 - IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN I ELEWACJA 

Kod CPV 

45321000-3 - Izolacja cieplna 

45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian 

1. Wstęp 
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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
izolacja termiczna i akustyczna ścian, podłoży i stropów. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
- ocieplenie ściany zewnętrznej budynku ponad terenem styropianem o grubości 15cm - λ=0,033 W/mK, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych styropianem XPS grubości 15cm - λ=0,033 W/mK, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną grubości 15cm - λ=0,033 W/mK, 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania dot. materiałów izolacyjnych ujęto w poprzednim punkcie Uwaga styropian winien być sezonowany 
(naturalnie min. 8 tygodni od daty produkcji, lub sztucznie u wytwórcy – wówczas wymagane potwierdzenie) Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
- styropian XPS do izolacji ścian fundamentowych o grubości 15 cm - λ=0,033 W/mK, 
- styropian do izolacji ścian zewnęrznych o grubości 15 cm - λ=0,033 W/mK, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną grubości 15cm - λ=0,033 W/mK, 
- klej z siatka włókna szklanego systemu 
- środek gruntujący - Posiadający certyfikat EMICODE® EC1 PLUS gwarantujący bardzo niską emisję lotnych 
związków organicznych, najlepszą ochronę zdrowia i wysoką zgodność ze środowiskiem. 
Gotowy do użycia, wyrównujący chłonność podłoża, stosowany przed klejeniem płyt izolacyjnych.  
- zaprawa klejowo - szpachlowa - zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych 
(lub wełny mineralnej) do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod 
warstwę tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodą. 
            - Przyczepność do betonu w warunkach suchych  ≥ 0,25 MPa 
            - Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h 23 ºC/50% RH ≥ 0,08 MPa 
            - Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni 23 ºC/50% RH  ≥ 0,25 MPa 
            - Minimalna przyczepność do styropianu TR100 ≥ 0,10 MPa 
            - Minimalna przyczepność do styropianu TR150 ≥ 0,15 MPa 
          - Minimalna przyczepność do wełny mineralnej MW–TR80 ≥ 0,083 MPa 
- podkład tynkarski - Posiadający certyfikat EMICODE® EC1 PLUS. Gotowy do użycia środek gruntujący 
wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych. 
           - Gęstość objętościowa 1,5 g / cm3 
           - Zawartość substancji stałych 62 % 
           - Wartość współczynnika pH - 8 
- Zbrojenie – dyspersyjna masa szpachlowa zbrojona włóknami aramidowymi charakteryzująca się zwiększoną 
odpornością mechaniczną na uderzenia oraz elastycznością. Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie z 
włókna szklanego powlekana kauczukiem styrenobutadienowym do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach 
ociepleniowych. 
             - Długość 50 m 
            - Szerokość 1,0 m  
            - Wymiary oczek 4 x 4,5 ± 0,5 %  
            - Masa powierzchniowa 145 (-0/+10%) g/m² 
            - Siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm 
            - Siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm 
            - Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku: 
                     - w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 % 
                     - w roztworze alkaicznym ≤ 3 % 
 
- tynk - Gotowy do użycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikonowej . 
           - Gęstość – 1,80 kg / m3 
           - Wspołczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 35-40 
           - Nasiąkliwość (współczynnik w): < 0,10 kg / m2·h0,5 
            - Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,7 W / mK  
            - Współczynnik Sd: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubości warstwy)  
           -Tynk wykonać na gładko w dwóch warstwach: 
           - Warstwa podkładowa – uziarnienie 1,5 mm 
           - Warstwa wierzchnia – uziarnienie 0,5 mm 
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           - Odporność na uderzenia kompletnego systemu ociepleń ETICS – Kategoria I (brak jakichkolwiek      
uszkodzeń dla uderzenia ciałem twardym z energią 10 J) 
- farba elewacyjna (kolor RAL 9010) -  silikonowa farba elewacyjna o wysokiej sile krycia. Odporna na 
zanieczyszczenia przemysłowe i utrudniająca rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) na elewacji, niska 
nasiąkliwość i niska podatność na zabrudzenia. 
                       - Gęstość: ok. 1,60 kg / dm3 
                      - Wartość pH: 8 
                      - Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: ok. 80-120 
                      - Malować dwukrotnie.      
- Farba elewacyjna (powierzchnie międzyokienne: RAL1018,  RAL2009, RAL3028, RAL4005, RAL 5012, 
RAL5017, RAL6029, RAL 7040)  silnie kryjąca, dyspersyjna, wysoce odporna na warunki atmosferyczne, 
hydrofobowa, dyfuzyjna, łatwo zmywalna. Utrudnia rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) na elewacji z uwagi 
na zastosowanie w trakcie procesu produkcyjnego, najnowszej generacji zabezpieczenia powłokowego, 
odpornego na wypłukiwanie. 
                         - Gęstość: ok. 1,60 kg / dm3 
                        - Wartość pH: 7,5 
                        - Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 200 - 250 
                       - Malować dwukrotnie 
- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010 lub równoważnej, 
- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB, 
- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych, 
- listwy startowe, 
- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji nawiewnej istniejącej, łączna 
powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500 powierzchni stropodachu.  
2.3. Inne wymagania 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folia. Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
3. Sprzęt 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji 
Do wykonania należy stosować następujący Sprzęt: 
- piły do ciecia, wiertarki, 
- młotki, 
- mieszarki 
- Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych  
- Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek ażurowych  
- Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne  
- Wiertarka udarowa  
- Młotek udarowy  
- Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca do kontroli wdmuchiwanego granulatu 
i przestrzeni poddachowej  
- Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej  
- Ubrania robocze i ochronne  
- Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej  
- Maski pyłoszczelne twarzowe i okulary ochronne  
- Kaski ochronne  
- Ochrona rąk – stosować odpowiednie rękawice  
 -Pasy bezpieczeństwa 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5 
5.2. Wykonywanie czynności podstawowych – izolacja ścian: 
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- przygotowanie i odebranie wykopu, 
- ułożenie płyt izolacji, 
- ułożenie membrany przeciwwilgociowej, 
- zasypanie wykopu, 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
- przygotowanie podłoża – próby przyczepności, 
- przygotowanie zaprawy lub masy klejącej, 
- mocowanie listwy startowej, 
- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie, 
- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego, 
- wypełnianie szczelin miedzy płytami i szlifowanie płyt, 
- osadzanie listew narożnikowych, 
- naklejanie siatki z włókna szklanego, 
- pokrywanie siatki masa klejowa, 
- silikonowanie styków z parapetami i tarasem, 
- nałożenie tynku szlachetnego, 
- zacieranie. 
5.3. Zasady wykonywania robót: 
5.3.1. Ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych płytami termoizolacyjnymi. Warstwa izolacyjna powinna być 
ciągła i mieć stała grubość. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy 
układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 
3cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość. Przed zasypaniem gruntem 
zabezpieczyć warstwę izolacji membrana przeciwwilgociowa. 
5.3.2. Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka: 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie, 
w razie potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w 
różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego 
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian 
ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu Oderwą sie od powierzchni ściany wraz z warstwa masy klejącej, 
oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie 
sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad 
określonych w świadectwach ITB. Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacja podana w 
świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia sie woda w ilości podanej w świadectwie, a 
następnie należy pomierzyć konsystencje, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia 
ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu 
konsystencji. 
Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: 
- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu 
- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej 
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu. Masę 
klejąca należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej 
powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm 
od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty 
styropianowej należy nałożyć10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach 
można nałożyć inna ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% 
powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany , dosunąć do płyt już 
przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packa drewniana aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 
płytami, co sprawdza sie przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie sie poza obrys płyty, 
trzeba ja usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie 
płyt po upływie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego 
układu spoin. Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać sie do góry. 
Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza 
niż 5 C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz 
dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych 
powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. Cała powierzchnie styropianu 
należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pace tynkarska. Czynności te 
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można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie 
styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować 
główki łączników mechanicznych masa klejąca. Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować 
łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska sie trzpień 
rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuję zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość łącznika powinna być 
taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę 
styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę 
łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w 
zagłębieniu. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5° C i nie 
wyższej niż 20° C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0° C w przeciągu 24 h, to nie należy 
przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5° C. Masę klejąca należy 
nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągła warstwa o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany 
pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią 
tkaninę szklana za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w Masę 
klejąca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada sie ja na styropian nie 
pokryty masa klejąca, która następnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być 
nanoszone na zakład nie mniejszy niż50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej 
ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny 
być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina 
przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ja wywinąć na ścianę 
sąsiednią pasem o szerokości około 15cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i 
drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 
5mm. Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania 
aprobatami technicznymi ITB. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy 
stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych przy 
ościeżach okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych. Wyprawy tynkarskie można nakładać nie 
wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkanina szklana. Prace te należy prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 5 C i nie 
wyższej niż 25 C, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 
elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury 
poniżej 0 C w ciągu 24 h. Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o 
grubości nie mniejszej niż 3 cm. Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na oścież pionowe pod styropian, 
który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojąca powinna dochodzić do płaszczyzny 
bocznej podokiennika. Styki podokienników z ościeżnica należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym. 
Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia należy wykonać przez 
zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a następnie przyklejenia styropianu 
i dwóch warstw tkaniny zbrojącej, w tym warstwa pierwsza powinna być z tkaniny szklanej pancernej, która 
przykleja sie bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na styk. Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych 
wykonywać zgodnie z instrukcja ITB 334/2002. 
5.3.4. Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności 
papierem ściernym, ponieważ odwzorowują sie na warstwie tynku. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, 
która poza zabezpieczeniem wcześniej ułożonych warstw, spełnia role czynnika kształtującego wygląd elewacji 
obiektu. Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno 
uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać jeszcze około 5 min. 
Przygotowana mieszankę naciąga sie na powierzchnie ściany paca metalowa gładka. Tynk nanosi sie poziomymi 
pasami o szerokości około 70cm. Czynności naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż 
tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. Nadmierna 
ilość wyprawy zdejmuje sie w następujący sposób : pace prowadzi sie po ścianie pod takim katem, aby na 
powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. Po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy 
do następnej czynności należy używać czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze krawędź tynku należy nakładać 
następną porcje zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich połaci 
tynku. Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku paca plastikowa do uzyskania żądanej faktury. Przed 
rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy technologiczne, tak aby móc je ukrywać w detalach 
architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw 
technologicznych nie było w ogóle. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz 
wg instrukcji producenta. 
6.2. Metoda i zakres kontroli : 
Kontrola przygotowanej warstwy ocieplającej powinna obejmować: 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy Grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika K, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 
- sprawdzenie jednorodności, konsystencji i prawidłowości wymieszania wyprawy tynkarskiej. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawniona jednostkę. 
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. W aprobacie technicznej i w certyfikacie 
załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia. Wymagania 
dla styropianu powinny być zgodne z PN – B – 20130 lub równoważnej. Wykonawca powinien obejrzeć cała partie 
dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagana 
wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na 
to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian 
pokryte w różnym czasie nie powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na 
wydzielone części ścian bez dłuższych przerw. Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany 
co najmniej 40mm.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. Przepisy związane 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN - 91/B - 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. lub równoważna 
PN - 92/P - 85010 – Tkaniny szklane. lub równoważna 
PN – B - 20130 – Płyty styropianowe (PS-E FS) lub równoważna 
BN - 83/5028 - 13 – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. lub równoważna 
Instrukcja ITB 334/2002 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda lekka mokra. 
Instrukcja ITB 334/96 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda lekka mokra. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 
mocowania płyt termoizolacyjnych. 
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