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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji pt.: ,,Remont matej obwodnicy
Miasta Kostrzyn nad Odrg w ulicach: Narutowicza, Cmentarna, Rzemies$lnicza, Sosnowa,
Drzewicka”.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni matej obwodnicy miasta Kostrzyn nad Odra
w ciagu ulic: Sosnowej — droga gminna nr 101450F, Drzewickiej — droga powiatowa nr
2901F, Rzemieslniczej — droga gminna nr 101449F, Cmentarnej — droga gminna nr 101407F
1 Narutowicza — droga powiatowa nr 2905F.

Remontowane drogi spelniajg bardzo wazne zadanie w systemie komunikacyjnym miasta
Kostrzyn nad Odrg i powiatu gorzowskiego stanowigc funkcje ulic przeprowadzajacych ruch
pojazdéw ciezarowych przez miasto. Celem remontu jest poprawa stanu technicznego
istniejagcej infrastruktury drogowej, oraz popraw¢ komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw
drég.

W ramach inwestycji planuje si¢ wzmocnienie jezdni poprzez catkowity remont 1
wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych z masy mineralno — bitumicznej, remont
nawierzchni zjazdéw oraz czgstkowy remont ciggéw pieszo-rowerowych i przelozenie w
niektérych miejscach nawierzchni ciggéw pieszo-rowerowych w celu nawigzania do
nawierzchni jezdni, wykonanie wymiany/ odtworzenia oznakowania pionowego i
poziomego, wymiana 1 regulacji wlazow studni rewizyjnych, wpustow kanalizacji
deszczowej, regulacja studni teletechnicznych oraz zaworéw wodociggowych i gazowych.

Podstawowe cele opracowania

1. Remont istniejacej konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do kategorii ruchu KR-4.
Remont istniejacych wjazdoéw (zjazdéw) na posesje.

3. Przetozenie czg¢$ciowe nawierzchni ciggdéw pieszo-rowerowych z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej w celu wyrdwnania nawierzchni oraz przetozenie
catkowite nawierzchni w miejscach gdzie cigg pieszo-rowerowy biegnie bezposrednio
przy remontowanej jezdni w celu dostosowania wysokosciowego,

4. Wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodnika w ciggu ul. Drzewickiej, oraz w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym,

Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowe),

Wykonanie zielent,

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego na ulicy Cmentarnej i Narutowicza,

Regulacja pionowa i pozioma wpustow ulicznych w celu zapewnienia prawidlowego

odwodnienia, wymiana wpustéw na ulicy Drzewickiej,

9. Wprowadzenie $ciekow przykraweznikowych z kostki betonowej na obszarze potgczen
nawierzchni z wpustami, oraz na odcinkach wystepowania spadkéw podiuznych
mniejszych niz 0,5%,

10. Wprowadzenie nalezytej funkcjonalnosci pasa drogowego z uwzglednieniem waloréw
estetyczno-wizualnych miejscowosci oraz podniesienie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

11. Wycinka drzew kolidujacych ze skrajna jezdni i chodnika,

12. Wymiana wszystkich wtazéw studni rewizyjnych na tzw. ,, ptywajace”.
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Lokalizacja inwestycji

Remontowane obiekty znajdujg si¢ w pdtnocno-zachodniej czgsci miasta Kostrzyn nad
Odra i stanowig dojazd do strefy przemystowej na terenie miasta.
Omawiany remont obejmuje pie¢ ulic:
- droga gminna ul. Sosnowa, od ul. Asfaltowej do skrzyzowania z ulicami Drzewicka i
Asfaltowg — dlugos¢ 527,189m,
- droga gminna ul. Drzewicka, od skrzyzowania z ulicami Sosnowg i Rzemie$lniczg do
skrzyzowania z ulicami Belgijska 1 Reja — dtugos¢ 249,291 m,
- droga gminna ul. Rzemieslnicza, od skrzyzowania z ul. Sosnowg i Drzewicka do
projektowanego wg odrgbnego opracowania ronda na skrzyzowaniu z ul. Cmentarng —
dtugos¢ 366,970 m,
- droga gminna ul. Cmentarna, od skrzyzowaniu z ul. Rzemieslnicza do skrzyzowania z
ulicami Narutowicza i Jana Pawta Il i przejazdu kolejowego — dtugos¢ 374,887 m,
- droga gminna ul. Narutowicza, od przejazdu kolejowego do ronda przy skrzyzowaniu z ul.
Sportowg — drogg krajowa nr 31 — dtugos¢ 849,095 m

Spis dzialtek o funkcji drogowej ujetych do remontu malej obwodnicy miasta Kostrzyn
nad Odra.

Tabela:
Lp. Numer Obreb Ulica
ewid. dz.
1. 34 7 Kostrzyn Asfaltowa
2. 478/49 4 Kostrzyn Sosnowa
3. 478/13 4 Kostrzyn Sosnowa
4. 422 1 Kostrzyn Drzewicka
5. 420/4 1 Kostrzyn Drzewicka
6. 317 1 Kostrzyn Reja
7. 1332/1 1 Kostrzyn Rzemieslnicza
8. 1367/1 1 Kostrzyn Cmentarna
9. 1367/2 1 Kostrzyn Cmentarna
10. 1300/4 2 Kostrzyn Narutowicza
11. 1299/14 2 Kostrzyn Narutowicza
2. Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta 7 Gming Kostrzyn nad Odrg na wykonanie prac projektowych.
2. Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
3. Ustalenia do projektowania i kosztorysowania prowadzone na biezgco 7
przedstawicielami Inwestora,
4. Wizje lokalne.
5. Obowiqzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP

oraz odpowiednich normatywow branzowych w tym:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 7 2019r. poz. 1186 7
pozn. zm.),



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych 7z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z
2022 r. poz. 1518)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2024.320 z dn.
06.03.2024),

- Katalog Wzmocnien i Remontow Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych IBDiM Warszawa 2001,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
Zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014r.

2.1. Podklad geodezyjny

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podkladu sytuacyjno-wysokosciowego
wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.

2.2. Konstrukcja i warunki gruntowe

W celu okreslenia istniejagcych warstw konstrukcji jezdni wykonato 10 otworéw
matosrednicowych, podtoze rozpoznano do giebokosci 2m p.p.n.

Na podstawie wykonanych odwiertéw w konstrukcji nalezy stwierdzi¢, ze:

— w przypadku ul. Narutowicza i Cmentarnej konstrukcje nawierzchni warstwy asfaltowe
na podbudowie z betonu cementowego, jest to wiec konstrukcja pétsztywna, podbudowe
stanowig najprawdopodobniej ptyty wylewane na mokro, klasa betonu co najmniej C16/20,
zastosowano warstwie siatki pod warstwa wigzaca jest to siatka o sztywnych weztach nie
nadajaca si¢ do wzmacniania mieszanek mineralno asfaltowych, w przypadku odwiertu nr 2
w ul. Narutowicza stwierdzono na gtebokosci od 12 do 16cm beton smolowy na betonie
cementowym,

— konstrukcja nawierzchni ulicy Rzemieslniczej i Sosnowej jest jednorodna konstrukcje
nawierzchni stanowi ponad 18cm warstw asfaltowych na kruszywie tamanym 0/32 o
grubosci 20cm

— konstrukcja nawierzchni ulicy Drzewickiej stanowi jedna warstwa betonu asfaltowego
utozona na podbudowie z chudego betonu 1 stabilizacji.

Badania no$nosci belka Benkelmana wykonano w dniu 11.05.2024 r. na pasie prawym i
lewym co 25 metréw Przy wyznaczeniu ugi¢cia obliczeniowego uwzgledniono nacisk na o,
temperature¢ nawierzchni oraz wspétczynnik sezonowosci i rodzaj na wierzchni. Dla catosci
wyniki zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Ugiecie sprezyste

Odcinek Usfmm]| 5u[mm] Ut Um
ul. Norutowicza 024 0,04 0,33 0,45
ul. Cmentarna 046 011 0,69 0,94

ul. Rzemiesinicza 0,38 0,05 0,49 0,55
ul. Sosnowa 0,44 0,05 0,54 0,61
wl. Drzewicka 0,62 0,08 0,77 1,07




3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Ulica Sosnowa i Rzemieslnicza

Ulica Sosnowa i Rzemieslnicza maja nawierzchni¢ z masy mineralno - bitumicznej
stanowigcej ponad 18 cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0/32 o grubosci 20 cm,
szeroko$¢ jezdni 7,0 m

W ciggu omawianego odcinka ulicy Sosnowej 1 RzemieS$lniczej wystepuje skrzyzowanie z
ulicg Drzewicka. Wzdluz ulicy znajduja si¢ ciagi pieszo-rowerowe z kostki betonowej, liczne
zjazd bitumiczne i z kostki betonowej. W nawierzchni jezdni wystepuja liczne spekania,
wyrwy i ubytki - wymagajace czestych remontéw czgstkowych oraz nieréwnosci, co w
spos6b znaczacy wptywa na obnizenie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wody opadowe
odprowadzane sg za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejagcych wpustow
ulicznych kanalizacji deszczowej. W pasie drogowym znajduja si¢ nastepujace media:
wodociag, kanalizacja, doziemna sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna, oswietlenie uliczne.
W ciggu remontowanych ulic wystepuja liczne punkty ustugowo-handlowe oraz domy
jednorodzinne.

Zdjecia dokumentujace stan istniejacy ul. Sosnowa i Rzemie$lnicza

ul. Sosnowa, widoczne liczne remonty ul. Sosnowa, nawierzchnia z wyrazng siatkg
czastkowe, poczatek opracowania spekan w km 0+325.

ul. Rzemieslnicza, widoczne liczne remonty ul. Rzemieslnicza — km 0+150
czastkowe, km 0+075

3.2. Ulica Drzewicka

Ulica Drzewicka ma nawierzchni¢ z masy mineralno - bitumicznej na podbudowie z chudego
betonu i stabilizacji, szerokos$¢ jezdni 6,0 m. W nawierzchni wystepuja liczne spekania,



wyrwy, nieréwnosci i ubytki, co wptywa na bezpieczenstwo ruchu drogowego i pogarsza
komfort jazdy. Na remontowanym odcinku wystepuja skrzyzowania z ulicami gminnymi —
pod koniec z ul. Belgijska. Wzdtuz ulicy znajduja si¢ chodniki z ptytek betonowych, zjazdy
bitumiczne i betonowe. Wody opadowe odprowadzane sg za pomoca spadkéw podtuznych i
poprzecznych do istniejagcych wpustéw ulicznych. W pasie drogowym znajduja si¢
nast¢pujace media: wodociagg, kanalizacja deszczowa, doziemna sie¢ telekomunikacyjna i
energetyczna, gazociag i oswietlenie uliczne. Ulica Drzewicka posiada zabudowe mieszkalng
jednorodzinng, obiekty ustugowo-handlowe.

Zdjecia dokumentujgce stan istniejacy ul. Drzewicka

ul. Drzewicka przewidziana do remontu- catkowita wymiana konstrukcji, widoczne liczne remonty
czastkowe km 0+130



ul. Drzewicka przewidziana do remontu — catkowita wymiana konstrukcji — koniec opracowania

3.3. Ulica Cmentarna i Narutowicza

Ulica Cmentarna i Narutowicza posiadaja nawierzchni¢ z masy mineralno — bitumicznej o
konstrukcji pétsztywnej. Podbudowe stanowig najprawdopodobniej ptyty wylewane na
mokro, klasa betonu co najmniej C16/20, zastosowano siatki pod warstwg wigzaca , jest to
siatka o sztywnych weztach nie nadajaca si¢ do wzmacniania mieszanek mineralno-
asfaltowych.

W ciagu omawianego odcinka ulicy Cmentarnej i Narutowicza wystepuje skrzyzowanie z
ulicg Jana Pawta II i przejazdem kolejowym, ktéry nie podlega opracowaniu. Wzdtuz ulicy
znajdujg si¢ ciagi pieszo-rowerowe z kostki betonowej oraz zjazd z kostki betonowej. W
nawierzchni jezdni wystepuja liczne spgkania, wyrwy i ubytki - wymagajace czestych
remontow czastkowych oraz nieréwnosci, co w sposéb znaczacy wplywa na obnizenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wody opadowe odprowadzane sg za pomocg spadkéw
podtuznych 1 poprzecznych w przylegle tereny zielone. W pasie drogowym znajduja si¢
nastepujace media: wodociag, kanalizacja, doziemna sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna,
oswietlenie uliczne. Remontowane ulice biegng w ciagu terendw lesnych.

Zdjecia dokumentujace stan istn

o

iejacy ul. Cmentarna i Narutowicza
r
,‘Y“ s 3

ul. Cmentarna, widoczne liczne remonty ul. Narutowicza, widoczne liczne remonty
czastkowe i spekania, km 0+100 czastkowe, km 0+525



4. Zalozenia projektowe

4.1. Dane wyjsciowe do remontu ul. Sosnowej i Rzemieslniczej:

- klasa drogi ,,Z”,

- kategoria ruchu KR-4,

- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- calo$¢ objeto remontem jezdni polegajacym na rozbidrce istniejacej nawierzchni poprzez
frezowanie na 13cm, a nastepnie utozeniu siatki stalowej, membrany SLURRY SEAL oraz w-
wy wigzacej z AC i Scieralnej z SMA,

- remont istniejacego skrzyzowania,

- przetozenie nawierzchni istniejacych ciggéw pieszo-rowerowych w miejscach wystepowania
nierownosci oraz catkowite przetozenie w miejscach gdzie ciag pieszo-rowerowy styka si¢ z
jezdnia,

- przetozenie nawierzchni zjazdéw w celu wysokosciowego dostosowania do remontowane;j
jezdni,

- uzupelnienie brakujacych elementéw ciggdéw pieszo-rowerowych wynikajacych z BRD,

- wykonanie poboczy na ul. Cmentarnej i Narutowicza,

- wykonanie $ciekéw przykraweznikowych z kostki betonowej przed wpustami, oraz na
odcinkach gdzie pochylenie podtuzne jest mniejsze niz 0,5%,

- wykonanie nowych terenéw zieleni z wykorzystaniem istniejacej zielent,

- remont wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami,

- regulacja pionowa i pozioma studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych oraz zaworéw
wodociggowych i gazowych,

- wymiana uszkodzonych kraweznikéw betonowych na tawie fundamentowej,

- niweleta jezdni ulegnie nieznacznej zmianie w sposéb zachowujacy obecng dostepnos¢ drogi.

4.2. Dane wyjsciowe do remontu ul. Drzewickiej:

- klasa drogi ,,Z” (zbiorcza),

- kategoria ruchu KR-4,

- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- remont — catkowita wymiana konstrukcji jezdni,

- remont wpustow ulicznych wraz z przykanalikami,

- regulacja pionowa i pozioma studni rewizyjnych, wpustéw ulicznych oraz zaworéw
wodociggowych 1 gazowych,

- calo$¢ objeto remontem jezdni polegajacym na rozbidrce istniejacej konstrukcji jezdni a
nastepnie utozeniu warstwy podbudowy pomocniczej, podbudowy z kruszywa, warstwy
podbudowy AC oraz w-wy wigzacej z AC i $Scieralnej z SMA,

- rozbiodrka istniejgcych 1 wbudowanie nowych kraweznikow betonowych 20X30X100, na
zjazdach i przejsciach dla pieszych 20x22x100 wraz z tawg C12/15 na tawie fundamentowe;,
- uzupelnienie brakujacych elementéw ciggdéw pieszo-rowerowych wynikajacych z BRD,

- wykonanie nowych terenéw zieleni z wykorzystaniem istniejacej zieleni,

- niweleta jezdni ulegnie nieznacznej zmianie w sposéb zachowujacy obecng dostepnos¢ drogi,
- remont ciggéw pieszych.
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4.3.

Dane wyjsciowe do remontu ul. Cmentarnej i Narutowicza:

- klasa drogi ,,Z”,

- kategoria ruchu KR-4,

- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- calo$¢ objeto remontem jezdni polegajacym na rozbidrce istniejacej nawierzchni poprzez
frezowanie na 12cm, a nastepnie utozeniu siatki stalowej, membrany SLURRY SEAL oraz
w-wy wigzacej z AC i Scieralnej z SMA,

- przetozenie nawierzchni istniejacych ciggdw pieszo-rowerowych w miejscach
wystepowania nierownosci,

- przetozenie nawierzchni zjazdéw w celu wysokosciowego dostosowania do remontowane;j
jezdni,

- wykonanie nowych terenéw zieleni z wykorzystaniem istniejacej zielent,

- wymiana uszkodzonych kraweznikéw betonowych na tawie fundamentowej,

- uzupelnienie brakujacych elementéw ciggdéw pieszo-rowerowych wynikajacych z BRD,

- niweleta jezdni ulegnie nieznacznej zmianie w sposéb zachowujacy obecng dostepnosé
drogi.

5. Opis stanu projektowanego.
Do projektu zastosowano nastepujace parametry wyjsciowe:

- kategoria ruchu - KR-4
- predkos¢ projektowa - 40 km/h,
- szerokos¢ jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym w dostosowaniu do istniejacej oraz

znajdujacej si¢ na mapie sieci projektowanych,

- przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdéw publicznych — promienie -R=5.0m.,
- przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdéw indywidualnych - skosy 1:1, i promienie min. R=3m,

Parametry projektowe gtownych obiektéw i elementéw ulic:
Skrzyzowania:

- skrzyzowania wyokraglono tukami kotowymi o promieniach Rmin=6 m.

Oswietlenie uliczne

Ulice na remontowanym odcinku posiadajg istniejace oswietlenie. W ramach opracowania
zostang wymienione istniejgce oprawy os$wietleniowe na energooszczedne typu LED na
istniejgcych stupach oraz dodatkowo doswietlenie 3 przejs¢ dla pieszych.

Odwodnienie

W celu poprawy odwodnienia drogi nalezy wykonac:

Spadki poprzeczne nawierzchni:

a.  jezdnia o profilu daszkowym 2% 1 jednostronnym — zgodnie z planem sytuacyjnym,

b. wymiana i regulacj¢ pionowg i poziomg wpustow ulicznych oraz witazéw studni
rewizyjnych, w ciggu ulic gdzie wystgpuje kanalizacja deszczowa z licznymi wpustami
ulicznymi wykonano inspekcji kamerg sieci kanalizacji deszczowej, na podstawie ktorej
okreslono stan istniejgcych kolektoréw za dobry nie wymagajacy wymiany, badz remontu,

c.  Scieki przykraweznikowe przed wpustami, oraz na odcinkach gdzie pochylenie
podiuzne jezt mniejsze od 0,5%,
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d. Wymiana i regulacja studzienek rewizyjnych - studnie w jezdni wymiana na
wiazy zeliwne ,ptywajgce” -zgodnie z normg PN — EN 124 z zastosowaniem:
» materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,

» wikaz w klasie D 400,

* rama okragta, cylindryczna, z otworem 610 mm,

* elastomerowy pierscien ttumigcy umieszczony w ramie zapewniajgcy samo
centrowanie pokrywy

w ramie, zabezpieczenie przed poderwaniem oraz amortyzacje i ttumienie
drgan,

» wlaz wyposazony w rygiel uniemozliwiajgcy wejscie do studni osobom
postronnym,

 osadzanie pokrywy na przegubie w ramie okragtej,

» maksymalne otwarcie 1300,

* blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90 dla celéw
bezpieczenstwa,

* konstrukcja pozwalajgca na samoczynne odprezenie studni w przypadku
wystgpienia

gwattownego nadcisnienia sciekdéw lub powietrza, przez samoczynne otwarcie i
zamkniecie

pokrywy.

e. Wymiana wpustoéw ulicznych - usuniecie istniejgcych i wobudowanie wpustow
deszczowych zeliwnych z ryglem, wktadkg zeliwng i zawiasem 600 x 400 mm klasy
D400 osadzone na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z pierscieniem
odcigzajgcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm, z wykonaniem
przykanalikéw rur &@0,2 PVC o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2. oznakowanie
rob6t, dostawe materiatdw, wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem
nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie przewoddéw
kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PB), oznakowanie
trasy rurociagu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym, préba
szczelnosci kanatéw i ptukanie sieci, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych
w specyfikacji technicznej.

Obiekty inzynierskie
- nie wystepuja

6. Przekroje.

6.1. Przekroj podluzny — niweleta.

Na wybor ksztaltu i przebiegu profilu podtuznego jezdni mialy decydujacy wptyw przede
wszystkim punkty stale w terenie (na polaczeniach z istniejgcymi jezdniami, wjazdami,
zjazdami do posesji, istniejgce ciggi pieszo-rowerowe itp.). Zastosowane rozwigzania, w tym
spadki podtuzne oraz parametry tukéw pionowych, sg zgodne z normatywem.

Przebieg przekrojéw podtuznych jezdni ulic przeznaczonych do remontu znajdujg si¢ na rys.
od 4.1 do 4.5, przebieg niwelety nalezy wykona¢ tak aby zapewni¢ ptynnos$¢ ruchu, oraz
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prawidtowe odwodnienie jezdni. Niweleta — przekroje podtuzne poszczegdlnych ulic zostaty
wykonane na podstawie pomiaru terenowego oraz komputerowego modelu terenu,

6.2. Przekrdj poprzeczny - normalny

Projektowane pochylenia poprzeczne jezdni:

- ul. Sosnowa, Rzemieslnicza i Drzewicka — przekrdj daszkowy ze spadkiem 2%

- ul. Cmentarna i Narutowicza przekroj jednostronny ze spadkiem 2%.

Pochylenie poprzeczne na skrzyzowaniach, nalezy dostosowa¢ do lokalizacji wpustow
ulicznych z zastosowaniem spadkéw podtuznych zapewniajacych sptyw wéd opadowych w
kierunku istniejagcych wpustow.

6.3. Konstrukcje nawierzchni

6.3.1. ul. Sosnowa i Rzemieslnicza — czesciowa rozbiorka, frezowanie 13 cm
Kategoria ruchu KR-4

4em - Warstwa Scieralna z SMA 11 KR 5-7 PMB 45/80-65
8cm - Warstwa wigzaca z AC16W KR 5-7 PM 25/55-60
lem - Membrana SLTRRY SEAL

- Siatka stalowa BEKAERT MT1
- Istniejagca konstrukcja

6.3.2. ul. Drzewicka wraz ze skrzyzowaniem ulic Sosnowej i Rzemieslniczej — calkowita
rozbiorka
Kategoria ruchu KR-4

4 cm - Warstwa Scieralna z SMA 11 KR 5-7 PMB 45/80-65
6cm - Warstwa wigzaca z AC16W KR 5-7 PM 25/55-60
8cm - Warstwa podbudowy AC 22 P KR 5-7 PM 25/55-60
20cm - 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3,
0/31,5 stabilizowana mechanicznie
20cm - 20 cm podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0

6.3.3. ul. Cmentarna i Narutowicza — czeSciowa rozbiorka, frezowanie 12 cm
Kategoria ruchu KR-4

4em - Warstwa Scieralna z SMA 11 KR 5-7 PMB 45/80-65
7em - Warstwa wigzaca z AC16W KR 5-7 PM 25/55-60
lem - Membrana SLTRRY SEAL

- Siatka stalowa BEKAERT MT1
- Istniejaca konstrukcja

6.3.4. Konstrukcja ciagéw pieszych ul. Drzewicka, calkowita rozbiorka

8cm -  Kostka betonowa typu polbruk
5em - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0

6.3.5. Konstrukcja nawierzchni do przelozenia z kostki bet. — wyréwnanie nawierzchni

8cem -  Kostka betonowa typu polbruk (istniejgca)
S5em - Podsypka cementowo-piaskowa
20cm - 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3,

0/31,5 stabilizowana mechanicznie.
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7. Lawy betonowe, obrzeza, oporniki i krawezniki.

Krawezniki typu ci¢zkiego uklada¢ na tawach betonowych i technologicznej podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Obrzeza betonowe wibroprasowane, typowe 8x30 cm, uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej i ewentualnie wyrdwnawczych podsypkach piaskowych.

Na zjazdach indywidualnych na zamknigciu: stosowa¢ krawezniki najazdowe typowe
wibroprasowane 20x22 cm, ustawiane na lawie betonowej CI12/15, boki zjazdéw
indywidualnych zamkng¢ obrzezami betonowymi o wym. 8x30 cm na podsypce cem. —
piaskowej (tylko ,,zamykajace wjazd’, to znaczy nie stosowaé obrzezy poprzecznych w
linii przebiegu chodnika dot. zjazdow).

Na zjazdach publicznych: (na zamknigciu w miar¢ konieczno$ci) stosowa¢ krawezniki
betonowe najazdowe 20x22 cm, ustawiane na tawie betonowej z C12/15 lub dowigza¢ si¢ do
istniejacej nawierzchni, boki zamkng¢ kraweznikami tukowymi z dostosowaniem do stanu
istniejgcego, L.awy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podtozu.

Beton C12/15 powinien by¢ wbudowany w uprzednio wykonanych szalunkach uktadany
warstwami i zageszczany ubijakami rgcznymi. Zageszczenie betonu w oszalowaniu zwigksza
jego szczelno$¢, a co za tym idzie wytrzymalo$¢ i1 trwatos¢. Przy budowie taw nalezy
stosowac, co 50 m szczeliny dylatacyjne.

Na przejsciach dla pieszych nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm,
ustawiane na lawie betonowej z C12/15 wystajagce 2cm ponad nawierzchni¢ jezdni, na
przejazdach dla roweréw, badz w ciggu $ciezek rowerowych, badz ciggdw pieszo-rowerowych
nalezy krawezniki zanizy¢ tak aby wystawaty 1cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

8. Roboty ziemne.

Przy projektowaniu przebiegu niwelety ulic wzigto pod uwage uksztaltowanie terenu i
mozliwo$¢ obstugi posesji i zjazdow zlokalizowanych przy drodze. Zatozono selektywnag
gospodarke gruntami — stad grunty mineralne nalezy wykorzysta¢ na wbudowanie w nasypy
pod elementami konstrukcyjnymi nawierzchni (ciggi piesze) za§ grunty organiczne do
realizacji ,,nasypow” pod terenami zieleni.

Po wykonaniu koryta pod remontowane nawierzchnie nalezy wykona¢ profilowanie i podjac¢
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podloza gruntowego do uzyskania parametréw podanych
w odpowiednich ST. Wyprofilowaniu i zageszczeniu podlegajg réwniez miejsca pod nasypami.
Na odpowiednio przygotowanym podiozu mozna dopiero wykonywa¢ kolejne warstwy
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni.

9. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z  zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysoko$ciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.
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10. Oznakowanie

W ramach zadania opracowano projekt statej organizacji ruchu.

Zastosowano oznakowanie pionowe i poziome.

Przed wejSciem na plac budowy Wykonawca winien wykona¢ tymczasowa organizacje¢
ruchu na czas robdt (sugeruje si¢ w miar¢ mozliwosci etapowanie i1 zamykanie
poszczegbdlnych odcinkéw ulic w celu wykonania rob6t, a nast¢gpnie dopuszczenie ich do
ruchu w celu obstugi sgsiednich posesji, w sytuacji braku mozliwosci zamknigcia jezdni
nalezy zastosowa¢ ruch wahadlowy 2z zastosowaniem oznakowania Swietlnego lub
kierowania r¢cznego).

Warstwe Scieralng w miar¢ mozliwosci wykona¢ jednorazowo z jak najmniejsza iloscig
taczen technologicznych.

11. Zielen

Na placu budowy nalezy w sposéb maksymalny chroni¢ istniejace zadrzewienie i krzewy
poprzez zabezpieczenie polegajace na obtozeniu drzew deskami do wysokosci ok. 2,5 m.

Za szkody wynikte w trakcie realizacji rob6t w zakresie istniejacej zieleni odpowiada
Wykonawca Robot.

W miejscach separatoréw i poboczy w postaci zieleni niskiej projektuje si¢ humusowanie gr.
10 cm z obsianiem mieszankg traw.

12. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego. Roboty towarzyszace

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac¢ recznie! Przed
przystapieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosi¢ ten
fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez nie biezacego dozoru
nad prowadzonymi robotami — istniejaca armatur¢ zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac,
by w czasie realizacji rob6t unikna¢ jej ,,zaginiecia”.

13. Roboty rozbiorkowe i zagospodarowanie odpadow

W ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie duzej ilosci rob6t rozbiérkowych polegajacych
na rozebraniu: nawierzchni bitumicznej, podbudowy, kraweznikéw, ciggdw pieszych,
obrzezy i zjazdow.

Materiaty uzyskane z rozbiorek, nie nadajace si¢ do wykorzystania — obrzeza, krawezniki
betonowe, trylinka, ptytki 1 kostki chodnikowe, itp. wykazujace spory stopien zniszczenia po
konsultacji z inwestorem nalezy przeznaczy¢ do przekruszenia.

W przypadku ul. Drzewickiej zaréwno do podbudowy pomocniczej jak i zasadniczej z
kruszywa, zaleca si¢ uzy¢ destruktu pozyskanego z rozbiorek.

Krawezniki w ciagu ulic Sosnowa, Rzemieslnicza i Drzewicka catkowita wymiana na nowe.
Krawezniki w ciggu ulicy Cmentarnej i Narutowicza — do ponownego wbudowania.
Materialy rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania oraz przekruszenia
po konsultacji z Inwestorem nalezy zutylizowa¢ w ramach zadania.

14. Rozwiazania projektowe, a osoby niepelnosprawne

W celu zachowania w/w warunkéw ciggi piesze i zjazdy powinny by¢ wykonane z

zastosowaniem nastepujacych zasad:

— krawezniki i obrzeza stanowigce op6r dla projektowanej nawierzchni powinny by¢ ustawione w
sposéb ptynny,
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— ograniczenie elementéw drogi stanowig krawegzniki, ustawione w taki sposéb aby wystawaty 12
cm ponad poziom wykonanej nawierzchni (ustalenie to nie dotyczy zjazdéw, przejazdéw dla
roweréw i przejs¢ dla pieszych),

— plaszczyzna nawierzchni powinna by¢ dostosowana do potrzeb os6b niepelnosprawnych,

— powierzchni¢ nawierzchni nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie wystepowaly uskoki, a w
wyjatkowych wypadkach dopuszcza si¢ uskok pomigedzy nimi nie wigkszy niz 2cm,

— w celu ulatwienia i bezpieczenstwa w poruszaniu si¢ oséb niewidomych i stabowidzacych nalezy
wykona¢ przy przejscia dla pieszych pasy z ptyt betonowych z wypustkami.

15. Prawo do dysponowania terenem

Zgodnie z o$Swiadczeniem Inwestora obiekt drogowy, w zakresie objetym remontem w
catosci zlokalizowany zostal na gruntach, na ktérych omawiane roboty moga byc¢
prowadzone, do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

16. Wplyw remontu na Srodowisko naturalne

Zasadniczym elementem remontu jest optymalne wykorzystanie istniejgcych nawierzchni
jako podbudowy pod nowe warstwy konstrukcyjne. Zastosowana technologia remontu
pozwoli zmniejszy¢ w sposéb znaczacy wykorzystanie energii i materialéw na placu
budowy. Tak zachowany proces realizacji inwestycji pozwoli w znacznym stopniu obnizy¢
kosz realizacji inwestycji i wplynie pozytywnie na Srodowisko naturalne.

Faza realizacji remontu moze w niewielkim stopniu niekorzystnie wptywac na srodowisko w
sposOb zwigzany z funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ to zwigkszonym natezeniem
hatasu oraz emisjg zanieczyszczen pytowych i gazowych. Jednak ze wzgledu na nieznaczny,
okresowy 1 przejSciowy charakter wptyw ten mozna uzna¢ za akceptowalny, typowy dla
kazdej budowy. W przedmiotowym projekcie oraz w Specyfikacjach Wykonania i Odbioru
Robét zostaty precyzyjnie okreslone warunki majace lub mogace mie¢ wplyw na srodowisko
naturalne.

Prawidtowa realizacja remontu zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzgtu i materiatéw budowlanych.
Wynika to z obowigzujacych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych
ochrony §rodowiska naturalnego, ktérych znajomo$cia musi si¢ wykaza¢ zaréwno
Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

17. Wskazéwki ogodlne obligatoryjne przy realizacji remontu

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami,

uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami technicznymi, w koordynacji z
projektami branzowymi opracowywanymi wedfug odrebnych opracowan.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektow nalezy przeprowadzic zgodnie z planem sytuacyjnym i
przekrojami konstrukcyjnymi, oraz w powigzaniu z istniejgcymi wpustami.
Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajgq parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o plan sytuacyjny.

Z uwagi na rozlegtosc terenu, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe repery robocze na placu budowy.
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Cato$c wykonanych rob6t zinwentaryzowac geodezyjnie i przekazac uzytkownikowi do
eksploatacji.

Wykonawca przed realizacjq zadania powinien szczegdfowo zapoznac sie z zapisami specyfikacji
technicznych, wszystkie prace, ktore wykraczajg iloSciowo poza zakres wyszczegolniony w przedmiarach
rob6t, badz w tabeli elementow rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykonaniem skonsultowane z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem cigzkich maszyn budowlanych Wykonawca
powinien szczegotowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowac zgodno$c robot z
zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystapic do realizacji poszczegdinych
prac.

Prawidfowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika to z
obowigzujgcych aktow normatywno-prawnych, w tym przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, ktorych znajomoscig musi sie wykazac zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdlnosci nalezy pamigtac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-zachowac kolejno$c realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

- Zinwentaryzowac geodezyjne istniejgcy obiekt drogowy, w zakresie nawierzchni, oznakowania
pionowego, poziomego, przejS¢ dla pieszych, przejazdéw rowerowych, oswietlenia w celu odtworzenia
obiektu drogowego po wykonanym odtworzenie nawierzchni,

-wytyczyc obiekt drogowy,

-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektow w terenie,

-przed przystapieniem do realizacji robot Kierownik Budowy powinien zweryfikowac wytyczone przez
Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci skonsultowac sie przed ich
realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- w ramach wykonania nawierzchni jezdni Wykonawca jest zobligowany wykonac requlacji studni,
wfazow | zaworow,

- stosowac sie do przepisow i norm w zakresie ochrony Srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hafasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

-chronic istniejgcg roslinnosc, a w szczegdlnoSci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku
realizacji zadania,

-zapewnic prawidfowy recykling i odzysk materiatow rozbiérkowych. Odpady nie nadajgce sie do
przerobki winne zostac odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- dofozyC nalezytej starannoSci w zakresie wymiany gruntu na przepuszczalny,

- inwestycje realizowac przestrzegajac zapisy i obostrzenia znajdujgce nie na mapie do celow
projektowych.
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Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zadanie pn.:

Remont malej obwodnicy Miasta Kostrzyn nad Odra w ulicach: Narutowicza, Cmentarna,
RzemiesInicza, Sosnowa, Drzewicka.

Zakres inwestycji obejmuje:
* roboty przygotowawcze (rozbidérki, roboty ziemne, prace pomiarowe),
* remont drogi w przekroju ulicznym,
* remont jezdni, chodnikéw, ciggdédw pieszych i ciggéw pieszo-rowerowych,
* remont zjazdéw na posesje,
* wykonanie o$wietlenie ulicznego,
* remont skrzyzowan.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw — zgodnie z planem opracowanym przez
wykonawce.

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢, zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb
niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,50 m. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze 1 urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace, ktorych lokalizacje¢ nalezy przedstawic
w projekcie organizacji ruchu na czas budowy (niniejszy projekt powinien by¢ zaopiniowany i
zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Gorzowie WIkp.).

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

4. Przewidywane zagrozenia

Przewiduje si¢ wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Ponadto
nalezy uwzglednic:

* zagrozenie w trakcie roboét rozbidrkowych,

e zagrozenie przysypaniem w trakcie rob6t ziemnych,

e zagrozenie przygnieceniem w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych,
* zagrozenie z uwagi na koparki, réwniarki, samochody samowytadowawcze,

* zagrozenie ze wzgledu na ruch pojazdéw na drogach powiatowych i gminnych.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowac¢ kazde stanowisko pracy i instruowac

pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania rob6t, w szczegdlnosci zawartych w
dokumentacji techniczno-ruchowej instrukcjach obstugi.

19



Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wylacznie przez osoby, ktére ukonczyty odpowiednie
szkolenia i legitymujg si¢ stosownymi uprawnieniami.

6. Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia

Strefy szczegdlnego zagrozenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, wykonawca

powinien opracowac szczegétowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajagce wymagania

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzega¢ stosowania tych instrukcji.

Szczegdlne zagrozenia bezpieczenstwa

Szczegblne zagrozenia moga wystapi¢ przy nastepujacych robotach:

* roboty rozbiérkowe przy nawierzchniach z mas min.-bit., betonowych, brukowcowych,

* roboty ziemne przy wykopach — zagrozenie osunig¢cia skarpy, zagrozenie przysypania
ziemia,

* roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,

— roboty wykonywane w poblizu kablowych przewodéw linii elektroenergetycznych,

* roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych — droga,

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowa¢ przetozonego o grozagcym niebezpieczenstwie.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwlocznie
wstrzymac roboty i podja¢ niezbgdne kroki w celu usunigcia zagrozenia.

7. Uwagi koncowe

W czasie wykonywania rob6t nalezy $cisle stosowac si¢ do obowiazujacych przepiséw BHP, a w szczegdlnosci:

*  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych,

»  Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Opracowat:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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