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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 Instalacje przewodowe /okablowanie/

1.1 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym
1.2 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1.3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
1.4 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
1.5 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm
1.6 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm
1.7 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej /przewód 

UTP 4x2x0,5 kat. 6A/
1.8 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej /światłowód 

jednomodowy 4J 50/125/
2 Gniazda końcowe

2.1 Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym
2.2 Ręczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu ceglanym
2.3 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm /Puszka podtynkowa, 

głeboka 60mm/
2.4 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm - p.a
2.5 Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazda wtykowego, na podłożu drewnianym lub ceglanym /gniazdo UTP RJ 

45 kat 6A/
2.6 Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową
2.7 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/
3 Osprzęt i szafa rack SBG

3.1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/
3.2 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/
3.3 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej 

/szafa 19", 42U, stojąca, drzwi szklane (przód), boki metalowe otwierane (800x800)/
3.4 Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 2700W, rack 19", /zgodnie z DT/
3.5 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/
3.6 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2
3.7 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /światłowodowy panel krosowy 24xSC, kpl. z gniazdami, 1U/
3.8 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2 p.a. spawanie światłowodów
3.9 Pomiary parametrów sieci (pomiery parametrów statycznych i dynamicznych) oraz wydanie certyfikatu na sieć
3.10 Pomiar rezystancji toru abonenckiego
3.11 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie
3.12 Szkolenie obsługi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej
4 Osprzęt i szafa rack SB1

4.1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/
4.2 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/
4.3 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej 

/szafa 19", 18U, stojąca, drzwi szklane (przód), boki metalowe otwierane (800x800)/
4.4 Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 1350W, rack 19", /zgodnie z DT/
4.5 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/
4.6 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2
4.7 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /światłowodowy panel krosowy 24xSC, kpl. z gniazdami, 1U/
4.8 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2 p.a. spawanie światłowodów
4.9 Pomiary parametrów sieci (pomiery parametrów statycznych i dynamicznych) oraz wydanie certyfikatu na sieć
4.10 Pomiar rezystancji toru abonenckiego
4.11 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie
4.12 Szkolenie obsługi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej
5 Osprzęt i szafa rack SB3

5.1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/
5.2 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/
5.3 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej 

/szafa 19", 18U, stojąca, drzwi szklane (przód), boki metalowe otwierane (800x800)/
5.4 Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 1350W, rack 19", /zgodnie z DT/
5.5 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/
5.6 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2
5.7 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /światłowodowy panel krosowy 24xSC, kpl. z gniazdami, 1U/
5.8 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2 p.a. spawanie światłowodów
5.9 Pomiary parametrów sieci (pomiery parametrów statycznych i dynamicznych) oraz wydanie certyfikatu na sieć
5.10 Pomiar rezystancji toru abonenckiego
5.11 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie
5.12 Szkolenie obsługi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej

Przedmiar robót
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Kosztorys
1 Element Instalacje przewodowe /okablowanie/

1.1 KNR 403/1001/1 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m 800,00
1.2 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,00
1.3 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m 800,00
1.4 KNR 508/109/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w betonie w 

gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 2 200,00
1.5 KNR 403/1004/1 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o 

średnicy do 25mm szt 50,00
1.6 KNR 

403/1004/16
Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o 
średnicy do 25mm szt 20,00

1.7 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 
(12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej /przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6A/ m 3 100,00

1.8 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 
(12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej /światłowód jednomodowy 4J 50/125/ m 300,00

2 Element Gniazda końcowe

2.1 KNR 
403/1011/11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym
szt 77,00

2.2 KNR 
403/1011/12

Ręczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu 
ceglanym szt 77,00

2.3 KNR 508/302/1 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o 
średnicy do 60mm /Puszka podtynkowa, głeboka 60mm/ szt 77,00

2.4 KNR 508/302/1 Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o 
średnicy do 60mm - p.a szt 154,00

2.5 KNR 506/1704/3 Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazda wtykowego, na podłożu 
drewnianym lub ceglanym /gniazdo UTP RJ 45 kat 6A/ szt 154,00

2.6 KNR 708/514/1 Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodów 
kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową
R = 0,400   M = 1,000   S = 1,000 koniec 154,00

2.7 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt 154,00
3 Element Osprzęt i szafa rack SBG

3.1 KNR 506/205/1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/ element 4,00
3.2 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt 100,00
3.3 KNR 708/701/1 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola 

z zabudowaniem konstrukcji wsporczej /szafa 19", 42U, stojąca, drzwi szklane (przód), boki 
metalowe otwierane (800x800)/ pole 1,00

3.4 KNR AL 1/112/8 Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 2700W, rack 19", /zgodnie z DT/ szt 1,00
3.5 KNR 506/205/1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/ element 4,00
3.6 KNR 505/203/1 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2 konców 154,00
3.7 KNR 506/205/1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /światłowodowy panel krosowy 24xSC, kpl. 

z gniazdami, 1U/ element 1,00
3.8 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2 p.a. spawanie 

światłowodów konców 16,00
3.9 Pomiary parametrów sieci (pomiery parametrów statycznych i dynamicznych) oraz wydanie 

certyfikatu na sieć kpl. 1,00
3.10 KNR 505/1032/1 Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar 1,00
3.11 KNR 403/1205/5 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie pomiar 1,00
3.12 Szkolenie obsługi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej kpl 1,00
4 Element Osprzęt i szafa rack SB1

4.1 KNR 506/205/1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/ element 2,00
4.2 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt 60,00
4.3 KNR 708/701/1 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola 

z zabudowaniem konstrukcji wsporczej /szafa 19", 18U, stojąca, drzwi szklane (przód), boki 
metalowe otwierane (800x800)/ pole 1,00

4.4 KNR AL 1/112/8 Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 1350W, rack 19", /zgodnie z DT/ szt 1,00
4.5 KNR 506/205/1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/ element 2,00
4.6 KNR 505/203/1 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2 konców 48,00
4.7 KNR 506/205/1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /światłowodowy panel krosowy 24xSC, kpl. 

z gniazdami, 1U/ element 1,00
4.8 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2 p.a. spawanie 

światłowodów konców 8,00
4.9 Pomiary parametrów sieci (pomiery parametrów statycznych i dynamicznych) oraz wydanie 

certyfikatu na sieć kpl. 1,00
4.10 KNR 505/1032/1 Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar 1,00
4.11 KNR 403/1205/5 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie pomiar 1,00
4.12 Szkolenie obsługi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej kpl 1,00
5 Element Osprzęt i szafa rack SB3

5.1 KNR 506/205/1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/ element 2,00



LAN_ŻMIGRÓD_IN_KI.bem BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 000547D8)

strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot

noś

ć

<-KROTN->

5.2 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt 60,00
5.3 KNR 708/701/1 Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola 

z zabudowaniem konstrukcji wsporczej /szafa 19", 18U, stojąca, drzwi szklane (przód), boki 
metalowe otwierane (800x800)/ pole 1,00

5.4 KNR AL 1/112/8 Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 1350W, rack 19", /zgodnie z DT/ szt 1,00
5.5 KNR 506/205/1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/ element 2,00
5.6 KNR 505/203/1 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2 konców 48,00
5.7 KNR 506/205/1 Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /światłowodowy panel krosowy 24xSC, kpl. 

z gniazdami, 1U/ element 1,00
5.8 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 1x2 p.a. spawanie 

światłowodów konców 8,00
5.9 Pomiary parametrów sieci (pomiery parametrów statycznych i dynamicznych) oraz wydanie 

certyfikatu na sieć kpl. 1,00
5.10 KNR 505/1032/1 Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar 1,00
5.11 KNR 403/1205/5 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie pomiar 1,00
5.12 Szkolenie obsługi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej kpl 1,00


