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Nr Nazwa dziatu robét

1 Instalacje przewodowe /okablowanie/

1.1 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym

1.2 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

1.3 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

1.4 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

1.5 |Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 10cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy do 25mm

1.6 |Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25mm

1.7 |Wcigganie do rur przewoddéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mmz2 (12mma2 dla Al) w powtoce polwinitowej /przewod
UTP 4x2x0,5 kat. 6A/

1.8 |Wcigganie do rur przewoddw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mmz2 (12mma2 dla Al) w powloce polwinitowej /$wiattowdd
jednomodowy 4J 50/125/

2 Gniazda koncowe

2.1 |Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podtozu ceglanym

2.2 |Reczne wykucie wneki - za kazdy nastepny dm3 do 5dm3 objetosci wykutej wneki w podtozu ceglanym

2.3 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60mm /Puszka podtynkowa,
gteboka 60mm/

2.4 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60mm - p.a

2.5 |Zainstalowanie wyposazenia dodatkowego aparatow telefonicznych, gniazda wtykowego, na podtozu drewnianym lub ceglanym /gniazdo UTP RJ
45 kat 6A/

2.6 |Obrébka ekranowanych koncéw kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodéw kompensacyjnych wieloparowych z powtokg ekranowa

2.7 |Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/

3 Osprzet i szafa rack SBG

3.1 |Instalowanie panela przytagczeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/

3.2 |Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/

3.3 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporcze;j
/szafa 19", 42U, stojaca, drzwi szklane (przéd), boki metalowe otwierane (800x800)/

3.4 |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 2700W, rack 19", /zgodnie z DT/

3.5 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/

3.6 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2

3.7 |Instalowanie panela przytagczeniowego komputerowego - /$wiattowodowy panel krosowy 24xSC, kpl. z gniazdami, 1U/

3.8 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2 p.a. spawanie Swiattowodow

3.9 |Pomiary parametréw sieci (pomiery parametréw statycznych i dynamicznych) oraz wydanie certyfikatu na sie¢

3.10 |Pomiar rezystancji toru abonenckiego

3.11 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie

3.12 |Szkolenie obstugi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej

4 Osprzet i szafa rack SB1

4.1 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/

4.2 |Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/

4.3 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej
/szafa 19", 18U, stojgca, drzwi szklane (przéd), boki metalowe otwierane (800x800)/

4.4 |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 1350W, rack 19", /zgodnie z DT/

4.5 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/

4.6 | Zarobienie, rozszycie na fgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2

4.7 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Swiattowodowy panel krosowy 24xSC, kpl. z gniazdami, 1U/

4.8 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wtaczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2 p.a. spawanie $wiattowodow

4.9 |Pomiary parametréw sieci (pomiery parametréw statycznych i dynamicznych) oraz wydanie certyfikatu na sie¢

4.10 |Pomiar rezystanciji toru abonenckiego

4.11 |Badanie skutecznos$ci zerowania - za pierwsze badanie

4.12 |Szkolenie obstugi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej

5 Osprzet i szafa rack SB3

5.1 |Instalowanie panela przytagczeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/

5.2 |Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/

5.3 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporcze;j
/szafa 19", 18U, stojaca, drzwi szklane (przdéd), boki metalowe otwierane (800x800)/

5.4 |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 1350W, rack 19", /zgodnie z DT/

5.5 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/

5.6 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2

5.7 |Instalowanie panela przytagczeniowego komputerowego - /$wiattowodowy panel krosowy 24xSC, kpl. z gniazdami, 1U/

5.8 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2 p.a. spawanie swiattowodow

5.9 |Pomiary parametréw sieci (pomiery parametréw statycznych i dynamicznych) oraz wydanie certyfikatu na sie¢

5.10 |Pomiar rezystancji toru abonenckiego

5.11 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie

5.12 |Szkolenie obstugi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej

Przedmiar roboét
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Kosztorys
1 Element Instalacje przewodowe /okablowanie/
1.1 |KNR 403/1001/1 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu ceglanym m 800,00
1.2 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,00
1.3 |KNR 403/1012/1|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 800,00
1.4 |KNR 508/109/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 23mm ukfadane pod tynkiem w betonie w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 2 200,00
1.5 |KNR 403/1004/1 |Mechaniczne przebijanie otwordw dtugosci do 10cm w scianach lub stropach betonowych dla rur o
Srednicy do 25mm szt 50,00
1.6 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o
403/1004/16 $rednicy do 25mm szt 20,00
1.7 |KNR 508/207/1 |Wcigganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2
(12mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej /przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6A/ m 3 100,00
1.8 |KNR508/207/1 |Wcigganie do rur przewoddéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2
(12mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej /Swiattowdd jednomodowy 4J 50/125/ m 300,00
2 Element Gniazda koncowe
21 |KNR Reczne wykucie wneki o objetosci do 1,0dm3 w podiozu ceglanym
403/1011/11 szt 77,00
2.2 |KNR Reczne wykucie wneki - za kazdy nastepny dm3 do 5dm3 objetosci wykutej wneki w podtozu
403/1011/12 ceglanym szt 77,00
2.3 |KNR508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
$rednicy do 60mm /Puszka podtynkowa, gteboka 60mm/ szt 77,00
2.4 |KNR 508/302/1 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o
$rednicy do 60mm - p.a szt 154,00
2.5 |KNR 506/1704/3 |Zainstalowanie wyposazenia dodatkowego aparatéw telefonicznych, gniazda wtykowego, na podtozu
drewnianym lub ceglanym /gniazdo UTP RJ 45 kat 6A/ szt 154,00
2.6 |KNR 708/514/1 |Obrdbka ekranowanych koncow kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych przewodéw
kompensacyjnych wieloparowych z powtokg ekranowg
R=0,400 M=1,000 S=1,000 koniec 154,00
2.7 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt 154,00
3 Element Osprzet i szafa rack SBG
3.1 |KNR506/205/1 |Instalowanie panela przytaczeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/ element 4,00
3.2 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt 100,00
3.3 |KNR708/701/1 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola
z zabudowaniem konstrukcji wsporczej /szafa 19", 42U, stojgca, drzwi szklane (przéd), boki
metalowe otwierane (800x800)/ pole 1,00
3.4 |KNR AL 1/112/8 |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 2700W, rack 19", /zgodnie z DT/  |szt 1,00
3.5 |KNR506/205/1 |Instalowanie panela przytaczeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/ |element 4,00
3.6 |KNR 505/203/1 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2 koncow 154,00
3.7 |KNR506/205/1 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Swiattowodowy panel krosowy 24xSC, kpl.
z gniazdami, 1U/ element 1,00
3.8 Zarobienie, rozszycie na fgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2 p.a. spawanie
Swiattowodow koncow 16,00
3.9 Pomiary parametréw sieci (pomiery parametréw statycznych i dynamicznych) oraz wydanie
certyfikatu na sie¢ kpl. 1,00
3.10 |KNR 505/1032/1 |Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar 1,00
3.11 |KNR 403/1205/5 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie pomiar 1,00
3.12 Szkolenie obstugi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej kpl 1,00
4 Element Osprzet i szafa rack SB1
4.1 |KNR 506/205/1 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/ element 2,00
4.2 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt 60,00
4.3 |KNR708/701/1 |Montaz szafi tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola
z zabudowaniem konstrukcji wsporczej /szafa 19", 18U, stojgca, drzwi szklane (przéd), boki
metalowe otwierane (800x800)/ pole 1,00
4.4 |KNR AL 1/112/8 |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 1350W, rack 19", /zgodnie z DT/ |szt 1,00
4.5 |KNR 506/205/1 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/ |element 2,00
4.6 |KNR 505/203/1 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2 koncow 48,00
4.7 |KNR 506/205/1 |Instalowanie panela przytagczeniowego komputerowego - /Swiattowodowy panel krosowy 24xSC, kpl.
z gniazdami, 1U/ element 1,00
4.8 Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2 p.a. spawanie
Swiattowodow koncow 8,00
4.9 Pomiary parametréw sieci (pomiery parametréw statycznych i dynamicznych) oraz wydanie
certyfikatu na sie¢ kpl. 1,00
4.10 |KNR 505/1032/1 |Pomiar rezystanc;ji toru abonenckiego pomiar 1,00
4.11 |KNR 403/1205/5 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie pomiar 1,00
4.12 Szkolenie obstugi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej kpl 1,00
5 Element Osprzet i szafa rack SB3
5.1 |KNR506/205/1 |Instalowanie panela przytaczeniowego komputerowego - /Panel 19” ekranowany, 1U, kat. 6/ element 2,00
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5.2 Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt 60,00
5.3 |KNR 708/701/1 |Montaz szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopolowych, lub pierwszego pola
z zabudowaniem konstrukcji wsporczej /szafa 19", 18U, stojgca, drzwi szklane (przéd), boki
metalowe otwierane (800x800)/ pole 1,00
54 |KNR AL 1/112/8 |Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 240W p.a. /zasilacz UPS 1350W, rack 19", /zgodnie z DT/ |szt 1,00
5.5 |KNR 506/205/1 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Switch 24G + 4xGIBIC, 1U - zgodnie z DT/ |element 2,00
5.6 |KNR505/203/1 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2 koncow 48,00
5.7 |KNR 506/205/1 |Instalowanie panela przytgczeniowego komputerowego - /Swiattowodowy panel krosowy 24xSC, kpl.
z gniazdami, 1U/ element 1,00
5.8 Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 1x2 p.a. spawanie
Swiattowodow koncow 8,00
5.9 Pomiary parametréw sieci (pomiery parametréw statycznych i dynamicznych) oraz wydanie
certyfikatu na sie¢ kpl. 1,00
5.10 |KNR 505/1032/1 |Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar 1,00
5.11 |KNR 403/1205/5 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie pomiar 1,00
5.12 Szkolenie obstugi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powykonawczej kpl 1,00




