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I. Specyfikacja techniczna (OST)– Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektu:  

Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa 

młyna w Gaworzycach”, 59-180 Gaworzyce, dz. nr 301/9 obręb 0002 Gaworzyce, jedn. 

ewid. 021602_2 Gaworzyce. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych grup 

robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

GŁÓWNY KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 

Dokładny zakres robót został określony w przedmiarze robót. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do robót towarzyszących i tymczasowych należy: 

 Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy 

 Ustawienie, praca i demontaż rusztowań koniecznych do wykonania robót 

 Wywóz i utylizacja gruzu 

 Uporządkowanie terenu w miejscu robót. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie, w okresie realizacji zamówienia aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót.  

Prace należy prowadzić zgodnie z przedmiarem robót i zaleceniami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający zapewnia możliwość korzystania z terenu przy remontowanych budynkach, 

gdzie Wykonawca może zorganizować zaplecze budowy i składować niezbędne 

materiały. 

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestor 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
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tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren 

budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. Inwestor będzie na bieżąco informowany o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości 

i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy.  

1.5.3. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska 

naturalnego oraz  prowadzić roboty w sposób nie powodujący szkód w środowisku.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, oraz środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru. 

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią 

odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 

i zdrowia należy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wykonawca będzie się stosował do wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na terenie budowy, 

w magazynach i pojazdach wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
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składowane w sposób zgodny z przepisami, zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w okresie realizacji robót lub 

wywołanym przez jego pracowników.  

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze 

budowy. Zamawiający udostępni teren pod zaplecze wykonawcy, przyłącze elektryczne 

oraz możliwość poboru wody. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem 

osób niepowołanych. 

1.5.6. Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do 

terenu budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót.  

1.5.7. Ogrodzenie  

Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów 

budowlanych oraz gruzu. Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia 

w dobrym stanie przez cały okres budowy aż do dnia odbioru końcowego. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest 

włączony w cenę oferty. 

1.5.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu 

robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli wskutek działalności wykonawcy dojdzie do 

jakichkolwiek uszkodzeń na układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na 

własny koszt, doprowadzając je do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. ustaleniach technicznych - należy przez to 

rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, projektem technicznym wykonawczym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu.  
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Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Gwarancja – udzielana przez Wykonawcę na wykonaną pracę. 

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Obiekt budowlany – a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.   

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma – dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym 

i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 

m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 

budowlanych.  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy 

w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Rusztowanie - to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce 

budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów.  Rusztowania 

powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie 

z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem 

indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań metalowych 

powinni mieć wymagane uprawnienia. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 

a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy 

materiałów lub wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się 

wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą 

przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub 

lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną 

wydaną przez właściwy organ aprobujący, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.2013.46). Wszystkie wyroby budowlane 

wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny zgodności 

wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dziennik Ustaw 

nr 92 poz. 881 z 2004 z późniejszymi zmianami, oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 

o systemie oceny zgodności. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania 

robót muszą być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub 

nie dopuszcza Projektant. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 

celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie realizacji robót.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 

Inwestora/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 

badań wymaganych przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora/Inspektora 

Nadzoru.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Miejsca 
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czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu.  

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki:  

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,   

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

robót,  

- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inwestora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 

i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 

będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi lnwestora/ Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
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materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową. Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia 

środków transportu w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, o ile ich użycie 

zapewni założony zakres i jakość wykonywanych robót. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej przez uprawnionego geodetę w oparciu o repery państwowe lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 

z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru me zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 

I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 

Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 

powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST oraz ustaleniami. 
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,                                     

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,                                                             

- sposób zapewnienia BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,                                                                                                        

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),                                           

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektora 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek oraz wykonywania poszczególnych elementów robót,                                                         

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający.   

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
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w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inwestora/Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
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przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesie Wykonawca.  

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

– w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego;  

b) protokoły przekazania terenu budowy;  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  

d) protokoły odbioru robót;  

e) protokoły z narad i ustaleń;  

f) korespondencja na budowie;  

g) certyfikaty i atesty. 

6.9.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
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terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.                                                                                                

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:   

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu. 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków   16 

 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający i jego przedstawiciel - Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czynności. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.  Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

do odbioru końcowego.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Inwestora. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),  

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST.  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

ST, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (jeżeli wymagana), 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

- instrukcje p. pożarowe,  

- inne wymagane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 

roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu ofertowego. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej.  Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w ST - obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie, a także: 

- koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

- koszty zagospodarowania placu budowy, 

- koszty dozorowania obiektu. 
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Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze są włączone w cenę 

umowną. 

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260).  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).  

Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019). 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 

poz. 1568 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami).  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81, poz. 351).  
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122, poz. 1321).  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, warszawa 1989-1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.  
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II. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Prace geodezyjne 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych związanych z przebudową, 

rozbudową, rozbiórką, remontem budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa młyna 

w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne obejmują: 

- Roboty pomiarowe przy budowie obiektów budowlanych objętych ww. zadaniem, 

sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 

- Wykonanie niezbędnych w procesie budowy pomiarów, szkiców roboczych 

i obmiarów, jeżeli wynika to z kontraktu, zaleceń Inspektora, 

- Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie 

ze specyfikacją ogólną.  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale 

drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 

powinny mieć średnice 0,15÷0,20 m i długości 1,5÷1,7 m. do stabilizacji pozostałych 

punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m. 

Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 

prostokątny. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 

zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery 

robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem elementów robót – trasy sieci, konstrukcji 

budowlanych oraz reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. Do robót 

geodezyjnych objętych niniejszą specyfikacją należy stosować następujący sprzęt: 

niwelatory, dalmierze, tyczki, teodolity, tachometry, łaty, taśmy stalowe, szpilki.  
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8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonywanych robót 

z dokumentacją projektową, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez Inżyniera.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie główne punkty 

obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe dla każdego charakterystycznego 

punktu inwestycji. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej 

niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć 

z dokładnością do 1 cm w stosunku so rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i punktach pośrednich 

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy lecz nie rzadziej niż 

co 20 m.  

Punkty wysokościowe należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 

inwestycji. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni 

błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy niż 4 mm/km stosując niwelację podwójną 

w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbani, a ich odtworzenie jest niezbędne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

10. Kontrola jakości  

Kontrola jakości zgodnie z warunkami ogólnymi kontroli jakości.  

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGIK. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne inwestycji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

11. Obmiar robót 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

12. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. Odbiór robót zgodnie z ogólnymi 

warunkami specyfikacji technicznej.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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III. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty przygotowania terenu 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z robotami przygotowania terenu w ramach zadania: 

„Rozbudowa i przebudowa młyna w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad robót przygotowania terenu. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do 

budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 

określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie 

budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu  

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt zgodny 

z dokumentacją projektową lub inny zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wykonawca przystępujący do wykonania przygotowania terenu powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: spycharki, samochody ciężarowe, 

zrywarki, młoty pneumatyczne, łopaty, młotki, piły mechaniczne, piły ręczne. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć. Wybór środków transportowych oraz metod transportu 

powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, sposobu odspajania 

i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 

być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 

i wbudowania gruntu (materiału). 
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być  podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Teren należy oznakować i zabezpieczyć, następnie przystąpić do wykonania robót 

związanych z przygotowaniem terenu. Przygotować i oczyścić teren poprzez usunięcie 

gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów, osuszenie 

i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 

przejazdów i dróg dojazdowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Przed przystąpieniem do 

wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym 

i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących budynków, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające 

późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 

ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie 

budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 

umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 

zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny Inspektora 

i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 

ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości 

co najmniej -15 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/- 3 cm. 

Niewybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 

sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 

dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przez wykonaniem 

fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Wody opadowe 

i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Jeżeli wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, powodując ich długotrwałą nieprzydatność, 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt. 

10. Kontrola jakości  

Kontrola jakości zgodnie z warunkami ogólnymi kontroli jakości.  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

ziemnych.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- Właściwe wykonanie robót związanych z demontażem elementów przeznaczonych 

do rozbiórki,  

- Właściwe oczyszczenie terenu z resztek gruzu i budowlanych odpadów.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 
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Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne inwestycji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

11. Obmiar robót 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

12. Odbiór robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. Odbiór robót zgodnie z ogólnymi 

warunkami specyfikacji technicznej.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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IV. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty rozbiórkowe  

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są roboty rozbiórkowe dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa 

młyna w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 

kompleksowych prac rozbiórkowych przy budynku dawnego młyna w Gaworzycach.  

Roboty do wykonania: 

- rozbiórka pokrycia dachowego,  

- usunięcie uszkodzonej instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachu, 

- rozbiórka ścian nośnych, działowych zgodnie z projektem budowlanym, 

- demontaż istniejących schodów zewnętrznych i wewnętrznych, 

- demontaż zewnętrznego podestu/ rampy wraz z balustradą, 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej wraz 

ościeżnicami, 

- rozbiórka więźby dachowej,  

- demontaż drewnianych stropów międzykondygnacyjnych,  

- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi,  

- usunięcie z piętra budynku gruzu i elementów drewnianych, 

- rozebranie komina na poddaszu i ponad dachem,  

- demontaż istniejących okładzin posadzek,  

- skucie starych tynków ze ścian, 

- wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 

ceglanych i drewna na odległość. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania np. z następującego sprzętu: kilofy, piły do ciecia metalu, młoto-

wiertarki, taczki, narzędzia ręczne i elektronarzędzia. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  
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Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć. 

Wykonawca zapewni segregację i wywóz gruzu na pobliskie autoryzowane wysypisko 

śmieci.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane 

w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach 

schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące 

i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

0, 75 m – od ogrodzenia i zabudowań,  

5, 00 m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia 

o szerokości, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną,  

0, 6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0, 9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. Elementy nadające się do odzysku w ramach robót 

winny być przechowywane w miejscu krytym. 

Zamawiający przed przekazaniem terenu budowy (rozbiórki) doprowadzi do oczyszczenia 

pomieszczeń z rzeczy i przedmiotów stanowiących jego własność. Przed przystąpieniem 

do wykonania robót należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa wokół obiektu 

budowlanego. Musi uwzględniać obszar potencjalnego upadania materiałów 

z rozbieranych elementów i być powiększona o strefę pracy i niezamierzonego 

oddziaływania sprzętu i narzędzi używanych do robót, wyznaczyć, oznakować i w miarę 

potrzeb ogrodzić wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w strefie bezpieczeństwa, 

odłączyć zasilanie remontowanej części obiektu budowlanego w media (prąd, gaz, 

woda, co. itp.). Pracownicy powinni być wyposażeni w niezbędną odzież roboczą, hełmy, 

okulary i rękawice ochronne.  

Prace rozbiórkowe należy prowadzić od najwyższej kondygnacji w dół. Uzyskany materiał 

i gruz należy sukcesywnie usuwać ze stropów. Nie wolno dopuścić do sytuacji 

nadmiernego gromadzenia się materiałów i gruzu na stropach, gdyż grozi to ich 

zawaleniem.  

O wyborze metody wykonywania rozbiórki ścian decydują każdorazowo warunki 

prowadzenia robót, dlatego też należy dokładnie zbadać mury w zakresie, jakości cegły 

i rodzaju użytej zaprawy. Rozbiórkę wykonywać ręcznie.  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz 

elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać 
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natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie 

odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia pomieszczeń, w których były prowadzone 

prace oraz ciągów komunikacyjnych. 

10. Kontrola jakości  

Należy sprawdzić: 

 kompletność wykonania robót,  

 wystąpienia negatywnych skutków prowadzonych prac rozbiórkowych na pozostałe 

elementy budynku,  

 stan zachowania zabytkowej zabudowy. 

11. Obmiar robót 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty objęte 

specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Inspektorowi Nadzoru przygotowanie 

i rozpoczęcie robót rozbiórkowych. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność sposobu 

prowadzenia robót z warunkami BHP, warunkami nin. SST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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V. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty przygotowawcze – 

Wznoszenie rusztowań 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla prac niezbędnych przy robotach przygotowawczych – wznoszeniu 

rusztowań – związanych z przebudową, rozbudową, rozbiórką, remontem budynków wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania 

„Rozbudowa i przebudowa młyna w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przygotowawczych związanych 

z wznoszeniem rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 

prac w zakresie kompleksowego wznoszenia rusztowań zewnętrznych przy remoncie 

budynków dawnego młyna w Gaworzycach. 

Roboty do wykonania: 

- montaż systemowych rusztowań ramowych elewacyjnych, 

- montaż daszków ochronnych wzdłuż rusztowania lub nad wejściami, 

- wykonanie zabezpieczeń ochronnych z siatki dla rusztowań, 

- montaż zsypu budowlanego do gruzu, 

- montaż systemowych jednopomostowych rusztowań wewnętrznych drewnianych na 

stemplach do robót wykonywanych na sufitach, 

- demontaż rusztowań.  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Do robót elewacyjnych należy zastosować rusztowania 

stojące, ramowe, elewacyjne, posiadające certyfikat bezpieczeństwa B. 

Podstawowe elementy składowe rusztowań to: ramy, podesty robocze, poręcze podłużne 

i poprzeczne, stężenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe, siatki, daszki 

ochronne, zsyp budowlany. Kompletność rusztowania, stężenia oraz zakotwienie muszą 

być zgodne z DTR i planem BIOZ.  

Zastosować rusztowania systemowe ramowe elewacyjne z daszkami ochronnymi wzdłuż 

rusztowania lub nad wejściami, zabezpieczone siatką dla rusztowań ramowych 

elewacyjnych, zsyp budowlany do gruzu. 

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. Transport 

unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania 

powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów 

rusztowania powinien odbywać się przy pomocy wciągarek elektrycznych 

o dostosowanym i oznaczonym udźwigu. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami montażowymi, 

określonymi przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować projekt 

techniczny montażu rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, posadowienie, 

zakotwienie oraz stężenie układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowanie musi 

zapewniać komunikację pracowników na czas prowadzenia robót – zgodnie z DTR. 

Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych podkładach. Po 

zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić 

wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, bezpieczną komunikację osobom 

postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i ciągami pieszymi), osiatkowanie 

rusztowania, transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy 

prowadzonych robotach, oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 

10. Kontrola jakości  

Należy sprawdzić: 

 kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego 

samego rodzaju,  

 zgodność rusztowań z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego systemu 

rusztowania. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty objęte 

specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

Rusztowania stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane (kierownika budowy). Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie 

rusztowania do eksploatacji jest protokół odbioru rusztowania. 

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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VI. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty murowe 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa młyna 

w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 

murowych dla zadania jw.  

Specyfikacja obejmuje: 

- ściany zewnętrzne  murowane z bloczków Silka, 

- ścianki działowe murowane z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej, 

- osadzenie ościeży otworów drzwiowych, okiennych i komunikacyjnych, 

- osadzenie w murach nadproży otworowych, 

- osadzenie drobnych elementów w murze w postaci: parapetów okiennych, kratek 

wentylacyjnych, wsporników itp. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania np. z następującego sprzętu: elektronarzędzia ręczne, mieszarka 

zapraw, pojemniki, piła do cięcia cegły, narzędzia ręczne. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wykonawca zapewni segregację i wywóz gruzu na pobliskie autoryzowane wysypisko 

śmieci.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, 

otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury wznosić 

równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności 

zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów wykonać strzępia 

schodowe lub zastosować przerwy dylatacyjne. Bloczki układane na zaprawie powinny 

być czyste i wolne od kurzu. Przed ułożeniem w murze zaleca się je nawilżać poprzez 

polewanie wodą. Bloczki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny 

miały kierunek pionowy. Wiązanie w murze powinno zapewnić przykrywanie spoin 

pionowych dolnej warstwy z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie nie 

mniej niż o 5 cm. Stosowanie bloczków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 

warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków 

jednego wymiaru i jednej klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 

jednocześnie ze wznoszeniem murów. Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania 

lica ścian na ścianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 bloczek (ścianki działowe, kominy itp.) mogą 

być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji 

murowych grubości 1 bloczku i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod 

warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 

określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

zimowym. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 

wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót 

po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy 

zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw bloczków betonowych i uszkodzonej zaprawy.  

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne. 

Szczególną uwagę zwrócić na: 

 kompletność wykonania robót,  

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest 

na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 

w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy, 

 grubość muru, 

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 

 pionowość powierzchni i krawędzi, 

 poziomość warstw bloczków, 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty objęte 

specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Inspektorowi Nadzoru przygotowanie 

i rozpoczęcie robót. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność sposobu prowadzenia robót 

z warunkami BHP, warunkami nin. SST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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VII. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Ścianki działowe gipsowo-

kartonowe 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla prac niezbędnych przy ściankach działowych gipsowo-kartonowych 

związanych z przebudową, rozbudową, rozbiórką, remontem budynków wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania „Rozbudowa 

i przebudowa młyna w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

Do wykonania ścianek działowych zastosowano następujące materiały: 

- Płyta gipsowo-kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm, w pomieszczeniach 

o wilgotności względnej do 70%, 

- Płyta gipsowo-kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 mm, płyta zapewnia 

zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwości poniżej 10%, przeznaczona do 

zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10h) podwyższonej wilgotności 

względnej powietrza do 85% (pomieszczenia higieniczno-sanitarne), 

- Płyta gipsowo-kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm, w pomieszczeniach 

o wilgotności powietrza do 70%, do pomieszczeń wymagających ochrony 

przeciwpożarowej, 

- Płyta gipsowo-kartonowa „woda-ogień” (GKFI) – płyta stosowana w przypadku 

wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności, 

- Profile ścienne C50, C75, C100 wykonane ze stali pokryte ochronną warstwą cynku. 

Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych 

i sanitarnych, 

- Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, 

- Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń, 

- Wełna mineralna – z włókien szklanych do akustycznej i termicznej izolacji ścianek, 

- Elementy mocujące typu EI i ES. 

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 

burtami. W czasie transportu ładunek należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Ścianę budowaną z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 

zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego 

z obustronną okładziną, wykonaną z płyt GK. Ruszt stalowy zbudowany z kształtowników 

„U” przytwierdzonych do podłogi i stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. 

kształtowniki „U” mocowane do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ lub rozporowych 

kołków wbijanych. Pomiędzy profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Profile te nie są 

trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki z płyt GK 

nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. 

Decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości płyt należy dobierać do wysokości 

pomieszczenia. Płyty do rusztu mocowane za pomocą blacho wkrętów. Pionowe spoiny 

miedzy płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Dla poprawienia właściwości 

akustycznych i termicznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. 

10. Kontrola jakości  

Należy sprawdzić: 

 płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć,  

 wymiary, 

 spoinowanie i szpachlowanie – spoina powinna licować się z powierzchnią 

sąsiadujących płyt, 

 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt, 

 za pomocą oględzin sprawdzić prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 

suchych tynków. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty objęte 

specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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VIII. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Ścianki działowe przeszklone 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla prac niezbędnych przy ściankach działowych przeszklonych 

związanych z przebudową, rozbudową, rozbiórką, remontem budynków wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania „Rozbudowa 

i przebudowa młyna w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie ścianek działowych przeszklonych. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

Do wykonania ścianek działowych zastosowano następujące materiały: 

- system stalowych profili konstrukcyjnych, okuć i akcesoriów drzwiowych, uszczelek, 

listew przyszybowych przeznaczony do wykonania drzwi i ścian ognioodpornych 

w klasie EI15, EI30, EI60, EI120 oraz bezklasowych.  

Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przekładką termiczną. W komory 

wewnętrzne profili, jak i w przestrzenie izolacyjne miedzy profilami, w zależności od 

wymaganej klasy odporności ogniowej, wprowadza się elementy izolacji ogniowej GKF 

lub CI. Łączenia profili wykonuje się przy minimalnej obróbce z wykorzystaniem 

aluminiowych łączników oraz dodatkowych akcesoriów. 

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 

burtami. W czasie transportu ładunek należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

Ścianki systemu można montować w pionie lub pod kątem ±10o od pionu, drzwi natomiast 

jedynie w pionie. Montaż ścianek i drzwi powinien odbywać się w temperaturze min. 5oC. 

Konstrukcja w trakcie montażu powinna być zabezpieczona przed działaniem szkodliwych 

czynników atmosferycznych, zabrudzeniami i uszkodzeniami.  
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Ścianki i ościeżnice drzwi powinny być zamocowane stalowymi kołkami rozporowymi min. 

Ø10 mm, systemowymi kotwami, śrubami lub wkrętami stalowymi min. Ø5 mm 

w odstępach nie większych niż 600 mm, a ich odległość od naroży nie może przekraczać 

250 mm natomiast od słupków ścianek 200 mm. Szczeliny powstałe miedzy ścianką lub 

drzwiami, a murem należy wypełnić niepalną wełną mineralną o gęstości min. 70 kg/m3 

lub innym ognioodpornym wypełniaczem dopuszczonym do stosowania w konstrukcjach 

ppoż., a następnie zamknąć niezapalnym materiałem (np. płytą gipsowo-kartonową, 

tynkiem cementowo-wapiennym, masą ognioodporną, kształtownikiem aluminiowym, 

kształtownikiem stalowym lub obróbką blacharską). 

10. Kontrola jakości  

Ściana podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych 

i uszkodzeń mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne.   

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty objęte 

specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków   37 

 

IX. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Docieplenie 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z dociepleniem w ramach inwestycji. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót dla 

zadania jw.  

Specyfikacja obejmuje: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, 

- docieplenie poddasza wełną mineralną. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania np. z następującego sprzętu: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej 

lub z tworzyw sztucznych. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wykonawca zapewni segregację i wywóz gruzu na pobliskie autoryzowane wysypisko 

śmieci.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna 

wynosić powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem 

i uszkodzeniem. Powierzchnie powinny być chronione przed zabrudzeniem, suche i płaskie 

z tolerancją ±6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od wykwitów. Ubytki powinny być 

uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane 

w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Przed przystąpieniem do przyklejania 

styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża. Płyty 

styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami 
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większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym. Powierzchnia powłoki 

termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości co 

najmniej 2,5 m. Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, 

a powstały pył dokładnie usunąć. 

Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na 

silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości 

używać materiału pochodzącego z tej samej serii. 

Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku 

uzupełnić. Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta 

systemu docieplenia. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na 

cokole listwy cokołowej aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie 

z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki 

mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m 2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 

w strefie krawędziowej. Mocowanie mechaniczne wykonać po upływie 24 godzin od 

przyklejenia płyt.   Długość łączników w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić 

co najmniej  6 cm.   

Ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza od wewnątrz wełną mineralną metodą 

bezspoinową, wykończoną tynkiem. Ocieplenie wykonać metodą lekką-mokrą 

z wyprawą z tynków. Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną 

z projektem.  

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne. 

Szczególną uwagę zwrócić na: 

 kompletność wykonania robót,  

 jakość wykorzystanych materiałów i wyrobów. 

 ocenę estetyki wykonanych robót. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty objęte 

specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej.  

Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Inspektorowi Nadzoru przygotowanie 

i rozpoczęcie robót. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność sposobu prowadzenia robót 

z warunkami BHP, warunkami nin. SST oraz zasadami sztuki budowlanej. 

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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X. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST-05) – Roboty dekarskie 

1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla prac niezbędnych przy robotach dekarskich związanych z planowaną 

inwestycją. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przygotowawczych związanych 

z kompleksowym wykonaniem robót dekarskich.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 

kompleksowych robót dekarskich przy remoncie budynku dawnego młyna 

w Gaworzycach.  

Roboty do wykonania: 

- wykonanie więźby dachowej w zakresie całego budynku,  

-  wykonanie pokrycia dachówką  ceramiczną, 

- wykonanie pokrycia dachów płaskich blachą tytanowo-cynkową, na zakładkę,  

- montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej,  

- wykonanie obróbek przy kominach z blachy z tytanowo cynkowej,  

- wykonanie obróbek blacharskich świetlików, blachy z tytan- cynku. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć prze uszkodzeniem. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktur w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 

niż +5 ºC. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby 
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zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów 

dachowych lub okapu. 

10. Kontrola jakości  

Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  

 sprawdzenie materiałów,  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, 

 sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy, 

 sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,  

 sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,  

 sprawdzenie szczelności pokrycia. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty objęte 

specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XI. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Montaż stolarki okiennej 

i drzwiowej zewnętrznej 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w ramach planowanej 

inwestycji. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej wraz z obróbką. 

Lokalizację stolarki przedstawiono w dokumentacji projektowej. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: poziomica, dłuta, kielnie, pace murarskie, wiertarki, 

wkrętarki, młotki, rusztowania. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić poziom, pion, dokładność wykonania ościeża, 

do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia jej powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru za pomocą materiału 

izolacyjnego. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Spojenie okna 

ze szpaltą uszczelnić masą silikonową lub akrylową.  
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Powierzchnia powłok malarskich stolarki powinna być bez uszkodzeń, barwa jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.  

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie 

z instrukcjami zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych 

producenta. 

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne inwestycji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Kontroli podlega: 

 wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie, 

 wypełnienie ubytków w ścianach. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

12. Odbiór robót 

Roboty objęte specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu 

w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XII. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Montaż stolarki okiennej 

i drzwiowej wewnętrznej 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej w ramach planowanej inwestycji. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z obróbką: 

 wykonanie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej,  

 wykonanie montażu stolarki drzwiowej ppoż. 

Lokalizację stolarki przedstawiono w dokumentacji projektowej. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: poziomica, dłuta, kielnie, pace murarskie, wiertarki, 

wkrętarki, młotki, noże. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia 

nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić poziom, pion, dokładność wykonania ościeża, 

do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia jej powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
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zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru za pomocą materiału 

izolacyjnego. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy..  

Powierzchnia powłok malarskich stolarki powinna być bez uszkodzeń, barwa jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.  

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie 

z instrukcjami zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych 

producenta. 

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne inwestycji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Kontroli podlega: 

 wykonanie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej,  

 wykonanie montażu stolarki drzwiowej ppoż., 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

 prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie, 

 wypełnienie ubytków w ścianach. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

12. Odbiór robót 

Roboty objęte specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu 

w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XIII. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty tynkarskie 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót tynkarskich związanych z przebudową, rozbudową, rozbiórką, remontem 

budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury w ramach 

zadania „Rozbudowa i przebudowa młyna w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 

tynkarskich dla zadania jw. 

Specyfikacja obejmuje: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie warstwy wyrównawczej, 

 wykonanie tynków jedno- i wielowarstwowych. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: młotki, szczotki, odkurzacze przemysłowe, mieszarki 

do zapraw, kielnie, pace, zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, roboty instalacyjne 

podtynkowe i osadzone ościeżnice. Roboty należy wykonywać w temperaturach nie 

niższych niż 5oC. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu, usunąć plamy z rdzy, 

substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 

Wykonanie tynków, ich grubość w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinno być zgodne z danymi określonymi w PN. Profile tynkarskie dobierać 

odpowiednio do ich przyszłej funkcji (narożnikowe, stykowe, szczelinowe itp.) i nie 

dopuszczać do powstania za nimi pustych przestrzeni. W miejscach narażonych na 

pęknięcia zakładać siatkę. Tynki na stykach z powierzchniami przy ościeżnicach 

i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 

odcięcie.  

Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki 

obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą, bez smug, plam 

i prześwitów.  

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać instrukcji producenta w zakresie 

przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków jej nakładania i pielęgnacji. 

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Kontroli podlega: 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowość przygotowania podłoża, 

 prawidłowość wykonania tynków, 

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

12. Odbiór robót 

Roboty objęte specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu 

w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XIV. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty malarskie 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich związanych z przebudową, rozbudową, rozbiórką, remontem 

budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury w ramach 

zadania „Rozbudowa i przebudowa młyna w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Roboty malarskie w ramach realizacji kontraktu.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót 

malarskich dla zadania jw. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do 

czyszczenia podłoża, pędzle, wałki, mieszadła, pojemniki, agregaty malarskie ze 

sprężarkami, drabiny i rusztowania. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie 

w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 

ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży pod posadzki, całkowitym 

dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.  

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Tynki 

malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby, wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Uszkodzenia tynków należy naprawić 

odpowiednią zaprawą, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy 

powierzchnie zagruntować. Elementy metalowe przed malowaniem należy oczyścić 

z rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
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Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie 

większa, niż 4%. Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować 

powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej 

i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie 

większą niż 12 %. 

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż 5oC. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty 

malarskie farbami, emaliami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych 

źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru.  Elementy mogące ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu odpowiednio 

zabezpieczyć.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Kontroli podlega: 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowość przygotowania podłoża, 

 ocena wizualna wyglądu zewnętrznego,  

 sprawdzenie odporności na ścieranie, zmywanie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

12. Odbiór robót 

Roboty objęte specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu 

w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XV. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Posadzki 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru podłoży i posadzek w ramach planowanej inwestycji. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót dla 

zadania jw.  

Specyfikacja obejmuje: 

- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, 

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych, 

- fugowanie płytek podłogowych, 

- wykonanie posadzki z wykładziny sportowej, 

- wykonanie posadzki z wykładzin typu Tarket, 

- ułożenie podłogi z desek na poddaszu. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania np. z następującego sprzętu: gąbki do mycia i czyszczenia, 

wkładki dystansowe, elektronarzędzia ręczne, mieszarka do zapraw, pojemniki, narzędzia 

do cięcia, poziomice, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. W czasie transportu 

ładunek należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek należy zakończyć:  

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych, technologicznych (szczególnie dotyczy to 

instalacji podpodłogowych), 
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- wszystkie bruzdy, kanały przebicia naprawione tynkiem lub masami naprawczymi. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

5oC.  

Podłoża betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50 mm. Powierzchnia podkładu powinna być bez pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 m. podłogi można układać na starej warstwie podłogowej jeżeli jej 

stan techniczny na to pozwala. Konstrukcja podłogi powinna zapewnić możliwość 

wentylacji przestrzenie pod posadzką. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 

Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta, nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Po nałożeniu zaprawy klejącej 

należy układać płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Dla uzyskania 

jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar i wkładki 

dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne 

i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Do spoinowania 

płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24h od ich ułożenia. Dokładny czas powinien 

być określony przez producenta.  

W celu dostosowania podłoża pod wykładzinę należy zastosować wylewkę poziomująco-

wzmacniającą z gotowych mieszanek, ściśle według instrukcji producenta. Wykładzina 

musi być przyklejona na podłożu suchym i czystym. Wykładzina powinna aklimatyzować 

się w pomieszczeniu min. 24h (rolka powinna być rozluźniona). Na przygotowanym 

podkładzie rozprowadzić klej. Wykładzinę kłaść, gdy rozprowadzony klej osiągnie 

właściwą konsystencję. Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24h. 

Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego. Frezowanie 

i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju. W narożnikach 

wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką 

do zgrzewania sznurowego. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem 

nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. 

Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża.  

Deski podłogowe należy układać prostopadle do ściany okiennej. Między posadzką 

a stałymi pionowymi elementami budynku należy pozostawić szczelinę o szerokości 10-

25mm. Łączenie desek na długość należy wykonywać za pomocą listwy działowej 

przymocowanej do legara, a połączenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu 

wpuszczonego. Posadzkę z desek należy wykończyć wzdłuż ścian przez przybicie listew 

podłogowych przyściennych lub cokołów, z wycięciami od ściany umożliwiającymi 

wentylację przestrzeni podpodłogowej.  

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne inwestycji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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Szczególną uwagę zwrócić na: 

 kompletność wykonania robót,  

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowość przygotowania podłoży, 

 prawidłowość wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji, 

 ogólny wygląd powierzchni posadzek. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty objęte 

specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XVI. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Montaż schodów, rampy 

i podestów 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania i odbioru 

robót dotyczące montażu schodów, rampy oraz podestów związanych z przebudową, 

rozbudową, rozbiórką, remontem budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa młyna w 

Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Montaż ww. elementów w ramach realizacji kontraktu.  

3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu montaż elementów: 

 montaż schodów wewnętrznych żelbetowych,  

 montaż stopni zewnętrznych, 

 montaż rampy, 

 montaż podestów zewnętrznych, 

 montaż okładzin z płyt granitowych groszkowanych. 

Lokalizację przedstawiono w dokumentacji projektowej. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

uszkodzenie opakowań. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie 

w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Nowe elementy 

betonowe i żelbetowe, poprzedzone wcześniejszymi wyburzeniami należy wykonywać ze 

szczególną ostrożnością i zabezpieczeniami.  

Schody, rampę i podesty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Wylewanie schodów żelbetowych można rozpocząć w trakcie wylewania stropu lub po 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków   53 

 

jego wykonaniu. Deski układać równolegle do biegu schodów, wykonując pochylnię 

o odpowiednim kącie nachylenia. Szalunek wykonać mocując do ścian ustawione 

pionowo deski, których szerokość powinna odpowiadać planowanej wysokości stopni. 

Stopnie poziomować klinem stalowym lub dębowym. Schody zbroić za pomocą prętów, 

których rodzaj i średnica są ściśle określone w projekcie. Wylewanie betonu należy zacząć 

od dołu, zagęszczając kolejne warstwy. Wykonanie stopni zewnętrznych prostych – 

stopnice wysokości do 15 cm i szerokości do 60 cm z granitu groszkowanego. Należy 

wykonać suchy montaż przed obsadzeniem.  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt. Położenie płyt należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płyty powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 

połowa płyty. Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. 

Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy 

użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami według 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

Posadzki kamienne przytwierdzać do podkładów podłogowych za pomocą specjalnych 

zapraw lub klejów. Po zamontowaniu okładziny, zaimpregnować kamień preparatem 

przeznaczonym do konserwacji.  

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Kontroli podlega: 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 jakość wykonania poszczególnych etapów robót, 

 konstrukcja schodów, 

 ocena wizualna wyglądu, 

 sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

12. Odbiór robót 

Roboty objęte specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu 

w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XVII. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Barierka zewnętrzna 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru montażu barierki zewnętrznej w ramach planowanej inwestycji. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych 

barierki zewnętrznej.  

Specyfikacja obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- montaż barierki z profili stalowych, 

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Barierki należy montować ręcznie. Do wykonania robót Wykonawca powinien 

dysponować lekkim sprzętem – spawarką, sprzętem do prostowania elementów 

balustrady, sprzętem do malowania ręcznego bądź natryskowego.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. Elementy nie 

powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W czasie transportu ładunek należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Przed przystąpieniem do montażu barierek zewnętrznych należy:  

- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

W płycie podestu, przed jej zabetonowaniem, należy osadzić blachy z kotwami i tak 

zastabilizować, aby nie przesunęły się w czasie betonowania. Ustawione i wyregulowane 

wysokościowo słupki przyspawać do blach z kotwami. Dopuszczalne odchylenie słupka 

od pionu ±0,5%. Należy skontrolować styk słupka z powierzchnią płyty - powinien być 

szczelny. 

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych 

zgodnie z odpowiednimi normami, wykonane w wytwórni. Przed przystąpieniem do 

spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich 
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elementów należy uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej poprzez ręczne nałożenie 

warstw farby cynkowej.  

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Szczególną uwagę zwrócić na: 

 kompletność wykonania robót,  

 konstrukcję stalową barierki, 

 prawidłowość montażu, 

 wizualną ocenę stanu balustrad. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XVIII. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Roboty elewacyjne 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla prac niezbędnych przy robotach elewacyjnych związanych 

z przebudową, rozbudową, rozbiórką, remontem budynków wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa 

młyna w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elewacyjnych.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 

prac w zakresie kompleksowego wykonania prac elewacyjnych przy remoncie budynków 

dawnego młyna w Gaworzycach. 

Roboty do wykonania: 

- ustawienie rusztowań, 

- demontaż rur spustowych, 

- demontaż obróbek blacharskich, 

- skucie luźnych tynków i wtórnych zapraw cementowych przy obróbkach blacharskich, 

- czyszczenie elewacji wodą lub parą wodną pod ciśnieniem, 

- dezynfekcja ścian preparatami przeznaczonymi do czyszczenia grzybów i porostów, 

- wyrównanie chłonności i zwiększenia przyczepności podłoża poprzez gruntowanie 

ściany preparatem wzmacniającym podłoże, 

- naprawa pęknięć, nałożenie warstwy czepnej, podkładowej, uzupełniającej ubytki, 

uniwersalną zaprawą, 

- odtworzenie tynku, 

- naprawa i reprofilowanie gzymsów, 

- malowanie,  

- montaż rur spustowych, 

- rozebranie rusztowań, 

- uprzątnięcie terenu budowy. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  
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Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. Transport 

unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania 

powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów 

rusztowania powinien odbywać się przy pomocy wciągarek elektrycznych 

o dostosowanym i oznaczonym udźwigu. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Podłoże pod tynki musi być suche, 

czyste i pozbawione substancji osłabiających przyczepność tynku. Powierzchnie 

z odspojonym tynkiem należy najpierw naprawić zaprawą szybkowiążącą. Spękane 

powierzchnie elewacji pokrywać zaprawą tynkową z użyciem tkaniny zbrojącej. Tynki 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić 

świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilżane wodą. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu 

budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję zgodnie z odpowiadającą normą. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Przed przystąpieniem do malowania elewacje należy przygotować zgodnie z instrukcją 

producenta. Na czas prowadzenia robót przygotowawczych i malarskich elewacji, należy 

zabezpieczyć folią ochronną i taśmą stolarkę okienną i drzwiową przed zabrudzeniami, 

zachlapaniem farbą itp. W przypadku nienależytego zabezpieczenia i spowodowania 

zabrudzeń, Wykonawca doprowadzi je do stanu pierwotnego. 

Rynny dachowe półokrągłe należy ułożyć na zamontowanych uchwytach, 

z zachowaniem spadku od 0,5 do 2% w dwóch kierunkach, przy zachowaniu najwyższego 

punktu po środku okapu. Rynny łączone na zakłady. Zakłady wykonane w kierunku 

spływu wody, połączone nitami. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane 

obustronnie. Denka rynien wykonane z blachy o kształcie odpowiadającemu przekrojowi 

rynny. Rury spustowe ocynkowane, łączone z rynną przy pomocy wpustu. Odchylenie rur 

spustowych od muru nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur do 10 m. 

Elementy rur spustowych łączyć na rąbek/ wałek z przylutowaniem. Rury spustowe 

mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3 m. Na rurach nad uchwytami powinny być 

przylutowane obrączki lub tzw. ograniczniki zabezpieczające przed obsuwaniem się rur.  

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne inwestycji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Szczególną uwagę zwrócić na: 
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 kompletność wykonania robót,  

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowość przygotowania podłoży, 

 uporządkowanie placu budowy, 

 ocenę wizualną obiektu. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty objęte 

specyfikacją techniczną odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku 

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XIX. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Nawierzchnia z kostki 

brukowej 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej w ramach 

planowanej inwestycji. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

Kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie lub mechanicznie przy 

zastosowaniu urządzeń układających. Wykonawca powinien dysponować narzędziami: 

szlifierki z tarczą, przycinarki, zagęszczarki wibracyjne. 

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Materiały należy przewozić odpowiednimi środkami transportowymi. Kostki brukowe mogą 

być przewożone na paletach. W czasie transportu ładunek należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem.  

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 

rodzimy lub nasypowy. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to 

nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub 

niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu 

z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być 

jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Do obramowania nawierzchni można stosować krawężniki uliczne betonowe lub obrzeża 

zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Rozścielona podsypka  powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym. 
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Ułożenie nawierzchni z kostki zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 

niższej niż 5oC. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o 

jednakowej grubości. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 

powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 

kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 

Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne 

zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie. Kostka do 

układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 

odpowiednio przygotowana przez producenta. Układanie mechaniczne zawsze musi 

być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki 

w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek) 

powinna trwale wystawać od 3 do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 do 

10 mm powyżej korytek ściekowych.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzać za pomocą zagęszczarki wibracyjnej. Ubijanie 

nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po 

ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy 

kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm. 

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 

spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Szczególną uwagę zwrócić na: 

 kompletność wykonania robót,  

 sprawdzenie podsypki, podłoża i podbudowy, 

 jakość materiałów i wyrobów, 

 wizualną ocenę stanu nawierzchni. 

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Podstawą dokonywania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 
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XX. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – Nawierzchnia trawiasta 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej związanych 

z przebudową, rozbudową, rozbiórką, remontem budynków wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa 

młyna w Gaworzycach”. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w punkcie1.  

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem nawierzchni trawiastej.  

Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie nawierzchni trawiastej wokół obiektu,  

 wykonanie instalacji zielonych ścian zewnętrznych.  

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

Ziemia urodzajne (humus) – ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zgodnie ze 

specyfikacją ogólną.  

7. Sprzęt 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót i sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: spycharek, ubijaków, walców, wibratorów 

samobieżnych, węży do podlewania.  

8. Transport 

Ogólne zasady dotyczące transportu zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. Transport 

unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów powinien 

odbywać się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów powinien 

odbywać się przy pomocy wciągarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym 

udźwigu. 

9. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie ze specyfikacją ogólną.  

Podłoże pod humusowanie powinno być zgęszczone. Grunt urodzajny z korytowania 

należy na czas robót nawierzchniowych zhałdować, a po ich zakończeniu rozplantować 
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pod przyszłą nawierzchnię trawiastą.  Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 

od 20 do 40 cm po zagęszczeniu. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Obszar obsiać nasionami traw dobranymi 

odpowiednio do warunków siedliskowych, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Postępować zgodnie z instrukcją producenta mieszanki. 

Aby wykonać ogród wertykalny należy wyznaczyć obszar, jaki ma zająć zielona ściana. 

Znając dokładny wymiar planowanej zielonej ściany należy obliczyć ilość paneli 

i rozmieścić profile, na których będzie wisiał ogród wertykalny. Panele wieszać 

bezpośrednio na ścianie lub wcześniej wykonanym stelażu. Aby ogród był czysty, całość 

można zamknąć we wcześniej wykonanych ramach. Dolna rama stanowi również rynnę 

zbiorczą do odprowadzania spływającej wody. Rynnę i ramy można wykonać np. ze stali 

nierdzewnej. Należy uszczelnić miejsca łączenia paneli, np. przy pomocy foli lub innego 

lekkiego nieprzepuszczającego wody materiału. Należy przygotować rośliny i obsadzić 

zieloną ścianę, zgodnie z instrukcją przygotowania roślin. 

10. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania Ogólne.  

Kontrola polega na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót. Wszystkie materiały nie 

spełniające wymagań, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań 

zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je 

na właściwe, na własny koszt.  

11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST. Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

12. Odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera.  

13. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z warunkami ogólnymi specyfikacji technicznej.  

14. Przepisy związane 

Jak w specyfikacji ogólnej. 

 


