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SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

do projektu rozbudowy i przebudowy wejścia do budynku Biblioteki ANS  
w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń 

 
KOD CPV - GRUPY ROBÓT (Gr) 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

KOD CPV - KLASY (Ki) 
45110000-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45410000-4 Tynkowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45260000-7 Rob. w zak. wyk. pokryć i konstr. dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 

KOD CPV - Kategoria (Kat)  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
41112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45214400-4 Roboty budo. w zakresie obiektów bud. związanych ze szkolnictwem wyższym 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45343200-5  Instalowanie sprzętu gaśniczego 
45343220-1 Instalowanie gaśnic 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45421110-8  Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
45421140-7  Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien 
45421150-0  Instalowanie stolarki niemetalowej 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 
45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45314310-7 Układanie kabli 
45315000-8 Instalowanie urządzeń i innego sprzętu elektrycznego w budynkach 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ODBIORU I WYKONANIA ROBÓT 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
ST.00.00. Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Wymagań Ogólnych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa 
wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń” 
określa wymagania w zakresie: 
• właściwości materiałów; 
• sposobu i jakości wykonania robót; 
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
Wymagania Ogólne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru Robót. 
1.2. Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 
Wymagania Ogólne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
dokumentami: 
• Dokumentacja Projektowa 
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
• Przedmiary Robót 
Specyfikacje uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. 
Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te 
należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile 
nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
1.3. Określenia podstawowe 
• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu, 
• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem, 
• „Inspektor” – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 
• „Kierownik budowy” równoważnie - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 
• Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora/Kierownika projektu zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora/Kierownika projektu, 
• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 
• Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa, 
• Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na 
koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
• Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 
• Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 
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• Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 
• Polecenie Inspektora/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
• Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
• Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego na przykład dolina, ciek wodny, drzewo, krzew, itp. 
• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
• Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 
• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 
• Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - 
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących 
przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz 
administracyjnych. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowiązującymi 
w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inspektora. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Inspektor w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy, pozwolenie na budowę oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 
Dziennik Budowy zakupi Wykonawca. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający posiada Dokumentację Projektową . 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu 
i charakteru Robót. Wykonawca w miarę potrzeb sporządzi rysunki (projekty) detali 
budowlanych stanowiących uzupełnienie Dokumentacji Projektowej zapewniających 
wykonanie robót zgodnie z umową. Przedmiary robót stanowią uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej i ST, nie stanowią one głównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca wyceni 
roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST. 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, 
urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną. 
1.4.3. Dokumenty Wykonawcy 
1.4.3.1. Projekt do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca przed realizacją robót uszczegółowi otrzymaną Dokumentację Projektową 
sporządzi rysunki warsztatowe niezbędne do prawidłowego wykonania robót oraz projekty 
organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, projekty organizacji ruchu w 
trakcie trwania robót oraz wszystkie niezbędne opracowania dla prawidłowego ukończenia 
robót i przedłoży je do przeglądu i zatwierdzenia Inspektora. 
W zakres wykonania Projektu wchodzi również: 
- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji (np. decyzji o zajęciu 
pasa drogowego) i innych dokumentów dla prawidłowego wykonania zamówienia, 
- Opracowanie wszelkich opinii, ekspertyz, ocen, analiz oraz opracowań dla prawidłowego 
wykonania zamówienia, 
Projekty będą zawierały wszystkie opracowania niezbędne do realizacji i organizacji Robót. 
Projekty opracowane przez Wykonawcę będą uwzględniały normy państwowe, instrukcje 
i przepisy stosujące się do Robót. Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia niezbędne do 
realizacji robót w imieniu Zamawiającego oraz opracuje niezbędne dokumenty potrzebne do 
uzyskania zezwoleń . 
Wykonawca będzie przedkładał Projekty do zatwierdzenia i przeglądu Inspektora zgodnie 
z Umową Kontraktową.  
1.4.3.2. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, na którą będą składały się: 
•  dokumentacja Projektowa powykonawcza 
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•  projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
•  projekt organizacji ruchu w trakcie trwania robót, 
•  instrukcje obsługi i eksploatacji:  obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem 
oraz instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia, 
•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
•  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich robót, opracowana na aktualnym 
planie sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót 
wykonanych w ramach Kontraktu, (nie dotyczy) 
•  pozwolenia na budowę, 
•  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzędowe 
związane z realizacją robót,  
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych – protokoły z prób rozruchowych, 
• protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru 
– operaty geodezyjne, (nie dotyczy) 
• geodezyjne pomiary powykonawcze, (nie dotyczy) 
• aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
materiałów i urządzeń, 
• instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ), 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników 
robót branżowych ), 
• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren, 
a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, (nie dotyczy) 
• karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych (z warunkami 
gwarancji ), 
• karty katalogowe urządzeń, 
• powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego. 
• Pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego ( o ile jest wymagane). 
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
1.4.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
1) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej (w tym 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót 
2) Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji 
dla danych Materiałów / Robót. 
3) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość 
wykonanych robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy. 
1.4.4. Komplementarność Dokumentów Kontraktowych  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie 
zawarte w jednym z tych dokumentów   jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić   Inspektora,  który  dokona  niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  
2.1. Wstęp 
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy. 
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować 
jako wymagania minimalne. 
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 
• Ogrodzenie placu budowy. 
• Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
• Obiekty sanitarno-higieniczne. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN Ż -BUD  dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

6                                STWiOR do projektu rozbudowy i przebudowy wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie 

• Punkt poboru wody 
• Punkt poboru energii elektrycznej. 
• Wytwórnie i warsztaty. 
• Place składowe. 
• Drogi. 
• Oświetlenie placu budowy. 
• Wyposażenie przeciwpożarowe. 
2.2. Plan zagospodarowania budowy 
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem 
"planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót, 
który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza 
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. 
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 

• opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 
powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także 
zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 

• plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); 
na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z 
projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

• schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. 
• schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 

2.3. Ogrodzenie placu budowy. 
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty 
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza 
niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od 
strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w 
tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji 
bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się 
poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. 
Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna 
zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 
2.4. Obiekty kubaturowe. 
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 

• biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
• szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
• magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
• magazyn ogólny (obudowana wiata). 

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w 
instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i 
wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych 
pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku 
magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
2.5. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 

• ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
• umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 

2.6. Punkt poboru wody. 
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą 
podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody 
należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego 
placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb 
budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy 
zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy 
odpowiednio oznakować. 
2.7. Punkt poboru energii elektrycznej. 
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 
wyposażona w licznik energii elektrycznej. 
2.8. Wytwórnie i warsztaty. 
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają 
być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie 
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i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 
2.9. Place składowe. 
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować 
zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej 
organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 
właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w 
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 
powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 
istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów 
prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub 
pospółki. 
2.10. Drogi. 
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 
należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie 
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg 
w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć. aby można było wyjechać z placu budowy 
bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w 
zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można 
wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu. 
2.11. Oświetlenie placu budowy. 
Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu 
budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
2.12. Wyposażenie przeciwpożarowe. 
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka 
gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w 
następujący sprzęt gaśniczy: 

• agregat proszkowy 25 kg - 1 szt., 
• gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt., 
• koce gaśnicze - 2 szt., 
• beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt., 
• wiadra - 2 szt., 
• łopaty - 2 szt. 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
2.13. Odbiór zagospodarowania placu budowy 
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić 
protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem 
pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. 
Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga 
wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium czy woda 
jest zdatna do picia. 
2.14. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót 
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń 
wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. 
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 
2.15. Tablice Informacyjne 
• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w 
dobrym stanie. 
• Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obciążają Wykonawcę. 
2.16. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.17. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 
po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. 
2.18. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem 
Inspektora. 
2.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia 
budowlanego. 
2.20. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego ( Przejęcia Robót ). 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
2.21. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.22. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 
wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub 
wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się 
wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub 
odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które 
zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 
wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora. Różnice pomiędzy 
wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie 
odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi co najmniej na 10 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku 
gdy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na 
zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we 
wcześniej wspomnianych dokumentach. 
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2.23. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 
założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 
 

3. MATERIAŁY 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny : 
• być nowe i nieużywane, 
• odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom 
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz 
innych nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom, 
• mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa 
Budowlanego. 
3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie 
jakichkolwiek opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedmiotu zamówienia. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.  
3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
przez niego opłaconych. 
3.5. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany 
projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. 
dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed 
upływem terminu do składania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie 
opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z 
rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy 
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dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument 
potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. 

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza 
następującymi przypadkami: 
• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
• producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 
-zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków 
finansowych). 

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za 
konieczne, również potwierdzone przez projektanta. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki 
towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego 
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie 
wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub 
równoważne (Prawo zamówień publicznych - ustawa z 29 stycznia 2004 r. -Dz.U. 2007 r nr 
223 poz.1655 z późn. zm.). 

Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny zostały 
opisane w pkt. 1.6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do Robót.  
5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora , w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie 
Inspektora będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
6. WYKONANIE ROBÓT I DOSTAWA URZ ĄDZEŃ 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.2. Dostawa urządzeń 
Wykonawca dostarczy i/lub dostarczy i zainstaluje następujące urządzenia wyspecyfikowane w 
Dokumentacji Projektowej i/lub ST. 
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w eksploatacji i konserwacji 
poszczególnych urządzeń. Zamawiający wytypuje pracowników, którzy zostaną przeszkoleni. 
Harmonogram szkoleń będzie wcześniej uzgodniony przez obie strony. Każde dostarczone 
urządzenie będzie posiadało wymagane homologacje, certyfikaty i instrukcje obsługi. 
Koszt dostawy urządzeń, zainstalowania oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników należy 
uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
7.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
7.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.    
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7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
7.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia – ważne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
7.7. Dokumenty budowy 
7.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz 
stosownych Rozporządzeń. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
7.7.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
7.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
7.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 
4. protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 
7.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. W Podstawa odbioru robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

1) umowa z załącznikami: 
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
• harmonogram rzeczowo -finansowy, 
• formularz cenowy, 
• przedmiary robót, 
• kosztorys ofertowy, 
• wykaz urządzeń, 
• odpowiedzi na zapytanie oferentów itp., 

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
3) projekt budowlany i wykonawczy 
4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy, 
5) zapisy w dzienniku budowy. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Przejęciu odcinka lub części Robót, 
3) Przejęciu Robót, 
4) Świadectwo Wykonania. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Przejęcie odcinka lub części Robót 
Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót 
dokonuje Inspektor. 
8.4. Przejęcie Robót 
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Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu 
Technologicznego. 
Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość 
do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4. Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty, Próby Końcowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót, Prób Końcowych z Dok. Projektową  i ST. 
Podstawą wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, będzie protokół Przejęcia 
Robót podpisany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową  i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowników, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Po przejęciu Robót Wykonawca przeprowadzi Próby Eksploatacyjne, które ostatecznie 
pozwolą ocenić poprawność wykonanych Robót i dokonać stosownych potrąceń. 
Przez Próby końcowe rozumie się: 
• próby szczelności instalacji 
• próby skuteczności działania instalacji 
• pomiary niezbędne do uzyskania homologacji 
Przez Próby eksploatacyjne rozumie się pomiary związane z instalacjami a związane z 
homologacją. 
8.5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów 
z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.9.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako 
podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu 
zgodności z wymaganiem. 
Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów 
eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 

• ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, 
• wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 
• okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio 

związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata, 
• zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 

10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji. 
8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
budowy oraz właściwy kierownik robót. 
8.6.1. Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny 
następujące dokumenty : 

1. pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji 
rządowej lub samorządowej, 

2. homologacje wydane przez stosowne organy administracji, 
3. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 
4. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
5. Dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu), 

6. Kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
7. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 
8. receptury i ustalenia technologiczne, 
9. kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i 

Kierownika Robót, 
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10. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
11. atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
12. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
13. sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 
14. sprawozdania techniczne, 
15. rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 
16. zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z 

prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, 
17. kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych, 
18. DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów, 
19. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dok. Projektowej przekazanej przez 

Inspektora, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.7. Świadectwo Wykonania 
Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z 
Subklauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu. 
Ostatecznie zatwierdza Roboty Świadectwo Wykonania, które zostanie wystawione po ocenie 
wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za Roboty i wszelkie inne czynności niezbędne dla wykonania Kontraktu ustala się 
jako ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje między innymi : 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i 

magazynowania (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i 
właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

• wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami 
jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, 

• wartość dostarczonych urządzeń, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego, 
• rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w 

miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, 
• koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 

kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 
uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w 
skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: 
doprowadzenie energii i  

• wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), 
koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

• koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
• zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• sporządzenie Projektów (sporządzenie rysunków detali, opracowanie projektu planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie organizacji robót i innych niezbędnych 
do prawidłowej realizacji Robót Opracowań i Analiz, itp., ) wraz z nadzorem autorskim 

• koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i 
reperów, 
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• opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji 
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym 
związanych, 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
• koszt związany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwoleń związanych z Robotami i 

niezbędnych opracowań związanych, 
• koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym 

między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż 
Pożarna, Ochrona Środowiska itp.), 

• koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi 
związanych, 

• koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych i 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• koszty związane z prawidłową organizacją robót: przeprowadzki, organizacja 
tymczasowych pomieszczeń, oraz odpowiednie oznakowanie, 

• koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych , 
• koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej 

infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 
• usunięcie przeszkód naturalnych ( drzew, krzewów, itp. ) oraz innych będących 

wytworem działalności człowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie 
niezbędnych dokumentów ( operatów ) do uzyskania zgody na ich usunięcie wraz z 
kosztami wynikającymi z decyzji zezwalającej na ich usunięcie, 

• utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie realizacji Robót. 
• wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych. 
• koszty dostarczenia i zużycia wody, elektryczności i gazu na potrzeby robót i prób. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze 
związane. 
2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
3. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstwy piaskowo - cementowej  
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STB.00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
STB.00.00.01. Roboty rozbiórkowe  
l. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są, wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki elementów 
budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z rozbudowy i przebudowy wejścia do budynku 
Biblioteki ANS w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych 
elementów budynku: 

• demontaż wiatrołapu wraz z jego nadbudową (zespołu wejściowego), 
• demontaż okrągłej zewnętrznej stolarki okiennej, 
• demontaż istniejących fundamentów i ściany fundamentowej w osi „A”, muru 

oporowego w osi „6” oraz dwóch słupów wraz z ich fundamentami 
• demontaż komina wentylacyjnego,  
• demontaż schodów na dachu,  
• rozebranie części ścianek działowych,  
• poszerzenie niektórych istniejących otworów okiennych i drzwiowych,  
• wykonanie otworów w stropach na przejścia projektowanych pionów instalacyjnych, 
•  demontaż instalacji podlegających wymianie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.00.00 ”Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
- materiały do zabezpieczenia zagrożonych elementów nierozbieranych przed uszkodzeniem 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
4. Transport 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” Kontroli 
podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
7. Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
8. Przepisy związane i standardy 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
 
STB. 00.02.00. Roboty ziemne – wykonanie odkopu ścian fundamentowych 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy Wykonaniu wykopów  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
wykopów w gruntach kat. I-III dla całości robót i obejmują: 
a. mechaniczne wykonanie wykopów z transportem gruntu na składowisko. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenie podstawowe podane w niniejszej ST jest zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. 
2. Materiały 
- nie występują 
 3. Sprzęt 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie  
4. Transport 
Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami 
transportu (samochody, ciągniki z przyczepami). 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie wykopów 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia niwelety, aby umożliwi ć 
odpływ wód z wykopu. 
5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów 
powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 0,98 określony wg BN-77/8921-12. 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza podanych w ST lub odpowiednich normach. 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-S-02205. 
8. Przepisy związane 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8 931-l 2 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
STB.01.00.00. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE 
STB.01.01.00. Ściany i ścianki  
STB.01.01.01. Ściany i zamurowania 
1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
− Ściany z bloczków betonowych  
− Ściany z bloczków z betonu komórkowego  
− Ściany z bloczków silikatowych  
− Zamurowania  
− Naprawy i uzupełnienia po robotach instalacyjnych 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1. ,5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2.     Materiały.  
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-
jących tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloczki  
-z betonu komórkowego 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm, 
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki  należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.3.  Zaprawy budowlane  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3.  Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.  Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temp. powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
Wykonywane czynności: 
− sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych 
− sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych 
− przygotowanie podłoża przez dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy 
− murowanie ścian z niewypełnionymi spoinami pionowymi z wykorzystaniem narzędzi 

murarskich  
− nałożenie i rozprowadzenie zaprawy na długości ok. 2 m. 
− układanie pustaków z poziomowaniem na bieżąco każdego bloku lub układanie metodą 

„pod sznurek” 
− dociskanie każdego bloku poprzez uderzanie gumowym młotkiem, 
− osadzanie belek nadprożowych 
− usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 
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5.1. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu 
komórkowego.  
5.1.1.  Spoiny w murach. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
b)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c)  Bloczki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. Cegły i bloczki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą.  
d)  Grubość spoin poziom. w murach powinna wynosić 12mm, a grub. spoin pion. - 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm. 

Ściany fundamentowe bloczków betonowych grubości 24cm na zaprawie cementowej. 
Ściany nadziemia grubości 24cm z bloczków gazobetonowych gęstości min. 500 kg/m3 na 
zaprawie do cienkich spoin.  

Uzupełnienia ścian we wskazanych na rysunkach miejscach grubości 24cm z bloczków 
wapienno-piaskowych o wytrzymałości na ściskanie 25MPa na zaprawie do cienkich spoin ze 
zbrojeniem w co drugiej warstwie drutem ø4,5mm ze stali AI. Na ostatniej warstwie bloczków 
pod stropem ułożyć warstwę zaprawy do podbijania. Ściany kotwić do ścian istniejących 
kotwami płaskimi perforowanymi ze stali nierdzewnej w co trzeciej warstwie.  

Zamurowania wykonać bloczkami gazobetonowymi na kleju. Przesklepienia otworów 
wykonać z prefabrykowanych nadproży strunobetonowych NSB oraz w piwnicy część 
nadproży z kształtowników stalowych. Nadproża w ścianach istniejących opierać za 
pośrednictwem zaprawy do podbijana (pęczniejącej). 
6.     Kontrola jakości. 
6.1.  Materiały. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
−  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją 
poddać bad. laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
6.2.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. 
Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

 mury spoinowane mury nie spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: 

 - na 1 metrze długości  
- na całej powierzchni 

3 
10 

6 
20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1m - na wys. 

kondygnacji  
- na całej wysokości 

3  
6 
20 

6 
10 
 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

 - na 1m długości 
 - na całej długości 

 
1 
35 

 
2 
30 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu   

- na 1m długości 
- na całej długości 

 
1 

 10 

 
2 

 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach:  

do 100cm szerokość, wysokość  
ponad 100cm szerokość, wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 
+ 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 
+ 15,-10 

6.3. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8.     Odbiór robót.  
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2.  Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.    Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. Jednostka obmiarowa obejmuje obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10.   Przepisy związane. 
PN-EN 197-1:2002  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu  powszechnego użytku. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 
STB.01.01.02.  Ścianki lekkie i obudowy z płyt GKF 
1. WSTĘP 

2.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem obudowy z płyt GKF i GKFI. 

2.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

2.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

2.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy monolityczne z płyt pełnych 
typu GKF i GKFI na obudowach przewodów instalacyjnych i obudowach lekkich, do których 
wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

2.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
3.  MATERIAŁY 

3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 

3.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
− płyty gips. karton. gr.12,5mm GKF i GKFI 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno 
gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
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Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Akcesoria stalowe  
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
− łączniki wzdłużne, uchwyty bezpośrednie długie, uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, kołki szybkiego montażu, kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 
Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 
10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
Producentów. 
Wkr ęty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 
wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: 
Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
4.  SPRZĘT 

4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 

4.2.  Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
5.  TRANSPORT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

5.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być 
składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione 
przed zabrudzeniem i wilgocią. 
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6.  WYKONANIE ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

6.3.  Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 
Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej 
czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko 
z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki 
stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 
− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być 
konstrukcji dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt: 

− rozmieszczenia płyt, 
− sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 
− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 
ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 
okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego 
na każdy łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów 
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie 
imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na 
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 
trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia 
muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Mocowanie płyt do rusztu 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 
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6.4.  Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 
wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i 
jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 
zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą 
wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 

7.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość i zakres badań 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary (zgodnie z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
8.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.  ODBIÓR ROBÓT 

9.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

9.3.  Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

9.4.  Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm.  

- Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
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płaszczyzny i krawędzi od 
linii prostej 

 
pionowego 

 
poziomego 

płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

Nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2szt 

na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem 
nie więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej niż 

4mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm i 
ogółem  nie większej niż 

3mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2mm na 
długości łaty kontrolnej 

2m 

 
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 
 
 
STB.01.02.00. Elementy konstrukcyjne żelbetowe 
STB.01.02.01. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne ujęte są we wstępie i są obowiązujące dla wszystkich branż. 
1. Wstęp 
1.1 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z 
betonowaniem wszystkich elementów konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji 
żelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku i bezpośredniej bliskości. 
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
2.1 Drewno na deskowania i rusztowania 
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-82/D-94021„Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi” i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 
Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19 „Sklejka. Sklejka do 
deskowań. Wymagania i badania.” 
2.2 Elementy stalowe rusztowań składanych 
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. 
Odbiór tych elementów powinien być wykonany przez wytwórnię przy dostawie. Wymiary 
zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 
• rur bez szwu wg PN-80/H-74219 
• kształtowników wg PN-84/H-93000 
• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120. 
2.3 Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni. 
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy 
przyjętej w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton 
zwykły. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 
16 mm. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w 
ilościach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza się stosowania 
do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w warunkach 
poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
3. Sprzęt 
3.1. Rusztowania i deskowania 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 
Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i deskowań oferowanych przez 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN Ż -BUD  dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

STWiOR do projektu rozbudowy i przebudowy wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie     27 

specjalistyczne przedsiębiorstwa. 
3.2. Betonowanie konstrukcji 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej 
zagęszczania. 
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca 
betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 
4. Transport 
4.1. Rusztowania i deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  
- Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i 
deskowań na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.  
- Transport pionowy elementów składanych. 
Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone 
elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie 
podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy.  
- Składowanie elementów rusztowań stalowych. 
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z 
ziemią, zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu 
elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane 
między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia 
lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. Przy 
składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać 
okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 
- Przy stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać wymogów jakie 
narzuca dostawca systemu. 
4.2. Beton 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż: 
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 
- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie środków transportu bez 
mieszalnika jest nie dopuszczalne.  
 5. Wykonanie robót 
5.1. Zakres wykonywanych robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność 
betonowania i czas wykonania robót oraz planować termin rozebrania deskowania i 
rusztowania. 
5.2. Oczyszczenie rejonu robót 
5.3. Wykonanie rusztowania i deskowania 
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg 
wymagań BN-70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 
projektowania i wykonania”. W przypadku, kiedy w czasie prac montażowych zachodzi 
możliwość zetknięcia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie 
energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone. 
W przypadku, kiedy zachodzi obawa, że podczas przenoszenia dźwigiem części montowanej 
konstrukcji mogą dotykać przewodów elektrycznych, należy wykonać odpowiednie 
zabezpieczenie uniemożliwiające zetknięcie przewodów z konstrukcją. 
Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone 
takie wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się 
po konstrukcji rusztowania. 
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co 
najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla 
robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m. Wykonanie rusztowań i deskowań 
systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy systemu. 
6. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050. 
7. Przepisy związane 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
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PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.  
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 
PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwykłej jakości 
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia i podział na główne 
parametry. 
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym. 
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe. 
PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym. 
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym. 
PN-85/M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym. 
PN-84/M-82509 Wkręty do drewna. Wymogi i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie. 
 
 
STB.01.02.02. Beton konstrukcyjny 
1. Wstęp 
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z 
betonowaniem wszystkich elementów konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji 
żelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku i bezpośredniej bliskości. 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową. 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej Spec. Tech.są: 
2.1. Drewno na deskowania i rusztowania 
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-82/D-94021„Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi” i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 
Sklejka na deskowania powinna odpowiadać normie PN-83/D-97001:19 „Sklejka. Sklejka do 
deskowań. Wymagania i badania.” 
2.2. Elementy stalowe rusztowań składanych 
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. 
Odbiór tych elementów powinien być wykonany przez wytwórnię przy dostawie. Wymiary 
zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla: 
• rur bez szwu wg PN-80/H-74219 
• kształtowników wg PN-84/H-93000 
• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120. 
2.3. Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni. 
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy 
przyjętej w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton 
zwykły. Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Średnica kruszywa nie może być większa niż 
16 mm. Ewentualne dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w 
ilościach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza się stosowania 
do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w warunkach 
poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Rusztowania i deskowania 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 
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Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów rusztowań i deskowań oferowanych przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa. 
3.2. Betonowanie konstrukcji 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej 
zagęszczania. 
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca 
betonowania betonu o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 
 
4. Transport 
4.1. Rusztowania i deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  
- Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i 
deskowań na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed 
przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.  
- Transport pionowy elementów składanych. 
Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone 
elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie 
podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy.  
- Składowanie elementów rusztowań stalowych. 
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z 
ziemią, zalania wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu 
elementów w stosy pionowe należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane 
między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia 
lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie elementów. Przy 
składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać 
okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją. 
- Przy stosowaniu rusztowań i deskowań systemowych należy przestrzegać wymogów jakie 
narzuca dostawca systemu. 
4.2. Beton 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż: 
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 
- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie środków transportu bez 
mieszalnika jest nie dopuszczalne.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zakres wykonywanych robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność 
betonowania i czas wyk. robót oraz planować termin rozebrania deskowania i rusztowania. 
5.2. Oczyszczenie rejonu robót 
5.3. Wykonanie rusztowania i deskowania 
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić wg wymagań BN-70/9080-01 „Rusztowania 
drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”. Należy przewidzieć na 
każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie 
rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji 
rusztowania. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami 
wysokości co najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego 
przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60m. Wykonanie rusztowań i 
deskowań systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy systemu. 
 
5.4. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności: 

1) Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych, 
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- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elem.  
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2) Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 3. 
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 

3) Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 
być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli 
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drew. jednorazowe, 
należy je zmoczyć wodą. 

4) Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i 
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być 
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

5) Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
 
W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad: 

1) Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3,0 m. 

2) Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez 
krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 
5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie 
słupów od góry może się odbywać z wysok. nie przekraczającej 3,0 m. 

3) W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 
2 należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy 
konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia 
(klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej 
ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej 
niż 10,0 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i 
końcowe urządzenie do redukcji prędkości padającej mieszanki. 

4) Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań. 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki. 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć. 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

5) Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 

• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
6) Zagęszczanie mieszanki betonowej 
− Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
− Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 

− Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych. 

− Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 
warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości 
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buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony 
na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

− Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej 
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 

− Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów 
wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki 
betonowej. 

− Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności 
od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki 
mieszanki betonowej itp. 

− Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
− Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i 
gęsto plastycznej: wibratory wgłębne o dużej ,,mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować 
dla konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy 
(poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o 
normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu 
oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów 
powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 
około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi 
nie powinna być większa niż: 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 
zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

− Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu. 

− Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno 
być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 
• dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 

mieszanki betonowej,  
• łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
• dużej szczelności komór przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
• łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
• możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 

położenia elementów i montażu zbrojenia. 
− Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 

każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5 - 10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

7) Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 
− Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych 

części powinien być podany w projekcie wykonywania robót. 
− Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły przy 

maksymalnym zmechanizowaniu jej transportu i układania. 
− Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów 

wgłębnych pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie 
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocą wibratorów 
powierzchniowych dopuszcza się tylko w przypadku warstwy wierzchniej. 

− W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, 
górna powierzchnia poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem 
ostatniej warstwy wierzchniej). 

− Betonowanie w konstrukcjach masywnych części zamykających budowlę powinno być 
przeprowadzone dopiero po zakończeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych 
części sąsiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania robót. 
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− Betonowanie bloków fundamentowych pod urządzenia wywołujące obciążenia dynamiczne 
powinno być wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w 
projekcie wykonania robót. 

− Mieszanka betonowa powinna być układana warstwami poziomymi o jednakowej grubości, 
dostosowanej do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. 
Każda warstwa mieszanki powinna być układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. 
Układanie mieszanki uskokami (schodkami) może być dopuszczone, jeżeli tego rodzaju 
przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam przebieg 
układania mieszanki został szczegółowo określony.  

− Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem układania następnej warstwy 
powinien być ustalony doświadczalnie przez laboratorium badawcze w zależności od 
temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych 
przewidywanych czynników. 

8) Układanie mieszanki betonowej w słupach i w ścianach 
− Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, 

odcinkami o wysokości nie przekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej 
wibratorami. 

− Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 
nieprzekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m. 

− Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak 
również o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na 
słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy 
jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów 
wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 

− Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw.  
W przypadku konieczności wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach 
miejsce przerwania konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami wg). 

− Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką 
betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu 
większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w 
projekcie. 

9) Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 
− Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 

wcześniej niż po upływie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
− Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. 

powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów 
przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

− Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cem. i 
przepłukaniu miejsca przerwania beton wodą. 

− Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 
betonowania. 

− Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 
warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, 
powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od 
temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych 
czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej 
niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

− Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu. 

− W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w 
deskowaniu ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną 
wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej 
szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Rusztowania i deskowania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu 
konstrukcji z betonu 

Rodzaj odchyłki 
Dopuszczalna odchyłka 
od wymiarów 
projektowych w mm 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania   
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i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań   
a) na 1 m długości do ±25 
b) na całe przęsło nie więcej niż ±75 
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się:   
a) na 1 m szerokości nie więcej niż ±5 
b) na całej wysokości konstrukcji nie więcej niż   
- w fundamentach ±20 
- w ścianach i słupach do wysokości 5 m podtrzymujących stropy   
monolityczne ±10 
- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m ±15 
- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych z belkami ±10 
- w belkach i lukach   
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie ±5 
więcej niż:   
a) w fundamentach ±15 
b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach ±10 
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, śli zgowego i   
przesuwnego nie więcej niż ±10 
W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian +5* 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania   
się z betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m) ±3 
Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:   
a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 
b) na całą płaszczyznę ±15 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych:   
- w długości i szerokości płyt (tarcz) do 1 m ±2 
- 1 do 3 m ±4 
- 3 do 5 m ±6 
- ponad 5 m ±10 
- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych ±2 
- grubości dwóch sąsiednich desek struganych ±0,5 
- w rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty ±2 
* Odchyłki ujemne niedopuszczalne.   

 

6.2. Kontrola betonu 
Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru 
oświadczenie o dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu 
innych parametrów, których badanie wynika z normy. 
W trakcie budowy kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu 
wg. normy PN-88/B-06250 „Beton zwykły”: 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełni wymagania normy PN-88/B-06250. 
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być 
wyposażone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi 
ich autentyczność. 
Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika 
Budowy przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250. 
7. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z PN/B-06050. 
Odbiór konstrukcji monolitycznych 
1) Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące 
dokumenty: 
- rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 
czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki 
wykonawcze, 
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzane) i dziennik budowy, 
- wyniki badań kontrolnych betonu. 
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, 
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
2) Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 
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konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować 
więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
3) Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i 
położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli 
Tabela: Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i 
żelbetowych 
 

Odchylenia Dopuszczalna  
odchyłka  [mm] 

Odchylenia w poziomie spodu konstrukcji fundamentowych ±50 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych ±20 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla słupów i 
innych elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych 

 
±50 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia: 
a) na 1 m wysokości 

 
 
5 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne 

 
15 

d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 
przestawnym 

1/500 wys. budowli, lecz 
nie więcej niż 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

 
5 

b) na całą płaszczyznę  15 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 
2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich 

 
 
±4 

b) powierzchni górnych ±8 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 
8. Przepisy związane 
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metal. robocze. Złącza. Ogólne wym. i badania. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstr. sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym. 
PN-88/B-30000 Cement - portlandzki 

 
 

STB.01.02.03. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu stalą konstrukcyjną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 
zbrojeniem betonu stalą konstrukcyjną wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku i 
urządzeń technologicznych i obejmują: 

− transport, składowanie oraz przygotowanie; wygięcie, przycięcie i łączenie prętów, 
− montaż zbrojenia elementów żelbetowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b, 
klasy A-l gatunków St3SX-b i St3SY-b, klasy A-II gatunków 18G2-b i 20G2VY-b, klasy A-III 
gatunku 34GS, klasy A-IIIN gatunku 20G2VY-b. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z 
betonu inne rodzaje stali, nie określone normami państwowymi, na podstawie aprobaty 
technicznej wydanej przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

1) Otulenie prętów zbrojenia 
Grubość otulenia jest to odległość od zewnętrznej powierzchni zbrojenia (włączając w to pręty 
rozdzielcze i strzemiona) do najbliższej powierzchni betonu. Przyjęta grubość otulenia powinna 
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zapewniać bezpieczne przekazanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę 
przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu. 
W projekcie konstrukcji podaje się nominalną grubość otulenia Cnom. na którą składa się 
grubość minimalna Cmin i odchyłka wymiarowa Δc wg zależności: 
Cnom = Cmin + Δc 
przy czym Cmin jako przyjmuje się większą z wartości wyznaczonych z warunku przekazania 
sił przyczepności lub ochrony przed korozja. 
Minimalna grubość otulenia Cmin z warunku przekazania sił przyczepności oraz należytego 
ułożenia i zagęszczenia betonu w odniesieniu dla prętów ze stali zwykłej powinna być nie 
mniejsza niż: 
Cmin ≥ Ø                   jeżeli dg ≤ 32 mm 
Cmin ≥ Ø + 5             jeżeli dg > 32 mm 

2) Połączenia na zakład 
Połączenia prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się 
w miejscu ekstremalnych naprężeń. 
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do zewnętrznej 
powierzchni elementu. Pręty łączone na zakład powinny być kotwione zgodnie z projektem. 

3) Odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny być większe niż 
podano w tabeli poniżej 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
Określenie wymiaru wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych:  
a - w długości elementu  
b - w szerokości (wysokości) elementu  
przy wymiarze do 1 m  
przy wymiarze powyżej 1 m 

 
 
± 10 mm 
 
± 5 mm  
± 10 mm 

W rozstawie prętów podłużnych poprzecznych i 
strzemion: 
a - przy średnicy ≤ 20 mm 
b - przy średnicy > 20 mm 

 
 
± 10 mm  
± 0,5 d 

W położeniu odgięć prętów 
 

± 0,2 d 
 W grubości warstwy otulającej 

 
± 10 mm 
 W położeniu połączeń (styków) prętów 

 
± 25 mm 
 3. Odbiór robót 

1) Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 
numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o 
usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
2) Do protokołu odbioru zbrojenia dołącza się: 
- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
- protokoły badania połączeń zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy, 
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 
4. Przepisy związane 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie, 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki, 
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki, 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu-Pręty gładkie, 
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu-Pręty gładkie-  
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju, 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu-Pręty żebrowane 
 
 
STB.02.00.00. IZOLACJE 
STB. 02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe 
STB. 02.01.01. Izolacje przeciwwilgociowe wewnętrzne 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiot i zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 
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przegród wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych Przedmiotem niniejszej ST są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych przeciwwilgociowych: 
- wykonanie izolacji pionowej ścian 
- wykonanie izolacji poziomej pod podłoża posadzki. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- Przygotowanie podłoży 
- Wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie naroży. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
Zgodne z przyjętą technologią i dokumentacją techniczną. 

 Folia w płynie Folia w płynie służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i 
wewnątrz budynków nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym 
oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do 
wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek 
ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w 
pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny 
prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy 
cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, 
tynki cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe i 
drewnopochodne. • Dane techniczne: - Temperatura stosowania: od ±5°C do ±25°C - 
Temperatura podłoża:od ±5°Cdo ±25°C - Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm - Czas 
schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h - Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h - 
Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h - Zdolność krycia rys: 1,0 mm - Spływ z 
powierzchni pionowej: brak - Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku - 
Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa - Konsystencja: ciekła masa - Kolor: szary - Gęstość 
objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 - Odporność na wilgoć: okresowo odporna - Odporność na oleje 
i rozpuszczalniki: nie odporna - Odporność na kwasy i zasady: nie odporna - Odporność na 
temperaturę: od -30°C do ±50°C /wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej 
wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza ± 20°C/ Zużycie folii w płynie przy 
dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi 1,3÷2,0 kg/m2  

Taśma uszczelniająca PCW Taśmy uszczelniające służące do zabezpieczania narożników 
w pomieszczeniach mokrych. 
3. Sprzęt. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
4. Transport. 
Samochód dostawczy. 
Stosować się do wymagań ST „Wymagania ogólne” 

Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Transport materiałów Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

Przechowywanie i składowanie materiałów Materiały izolacyjne powinny być pakowane 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja dostarczana w 
pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed 
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: - nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu wg aprobaty 
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technicznej jaką wyrób uzyskał, - datę produkcji i nr partii, - wymiary, - numer aprobaty 
technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, - znak budowlany.  

Emulsje bitumiczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót. 

Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny 
być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

Izolacje z folii Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia 
izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z 
podłoża. Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. 
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 

Izolacje z emulsji i mas • Gruntowanie podłoża Podkład pod izolacje powinien być 
trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia 
podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy 
lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej 
lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być 
nie niższa niż 5°C. • Wykonanie izolacji powłokowej Płynny lepik należy nanosić na zimno na 
suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym 
włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania 
prac 20°C. Materiału nie należy stosować:  
- na wilgotne podłoże,  
- na podłoże smołowe,  
- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nic niższej niż 
5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15oC. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach 
robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki, 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych wykonać specjalnym profilem wykonanym z połączenia 
twardego-miękkiego PCV. Profil o wysokości 70mm można dopasować do aktualnej grubości 
warstw konstrukcji przez odłączanie poszczególnych jego segmentów. Górny widoczny profil z 
mosiężną wstawką umożliwiają dekoracyjne wykończenie spoin. 
6. Kontrola jakości robót. 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
7. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
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Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg 
PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze 
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989r. 
Stosować przepisy wg ST „Wymagania ogólne” 
 
STB. 02.01.02. Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac izolacyjnych 
przeciwwilgociowych: 
- wykonanie izolacji pionowej w technologii wg opisu technicznego projektu 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- Przygotowanie podłoży 
- Wykonanie bariery przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murze ceglanym metodą 
niskociśnieniową na zewnątrz. 
- Uszczelnienie - naprawa muru 
- Izolacja pionowa ścian fundamentowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
Wg opisu technicznego projektu wykonawczego lub zamiennej. Materiały magazynować w 
pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach 
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
3. Sprzęt. 
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Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Samochód dostawczy. 
Stosować się do wymagań ST „Wymagania ogólne” 
Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić w 
pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły 
zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót. 
5. 1. Hydroizolacja pionowa murów fundamentów (od zewnątrz). 
Prace przygotowawcze 
Odsłonić mur fundamentowy aż do ławy fundamentowej. Odsłonięte ściany zewnętrzne 
oczyścić mechanicznie (np. urządzeniem do strumieniowania mgławicowego). Usunąć 
wszystkie zabrudzenia i słabo przylegające cząstki (jak stare uszczelnienia itp.) aż do nośnego 
podłoża. 
Wykonanie bariery przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murze ceglanym metodą 
niskociśnieniową na zewnątrz. 
a) Wywiercić w cegle poziomy rząd otworów: 
- średnica otworu dopasowana do pakerów iniekcyjnych, 
- otwory należy wykonać od zewnątrz, 10-30 cm powyżej terenu lub na górnej krawędzi 
warstwy uszczelniającej (starej izolacji) 
- odstęp otworów: 10-15 cm (pomiędzy osiami). 
- Wykonanie bariery przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w metodą 

niskociśnieniową od zewnątrz: 
- Wywiercić w murze poniżej poziomu terenu szereg otworów o średnicy dopasowanej do 

pakerów iniekcyjnych. Otwory należy wykonać od zewnątrz, 20 cm powyżej terenu lub na 
górnej krawędzi warstwy uszczelniającej w odstępach osiowych między otworami 10-
12cm. W zależności od zdolności absorpcyjnych muru odstępy między otworami należy 
zmniejszyć do 10-12cm dla murów słabo chłonących i zwiększyć do 12-15cm, przy 
murach mocno chłonących.  

- Przy stosowaniu w technologii niskociśnieniowej (3-5 barów) średnica otworów powinna 
wynosić do 18mm. Głębokość otworów powinna być o 5cm mniejsza niż grubość muru. 
Następnie usunąć pył z wywierconych otworów. Rozwarte rysy, miejscowe ubytki i pustki 
należy wypełnić suspensją Bohrlochsuspension. Po stwardnieniu ponownie wywiercić 
otwory (w razie potrzeby). Otwory - zależnie od chłonności - wypełniać wielokrotnie do 
nasycenia wtłaczając preparat Kiesol. Na zakończenie zamknąć suspensją 
Bohrlochsuspension. 

- Uszczelnienie - naprawa muru:  
- Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykającej się z gruntem zamknąć 

zaprawą Sperrmörtel. Przy bardzo nierównym podłożu do wyrównania powierzchni 
zastosować zaprawę wyrównawczą Grundputz. 

- Izolacja pionowa ścian fundamentowych. 
- Oczyszczone, naprawione ściany zewnętrzne należy wstępnie zmoczyć i wykonać 

pojedynczy cykl krzemionkowania preparatem Kiesol, na świeżo nanieść warstwę szlamu 
Sulfatexschlämme. Na styku ławy fundamentowej ze ścianą fundamentową wykonać 
fasetę uszczelniającą z zaprawy Dichtspachtel. Pozostawić do wyschnięcia. Następnie 
rozciągnąć w dwóch warstwach modyfikowaną tworzyw sztucznymi powłokę bitumiczno-
polimerową Dickbeschichtung 2K lub Profi Baudicht 2K.  

- Likwidacja przyczyn i skutków zawilgocenia:  
- Wykonanie przepony poziomej odcinającej podciąganie kapilarne na poziomie posadzki 

piwnic. Pracę przeprowadzić metodą ciśnieniową. Nawiercić otwory średnicy 18mm pod 
kątem od 0o do 30°, na głębokość równą grubości muru pomniejszoną o 8 cm. Następnie 
wtłoczyć pod ciśnieniem 0,2 - 0,4 MPa preparat AQUAFIN - F w ilości ok. 15kg/1m² 
przekroju poziomego ściany. Po zakończeniu iniekcji otwory wypełnić zaprawą 
ASOCRET – BM. 

- Wykonanie pionowej izolacji zewnętrznej z mineralnej elastycznej zaprawy 
uszczelniającej AQUAFIN – 2K (ok. 3,5kg/m²) lub grubowarstwowej izolacji bitumicznej 
COMBIFLEX - C2 (3 – 4dm3/m²). Przed nałożeniem izolacji, mur wyspoinować i 
wyrównać zaprawą cementowo - wapienną.  
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- Na wszystkich zawilgoconych ścianach pomieszczeń skuć tynki i wykonać tynki 
renowacyjne. Skuty tynk bezwzględnie wywieźć na wysypisko. Ze względu na znaczne 
zasolenie na ścianach zewnętrznych wykonać tynk renowacyjny grubości minimum 3cm, 
na pozostałych ścianach nałożyć tynk renowacyjny grubości min. 2 cm. 

6. Kontrola jakości robót. 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
7. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg 
PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. 
Stosować przepisy wg ST „Wymagania ogólne” 
 
STB.02.02.00. Izolacje termiczne podłoży pod posadzki 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wyk. i odbioru prac izolacyjnych: 
- wykonanie izolacji termicznych, akustycznych i paroizolacji podłoży na stropie i na gruncie.  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
- ułożenie termoizolacji luzem, 
- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 

1. Posadzka na gruncie - styropian dach-podłoga ESP 200 grubości 18cm i λ≤ 0,032 W/m*K, 
2. Strop międzykondygnacyjny - styropian dach-podłoga XPS grubości 5cm i λ≤ 0,036 

W/m*K, 
3. folia ochronna polietylenowa gr. 0,2 mm 
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Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. Każda partia materiału 
powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Wykonawca 
powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń 
powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Samochód dostawczy. Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji 
producenta. 
5. Wykonanie robót. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stalą grubość. Płyty izolacyjne powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3cm. Płyty 
przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 
zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z 
zakładami min. 20 cm.  
Przy układaniu folii na termoizolacji podłoży na gruncie folia polietylenowa jest paraizolacją. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych 
powinna być równa i czysta. 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
6. Kontrola jakości robót. 
Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” oraz pkt. 5 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady 1989 
Należy stosować przepisy zgodnie ST „Wymagania ogólne”. 
 
STB.03.00.00. STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA 
STB.03.01.00. Stolarka otworowa 
STB.03.01.01. Drzwi aluminiowe i stalowe, fasada aluminiowa i przeszklona ściana działowa 
aluminiowa 
1. Wstęp. 
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1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- zamontowanie drzwi wewnętrznych z profili aluminiowych,  
- zamontowanie wewnętrznej ścianki z profili aluminiowych, 
- zamontowanie drzwi wewnętrznych stalowych, 
- zamontowanie drzwi stalowych przesuwnych 6-skrzydłowych, 
- zamontowanie fasady aluminiowej zewnętrznej. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki, 
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 
- oszklenie skrzydeł, przeszkleń i naświetli, 
- silikonowanie złączy, usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
• Drzwi wewnętrzne w wiatrołapie dwuskrzydłowe aluminiowe z naświetlem o odporności 
ogniowej EI30, skrzydło czynne o szerokości 110cm(całkowita szerokość przejścia po 
otwarciu obu skrzydeł 150 cm), lakierowane proszkowo, górny i dolny panel szklone szkłem 
bezpiecznym, wyposażone w zamek z wkładką patentową oraz samozamykacz. 
• Drzwi wewnętrzne do sali dydaktycznej na piętrze aluminiowe, skrzydło czynne o 
szerokości 90cm(całkowita szerokość przejścia po otwarciu obu skrzydeł 130 cm), 
lakierowane proszkowo, górny i dolny panel szklone szkłem bezpiecznym, zamek z wkładką 
patentową. 
• Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia technicznego jednoskrzydłowe na parterze 
aluminiowe, o odporności ogniowej EI30, pełne, kolor antracytowy RAL 7016 lakierowane 
proszkowo, wyposażone w zamek z wkładką patentową.  
• Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe przeciwpożarowe do segmentu „C”  o 
odporności ogniowe EI60, skrzydło czynne o szerokości 90cm(całkowita szerokość przejścia 
po otwarciu obu skrzydeł 135 cm), lakierowane proszkowo w kolorze białym RAL 9003, 
górny i dolny panel szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w zamek z wkładką patentową 
oraz samozamykacz. 
• Drzwi stalowe jednoskrzydłowe w piwnicy pożarowe o odporności ogniowej EI60, 
pełne, kolor antracytowy RAL 7016 lakierowane proszkowo, wyposażone w zamek z wkładką 
patentową.  
• Drzwi wewnętrzne stalowe przesuwne 6-skrzydłowe – systemowe, lakierowane 
proszkowo w kolorze RAL 9003, przeszklone, szklenie bezpieczne. Wymagane zastosowanie 
w podłodze prowadzenia dolnego oraz górnego mocowanego za pomocą kątowników do 
ściany analogicznie do istniejących drzwi przesuwnych. Drzwi wykonać zgodnie z technologią 
wybranego producenta.  
• Fasada aluminiowa zewnętrzna - fasada szklana aluminiowa słupowo-ryglowa, z profili 
izolowanych termicznie o szerokości rygli 50 mm, kolor ślusarki RAL 7016, lakierowane 
proszkowo, górne i dolne sekcje fasady nieotwierane, szklone szkłem zespolonym 
bezpiecznym przeziernym. Środkowa sekcja stanowiąca pas międzykondygnacyjny 
oddzielenia pożarowego nieprzezierna o odporności ogniowej EI60, folia w kolorze RAL 
7012. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe jako element systemu okienno-drzwiowego, skrzydło 
czynne o szerokości 110cm(całkowita szerokość przejścia po otwarciu obu skrzydeł 150 cm). 
Drzwi zewnętrzne wyposażone minimum w dwa zamki na wkładkę patentową, samozamykacz 
oraz w klamkę antypaniczną. Współczynnik przenikania ciepła okien zewnętrznych 
U≤0,9W/m²k. Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U ≤ 1,3 W/m²k. 
• Akustyczna ścianka działowa wewnętrzna - nieizolowana termicznie, szerokość rygli 38 
mm, kolor ślusarki RAL 7016, lakierowane proszkowo, górne sekcje szklone szkłem 
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zespolonym bezpiecznym przeziernym o odporności ogniowej EI30, dolne sekcje do 
wysokości 100 cm z panelu nieprzeziernego pojedynczego o odporności ogniowej EI30 w 
kolorze RAL 7012. Drzwi jednoskrzydłowe jako element systemu okienno-drzwiowego 
całkowicie przeszklone, wymiar w świetle 100/205, wyposażone w zamek z wkładką 
patentową oraz samozamykacz. 

Drzwi, fasada i ścianka przeszklona wykonane dokładnie wg zestawienia zawartego w 
dokumentacji projektowej. 
Profile aluminiowe: 
− kształtowniki aluminiowe spełniające wymagania określone w normie PN-EN 755-1. 
− własności mechaniczne kształtowników są zgodne z normą PN-EN 755-2.  
− dopuszczalne odchyłki wymiarowe kształtowników wg PN-EN 12020-2. 
− przekładki termiczne wykonane są z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym - wg  

DIN 16941 T.2 (posiadają certyfikat producenta). 
− przekładki termiczne z bardzo dużą wytrzymałością oraz rozszerzalnością cieplną zbliżoną 

do aluminium, co gwarantuje poprawną pracę złącza i zapobiega rozerwaniu połączenia na 
granicy poliamid-aluminium, podczas występowania dużych zmianach temperatur na 
elewacjach budynków. 

− odpowiedni kontrolowany sposób zagniatania przekładki termicznej gwarantuje uzyskanie 
przewidzianej w normach wytrzymałości profilu zespolonego. 

− uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne wykonane są z kauczuku syntetycznego 
EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej 
DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1.  

− szyby zespolone, aby zabudowa spełniała wymagania normy cieplnej oraz spełniała 
wymagania w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń jak i bezpieczeństwa 
użytkowania. 

− parametry okuć dostosowane do gabarytów i ciężaru skrzydeł oraz do występujących 
obciążeń eksploatacyjnych. 

• pianka montażowa 
• silikon 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożone okna i drzwi powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
5. Wykonanie robót. 
Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Montaż drzwi do ściany konstrukcyjnej łącznikami systemowymi.  
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 

Na wysokości elementu po obydwu stronach drzwi stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
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Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. 
6. Kontrola jakości robót 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 r. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB.03.01.02. Okna i naświetla z aluminium 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- zamontowanie okien zewnętrznych z profili aluminiowych, 
- zamontowanie naświetli wewnętrznych z profili aluminiowych, 
- osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki, 
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
- oszklenie skrzydeł, przeszkleń i naświetli, 
- osadzenie parapetów wewnętrznych  
- wykonanie parapetów zewnętrznych  
- silikonowanie złączy, usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
• Naświetla wewnętrzne aluminiowe w wiatrołapie nieotwieralne, kolor ślusarki RAL 7016, 

lakierowane proszkowo o zwiększonej odporności ogniowej EI30. 
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• Okna zewnętrzne aluminiowe wiatrołapu z ciepłych profili aluminiowych, nieotwieralne, 
kolor antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Współczynnik przenikania ciepła 
U≤0,9 W/m2K. 

• Okna zewnętrzne aluminiowe w miejscu okrągłych okien aluminiowych - aluminiowe 
prostokątne rozwieralno-uchylne, kolor biały RAL 9003, lakierowane proszkowo. 
Współczynnik przenikania ciepła U≤0,9 W/m2K. 

  Parapety okienne zewnętrzne na parterze i I piętrze w zespole wejściowym z granitu 
strzegomskiego w kolorze jasnoszarym grubości 3 cm. Parapety zewnętrzne w wymienianych 
okien istniejących wykonać analogicznie do istniejących parapetów z kształtek klinkierowych 
w kolorze piaskowym na wzór istniejących.  Parapety wewnętrzne w oknach fasady szklanej z 
granitu strzegomskiego grubości 3cm o fazowanych krawędziach. Parapety wewnętrzne w 
wymienianej okrągłej stolarce z PCV, w kolorze białym na wzór istniejących.  

Stolarkę wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki zawartym w dokumentacji 
projektowej. 

 

• Pianka montażowa 
• Silikon 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
5. Wykonanie robót. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy oczyścić i naprawić. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci 
pianki. Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. 
Osadzenie parapetów wewnętrznych: 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. 
Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe 
rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. 
Przed osadzaniem parapetów krawędzie parapetu mające styk z ramą okienną i murem należy 
zaszpachlować silikonem. 
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Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i 
ścianą uszczelnić silikonem. 
6. Kontrola jakości robót 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085 wraz ze zmianami A1 i A2 dla ślusarki okiennej z tworzyw sztucznych. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-10 ISO. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
PN-158/B-10085 + zmiana A l i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 r. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB.03.02.00. Sufity podwieszane kasetonowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu 
podwieszanego, kasetonowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania. 
1.3. Określenia podstawowe 
PŁYTA WYPEŁNIAJ ĄCA - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. 
Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Ruszt (Konstrukcja nośna) 
podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub 
składać się z poszczególnych elementów. 
Sufit podwieszany 
sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą 
kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej 
odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu. 
Element zawieszenia 
część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku. 
Zestaw sufitu podwieszanego 
zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy 
montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego 
producenta ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej 
transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny i 
kształtownik przyścienny. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" . 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
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2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów 
Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji nośnej 
sufitów podwieszanych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikającym z 
właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w sufitach 
spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze względu na emisję fenolu i 
formaldehydu płyty mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
kategorii A i B według Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem 
Higienicznym PZH Nr HK /B/1075/01/2007, płyty odpowiadają wymaganiom higienicznym. 
Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszanych 

• Uwalnianie formaldehydu : klasa E1 
• Odporność na zginanie: klasa 1/C/0N, 
• Reakcja na ogień A2-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-120mm 
• Absorpcja dźwięku αw = 0.95 zgodnie z normą DIN EN 11654 (95% nie ulega 

odbiciu), 
Rozpakowanie 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. 
Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek 
podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed 
zabrudzeniem. 
Transport 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 
opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
Składowanie materiałów 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 
zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być 
umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalna - trzy pełne palety jedna na 
drugiej. 
Deklaracja zgodności 
Produkty o deklarowanej zgodności norma EN - 3964 winny być znakowane znakiem CE 
czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
- Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
- Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszanych W 
związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie 
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi mediami 
narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia 
bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 
3.2 Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych Sprzęt do wycinania, przycinania i 
obróbki płyt wypełniaj ących: 
NOŻE -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 
PĘDZLE - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
SPRZĘT DO INSTALACJI KONSTRUKCJI NO ŚNEJ: Elementy do instalacji kołków, kotew i innych 
elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli 
(zgodnie z zaleceniami producentów) 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 
Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od wysokości 
podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) 
poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Montaż płyt 
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Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania 
brzegów. 
Cięcie 
Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. 
WSKAZÓWKI MONTA ŻOWE Wykończenia przyścienne 
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 
poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. 
Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegaj ą, a także czy 
listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć 
możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. 
Połączenia pomiędzy sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi 
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. 
Należy j ą zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. 
Narożniki 
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu 
metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 
Konstrukcja nośna 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, 
a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. 
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do 
stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do 
profili nośnych systemu w rozstawie 600 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone 
osiowo co 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm x 600mm i stosowania płyt o 
wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia 
pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej 
linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 
mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany 
(lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby 
utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad- jak i 
podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 
Siatka modularna 600x600 mm 
Utworzyć tak jak siatkę modularną 600x600mm. 
Montaż płyt 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania 
brzegów. ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ 
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w 
specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym 
środowisku, np. nad basenami. 
Akcesoria 
Klipsy mocujące 
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą być 
stosowane. 
Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach 
wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza 
pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż 
klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod 
ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm. 
Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili 
nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 
Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 
mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 
POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 
Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 
ODKURZANIE : Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 
ŚCIERANIE NA MOKRO : Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, 
nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi 
- współczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100. 
CZYSZCZENIE PIAN Ą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. 
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Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. NIEDOPUSZCZALNYM  jest stosowanie 
agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego pochodnych. 
Podstawowe zasady eksploatacji: 
Sufit podwieszany jest lekkim niekonstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś 
płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji 
nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego. 
Usuwanie usterek: 
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym sufit 
podwieszany został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu 
środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej 
uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie 
konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit 
podwieszany. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli 
1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania 
ogólne". Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
•Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
•Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 
•Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 
o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. o Kontrola 
wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń 
lub uszkodzeń. o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / 
instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego. 
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu 
podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach 
nie mogą być stosowane. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt 
- szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych  
- mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej  
- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
•PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań •PN-EN ISO 1716:2002 
(U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania •PN-EN ISO 11654: 
1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku 
•PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej •PN-EN 
1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
•PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych 
•PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 
szerokości 
•PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. •Określanie grubości PN-EN 
824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w •budownictwie. Określanie prostokątności 
•PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości •PN-
93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych 
 
 
STB.04.00.00. POKRYCIA DACHOWE 
STB.04.01.00. Izolacje termiczne i przeciwwodne stropodachu 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- wykonanie izolacji termicznych i przeciwwodnych dachów w systemie stropodachu pełnego 
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1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża żelbetowego, 
- ułożenie paroizolacji, 
- ułożenie izolacji termicznej, 
- ułożenie papy podkładowej, 
- ułożenie przez zgrzewanie papy wierzchniego krycia do papy podkładowej, 
- w zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze /np. dostawa i montaż laty 
okapowej, montaż oblachowań z blachy tytan aluminium. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 

Stropodach płaski, pełny oparty stropie żelbetowym monolitycznym, ocieplony 
styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Na stropie wykonać powłokę paroizolacyjną 
emulsją bitumiczną w dwóch warstwach i izolację papą paraizolacyjną grubości 4mm. 
Termoizolację dachu wykonać styropianem dach – podłoga [λ≤0,032] w kilku warstwach 
zakładkowo, o łącznej grubości 20 do 30cm ze spadkiem 5%. Na styropianie ułożyć papę 
wentylacyjną celem odprowadzenie wilgoci gromadzącej się pod pokryciem przez kominki 
wentylacyjne w ilości 1szt na 40 - 60m². Papy wentylacyjnej nie układać w pasie 
przyokapowym, przy dylatacji, przy kominach i ogniomurach, itp. W tych miejscach odsunąć 
papę wentylacyjną o 50cm.  

Pokrycie papą termozgrzewalną papą podkładową i papą nawierzchniową 4,5 kg/m2 z 
posypką w kolorze szarym odporna na działanie ognia Broof (t1). Zastosować należy kompletny, 
jednorodny system pokrycia dachowego zapewniający osiągnięcie projektowanych parametrów 
oraz wymaganej klasy odporności ogniowej przykrycia dachu RE 15. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na równym i suchym podkładzie 
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i składowanie wg wymagań ogólnych ST. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Układ warstw: 
- termoizolacja - płyty styropianowe gr. 16 - 32 cm 
- papa podkładowa 
- wierzchnia warstwa krycia - papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna z posypką. 
Technologia wykonania: 
- Ułożyć luzem płyty styropianowe na zagruntowanym podłożu 
- Dosunąć starannie płyty jedna do drugiej. 
- Poszczególne rzędy ułożyć w mijankę. 
- Zgrzewamy papę wierzchnią. 
Ocieplenie stropodachów powinno być wykonywane sukcesywnie na kolejnych połaciach i 
zlewniach. Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie pokrywana papą dla ochrony jej przed 
opadami. 
Na krawędzi okapowej zamocować belkę krawędziową z drewna impregnowanego o 
wysokości mniejszej o ok. 1 cm od wysokości termoizolacji. 
Papę podkładową układać na termoizolacji po kierunku spadku połaci z zakładami podłużnymi 
nie mniejszymi niż 10 cm, czołowymi nie mniejszymi niż 10 cm . Przy okapach ułożyć 1 pas 
papy równolegle do jego linii. Na belce drewnianej krawędź papy mocować gwoździami 
papowymi co 5cm. Krawędzie szczytowe domocować liniowo co 20-25cm teleskopowymi 
łącznikami mechanicznymi. 
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Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym samym kierunku co podkładowa z zachowaniem 
przesunięć zakładów czołowych i podłużnych w stosunku do podkładu z zastosowaniem walka 
dociskowego (papa nawinięta np. na rurę stalową średnicy 50 – 65 mm) gwarantującego 
otrzymanie jednorodnego połączenia wszystkich warstw. Zakłady podłużne nie mniejsze niż 10 
cm, czołowe nie mniejsze niż 10 cm. 
Styki podłoża dachu z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad 
powierzchnię dachu, powinny być wykonane z kątowników z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm 
łączonej z blachą trapezową oraz płaszczyzną pionową po 25 cm na każdej z płaszczyzn ścięte 
za pomocą trójkątnego odboju z klinów. 
Obróbki z pap (kominów itp.) wykonywać dwuwarstwowo w układzie pap jak dla połaci z 
zastosowaniem izoklinów styropianowych i mocowania mechanicznego górnych krawędzi pap 
przez listwy aluminiowe do ścian. Styk listew z podłożem uszczelnić masą uszczelniającą 
Wysokość wyciagnięcia obróbek z pap nad powierzchnie połaci gotowego pokrycia nie 
mniejsza niż 15 cm. 
W załamaniu, narożniku wklęsłym izolację należy dodatkowo wzmocnić. Wywiniętą na 
powierzchnię ściany izolację pionową należy dodatkowo umocować mechanicznie do ściany i 
zabezpieczyć przed zsuwaniem. 
Warunkiem szczelności paroizolacji i izolacji wodochronnej jest układanie papy 
termozgrzewalnej z ciągłą wylewką bitumu na zakładach przy standardowej szerokości zakładu 
podłużnego 10 cm i czołowego nie mniej niż 10 cm. Przy wylewce bitumu większej niż 5 - 8 
mm istnieje konieczność zastosowania na niej posypki z łupka chroniącej odkryty bitum przed 
oddziaływaniem promieni UV. 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji termicznej należy przeprowadzić szczegółowo 
przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wszystkich etapów robót zawartych w pkt. 5 
7. Odbiór robót 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. Odbiór 
przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- Sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża 
- Sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmować: 
- czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu sprawdzenie ciągłości warstwy 
izolacyjnej 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz 
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami 
atmosferycznymi. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Normy: 
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej. 
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
budownictwie. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych . Arkady 1989 
 
STB.04.03.00. Roboty blacharskie oraz montaż rynien i rur spustowych 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- Montaż obróbek: daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi. 
- Montaż rynien i rur spustowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w mniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
Blacha tytan - aluminium gr. 0,6 mm 
Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 
Wkręty do drewna, gwoździe - ocynkowane w niezbędnej ilości. 
Rynny tytan - aluminium ϕ 100 
Rury spustowe tytan - aluminium ϕ 80 
Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny być składowana w zadaszonych i wentylowanych 
magazynach na paletach drewnianych. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powieki 
antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
5. Wykonanie robót. 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych - 
winny być odpowiednio szerokie. 
W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być wklejane między warstwami 
papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10 %. Przy pochyleniu 
mniejszym niż 10 % obróbki układać na wierzchu dachu. 
Przy połączeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinny być zastosowane obróbki dwuczęściowe. 
Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczyć obróbkami 
blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 
Na połaci dachowej przy rurach spustowych z części wyższej dachu należy 
zamontować profile (koryta) z blachy tytan - aluminium dla osłabienia siły działania wody 
deszczowej i ochrony papy przed rozmyciem.  
Rynny dachowe: 
Rynny tytan - aluminium należy łączyć wg zaleceń producenta. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Odległość między uchwytami powinna wynosić 60 – 90 cm 
Uchwyty należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty 
powinny być wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 
Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z 
blachy. Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek 
blacharskich oraz oblutowania. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. 
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Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 
25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
Rury spustowe: 
Rury spustowe tytan  -  aluminium  należy łączyć wg zaleceń producenta. 
Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 
m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dług. 2m nie powinno być większe 
niż 3mm. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod 
kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały. Przejście rur 
spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez zastosowanie podwójnego złącza. 
Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 
6. Kontrola jakości robót. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości Tolerancja wymiarów 0,5 mm 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -Arkady 1989. 
 
 
STB.05.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 
STB.05.01.00. Tynki wewnętrzne  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac tynkarskich: 
- naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych. 
- naprawy i uzupełnienia po robotach instalacyjnych 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora.  
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
- osadzenie listew narożnikowych dylatacyjnych, 
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie, 
- usunięcie folii i taśmy. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 

• tynk cementowo - wapienny 
• listwy tynkarskie i inne akcesoria oraz materiały pomocnicze 

Przechowywanie w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi.  
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Tynki transportować i przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym na mróz, w 
zamkniętych pojemnikach. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub 
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4 - 6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  
Podłoże powinno być nośne, związane, suche, niespękane oraz wolne od kurzu, tłuszczów i 
wykwitów. Podkład Tynkarski stosować bez rozcieńczania w temperaturach od 5°C do 25°C, 
przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 
Nakładać w jednej warstwie przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania 
zależnie od warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład może służyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesięcy. 
Tynk mineralny przygotować według zaleceń producenta. 
Tynk należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć pacą do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do 
dalszego użycia. Wydobycie struktury odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Tynk o strukturze baranka należy 
zagładzić ruchami okrężnymi. 
Czas pracy od naciągnięcia do zafakturowania jest ograniczony i wynosi od 5 do 30 min.  
Aby uniknąć powstania cieni na połączeniach tynku nakładanego wcześniej i później, 
wszystkie czynności związane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru należy 
prowadzić metodą „mokre na mokre”. 
6. Kontrola jakości robót. 
Inspektor dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania tynków. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie. 
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PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady. Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST. „Wymagania ogólne”. 
 
STB.05.02.00. Malowanie ścian i sufitów  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- malowanie ścian wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora. W zakres robót wchodzi: 
- naprawa i uzupełnienia po robotach instalacyjnych 
- przygotowanie podłoży, 
- gruntowanie podłoży, 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 
- malowanie ścian i sufitów, 
- usunięcie folii. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane.     
2. Materiały 
Środki gruntujące 
Farba emulsyjna wewnętrzna lateksowa półmat  
Farba emulsyjna wewnętrzna akrylowa półmat  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 5oC. 
3. Sprzęt 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5°C. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.  
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura pow. 30oC oraz przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami lateksowymi i syntetycznymi nie większa niż 
3 % masy. 
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu 
podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych monolitycznych. 
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Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych. 
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi: 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. 
Świeże tynki malować dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu. 
Przygotować podłoże przez zagruntowanie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. 
Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. 
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody. Drugą warstwę 
nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5oC i 
nie wyższa niż+ 30oC. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1 - 2 dni. 
6. Kontrola jakości robót. 
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
Badanie warstw gruntujących obejmuje 
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, 
- nasiąkliwości, 
- wsiąkliwości, 
- wyschnięcia, 
- przyczepności. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg.: 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
 
 
STB.06.00.00. PODŁOGI I POSADZKI 
STB.06.01.00. Podłoża na gruncie 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie podłoża i podsypki piaskowej, 
układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu 
- podłoża z betonu C8/10 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podłoża 
- Dogęszczenie podłoża do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,95 o miąższości uzupełniającej do 
spągu podłoża betonowego, jeżeli zachodzi przypadek niższego stopnia zagęszczenia. Odbiór 
podsypki i podłoża pod posadzkę potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  
- Wykonanie podłoży z betonu C8/10 gr. 0,10m. 
- Pielęgnacja betonu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 

• Pospółka żwirowa o uziarnieniu 4 - 6. 
• Beton C8/10  
• Materiały pomocnicze. 

3. Sprzęt. 
Wibratory lub ubijarki mechaniczne. Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany 
przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Samochód dostawczy. Transport mieszanki betonowej powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w specyfikacji. 
5. Wykonanie robót. 
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. 
konstrukcji. W przypadku gdy, stopień zagęszczenia jest niższy niż Id<0,5 należy dokonać 
zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm do IS ≥ 0,95. 
Następnie układać podsypkę żwirową. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 
cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez 
ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia 
się wody na jej powierzchni. W związku z wykonywaniem prac w pobliżu istniejących 
elementów konstrukcyjnych prace należy wykonywać w sposób nienaruszający ich 
stateczności. Zagęszczanie gruntu wyłącznie ręcznie, zabrania się stosowania walców, 
walców wibracyjnych, wibratorów i ubijaków mechanicznych. Grubość warstwy 
zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym. 
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być 
wyznaczane laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie 
szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło 
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospółki zagęszczona do Is ≥ 0,95. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia 
gruntu i podsypki piaskowo - żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy 
stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami. Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania 
robót betonowych. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres 
kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. 
6. Kontrola jakości robót. 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu. Wykonywanie mieszania 
betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny podlegać parametry, od 
których zależy jakość betonu. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być 
sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej 
partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym 
nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię 
betonu. Próbki pobiera się losowo. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest 
określony termin, po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją 
sprawdzać po 28 dniach. 
7. Odbiór robót. 
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Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje 
określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne 
ich wykonanie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
Podstawę odbiorą robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN- 88/B - 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady 1989 
 
STB.06.02.00. Podłoża pod posadzki 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac  
- wykonanie posadzki betonowej gr. 5 cm zbrojonej siatką prętów Ø4,5 #15x15cm, 
- wykonanie posadzki betonowej gr. 4 cm zbrojonej siatką prętów Ø4,5 #15x15cm, 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.  
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji, 
- ustalenie poziomów i spadków, 
- wylanie podłoży betonowych, 
- ułożenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji, 
- ustalenie miejsc dylatacji i ułożenie dylatacji obwodowych ze styropianu, 
- ułożenie listew kierunkowych, 
- zazbrojenie i wylanie podłoży cementowych i zatarcie, 
- pielęgnowanie podłoży przez przykrycie folią, 
- wylanie masy samopoziomującej pod posadzki z wykładzin PVC. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbiorą Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- siatki z prętów ϕ4,5mm o oczku 15x15cm, 
- beton C20/25, 
- sucha posypka metaliczno – krzemowa, 
- materiały do wykonania dylatacji. 
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych 
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadające normie PN-B/79-06711. 
Do betonu C20/25 mieszanka kruszyw mineralnych. Woda zarobowa powinna spełniać 
wymagania podane w normie. Przechowywanie cementu w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-
88/673-08 i PN-88/B-3000. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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4. Transport. 
Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Podkład betonowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
przeciwwilgociowej. 
Jastrych cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem w zależności od 
usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia. 
Grubość jastrychu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz 
od stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 
Grubość podkładu cementowego nie powinna być niniejsza niż: 
a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm 
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm 
c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o 
dużej ściśliwości - 40 mm 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. Jeśli materiał izolacji cieplnej lub 
przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być osłonięty 
warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub 
przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobowa uzyskuje się stosując warstwę 
ochronną z folii polietylenowej układanej na zakład. Szczeliny izolacyjne powinny być 
stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, 
schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Podkład 
cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
styropianu gr. 1 cm. 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji 
konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania 
szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. Warstwa izolacyjna w 
konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę dylatacyjną. Szczeliny dylatacyjne powinny 
występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscu styku różnych konstrukcji 
podłóg. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej 
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 
36 m2 przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole 
między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku - 3 m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia 
w świeżym podkładzie betonowym o głębokości równej -1/3 - 1/2 grubości podkładu. Rozstaw 
szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m a w korytarzach 2 - 2,5 krotnej ich 
szerokości. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 
nakładania drobnoziarnistej zaprawy. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być 
utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folią polietylenową. W pomieszczeniach, 
w których występuję kratki ściekowe należy wykonać spadek do kratek min. 1,5 %. 
6. Kontrola jakości robót. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Należy stosować 
metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne” i instrukcją producenta. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
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- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych –  
Arkady 1989 
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne” 
 
STB.06.03.00. Posadzki 
STB.06.03.01. Posadzki z wykładzin PCV  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek z wykładzin PCV. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
- Posadzka z wykładzin z heterogenicznych paneli podłogowych, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2. Materiały 
2.1. Wyroby podłogowe PCV 
- Panele wykładziny obiektowej, heterogenicznej, kompaktowej PVC. Zabezpieczenie 
powierzchniowe poliuretanem, grubość całkowita 2,5mm, grubość warstwy użytkowej nie 
mniejsza niż 0,7mm.  
Warstwa ścieralna kalandrowana i barwiona w masie.  
Matowe wykończenie.  
Panele wymiarów 1200x200mm. 
Klasa użytkowa EN ISO 10874 Klasa 34/43 
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 
Waga całkowita EN 430 3950 g/m² 
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfl -S1 
Właściwości antypoślizgowe DIN 51130 R10 
Właściwości elektrostatyczne  EN 1815  ≤ 2kV  

  Grubość (mm) EN ISO 24346 2,5mm 
Warstwa użytkowa EN ISO 24340 ≥0,7mm barwiona w masie 
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ∆Lw EN ISO 717/2 ΔLw 3 dB 
Odporność chemiczna  EN ISO 26987 odporna 
Francuski certyfikat emisji LZO  A+ 
Przewodzenie cieplne EN ISO 10456 0,02 m2 K/W 
Stabilność wymiarów EN ISO 23999 ≤ 0,1% 
Odporność na światło EN ISO 105-B02 ≥ 6 

 

2.2. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3. Zaprawa samopoziomująca z gotowych mieszanek należy przygotować pamiętając 
o dokładnym dozowaniu składników zgodnie z zaleceniami producenta. Musi posiadać 
aktualne świadectwo ITB lub atest 
3. Sprzęt 
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Roboty można wykonać przy użyciu prostych narzędzi takich jak: packa; łata; szpachla stalowa 
zębata do rozprowadzania kleju; noże do wykładzin; mieszarki do kleju; spawarki do 
wykładzin PCV; niwelator laserowy do wyznaczanie poziomów. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej przystosowanej do 
wygładzenia już istniejącego podkładu pod wykładziny PCV. Przed wykonaniem warstwy 
samopoziomującej należy oczyścić i zagruntować istniejące podłoże zwiększając jego 
przyczepność. 
Wymagania podstawowe. 

− Warstwa wyrównawcza powinien być wykonana zgodnie z zaleceniem producenta i 
karta wyrobu, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu  

− Wytrzymałość warstwy wyrównawczej na ściskanie powinna zawierać się w przedziale 
od 18 do 30 MPa po 28 dniach od momentu wylania 

− Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane. 

− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów warstwy wyrównawczej w ciągu 
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 10°C. 

− Podkład wykonany z warstwy wyrównawczej powinien mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 

− Dopuszczalna wilgotność warstwy wyrównawczej 3% , wytrzymałość na ścinanie 
12MPa 

− W ciągu pierwszych 7 dni po ułożeniu warstwy wyrównawczej powinna być 
utrzymywana temperatura od 10° do 5°. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCV 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z 
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Warunki ogólne: 
Temp. pomieszczeń > 18OC. 
wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna być 
rozluźniona, po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu 
kolejne 24 h w jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. 
Przygotowanie podłoża. 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. Na przygotowanym podłożu wykonać 
wylewkę samopoziomującą. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie 
powinna być zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0,5MPa. Zawartość wilgoci nie powinna 
być większa wagowo od 4%. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste odpowiednio 
porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 3% dla betonu i 0,5 % dla 
anhydrytu. 
Przed każdą czynnością /gruntowaniem, kładzeniem masy samopoziomującej i klejeniem 
dokładnie odkurzyć i zamieść podłoże. 
Porowatość sprawdzić przez położenie kropli wody na podłożu. Kropla powinna zniknąć w 
czasie 1 - 10 min. w przeciwnym wypadku użyć gruntu odpowiednio zwiększającego lub 
zmniejszającego porowatość. Do szpachlowania podłoża używać wyłącznie mas 
wodoodpornych. Zaleca się stażowanie przy pomocy szpachli wodoodpornej styk między 
posadzką a ścianą, tak by otrzymać płynne przejście. 
Wylać masę samopoziomującą. 
Po dokładnym wyschnięciu masy samopoziomującej można przystąpić do klejenia, klej 
zalecany przez producenta. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie 
właściwą konsystencję. Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. 
wykonać cokoły h= 12 cm 
Układanie wykładzin podłogowych: 
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w 
narożnikach. 
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 
Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża. 
Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju. 
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W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej 
z końcówką do zgrzewania sznurowego. 
Do frezowania wszystkich złącz należy stosować frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. 
Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 
Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się 
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Dopasowanie, cokoliki, narożniki - 
szczegóły - wg opisu technologicznego układania wykładziny. 
  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
· Wykładziny PCV i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
· Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie 
tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. Pasy cięte z rulonu uwzględniają 
wywinięcie na ścianę o wysokości 10cm (cokolik)  
· arkusze z PCV należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
· arkusze z PCV należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
· Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów cokolików. 
· Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 
0,5 mm między arkuszami, 
· Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą. 
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 3 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu. 
· Posadzki z wykładzin PCV należy przy ścianach wywinąć 10 cm (cokolik), powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i 
wypukłych. 
· Spoiny arkuszy ze spawane tworzące jednorodną powierzchnie. Spawanie obywa się za 
pomocą gorącego powietrza z pomocą pręta spawalniczego do wykładzin po uprzedni ich 
frezowaniu spoiny „V” 
· Na progach drzwi zamontowane trwale listwy ochronne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z kartą wyrobu oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
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– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 zgodnie z przedmiarem wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, ułożenie wykładziny razem z 
cokolikiem, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
− PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
− PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na 

zabrudzenie  
− PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości 

całkowitej  
− PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw  
− PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na 

rozwarstwianie 
− PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie siły ścinającej 
− PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - Wyznaczanie 

wgniecenia i 
− PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności 

wymiarów i zwijania 
− PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie 

- Część 1: 
− PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie ubytku części lotnych. 
− PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin. 
− PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 
ściennych - Metoda oddzierania 

− PN-EN 1373:2001: Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 
ściennych - Metoda ścinania 

− PN-EN 1841:2001: Kleje -- Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 
ściennych - Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy 
kontakcie z klejem 

− PN-EN 1902:2002: Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 
ściennych - Oznaczanie pełzania podczas ścinania 

− PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -- Część 7: 
Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych 
wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła 

− PN-EN 13415:2010: Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie 
rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów  

− PN-EN 14259:2005: Kleje do wykładzin podłogowych -- Wymagania dotyczące 
mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. B Roboty 
wykończeniowe, Posadzki z wykładzin włókien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut 
Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0. 

 
STB.06.03.02. Posadzki z płytek gres  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- wykonanie, okładzin z płytek gresowych na płaszczyznach poziomych i cokolików 
gresowych pomieszczeń suchych bez spadków podłogi. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- Sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża, 
- Nakładanie zaprawy klejowej, 
- Układanie ceramiki, 
- Spoinowanie posadzek i cokolików 
W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze. 
1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
- zaprawa klejowa 
- zaprawa fugowa 
- fuga silikonowa 
- płytki niepolerowane granitogres nieszkliwione, łatwe do utrzymana w czystości,  
- nasiąkliwość wodna 0,1 % 
- wytrzymałość na zginanie 45 MPa 
- twardość powierzchni w skali Mohsa 8 
- odporność na ścieranie R10 
- profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe 
- klej elastyczny  
- fugi elastyczne z dodatkiem grzybobójczym.  
Płytki gresowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Samochód dostawczy. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z 
PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. Płytki 
należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Styki 
(krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug 
brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych. Całość powierzchni spoinować 
fugą mineralną. Szerokość fug - 5mm. Na krawędziach zewnętrznych stosować profil narożny 
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 
narożnikach stosować elementy narożne systemowe. Uszczelnienia podłoży oraz układanie 
okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego 
podwykonawcę. 
6. Kontrola jakości robót 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzi-
nowych. Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych” tom I część IV. - Arkady 1989 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inżynier dokona odbioru zgodnie z 
ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. Wyniki 
odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obiorą materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
PN/B - 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989, 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.  
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STB.07.00.00. ZIELEŃ  
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
- roboty związane z założeniem trawników 
- roboty związane z sadzeniem traw ozdobnych i krzewów 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- przygotowanie gleby pod trawniki, 
- wyrównanie i zwałowanie ziemi, 
- ułożenie darni 
- posadzenie traw ozdobnych i krzewów 
- pielęgnacja 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
2. Materiały. 
Ziemia urodzajna: 
w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Plac Budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  
-gotowa darń trawnikowa.  
- sadzonki traw ozdobnych, drzew i krzewów. 
- nawozy mineralne. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego 
sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Sadzonki powinny być przewożone 
środkami transportu zabezpieczającymi je przed wpływami atmosferycznymi. Przechowywanie 
w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Przechowywanie w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót. 
Pod trawniki, na ukształtowanie i rozplantowanie, należy zastosować ziemię roślinną o 
grubości warstwy 20-25 cm. Przed instalacją powierzchnię uprawną należy dokładnie 
wyrównać i uwałować lekkim wałem. Zakładanie darni należy rozpocząć zaraz po jej 
przywiezieniu. Gleba powinna być odchwaszczona, oczyszczona z odpadów budowlanych itp., 
wyrównana i wygrabiona. Rolki darni najlepiej jest złożyć blisko miejsc, gdzie mają być 
rozkładane. Pasy darni układa się zawsze w tym samym kierunku. Należy unikać stąpania po 
glebie, starając się stąpać tylko po darni. Brzegi rolek muszą się dokładnie schodzić (nie mogą 
na siebie nachodzić). Zakładając trawę w miejscach pochyłych należy ją kłaść horyzontalnie i 
gdy to konieczne, zabezpieczyć ją przez wbicie kołków. Zaraz po rozłożeniu, trawa powinna 
zostać przewalcowana, tak aby wycisnąć spod darni powietrze i zwiększyć kontakt z podłożem. 
Pierwsze podlanie trawnika darniowego jest niezwykle ważne, gdyż w dużej mierze wyznacza 
ono pomyślność przyszłego wzrostu. Musi ono być obfite i nastąpić natychmiast po założeniu. 
Można sprawdzić na ile woda przeniknęła darń przez lekkie uniesienie narożnika rolki. 
Optymalna ilość wody, jaką trawnik powinien otrzymać w trakcie podlania wynosi 2,5cm. 
Program nawadniania: Pierwszy tydzień po założeniu: codziennie Następnie: co drugi lub trzeci 
dzień w zależności od opadów i pory roku (zawsze minimum 2,5 cm wody) Jest ważne, aby 
cały obszar był dobrze i równomiernie nawodniony. 
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Koszenie po założeniu: po 4-7 dniach, potem: raz w tygodniu, aby utrzymać trawę w zdrowiu i 
zieleni, nie należy przycinać jej krócej niż na 5,5 cm. 
Wapnowanie trawników. Wapnowanie ma na celu odkwaszenie podłoża i polepszenie wzrostu 
trawy. Ułatwia walkę m.in. z mchem i skrzypami rosnącymi wśród trawy. Wapnowanie 
małymi dawkami możemy przeprowadzić praktycznie o każdej porze roku. 
Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu 
drzew i krzewów. 
Drzewa i krzewy sadzić w otworach zaprawionych ziemią urodzajną, o średnicach: 
- 0,70 m dla drzew 
- 0,50 m dla krzewów 
Odległość sadzenia drzew średnio, co 7.0 m. Drzewa po posadzeniu zabezpieczyć palikami. 
Krzewy sadzić w grupach swobodnych. Orientacyjne odległości sadzenia wynikają z rysunku. 
Przy sadzeniu krzewów, które mają utworzyć zwarty dywan, szczególnie istotne jest staranne 
przygotowanie gleby. Krzewy takie wymagają, jednakże intensywniejszej pielęgnacji jedynie 
w pierwszym okresie, dopóki się nie przyjmą i rozrosną. Kiedy się rozrosną, nie będzie 
konieczne częste odchwaszczanie ani ściółkowanie gleby.  
Na ukształtowanie terenu i rozplantowanie, zastosować ziemię roślinną o grubości warstwy 20 
÷ 25 cm. Powierzchnię terenu należy dokładnie wyrównać. 
Bezpośrednio po posadzeniu rośliny podlać. Wskazane są zwyczajne zabiegi pielęgnacyjne: 
okresowe przycięcie pędów przekwitłych, chorych, uszkodzonych mechanicznie lub przez 
mróz, jeżeli takie się pojawią. Rośliny nie w pełni mrozoodporne można na zimę przykrywać 
stroiszem Prawidłowa pielęgnacja polega na regularnym odchwaszczaniu i podlewaniu oraz 
nawożeniu dwa razy w sezonie. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola robót w zakresie siewu i pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu: 
- przygotowanego podłoża pod zasiew, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości rozłożenia nasion, 
- odpowiednich terminów zasiewów, 
- prawidłowego wałowania, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
7. Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5 spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
8. Przepisy związane i standardy. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.  
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STS.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp  
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa 
wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń: 
określa wymagania w zakresie: 
• właściwości materiałów; 
• sposobu i jakości wykonania robót; 
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
Wymagania Ogólne zawarte są w ST.00. Wymagania ogólne. Niniejszy dział zawiera 
informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót branży sanitarnej.  
1.1. Zakres robót objętych STS. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja STS obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji sanitarnych w obiekcie jw. 
1.2. Uwagi ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową (projektem budowlanym; specyfikacją techniczną) i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, ST, 
przedmiar robót).  
Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania 
zawarte w ST mają priorytet w stosunku do projektu budowlanego. 
W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową (DP), a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 
2. Materiały i sprzęt. 
Cechy materiałów i  elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 
Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat zgodności  lub aprobatę 
techniczną, a urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. 
Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia były 
zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu niepowodującego 
pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości 
projektowi robót zaakceptowanemu przez inspektora nadzoru. 
3. Obmiar robót. 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót z DP (i ewentualnymi 
korektami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru ) w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiarów 
należy wpisać do książki obmiarów. 
Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione 
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót polegających na 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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STS.01.00. INSTALACJA C.O. 
1. Wstęp. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych dotyczących wykonania instalacji CO.  
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach instalacyjnych związanych z realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w STS. 
Zakres robót obejmuje przeniesienia istniejących grzejników, montaż nowych oraz włączenie 
ich do istniejącej instalacji. 
2. Materiały. 

Przewody w ścianach i w posadzce należy układać w otulinach izolacyjnych z polietylenu 
LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej posiadających warstwę ochronną (np. folię 
ze wzmocnionego polietylenu  

Izolacja termiczna rur nieobudowanych z otuliny z wełny mineralnej. 
Grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym, wyposażone fabrycznie we wkładkę 

zaworu termostatycznego z nastawą wstępną; uzbrojone w odpowiednie dla wkładki głowice 
termostatyczne. 

Podejścia do grzejników: rury giętkie PEX, podwójne kurki odcinające z odpowiednimi 
dla zastosowanych rur złączkami zaciskowymi. 
3. Sprzęt. 
Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
4. Transport. 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane 
są w Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II-
instalacje sanitarne i przemysłowe.  
5. Wykonanie robót. 
Przy wykonywaniu robót należy: 
• trasować przewody w liniach poziomych i pionowych, 
• wykuć i zaprawić bruzdy, 
• przejścia przez ściany i stropy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie 
pianką PU, 
• przebicia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej ściany, 
• Przewody należy prowadzić w posadzkach i bruzdach ścian lub mocować do przegród 
budowlanych – posadzki, ścian i sufitów – za pomocą uchwytów odpowiedniej średnicy z 
przekładką gumową w sposób umożliwiający przemieszczanie wzdłuż osi rurociągu, lub 
układać w warstwie izolacyjnej (styropianie posadzki) jak przedstawiono na rzucie i 
rozwinięciu instalacji co, 
• Przyjęto średnice przewodów zapewniające pokrycie zapotrzebowania na moc grzejną 
zgodnie z projektem,  

Przewody układać w sposób zapewniający kompensację wydłużeń termicznych. 
Zapewnić możliwość prawidłowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacji poprzez 

odpowietrzniki wbudowane w grzejniki. Grzejniki montowane przy ścianie (odległość 30mm) 
należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Do 
montażu stosować fabryczne zestawy wsporników. 

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110mm. 
Grzejniki należy montować w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika 
przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika wykonać z rur tworzywowych. Gałązki 
powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu nie następowały żadne naprężenia. 
Instalację zrównoważyć hydraulicznie. Ostateczne nastawy wkładek zaworów 
termostatycznych ustalić powykonawczo. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje podlegające 
próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest 
wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności należy instalacje napełnić wodą 
zimną i dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji ogrzewania w 
rozpatrywanym budynku powinna wynosić 0,6MPa. Wyniki badania szczelności należy uznać 
za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 
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- manometr nie wykaże spadku ciśnienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii 
spawanej, 

- ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 2% w przypadku instalacji wykonanej w 
technologii gwintowanej, 

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek. 
Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić w miarę możliwości przy 

najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. 
Łączenie rur wykonać za pomocą kształtek systemowych producenta zastosowanych rur. 
Przewody instalacji c.o. układać w otulinach izolacyjnych o współczynniku 

przewodności cieplnej λ=0,035 W/mK zgodnie z punktem 1.5 Załącznika nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
póź. zm.). 

− dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm: 20 mm 
− dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm: 30 mm 
− dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 mm: równa średnicy wewnętrznej rury, 
− dla w/w rur prowadzonych w podłodze: min. 6mm. 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła 
niż A = 0,035 W/mK należy skorygować w/w grubość warstwy izolacyjnej. 

Przewody w ścianach i w posadzce należy układać w otulinach izolacyjnych z polietylenu 
LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej posiadających warstwę ochronną (np. folię ze 
wzmocnionego polietylenu) zabezpieczającą je przed działaniem zapraw budowlanych. Przy 
układaniu instalacji w posadzkach zachować szczególną staranność w izolowaniu rur. Nie 
dopuścić do przedostania -się zapraw budowlanych do przestrzeni między izolacją i rurą. Dla 
rurociągów prowadzonych po wierzchu ściany stosować okładziny izolacyjne 
nierozprzestrzeniające ognia. 

Oznaczenia rurociągu i armatury należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270 stosując 
jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodnej z tabelą 2 cytowanej normy. Wszystkie 
oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z użytkowaniem i 
obsługą elementów instalacji. 

Opaski należy umieszczać w bezpośredniej bliskości wszelkich przeszkód, przegród, 
kanałów studzienek, ścian budynku, itp. oraz po obu stronach armatury i na połączeniach lub 
rozgałęzieniach.  

W przypadku większej liczby przewodów rurowych ułożonych równolegle względem 
siebie zaleca się nanoszenie opasek o jednakowych wymiarach i w jednakowych odległościach, 
niezależnie od ich średnic. Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 
związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 

Należy skontrolować pracę wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, 
przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” oraz temperaturę powietrza w 
pomieszczeniach. W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań 
należy określić przyczynę nieprawidłowości i ją usunąć. Wykonaną instalację grzewczą należy 
napełnić wodą zmiękczoną. Wszystkie urządzenia, armaturę i przewody montować i instalować 
zgodnie z założeniami projektu i zgodnie z wytycznymi i instrukcjami montażu producentów i 
dostawców materiałów oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 

Po zmontowaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno i płukaniu. 
Następnie wykonać próbę na gorąco. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed 
zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.  

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje podlegające próbie 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest 
wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności należy instalacje napełnić wodą 
zimną i dokładnie odpowietrzyć. 

Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku 
powinna wynosić 0,6MPa. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 
− manometr nie wykaże spadku ciśnienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii 

spawanej, 
− ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 2% w przypadku instalacji wykonanej 

w technologii gwintowanej, 
− nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek. 
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 Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić w miarę możliwości 
przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. 

Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności, jeżeli w czasie 3–
dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności 
zładu. 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji 
w stanie zimnym. 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej należy dokonać pomiarów: 
− temperatury zewnętrznej, 
− pomiaru parametrów wody sieciowej na zasilaniu i powrocie, 
− pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za rozdzielaczami, 
− pomiaru spadków ciśnień w instalacji wewnętrznej, 
− pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego 
należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż +6°C. 

Należy skontrolować pracę wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, 
przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk” oraz temperaturę powietrza w 
pomieszczeniach. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy 
określić przyczynę nieprawidłowości i ją usunąć.  
 

6. Kontrola jako ści. 
• sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi częściowemu, ponieważ przy końcu 
robót ulegają one zakryciu 
• sprawdzenie jakości rurociągów rozprowadzających przed wylaniem warstwy posadzkowej 
• sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 
7. Odbiór robót. 
Odbiorowi podlega: 
• prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy) 
• usunięcie ewentualnych usterek 
• jakości zastosowanych materiałów i urządzeń 
• prawidłowość wyników kontroli jakości robót 
• prawidłowość wyników wykonanych prób ciśnieniowych – zgodność z obowiązującymi 
przepisami; ciśnienie próbne instalacji centralnego ogrzewania p=4,5 bar. Rozruch połączony z 
regulacją przez  t=72 godziny. 
• zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
• prawidłowość funkcjonowania instalacji i urządzeń  
Do odbioru końcowego należy przedstawić: 
• protokoły prób ciśnieniowych 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte 
materiały, dokumentację powykonawczą. 
8. Przepisy związane. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r. 
• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
STS.02.00. INSTALACJA HYDRANTOWA 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową wewnętrznej instalacji hydrantowej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z 
wykonaniem nw. robót: 
• montaż rurociągów, armatury, urządzeń 
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• próby techniczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały i urz ądzenia 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi 
Normami i Normami branżowymi. 
Do wykonania instalacji lądowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania instalacji hydrantowej zastosowanie mają następujące materiały i urządzenia: 

− rury i kształtki stalowe podwójnie ocynkowane o połączeniach gwintowanych, 
− uchwyty systemowe, 
− tuleje ochronne, osłony i masy uszczelniające do przejść przez przegrody budowlane, 
− otuliny izolacyjne gr. 9mm 
− zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia, 
− hydranty wewnętrzne wyposażone w zawór hydrantowy Ø25mm z wężem 

półsztywnym o długości 30m oraz prądownicę PWh–25. 
3. Sprzęt 
Do łączenia rur stosować narzędzia zalecane przez Producenta tych rur. Roboty związane z 
wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu m.in.: 

− palnika acetylenowego, 
− szlifierki kątowej, 
− młota i wiertarki udarowej, 
− drabiny, rusztowania, 
− drobny sprzęt i narzędzia hydrauliczne 

4. Transport 
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz 
rozładowywać ręcznie lub po pochyłych legarach. Podczas załadunku transportu oraz 
wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań Producenta. 
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. Elementy wyposażenia zaleca się transportować w oryginalnych opakowaniach 
producenta i należy je przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na szczelność.  
5. Składowanie 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy 
prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, 
większych od wystających części kołnierza lub kielicha. 
Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez Inżyniera, układając 
je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Sposób 
składowania rur stalowych nie może spowodować ich uszkodzenia lub korozji. 
Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
6. Wykonanie robót 
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w 
sposób umożliwiający   zapewnienie   jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia 
w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji 
(przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie 
zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków 
technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja hydrantowa.  
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Do wewnętrznego gaszenia pożaru w budynku przewiduje się instalację hydrantową włączoną 
instalację bytowo-gospodarczą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719) możliwość poboru wody do celów 
przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności powinna w budynku 
być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. W celu 
utrzymania parametrów wody do celów ppoż. na odpowiednim poziomie, na instalacji 
wewnętrznej bytowo-gospodarczej, za odejściem na pion wewnętrznej instalacji ppoż. należy 
zamontować zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia DN80. 
Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych o połączeniach 
gwintowanych. Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku uchwytami 
systemowymi wykonanymi z materiałów niepalnych. Główne przewody rozprowadzające 
prowadzić pod stropem, piony w bruzdach ściennych bądź po powierzchni ścian (w obudowie). 
W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane nie stanowiące oddzieleń 
przeciwpożarowych powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie powinno 
być połączeń rur.  
Przy przejściach przewodów przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy 
stosować osłony lub masy uszczelniające o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 
Budynek zostanie wyposażony w dziesięć hydrantów wewnętrznych (w tym osiem 
istniejących, wymienianych na nowe i 2 nowoprojektowane). Każdy hydrant wyposażony jest 
w zawór hydrantowy Ø25mm z wężem półsztywnym o długości 30m oraz prądownicę PWh–
25. Hydranty będą umieszczone na każdej kondygnacji, w szafkach hydrantowych z 
zamykanymi drzwiczkami.  
Wydajność zaworu hydrantowego – 1,0 dm3/s. 
Po zmontowaniu instalację należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej.  
Przewody instalacji hydrantowej należy układać w otulinach izolacyjnych o grubości 9mm 
(λ=0,04 W/mK). Izolacje cieplne zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być 
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzone w 
bruzdach ściennych należy układać w otulinach izolacyjnych odpornych na działanie zapraw 
budowlanych. 
7. Kontrola jako ści robót 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez 
zbędnych załamań, obejść, mijanek. 

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-montażowych Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową; 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm; 
c) ułożenia przewodów: 
- odchylenia osi przewodu; 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody; 
- kontrola połączeń przewodów; 
d) układania przewodu w rurach ochronnych; 
e) wykonanie izolacji termicznej rur; 
f) szczelności przewodu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i 
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. Przedmiotem 
kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera. Kontrola 
jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Badaniu podlegają wszystkie elementy instalacji. Konieczny jest 
rozruch wstępny i końcowy połączony z pomiarami i regulacją działania całego systemu. 
Kontrola powinna być wykonywana w kolejności od pojedynczych części składowych 
instalacji poprzez poszczególne układy do całej instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
8. Obmiar robót 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji wodociągowej. Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu wodociągowego dla 
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danej średnicy oraz sztuka lub komplet zamontowanej armatury. Obmiar ten powinien być 
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników, długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy. 
9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
10. Odbiór robót 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on 
na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, 
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 
uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
− protokoły odbiorów technicznych robót zanikających, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
− protokół z przeprowadzonych prób rozruchu instalacji i urządzeń. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego -końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą; 
c)dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk. robót, 
d) obmiary powykonawcze; 
e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
f) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
g) protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub części instalacji; 
h) protokoły przeprowadzonych płukań przewodu; 
i) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;  
j) protokoły przeprowadzonych badań przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;  
k) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
c) aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
d) protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych 
wody płynącej w odbieranym przewodzie, 
e) protokoły badań szczelności całego przewodu. 
11. Przepisy związane 
1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
3. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
4. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL 
5. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych" - cz. II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
7. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w/s. 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009r. nr 124 poz. 
1030.),. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN Ż -BUD  dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

74              STWiOR do projektu rozbudowy i przebudowy wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie 

STS.03.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 
wentylacji mechanicznej. Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania właściwości 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikację techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem: 
• montaż kratek wentylacyjnych, 
• montaż odcinających klap p.poż., 
• roboty budowlane instalacji wentylacji,  
• montaż zawiesi i podparć kanałów wentylacyjnych i instalacji rurowych, 
• wykonanie robót izolacyjnych instalacji, 
• wykonanie pomiarów parametrów wentylacyjnych, 
• wykonanie regulacji urządzeń wentylacyjnych, 
• wykonanie prób szczelności instalacji, 
• wykonanie przejść ognioodpornych przez ściany wydzielenia pożarowego, 
• wykonanie otworów dla prowadzenia instalacji, nie wykonanych po stronie budowlanej. 
• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
Teren budowy 
Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia i zaplecza budowy.  
Dokumentacja budowy 
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także 
dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót. 
Aprobata techniczna 
Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
Wyrób budowlany 
Wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Polecenie Inspektora Nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych. 
Przedmiar robót 
Zestawienie przewidzianych robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Ustalenia techniczne 
Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 
Instalacja 
To układ przewodów w miejscu wejścia do budynku (instalacja rozpoczyna się na ścianie 
obiektu) oraz instalacja prowadzona na dachu budynku, spełniająca określone wymagania 
szczelności, wraz z armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami uczestniczącymi w 
przygotowaniu oraz dystrybucji czynnika, zainstalowanymi zgodnie z potrzebami użytkownika 
i przeznaczeniem budynku.  
Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
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Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych 
wprowadzających powietrze w ruch. 
Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzania powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zainstalowaniem nawiewników i 
wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.  
Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 
Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
Chłodzenia powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury. 
Wentylator 
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 
Filtracja powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych  
Odzyskiwanie ciepła lub / i wilgoci 
Wykorzystanie ciepła lub / i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w 
powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/ i wilgoć przez 
instalację wentylacyjną.  
Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
Chłodnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania 
powietrza. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła lub wilgoci 
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub wilgoci zawartej w strumieniu 
powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie. 
Odkraplacz 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z 
nawilżacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy 
Przewód wentylacyjny. 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący odbudowę przestrzeni, 
przez którą przepływa powietrze  
Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający 
na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie 
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni  
Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wpływa z wentylowanej przestrzeni. 
Klapa pożarowa. 
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami 
pożarowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do 
drugiej. 
System grawitacyjny 
System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są 
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 
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Piony kanalizacyjne 
Piony kanalizacyjne odprowadzające ścieki dopływające podejściami ze wszystkich 
kondygnacji danej części obiektu do przewodów poziomych. 
Poziomy kanalizacyjne 
Przewody odpływowe lub przewody zbiorcze (poziomy), łączące jeden lub kilka pionów z 
kanalizacją zewnętrzną lub innym odbiornikiem. 
Zamknięcia wodne 
Urządzenia zabezpieczające przed wydostawaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej; 
Czyszczaki - elementy instalacji umożliwiające dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego 
w celu jego oczyszczenia. 
Trwałość instalacji 
Wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego - dla przewodów z tworzyw sztucznych 
zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAT - 
Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego 
okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w temperaturach o 
określonych wartościach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z 
tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego 
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie może 
przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy występowania temperatury awaryjnej mogą 
spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego. 
Połączenie elektrooporowe 
Połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub 
kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element 
grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego 
materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe 
Połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia powierzchni 
przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury 
zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie mechaniczne 
Połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 
zawierającej element zaciskowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy potwierdzoną i ewentualnie skorygowaną w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej, Dokumentację Warsztatową, zgodną ze swoją wiedza i doświadczeniem oraz 
zgodną ze swoim zapleczem technicznym, łączenie ze schematami montażu, detalami 
mocowań, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań 
oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości 
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. 
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawą realizacji prac. 
Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla 
stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. 
Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz 
doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Zawarte na rysunkach (w tekście) znaki towarowe należy odczytywać z wyrażeniem „lub 
równoważne”; równoważne oznacza: takie same lub lepsze pod względem technicznym, 
ilościowym, jakościowym i estetycznym.   
Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi przedłożenia materiałowe w celu akceptacji. 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów. 
Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Wymagania  ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych: 
- Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń  powinien odpowiadać, co 
najmniej właściwościom  blachy stalowej ocynkowanej.  
- Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych. 
- Szczelność połączeń urządzeń i elementów z przewodami powinna odpowiadać wymaganiom 
szczelności tych przewodów .  
- Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany.  
- Zamocowanie urządzeń i elementów instalacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi  
- Urządzenia i elementy instalacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
- Urządzenia i elementy instalacji powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2. Stosowane materiały i urządzenia.  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Wykonawca winien przedstawić inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych 
materiałach i urządzeniach w tym świadectwa jakości, świadectwa zgodności, instrukcje 
montażu i eksploatacji, czy też gwarancje producentów.  
2.2.1. Przewody wentylacyjne. 
-Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał     powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych   nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  
-Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm, odpowiednio PN-EN 1505 i PN-EN 1506 
-Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76001. 
-Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434.  
-Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76002. 
- Systemowe zawiesia i podparcia kanałów wentylacyjnych, 
- Stosować izolację termiczną z niepalnej wełny mineralnej z płaszczem na folii aluminiowej. 
Izolacji termicznej należy poddać instalacje wentylacyjne oraz freonowe, wyszczególnione w 
projekcie wykonawczym. 
2.2.3. Urządzenia i armatura instalacji wentylacji. 
Wykaz zaprojektowanych urządzeń znajduje się w opisie technicznym. 
Uwaga:  
Wykonawca powinien przewidzieć i objąć swoim zakresem, opłaty związane z serwisem 
producenckim, przez okres gwarancji udzielony Inwestorowi. 
2.2.4.    Specyfikacja materiałowa 
Szczegółowa specyfikacja/zestawienie materiałowe instalacji wentylacyjnej zamieszczono w 
dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót. 
2.3. Warunki przyj ęcia na budowę urządzeń i materiałów do robót montażowych. 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
a) są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) ST, 
b) są właściwie oznakowane i opakowane, 
c) spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
d) producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów, 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów 
n ieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów. 
Wszystkie materiały powinny być pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Urządzenia i wyroby należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznym 
oraz zawilgoceniem. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
3. SPRZĘT 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu wynikającego z doświadczeń 
wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Należy stosować sprzęt dojący gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt powinien być nowy, 
odpowiednio często przeglądany, czyszczony, itp.  
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w 
zakresie: 

a) wymagań użytkowych 
b) kontroli stanu technicznego 
c) warunków BHP i ppoż. 

Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy 
wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i 
napraw sprzętu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela inwestora w 
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne 
i powinien być eksploatowany zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania.  
Całość sprzętu należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów. 
Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób 
uniemożliwiający ich zniszczenie. Podczas transportu na budowę oraz ze składu 
przyobiektowego na budowę należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu.  
Nie dopuszcza się wbudowania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas 
przechowywania.  
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu. 
Transport urządzeń zgodnie z wymogami producenta. 
W przypadku transportu kanałów wentylacyjnych możliwe jest użycie samochodu 
skrzyniowego, przy czym kanały prostokątne zaleca się stawiać w pionie a rury  spiro układać 
w poziomie. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed deformacją i innymi 
uszkodzeniami.  
W przypadku transportu rur kanalizacyjnych możliwe jest użycie samochodu skrzyniowego, 
przy czym zaleca się składować w poziomie. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed 
deformacją i innymi uszkodzeniami.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
5.2. Szczególne zasady wykonania Robót instalacji wentylacji  
Warunkiem przystąpienia do robót w zakresie instalacji wentylacji jest zakończenia robót 
wykończeniowych mokrych (ścianki działowe i tynki). Konieczne jest wyprzedzające 
sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie rozplanowania przejść instalacyjnych 
(otworów do prowadzenia ciągów instalacyjnych) w przegrodach budowlanych. Konieczne jest 
udostępnienie frontu dla robót montażowych związanych z podwieszeniem kanałów i 
montażem podstawowego osprzętu na kanałach (w poszczególnych pomieszczeniach). W 
późniejszym okresie niezbędne jest udostępnienie maszynowni w stanie gotowym do montażu 
central wentylacyjnych. 
5.2.1. Wytyczne montażowe. 
Instalacje należy prowadzić zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej.  
Układ nr 1 – pomieszczenie nr 2/1 
Przewidziano centralę wentylacyjną dachową wyposażoną w wymiennik obrotowy (odzysk 
ciepła), nagrzewnicę elektryczną, filtry powietrza, wentylatory z falownikami, sterownikiem 
naściennym.  
Parametry techniczne centrali wentylacyjnej: 
• Strumień objętości powietrza nawiewanego: 720 m3/h; 
• Strumień objętości powietrza wywiewanego: 720 m3/h; 
• Spręż dyspozycyjny: 250 Pa; 
• Sprawność wymiennika obrotowego: min. 79%; 
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• Moc wentylatora nawiewnego/wywiewnego: 500W/500W; 
• Masa: 330 kg; 
• Wys. x dł. x gł.: 850x1500x700 mm; 
• Sterownik naścienny z funkcją: 
- płynna regulacja wydajności centrali; 
- program czasowy pracy centrali w cyklu tygodniowym; 
- sterowanie pracą nagrzewnicy elektrycznej. 
 

Układ nr 2 – pomieszczenie nr 1/2  
Przewidziano montaż dwóch rekuperatorów naściennych fi 160mm, z których jeden będzie 
działał w systemie nawiewu, a drugi – wywiewu.   
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  
Wymiary przewodów powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
12237 oraz PN-EN1507. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76002. 
Kanały typu „Spiro” należy łączyć przy pomocy odpowiednich kształtek z uszczelką z gumy 
mikroporowatej. Kształtki tłoczone, łączone na uszczelki w klasie szczelności D, zgrzewane 
liniowo. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 
z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną 
niepalną klasy Al. o grubości min. 20mm. 
Wykonanie odsadzek w celu ominięcia podciągów oraz innych kanałów wykonać z użyciem 
kolan 45° oraz w razie potrzeby poprzez zastosowanie odcinków kanałów płaskich o stosunku 
wysokości do szerokości nie większym niż 1:5. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na 
jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 
- przewodów; 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji zamontowanych w sieci przewodów, 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
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elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Zgodnie z normą PN-EN 13779 wszystkie składowe instalacji wentylacji i klimatyzacji muszą 
być przystosowane do łatwego czyszczenia, odporne na korozję i łatwo dostępne.  
Do wykonania przewodów i kształtek instalacji wentylacyjnej na zewnątrz budynku 
zastosowano przewody stalowe izolowane wełną mineralną o grubości co najmniej 100mm w 
ochronnym płaszczu z blachy ocynkowanej lub aluminiowej, gr. 0,7mm, kl. A1 dla wełny. 
Odbiór instalacji wentylacji wykonać w oparciu o normę PN-EN 12599 Wentylacja budynków. 
Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 

• Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzić kontrolę wszystkich 
materiałów przeznaczonych dla urządzeń dostarczonych na plac budowy. 

• Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie 
kontroli materiałów po dostawie na plac budowy.  

• Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub 
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia 
przydatności materiałów i odpowiedniej ich jakości oraz do upewnienia się, że wykonywana 
fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw i warunków 
technicznych  

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową należy wykonać przez oględziny zewnętrzne 
wszystkich elementów i porównania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub 
innymi równorzędnymi dokumentami. Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone przez 
przedstawiciela inwestora. 

Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Porównanie dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz porównanie 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego 

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować 
jako część składową odbioru i załączyć do dziennika budowy. 
6.2. Kontrola działania 
Celem kontroli działania jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy przedłożyć protokoły z wykonanych 
prób szczelności.  
Kontrola działania instalacji powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 
części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy powinny być doprowadzone do określanych 
warunków pracy.  
Należy wykonać następujące prace: 
• Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godzin); 
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• Sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów, zgodnie z wymogami 
zawartymi w odnośnej normie; 
• Przeszkolić służby eksploatacyjne Użytkownika. 
Kontrola, jako ści i działania instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. 
Kontrola działania urządzeń wentylacyjnych. 
• Sprawdzanie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
• Sprawdzanie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
• Badanie przez oględziny szczelności, urządzeń i łączników elastycznych; 
• Sprawdzanie zainstalowania wibroizolatorów;  
• Sprawdzanie zamocowania silnika; 
• Sprawdzanie kierunku obrotów wentylatora; 
• Sprawdzanie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;  
• Sprawdzanie naciągu i liczby pasów klinowych; 
• Sprawdzanie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
• Sprawdzanie odwodnienia z uszczelnieniem;  
• Sprawdzenie środków do uziemienia urządzeń;  
• Regulacja prędkości obrotowej i wydajności. 
Badanie filtrów powietrza. 
• sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 
projektowymi; 
• Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
• Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;  
• Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem prawidłowości działania; 
• Sprawdzanie czystości filtra. 
Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych. 
• Sprawdzenie kierunku ruchu przepustnic (działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne); 
• Sprawdzenie szczelności w pozycji zamkniętej; 
• Sprawdzenie układu regulacji przepustnic. 
Kontrola działania klap pożarowych. 
• Badania urządzenia wyzwalającego; 
• Sprawdzanie warunków zainstalowania i kontrola położeń granicznych, pod kątem 
ewentualnego klinowania; 
• Sprawdzanie, czy urządzenie ma certyfikat. 
Kontrola działania sieci przewodów. 
• Nastawienia przepustnic regulacyjnych na przewodach wentylacyjnych; 
• Działanie elementów regulacyjnych zainstalowanych w instalacji; 
• Sprawdzenie środków do uziemienia przewodów;  
• Dostępność do sieci przewodów. 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników, oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu.  
• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 
warunków eksploatacyjnych. Regulację hydrauliczną obiegów wentylacyjnych przeprowadzić 
w trakcie próbnego rozruchu. Ilość powietrza dla poszczególnych punktów nawiewnych i 
wywiewnych podano na rzutach instalacji w projekcie wykonawczym; 
• Ustawienia kierunku wypływu powietrza z nawiewników, (jeśli wymagane); 
• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej. 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
Procedura pomiarów. 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych.  
Uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 
dokumentach odbiorowych.  
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden 
punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone.  
Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i miejscach, w których 
oczekuje się występowania najgorszych warunków. 
W przypadku nieodpowiednich wyników badań, powtórzyć pomiary po znalezieniu i naprawie 
usterki. 
6.3. Sprawdzanie kompletności wykonanych prac.  
Celem sprawdzania kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz zgodności ich wykonania z projektem 
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oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 
odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
• porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i 
części zamiennych; 
• sprawdzanie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
• sprawdzanie dostępności dla obsługi instalacji ze wzglądu na działanie, czyszczenie i 
konserwacje; 
• sprawdzanie stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzania 
powietrza; 
• sprawdzenie kompletności znakowania; 
• sprawdzanie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami. 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość. 
6.5. Wymagania w zakresie użytkowania instalacji. 
Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest 
właściwa jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej w 
ograniczonym zakresie, zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas 
eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i urządzenia muszą być 
poddawane regulacji konserwacji. Obsługa i konserwacja powinny być wykonywane przez 
personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami obsługi 
użytkownika oraz dokumentacjami urządzeń. 
Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 
- kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń; 
-kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymałościowe 
wbudowanych materiałów i urządzeń;  
- sprawdzanie prowadzenia książki obsługi. 
Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru. 
Ważne jest również utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu części 
zamiennych jak uszczelki, inne zużywające się części, części do urządzeń sterujących i 
regulacyjnych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych: 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. W 
przypadku popełnienia błędu w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji 
technicznej lub opuszczeniu pozycji, Wykonawca zobowiązany jest ukończyć wszystkie roboty 
budowlane. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 
pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik robót. 
Obmiaru robót dokonuje się w odniesieniu do wykonanych prac, przyjmując jednostki miary, 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
• osprzęt i urządzenia - w sztukach wykonanych elementów; 
• przewodów wentylacyjnych - w metrach bieżących i kwadratowych; 
• dla konstrukcji wsporczych: sztuki, kg. 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiarów. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Szczególne zasady odbioru Robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg. pkt.6 dały pozytywne wyniki. Ponadto należy wykonać 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  ARAN Ż -BUD  dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

STWiOR do projektu rozbudowy i przebudowy wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie        83 

pomiary kontrolne w celu uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych działań określają szczegółowe procedury 
pomiarów. 
8.2.1. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe i częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem. 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- jakości i kompletności wykonanych prac,  
- rodzaju i właściwości zastosowanych materiałów i urządzeń 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót, należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót instalacyjnych przed przekazaniem użytkownikowi 
całości instalacji. 
Przystępując do przekazania Zamawiającemu części lub całości instalacji, Wykonawca musi 
okazać protokoły z odpowiednich pomiarów, dokumentacje, instrukcje eksploatacji oraz 
wszelkie niezbędne aprobaty. 
Przystępując do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
• oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
projektową i warunkami pozwolenia na budowę; 
• dokumentacje powykonawczą; 
• dziennik budowy, montażu, książkę obmiarów (oryginały); 
• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót znikających i ulegających zakryciu; 
• odpowiednie dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie; 
• rysunki związane z wykonaniem robót towarzyszących inwestycji (np. przełożenie instalacji 
podziemnych, itp.) . 
• wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych; 
• wykaz dokumentów inwentarzowych; 
• dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji; 
• protokół potwierdzający kompletność wykonywanych prac; 
• protokół z przeprowadzonej kontroli działania instalacji; 
• protokół z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych. 
Dokumenty dotycząc eksploatacji i konserwacji: 
• raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi 
instalacji wentylacyjnych w budynku; 
- podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
- instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
- zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu 
zużyciu w eksploatacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg warunków umowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
PN-B01411:1999 „Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.” 
PN-EN1505:2001 „Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym. Wymiary.” 
PN-EN1506:2001 „Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary.” 
PN-B03434:1999 „Wentylacja – przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i badania.” 
PN-B76001:1996 „Wentylacja – przewody wentylacyjne – szczelność wymagania i badania.” 
PN-B76002:1976 „Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych.” 
PN-EN12599:2002 „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.” 
PN-EN1886:2001 „Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne.” 
PN-EN13053:2004 „Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.” 
PN-EN779:2004 „Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczenie.” 
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PN-EN1751:2002 „Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.” 
PN-EN12236:2003 „Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych.  Wymagania wytrzymałościowe.” 
PN-EN12237:2004.(U) „Wentylacja budynków. Sieć przewodów.  Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym.” 
PN-ISO5135:2000 „Akustyka. Określanie metodą pomiaru w komorze pogłosowej poziomu 
mocy akustycznej hałasu emitowanego przez urządzenia i elementy końcowe układów 
wentylacyjnych, tłumiki i zawory.” 
PN-ISO5221:1994 „Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie.” 
PN-EN12097:2007 „Wentylacja budynków – sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 
PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” 
PN-EN 1519-1:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen PE – 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.” 
PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w Projektowaniu.” 
PN-EN 12056:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.” 
PN-81/B-10700.00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1. Ustawy 
1) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213). 
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
10.2.2. Normy 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN- 
- 83/B-03430/Az3 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne. 
- PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
- N-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 
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STE.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i stanowi zbiór wymagań technicznych 
i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. ST jest podstawą, 
której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
1.3.1. Roboty podstawowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z budową 
instalacji elektrycznych.  
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i ST.00.00. " Wymagania 
ogólne.” Podstawowe pojęcia i definicje oraz skróty występujące w niniejszej ST zawarto 
poniżej: 
• aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;  
• bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane 
lub  wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych; 
• certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy)  wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób,  proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi; 
• instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem 
budowlanym; 
• sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i 
 przyłącza; 
• deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
 odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;  
• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
 uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z 
 ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i  innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Kierownikiem Budowy i  Projektantem; 
• Menadżer Projektu  - osoba fizyczna lub prawna, prowadząca realizację całość Inwestycji, 
 posiadająca odpowiedni zespół Inspektorów Nadzoru; 
• Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Menadżera Projektu, nadzorująca proces 
budowy; 
• Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
• Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi 
stronami  służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w 
formie wyliczeń,  szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 
Obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 
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• odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 
elektryczne  zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i 
obowiązującymi normami  stanowiącymi podstawy do przekazania instalacji do eksploatacji; 
• odległość bezpieczna przewodów gazowych - odległość usytuowania przewodów 
gazowych od  przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu 
budowlanego,  gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie; 
• polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
 Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczące sposobu 
 realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
• projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 
• rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
 czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji; 
• rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
 wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
• warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione  aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być 
dostarczone; wydane  przez dostawcę energii w formie dokumentu. na wniosek Inwestora. 
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty - użyte w 
opracowaniu: 
• STWiOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
• PZJ - Program Zapewnienia Jakości  
• PE - Polietylen 
• PCW (PCV) - Polichlorek winylu 
• PN - Polska Norma 
• BN – Branżowa Norma 
• ZN - Zakładowa Norma 
• ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
• nN - Niskie Napięcie 
• SN - Średnie Napięcie 
• CPV - pozycja Wspólnego Słownika Zamówień 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne." 
STWiOR został sporządzony zgodnie z obowiązującymi standardami, normami 
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przepisami 
budowy urządzeń elektrycznych. 
Menadżer Projektu w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy oraz następujące dokumenty:  
• Pozwolenie na budowę, 
• Dokumentację Projektową, 
• Dziennik budowy, 
• Specyfikację techniczną. 
 Wykonawca otrzyma od Menadżera Projektu co najmniej po dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i STWiOR powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których mogą być odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
• Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót 
elektrycznych z wyprzedzeniem. 
• Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
• Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót 
elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, aby mógł 
dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość i/lub dostarczyć do zatwierdzenia 
komplet dokumentów dotyczących poszczególnych materiałów tj. deklarację zgodności (CE), 
deklarację właściwości użytkowych, atesty i aprobaty oraz karty katalogowe. Z chwilą 
zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Menadżerowi Projektu 
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
Ogólne warunki dopuszczenia materiałów do zabudowania: 
• oznaczenie zgodności z wymaganiami PN, 
• znak jakości wyrobu Q, 
• znak CE – gdy to wymagane, 
• znak bezpieczeństwa B – gdy to wymagane, 
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• atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium a także 
spełniające określone w ST wymagania, a decyzję o ich zabudowaniu podejmie Inspektor 
Nadzoru. 
Wymagania przy zamianie materiałów: 
• Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki niż wskazane 
w dokumentacji przetargowej lecz posiadające te same charakterystyki określone w STWiOR. 
Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 
poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną 
przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi 
oznakowania CE. 
2.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 
poz. 2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 
b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 
budowlanym, 
c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
2.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 
obowiązany dołączyć informację zawierającą: 
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 
b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej, 
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 
d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą 
odrzucone. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów. 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią 
założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót elektrycznych proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

- wiertarka, 
- bruzdownica, 
- młot udarowy elektryczny, 
- spawarka. 

4. TRANSPORT. 
Transport zgodnie z Wymaganiami ogólnymi ST.00.00. Środki transportowe powinny 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Materiały przewidziane do wykonania 
robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu 
drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały 
wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C.  
Nie należy układać kabli w ziemi przy temperaturze poniżej -5°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. Zgodnie z 
technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu, jak np. samochód dostawczy do 0,9 tony. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V 
Instalacje elektryczne.  
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów  
• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.  
• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 

lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską.  

• powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową  
• połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie.  
• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną  
• połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub/i owinięcie taśmą.  

 

5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów  
• żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proste, niewymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej 

większej o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;  
- sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do 
lutowania.  
• żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proSTE.lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w 
przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; 

z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie, lub spawanie; 

- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.  
 

5.1.3. Śruby i wkr ęty w połączeniach  
• śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby 
ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę 

 

5.1.4. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.  
• w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem;  
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• w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" należy łączyć 
ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub "-" z gwintem (oprawką).  

 

5.1.5. Prace spawalnicze  
• prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu;  
• prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 

zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty; 
• prace spawalnicze wykonują tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje.  
 

5.1.6. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. 
• Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń; 
• Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp; 
• Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń; 
• W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory; 
• Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z 

łbem sześciokątnym; 
• Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 
 

5.1.8. Próby montażowe. 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 
 

5.1.9. Uwagi do realizacji robót. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75 
poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z 
późniejszymi aktami zmieniającymi. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić 
skuteczność ochrony od porażeń. 
Sieci kablowe nn 0,4kV 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę sieci nn 0,4kV związanych z funkcjonowaniem budynku.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady  
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową, Normami oraz wymaganiami STWiOR. Przed przystąpieniem do 
badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru 
przez Inspektora Nadzoru. Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej 
ST.00.00 „Wymagania Ogólne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych Instalacje elektryczne.  

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją i przepisami  
• poprawnego montażu  
• kompletności wyposażenia  
• poprawności oznaczenia  
• braku widocznych uszkodzeń  
• należytego stanu izolacji 
• skuteczności ochrony od porażeń 
6.2. Kontrola w trakcie montażu. 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
• sprawdzenie i badania przewodów po ułożeniu, przed zakryciem, 
• uziemienia ochronne przed zasypaniem, 

 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 
• sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
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• sprawdzenie poprawności połączeń 
• sprawdzenie adresów przewodów z adresami w projekcie 
• pomiar rezystancji izolacji obwodów 
• pomiar rezystancji pętli zwarcia 
• pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
• badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
• badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom 
• oświetleniowym i siłowym wewnętrznym  
• pomiar natężenia oświetlenia. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
6.6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji. 
6.6.3. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące 
dokumenty:  
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Jednostką obmiaru robót elektrycznych są : 
-  mb - ułożenia kabli lub przewodów, ułożenia przepustów i rur ochronnych, wykonania 

uziomów na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
- szt - montażu osprzętu instalacyjnego. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00.  
Do odbioru należy przedstawić atesty stosowanych urządzeń. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ogólne wymagania  

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące 
prace tymczasowe i towarzyszące: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie  
- zakup kompletu materiałów i urządzeń (kable, przewody, osprzęt instalacyjny, osprzęt 

drobny), 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania  
- wykonanie robót montażowych  
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- przygotowanie podłoża, montaż uchwytów itp. 
- drobne roboty budowlane: zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów w 
ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp. 

- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 
- zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli) 
- oznaczenie przewodu zerowego 
- uszczelnienie wylotu osprzętu 
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych  
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii, 

badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 
skuteczności zerowania), 

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i 

sprawdzenie funkcjonalności układu 
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• Przedmiar Robót, 
• Projekt Budowlany, 
• Projekt Wykonawczy, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Normy 
Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-IEC 60038/1999 
PN-IEC 6000028 

Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-EN 61293:2000 
IDT EN 61293:1994 
IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i wybór 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
IDT IEC 60364-6-
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
 

PN-IEC 60364-7-704:1999 
IDT IEC 60364-7-
704:1989+AMD1:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 

PN-E-04700:1998 
Zmiany  
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 
IDT IEC 449:1973 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-90/E-05029 
IDT IEC 757:1983 

Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 
IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 
IDT IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
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IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 
PN-88/E-08501  
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191 
EQV IEC 50 (191):1990 

Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi. 

PN-E-05033:1994 
IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
PN-92/E-01200.03 
IDT IEC 617-3:1983 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt 
łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 
PN-90/E-05023 
IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi. 

PN-70/E-79100 Zmiany BI 9/71 poz. 
113 BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 
BI 11-12/77 poz. 96. 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-87/E-90050 Zmiany BI 1/90 poz. 
1, BI 9/91 poz. 59. 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90070 
Zmiany BI 7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i 
aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 
Poprawki BI 4/92 poz. 19, 
Zmiany PN-E-90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-76/E-90250 Zmiany BI 12/86 
poz.95, BI 7/88 poz. 83 
PN-76/E-90250/Az3:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-76/E-90251 
Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, 
BI 7/88 poz.83 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. 
Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
23/40 kV 

PN-76/E-90300 
Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-
90400 w części dotyczącej kabli o 
izolacji i powłoce polwinitowej, na 
napięcie znamionowe nie 
przekraczające 3,6/6 kV 
Zmiany BI 3/80 poz. 13, 
BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 
BI 7/88 poz. 83. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 
kV Ogólne wymagania i badania. 

PN-IEC 309-1+AC:1996 
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 
Wymagania ogólne. 

PN-83/E-93152 Poprawki BI 3/84 
poz. 12, BI 6/84 poz. 38 

Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 
16 A, 250 V 

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Post. ogólne. 

PN-91/E-02551 Osprzęt lini i napowietrznych i stacji. Terminologia. 
PN-76/E-05125 Zmiana BI 1-2/79 
poz. 2, BI4/81 poz.29. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia i zakończenia 
żył. 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 
napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice napowietrzne na 
napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-EN 50014 + AC:1997 
IDT EN 50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia hermety-
zowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. 
Wymagania i badania. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Ż -BUD dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

STWiOR do projektu rozbudowy i przebudowy wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie    93 

PN-IEC 674-1:1998 
IDT IEC 674-1:1980 

Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Terminologia i 
wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 
IDT IEC 61024-1-1:1993 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1:2001 
IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-E-90500-1:2001 
IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V. Wymagania ogólne. 

PN-86/E-05003.01 
Poprawki BI 2/91 poz. 9. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 

bezpieczeństwa. 
PN-80/C-89205 
Zmiany BI 1/90 poz. 1.  

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 
STE.01.00. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji oświetleniowej w ramach zadania instalacji 
elektrycznych w projektowanym budynku. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym przebudowywanym budynku. 
1.3. Zakres robót  
Specyfikacja Techniczna STE-03.00.00 obejmuje następujący zakres robót: 
- wykonanie oświetlenia podstawowego pomieszczeń w budynku, 
-wykonanie oświetlenia awaryjnego, 
- pomiary parametrów fotoelektrycznych, 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE.podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie oprawy oświetleniowe wykonane są z materiałów takich jak tworzywo ABS oraz 
poliwęglan (PC), które w całości poddają się recyclingowi. Zastosowane źródła światła mają 
ograniczone promieniowanie IR - podczerwone, UV - nadfioletowe do poziomów zgodnych z 
normami. Ocena ryzyka zawodowego przy zagrożeniu promieniowaniem podczerwonym 
dokonywana jest na podstawie porównania zmierzonej wartości natężenia napromienienia oczu 
lub skóry z odpowiednią najwyższą wartością dopuszczalną. Ocena ryzyka zawodowego przy 
zagrożeniu promieniowaniem nadfioletowym dokonywana jest na podstawie porównania 
zmierzonych wartości parametrów promieniowania: napromienienia erytemalnego i 
napromienienia koniunktywalnego z odpowiednimi wartościami dopuszczalnymi NDN. 
Osprzęt łączeniowy zgodnie z dokumentacją projektową. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów: 
-oprawy oświetleniowe przechowywać w kartonach, - elementy drobne przechowywać na 
regałach. 
-przewody przechowywać na bębnach w pozycji stojącej, dopuszcza się przechowywanie 
krótkich odcinków przewodów w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40- krotna średnica 
zewnętrzna przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz 
jego długość. Kręgi układać poziomo. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4 TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do prac należy: 
1. oznaczyć lokalizację opraw oświetleniowych, 
2. ustalić trasy przewodów zasilających, 
3. wyznaczyć miejsce przekuć. 
Instalację oświetlenia należy zasilić z rozdzielnic lokalnych i wykonać przewodami 
miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić 
przewód ochronny. Należy wykorzystać istniejące łączniki oświetleniowe, w przypadku 
nowych łączników będą one instalowane na wysokości 1,2m oraz w pomieszczeniach 
technicznych na wysokości 1,5m.  
Dla zapewnienia możliwości opuszczenia obiektu w czasie zaniku napięcia zaprojektowano 
oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, które ma za zadanie oświetlić drogi ewakuacyjne. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego oznaczone są na rysunku 
odrębnymi symbolami. Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w oparciu o oprawy z 
piktogramami. Wszystkie oprawy awaryjne umożliwiają pracę oprawy przez min. 1 godzinę 
od zaniku napięcia zasilającego oraz będą pracować w trybie autonomicznym.  
Oprawy montowane będą n/t lub oraz p/t w sufitach modułowych i podwieszanych, w razie 
potrzeby przymocowane linkami do stropu właściwego. W pomieszczeniach wilgotnych i na 
glazurze stosować oprawy oświetleniowe, łączniki, o stopniu ochrony IP44. 
W obiekcie zaprojektowano oświetlenie podstawowe i awaryjne oprawami LED.  
Wszystkie oprawy oświetleniowe powinny spełniać normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez 
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiadać oznaczenie CE. Należy stosować produkty 
posiadające znak europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych ENEC. 
Po zakończonych pracach instalacyjnych związanych z montażem opraw oświetleniowych 
należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. 
Protokoły z przeprowadzonych pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej i 
dostarczyć Inwestorowi. 
Po zakończonych pracach instalacyjnych związanych z montażem opraw oświetleniowych 
należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach. Protokoły 
z przeprowadzonych pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej i dostarczyć 
Inwestorowi. Wszystkie oprawy awaryjne i komponenty muszą posiadać certyfikat 
dopuszczenia CNBOP, spełniać normę PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii 
Europejskiej - posiadać oznaczenie CE. Należy stosować produkty posiadające znak 
europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych ENEC. 
5.2.  Sposób i zasady wykonania robót 
Położenie łączników klawiszowych w całym obiekcie jednakowe. Wszystkie oprawy 
oświetleniowe zasilane przewodami z żyłą PE. Trasy przewodów mają przebiegać w liniach 
poziomych i pionowych. Przewody opraw oświetleniowych łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych.  
Do instalacji wewnętrznych stosować kable i przewody z żyłami miedzianymi. Na głównych 
ciągach kablowych przewody układane będą w korytkach/na drabinkach kablowych 
mocowanych do ścian i  stropów w suficie podwieszanym. 
Przewody układane będą w rurach instalacyjnych na uchwytach na tynku lub w korytkach 
instalacyjnych w ciągach poziomych. W pomieszczeniach bez stropu podwieszonego i w 
ścianach (w  podłodze) przewody układane będą w rurkach instalacyjnych oraz w bruzdach pod 
tynkiem. Przejścia przewodami przez ściany i stropy w przepustach rurowych. Przejścia przez 
pomieszczenia wydzielone pożarowo w przepustach ppoż.  
Jako rury ochronne dla przewodów należy stosować karbowane rury giętkie z polichlorku 
winylu PVC. Przewody w rurkach na wierzchu prowadzić w rurkach winidurowych sztywnych 
RL, na uchwytach. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone nad podłogę do  wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Układanie 
przewodów w rurkach pod tynkiem - rurki elastyczne karbowane, przykryte warstwą muru, co 
najmniej 5cm. Układanie przewodów w tynku jest dopuszczalne, ale warstwa tynku nad 
przewodami powinna wynosić minimum 5mm. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez 
ściany i stropy, a także roboty ulegające zakryciu, czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe 
oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARAN Ż -BUD dr inż. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1  

STWiOR do projektu rozbudowy i przebudowy wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie    95 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 wypust oświetleniowy, w którym uwzględnione są wszelkie roboty 
związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja 
oświetleniowa. Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie 
odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, -
trwałości zamocowania opraw oświetleniowych i osprzętu, 
-prawidłowości usytuowania i podłączenia wyłączników (w tym wysokości montażu), -
zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, -stopnia ochrony IP 
osprzętu elektroinstalacyjnego, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, 
-działanie instalacji oświetleniowej. Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa 
jakości materiałów oraz protokoły: 
-pomiarów natężenia oświetlenia, 
-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania, 
-pomiaru prądów upływowych, 
-protokoły prób działania. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
 

9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena jednostkowa 
zawiera: 
• dostarczenie materiałów na plac budowy, 
• wykonanie przekuć przez ściany i stropy, 
• osadzenie rur ochronnych, 
• wykonanie ciągów pionowych i poziomych korytek kablowych, 
• ułożenie i zamocowanie kabli i przewodów, 
• zarobienie końcówek kabli i przewodów, 
• montaż opraw oświetleniowych, 
• montaż osprzętu łączeniowego i rozdzielczego, 
• montaż fotoelementu, 
• wykonanie pomiarów kontrolnych, 
 

10.  NORMY I PRZEPISY 
• PN-84/E-02033-Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 
• PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
• wymagania podstawowe.  
• PN-91/E-05009/03-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne 

charakterystyki.  
• PN-91/E-05009/41-Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona przeciw 

porażeniowa. 
• PN-91/E-05009/43-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym. 
• PN-91/E-05009/45-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

spadkiem napięcia. 
• PN-91/E-05009/47-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym.  
• PN-91/E-05009/473-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym.  
• PN-91/E-05009/482-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 

pożarowa. 
• PN-91/E-05009/61-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze.  
• PN-91/E-05009/701-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub i basen natryskowy. 
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STE.02.00. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym budynku. 
1.3. Zakres robót 
Specyfikacja Techniczna STE.04.00.00 obejmuje następujący zakres robót: 
- wykonanie obwodów gniazd wtyczkowych podstawowych, 
- wykonanie obwodów gniazd wtyczkowych komputerowych, 
- próby techniczne. 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE.podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są:  
Osprzęt elektroinstalacyjny: 
- puszki rozgałęźne podtynkowe AP6, 
- puszki końcowe podtynkowe (do osprzętu) F60 P/T 60 PK, 
- korytka kablowe  
- przewody miedziane 2,5mm2 
Osprzęt (gniazda wtykowe): 
- gniazda podstawowe - gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, IP20, 
- gniazda komputerowe - gniazda wtykowe wtynkowe RJ45 
- gniazda multimedialne HDMI + VGA + USB + RCA + jack stereo 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów : 
-elementy drobne przechowywać na regałach. 
-przewody przechowywać na bębnach w pozycji stojącej, dopuszcza się przechowywanie 
krótkich odcinków przewodów w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40- krotna średnica 
zewnętrzna przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz 
jego długość. Kręgi układać poziomo. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4 TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
• oznaczyć lokalizację gniazd wtyczkowych, 
• ustalić trasy korytek kablowych, 
• ustalić trasy przewodów zasilających, 
• wyznaczyć miejsce przekuć. 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Mocowanie puszek w ścianach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 
wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe instalować tak aby bolec ochronny występował u góry, 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, przewód neutralny do prawego bieguna a 
przewód ochronny do bolca. 
Instalację gniazd należy zasilić z rozdzielnic lokalnych i wykonać przewodami miedzianymi o 
przekroju 2,5mm2. Montowane będą gniazda podwójne ze stykiem ochronnym dedykowane 
oraz ogólnego przeznaczenia. Do zasilania sprzętu komputerowego projektuje się gniazda 
dedykowane zabezpieczone kluczem i montowane w zestawach z gniazdami logicznymi. 
Gniazda wtykowe typu DATA w zestawach komputerowych oraz urządzenia specjalistyczne, 
które wymagają ciągłości zasilania należy zasilić z sekcji UPS. Należy przewidzieć wyraźne 
oznakowanie gniazda zasilanego z sekcji UPS. 
Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone zostaną wyłącznikami ochronnymi o prądzie 
różnicowym 30mA. Gniazda montować na wysokości 0,3m nad podłogą, w sanitariatach 1,4m, 
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w pomieszczeniach technicznych 1,5m, przy aneksach kuchennych 1,0m.  
W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosować gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 
IP44. 
Przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe oddzielające różne strefy pożarowe 
należy uszczelnić masą ogniochronną. Miejsca przejść należy oznaczyć przystosowanymi do 
tego celu tabliczkami informacyjnymi. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez 
ściany i stropy, a także roboty ulegające zakryciu, czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe 
oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w którym uwzględnione są wszelkie 
roboty związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja gniazd wtyczkowych. Odbiór robót powinien 
być wykonany przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić 
prawidłowość:  
-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, -
trwałości zamocowania osprzętu, 
-prawidłowości usytuowania i podłączenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokości montażu), -
zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, -stopnia ochrony IP 
osprzętu elektroinstalacyjnego, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, Do odbioru 
końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokoły: 
-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania, 
-pomiaru prądów upływowych, 
-protokoły prób działania. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena jednostkowa 
zawiera: 
• dostarczenie materiałów na plac budowy, 
• wykonanie przekuć przez ściany i stropy, 
• osadzenie rur ochronnych, 
• wykonanie ciągów pionowych i poziomych korytek kablowych, 
• ułożenie i zamocowanie kabli i przewodów, 
• zarobienie końcówek kabli i przewodów, 
• montaż gniazd wtyczkowych, 
• montaż osprzętu łączeniowego, 
• wykonanie pomiarów kontrolnych, 
10. NORMY I PRZEPISY 
PN-91/E-05009/01-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. P 
N-91/E-05009/03-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne charakterystyki.  
PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
porażeniowa. 
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PN-91/E-05009/43-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 
PN-91/E-05009/45-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem 
napięcia. 
PN-91/E-05009/47-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-91/E-05009/473-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym.  
PN-91/E-05009/482-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
pożarowa. 
PN-91/E-05009/61-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 
 
STE.03.00. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym budynkiem. 
1.3. Zakres robót 
Specyfikacja Techniczna STE-05 obejmuje następujący zakres robót: 
- montaż szyny PE w tablicach rozdzielczych, 
- wykonanie miejscowych połączeń wyrównawczych, 
- próby techniczne. 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE.podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg Dokumentacji Technicznej są: 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów : 
• bednarkę przechowywać na kręgach w pozycji stojącej, 
• pozostałe materiały składować na regałach 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
1. ustalić miejsce podłączenia do uziomu fundamentowego, 
2. ustalić trasy przewodów wyrównawczych, 
3. wyznaczyć miejsce przekuć. 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Należy zapewnić pewne połączenia metaliczne pomiędzy przewodami uziemiającymi i 
wyrównawczymi oraz połączenia tych przewodów z metalowymi konstrukcjami i metalowymi 
obudowami urządzeń. Przerwanie tych połączeń powinno być możliwe jedynie przy użyciu 
narzędzi. Połączenia odcinków bednarki uziemiającej i wyrównawczej wykonać przez 
spawania. Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją. Miejsca połączeń śrubowych oczyścić 
i zabezpieczyć wazeliną techniczną. 
Trasy przewodów wyrównawczych mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. 
Przewody układać w bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstępu między przewodami 
nie mniej niż 5 mm. Podłoże do układania przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia 
obwodów przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniem przepustami 
rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą o odporności 
ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Do szyny uziemień wyrównawczych GSW głównej oraz lokalnych LSW należy przyłączyć 
szyny PE, koryta kablowe, elementy metalowe instalacji wentylacji, wod-kan, C.O. itd.  
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Połączenia wyrównawcze wykonać jako stałe przez spawanie lub docisk śrubowy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. W trakcie robót sprawdzeniu podlega rodzaj materiału oraz prawidłowość wykonania 
połączeń metalicznych instalacji wyrównawczej. 
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega połączenie przewodów, rur na przejściach 
przez ściany i stropy a także roboty ulegające zakryciu, czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe 
oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 mb instalacji wyrównawczej, w którym uwzględnione są wszelkie 
roboty związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja 
połączeń wyrównawczych. Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu. 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
-połączeń przewodów, 
- oznaczenia przewodów wyrównawczych, 
- trwałości zamocowania instalacji, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji wyrównawczej, Do odbioru 
końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokoły: 
-pomiaru ciągłości przewodów instalacji wyrównawczej, 
-pomiaru rezystancji uziemienia, 
-protokoły prób działania. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
9.2 Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena jednostkowa 
zawiera: 
- dostarczenie materiałów na plac budowy, 
- wykonanie przekuć przez ściany i stropy, 
- ułożenie i zamocowanie bednarki uziemiającej, 
- wykonanie i podłączenie głównej szyny uziemiającej GSzU, 
- podłączenie szyn PE w poszczególnych tablicach rozdzielczych 
- wykonanie miejscowych szyn uziemiających w pomieszczeniach sanitarnych 
- wykonanie pomiarów kontrolnych, 
10.  NORMY I PRZEPISY 

• PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
porażeniowa. 

• PN-91/E-05009/443-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

• PN-91/E05009/5-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody 
ochronne. 

• -Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). -Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 89 poz. 
415 z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. –
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia  elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw 
porażeniowej. 

• -Rozporządzenie Rady Ministrów z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce a także. (Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000). – 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających. (Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000). -Rozporządzenie Ministra 
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Spraw Wewnętrznych  z  03.11.1992  w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i 
terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460). – 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. – 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz wzorów protokółów 
kontroli i 

upoważnień do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672). – 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się ekip. urządzeń. (Dz.U. Nr 59 poz. 377). 
 
STE.04.00. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ĘCIOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji ochrony przepięciowej w ramach zadania instalacji 
elektrycznych w projektowanym przebudowywanym budynku. 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym budynkiem. 
1.3. Zakres robót 
Specyfikacja Techniczna STE-06 obejmuje następujący zakres robót: 
- montaż I-go stopnia ochrony przeciwprzepięciowej, 
- montaż II-go stopnia ochrony przeciwprzepięciowej, 
- próby techniczne. 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE.podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
- ochronniki przeciwprzepięciowe  
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, na regałach. 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
Ochronę przeciwporażeniową podstawową stanowi izolacja robocza przewodów, kabli i 
elementów obwodu elektrycznego. Ochronę przy uszkodzeniu stanowi samoczynne wyłączenie 
zasilania. Ochrona od przepięć zapewnić przez ograniczniki przepięć zabudowane w 
istniejących rozdzielnicach. 
5.2. Sposób i zasady wykonania robót 
Ochronniki instalować w tablicach rozdzielczych w sposób zabezpieczający aparaturę przed 
uszkodzeniem w trakcie zadziałania ochronników. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia 
pomiarowe oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl ochronników, w którym uwzględnione są wszelkie roboty 
związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera 
Kontraktu. W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
-połączeń przewodów, 
- trwałości zamocowania osprzętu, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji wyrównawczej, Do odbioru 
końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokoły: 
-protokoły prób działania.  
Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. Cena jednostkowa 
zawiera: 
- dostarczenie materiałów na plac budowy, 
- montaż ochronników przeciwprzepięciowych, 
- wykonanie podłączeń, 
- wykonanie pomiarów kontrolnych, 
10. NORMY I PRZEPISY 

• PN-91/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
porażeniowa. 

• PN-91/E-05009/443-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-91/E05009/54-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne. 

 
STE.05.00. INSTALACJA ODGROMOWA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej. 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z projektowanym budynkiem. 
1.3. Zakres robót  
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót: 
- trasowanie 
- montaż zwodów poziomych niskich 
- montaż przewodów odprowadzających 
- montaż przewodów uziemiających 
- montaż złączy. 
- wykonanie uziomu otokowego 
- wykonanie głównych połączeń wyrównawczych 
- podłączenie przewodów pod zaciski, GSzU 
- sprawdzenie i pomiar instalacji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej STE.są materiały 
wyszczególnione w przedmiarze robót. Materiały należy składować wg zasad określonych w 
ST 00 Do wykonania prac stosować następujące materiały: 
1. Bednarka stalowa ocynkowana. 
2. drut stalowy okrągły ocynkowany F 8mm 
3. Osłony przewodów uziemiających z blachy 
4. Wsporniki dachowe z uchwytem 
5. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej 
6. Zaciski do połączeń przewód- rynna 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
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Wymagania ogólne przedstawiono w specyfikacji ST-00. 
5.1. Montaż zwodów poziomych niskich nieizolowanych 
• Pręty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za 
pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego 
• Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. 
• Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących 
odstępów od powierzchni dachu: 
- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, 
- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spełniających określonych wymagań 
oraz na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 
• Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza: 
• zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż 
krawędzi dachu, 
• na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30% jeden z przewodów sieci należy prowadzić 
nad kalenicą dachu. 
• Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnię dachu, należy 
wyposażyć w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. 
• Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być 
mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 
• Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami. 
• Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich za 
montowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pokrycia papą, a 
przy pokryciach blachą - przez oblutowanie. 
5.2. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających 
1. Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 
obiektu budowlanego na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane 
(przewody sztuczne zewnętrzne), 
2. Sztuczne przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu 
znorma1izowanych wsporników odstępowych lub wsporników do instalacji naprężanych. 
3. Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody 
odprowadzające w odległości nie mniejszej niż:. 
- 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego, 
- 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych. 
4. Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych, 
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
5. Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego (cegła, beton, drewno, stal itp.). 
6. Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze 
pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie odległości 
przewodów odprowadzających od wejść do budynku, przejść dla pieszych i ogrodzeń 
metalowych przylegających do dróg publicznych, nie mniejszej niż 2 m. Dopuszcza się 
odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2 m w przypadku wejść użytkowanych 
sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garażu). W przypadku gdy nie można zapewnić 
wymaganej odległości, należy umieścić przewód w rurze lub rurach winidurowych o łącznej 
grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm. Rury osłonowe powinny sięgać na wysokość 2 m nad 
powierzchnię ziemi i na głębokość 0,5 m pod powierzchnię ziemi. 
7. W instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 
montować według wskazań dokumentacji projektowo-technicznej. 
8. Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwi ć ich uciążliwe drgania i uderzenia o ścianę 
wymuszone parciem wiatru. 
9. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane 
10. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać za 
pomocą zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym, a 
uziemiającym, 
11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 
lub jedną śrubę MI0. Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne 
na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. 
12. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub 
za pomocą połączeń śrubowych 
13. Przy łączeniu przewodów uziemiających z uziomami rurowymi należy stosować obejmy. 
Po oczyszczeniu miejsca połączenia należy na rurę założyć podkładkę ołowianą, a następnie 
obejmę, którą po skręceniu i oczyszczeniu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 
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14. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą 
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m 
w ziemi. 
15. Część nadziemną przewodów uziemiających układanych na zewnętrznych powierzchniach 
obiektu budowlanego należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym przy użyciu osłon do 
wysokości 1,5 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, 
jeżeli grubość taśmy wynosi co najmniej 3 mm, a średnica pręta 8mm. 
5.3. Wykonywanie uziomów 
• Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykorzystać uziomy naturalne 
• Uziomy sztuczne należy wykonywać, jeżeli: 

− uziomy naturalne znajdują się w odległości większej niż 10m od chronionego obiektu, 
− uziomy naturalne mają rezystancję większą od wymaganej. 

• Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe, 
promieniowe lub pionowe. 
• Zaleca się przede wszystkim stosowanie uziomów fundamentowych. 
• Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzeniu podlega: 
- prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
- przekrój przewodów uziemiających i prawidłowość ich połączeń, 
- sposób mocowanie wsporników i przewodu do wsporników, 
- wyników pomiarów rezystancji uziemień 
- ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem, 
- ułożenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji, w którym uwzględnione są wszelkie roboty 
związane z montażem wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
8.1. Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 
- aktualną dokumentację podwykonawczą, 
- protokoły prób montażowych, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- instrukcje eksploatacji urządzeń. jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji, 
8.2. Komisja odbioru końcowego: 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 
uwagi, - bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
- spisuje protokół odbiorczy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
9.2. Płatność 
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej 
STE.i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, póz. 414 z późn. zm. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75, 
póz. 690. 
3. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi. 
4. PN-92/E-05031: Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 
ochrony przed porażeniem elektrycznym. 
5. PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
6. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
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7. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
8. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
9. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
10. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
11. PN-86/E-05OO3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
• Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986r. 
• Arkusz 02 Ochrona podstawowa 1986r. 
• Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r. 
• Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992r. 
 


