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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetiaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych przy uzyciu
sprzetu i materiatbw Wykonawcy, polegajgce na remoncie i dociepleniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

STB 1.2 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

STB 1.3 PODKLADY PODPOSADZKOWE

STB 1.4 TYNKIWEWETRZNE

STB 1.5 OKLADZINY POSADZEK

STB 1.6 OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

STB 1.7 ROBOTY MALARSKIE

STB 1.8 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
STB 1.9 WZMOCNIENIE SCIAN MUROWANYCH

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujgce podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

. Geodezyjne wytyczanie elementdw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i chodnikéw

. Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. Wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Doz6r placu oraz mienia budowy.

. Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. Utrzymanie urzadzen placu budowy,

. Pomiary do rozliczenia robét

. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. Utrzymanie drobnych narzedzi

. Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

. Wykonanie drég tymczasowych

. Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

. Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

. Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robo6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, STB i poleceniami



Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Warunki rozpoczecia rob6t budowlanych

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wymagane Ustawg Prawo Budowlane os$wiadczenia i kopie
uprawnien kierownictwa budowy.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w ciggu min. 30 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych.

1.4.2. Rozpoczecie robét

Rozpoczecie robét nastgpi od dnia przekazania terenu budowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla poszczegdinych elementéw
wyposazenia podlegajgcego odbiorowi np. pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i STB

Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i STB.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub STB i majg wptyw na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Ssrodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawecy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej



przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialno$é za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen
przywraca do stanu pierwotnego.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wystgpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drég obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwa dla rodzaju
prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikbw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy
sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz
podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Wykonawca Robdét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujacych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego. Szczegétowe dane
zawiera "Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r.(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.). w zakresie udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.
1.4.13. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 j.t.) oraz przepiséw powigzanych.
1.4.14. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub



uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawca przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika roboét
budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych
organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.15. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 ., poz.1202 j.t.).

15. Nazwy i kody CPV robét objetych zaméwieniem
Giowny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkows.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa
whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.



1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedgca zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
1.6.15. witasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Rob6t.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.6.17. organie samorzagdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepis6w odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robo6t.

1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okres$lajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogoélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.6.37. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich



wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczego6fowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t
podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.6.39. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zamoéwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdéwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.40. Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania STB w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (STB).
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zgtoszonym przez Wykonawce do
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie



z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkbw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Ograniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw
na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji
budowy

e harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do umowy).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentéw i elementow
rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB przedstawiajgc z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne
certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementow systemowych bedzie
przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu
przez Inspektoréw nadzoru zgodnos$ci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Okres wstrzymania rob6t w tym wypadku traktowany bedzie jako opéznienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwallifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz byé cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadaé aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robét budowlanych moga wykonywaé wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywanag
funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ samorzgdu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:

a) ukonczenia studidbw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studiow zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim
dla danej specjalnosci lub ukonczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym
dla danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg zostac

zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantow branz ktérych dotyczg, oraz zapewnia¢ wymagania
réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymaga¢ bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania
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z calg dokumentacjg projektowg i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza.
Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e  organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

e  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materiatow oraz robét.

6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i

ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak

powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i

dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Op6znienia w realizacji rob6t spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedag jako
zawinione przez Wykonawce.

6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

6.3.1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3.3. Pojemniki do pobierania prébek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki

dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg



jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w

terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez

Wykonawce.

6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materialy dopuszczone do obrotu i stosowania.

6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty
techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.

e  oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

6.7.3. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do korica odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy,

rozbiérki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na

budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy

przeznaczone do wpiséw sg podwojne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegoélne strony

Dziennika Budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz

liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date wydania

pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme)

wykonawcy lub wykonawcéw oraz os6b sprawujgcych kierownictwo budowy i rob6t budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajac

ich specjalnosci i numery uprawnienn budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkéw.

Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu rob6t budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i

podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,

ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora

nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan

zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby



przekazujacej i przejmujgcej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktorych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem

i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego

kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy

beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone

do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e  daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant,
jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako uprawniony do
reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez uprawniony do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robo6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw muszg by¢ prowadzone na
biezgco i podlegajg ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpiséw do ksigzki
obmiaréw jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej date
wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujgcej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie
rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i oferta wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych
robot.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw
organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na budowe,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e  protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustalen,

e  operaty geodezyjne,



e  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych,
osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach rob6t okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru
(,Zatozenia szczegdtowe” zawarte w kazdym z rozdziatdbw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru rob6t wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzgdzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e  odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e  odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),
e  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Zgodnie z umowg Zamawiajgcy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory czesciowe robét. Odbiér czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do
Dziennika Budowy o ile gotowo$¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem doreczonym do
Zamawiajgcego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru
koncowego robot, ktéra winna zakonczyé¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.



Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STB. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjag projektowg i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie

ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e  szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e  protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e  protokoty odbioréw czesciowych,

e  receptury i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e  kosztorysy powykonawcze,

e  oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie,

e  protokotéw prob, badan i sprawdzen,

e  rozliczenia z demontazu,

e instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,

e dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajgcych bezposrednig gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to
wymagane dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajgcego.

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja 0 pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce
wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentéw niezbednych do jej wydania.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé¢ sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy zgodnie z umowg i kartg
gwarancyjng
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajgcym miesigc w ktérym uptywa okres gwaranciji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogoélne
9.1.1. Zamawiajgcy zaktada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w poszczegoélnych branzach nie
wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.



9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegoélnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i
jego likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1.4. Roboty zamienne, nie wptywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez

Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.5. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym lecz nie zostaly ujete w projektach

wykonawczych lub przedmiarach robét, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika

budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.6. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robo6t podstawowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub

dodatkowe wyceniane beda na podstawie:

. Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

. Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

. Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen okreslonych w
aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

. Cen materiatéw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen okreslonych
w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W przypadku
watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wsréd dostawcéw lub
producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie $rednia cena z ww. zapytan.

9.1.7. Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla

Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru —

czesciowego lub koncowego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy

rozpoczyna sie w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktérym zostata zawarta niniejsza umowa.

Faktura koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koncowego robét.

9.1.8. Termin pfatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajgcemu prawidtowej faktury wraz z

dokumentami rozliczeniowymi — protokotem czesciowego lub koricowego odbioru robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod

warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.}.).
e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 t.j).

e  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799 t.}.).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).

. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143 t.j.).
e  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

10.2. Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 j.t.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,



Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementoéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wkasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos¢é proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania rozbiérek i wyburzen realizowanych w ramach
remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek oraz
wyburzen.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszag by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji
e  inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
wykonanie drég tymczasowych
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
obmiarowanie punktéw poboru mediéw
koszt zajgcia pasa drogi
koszt zajecia chodnika

zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania og6lne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.
Do rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg materialy nie wystepujg .



2.1 Zagospodarowanie materiatéw z rozbiérek
Wszystkie materiaty z rozbidrki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpadéw powinien postepowac z nimi
w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektéw powinny
by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206)
materiaty z rozbiorki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbiérkowych powstang na placu rozbiorki nastepujace rodzaje odpadéw :
17.01.01. — gruz betonowy
17.01.02. — gruz ceglany
17.01.03. — odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia
17.01.80 — usuniete tynki
17.02.02 — szkto
17.02.03 — tworzywa sztuczne
17.03.80 — papa odpadowa
17.04.05 — zelazo i stal
17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

e  17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.
Z rozbhiorki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych
materiatbw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw
komunalnych. Niektére materialy uzyskane z rozbiérek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajgcego.
Zakres elementéw do przekazania Zamawiajgcemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych rob6t. Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Zamawiajacego. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania. W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace ze skrajni istniejacych wjazdéw na teren budowy,
dostepnosci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej o przewazajgcej funkcji
mieszkaniowe;.
NARZEDZIA:

e  Miotki, przecinaki, kilofy.
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
Liny stalowe do transportu elementow.
Wazki i taczki.

e Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

. Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.

. Samochody — wywrotki.

e  koparki

. Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mieé¢ wpltyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1.0g6Ine zasady wykonania robo6t
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz. 401).
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac :
o wszelkie niezbedne zabezpieczenia
e wygrodzenia stref bezpieczenstwa
e wygrodzenie i oznaczenie miejsc skladowania gruzu

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy w pierwszej kolejno$ci przygotowac¢ oraz zabezpieczy¢ teren .

Tablice informacyjne:

,TEREN ROZBIORKI - WSTEP WZBRONIONY”"
,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”
LJUWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”



Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku obiekty, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Przy rozbiérce gruz i drobne materialy nalezy usuwac¢ przez zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentéw
rozbieranego budynku na stropy kondygnacji nizszych.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢é na miejsce skltadowania odpadéw. Nie
przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

Zatadunek gruzu z rozkruszonych elementéw winien odbywaé sie po rozsegregowaniu na frakcje, na przygotowane srodki
transportowe.

Pape, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczegdélnie ucigzliwe dla srodowiska nalezy podda¢ utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach.

5.4. Wytyczne prowadzenia robot

e  Ze wzgledu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot nalezy powierzy¢ personelowi posiadajgcemu doswiadczenie w
wykonywaniu tego typu robét

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duze
doswiadczenie przy tego typu robotach.

e Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo fadunku przed przypadkowym wypadnieciem z
pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdéw. Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowa¢ (wyw6z na wysypisko) lub
przekazywac protokotem Zamawiajgcemu, okreslajgc rodzaj i ilos¢ przekazanego materiatu.

. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i p.poz. Do wykonywania robét
mozna stosowac jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku i bez
whasciwego oswietlenia jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robét rozbiérkowych zatrudnieni przy tych pracach
pracownicy musza zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

e Do robot budowanych mozna przystapi¢ po zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia Zamawiajgcemu, co najmniej 7 dni wczesniej,

wraz z dotgczonym oswiadczeniem kierownika budowy o przejeciu swoich obowigzkow.

Kontrolowanie statecznosci rozbieranych elementéw powinien na biezgco prowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik robot.

Teren prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy oznakowaé¢ (ewentualnie ogrodzic)

Nie wolno obala¢ $cian i stupéw przez podkopywanie lub podcinanie.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku i bez wkasciwych warunkéw pracy jest zabronione.

Podczas prowadzenia robo6t rozbiorkowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o bezpieczenstwie i higienie pracy podczas robét

wykonywania robét budowlanych.

e  Wszystkie prace rozbidrkowe muszg by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem aktualnej planszy zbiorczej sieci i
danych geodezyjnych

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza byé¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w
szelki bezpieczenstwa

e  Przerwy w pracy nalezy urzgdza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbiérke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikow pod nieobecno$¢ na placu budowy os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, kierownik robét)

e  ustawic tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP.

5.5. Warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t

e  Szczegblng uwage nalezy zwr6ci¢é na stosowanie przez pracownikOw zabezpieczen chronigcych ich przed upadkiem z
wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji aktualnie
nie rozbieranych,

e Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbiérkowych z poszczegoélnych kondygnacji przez zrzut bezposredni — nalezy
stosowac specjalne zsypy do gruzu,

e  Po zakonczeniu wszystkich rob6t rozbiérkowych teren nalezy oczyscié, zniwelowaé, oraz wykona¢ ewentualne naprawy
chodnikéw, drég wewnetrznych itp.,

. przemieszczanie materiatow rozbiérkowych po stropie moze odbywac sie jedynie po dodatkowych podktadach drewnianych,

e 7z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia stropu materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuniety bezposrednio po rozbiérce, bez
gromadzenia go na stropie,

e  Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac,

e Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych na zewnatrz budynku (szczegdlnie z uzyciem zurawia) nalezy przy wietrze
przekraczajagcym 10 m/s wstrzymac roboty,

e  Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione,

. Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13
Rozporzadzenia Nr 93 MBiIPMB z 1972 r. z p6zniejszymi zmianami,

e  Wszystkie prace rozbiorkowe muszg byé bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem danych zawartych w aktualnej
planszy zbiorczej sieci,

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza byé¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysokosci w
szelki bezpieczenstwa,

. Krawedzie dachu, otwory w stropach, obrzeza wykopéw muszg by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi,

. Przerwy w pracy nalezy urzgdzaé¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych rozbidrke. Zabrania sie
stanowczo pracy robotnikbw pod nieobecnos$¢ na placu budowy os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik
budowy, majster).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.



Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w STB oraz z projektem rozbidrki.
Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbiérki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokona¢ protokotu
odbioru rob6t lub wpisu do dziennika rozbiérki. Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow
Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiadac¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl, szt, m2, m3, m dla poszczeg6lnych robét opisanych w kosztorysie.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 zatadunku gruzu i wyw6z na wysypisko

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnosc¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét rozbiérkowych bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych rob6t. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:

e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ceny jednostkowe wykonania kazdej z robét rozbidérkowych objetych niniejszg STB obejmuje:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

e wykonanie ogledzin i udokumentowanie, w tym takze notarialne, stanu technicznego budynkéw sasiadujgcych

e ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz barier zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e  optaty lub dzierzawy terenu,

e  koszt zajecia chodnika lub drogi

e przygotowanie terenu

e wyznaczenie zakresu prac,

e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

. przeprowadzenie demontazu,

. rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

e oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

. przetransportowanie odpad6éw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

e  selektywne ziozenie odpadéw w kontenerach,

. koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentacji
Wykonawcy

o  doprowadzenie terenu i towarzyszgcej infrastruktury do stanu pierwotnego.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m3] wywozu odpadéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e  zatadunek odpadow,

. zabezpieczenie tadunku,

e przewOz odpaddéw do miejsca utylizacji,



Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m3] utylizacji odpaddw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

utylizacje odpadoéw.

opfaty za sktadowanie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz.
1596 j.t.).

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Data opracowania:

Pazdziernik 2020




UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatdw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych

i wodochronnych realizowanych w ramach remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie hydroizolacji przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza
wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem.
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania og6lne
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej:



. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzagdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot izolacyjnych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materialy powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

e  do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, narzedzia murarskie do napraw podtoza

e  do ukladania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe

e do przygotowania masy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

e do nakfadania — paca, kielnia.
Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy powinny by¢ czyszczone za pomoca rozpuszczalnika. Zwigzane materialy mozna
usuna¢ jedynie mechanicznie.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdéine dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
powinny byé magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg byc¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez
okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach np. typu kombi, ktore zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac
co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

. nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e  znak budowlany.
Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

5.1. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych, murowanych z
bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

. nosne i nieodksztatcalne,

e  powierzchnia powinna byé czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw,
wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawcza zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych,

. potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$é nie przekraczajgca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna byé réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé dobrg przyczepnos¢ do poditoza,

e warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podioza. Podtoze pod izolacje powinno posiada¢
odpowiednie spadki, by¢é rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci
przekraczajgcych 12mm. Jako podtoze moga stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zaggszczona podsypka piaskowa na
nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiada¢ luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow.
Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usuna¢ wolnostojagcg wode. Pionowe $cianki szczelne muszg by¢ wykonane z
wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy Scianki szczelnej muszg do
siebie dobrze przylegac.

. gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

e podtoze nieodksztaicalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w tym zakresie
temperatur powinna wskazywac wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

. powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostac
osuszona.

o wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna pehi funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotno$¢é wewnatrz przegréd budowlanych. lzolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelno$é uktadow
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejgca. Zaktad arkuszy winien
wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych tasma klejaca
aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc taty z zastosowanej folii klejone taSma dwustronna.

5.5 Izolacja scian

Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczen
mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Stare powtoki smotowe bezwzglednie
usung¢. Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentow i wtrgcen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakéw itp.

Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworéw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. naktadane na zimno lub
gorgco nadaja sie jako podtoze o ile ich wytrzymatos¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji. 1zolacje mozna stosowaé¢ na suchym
lub lekko wilgotnym, lecz chtfonnym podiozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Usungé¢ (np. sku¢) wystajace resztki zaprawy,
mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np. przez szlifowanie, zmywanie woda pod ci$nieniem itp. Szczegdlnie starannie



usuna¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy lub ptyty fundamentowej ze $ciang fundamentowsa. Ubytki uzupetnié¢ np.
zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podtoze nie moze by¢ zamarzniete.
Gruntowanie
Po oczyszczeniu podioza wykonaé¢ gruntowanie preparatem systemowym). Roztwor gruntujgcy nanosié szczotka lub pedzlem. Podtoza,
ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton komérkowy lub podtoza majgce tendencje do tuszczenia sig). Wiasciwg hydroizolacje wykona¢
po wyschnieciu warstwy gruntujgcej.
Przygotowanie produktu
Skfadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do sktadnika ptynnego dodawaé¢ sktadnik proszkowy i
miesza¢ za pomoca mieszarki lub wiertarki z mieszadtem fopatkowym az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak
przygotowany materiat nalezy zuzy¢é w ciggu 1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do natozenia produktu polecamy
stosowanie kielni czerpakowej, natomiast do mieszania mieszadta.
Aplikacja
Warunki aplikaciji:

e  czas obrébki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

e temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C

e temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

e  sposob nanoszenia: gtadka kielnia, paca

e  zalecana grubos¢ warstwy hydroizolacji po wyschnigciu: od 3 do 4 mm
Szpachlowanie wypelniajace (drapane)
Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby
zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetiajgcego
(szpachlowania drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschnagé, zanim bedzie mozna
rozpoczaé nastepny etap pracy (wykonywanie wiasciwej powtoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementow
drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie przekraczajacej 5 mm moga by¢ wypetione materiatem.
Puste spoiny o szerokosci powyzej 5 mm jak réwniez wytomy czy ubytki nalezy uzupetni¢ (naprawi¢) odpowiednig zaprawa, np.
szpachléwka uszczelniajgca.
Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komérkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej
(obcigzenie zalegajgcg wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony
ewentualnie szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYQH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Zasady og6lne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest
prowadzona przez Wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

e badania przed rozpoczeciem robdt,

. badania w trakcie wykonywania robot,

e badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

e  jakosc¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

e jako$¢ materiatbw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w odpowiednich

normach

e  jakos$¢ materiatéw hydroizolacyjnych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych (odbiory
migdzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatdéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatdbw hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Nalezy sprawdzi¢:
e  gramature materiatu oraz zawartos¢ masy izolacyjnej,
grubos¢ materiatu,
wytrzymato$¢ na zerwanie,
wydtuzenie przy zerwaniu,
nasigkliwos¢,
przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem,
odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robdt ulegajacych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:
. przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
e  zagruntowanie podtoza,
e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwlaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadno$¢ sklejenia zaktadéw i przyklejenia do
podioza lub poprzedniej warstwy, obrébki wokét wpustow,
o wykonanie warstwy ochronnej izolacji.



Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o diugosci 4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do
Imm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podioza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna z
zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac,
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednig i zaakceptowang przez Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok izolacyjnych
Wykonanie poszczegoélnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowa¢, a zwtaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnosc
sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podfoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg
zalecen Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostkg obmiarowa jest m2 hydroizolacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnosé rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbiér powinien polegac¢ na:

e  sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

e  odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;j.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materialéw z
normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

e  zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

e  jakosci wykonania izolacji.
Odbidér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajacej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoélnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych rob6t obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie hydroizolacji,
wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg



uporzgdkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu, warunki
badan folii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie diugosci, szerokosci i prostoliniowosci -- Czes¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wiasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — \Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci poréw.

PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym
do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikania pary wodne;.

PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci na dziatanie
ciepta.

PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 1.3 PODKLADY PODPOSADZKOWE

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortyment6ow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podktadéw i podtozy podposadzkowych
budowlanych realizowanych w ramach przebudowy, remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej
instalacji gazowej oraz kottownig gazowa.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie podktadéw podposadzkowych, w tym:
®  \Wykonanie warstw wyréwnawczych
®  Montaz zbrojenia przeciwskurczowego

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byé¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
® geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

utrzymanie urzadzen placu budowy

pomiary do rozliczenia rob6t

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

®  optata za wjazd samochod6w ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 , Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji roboét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu
podituznym i poprzecznym.

Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane sg réwniez dodatki
uplastyczniajgce, uszczelniajgce, ulepszajgce wigzanie, dodatki barwigce bgdz zmniejszajgce Scieralnos¢. Zaprawy produkuje sie z
piasku i cementéw portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw
cementowych nie powinien przekracza¢ 0,1%.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hatasow i ucieczka ciepta. Moze (ale
nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podiozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkosé lub przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chtonie mniej
wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wlasciwe utozenie posadzki. Na podkfady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyréwna¢ masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podiogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogo6lne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

e  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Specyfikacja materiatow

Beton B-10, B-15

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac¢ projektowany sktad mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostaé przestane Inspektora.
Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z
norma PN-EN 206-1:2003.

Beton powinien spetniaé nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z
receptura. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodporno$é przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-25
Wymagania szczegétowe.- Beton B25, B30
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastgpujagce wymagania:

nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie

®  wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

® wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

® 7 ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6zng, ale nie
wigkszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

®  za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje

sie najwiekszg masa objetosciowag
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wsp6tczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych
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wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sag nastepujace:

® 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

® 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

®  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
®  wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
®  kruszywa do 16 mm,

®  wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

® metodg Ve-Be,

®  metody stozka opadowego.
Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga
przekraczac:

®  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
®  +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

®  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30010:1990
marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Dla unikniecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM | 42.5 NA, czy CEM |
32.5 NA. Dopuszcza sie ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementéw portlandzkich z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S 42.5 NA i
CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementéw hutniczych CEM III/A 32.5 NA. Wybdér cementu zalezy od warunkéw termicznych
ukftadania posadzki, wytycznych producenta. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu — Cze$¢

6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990.
llos¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm
Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30010:1990.

Woda zarobowa
Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta
nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010, zgodne z technologig
producenta. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku
1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Zbrojenie syntetyczne
Zbrojenie wiéknami syntetycznymi 48mm.

Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielko$¢ oczek, $rednica, grubos¢ otuliny oraz wielko$¢ zaktadéw nalezy przyjaé zgodnie z wytycznymi projektanta.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
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Materialy i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PW i STB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robét korzystac¢ z nastepujgcego sprzetu:
betoniarki wolnospadowej,

pompy do betonu,

przenosnych zbiornikéw na wode,

drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowac
$rodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio
po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

® 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
® 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

® 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w spos6b
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mieé¢ wpltyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzié na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Mieszanka betonowa
Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub normy réwnowaznej. Betonowanie
mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

5.1.2. Betonowanie
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e  Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

®  Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

® (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

®  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.1.3. Pobranie prébek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 lub
normg réwnowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikdw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualnymi normami i niniejszymi STB oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabieg6w technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu

e  badanie mieszanki betonowej

e  badanie betonu.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakohczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub normy rownowaznej. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego
nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.2 Zbrojenie siatka

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretdbw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Zaktady siatek nalezy przyjg¢
zgodnie z PW.

5.3 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych

Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do prac podtogowych catosé powierzchni danego pomieszczenia lub pigtra budynku nalezy zniwelowa¢, by
uzyska¢ odpowiedni poziom przysztej podtogi. Naniesione na $cianach punkty charakterystyczne pomoga okresli¢ zakres prac
zwigzanych z wyréwnaniem podtoza oraz wyliczy¢ potrzebne materialy. Punkty, wyznaczajgce poziom pomieszczen, mozna okresli¢ z
uzyciem niwelatora i faty lub np. z uzyciem wezownicy wodnej, zwanej tez szlauchwaga. Spos6b przygotowanie podfoza uzalezniony
jest od przyjetego uktadu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W kazdym z przypadkéw podtoze powinno by¢
stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkiad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z podiozem, dodatkowo powinno by¢ ono
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty poditoza o stabej wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie,
np. skué¢. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podioza nalezy stosowaé emulsje gruntujaca, jedno- lub dwuwarstwowo.
Drugg warstwe emulsji nalezy nanie$¢ poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajac katuz. Do naktadania
zaprawy mozna przystgpi¢ po wyschnieciu emulsji, nie wczesniej niz po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania
posadzki lub podktadu na warstwie oddzielajacej lub w uktadzie tzw. ptywajgcym, nalezy zadbac¢ o doktadne i réwne roztozenie na
podifozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i inne elementy wystepujace w polu wykonywanych prac
powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przysztej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

Wylanie posadzek
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Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykona¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz $cian i innych konstrukcji poziomych,
stykajacych sie z posadzkg. Umozliwig one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskéw papy izolacyjne;.
Przymocowuije sig je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o $ciane.
Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy poditogi wymaga montazu tzw. listew
kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane faty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogty by¢ odzyskane, nalezy
zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym, ktory utatwi ich pozniejsze wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne operowanie fatg $ciggajacg o
diugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone doktadnie na projektowang
wysokos$¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzigki nim mozna uzyska¢ spadki podtogi, np. do kratki $ciekowej. Po
ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczg zaprawe. Mozna jg urabia¢ recznie, z uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce
lub mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy
jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cechg charakterystycznag urzadzenia jest to, ze po ustawieniu wtasciwej konsystenciji
zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez caly okres dalszej pracy. Wydajnosé pracy urzadzenia to ok. 20-25 I/min. Zaprawe nalezy
réwnomiernie roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowa¢ styropianowa, drewniang lub stalowg pacg - tak, aby jej nadmiar lekko wystawat
ponad poziom listew. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z uzyciem drewnianej faty ruchami zygzakowatymi w
poprzek listew i jednoczesne podciggniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu. Listwy kierunkowe
powinny by¢ tak utozone, aby mozna byto zachowa¢ odpowiedni cigg pracy, bez koniecznosci wchodzenia na swiezo wykonang
powierzchnie zaprawy. Z reguly ukfada sie je rownolegle do podtuznych $cian pomieszczenia. Przy $cigganiu zaprawy w réwnolegtych
pasach wykorzystujemy te same $rodkowe listwy prowadzace, co zapewnia réwny poziom podiogi. Praca powinna by¢ tak
zaplanowana, aby zacza¢ ukfadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skonczyé przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy
pamigta¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody, oprécz listew nanosi sie dodatkowe punkty
wysokosciowe na $cianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wej$¢ na posadzke, usuwamy listwy i
doktadnie wyréwnujemy powierzchnie. Przy wycigganiu rurek, najlepiej okreca¢ je wokét osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy $wiezg
zaprawa i pacg zacieramy dokladnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od panujgcych w danym
pomieszczeniu warunkéw cieplnowilgotnosciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktére wykonujemy poprzez
koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczy¢. Delikatnie szorstka powierzchnia
podktadu zapewnia zdecydowanie lepszg przyczepnos¢ kleju do posadzek. Powierzchnie zatartg na ostro mozna zagtadzi¢ metalowg
paca. Nie nalezy robi¢ tego zbyt p6zno, powierzchnia powinna poddawac sie jeszcze ruchom pacy. Na skale przemystowg uzywa sie
zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz
obniza wlasnosci uzytkowe podtogi. Szczeliny izolacyjne nacina sie w $wiezym podkiadzie do ok. 1/3 gtebokosci. Wykonujemy je na
powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczajgcych 30 m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w
korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci). Dylatacje w posadzce powinny przechodzi¢ przez cata jej grubosé i by¢ wypetnione np.
taSma PCW lub ptaskownikiem z blachy mosieznej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywac nalezytg
wilgotno$¢ powierzchni poprzez skraplanie wodg albo pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz
umozliwia osiaggniecie przez zaprawe maksymalnej wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpoczg¢ po ok. 24 godzinach od utozenia, a
oktadanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnieciu do wilgotnosci ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba
wyeliminowa¢ szkodliwy wptyw rozszerzalnosci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania. Przechodzg one przez caly
przekr6j warstwy i sg elastycznie wypetniane masami zalewowymi lub specjalnymi ksztaltkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe
wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczajgcych 30 m, a na zewnatrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2
powierzchni. W podtuznych Kkorytarzach przyjeto zasade dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza. W
podktadach podiogowych jest to naciecie do 1/3 gtebokosci warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wkladka z ptaskownika
mosieznego lub tasmy PCW przechodzaca przez caly przekroj posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYQH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
e  stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
e  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdbw zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow
. prawidtowosci wykonania podkladéw przez sprawdzenie:
. réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 2mm.
e odchylenia powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw badan
e  Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w STB wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
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Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanych warstw wyréwnawczych pod posadzki z betonu
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego zbrojenia siatkg stalowg przeciwskurczowa.

llo$¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy:

e  podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e wprzypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkfad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbidér podktadéw i podtozy
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$é wykonania wyktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

e wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych

pozostawionych w czasie wykonywania robo6t

e  rownosci podktadu
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i poziomnicy,
odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

e  prawidtowosci wykonania spadkéw,
Odbiér gotowych podktadéw i podtozy powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

e ocene wynikdéw badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

e  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.4. Odbiér koncowy zakresu robot
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Odbiér koncowy robot powinien obejmowac:
®  ocene zgodnosci wyglagdu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,
®  jakosci zastosowanych materiatow,
®  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoélne” ogoélnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi warto$é tych rob6t obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania rob6t objetych STB.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie posadzki betonowej,
roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
pielegnacja rob6t objetych STB

e wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzki betonowe;j
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatka stalowg, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych

do wykonania robé6t objetych STB.
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposob wykonania robét objetych STB
e  dostarczenie materiatow i sprzetu,
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wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,

roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

pielegnacja rob6t objetych STB

wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania zbrojenia
przeciwskurczowego siatka stalowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .

PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty.

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguly ogdline i reguty dla budynkow.
PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

10.2. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t..)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr

191, poz. 1596).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=482286&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1

Przedmiot zaméwienia:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA
GAZOWA

Oznaczenie wg CPV:

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

Adres:
ul. Towarowa 43 w Poznaniu

Zamawiajacy
Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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Zakacznik do SIWZ )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéow.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych budowlanych
realizowanych w ramach przebudowy, remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
oraz kottownig gazowa.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie tynkéw cementowo-wapienny oraz gtadzi
gipsowych, w tym:

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

® inwentaryzacja powykonawcza

® wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

utrzymanie urzgdzen placu budowy

pomiary do rozliczenia rob6t

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich roboét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma by¢ wykonany podkiad lub powtoka malarska.
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Gtadz szpachlowa — materiat budowlany oparty gtéwnie na gipsie jako materiale wigzgcym i wypetiajacym z dodatkiem kredy,
dolomitu i materiatéw pomocniczych (plastyfikatoréw, opézniaczy wigzania gipsu).

Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitdw, kolumn, filaréw itp. wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych (w przypadku tynkéw zewnetrznych),
ochrona przed dziataniem czynnikbw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie
estetycznego wygladu elementom budynku.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosciach, stuzgce do
utrzymania os6b, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zarébwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan fgcznie z rusztowaniami
jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z
budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgaca do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze
i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

e  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwose.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy lub dokumentéw réwnowaznych.

e  Przygotowanie zaprawy do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3

godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug PN-EN 197 1:2012E lub wg normy réwnowaznej. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub norm
réwnowaznych. Nalezy uzy¢ wode wodociggows z przytgcza na terenie obiektu.

2.2.2 Piasek
Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-EN 12620:2013-08E lub norm réwnowaznych, a w szczegdlnosci:
o nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

2.3. Gladz szpachlowa
Gtadz szpachlowa jest gotowg masa szpachlowg na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyzszej jakosci wypetniaczy. Stuzy
do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem a takze do uzyskania powtok o charakterze dekoracyjnym. Produkt
nadaje sie do nakladania recznego oraz mechanicznego za pomoca odpowiednich agregatéw i narzedzi Masa jest plastyczna, tatwa w
obrébce, po wyschnieciu fatwo sie szlifuje. Powierzchnie po wyschnieciu mozna malowa¢ wszystkimi rodzajami farb.
DANE TECHNICZNE:
. Spetnia wymagania: EN 15824
Temperatura stosowania i podtoza: +50C do 300C
Grubos¢ warstwy: do 3 mm
Wydajnosé¢: ~1, 5 kg/m2/mm
Czas schniecia: uzalezniony od grubosci natozonej warstwy i warunkéw otoczenia (ok. 6 godzin przy warstwie o grubosci 1 -
2 mm, w temperaturze 220C+2; wilgotnosci 30%)
Przyczepnosé do podioza betonowego: = 1,1N/mm2
e Reakcja na ogien:A2-s1d0
. Posiada Atest PZH
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2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tji. norm badz aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogélne

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw
zwyktych powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

®  mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

urzadzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gtadzi i szpachli,
wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,

wiadro z elastycznego tworzywa,

narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),

® urzadzenie do mechanicznego szlifowania, papier scierny lub siatka $cierna.
Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

e  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08 lub norma réwnowazng.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzié na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje
bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
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Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

® rbwne,

nos$ne i mocne,

wystarczajgco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

® nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwosc
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Og6lne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie
prébg sScierania, drapania lub zwilzania. Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Préba
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana
jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.4. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi byé wykonany zgodnie z
tolerancjg wymiarowa. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt
wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac¢. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnié¢
najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, sol krystalizujgca na
powierzchni), naruszajgce przyczepnos$¢ tynku do podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie
chtonie wode. Podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru
musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ wtasciwe doswiadczenie, aby prawidtowo oceni¢ podioze pod tynk. Podane w punkcie
5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone
zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegolnych etapdéw robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogag
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pézniejszych uszkodzen
tynku. Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.
Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegd6lnosci w
okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wpltyw na sposob przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
zZnaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postaé ttuszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy
ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i
inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze byé zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce
przyczepnosé. Zaprawy poprawiajgce przyczepnosc sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace
pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu. Szlamy zwigkszajgce przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlaméw nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢
szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.6 Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii |ll sktada sie z nastepujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dokofa wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga
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je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych
mozna uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na scianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja
zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie
go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie jg packg drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skraplajac go wodg za pomocg pedzla.

5.7 Wykonanie gtadzi gipsowych

5.7.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod gtadz powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotnosci), nie zamarzniete i oczyszczone z resztek starych
powtok oraz innych zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gipsu. Podioze pod gtadz nalezy odpowiednio wczes$niegj
przygotowac. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagaja gruntowania.
W przypadku ptyt gipsowo kartonowych nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta ptyt. Przy bardzo duzej chtonnosci podtoza zaleca
sie zastosowanie bezbarwnego preparatu gruntujgcego. Podtoza gtadkie, np. betonowe nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym.
Gruntowanie wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

5.7.2 Sposo6b uzycia

Natrysk mechaniczny

Wykonuje sie prowadzgc lance urzgdzenia w odlegtosci ok. 1 m od podtoza, poziomymi, zachodzgcymi na siebie pasami. Przerwy w
natrysku nie powinny przekracza¢ 60 minut, w przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wezownice nalezy oprézni¢ i przeptukaé czystg
woda. Bezposrednio po natrysku powierzchnie nalezy wyréwnaé¢ za pomoca stalowej pacy.

Naktadanie reczne
Przy naktadaniu recznym mase szpachlowg nacigga sie réwnomiernie za pomoca stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskajgc jg do
podtoza.

W obu przypadkach, w razie koniecznosci natozenia drugiej warstwy, nalezy odczeka¢ do zwigzania i wyschniecia pierwszej.
Maksymalna grubos$¢ warstwy wykanczajgcej nie powinna przekracza¢ 3 mm. Drobne nieréwnos$ci mozna usunaé poprzez szlifowanie
drobnym papierem lub siatkg $cierng. Czas wysychania zalezy od grubosci warstwy, temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu.
Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje
pomieszczen.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkarskich
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robét tynkarskich i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z
Polskiej Normy lub z innej normy réwnowaznej. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

przyczepnosci tynkéw do podifoza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykonczenie tynkOw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 tynkéw wewnetrznych
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llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnosc¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2. Odbi6r rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem do demontazu.

8.3. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m.

8.4. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podtoza

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
zmy¢ woda.

8.5. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korcowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.6. Odbidr koncowy zakresu robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne s3g nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
e trwale slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.
Odbiér gotowych tynkédw powinien by¢ potwierdzony protokotem, kt6ry powinien zawieraé:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
® jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac przedstawic
roboty do ponownego odbioru;
® jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umowy.
w przypadku, gdy nie s mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot na wlasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

®  przygotowanie stanowiska roboczego

montaz rusztowan,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

osadzenie katownikéw stalowych na krawedziach wypuktych

wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat 111,

® inne roboty skfadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania gtadzi gipsowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

. montaz rusztowan,

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
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osadzenie katownikéw stalowych na krawedziach wypuktych
wykonanie gtadzi gipsowych,
inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 197-1:2012E Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Czes$¢ 1: Tynki
wewnetrzne

PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych — Czes$¢ 1: Tynki
zewnetrzne.

PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw na zewnetrzng obrzutke i wewnetrzne
tynkowanie. Cze$¢ 2: Rozwazania projektowe i podstawowe zasady tynkowania wnetrz.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81607:1998P Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998P Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10.1. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr

191, poz. 1596).
Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00397

Przedmiot zaméwienia:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

Oznaczenie wg CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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ul. Towarowa 43 w Poznaniu

Zamawiajacy:
Miasto Poznan .
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgacego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin posadzek realizowanych w
ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin posadzek w tym:
e Naprawa posadzek z ptytek ceramicznych
e Naprawa posadzek drewnianych
e  Naprawa cokolikbw

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e  obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
inwentaryzacja powykonawcza

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale
nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od nigj
niezalezna. W nowo budowanych domach podiozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.



Podkfad — warstwa, ktéra nadaje podiozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkos$¢ lub przeciwnie - szorstko$é¢, sprawia, ze chtonie mniej
wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podkfady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyréwna¢ masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podiogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania og6lne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2 Impregnat do betonu

e Uszczelniacz do betonu to krzemian do impregnacji betonu i utwardzania powierzchni betonu swiezego i istniejgcego.
Po natozeniu powtoki uszczelniacz do betonu wnika gteboko w konstrukcje betonowa. Przy czym reakcja chemiczna zachodzi
stopniowo wraz z wypetnianiem poréw w powierzchni betonu.

e  Preparat na bazie krzemianéw sodu, stosowany do wzmacniania, uszczelniania i zabezpieczenia przed pyleniem nowych
i istniejacych posadzek oraz nawierzchni betonowych. Zwieksza odporno$¢ betonu na mréz oraz dziatanie substancji
chemicznych. Utrzymanie w czystosci posadzek betonowych jest fatwiejsze, ogranicza wnikanie brudu oraz odktadanie sie
na powierzchni $ladéw opon. W wyniku eksploatacji pojawia sie trwaty, satynowy potysk bedacy wynikiem reakcji
chemicznych zachodzacych w przypowierzchniowej strefie posadzki wywotanych dziataniem impregnatu krzemianowego

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e  sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
. spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

3.1. Wymagania ogélne
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robét w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez producenta preparatu nalezy
do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robét
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
e  szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Transport materiatéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢
nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdinych wyrobéw.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzi¢ wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy czas schnigcia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podifoza, otoczenia i materiatdbw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢
nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie rob6t poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.2. Wykonywanie posadzek z ptytek ceramicznych

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry okresla konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, wymagane
izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt okresla wielko$¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami
cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materialy uzywane
do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robo6t.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna byé¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne
zabrudzenia zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa fata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ + 5
mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét
Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. W
szczegoblnosci obejmuja:

e  prawidtowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robo6t.

e zgodnos¢ robot z projektem technicznym.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t musza odpowiada¢ charakterystykom i wymaganiom podanymi w dokumentaciji
projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej, posiada¢ swiadectwa jakosci oraz uzyskac akceptacjg Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci wykonanych robot
Wykonane roboty powinny odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych" |
wymaganiom podanym w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Sprawdzeniu podlegajg prawidtowosci i jakos¢ wykonania:

e  wihasciwy dobér materiatow

e wykonanie podtoza i grubos¢ warstwy,

e  stopien zageszczenia piasku w podtozu,

e zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania posadzek ceramicznych
Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnosc¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
e  podczas uktadania podktadu,
e po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
e rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci,
e  prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
e  poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:
e  ocene wygladu zewnetrznego,
e  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadkg powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,
e  dopuszczalne nieréwnos$ci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,
e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,
e  spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢é max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,
e  sprawdzenie potagczenia posadzki z podktadem,
e ocene prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Odbiér koncowy rob6t podtogowych powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podiogi z dokumentacjg techniczna,
e  jakosci zastosowanych materiatéw,
e  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi warto$é tych rob6t obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek z ptytek ceramicznych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robé6t objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot objetych STB
Przygotowanie podtoza, poprzez usunigcie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5mm, oczyszczenie powierzchni
i nawilzenie
Przeciecie i dopasowanie ptytek.
Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujace;j.
Wymierzenie punktéw wysokosciowych.
Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;j.
Utozenie plytek.
Obrobienie wnek, przejsé i pilastrow.
Spoinowanie ptytek.
Pielegnacja robét objetych STB
Oczyszczenie i zmycie posadzki.
Wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania posadzek z ptytek
ceramicznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
. PN-EN 14411:2013-04EPtytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.
. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
. PN-EN ISO 10545-4:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.



PN-EN ISO 10545-6:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna. Oznaczanie
charakterystyki geometrycznej.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobow.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 1.6 OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzgdzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos¢é proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



STB 1.6 OKLADZINY SCIENNE | SUFITOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania iodbioru okftadzin $ciennych budowlanych
realizowanych w ramach przebudowy, remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej
oraz kottownig gazowa.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin $cian, w tym:
. Licowanie scian ptytkami ceramicznymi
e lzolacja pionowa z folii " ptynnej ", systemowej, pod plytki

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatébw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania og6lne
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
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Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byé stosowane, wykonywane, montowane scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2. Phytki
Ptytki Scienne:

Min grubos¢ plytki 5 mm;

Do zastosowania wewnatrz;

Nasigkliwosé wodna Eb>10;

Sita famigca min 600N;

Wytrzymatos¢ na zginanie min 12 N/mmz2;
Odporne na spekania wtoskowate;
Odpornosc¢ na ogien Al;

Odpornos¢ na zabrudzenia min klasa 4.

2.3 Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach mokrych, w ktérych bedg oktadziny ceramiczne nalezy zastosowaé¢ odpowiednig izolacje (tzw. folii w ptynie) — min
grubos¢ 0,5 mm. Przed natozeniem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej zwilza¢ podtoze, a przed natozeniem folii w ptynie gruntowac.
Kazdg izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie potaczenia $ciana — $ciana oraz posadzka — $ciana nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcymi o szerokosci 120mm + systemowe narozniki.

Parametry techniczne:
Przyczepnos¢ do betonu min. 1,3 N/mm2
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C

2.4 Oktadzina scienna o odpornosci ogniowej REI120
Oktadzina scienna o odpornosci ogniowej REI120

« konstrukcja z profili kapeluszowych

« czterokrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15 + 2 x 12,5 mm
* bez wypetnienia wetng mineralng

* maksymalna wysokos$¢ sciany h=12m

« taczna grubos¢ oktadziny 71 mm

2.5 Oktadzina sufitu o odpornosci ogniowej REI60
Oktfadzina sufitu o odpornosci ogniowej REI60

« konstrukcja z profili systemowych — maksymalny rozstaw profili podtuznie do dtugosci ptyty: 40 cm; maksymalny rozstaw
profili poprzecznie do dlugosci ptyty: 40 cm

« dwukrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15

* bez wypetnienia wetng mineralng

« izolacyjnosc akustyczna Rw [dB] 30

« taczna grubos¢ oktadziny 60 mm

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczyé¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
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pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyc;ji klejgcych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢
nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegéinych wyrobéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzié na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektéw
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych
preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i materiatbw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢
nizsze niz +8°C i jednoczesnie, co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robét poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy sprawdzi¢ :

e  prawidtowos¢ wykonania podtoza : stabilno$¢, nosnosé, rownosé, czystose, nie nasigkliwose
przed przystgpieniem do robdét powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

e  plytki nalezy posegregowac wg asortymentow i wymiarow

e  po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin pomigdzy ptytkami.

5.2. Przygotowanie podtoza
Warunkiem rozpoczecia robo6t jest zakonczenie robot zwigzanych z wykonaniem podioza pod ptytki, rozprowadzeniem instalacji
sanitarnych, elektrycznych, c.o., uzupetnieniem wszystkich bruzd, przej$¢ masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
Oktadziny powinny byé mocowane do podioza warstwg wyrdwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W
pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e podtoze pod oktadziny gresowe moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz
$ciany betonowe.

e w pomieszczeniach mokrych oktadziny z ptytek gresowych nalezy uktadac na izolacje powtokows ,folie w ptynie”

e  bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

e elementy z plytek gresowych powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

e temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

e dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

e  powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

e ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny byé wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem wykfadziny.

e przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podioza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny
podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

e Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg
powierzchnie, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciggu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i
docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki
wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

e  Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac¢ spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna
rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono plytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie
w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajgc wilgotnych
gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie sSciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

o Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowaé profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil
powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy
narozne systemowe.
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5.4 Uktadanie izolacji powtokowej , folii w ptynie”
Podtoze powinno by¢:
e stabilne — dostatecznie nosne i wysezonowane do stanu powietrzno-suchego, nie moze odksztatca¢ sie¢ pod wptywem
nacisku i naprezen wynikajacych z uzytkowania
e suche lub matowo — wilgotne
e wysezonowane — musi mie¢ zapewniony odpowiednio dtugi czas na osiggniecie charakterystycznych dla siebie wartosci
wytrzymatosci i wilgotnosci
e nosne — oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$é, np. tuszczacych sie powtok farb, stabych tynkéw, ttustych
plam itp
Zalecane jest naktadanie minimum dwoch warstw materiatu. Pierwszg zawsze naktada sie pedzlem, rozpoczynajac prace od miejsc, w
ktérych wklejone bedg tadmy, narozniki i kotnierze uszczelniajgce. Akcesoria te zatapia sie w $wiezo naniesionej masie. Drugg warstwe
naktada sie po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3 godzinach), uzywajac pedzla, watka lub pacy stalowej. Plytki mozna
przykleja¢ po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po minimum 24 godzinach. Uszczelnione powierzchnie do momentu wykonania warstwy
ochronnej z ptytek, posadzki lub tynku nalezy chroni¢ przed dziataniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie prowadzenia

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYQH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e  sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1mm
e  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci
e  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin $cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwi¢ i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwna¢ z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag faty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokfadnosci do 1 mm,

e  sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wykfadzin podfogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnegtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg
powinna charakteryzowac sie:
. mrozoodpornoscia,
elastycznoscia,
odpornosciag na wilgoc,
przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
czasem ,stygniecia” ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ sie:
e  mrozoodpornoscia,
e elastycznoscia,
e odpornoscig na wilgoc,
e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania izolacji z folii ptynnej
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.1. Zgodnosc¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
e podczas uktadania podktadu,
e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
e rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: +2 mm/m i £5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci,
e  prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
. poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér oktadzin $ciennych powinien obejmowac:
e ocene wyglagdu zewnetrznego,
e  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nieréwnos$ci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m
taty,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na 1mb, a w kierunku pionowym na wysokosci 1
kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Odbiér koncowy zakresu rob6t powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacjg techniczna,
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8.3. ODBIOR ROBOT TAPECIARSKICH

e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajgce na stwierdzeniu doktadnego przyklejenia tapety
na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, fatd, i odstajgcych brzegéw tapet.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow.
Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykéw arkuszy tapet za pomocg pionu.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robé6t objetych STB.
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposoéb wykonania robét objetych STB
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni.
przygotowanie masy klejowej.
przyciecie i dopasowanie plytek.
utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i osciezy.
ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
pielegnacja robo6t objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania oktadziny ptytek znajdujacych sie na rysunkach w PW.
sprzatanie po robotach

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania izolacji z folii ptynnej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB
e  koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg whasnej dokumentacji
Wykonawcy.
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
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e wykonanie izolacji z folii ptynnej
e  sprzgtanie po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PNEN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole

PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace gotowych tapet

PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.

PN-EN 1SO 10545-3:1999P Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci

wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

e  PN-EN ISO 10545-4:2014-09E Plytki i ptyty ceramiczne — Czes$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej.

. PN-EN ISO 10545-6:2012EPtytki i ptyty ceramiczne — Czes$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek

nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09P Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999P Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12E Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 425:2004P Elastyczne i laminowane pokrycia podiogowe. Badanie metodg krzesta na rolkach.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Cze$¢ 1: Piyty OSB, ptyty

widrowe i ptyty pilSniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tgcznikow

e  PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Wtasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie

. Norma I1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Przepisy zwigzane

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t..).

e Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

e  Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortyment6ow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych powtok malarskich
realizowanych w ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie wewnetrznych powtok malarskich w tym:

e wykonanie powtok malarskich

e  gruntowanie
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem.
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana
powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujgca o wiasciwosciach
uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.



farba — plynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzgca do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze i
rusztowania ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac
zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania og6lne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sgwlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spehniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatéw.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
e  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia poditoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Farby nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami
panstwowymi, ze $wiadectwami i kartami produktéw wydawanych przez producentéw. Farby dostarczane sg w szczelnie zamknietych
pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania og6lne dotyczgce wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzié wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.



5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Prace malarskie na wysokosci powinny byé wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub drabin. W
przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z
pomostéw opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukgcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatébw o wiasciwosciach alkalicznych nalezy stosowaé¢ $rodki ochrony
osobiste;j :

e  zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

e  zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w rekawicach;

e uzyc¢ specjalnej odziezy ochronne;j.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy :

e  stosowa¢ odziez ochronna;

e wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajgcej
sukcesywna wymiane powietrza;

. przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikbw powodujgcych
iskrzenie i mogacych byé zrédtlem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem fatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
tatwo dostepny, aby mdgt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podtozach tynkowych lub podiozach betonowych odpowiadajgcym wymaganiom
dotyczacym :

e  robdt tynkowych,

e  podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

e  poditozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:
e  gruntowanie podiozy $cian i sufitow
e  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczeg6lnosci :
e  catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych
e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtog
e usunigciu z pomieszczen gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykona¢ po :
e  bialym montazu
e  ulozeniu posadzek
Podkfady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :
. rodzaju podtoza;
e  rodzaju malowania;
e  miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.
Dobér wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznos$ci od wymienionych warunkéw powinien byé dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi
w normach lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie scian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podioze pod uzupetnienie ubytkéw. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska
temperatura podioza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka temperatura ( 30°C) i przeciagi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué,
usungc¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna by¢ nie wieksza niz 4%
masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie poditoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, tluszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z
podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem preparatu gruntujgcego usung¢. Emulsji gruntujgcej nie wolno tgczy¢ z innymi
materiatami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

Preparat gruntujgcy najlepiej nanosi¢ na podioze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowaé preparat gruntujgcy



rozcienczony czystg woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu preparatu gruntujgcego,
czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatow
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :
e  badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;
. badanie powierzchni podfozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do
malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich;
. badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich;
e  badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;
. badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoéch dniach od daty ich ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy
tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie ré6zowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Badanie materiatu obejmuje :

e sprawdzenie materiatbw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatbw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

e materialy, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jakosci warstw gruntujacych
Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
e  sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy
z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku;
e  sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach;
e  sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba podktadowa; podktad
jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystapig réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki;

6.4. Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostkg obmiarowg wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdélne dotyczgce odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1. Zgodnosé rob6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtiowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$é uzna¢ za nie
odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:
e  calkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne prawidtowe
ich wykonanie;
e poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w cigagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru



na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB.

8.2.1 Uznanie robét za poprawne
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
e  rodzaj zastosowanych materiatdw
e wyglad zewnetrzny
e rownomiernosé roztozenia farby
e jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
e  brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na $cieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odpornosci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenia trwatosci powtok
sprawdzenie przyczepnosci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
e  sprawdzenie nasigkliwosci powtok
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

®  odbiorowi czesciowemu technicznemu rob6t
®  odbiorowi koncowemu robét

8.3. Odbidr koncowy zakresu robot
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w szczegdlnosci:

e  rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen
Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow
ustalenia technologiczne
protokoty odbioréw czesciowych technicznych

. inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcg
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego
robét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofAcowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty uzupeniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoélnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

®  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] malowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania rob6t objetych STB.
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
e  koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wlasnej dokumentacji
Wykonawcy.
e  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
e wykonanie powtoki malarskiej na podtozach,
e wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania malowania powierzchni znajdujgcych sie na rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robo6t objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
pielegnacja robo6t objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do wykonania rob6t objetych STB



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery — Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz — Dostosowanie szpachléwek do
Norm Europejskich.

PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe.

PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zaméwienia:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

Oznaczenie wg CPV:
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ul. Towarowa 43 w Poznaniu
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Miasto Poznan .
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Zakacznik do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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STB 1.8 INSTALOWANIE DRZWI OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetiaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacjg projektowag pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos¢é proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢é mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ]
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru drzwi, okien i podobnych elementéw
realizowanych w ramach remontu i ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie drzwi, okien i podobnych elementéw.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
e  inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
zajecie pasa drogowego,
wykonanie drég tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogélne informacje dotyczace terenu budowy podano w SST 0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciagzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamowieniem
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogolne.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji
drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi
obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,

zkacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych razem albo
potagczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,



naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogo6lne wymagania dotyczgce whasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podane ponizej:

. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2 Renowacja drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

Stolarke nalezy oczysci¢ z wtérnych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna fragmentéw ostabionych, scali¢ monochromatyczne w
odcieniu RAL 8016.

Drewno stolarki okiennej nalezy uwolni¢ spod wtornych przemalowan olejno- zywicznych, podda¢ dezynfekcji i dezynsekcji Srodkami
owado i grzybobdjczymi, nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w partiach szczegélnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12%
roztworu zywicy w ksylenie lub réwnowaznego). Brakujgce elementy nalezy zrekonstruowac.

2.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
e liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STB oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami,
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét,
. utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢é zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Sposob transportu i przechowywania materiatéw nie moze powodowac¢ utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen materiatow.
Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczgce wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone i nadzorowane przez dyplomowanego konserwatora dziet sztuki. Prace
nalezy prowadzié wg. Programu Prac Konserwatorskich, ktéry stanowi element projektu wykonawczego.

5.2 Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystapienia do robot:
. przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki moga wynosi¢
nie wiecej niz:
- szerokos¢ - +10 mm
- wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica diugosci przekatnych — 10 mm



e  przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatbw pomaocniczych.
Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi,
lub w normach réwnowaznych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,
wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica,
silikonowanie ztaczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

e  montaz parapetow.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktore
moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy
osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy dokfadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za
pomocyg desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowac lub osadzié.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich
odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci
otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podfogi. Miedzy powierzchnia profili
oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robét wypetnia
sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg
faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze,
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigeciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak
niz 5 MPa.

5.3. Renowacja drzwi

. Oczyszczanie chemiczne powierzchni drewna z powtok malarskich przy uzyciu zmywacza farb,

e Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem grzybéw i owaddéw poprzez nasycenie preparatem biobdjczym,

. Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna poliuretanowym $rodkiem do wzmacniania drewna do momentu, w ktorym
preparat przestaje wsigka¢ w drewno,

e Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie wszelkich brakujgcych elementéw oraz
wymiana na nowe tych elementdw, ktérych nie udato sie dostatecznie wzmocnié.

e Uzupetnienie drobnych ubytkéw dwusktadnikowa zywica epoksydowa,

e  Woyszlifowanie powierzchni drewna.

e  Metalowe okucia mozliwe do zachowania oraz wymienione na nowe nalezy dwukrotnie pokry¢ 10% roztworem
Paraloidu B-44 w celu zabezpieczenia przed korozja. Wszelkie brakujgce okucia nalezy wykonac/dorobi¢ na wzér
oryginalnych istniejgcych na stolarce lub na podstawie innych istniejacych na obiekcie w obrebie stolarki drzwiowej
wewnetrzne;.

e Konserwacja i dorobienie brakujacej dekoracji kaboszonowej. Istniejgce nalezy oczysci¢ z powlok malarskich i patyn,
wypolerowac¢ i zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem,

e  Wykonanie nowego szklenia w drzwiach,

e Koncowe malowanie farbami do drewna w kolorze ustalonym na podstawie badan stratygraficznych oraz
zaakceptowanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
~Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub norma réwnowazna.
W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane:
e  jakos$¢ materiatéw, z ktorych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,
zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlanag,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,
pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki,
wodoszczelno$¢ przegréd,
badania oku¢,



Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej
diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roéznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

. 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

e 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé
zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Ilub réwnowaznej. Kontrola  jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 lub réwnowaznej oraz z wytycznymi producentéw okien i
drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogodine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw.
Jednostkg obmiarowa jest 1m zamontowanych parapetéw.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 renowaciji stolarki

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

8.1 Zgodnosé robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2 Odbidr elementéw i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych
mocowane beda elementy drzwi i Scian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci poszczegdinych
elementéw z dokumentacjg projektowg i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy rob6t jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbidr koncowy.
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos$¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e  atestacje dostarczonych elementow,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowos$ci mocowan, izolacji, obrébek
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia dodatkowego, oku¢ itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6ine".
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robo6t objetych STB,
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposob wykonania robét objetych STB,
koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem.
zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
montaz drzwi, okien i podobnych elementéw,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujgcych sie na
rysunkach w PW.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] wmontowanych parapetéw, wg ceny jednostkowej, ktéra



obejmuje:
L]

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania robét objetych STB,

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB,

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej dokumentac;ji
Wykonawcy,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

obsadzenie parapetow,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robo6t,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do montazu parapetéw.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] renowacji stolarki , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych
do wykonania rob6t objetych STB,

wykonanie niezbednej dokumentaciji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania rob6t objetych STB,

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wtasnej dokumentaciji
Wykonawcy,

Demontaz skrzydet drzwiowych

Szlifowanie powierzchni drzwiowych i oscieznic

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

Uzupetnienie ubytkéw tynku;

Szpachlowanie;

Malowanie farbg emulsyjng - kolor uzgodni¢ z zamawiajagcym

zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie wszystkich innych rob6t niezbednych do montazu drzwi i okien i podobnych elementéw znajdujgcych sie na
rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
whasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 949:2000P Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Dokumentacja warsztatowa.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.
583j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191,

poz. 1596 j.t.).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.
Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-12051-2002p.html

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych
parametrow uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji jako istotne dla przedmiotu
zamowienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetiaé wymagania jakie
stawiajg przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo
zgodnosci z dokumentacijg projektowg pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych
urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpié mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem

zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego.

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wzmocnienia $cian murowanych realizowanych w ramach
remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentaciji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wzmocnienie Scian murowanych (zszywanie zarysowan i spekan), w tym:
. przygotowaniem zbrojenia
e  przygotowaniem bruzd do uktadania zbrojenia
. montazem zbrojenia przy uzyciu zapraw systemowych
e  kontrolg jakosci materiatow.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byé¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

e  optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
opfacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w SST 0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o
ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zamoéwieniem
Giéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH



Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

e  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor
materiatobw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e  Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

e  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

e  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢.

2.2. Specyfikacja materiatow
Do wzmocnienia peknie¢ zastosowano technologie wklejanych pretéw ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnatrz preta.

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych
pretow, ciegien i kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowe;j.

Zbrojenie- to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym
($rubowym) ksztatcie. W przypadku robét remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o srednicach: 6 ; 8 i 10 mm. Prety
mozna tgczyé ze sobg, zginaé, uktadaé w wigzki. Ich produkcja jest zgodna z normg: EN 1SO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland
Europa Kft. nr 75 100 8417).

Spoiwo- to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzgce zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzujg sie doskonatg
przyczepnoscig w kontakcie z réznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do wspotpracy z pretami zbrojenia.
Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa skfadniki (sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktérych uzyskuje sie
gotowg do uzycia plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywaé¢ sktadnikéw dostarczanych przez producenta (nie wolno
dolewa¢ wody, dosypywa¢ cementu, piasku, plastyfikatoréw, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymato$¢ 27 MPa-— przeznaczona do napraw muréw wykonanych z betonu komérkowego i ceglty o wytrzymatosci $redniej do 10
MPa oraz ceramiki budowlanej,

- O wytrzymato$¢ odpowiednio 38 i 60 MPa— stosowana do napraw muréw wykonanych z cegly o wytrzymatosci powyzej 10 MPa, z
kamienia oraz konstrukcji betonowych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e  spehniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobér sprzetu musi spetniaé ponizsze
wymagania:
. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i SST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
e  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
e  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
. Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania. W szczeg6Inosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce ze skrajni istniejgcych wjazdéw na teren budowy,
dostepnosci wjazdu z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy $rédmiejskiej o przewazajgcej funkcji
mieszkaniowe;.



Sprzet uzywany przy wykonywaniu robét powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.
Narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonania robot to:
. reczne bruzdownice spetniajgce kryteria: glebokos¢ frezowania do 70 mm, szerokos¢ do 50 mm, z tarczami dostosowanymi
do ciecia (frezowania) obrabianych materiatéw
Odkurzacze przemystowe
Reczne wiertarki udarowe z kompletem wiertet o $rednicach do @ 16 mm i diugosci do 50 cm
Pistolety do uktadania zaprawy
Urzadzenia umozliwiajgce ptukanie bruzd i otworéw wodg
Narzedzia pomocnicze: pedzle, szpachelki, mieszadta do zapraw, poziomice, miotki, kliny drewniane,
Srubokrety, przebijaki, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoélne dotyczace srodkdéw transportu podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich
materiatbw wymaganych w celu prowadzenia robét. Wykonawca przy doborze s$rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci
wynikajgce z lokalizacji budowy moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Wymagania og6lne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw podjetych w celu
realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementéw, czy
technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami dostawcy czy producenta danej technologii, a
takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i
parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacii
warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowa¢ jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

5.2. Prace montazowe

W zaleznosci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujgcych w nim uszkodzen naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane sg w
dwojaki spos6b. Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we wcze$niej
wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby mozna stosowac tgcznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to: bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce
wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i glebokosciach do 7 cm (szerokosci i gtebokosci
frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegtly i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretéw, wykonuje sie szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 — 5 cm),
wiertarki udarowe z wierttami o $rednicach od 10 do 16 mm i diugosciach odpowiadajgcych zatozeniom projektu, reczne urzadzenia
cisnieniowe do mycia, przenos$ne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi korcéwkami, narzedzia pomocnicze.
Montaz w szczelinach polega na:

e wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego
wykonany jest obiekt — cegta, beton, kamien — szczeliny mogg byé frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale
konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czgsteczek przy
pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,

e wypehieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

e  zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczes$niej pretdw i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwa zaprawy o tej
samej grubosci (w niektorych przypadkach wtozone do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowa¢ przy
pomocy klinéw drewnianych),

e  po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do spoinowania.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 0.0 ,Wymagania ogéine”.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowaé:
e  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacjg
sprawdzenie odchytek $cian przednich i pozostatych
sprawdzenie jakosci materiatow
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl wzmocnienia scian murowanych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét podano w SST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora



Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robét.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
projektem i Specyfikacjg Techniczna,

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3. Odbidr koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia roboét
wzmocnieniowych, ktére polegajg odbiorowi. Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
e  zgodnosci wykonania bruzd w zakresie umiejscowienia i wielkosci z dokumentacjg projektowg
zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami,
zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych bruzdach,
prawidtowosci wykonania ztgcz i zakotwien pretow,
prawidtowosci osadzenia kotew,
e  zachowania wymaganej z projektem otuliny .
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w STB Wymagania Ogolne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych rob6t obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [kpl] wykonania wzmocnien, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
wykonanie bruzd
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie pretéw
przycinanie, fgczenie, montaz zbrojenia zgodnie z projektem, niniejszg Specyfikacja,
oczyszczenie terenu robét,
usuniecie odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy.
uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
wykonanie wszystkich innych rob6t niezbednych do dostawy i montazu dzwigéw i podestéw podnosnikowych znajdujacych
sie na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e  Aprobata Techniczna - AT-15-5695/2002
. ITB Warszawa

10.2. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 p0z.1745)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 jt).

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 118
poz. 1263).
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
. Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych
. Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



