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[. OPIS TECHNICZNY

do specyfikacji technicznej wykonania robét. Roboty budowlane przy budynku ko $ciota p.w. Matki Boskigj

Czestochowskiej w Borowe;.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1. Pozwolenie na budowe .

2. Wizja lokalna.

3. Dokumentacja techniczna .

Wymagania ogolne techniczne wykonani  a i odbioru robot
ST-00

Dotycza ;
ST 01 - Roboty drena zowe
ST 02 — Dach malowanie i wymiana okien

. Przyj ete warunki.

I11.1 Warunki wst epne

1.

Przedmiot opracowania .

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogélne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych Zakres
stosowania .

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi zatagcznik do SIWZ i nalezy jg stosowac¢ w zleceniu i wykonaniu
robot; Roboty budowlane przy budynku ko  $ciota p.w. Matki Boskiej Cz estochowskiej w Borowe;j.

Ogoblne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg , specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizacje i wspoétrzedne punktow osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do

czasu zakonczenia robot i odbioru koncowego .

Zgodno $¢ robét z dokumentacj g techniczn g.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora
Nadzoru sg czescig umowy , a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w calej dokumentacji . W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje ich wazno$c¢ okreslona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru,w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien .
W przypadku niejasnosci odczyt wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacjg i Specyfikacja.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe , od
ktérych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji . Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie

moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegoélnych rodzajow robot .
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W przypadku , gdy materialy lub roboty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
Specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to materialy takie zostang zastgpione

innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
a w tym : ogrodzenia , oswietlenie , porecze , rusztowania , srodki ochrony rob6t , wygody spotecznosci
lokalnej i innych .

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej w przepisach
szczegolnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru .

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg wliczone w

cene umowng .

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie wykonywania rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie ;

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz
wiasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu .

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

- zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami , pytami i substancjami moggcymi pogorszyc¢
stan $rodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru .

Ochrona po zarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania kontraktu .

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegoétowymi na terenie budowy . Materiaty fatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed
osobami niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od

nastepstw pozaru na terenie budowy .

Materiaty szkodliwe dla otoczenia .

Materialy ktére w sposéb trwaly sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia w
wykonawstwie robot .
Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami .
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte podczas wykonywania robét musza posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez upowazniong jednostke , jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko .
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska , ktorych szkodliwos¢ zanika po wykonaniu robdt mogg by¢
uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode wiasciwych organéw na ich wbudowanie.
Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla $srodowiska zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla srodowiska ,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy .

Ochrona wtasno $ci prywatnej i publicznej .
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne , takie jak
rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcow urzgdzen potwierdzenie informacji przekazanych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie .
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas
trwania budowy .
Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robét przerw czasowych na roboty
wymagajgce przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzgdcéw lub witascicieli sieci o zamiarze ich przetozenia . O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wihasciciela lub zarzadce sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w
dokonaniu naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi ,
napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego .

Ograniczenie obci azen osi pojazdow .
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot .
Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru .
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego
przewozu .

Bezpiecze nstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia wg odrebnych
przepisow .
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ , aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet ,
odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .
Ustala sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne; .
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Ochrona i utrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
wykonywania rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb , aby elementy budynku
i caty budynek byly w stanie zadowalajgcym przez caty czas , az do momentu odbioru ostatecznego .

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie , to na polecenie Inspektora Nadzoru jest

zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia .

Stosowanie przepisdw prawnych oraz innych zwi ~ gzanych z procesem budowlanym .

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi przepisami wydanymi przez wiadze
centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi , ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane s3g z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia prac .

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz bedzie w sposéb
ciggty informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajac kopie niezbednych zezwolen i
inne odnosne dokumenty .

I11.2. Materiaty .

1. Zrédta pozyskiwania materiatow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtow przeznaczonych
do wykonania rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie swiadectwa , atesty lub préby
badan laboratoryjnych oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie , ze materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenia .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji i dokumentacji
projektowej.

2. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatow .

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania materiatdw w
celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymogami

3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$¢ zostanie przeszacowana jak wartos$é
dla robét, w ktérych zostaly wykorzystane . Kazdy rodzaj rob6t , w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy , wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczgc sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem .

4. Przechowywanie i skladowanie materiatow .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robét , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz

byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .
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Miejsca tymczasowego skltadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem
budowy zorganizowanych przez Wykonawce .

5. Wariantowe zastosowanie materiatow .

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatdw wariantowych o parametrach
nie gorszych od zaprojektowanych . Uzycie materiatu wariantowego moze nastgpi¢ po jego akceptacji przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego
wbudowaniem . Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci sprawdzenia jego
parametréw poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku opéznienia w dostarczeniu przez
producenta odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych wyrdb do stosowania w budownictwie na terenie RP
Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgodny Inspektora
Nadzoru .

111.3. Sprzet.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej , Specyfikacji , planie BIOZ oraz projekcie organizacji rob6t wykonanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzetu powinno
by¢ poprzedzone akceptacjg Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie rob6t w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakoczenia zgodnego z umowg .

Sprzet bedgcy wilasnoscig lub wynajety przez Wykonawce do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegétowymi .

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania rob6t przy pomocy sprzetu nie
gwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy .

I11.4. Transport .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw .

Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét w tempie gwarantujgcym wywigzanie sie
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac .

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na swdj
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy .

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie pojazdéw do ruchu .

II.5. Wykonanie robo6t . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg |,
dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw , wykonanych przez
siebie lub podwykonawcdw rob6t i ich zgodnosé z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem
BIOZ .

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG INWESTYCYJNYCH Wtadystaw Golba 39-200 Debica, ul. Jasna 10 tel. / +48 604 914 253 e-mail: jacek.golba@centrobud.eu
Strona 6




Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru . Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt .
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t musza
posiada¢ forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej |,
specyfikacji , a takze na przedmiotowych normach i wytycznych .

Odrzucenia materiatdbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan , norm
przedmiotowych , niezgodnosci z atestem , braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych , doswiadczenia z
przesziosci , wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajgcych na rozwazang kwestie .
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robét . Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca .

I11.6. Kontrola jako $ci robét .

1. Program zapewnienia jako S$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci , w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robét
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z umowag
dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjq .

Program powinien zawieraé :

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposoby prowadzenia prac .

- organizacje prac w zakresie BHP

- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét

- system ( sposob i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiaréw i badan

2. Zasady kontroli jako $ci robot .

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakosé
rob6t . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw . Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajgc personel kontroli jakosci , laboratoria , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz rob6t . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy .

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji .

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych dotyczacych
poszczegodlnych zakresow prac .

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny

aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg .
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy stuzgcy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje , zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzenh i sprzetu oraz metod badawczych .
Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne ze mogg wpityngé¢ na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢ i procedura .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca .
3. Pobieranie probek .
Probki bedg pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan . Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow
ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli . Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku
stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajgcy .
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .
4. Badania i pomiary .
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku gdy normy
nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodno  $ci .
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy , ktére posiadajg :
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych .
b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat
c) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
d) Deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi
e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na terenie RP wydang przez
upowazniony do tego urzad .
W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty , kazda dostarczona partia materiatow
uzytych do rob6t bedzie posiadaé taki dokument , okreslajgcy w sposdéb jednoznaczny jego cechy .
Produkty przemystowe ( beton , zaprawa itp. ) muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla
kazdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru .
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Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptaciji materiatow

przez Inspektora Nadzoru .

6. Dokumenty budowy .

6.1. Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajgcego w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujgcym prawem na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i dotyczyé bedg przebiegu robét , stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania , podpisem osoby ktéra dokonata

zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .Zapisy muszg by¢ prowadzone czytelnie ,

dokonywane trwata technikg w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim .

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentaciji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakosci i harmonogramu rob6t

- terminéw rozpoczecia i zakofnczenia poszczegolnych elementéw robét

- przebiegu robét

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu prac

- okresyi przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu , czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zakresie warunkow klimatycznych

- zgodnosci rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac beda ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w
jak najszybszym terminie .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie .

Wopis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru . Projektant nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .
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6.2. Ksi gzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw .

6.3. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdbw , orzeczenia o jakosci
materiatéw , receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotu odbioru rob6t i winny byé
udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie .

6.4. Pozostale dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :

- pozwolenie na budowe

- protokot przekazania budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy .

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcemu .

[11.7. Obmiar robot .

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t oraz terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiar6w .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t . Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie .

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace
ksigzka obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszg by¢ dokonywane z
czestoscig dostosowang do formy pfatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na
weryfikacje wpisOw przez Inspektora Nadzoru , a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiajgcego lub Wykonawce .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru .

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzadzenia i sprzet pomiarowy . Jesli wymagajg tego
przepisy odrebne urzgdzenia i sprzet muszg posiadaé wazne $Swiadectwa legalizacji .Obmiary beda
przeprowadzone przed kazdym czesciowym lub ostateczny odbiorem etapow prac , a takze w przypadku

dluzszej przerwy w ich wykonywaniu .
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Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie ich wykonywania .
Odbiér robét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem .
Roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywa¢ w spos6b zrozumialy i jednoznaczny .
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetoSci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiardw lub jako zatgczniki do niej .
[11.8. Odbidr robot .
1. Rodzaje odbioréw robot .
Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
2. Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu .
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét .
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy .
Gotowos¢ do odbioru danej czesci rob6t Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety ( telefonicznie , faksem , e-mail ) .
Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie , nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy . Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet badan , atestow i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji .
3. Odbidr cz esciowy .
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac . Odbioru czesciowego nalezy
dokonac¢ w oparciu o zasady okreslone w pkt. 4 rozd. III.8.
4. Odbidr ostateczny robot .

Zasady odbioru ostatecznego .
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci |,
jakosci i wartosci .
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru .
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie , liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw okreslonych w pkt. 4.2. rozdz 111.8 specyfikacji.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow , wynikbéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych .
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie

odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét .
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione przez Inspektora
Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy .
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegolnych branzach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg , specyfikacjg bgdz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploataciji
obiektu , komisja moze dokonaé okreslonych w umowie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .
Dokumentu do odbioru ostatecznego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty

— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg

jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu

— Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t

— Oryginaly dziennika budowy i ksigzki obmiaréw

—  Wyniki pomiaréw , przegladéw oraz sprawdzen

— Atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw

— Protokoly przekazania oraz uruchomienia urzadzen

— Protokoly préb szczelnosci instalaciji

— Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac

— Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne , komisja w porozumieniu z
Wykonawcg okresli nowy termin odbioru kohcowego .
5. Odbior pogwarancyjny .
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .
Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4
rozdz.l11.8. niniejszej specyfikacji .
I11.9. Podstawa ptatno $ci
1. Ustalenia ogdlne .
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania.
W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce |
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru..
W przypadku robdt wycenianych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé( kwota ) podana przez
Wykonawce w ofercie .
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania
skladajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowg dokumentacjg projektowg , specyfikacjg oraz
przepisami prawnymi i Polskimi normami .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi
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2.

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

warto$¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszgcymi

koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

koszty ubezpieczenia placu budowy

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Warunki umowy i wymagania specyfikacji .

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdéw umowy , dokumentacji

projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce

na etapie udzielania zamdéwienia.

[11.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotycz acych wykonania i odbioru robét .

Wykonanie i odbior rob6t nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach a

w szczegdlnosci :

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze .

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe .
PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych . Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze .

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie .
Wymagania i badania na budowie.

PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie .
Wymagania i badania na budowie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Okiadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych . Wymagania i badania przy
odbiorze .

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze .

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) , klinkierowych i lastrykowych
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly . Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze .
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. PN-B-10720:1999 Wodociggi . Zabudowa zestawéw wodomierzowych na instalacjach wodociggowych .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

. PN-B-10725:1997 Wodociggi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania .

. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej . Wymagania .

. PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu otwartego
. Wymagania .

. PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania .

. PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggéw , armatury i urzgdzen
Wymagania .

. PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosci wody .

. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 .

. PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze .

. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie
odbiorowe .

. PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych . Zasady ogélne . Projektowanie ,
montaz , konserwacja i sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych .

. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach .
Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

W przypadku braku norm przedmiotowych Ilub aktéw prawnych okreslajagcych parametry odbioru

poszczegolnych robot Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa

opracowania

» Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Tom I-Ill , lub opracowane przez producenta

wbudowanych materiatébw , parametréw technicznych i tolerancji robét wykonanych przy uzyciu tych

materiatow .

Jakos¢ i wymagania odbiorowe robét nie ujetych w zadnym z tych opracowan ustali Inspektor Nadzoru z

Wykonawcg przed ich rozpoczeciem , na podstawie wiasnego doswiadczenia i przegladzie wczesniejszych

realizacji w danej technologii .

Projekt dopuszcza stosowanie materialtdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych

parametrach technicznych ni__Z przyj ete w projekcie .

Pozostale warunki okreslaja szczegélowe specyfikacje techniczne .

e —
PRZEDSIEBIORSTWO UStUG INWESTYCYJNYCH Wtadystaw Golba 39-200 Debica, ul. Jasna 10 tel. / +48 604 914 253 e-mail: jacek.golba@centrobud.eu
Strona 14



ST-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45232440
WYKONAN A | ODBIORU ROBOT DRENA ZU
OPASKOWEGO

Nazwa inwestycji: Roboty budowlane przy budynku ko sciota p.w.
Matki Boskiej Cz estochowskiej w Borowe

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w Borowej Borowa 116,39-2 15 Czarna

Debica 2024.07.04
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1. Cze$¢ ogdlna

1.2. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna: Roboty budowlane przy budynku kosciota p.w.
Matki Boskiej Czestochowskiej w Borowej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i maj ce na celu wykonanie robdt zwigzanych z instalacjg

drenaz u opaskowego wraz z wigczeniem sie do istniejgcej kanalizacji

deszczowej oraz wykonaniem robét towarzyszacych, zwigzanych z robotami

instalacyjnymi.

Zakres robot dotyczy: Odkopanie istniejgcych fundamentéw budynku,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wodorozcieficzalng emulsjg asfaltowo-kauczukowa
(np. Izohan Izobud WM, Izohan Dysperbit, 1zobud WL),

- Wykonanie ocieplenia folig kubetkowa (HDPE).

- Wykonanie drenazu opaskowego istniejgcego budynku w potowie wysokosci taw
fundamentowych o spadku min. 0,5% i dt. ok. 56m. Rure drenazowg na catej dtugosci nalezy obsypac
zwirem ptukanym o ziarnistos$ci 16- 32 mm. Warstwa zwiru powinna wynosic:

. min. 15 - 20 cm pod rurg drenazowg i z boku rury,

. min. 30-50 cm nad rurg drenazowa.

Dodatkowo rure od géry zabezpieczamy geowtdkning, czyli specjalng syntetyczng tkaning
przepuszczalng dla wody, ale jednoczesnie stanowigcg szczelng bariere dla piasku i mutu. Zadaniem
geowtdkniny jest wiec ochrona drenazu przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize korzeni
roslin.

Geowtdknine uktadamy powyzej warstwy zwiru, wywijajac na izolacje $ciany zewnetrznej. W
przypadkach, gdy zamulenie drenazu mozliwe jest rowniez od spodu, geowtdknina powinna by¢
utozona bezposrednio na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanej warstwie piasku.

Po wykonaniu wszystkich warstw gorng czes¢ geowtdkniny zawijamy w kierunku izolacji budynku.
Projektuje sie wykonanie studni drenarskiej (kontrolnej) o srednicy @100cm, ktérej zadaniem bedzie
odbieranie piasku sptywajgcego wraz z wodg i umozliwienie czyszczenie poszczegdlnych odcinkéw
rur. Nastepnie studnia chtonna o $rednicy @#100cm odbiera wode z drenazu i rozsacza jg do gtebiej
lezgcych warstw gruntu przepuszczalnego.

Rozbidrka chodnikéw i przejs¢ dla pieszych w obrebie prowadzonych
robot.

Wykopy liniowe po obrysie budynku z umocnieniem scian wykopu.
Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych od tawy

fundamentowej do poziomu terenu.

Zabezpieczenie izolacji pionowej warstw styropianu ekstrudowanego
Utozenie izolacji pionowej z folii kubetkowej.

Montaz studni drenarskich kontrolnych DN 315

Montaz drenazu rurowego w obsypce filtracyjnej z wtgczeniem si do
studni k80.

Zasypanie wykopow liniowych, wraz z zageszczeniem podtoza.

Utozenie kostki betonowej, zdemontowanej na czas wykonywania robaét.
2. Nazwy i kody robot budowlanych

45231300 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia
ciekow

45232440 - roboty budowlane w zakresie kanatéw ciekowych

45000000 - roboty budowlane

45320000 - roboty izolacyjne
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3. Wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzadzen dla poszczegélnych
rodzajow robdt objetych ST. Kod CPV: 45000000-7

3.1. Drenaz opaskowy nalezy wykona po obrysie budynku wraz z przytgczeniem
do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej (k80).

Drenaz zlokalizowany bedzie na wysokosci istniejgcych taw fundamentowych
3.2. Drenaz opaskowy utozony bedzie wzdtuz zewnetrznych $cian budynku

z minimalnym spadkiem 0,3% .

3.3. Drenaz nalez y wykona z rur drenarskich PVC z filtrem z witékna
syntetycznego, o srednicach DN 92/80 mm (z otworami 2,5*%5,0 mm).

3.4. Rura drenarska PVC 92/80 mm z filtrem z widkna syntetycznego, wraz z
akcesoriami: studnia drenarska kontrolna, kolano, tréjnik, redukcja, pokrywa,
uszczelka, dno studni,

4

3.5. Wykopy wykonywa recznie. Uktadanie rurociggdw powyzej temperatury O C.
Zasypywanie wykopdw recznie z zageszczeniem do 90% liczby Proctora.
Rurociag uktada w suchym wykopie, z podsypki minimum 10 cm piaskiem o
grubo ci kruszywa 20 mm.

Rury drenarskie uktada w warstwie grubo ci 10 cm przepuszczalnego zwiru
$rednicy 16-32 mm.

Roboty ziemne drenarskie wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét — sieci kanalizacyjne — PN-73/B-10735. Przewody
kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

3.8. Studnie drenarskie o srednicy 315 mm nalezy obsypa¢ zwirem srednicy co
najmniej 32 mm.

3.9. Odbiory poszczegdlnych etapdw — poprzez zgtoszenie ich Inspektorowi
Nadzoru lub osobie upowaznionej przez Inwestora.

3.10. Odbiér koncowy — dostarczenie Inwestorowi atestéw na zastosowane wyroby
oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza drenazu opaskowego,
wykonana przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.
Geodezyjne pomiary powykonawcze drenazu opaskowego, nalezy wykona
przed zakryciem drenazu.
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ST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV-45420000
ROBOTY MALARKIE DACHU I WYMIANA OKIEN

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka w Borowej Borowa 116, 39- 215 Czarna

NAZWA INWESTYCJI; Roboty budowlane przy budynku ko  $ciota p.w. Matki Boskiej
Czestochowskiej w Borowe;.

Debica 2024.07.04

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG INWESTYCYJNYCH Wtadystaw Golba 39-200 Debica, ul. Jasna 10 tel. / +48 604 914 253 e-mail:
jacek.golba@centrobud.eu Strona 1




1. Dane ogdlne

2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce prac
remontowo - konserwacyjnych pokrycia dachu, budynku, wymiana stolarki okiennej;
Roboty budowlane przy budynku ko  s$ciota p.w. Matki Boskiej Cz estochowskiej
w Borowej.

3. Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwie hH (CPV)
grupa robét 45 40 00 00

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod: 45 44 00 00 Roboty malarskie

Kod: 45 42 00 00 Roboty w zakresie zaktadanie stolarki budowlanegj

4. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t opisanych w przedmiocie zamowienia.

5.Zakres robét obj etych specyfikacj g techniczn g. Roboty remontowe na dachu
a. Naprawy pokrycia dachu

-naprawa pokrycia dachowego w miejscach uszkodzen

- oczyszczenie powierzchni dachu

-konserwacja pokrycia dachu poprzez dwukrotne malowanie powierzchni RAL 7046

b. Wymiana obrébek na budynku

-wymiana rur spustowych

-wymiana gwozdzi mocujgcych pokrycie dachu na wkrety ,farmerskie"

-uszczelnienie silikonem dekarskim miejsc przy kotkach kotwigcych blacharke, ztgczy
blacharskich oraz nieszczelnosci widocznych ktérych nie uszczelni powtoka malarska

Montaz nowo wyremontowanej sygnaturki o konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem
z blachy istniejgcej poddanej czyszczeniu i 2-krothemu malowaniu.
Przed przystgpieniem do wykonania nowej sygnaturki zostanie przeprowadzona
inwentaryzacja przed lub po demontazu, wraz z przygotowana dokumentacjg fotograficzng
uzgodniong w Wojewoddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow.
- Mycie ci$nieniowe powierzchni elewacji budynku za pomocg detergentéw
przeznaczonych do tego typu prac,
- Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu (odbdj): na warstwe odsaczajacy z
piasku grubosci 10 cm nalezy utozy¢ podbudowe z ttucznia kamiennego grubosci 31 cm,
Projektuje sie ograniczy¢ obrzezami plastikowymi 7,5 x 7,8 x 100 cm mocowane za pomocg
kotew do gruntu.

- Wykonanie schoddw z kostki granitowej ptomieniowanej w kolorze szarym o
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wymiarach wg rys. nr 4 oraz przedmiaru robdt — 5 stopni schody boczne, 4 stopnie schody
gtédwne. Schody utozone na podsypce piaskowej grubosci 5 cm, wykonanej na podbudowie z
thucznia kamiennego 31,5 — 63,0 mm grubosci 20cm oraz warstwie odsgczajgcej z piasku
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.

Kostke nalezy utozyc¢ ze spoinami umozliwiajgcymi penetracje wody poprzez przepuszczalne
warstwy wody do gruntu rodzimego. Nadmiar wody zostanie odprowadzony w tereny zielone
na dziatce inwestora.

Po wykonaniu utwardzenia zostanie zachowany aktualny stan stosunkéw wodnych w
granicach lokalizacyjnych.

Nie projektuje sie zmiany naturalnego sptywu wdd opadowych i roztopowych.

Wykonanie nowej powtoki malarskiej wczesniej zdemontowanych balustrad
chromoniklowych na kolor szary mat (RAL 7046).

c. Wymiana stolarki okiennej ; Montaz nowych okien aluminiowych wraz z przeniesieniem
istniejgcych witrazy. Witraze wykonane na niezaleznej ramie, odsunietej od okien o ok. 7cm
z wentylacjg. Okna ostonowe na cienkiej ramie, odwzorowane od istniejgcych, w kolorze
szarym lub grafit.

Witraze nalezy przenies do nowego szklenia w pakietach dla okien aluminiowych

Szyby powinny spetia¢ wymagania BH-89/6821-02.Jakos¢ szyb zespolonych, ich
parametry powinny by¢ potwierdzone atestami technicznymi. U=1.1 W/m2 K
-okucia w oknach powinny posiada¢ znak jakosci
-przy oknach rozwieralnych i rozwieralno - uchylnych zawiasy wyposazone w regulacje,
-okucia w kolorze srebrnym, klamki

6. Uwagi ogdlne
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od zalozonych w opracowaniu,
powstania watpliwosci lub niejasnosci na etapie przygotowania lub realizacji robét, nalezy
zwrdéci¢ sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.
Wykorzystanie opracowania w catosci lub w czesci, poza cel i zakres zlecenia inwestora,
wymaga uzgodnienia autorskiego na pismie.

7.Informacje o terenie budowy
Terenem remontu jest- BOROWA, GM. CZARNA DZ NR. 1787/1, 1787/2,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

8. Organizacja rob6t budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z
funkcji uzytkowej budynku .

9. Zabezpieczenia interes6w 0s0b trzecich
Przeprowadzenie robét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji rob6t oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk pracy. Wykonanie pomostéw i daszkéw ochronnych,
zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie
ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robét prowadzonych
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wewnatrz budynku.

10. Ochrony Srodowiska

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpadow.

11. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Prace remontowo- budowlane mogg wykonywaé¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy
aktualne badania do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W
szczegolnosci nalezy przestrzegac ,,0g90Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy" (Dz.
U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych” (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Nalezy takze zachowac przepisy zawarte w rozdziatach 5 i
9 obejmujgce: - Rozdziat 5. Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w
budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdziat 9.
Roboty na wysokosci.

12.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone w pomieszczeniu, w budynku moze byé
udostepnione po uzgodnieniu stron.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie
wokot budynku w czasie prac na wysokos$ci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku.

13. Ogdlne warunki wykonania robot
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonania robét
budowlanych(Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Roboty winny by¢ wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
tom I- V wyd. Arkady z pézniejszymi zmianami, sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta materiatéw stosowanych do napraw.

14. Kontrola jako sci robot
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegolnych elementow, zgodnosci
ich realizacji z zaleceniami Inspektora Nadzoru i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie
winno sie odbywac w trakcie wykonywania robét jak i po ich zakohczeniu. W zalezno$ci
od ocenianych cech i asortymentéw - sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i
badanie.

15. Odbior robot
Odbiory robét dokonywane bedg na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych
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Wykonania i Odbioru Rob6t tom |- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca
do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do
przeprowadzenia odbioru. Odbiér dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej
umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usuniecia ustalone
zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru rob6t ustalone odrebnym trybem.
16. Informacja bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Zakres robaot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektéw;
-wydzielenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac remontowych,
-ustawienie rusztowan, montaz instalacji odgromowej i siatek ochronnych,
-wymiana stolarki zewnetrznej,
-oczyszczenie powierzchni dachu,
-uszczelnienie powierzchni dachu,
-wymiana rynien,
-konserwacja powierzchni dachu,
-demontaz rur spustowych,
-montaz nowych rur spustowych,
-montaz i remont barierek sniegowych,
-prace wykonczeniowo - porzgdkowe,
-wywaoz i utylizacja gruzu

1. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

-Istniejgcy budynek uzytkowany,

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wejscia do budynku wymagajg zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie
daszkdéw ochronnych i ogrodzenia strefy robot i oznakowania na czas robét remontowych.
3. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

Prace prowadzone na wysokosci oraz ruch pieszy do uzytkowanego budynku wymagaja
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejs¢ z daszkami
ochronnymi na czas robdt remontowych. Stanowiska robét nalezy odgrodzi¢ petnymi
przegrodami ostaniajgcymi i zamykanymi uniemozliwiajgcymi dostep na stanowisko rob6t
osobom korzystajgcym z pomieszczen nie objetych remontem przez caly czas
prowadzenia robot do ich zakohczenia.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomosci i przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
"Rozporzadzenia Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
,0g0Inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze
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zm.
Technologie robot okreslajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych", dotyczgce budownictwa ogdlnego zawarte w tomie | "Budownictwo
0g0lne" - wydanie Arkady 1990.
W szczegdlnosci, z uwagi na organizacje robot w uzytkowanym obiekcie, potozonym w
centrum wsi, nalezy zapewnic przy organizacji robo6t stosowanie:
-urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych, zabezpieczenie przejs¢,
-$rodkéw zabezpieczajgcych pracownikow, narzedzia i urzadzenia ochronne,
-organizacji robot zapewniajgcej bezpieczenstwo publiczne otoczeniu budynku objetego
strefg robat,
-wygrodzenia stanowiska rob6t z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
6. Prowadzenie rob6t wymaga:
-wykonania oston i zabezpieczenh ruchu i dostepu 0s6b postronnych,
-czesciowe zajecie chodnika pieszego i terenu wokét budynku,
-zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku,
Technologie i sposéb wykonania robot okreslajg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych”, dotyczace budownictwa ogélnego zawarte w
tomie | "Budownictwo ogolne" - wydane Arkady 1990. Poszczegdine etapy robot nalezy
prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby rozdzieli¢ procesy rozbidrkowe, usuwania i wymiany
uszkodzonych elementéw, od pozostajgcych i nowych elementow robdt. W tym celu
nalezy zachowa¢ kolejnos¢ prac podang w niniejszej dokumentacji remontu.
Na budowie obejmujgcej budynek, nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng prac na
wysokosci statym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejsciami i ciggami
pieszymi.
Wykonac¢ zadaszenie i obudowe przejs¢ dla ruchu pieszego. Zastosowaé oznakowanie
placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami oséb
odpowiedzialnych i alarmowymi.
Warunki szczegétowe wykonywania robot.

17. Roboty malarskie
-powierzchnie dachu oczyscic z rdzy i istniejgcej powtoki malarskiej do 1l klasy
oczyszczenia wg KNR 7-12/tab 0007, recznymi narzedziami,
-miejsca korozji przemalowaé¢ zaprawowo farbg np. Lowikor-Z,
-powierzchnie dachu odtlusci¢ srodkiem powierzchniowo czynnym np. Emulsor RN 1,
-przed przystgpieniem do malowania upewni¢ sie, ze powierzchnia jest sucha wolna od
zroszenia; w przypadku wystgpienia opadow deszczu natychmiast przerwacé roboty
malarskie,
-roboty malarskie prowadzi¢ w temperaturze powietrza +100c - + 30 0cC przy mozliwie
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bezwietrznej pogodzie,
-wykonac dwie powtoki malarskie, np. farbg Lowicyn, pedzlem; poza zwijkami powitoke
naktadaé¢ krzyzowo.

Materiaty:
-farba poliwinylowa kolorowa podkiadowa
-farba poliwinylowa kolorowa nawierzchniowa
-farba olejna
-rozpuszczalnik
-Srodki gruntujgce Sprzet:
-szczotki, pedzle, walki, szpachelki i drabiny malarskie Warunki prowadzenia robot
malarskich:
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
-czy wykonawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednia normg lub aprobatg techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktore
w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy odpowiednio
zabezpieczyC i ostoni¢. Powitoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkow myjgcych,

tarcia na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla ; nie

dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtoki i odstawania od

podtoza ; dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powtoki

odpowiadajgcg rodzajowi faktury podioza ,
¢) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w
zakresie barwy i potysku. Warunki odbioru robo6t : Kontrola jakosci

robot.
Zakres kontroli i badan
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 0
C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %. Odbior robét malarskich
obejmuje:
-sprawdzanie wyglagdu zewnetrznego
-sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku
-sprawdzanie odpornosci na wycieranie
-sprawdzanie przyczepnosci powtoki
-sprawdzanie odpornosci na zmywanie
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
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i badan. Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z
wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powloki nie zostaly
wykonane prawidiowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majgce na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane
powtoki, a wynik odnotowaé w formie protokétu kontroli i badan.

18. Stolarka okienna

Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary okien oraz ustali¢ z
uzytkownikami zasady ich otwierania.

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 30 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy - nie wieksze niz 20 cm. Stolarka uszczelniona termiczne piankg montazows.
Na osciezach otwor6w po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki nalezy uzupetnic¢
uszkodzenia i ubytki wypraw od wewnatrz i od zewnatrz. Po wyschnieciu wypraw nalezy
uzupetni¢ malowanie.

Kolor okien dla strony zewnetrznej :kolor mahon. Od wewnatrz kolor biaty.

19.Kontrola, badaniami oraz odbiér wyrobéw i robot
Wykonanie robét i zastosowanie wyrobéw wg - Aprobaty Technicznej ITB, Certyfikatu
systemu oraz norm budowlanych stolarki otworowej.

20. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot
Przed wykonaniem stolarki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje kazdego otworu

okiennego w otworze z uwagi na niepowtarzalnosc i zréznicowanie wymiarow podobnych
otworéw. Wymiary stolarki nalezy dopasowac do otworow w lukarnach i wysuniecia
wegarkdw tak, aby zapewni¢ prawidtowe osadzenie profili i pozostawi¢ miejsce na
odpowiednie uszczelnienie stolarki piankg ze wszystkich stron. W zakresie robét nalezy
ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym i kompletnym wykonaniem
robét zasadniczych.

Odbior robot wg wymagan jakosciowych okreslonych w - Aprobacie Technicznej ITB,
Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania
odbioru rob6t zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych".

Wykonawca przeditozy w ofercie niezbedne certyfikaty bezpieczehAstwa, swiadectwa
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodnosci wyrobu.
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21. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg ST. Cechy
materiatéw i elementow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty bedg niezgodne z
dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym wplywie na niezadowalajgcg jakosc,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng, przepisami, normami,
sztukag budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami wynikajgcymi o uzytkowaniu
obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w
tym takze sprzgtania ciggdéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow
Wykonawcy do transportu materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatow
odbywat sie w sposéb nie utrudniajagcy pracy OSP, gminnego osrodka kultury, biblioteki
oraz os6b korzystajgcych z obiektu. Wykonawca poda czas realizacji zamowienia z
orientacyjnym harmonogramem prac demontazowo- montazowych.

Dokumenty odniesienia

Stosowane materiaty i wyroby powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.: 5i art. 10 -
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.
881), oraz opisu przedmiotu zamdwienia . Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Opis prac remontowo -
budowlanych naprawy pokrycia dachu, prac remontowych w budynku OSP, w tetowni.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U.Nr209, poz.1779). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -
w sprawie okreslania polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.2041).
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05009/61 Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

Zalecenia i Instrukcje producentow.

Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przepisy zwi gzane
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Prawo Budowlane

Warunki Techniczne

Ustawa o0 Zamowieniach Publicznych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r.
Nr 48 poz. 401).

Przed zlo zeniem oferty Zamawiaj gcy oczekuje od Oferenta zapoznaniasi e z
obiektem, w ktérym maj g by é prowadzone prace budowlane.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
STANOWI ZAt ACZNIK DO DOKUMENTOW PRZETARGOWYCH.

Zatwierdzit:
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