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I. OPIS TECHNICZNY 
 
do specyfikacji technicznej wykonania robót. Roboty budowlane przy budynku ko ścioła p.w. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Borowej. 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1. Pozwolenie na budowę  . 

2. Wizja lokalna. 

3. Dokumentacja techniczna . 

 

               Wymagania ogólne techniczne wykonani a i odbioru robót 

                                                  ST-00 

Dotyczą ; 
ST 01 -  Roboty drena żowe 
ST 02 – Dach malowanie i wymiana okien 
 
III. Przyj ęte warunki. 
 
       III.1  Warunki wst ępne  

1. Przedmiot opracowania . 

      Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych  Zakres 
stosowania . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu 

robót; Roboty budowlane przy budynku ko ścioła p.w. Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Borowej. 

Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową , specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 

 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizację i współrzędne punktów osnowy do wytyczenia 

geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do 

czasu zakończenia robót i odbioru końcowego . 

 Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą . 

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora 

Nadzoru  są częścią umowy , a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji .  W przypadku rozbieżności w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje ich ważność określona w Umowie.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu 

powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru,w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień . 

W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i Specyfikacją.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe  , od 

których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji . Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie 

może przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót . 
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W przypadku ,  gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną oraz 

Specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną zastąpione 

innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

a w tym : ogrodzenia , oświetlenie , poręcze , rusztowania , środki ochrony robót , wygody społeczności 

lokalnej i innych .  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej w przepisach 

szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru . 

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że są wliczone w 

cenę umowną . 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego . 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie ; 

- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz 

własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie sposobu jego działania w związku z wykonywaniem kontraktu . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami , pyłami i substancjami mogącymi pogorszyć  

stan środowiska  

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożaru . 

 Ochrona po żarowa . 

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie 

wykonywania kontraktu . 

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego 

przepisami szczegółowymi na terenie budowy . Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed 

osobami niepowołanymi  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od 

następstw pożaru na terenie budowy . 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia . 

Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla  otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia w 

wykonawstwie robót .  

Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu 

większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami . 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez upoważnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko . 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska , których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą być 

użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich wbudowanie. 

Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie dla środowiska , 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający . 

 Ochrona własno ści prywatnej i publicznej . 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne  , takie jak 

rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji przekazanych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas 

trwania budowy . 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych na roboty 

wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 

Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o zamiarze ich przełożenia . O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

właściciela lub zarządcę sieci oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w 

dokonaniu naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi , 

napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego . 

 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów . 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót . 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w wyniku takiego 

przewozu . 

 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

              Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów  

             dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy 

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg odrębnych 

przepisów . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt , 

odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

Ustala się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
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Ochrona i utrzymanie robót . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane do 

wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac ( do wydania potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru ). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób , aby elementy budynku 

i cały budynek były w stanie zadowalającym przez cały czas , aż do momentu odbioru ostatecznego . 

Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie  , to na polecenie Inspektora Nadzoru jest 

zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia . 

 Stosowanie przepisów prawnych oraz innych zwi ązanych z procesem budowlanym . 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi przepisami wydanymi przez władze 

centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi  ,  które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami prowadzonymi na placu budowy  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  , 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac . 

Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz będzie w sposób 

ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty . 

III.2. Materiały . 

1. Źródła pozyskiwania materiałów . 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa , atesty lub próby 

badań laboratoryjnych oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenia . 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania , że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji 

projektowej. 

2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów . 

Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów  w 

celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami  

3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom . 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub 

złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . 

Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie przeszacowana jak wartość 

dla robót, w których zostały wykorzystane . Każdy rodzaj robót  , w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały , wykonawca wykonuje na własne ryzyko  , licząc się z ich nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem . 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów . 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały  , do czasu gdy będą one potrzebne do 

wykonania robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 
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Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem 

budowy zorganizowanych przez Wykonawcę . 

5. Wariantowe zastosowanie materiałów . 

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów wariantowych o parametrach 

nie gorszych od zaprojektowanych . Użycie materiału wariantowego może nastąpić po jego akceptacji przez 

Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego 

wbudowaniem . Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego 

parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez 

producenta odpowiednich dokumentów dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP  

Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny Inspektora 

Nadzoru . 

III.3. Sprzęt . 

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji 

projektowej , Specyfikacji  , planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzętu powinno 

być poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru . 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę w 

harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową . 

Sprzęt będący własnością lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegółowymi . 

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie 

gwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków umowy . 

III.4. Transport . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym wywiązanie się 

Wykonawcy z terminu zakończenia prac . 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój 

koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do placu budowy . 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu . 

III.5. Wykonanie robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , 

dokumentacją techniczną i Specyfikacją oraz  za jakość zastosowanych materiałów , wykonanych przez 

siebie lub podwykonawców robót i ich zgodność z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem 

BIOZ . 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru . Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na jego koszt . 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą 

posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej , 

specyfikacji , a także na przedmiotowych normach i wytycznych . 

Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań , norm 

przedmiotowych , niezgodności z atestem , braku odpowiednich cech wytrzymałościowych , doświadczenia z 

przeszłości , wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną kwestię . 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca . 

III.6. Kontrola jako ści robót . 

1. Program zapewnienia jako ści . 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości  , w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót  , 

możliwości techniczne  , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z umową 

dokumentacją techniczną oraz specyfikacją . 

Program powinien zawierać : 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac . 

- organizację prac w zakresie BHP 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  

- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli    

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań  

2. Zasady kontroli jako ści robót . 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 

robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów . Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli włączając personel kontroli jakości , laboratoria , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót . Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający . 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji . 

Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych dotyczących 

poszczególnych zakresów prac  . 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową . 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych . 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy 

niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca .  

3. Pobieranie próbek . 

Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na 

zasadzie że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań . Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek . 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów 

które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli . Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiający . 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 

4. Badania i pomiary . 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W przypadku gdy normy 

nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru  

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodno ści . 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały , które posiadają : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych . 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał 

c) deklarację zgodności z Polską Normą 

d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i oddzielnymi 

aprobatami technicznymi 

e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez 

upoważniony do tego urząd .   

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty , każda dostarczona partia materiałów 

użytych do robót będzie posiadać taki dokument , określający w sposób jednoznaczny jego cechy . 

Produkty przemysłowe ( beton , zaprawa itp. ) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty dla 

każdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii produktu  

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru . 
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Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów 

przez Inspektora Nadzoru . 

6. Dokumenty budowy . 

6.1. Dziennik budowy . 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem na Wykonawcy . 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót , stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy . 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania , podpisem osoby która dokonała 

zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego .Zapisy muszą być prowadzone czytelnie , 

dokonywane trwała techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

- datę przekazania dokumentacji projektowej  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót  

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebiegu robót 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac 

- okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy  

- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zakresie warunków klimatycznych  

- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót  

- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w 

jak  najszybszym terminie . 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie . 

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru  . Projektant nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzględni po uzyskaniu 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 
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6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów . 

6.3. Dokumenty laboratoryjne . 

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości 

materiałów , receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru robót i winny być 

udostępniane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie . 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy . 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 

- pozwolenie na budowę  

- protokół przekazania budowy  

- protokoły odbioru robót  

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi  

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy . 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem . 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającemu . 

III.7. Obmiar robót . 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie .  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót oraz terminie obmiaru  , co najmniej 3 dni przed tym terminem . 

Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończenia wszystkich robót  . Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie . 

W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane prace 

książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszą być dokonywane z 

częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na 

weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru  , a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiającego lub Wykonawcę . 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy . Jeśli wymagają tego 

przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji .Obmiary będą 

przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów prac , a także w przypadku 

dłuższej przerwy w ich wykonywaniu . 
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Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania . 

Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem . 

Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny . 

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej . 

III.8. Odbiór robót . 

1. Rodzaje odbiorów robót . 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu  i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót . 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy . 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . 

Odbioru należy dokonać niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy . Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet badań , atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji . 

3. Odbiór cz ęściowy . 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac . Odbioru częściowego należy 

dokonać w oparciu o zasady określone w pkt. 4 rozd. III.8.   

4. Odbiór ostateczny robót . 

 Zasady odbioru ostatecznego . 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , 

jakości i wartości . 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie  , licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz III.8 specyfikacji. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

poprawkowych . 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie 

odbioru  i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót . 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez Inspektora 

Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy . 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową , specyfikacją bądź normami z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji 

obiektu  ,  komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy . 

 Dokumentu do odbioru ostatecznego . 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty  

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową 

jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu 

– Specyfikację wykonania i odbioru robót 

– Oryginały dziennika budowy i książki obmiarów 

– Wyniki pomiarów , przeglądów oraz sprawdzeń 

– Atesty , deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów 

– Protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń 

– Protokoły prób szczelności instalacji 

– Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac 

– Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa  

W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne , komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego . 

5. Odbiór pogwarancyjny . 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4 

rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji . 

III.9. Podstawa płatno ści  

1. Ustalenia ogólne . 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. 

W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.. 

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota )  podana przez 

Wykonawcę w ofercie . 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania 

składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową dokumentacją projektową , specyfikacją oraz 

przepisami prawnymi i Polskimi normami . 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy  

- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi 

- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- koszty ubezpieczenia placu budowy 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji . 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy , dokumentacji 

projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 

na etapie udzielania zamówienia. 

 

III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych  i norm dotycz ących  wykonania i odbioru robót . 

Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach a 

w szczególności : 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze . 

• PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru .Wymagania podstawowe . 

• PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych . Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze . 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie  . 

Wymagania i badania na budowie. 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie  . 

Wymagania i badania na budowie. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe  . Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne  . Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych  . Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe . Suche tynki  . Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze . 

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych )  , klinkierowych i lastrykowych  . 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

• PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły  . Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze . 



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Władysław Golba 39-200 Dębica, ul. Jasna 10 tel. / +48 604 914 253 e-mail: jacek.golba@centrobud.eu     

                                                                                                                                                                                                                                                                   Strona 14 

 

• PN-B-10720:1999  Wodociągi . Zabudowa zestawów wodomierzowych na instalacjach wodociągowych . 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-B-10725:1997  Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania . 

• PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej  . Wymagania . 

• PN-92/B-10735  Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu otwartego  

. Wymagania . 

• PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi  . Wymagania . 

• PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . Izolacja cieplna rurociągów , armatury i urządzeń   . 

Wymagania . 

• PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania  .  Wymagania i badania jakości wody . 

• PN-83/B-03430 Wentylacja  w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej  .  

Wymagania – wraz ze zmianą                        PN-83/B-03430/Az3 . 

• PN-83/B-03430 Wentylacja  mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne   .  Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie 

odbiorowe . 

• PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych . Zasady ogólne . Projektowanie , 

montaż , konserwacja i sprawdzenie urządzeń piorunochronnych . 

• PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem  pomieszczeń w budynkach . 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych określających parametry odbioru 

poszczególnych robót Projektant zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa 

opracowania  

„ Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III „ lub opracowane przez producenta 

wbudowanych materiałów , parametrów technicznych i tolerancji robót wykonanych przy użyciu tych 

materiałów . 

Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w żadnym z tych opracowań ustali Inspektor Nadzoru z 

Wykonawcą przed ich rozpoczęciem , na podstawie własnego doświadczenia i przeglądzie wcześniejszych 

realizacji w danej technologii . 

 

Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych 

parametrach technicznych ni ż przyj ęte w projekcie . 

 

Pozostałe warunki określają szczegółowe specyfikacje techniczne . 
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                                                                ST-01 

                                             SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                                CPV  45232440  
                                            WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DRENA ŻU  
                                                                      OPASKOWEGO  

Nazwa inwestycji: Roboty budowlane przy budynku ko ścioła p.w.   
Matki Boskiej Cz ęstochowskiej w Borowe 

 

  
Inwestor:  Parafia Rzymskokatolicka w Borowej Borowa 116, 39-2 15 Czarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dębica   2024.07.04 
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1. Cześć ogólna 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną: Roboty budowlane przy budynku kościoła p.w. 

Matki Boskiej Częstochowskiej w Borowej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynności 

umożliwiające i maj ce na celu wykonanie robót związanych z instalacją 

drenaż u opaskowego wraz z włączeniem się do istniejącej kanalizacji 

deszczowej oraz wykonaniem robót towarzyszących, związanych z robotami 

instalacyjnymi. 

Zakres robót dotyczy:  Odkopanie istniejących fundamentów budynku, 

– Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wodorozcieńczalną emulsją asfaltowo-kauczukową 

(np. Izohan Izobud WM, Izohan Dysperbit, Izobud WL), 

– Wykonanie ocieplenia folią kubełkową (HDPE). 

– Wykonanie drenażu opaskowego istniejącego budynku w połowie wysokości ław 

fundamentowych o spadku min. 0,5% i dł. ok. 56m. Rurę drenażową na całej długości należy obsypać 

żwirem płukanym o ziarnistości 16- 32 mm. Warstwa żwiru powinna wynosić: 

• min. 15 - 20 cm pod rurą drenażową i z boku rury, 

• min. 30-50 cm nad rurą drenażową. 

 Dodatkowo rurę od góry zabezpieczamy geowłókniną, czyli specjalną syntetyczną tkaniną 

przepuszczalną dla wody, ale jednocześnie stanowiącą szczelną barierę dla piasku i mułu. Zadaniem 

geowłókniny jest więc ochrona drenażu przed zamuleniem i przenikaniem w jego pobliże korzeni 

roślin. 

Geowłókninę układamy powyżej warstwy żwiru, wywijając na izolację ściany zewnętrznej. W 

przypadkach, gdy zamulenie drenażu możliwe jest również od spodu, geowłóknina powinna być 

ułożona bezpośrednio na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanej warstwie piasku. 

Po wykonaniu wszystkich warstw górną część geowłókniny zawijamy w kierunku izolacji budynku. 

Projektuje się wykonanie studni drenarskiej (kontrolnej) o średnicy Ø100cm, której zadaniem będzie 

odbieranie piasku spływającego wraz z wodą i umożliwienie czyszczenie poszczególnych odcinków 

rur. Następnie studnia chłonna o średnicy Ø100cm odbiera wodę z drenażu i rozsącza ją do głębiej 

leżących warstw gruntu przepuszczalnego. 

 

Rozbiórka chodników i przejść dla pieszych w obrębie prowadzonych 

robót. 

Wykopy liniowe po obrysie budynku z umocnieniem ścian wykopu. 

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych od ławy 

fundamentowej do poziomu terenu. 

Zabezpieczenie izolacji pionowej warstw styropianu ekstrudowanego 

Ułożenie izolacji pionowej z folii kubełkowej. 

Montaż studni drenarskich kontrolnych DN 315 

Montaż drenażu rurowego w obsypce filtracyjnej z włączeniem si do 

studni k80. 

Zasypanie wykopów liniowych, wraz z zagęszczeniem podłoża. 

Ułożenie kostki betonowej, zdemontowanej na czas wykonywania robót. 

2. Nazwy i kody robót budowlanych 

45231300 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia 

cieków 

45232440 – roboty budowlane w zakresie kanałów ciekowych 

45000000 – roboty budowlane 

45320000 – roboty izolacyjne 
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3. Wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń dla poszczególnych 

rodzajów robót objętych ST. Kod CPV: 45000000-7 

3.1. Drenaż opaskowy należy wykona po obrysie budynku wraz z przyłączeniem 

do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej (k80). 

Drenaż zlokalizowany będzie na wysokości istniejących ław fundamentowych 

3.2. Drenaż opaskowy ułożony będzie wzdłuż zewnętrznych ścian budynku 

z minimalnym spadkiem 0,3% . 

3.3. Drenaż należ y wykona z rur drenarskich PVC z filtrem z włókna 

syntetycznego, o średnicach DN 92/80 mm (z otworami 2,5*5,0 mm). 

3.4. Rura drenarska PVC 92/80 mm z filtrem z włókna syntetycznego, wraz z 

akcesoriami: studnia drenarska kontrolna, kolano, trójnik, redukcja, pokrywa, 

uszczelka, dno studni, 

4 

3.5. Wykopy wykonywa ręcznie. Układanie rurociągów powyżej temperatury 0 C. 

Zasypywanie wykopów ręcznie z zagęszczeniem do 90% liczby Proctora. 

Rurociąg układa w suchym wykopie, z podsypki minimum 10 cm piaskiem o 

grubo ci kruszywa 20 mm. 

Rury drenarskie układa w warstwie grubo ci 10 cm przepuszczalnego żwiru 

średnicy 16-32 mm. 

Roboty ziemne drenarskie wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót – sieci kanalizacyjne – PN-73/B-10735. Przewody 

kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 

3.8. Studnie drenarskie o średnicy 315 mm należy obsypać żwirem średnicy co 

najmniej 32 mm. 

3.9. Odbiory poszczególnych etapów – poprzez zgłoszenie ich Inspektorowi 

Nadzoru lub osobie upoważnionej przez Inwestora. 

3.10. Odbiór końcowy – dostarczenie Inwestorowi atestów na zastosowane wyroby 

oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza drenażu opaskowego, 

wykonana przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych. 

Geodezyjne pomiary powykonawcze drenażu opaskowego, należy wykona 

przed zakryciem drenażu.
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                                 ST - 02 

                     SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 
                                           CPV-45420000 
                       ROBOTY MALARKIE DACHU I WYMIANA OKIEN 

 
 
 
 
INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka w Borowej  Borowa 116, 39- 215 Czarna  

 
 
NAZWA  INWESTYCJI; Roboty budowlane przy budynku ko ścioła p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Borowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dębica 2024.07.04 
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1. Dane ogólne 

2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac 

remontowo - konserwacyjnych pokrycia dachu, budynku, wymiana stolarki okiennej; 

Roboty budowlane przy budynku ko ścioła p.w. Matki Boskiej Cz ęstochowskiej 

w Borowej.  

3. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

grupa robót 45 40 00 00 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Kod: 45 44 00 00 Roboty malarskie 

Kod: 45 42 00 00 Roboty w zakresie zakładanie stolarki budowlanej 

4. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 

5.Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą. Roboty remontowe na dachu 

a. Naprawy pokrycia dachu 

-naprawa pokrycia dachowego w miejscach uszkodzeń 
- oczyszczenie powierzchni dachu 
-konserwacja pokrycia dachu poprzez dwukrotne malowanie powierzchni RAL 7046 

b. Wymiana obróbek na budynku 

-wymiana rur spustowych 

-wymiana gwoździ mocujących pokrycie dachu na wkręty „farmerskie" 

-uszczelnienie silikonem dekarskim miejsc przy kołkach kotwiących blacharkę, złączy 

blacharskich oraz nieszczelności widocznych ,których nie uszczelni powłoka malarska 

 Montaż nowo wyremontowanej sygnaturki o konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem 
z blachy istniejącej poddanej czyszczeniu i 2-krotnemu malowaniu. 
Przed przystąpieniem do wykonania nowej sygnaturki zostanie przeprowadzona 
inwentaryzacja przed lub po demontażu, wraz z przygotowana dokumentacją fotograficzną 
uzgodnioną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.  
– Mycie ciśnieniowe powierzchni elewacji budynku za pomocą detergentów 
przeznaczonych do tego typu prac, 
– Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu (odbój): na warstwę odsączającą z 
piasku grubości 10 cm należy ułożyć podbudowę z tłucznia kamiennego grubości 31 cm,  
Projektuje się ograniczyć obrzeżami plastikowymi 7,5 x 7,8 x 100 cm mocowane za pomocą 
kotew do gruntu. 
 
– Wykonanie schodów z kostki granitowej płomieniowanej w kolorze szarym o 
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wymiarach wg rys. nr 4 oraz przedmiaru robót – 5 stopni schody boczne, 4 stopnie schody 
główne. Schody ułożone na podsypce piaskowej grubości 5 cm, wykonanej na podbudowie z 
tłucznia kamiennego 31,5 – 63,0 mm grubości 20cm oraz warstwie odsączającej z piasku 
stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm.  
Kostkę należy ułożyć ze spoinami umożliwiającymi penetrację wody poprzez przepuszczalne 
warstwy wody do gruntu rodzimego. Nadmiar wody zostanie odprowadzony w tereny zielone 
na działce inwestora. 
Po wykonaniu utwardzenia zostanie zachowany aktualny stan stosunków wodnych w 
granicach lokalizacyjnych. 
Nie projektuje się zmiany naturalnego spływu wód opadowych i roztopowych. 
 
 Wykonanie nowej powłoki malarskiej wcześniej zdemontowanych balustrad 
chromoniklowych na kolor szary mat (RAL 7046). 

 
c. Wymiana stolarki okiennej ; Montaż nowych okien aluminiowych wraz z przeniesieniem 
istniejących witraży. Witraże wykonane na niezależnej ramie, odsuniętej od okien o ok. 7cm 
z wentylacją. Okna osłonowe na cienkiej ramie, odwzorowane od istniejących, w kolorze 
szarym lub grafit. 
Witraże należy przenieś do nowego szklenia w pakietach dla okien aluminiowych 
 

Szyby powinny spełniać wymagania BH-89/6821-02.Jakość szyb zespolonych, ich 

parametry powinny być potwierdzone atestami technicznymi. U=1.1 W/m2 K 

-okucia w oknach powinny posiadać znak jakości  

-przy oknach rozwieralnych i rozwieralno - uchylnych zawiasy wyposażone w regulacje, 

-okucia w kolorze srebrnym, klamki  

                         6. Uwagi ogólne 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków od założonych w opracowaniu, 

powstania wątpliwości lub niejasności na etapie przygotowania lub realizacji robót, należy 

zwrócić się do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 

Wykorzystanie opracowania w całości lub w części, poza cel i zakres zlecenia inwestora, 

wymaga uzgodnienia autorskiego na piśmie.  

7.Informacje o terenie budowy 
Terenem remontu jest- BOROWA, GM. CZARNA DZ NR. 1787/1, 1787/2,  
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  X 

8. Organizacja robót budowlanych 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z 

funkcji użytkowej budynku . 

9. Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób 

postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz 

odpowiednie wydzielenie stanowisk pracy. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, 

zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie 

ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych 
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wewnątrz budynku. 

10. Ochrony  środowiska 

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów.  

11. Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający 

aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W 

szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. 

U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Należy także zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 

9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w 

budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdział 9. 

Roboty na wysokości. 

12.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zaplecze budowy może być wydzielone w pomieszczeniu, w budynku może być 
udostępnione po uzgodnieniu stron.  
Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie 

wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed 

zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku. 

13.  Ogólne warunki wykonania robót 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót 

budowlanych(Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. 

Roboty winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, sztuką budowlaną oraz instrukcjami 

producenta materiałów stosowanych do napraw. 

14. Kontrola jako ści robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności 

ich realizacji z zaleceniami Inspektora Nadzoru i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie 

winno się odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności 

od ocenianych cech i asortymentów - sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i 

badanie. 

15. Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych 
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Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca 

do dnia odbioru przygotowuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do 

przeprowadzenia odbioru. Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej 

umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usunięcia ustalone 

zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót ustalone odrębnym trybem. 

16. Informacja bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 

-wydzielenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac remontowych, 

-ustawienie rusztowań, montaż instalacji odgromowej i siatek ochronnych, 

-wymiana stolarki zewnętrznej, 

-oczyszczenie powierzchni dachu, 

-uszczelnienie powierzchni dachu, 

-wymiana rynien, 

-konserwacja powierzchni dachu,  

-demontaż rur spustowych, 

-montaż nowych rur spustowych, 

-montaż i remont barierek śniegowych, 

-prace wykończeniowo - porządkowe, 

-wywóz i utylizacja gruzu 

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

-Istniejący budynek użytkowany, 

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wejścia do budynku wymagają zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie 

daszków ochronnych i ogrodzenia strefy robót i oznakowania na czas robót remontowych. 

3. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

Prace prowadzone na wysokości oraz ruch pieszy do użytkowanego budynku wymagają 

zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejść z daszkami 

ochronnymi na czas robót remontowych. Stanowiska robót należy odgrodzić pełnymi 

przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemożliwiającymi dostęp na stanowisko robót 

osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas 

prowadzenia robót do ich zakończenia. 

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Pracowników należy przeszkolić w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

"Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

„ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze 
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zm. 

Technologię robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte w tomie I "Budownictwo 

ogólne" - wydanie Arkady 1990. 

W szczególności, z uwagi na organizację robót w użytkowanym obiekcie, położonym w 

centrum wsi, należy zapewnić przy organizacji robót stosowanie: 

-urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść, 

-środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne, 

-organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku objętego 

strefą robót, 

-wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.  

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

6. Prowadzenie robót wymaga: 

-wykonania osłon i zabezpieczeń ruchu i dostępu osób postronnych, 

-częściowe zajęcie chodnika pieszego i terenu wokół budynku, 

-zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku, 

Technologię i sposób wykonania robót określają "Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych", dotyczące budownictwa ogólnego zawarte w 

tomie I "Budownictwo ogólne" - wydane Arkady 1990. Poszczególne etapy robót należy 

prowadzić w takiej kolejności aby rozdzielić procesy rozbiórkowe, usuwania i wymiany 

uszkodzonych elementów, od pozostających i nowych elementów robót. W tym celu 

należy zachować kolejność prac podaną w niniejszej dokumentacji remontu. 

Na budowie obejmującej budynek, należy wygrodzić strefę niebezpieczną prac na 

wysokości stałym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejściami i ciągami 

pieszymi. 

Wykonać zadaszenie i obudowę przejść dla ruchu pieszego. Zastosować oznakowanie 

placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami osób 

odpowiedzialnych i alarmowymi. 

Warunki szczegółowe wykonywania robót. 

17. Roboty malarskie 

-powierzchnię dachu oczyścić z rdzy i istniejącej powłoki malarskiej do II klasy 

oczyszczenia wg KNR 7-12/tab 0007, ręcznymi narzędziami, 

-miejsca korozji przemalować zaprawowo farbą np. Lowikor-Z, 

-powierzchnię dachu odtłuścić środkiem powierzchniowo czynnym np. Emulsor RN 1, 

-przed przystąpieniem do malowania upewnić się, że powierzchnia jest sucha wolna od 

zroszenia; w przypadku wystąpienia opadów deszczu natychmiast przerwać roboty 

malarskie, 

-roboty malarskie prowadzić w temperaturze powietrza +100C - + 30 0C przy możliwie 
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bezwietrznej pogodzie, 

-wykonać dwie powłoki malarskie, np. farbą Lowicyn, pędzlem; poza zwijkami powłokę 

nakładać krzyżowo. 

Materiały: 

-farba poliwinylowa kolorowa podkładowa 

-farba poliwinylowa kolorowa nawierzchniowa 

-farba olejna 

-rozpuszczalnik 

-środki gruntujące Sprzęt: 

-szczotki, pędzle, wałki, szpachelki i drabiny malarskie Warunki prowadzenia robót 

malarskich: 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

-czy wykonawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 

odpowiednia normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do użycia podany na 

opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu 

zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które 

w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy odpowiednio 

zabezpieczyć i osłonić. Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących,    

  tarcia na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla ; nie     

   dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od      

   podłoża ; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki  

   odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża , 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w    

 zakresie barwy i połysku. Warunki odbioru robót : Kontrola jakości  

  robót. 

 Zakres kontroli i badań 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 0 

C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65 %. Odbiór robót malarskich 

obejmuje: 

-sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 

-sprawdzanie zgodności barwy i połysku 

-sprawdzanie odporności na wycieranie 

-sprawdzanie przyczepności powłoki 

-sprawdzanie odporności na zmywanie 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 
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i badań. Jeżeli badania wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki 

malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z 

wymagań stawianym nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały 

wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 

usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 

wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane 

powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 

18. Stolarka okienna 

Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie przeprowadzić pomiary okien oraz ustalić z 

użytkownikami zasady ich otwierania. 

Montaż stolarki na kotwach stalowych. Odległości między punktami mocowania 

ościeżnicy nie powinny być większe niż 30 cm, a maksymalne odległości od naroży 

ościeżnicy - nie większe niż 20 cm. Stolarka uszczelniona termiczne pianką montażową. 

Na ościeżach otworów po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki należy uzupełnić 

uszkodzenia i ubytki wypraw od wewnątrz i od zewnątrz. Po wyschnięciu wypraw należy 

uzupełnić malowanie. 

Kolor okien dla strony zewnętrznej :kolor mahoń. Od wewnątrz kolor biały. 

19.Kontrola, badaniami oraz odbiór wyrobów i robót 

Wykonanie robót i zastosowanie wyrobów wg - Aprobaty Technicznej ITB, Certyfikatu 

systemu oraz norm budowlanych stolarki otworowej. 

20. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 
Przed wykonaniem stolarki należy przeprowadzić inwentaryzację każdego otworu 
okiennego w otworze z uwagi na niepowtarzalność i zróżnicowanie wymiarów podobnych 

otworów. Wymiary stolarki należy dopasować do otworów w lukarnach i wysunięcia 

węgarków tak, aby zapewnić prawidłowe osadzenie profili i pozostawić miejsce na 

odpowiednie uszczelnienie stolarki pianką ze wszystkich stron. W zakresie robót należy 

ująć wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłowym i kompletnym wykonaniem 

robót zasadniczych. 

Odbiór robót wg wymagań jakościowych określonych w - Aprobacie Technicznej ITB, 

Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania 

odbioru robót zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych". 

Wykonawca przedłoży w ofercie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa 

kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodności wyrobu. 
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21. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy 

materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z 

dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, 

sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytkowaniu 

obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w 

tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników 

Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów 

odbywał się w sposób nie utrudniający pracy OSP, gminnego ośrodka kultury, biblioteki 

oraz osób korzystających z obiektu. Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z 

orientacyjnym harmonogramem prac demontażowo- montażowych. 

Dokumenty odniesienia 
Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 
881), oraz opisu przedmiotu zamówienia . Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Opis prac remontowo -
budowlanych naprawy pokrycia dachu,  prac remontowych w budynku OSP, w Łętowni. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE 
(Dz.U.Nr209, poz.1779). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - 
w sprawie określania polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr209, poz.1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.2041). 
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-E-05009/61 Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze. 
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
Zalecenia i Instrukcje producentów. 
Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 
Przepisy zwi ązane 
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Prawo Budowlane 
Warunki Techniczne 
Ustawa o Zamówieniach Publicznych 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. 
Nr 48 poz. 401). 

Przed zło żeniem oferty Zamawiaj ący oczekuje od Oferenta zapoznania si ę z 
obiektem, w którym maj ą być prowadzone prace budowlane. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH. 

 
 
 
                                                                       Zatwierdził: 


