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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST -00

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.2. Nazwa zaméwienia .
.,Remont posadzek w wyznaczonych pomieszczeniach budynku ,,D” Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Adres inwestycji: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1. Dziatka ew. nr 373, 74,
76, 77 obreb 84 .

Inwestor : Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne wykonania i
odbioru robot, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem
zamowienia publicznego .

1.4. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych (objetych przedmiotem zamoéwienia),
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot oraz okreslajgcy
zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres Robot objetych ST .
Obejmuje remont posadzek we wskazanych pomieszczeniach w budynku ,,D”

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Zakres prac
remontowych obejmuje wymiane uszkodzonych warstw posadzek. Pomieszczenia w
ktérych nalezy dokona¢ napraw przedstawia projekt techniczny.

Powierzchnia posadzek do wymiany:

poziom0 - 125,4m?
poziom +1 - 192,4m?
poziom +2 - 58,3m?
poziom +3 - 74,9m?

¥ 451m?



1.6. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych .

- wygrodzenie i oznakowanie terenu placu budowy.

- wywoz i utylizacja materiatdéw rozbiérkowych na legalne wysypisko.

- zabezpieczenie naprawianych pomieszczen przed dostepem osob postronnych.
- zabezpieczenie pomieszczen przylegtych przed zanieczyszczeniem.

1.7. Podstawowe Informacje o terenie budowy .
Blok D centrum Pulmonologii oddano do uzytkowania 2015 roku. Jest to budynek

dobudowany do obiektéw juz istniejgcych. Jest to obiekt IV kondygnacyjny czesciowo
podpiwniczony. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, Zelbetowej z
Scianami zewnetrznymi grubosci 24 cm i wewnetrznymi scianami wypetniajgcymi —
dziatowymi o grubosci 12 cm. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych.
Obecnie, szczegodlnie czes¢ murowanych Scian dziatowych ulega zarysowaniu. Rysy
u uszkodzenia wystepujg réwniez na potgczeniu wypetnieniach scian zewnetrznych z
konstrukcja stupéw. Dochodzi rowniez do miejscowych uszkodzen, potozonego pod
wyktadzing z tworzywa, jastrychu. Najczes$ciej wystepuje to na najbardziej
obcigzonych ciggach komunikacyjnych np. przed wejsciem do windy.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.



1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie .
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementow budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg
projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.



Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér kohcowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw
badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieC Inwestora przedsiewziecia tj. Kujawsko-
Pomorskie Centrum Pulmonologii, ul. Seinaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1. MATERIALY .

2.1. Warunki ogdlne .

Przy wykonywaniu roboét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Stosowane materialy i opis projektowanych rozwigzan.

Usuniecie starej posadzki.

Usuniecie istniejgcej posadzki cementowej nalezy wykonaé poprzez skucie.
Pozostate nierdwnosci nalezy usung¢ za pomocg frezowania lub szlifowania . Zaleca
sie uzycie szlifierki z mozliwoscig podtgczenia do odkurzacza przemystowego.
Zdjecie starej posadzki wykona¢ do poziomu konstrukcji nosnej zelbetonowego
stropu. Powierzchnia po wykonaniu czynnosci musi by¢ rowna i czysta.

Wykonanie posadzki .

Nowe warstwy posadzki nalezy wykonac¢ na istniejgcym stropie zelbetowym. Po
usunieciu starej posadzki i wyréwnaniu podioza nalezy wykona¢ warstwe z
styropianu XPS o gr. 5¢cm, folia polietylenowa, nastepnie warstwa wyréwnawcza —
wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym 5 cm i warstwa wykonczeniowa z
wyktadziny PCV. (2mm wyktadzina PCV, warstwa kleju 1mm, warstwa
samopoziomujgca 7mm).

Projektuje sie wyktadziny homogeniczne antyposlizgowe. Posadzki nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta

W wylewkach betonowych zgodnie z zatgczonymi rysunkami wykonacC szczeliny
dylatacyjne. Wszystkie szczeliny posadzek dylatacyjne, wykonac¢ zgodnie z zasadami
wiedzy budowlanej. Szczeliny dylatacyjne wystepujg w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku, oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.



Wszystkie warstwy muszg byC oddzielone od Scian i innych elementow
konstrukcyjnych szczelinami dylatacjami. W dylatacjach obwodowych w szczelinach
wokét Scian umiesci¢ specjalne profile z nienasigkliwej pianki polietylenowej (PE)
grubosci 1 cm. Dylatacje obwodowe nalezy wykonac¢ przed robieniem wylewki

W miejscach tgczenia nowej posadzki z istniejgcg wykonaé dylatacje pod warstwg
wykonczeniowg. Istniejgcg wyktadzing PCV nalezy frezowaC¢ na 2/3 grubosci.
Nastepnie nalezy spawaé wyktadziny na gorgco, wprowadzajgc sznur spawalniczy
na styk wyktadziny. Nastepnie nalezy $cig¢ nadmiar sznura spawalniczego.

Parametry warstwy wykonczeniowej .

Wyktadzina PVC homogeniczna zgodnie z normg ISO 10581 do pomieszczen o
duzym natezeniu ruchu:
- klasyfikacje uzytkowg 34/43 wg normy ISO 10874 (EN 685)
- grubos$c¢ catkowita 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm,
waga catkowita < 2700 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430)
- stabilnos¢ wymiarow wg normy EN434 : <0.40%
- zabezpieczona fabrycznie np. poliuretanem
- Umozliwiajgcg odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
- Antyposlizgowa o wartosci R9 wg DIN 51130
- Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1
- wilasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV
- brak uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset
- bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)
- Nie sprzyja rozwojowi grzybéw i bakterii,
- Nie posiada biocydodw i ftalanéw,
- nadaje sie do fatwego odkazania - potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415
- klasa A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klase 4 1SO
14644-1
- niska emisja LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach
zgodnie z normg EN 165 potwierdzong raportem Eurofins,
posiadajgca certyfikat FloorScore,
- deklaracja srodowiskowa EPD, Oswiadczenie o wlasciwosciach zdrowotnych
materiatow
MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu
pouzytkowego.
- $rednia zawarto$¢ surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%
- Spetniajgcg wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych
<2% CCM,
czystym i rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.



Zestawienie warstw przegréd budynku.

Przegrody budowlane nie zmieniajg swojego uwarstwienia jedynie zmianie
oznaczone na rysunkach fragmenty warstw stopow.

Posadzka istniejgca poziom 0.

- warstwa wykonczeniowa2 cm — wykfadzina PCV
- podktad cementowy 4cm

- styropian 5¢cm

- istniejgcy strop 24cm.

Posadzka projektowana poziom 0.

- projektowane warstwa wykonczeniowa 1 cm — wyktadzina PCV (2mm wyktadzina
PCV, warstwa kleju 1mm, warstwa samopoziomujgca 7mm)

- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym 5cm

- folia polietylenowa

- styropian XPS 5cm

- istniejgcy strop 24cm.

Posadzka istniejgca poziom +1, poziom +2, poziom +3.

- projektowane warstwa wykonczeniowa 2 cm — wykfadzina PCV
- podkfad cementowy4cm

- styropian 5cm

- istniejacy strop 24cm.

Posadzka projektowana , poziom +1, poziom +2, poziom +3.

- projektowane warstwa wykonczeniowa 1 cm — wyktadzina PCV (2mm wyktadzina
PCV, warstwa kleju 1mm, warstwa samopoziomujgca 7mm)

- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym 5cm

- folia polietylenowa

- styropian XPS 5cm

- istniejgcy strop 24cm.

Uwagi koncowe.

Poziomy wykonywanych posadzek nalezy dostosowaé do istniejgcych. Roboty
budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. Stosowac
wytyczne i zalecenia producentéw materiatéw budowlanych i catych systemow.
Nalezy przyjgc¢ zasade, ze na poszczegodlne roboty wszystkie materiaty muszag
pochodzi¢ z tego samego systemu. Zastosowane materiaty budowlane powinny
odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i
dopuszczenia. Podane na rysunkach wymiary sg state pod wzgledem liczbowym, a
nie rysunkowym. W sprawach watpliwych nalezy kontaktowaé sie z projektantem lub
doradcami technicznymi poszczegodlnych systeméw. Wszystkie wyroby zastosowane



przez wykonawce powinny posiadac niezbedne, wymagane przez prawo budowlane
aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnos$ci z Polskg Norma.

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogag
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng na stan i jakosc transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT .

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob cigglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wihasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdédw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieracé:

-czes¢ 0golng opisujaca:

-organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

-BHP,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,



-sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

-sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot .

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatbw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzacé
pomiary i badania materialtbw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie€ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.



6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera .

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr



198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosSci [
harmonograméw Robdét,

-terminy rozpoczecia i zakonnczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.




Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robdét,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robodt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.



7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéow .

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robd6t. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢
wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddéw
rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru
robét.(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwié
metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania
liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian fgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy .

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Kkarcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢é dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT .

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

-- dokumentacjg kosztorysowg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét



- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera . Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy .

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét .

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie
z STiew. PZJ.

8.0pinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

10.Instrukcje eksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy .

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ustalenia Ogélne .
Zgodnie z SWZ oraz dokumentami kontraktowymi.

10. Podstawa opracowania.

e Umowa z Zamawiajgcym

o wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego jako zatgczniki do umowy

e wizje lokalne 12.2023, szkice, pomiary

e opinia techniczna dotyczgca przyczyn wystepujgcych uszkodzen i sposéb na-
prawy w obrebie bloku ,,D” wykonana w pazdzierniku 2022 przez mgr inz.
Jana Lorkowskiego

e opinia techniczna dotyczgca oceny powstatych zarysowan oraz spekan scian
dziatowych i elewacji oraz uszkodzen posadzki wykonana w lipcu 2023 przez
mgr inz. Adam Olejniczaka

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022 roku, poz. 88, ze zmianami)



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z
2022 r., poz. 88 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U. 2022 poz.
1514

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2021 , poz.
1213

oraz inne obowigzujgce przepisy prawa i nhormy powigzane z przedmiotem
opracowania oraz regulacje wewnetrzne Inwestora



