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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH     ST  - 00

                                                
1.  WYMAGANIA OGÓLNE .

1.2. Nazwa zamówienia .
„Remont posadzek w wyznaczonych pomieszczeniach budynku ,,D” Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.           
                                                                                
Adres inwestycji:   85-326 Bydgoszcz  ul. Seminaryjna 1. Działka ew. nr 373, 74, 
76, 77 obręb 84 .

Inwestor : Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i
odbioru  robót,  wspólne  dla  wszystkich  rodzajów  robót  objętych  przedmiotem
zamówienia publicznego .

1.4. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący
dokument  przetargowy  i  kontraktowy  wchodzący  w  skład  Specyfikacji  Istotnych
Warunków  Zamówienia  jako  załącznik  zawierający  zbiór  wymagań  w  zakresie
sposobu  wykonania  robót  budowlanych  (objętych  przedmiotem  zamówienia),
obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający
zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres Robót objętych ST .    
Obejmuje  remont posadzek we wskazanych pomieszczeniach w  budynku ,,D” 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.   Zakres prac 
remontowych obejmuje wymianę uszkodzonych warstw posadzek. Pomieszczenia w 
których należy dokonać napraw przedstawia projekt techniczny.

Powierzchnia posadzek do wymiany:
poziom 0 - 125,4m2

poziom +1 - 192,4m2

poziom +2 - 58,3m2

poziom +3 - 74,9m2

Σ 451m2



1.6. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych .
- wygrodzenie i oznakowanie  terenu placu budowy.
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych na legalne wysypisko.
- zabezpieczenie naprawianych pomieszczeń przed dostępem osób postronnych.
- zabezpieczenie pomieszczeń przyległych przed zanieczyszczeniem. 

1.7. Podstawowe Informacje o terenie budowy .
Blok D centrum Pulmonologii oddano do użytkowania 2015 roku. Jest to budynek
dobudowany do obiektów już istniejących. Jest to obiekt IV kondygnacyjny częściowo
podpiwniczony. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, żelbetowej z 
ścianami zewnętrznymi grubości 24 cm i wewnętrznymi ścianami wypełniającymi – 
działowymi o grubości 12 cm. Budynek posadowiony na ławach fundamentowych. 
Obecnie, szczególnie część murowanych ścian działowych ulega zarysowaniu. Rysy 
u uszkodzenia występują również na połączeniu wypełnieniach ścian zewnętrznych z
konstrukcja słupów. Dochodzi również do miejscowych uszkodzeń, położonego pod 
wykładziną z tworzywa, jastrychu. Najczęściej występuje to na najbardziej 
obciążonych ciągach komunikacyjnych np. przed wejściem do windy.

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót .
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy.
1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy
Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.
1.8.2. Zgodność Robót z ST.
Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast  powiadomić Inżyniera,  który  dokona odpowiednich
zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą
zgodne z ST.
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.8.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich .
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych.



1.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót.
1.8.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie .
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.
1.8.6. Organizacja planu budowy .
Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych;
- Utrzymania w czystości placu budowy.

1.9. Określenia podstawowe .
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót.

Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego
na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności realizacji robót z dokumentacją
projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy.

Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz Robót.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez
Inżyniera.



Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Kujawsko-
Pomorskie Centrum Pulmonologii, ul. Seinaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1. MATERIAŁY .

2.1. Warunki ogólne .
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały 
wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych.

2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym .
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów .
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Stosowane materiały i opis projektowanych rozwiązań.

Usunięcie starej posadzki.
Usunięcie  istniejącej  posadzki  cementowej  należy  wykonać  poprzez  skucie.

Pozostałe nierówności należy usunąć za pomocą frezowania lub szlifowania . Zaleca
się  użycie  szlifierki  z  możliwością  podłączenia  do  odkurzacza  przemysłowego.
Zdjęcie  starej  posadzki  wykonać  do  poziomu  konstrukcji  nośnej  żelbetonowego
stropu.  Powierzchnia po wykonaniu czynności musi być równa i czysta. 
Wykonanie posadzki .
Nowe  warstwy  posadzki  należy  wykonać  na  istniejącym  stropie  żelbetowym.  Po
usunięciu  starej  posadzki  i  wyrównaniu  podłoża  należy  wykonać  warstwę   z
styropianu XPS o gr. 5cm, folia  polietylenowa, następnie warstwa wyrównawcza –
wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym  5 cm i warstwa wykończeniowa z
wykładziny  PCV.  (2mm  wykładzina  PCV,  warstwa  kleju  1mm,  warstwa
samopoziomująca 7mm).
Projektuje  się  wykładziny  homogeniczne  antypoślizgowe.  Posadzki  należy
zabezpieczyć zgodnie  z zaleceniami producenta

W  wylewkach  betonowych  zgodnie  z  załączonymi  rysunkami  wykonać  szczeliny
dylatacyjne. Wszystkie szczeliny posadzek dylatacyjne, wykonać zgodnie z zasadami
wiedzy budowlanej. Szczeliny dylatacyjne występują w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku,  oraz  w  miejscach,  w  których  zachodzi  potrzeba  wyeliminowania
szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów.



Wszystkie  warstwy  muszą  być  oddzielone  od  ścian  i  innych  elementów
konstrukcyjnych szczelinami dylatacjami. W dylatacjach obwodowych w szczelinach
wokół  ścian umieścić specjalne profile  z  nienasiąkliwej  pianki  polietylenowej  (PE)
grubości 1 cm. Dylatacje obwodowe należy wykonać przed robieniem wylewki 
W miejscach łączenia nowej posadzki z istniejącą wykonać dylatację pod warstwą
wykończeniową.  Istniejącą  wykładzinę  PCV  należy  frezować  na  2/3  grubości.
Następnie należy spawać wykładziny na gorąco, wprowadzając sznur spawalniczy
na styk wykładziny. Następnie  należy ściąć nadmiar sznura spawalniczego.

Parametry warstwy wykończeniowej .
Wykładzina PVC homogeniczna zgodnie z normą ISO 10581 do pomieszczeń o 

dużym natężeniu ruchu:
- klasyfikację użytkową 34/43 wg normy ISO 10874 (EN 685)
- grubość całkowita 2,0 mm, warstwie użytkowej 2,0 mm, 

waga całkowita ≤ 2700 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430)
- stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%
- zabezpieczona fabrycznie np. poliuretanem  
- Umożliwiającą odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
- Antypoślizgowa o wartości R9 wg DIN 51130
- Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1
- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  <2kV
- brak uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł
- bardzo dobrą odporność chemiczną zgodnie z normą ISO 26987 (EN 423)
- Nie sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii,
- Nie posiada biocydów i ftalanów,
- nadaje się do łatwego odkażania - potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415
- klasa A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasę 4 ISO 

14644-1
- niska emisja LZO <10 µg/m3 mierzonej po 28 dniach 

zgodnie z normą EN 165 potwierdzoną raportem Eurofins, 
posiadającą certyfikat FloorScore,

- deklaracja środowiskowa EPD, Oświadczenie o właściwościach zdrowotnych 
materiałów
MHS wydane przez EPEA oraz nadająca się w pełni do recyklingu 
poużytkowego.

- średnia zawartość surowca z recyklingu nie mniejszej niż 25%
- Spełniającą wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych 
<2% CCM, 

czystym i równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.



Zestawienie warstw przegród budynku.

Przegrody  budowlane  nie  zmieniają  swojego  uwarstwienia  jedynie  zmianie
oznaczone na rysunkach fragmenty warstw stopów.

Posadzka istniejąca poziom 0.
- warstwa wykończeniowa2 cm – wykładzina PCV
- podkład cementowy 4cm
- styropian 5cm
- istniejący strop 24cm.

Posadzka projektowana poziom 0.
- projektowane warstwa wykończeniowa 1 cm – wykładzina PCV (2mm wykładzina
PCV, warstwa kleju 1mm, warstwa samopoziomująca 7mm)
- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym  5cm
- folia polietylenowa
- styropian XPS 5cm
- istniejący strop 24cm.

Posadzka istniejąca  poziom +1, poziom +2, poziom +3.
- projektowane warstwa wykończeniowa 2 cm – wykładzina PCV
- podkład cementowy4cm
- styropian  5cm
- istniejący strop 24cm.

Posadzka projektowana , poziom +1, poziom +2, poziom +3.
- projektowane warstwa wykończeniowa 1 cm – wykładzina PCV (2mm wykładzina
PCV, warstwa kleju 1mm, warstwa samopoziomująca 7mm)
- wylewka betonowa  ze zbrojeniem rozproszonym  5cm
- folia polietylenowa
- styropian XPS 5cm
- istniejący strop 24cm.

Uwagi końcowe.
Poziomy wykonywanych posadzek należy dostosować do istniejących. Roboty 
budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod 
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Stosować 
wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów. 
Należy przyjąć zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą 
pochodzić z tego samego systemu. Zastosowane materiały budowlane powinny 
odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem certyfikaty i 
dopuszczenia. Podane na rysunkach wymiary są stałe pod względem liczbowym, a 
nie rysunkowym. W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z projektantem lub 
doradcami technicznymi poszczególnych systemów. Wszystkie wyroby zastosowane 



przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane 
aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 

3. SPRZĘT .
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą 
być niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

4. TRANSPORT .
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
pozwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości
przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej,
ST i  wskazaniach Inżyniera,  w terminie przewidzianym umową. Środki  transportu
nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie  usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBÓT .

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i
w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .
                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) .
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Kosztorysową,  ST oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
-część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
-BHP,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
-system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych Robót,
-wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania
tych informacji Inżynierowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,
-rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,



-sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakości robót .
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań
materiałów  oraz  Robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może
zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że
poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i  wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z
Umową.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek .
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.



6.4. Badania i pomiary .
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inżyniera .  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.5. Raporty z badań .
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera .
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.  Inżynier,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i  Robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje .
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub
certyfikat zgodności z:
-Polską Normą lub  :
-Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca  winien  stosować  materiały  spełniające  wymagania  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr



198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy .
Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 
953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       i
harmonogramów Robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
-uwagi i polecenia Inżyniera,
-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w Dokumentacji
Projektowej,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót,
dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-inne istotne informacje o przebiegu Robót.



Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się
w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  Kosztorysie  i  wpisuje  do  Rejestru
Obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące
dokumenty:
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-protokoły przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoły odbioru Robót,
-protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  z  prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT .

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót .
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny zakres wykonywanych Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o
zakresie  obmierzanych  Robót  i  o  terminie  obmiaru  co  najmniej  3  dni  przed  tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według
instrukcji  Inżyniera  na piśmie.  Obmiar  gotowych Robót  będzie  przeprowadzony z
częstością  wymaganą do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.



7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów .
Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi
wg  stany  rzeczywistego  na  budowie,  metodami  zalecanymi  w  Polskich  Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy przeprowadzić
wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów
rzeczowych  i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru
robót.(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i
odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania
liczy się  najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z  otworami i  powierzchniami
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej
łączną  powierzchnię  otworów  i  powierzchni  nieotynkowanych  przy  założeniu
pominięcia  w  tym rachunku  powierzchni  otworów i  powierzchni  nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkości).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy .
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru .
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia  będą wykonywane w
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub
objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT .
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
-- dokumentacją kosztorysową
- kosztorysem ofertowym
- ustaleniami z inwestorem
- wiedzą i sztuką budowlaną
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót



-  wszystkimi  innymi  obowiązującymi  przepisami  prawa  polskiego  dotyczącymi
danego zakresu robót.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu .
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .  Jakość i  ilość Robót
ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
8.2. Odbiór częściowy .
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót .
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST .
W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  Robotach  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego .
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół
odbioru  ostatecznego  Robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1.Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3.Recepty i ustalenia technologiczne.
4.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
i  ew. PZJ.
7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z ST i ew. PZJ.
8.Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
10.Instrukcje eksploatacyjne. W przypadku gdy według komisji Roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór końcowy .
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .

9.1. Ustalenia Ogólne .
Zgodnie z SWZ oraz dokumentami kontraktowymi.

10. Podstawa opracowania.
 Umowa z Zamawiającym
 wytyczne przekazane przez Zamawiającego jako załączniki do umowy
 wizje lokalne 12.2023, szkice, pomiary
 opinia techniczna dotycząca przyczyn występujących uszkodzeń i sposób na-

prawy w obrębie bloku ,,D”  wykonana w październiku 2022 przez mgr inż.
Jana Lorkowskiego

 opinia techniczna dotycząca oceny powstałych zarysowań oraz spękań ścian
działowych  i elewacji oraz uszkodzeń posadzki  wykonana w lipcu 2023 przez
mgr inż. Adam Olejniczaka

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022 roku, poz. 88, ze zmianami)



 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z
2022 r., poz. 88 z późniejszymi zmianami).

 Ustawa z  dnia  4  lutego 1994r.  o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.  o dozorze technicznym, Dz.U. 2022 poz.
1514

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2021 , poz.
1213

 oraz inne obowiązujące przepisy prawa i normy powiązane z przedmiotem
opracowania oraz regulacje wewnętrzne Inwestora


