
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 902,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 167,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 454,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 470,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: Pakiet nr 05
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 1,00

6 107 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 2,44

7 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 3,13

8 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 11,88

9 116 CP-W Czyszczenia późne HA 4,20

10 127.01 PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia M3 1,00

11 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00

12 131 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 30,00

13 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 1,00

14 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 24,40

15 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H

16 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 50,00

17 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 50,00

18 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 10,00

19 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 19,00

20 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

21 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 10,00
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