Biuro Obstugi Inwestycji ul.Chopina 29 63-600 Kepno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtéwnych

NAZWA INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Remont i modernizacja odcinkéw drég powiatowych na terenie gmin Powiatu Kepinskiego - droga powiatowa
nr 5692P Mroczen - granica wojewddztwa Opolskiego na odcinku: Mroczen - Laski, dlugos$¢: 4586m
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie

Stupia pod Kepnem ul.Katowicka 10; 63-604 Baranéw

Drogowa

mgr inz. Marek Koziot
poniedziatek, 19 wrzesien 2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
poniedziatek, 19 wrzesien 2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka drogi:

km 0+000 - poczatek odcinka - koniec skrzyzowania na Joanke (zdjecie)

km 1+921,5 - lewy zjazd dt. 10m, $r. szer. 9,0m

km 2+922 - lewy zjazd dt.5m, $r. szer. 9,0m

km 4+262 - lewy i prawy zjazd. Di. 6m, $r. szer. 9m.

km 4+269 - poczatek prawego kraweznika

km 4+441 - poczatek obustronnego kraweznika. Poczagtek jezdni o szer. 7,0m.
km 4+586 - koniec odcinka. 2m przed przej$ciem dla pieszych (zdjecie).

Technologia:

1/ ciecie jezdni na wigczeniach,

2/ frezowanie nawierzchni jezdni na wigczeniach, zjazdach i nawierzchni z kraweznikiem.

3/ oczyszczenie i skropienie emulsjg catej nawierzchni,

4/ utozenie warstwy wyréwnawczej o $redniej grubosci 4cm,

5/ skropienie emulsjg catej nawierzchni po utozeniu warstwy wyréwnawcze;j,

6/ utozenie warstwy Scieralnej gr. 6cm.

7/ korytowanie i utozenie poboczy szer. 0,75m z warstwy gr. 10cm kamienia famanego 0/31mm
8/ regulacja 3szt. studni kanalizacyjnej, 3 szt. wpustéw ulicznych i 1szt. zaworu wodociggowego.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze - odcinek 0+000 do 4+586
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwn km
d.1{0111-01 nym
SST D-01.01.01
4,586 km 4,586
RAZEM 4,586
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cmwrazz |m
d.1]0101-02 rozbiorkg odcietej krawedzi.
SST D-01.02.04
5,75+4,00+4,00+5,00+5,00+5,75+7,00 m 36,500
RAZEM 36,500
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?
d.1]0102-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z. |SST D-05.03.11
0.2.13. 9902-
01
5,75*10,00+ 10,00*9,00+6,00*9,00*2+5,75*172,00+7,00*145,00 m?2 2 259,500
RAZEM 2 259,500
4/KNR 4-01 Wywiezienie frezowiny samochodami samowytadowczymii - za kazdy nastepny 1m3
d.1/0108-20 km
SST D-01.02.04
Krotnos¢ = 9
2259,50*0,07*1,30 m?3 205,615
RAZEM 205,615
2 Roboty ziemne. SST D-02.00.00
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gm?3
d.2/0201-02 kat. lll z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i
wysypiska - wykop pod pobocza
SST D-02.01.01
4269,00*0,75*2*0,10+172,00*0,75*0,10 m?3 653,250
RAZEM 653,250
6/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. -1V na poszerzeniach jezdni lub |m?
d.2/0102-01 z.0. |chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
4269,00*0,75*2+172,00*0,75 m?2 6 532,500
RAZEM 6 532,500
7/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na poszerze-|m?2
d.2/0113-05 z.0. |niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni
2.6.9901-02 |(26-75 poj)
z.0.2.7. SST D-04.04.02
9902-01
4269,00*0,75*2+172,00*0,75 m?2 6 532,500
RAZEM 6 532,500
3 Nawierzchnia SST D-05.00.00
8/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynne;m?
d.3/1005-06 z.0. |go pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01 |SST D-04.03.01
10,00*9,00+6,00*9,00*2+5,75*(4586-145)+7,00*145,00 m?2 26 748,750
RAZEM 26 748,750,
9/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07 SST D-04.03.01
10,00*9,00+6,00*9,00*2+5,75*(4586-145)+7,00*145,00 m?2 26 748,750
RAZEM 26 748,750
10|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowg |t
d.3/0108-02 z.0. |mechaniczne - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - $rednio 4cm wyréwnania
2.7.9902-01 |SST D-05.03.05a
[10,00*9,00+6,00*9,00*2+5,75*(4586-145)+7,00*145,001*0,04*2,50 t 2 674,875
RAZEM 2 674,875
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07 SST D-04.03.01
10,00*9,00+6,00*9,00*2+5,75*(4586-145)+7,00*145,00 m?2 26 748,750
RAZEM 26 748,750
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za m?2
d.3/0309-03 z.0. |geszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01 |SST D-05.03.05a
10,00*9,00+6,00*9,00*2+5,75*(4586-145)+7,00*145,00 m?2 26 748,750
RAZEM 26 748,750
4 Roboty inne
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.4|1406-02
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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