

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty>

ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ

Dot.: Postępowania prowadzonego jest w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na: Przebudowę dróg wewnętrznych w m. Stańkowo, gm. Prabuty, znak sprawy: IZP.271.4.2024.KK

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia:

W Rozdziale 5 pkt. 5.6. ppkt. 4) SWZ jest:

Ze względu na wymagania Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, rozliczenie pozostałych **95 % kwoty wynagrodzenia** nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze końcowym całości zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia końcowego odbioru robót.

W Rozdziale 5 pkt. 5.6. ppkt. 4) SWZ winno być:

Ze względu na wymagania Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, rozliczenie pozostałych **98 % kwoty wynagrodzenia** nastąpi po wykonaniu robót i odbiorze końcowym całości zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia końcowego odbioru robót.

**Zatwierdził: Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wojciech Dołęgowski**