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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



1.1 Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SSTWIORB) sq wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych dla zadania dla zadania pn.” Przebudowa drogi Lesnej nr 0010 w lesnictwie Majdan

w km 0+000,00-3+858,00 ,, w migjscowosci Majdan Sieniawski o facznej dfugosci 3,858 km.”

1.2 Zakres stosowania SSTWIORB

Ogdina specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

Zaleca sie wykorzystanie SSTWIORB przy zlecaniu robét na drogach wojewédzkich, powiatowych, gminnych, wewnetrznych

i lesnych.

1.3 Zakres robét objetych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujq wymagania ogoine, wspéine dla robét objetych ogbinymi specyfikacjami

technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdinych asortymentdw robdt drogowych i mostowych. W przypadku braku ogdlnych

specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia dotyczg réwniez dla SSTWIORB

sporzadzanych indywidualnie.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SSTWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Y

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowg (droga) albo jego cze$c
stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dtugosé mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow fukowych z nadsypka - odlegtosc
w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecer i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj
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niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badari i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze skfadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spethiajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzeyj.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzgdzeri organizacji i
bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtaciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita modermizacja/przebudowa
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podfuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat
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dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

»  Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

»  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurocigg, kanat, ciqg pieszy lub rowerowy itp.

»  Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

»  Przyczofek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np.
skrzyn, komor.

»  Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

»  Rozpietosc teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

»  Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podfuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

»  Szerokosc uzytkowa obiektu - szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢
chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

> Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoci technologicznej ich wykonania.

»  Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace cze$c terenu budowy.

»  Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

»  Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

»  Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,

modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenistwo wszelkich czynnodci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SSTWIORB i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SSTWIORB.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdfowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowq - wykonawczg i zostang przekazane

Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentaciji projektowej, ktorq Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowey.

1.5.3. Zgodno$¢ robodt z dokumentacjq projektowa i SSTWIORB

Dokumentacja projektowa, SSTWIORB | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
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Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sq wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SSTWIORB bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiafy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub SSTWIORB i wpfynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spofeczno$ci i innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyrazZnie oznakuje teren budowy, w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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»  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

»  lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

»  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

»  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

»  moZliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo

przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedgq dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uZyte do rob6t bedq mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organoéw administracji paristwowey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

Jjakiekolwiek zagroZenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtadcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majgq
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéfpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnocia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wia$cicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedgq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wasciwych wladz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiaf
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq

uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez cafy czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien

rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, requlaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar
prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzeri uzytych

lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t | w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
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przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie

Z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powofane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powofanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedq uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydfuZenie czasu

wykonania robot iflub wysokoS¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszyc cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodfa uzyskajgq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w

Sposob ciggly spetniajg wymagania SSTWIORB w czasie realizacji robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wia$cicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie materiatow ze Zzrodet
miejscowych wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodfa.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji paristwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z

str. 12



dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykop6w, dokopdw i migjsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi requlacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4 Wariantowe stosowanie materiafow

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujag moZliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez Inzyniera/Kierownika

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga byc pobierane w celu sprawdzenia ich wtaciwo$ci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byc spefnione nastepujace
warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sie

produkcja materiatw przeznaczonych do realizacji robot,
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3. Sprzet

4,

5.

Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SSTWIORB, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SSTWIORB | wskazaniach InZyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnodcig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaC sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spethiac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spefniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SSTWIORB, PZJ, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt,

Z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/
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Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedq oparte na

wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SSTWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badari materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy

produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez

Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia

jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB oraz

ustaleniami.

YV V. VYV VYV VYV V V

>

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0going opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
Sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
Spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegobtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

Wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzer, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
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materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badar w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w SSTWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badar.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggnigcia te bedq tak powazne, ze mogq wpfyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedgq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWIORB, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/

Kierownika projektu.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie
pOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedfug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SSTWIORB na podstawie wynikow wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robé6t z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB. Moze réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite

koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:
»  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
»  Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi SSTWIORB.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SSTWIORB, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
6.8.3 Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

YV V V V V V

korespondencje na budowie.
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6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na

Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1 Ogéine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowg i SSTWIORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SSTWIORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2 Zasady okreslania iloci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowey.
Jesli SSTWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dfugosc
pomnozona przez Sredni przekroj.

llodci, ktére majgq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SSTWIORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w cafym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SSTWIORB Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnodci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
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ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dofagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego

wz0r zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbiér robot
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich SSTWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
»  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
»  Odbiorowi cze$ciowemu,
> Odbiorowi ostatecznemu,

»  Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SSTWIORB

i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy
Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czedciowego robot dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4 Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$c do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakofczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SSTWIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SSTWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w

stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SSTWIORB i ew. PZJ,

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materiatéw zgodnie z SSTWIORB i ew. PZJ,

vV V V VYV V¥V VYV V

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z SSTWIORB i PZJ,

»  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

A4

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. Podstawa pfatnosci

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SSTWIORB i w dokumentacji projektowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

»  robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli sieci
Koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtascicieli sieci

Koszty wytaczen i przetaczeri oraz niedostarczenia mediow

YV V V ¥V VYV ¥V V VY

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w

D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

»  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i $wiatef,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie whudowanych materiatow i oznakowania,

V V V ¥V VYV ¥V V V V VYV V

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

-
©

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZzniejszymi zmianami).
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WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszych SSTWIORB sq wymagania szczegofowe dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych z odtworzeniem

przebiegu trasy drogi i jej punktéw wysokosciowych.
1.1 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy -Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawq z dnia 17.05.1989r. "Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" z pbzniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania

pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Stupy graniczne ,,PD” (zelbetowe) - stupy do stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego rozmieszczone hie rzadziej niz co 200m z

zachowaniem widocznos$ci z punktu na punkt.
Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego miedzy stupami ,PD’.

Pozostafe okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SSTWiORB

D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D.00.00.00.
2.1 Rodzaje materiatow

Do oznaczenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane, pret stalowy lub rury metalowe o dtugosci 0k.0,50m, a do
oznaczenia pozostafych punktow nalezy stosowac paliki drewniane dtugo$ci okoto 0,30m, a do utrwalania punktéw w istniejgcej nawierzchni

nalezy stosowac bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05m.
“Swiadki” powinny mieé dhugo$¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G1i G-2.

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowac pale drewniane z tabliczkami. Wymiary tabliczek

uzgodnic z Inzynierem.

Do oznaczenia granic pasa drogowego nalezy stosowac betonowe punkty graniczne z krzyzem na gornej poziomej Sciance (zgodnych z

zatgczonym rysunkiem nr 2) oraz zelbetowych ,$wiadkéw” punktu granicznego zgodnych z zataczonym rysunkiem 1).

Wymagania wzgledem materiatéw dla stupéw ,PD’:

Do produkcji elementéw nalezy stosowac beton klasy C25/50 spetniajacy wymagania PN-EN 206-1.
Beton uzyty do produkcji elementéw, powinien charakteryzowac sie:

> wytrzymato$cig na Sciskanie dla danej klasy betonu,

> nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

»  przepuszczalno$¢ wody - stopie wodoszczelnosci co najmniej W-8,

>

odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopier mrozoodpornosci co najmniej F-150.

Wykonawca powinien wykonac badania probek betonu pobranych z w/w elementéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu do

akceptacji.

str. 24



Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny byc zaakceptowane przez Zamawiajgcego, oraz musza byc:
»  wolne od spekan,
»  wolne od wykruszen, ubytkéw,

»  powierzchnie powinny byc gladkie, bez $ladow po pecherzach powietrznych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.

Sprawdzenie ksztaftu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm (w odniesieniu do wymiaréw podanych na

rysunku) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z

doktadnoscig do 1 mm.

3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

3.1 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
»  teodolity, tachimetry,

odbiorniki GNSS

niwelatory,

dalmierze ,

tyczki,

faty,

vV V V V VYV V

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odfworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci

pomiaru.

4. TRANSPORTU

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o powyzsze materiaty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do prawidtowej realizacji

robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znakéw

geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z osrodkami geodezyjnymi.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty po$rednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny

i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczenh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zgfosi do prace do wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomodci objetych inwestycja. Wykonawca
uzgodni z wiasciwym Geodetg Powiatowym sposéb odtworzenia, po zakorczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
5.2 Wyznaczenie punktéw gfdwnych osi trasy drogowej i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu palikow drewnianych. W

zalezno$ci od charakterystyki terenu odlegto$¢ pomiedzy punktami po$rednimi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy kazdym obiekcie

inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej nie powinna przekraczac 300m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktow
repery robocze nalezy zatozy¢ przy uzyciu stupkéw betonowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie i sposdb

zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoScia, aby Sredni bfad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 10mm/km stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okre$lajgce nazwe repera i jego rzedna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robét, w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe

realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robdt - co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej, za
naruszenie osnowy uznaje sie rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inzyniera, Ze takie naruszenie nastapito,

b)  wokresie gwarancji - wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

C)  wokresie rekojmi - wedfug wskazar Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach

granicznych podanych w niniejszej SSTWIORB nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zapfate.

5.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci panstwowej(rowniez ASG)

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3cm dla

projektowanej drogi oraz 5¢cm dla pozostatych drog objetych opracowaniem.
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Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w Dokumentacji

Projektowej.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy
robédt), zgodnie z Dokumentacjg Projektowq oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w

miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac
do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegfos¢ ta, co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw

poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyc z doktadno$cig do 5mm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w Dokumentac;ji

Projektowej.

Na odcinkach, na ktorych wystepujg tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegto$c

pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatoZonej tolerancji pomiaroweyj, to jest 5 mm.

Dla sprawdzenia prawidtowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujgce pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy
ustawiac w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypéw, wykopow

i konstrukcji nawierzchni o ksztafcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.5 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowac w terenie (na czas prowadzenia robot) punkty przekrojéw poprzecznych, co

50 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robot .

> pomiar stanu istniejacego nawierzchni,

> pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

> pomiar rzednych koryta pod nowg konstrukcje nawierzchni,

» pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,
> inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ilo$¢ punktow

6. KONTROLA ROBOT
Ogoine zasady kontroli jako$ci Robdt podano w SSTWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.1 Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad

okreslonych w obowigzujgcych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
6.2 Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze byc wigksze
niz 5cm.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
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Dokumentacji Projektowey.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$lac z takq doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od

10mm/km stosujgc niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkq obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okreslona w
STWIORB.

8. ODBIORU ROBOT

Ogdine zasady odbioru Robot podano w SSTWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu

Z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania robét obejmuje:

»  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych lokalizacji profilowania nawierzchni,

»  uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

»  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

»  wykonywanie pomiardw biezgcych w miare postepu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows,

> wyniesienie granic pasa drogowego,

»  zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

6. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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D.01.02.01 WYCINKA DRZEW | KARCZOWANIE PNI | POSZYCIA
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WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdfowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (SSTWIORB) sq wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wycinkg drzew , karczowaniem pni i poszycia.

1.2 Zakres robét objetych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wycinkg drzew i karczowaniem pni i poszycia,
wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych w poszczegdinych etapach.
1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SSTWIORB
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”.

MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”

3.2 Sprzet do wycinki drzew i karczowania pni

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
»  pity mechaniczne,
»  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
»  spycharki,

> koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

TRANSPORT
4.1 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB

4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania robot podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”.
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5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wykarczowanie pni , wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na migjscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powinien byc oczyszczony z drzew i pni. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna byc uzyskana przez Zamawiajgcego.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinno$c, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona

odfworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3 Usuniecie drzew i pni

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny byc wykarczowane. Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach

nalezy wypetnic¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SSTWIORB ,Roboty ziemne".

5.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami i wskazaniami Inzyniera.
Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq Specjalistycznego sprzetu, a sposob wykonania powinien odpowiada¢

zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 0Ogodlne zasady kontroli jako$ci robé6t

Ogdline zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia ro$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Zageszczenie gruntu wypefniajacego dofy powinno spetniac odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB ,Roboty ziemne".

OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogéine”
7.2 Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczaftowy - jednostkq obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okreslona w
STWIORB.

ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogoine"

8.2 Odbidr robét zanikajqcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnoéci podano w SSTWIORB
9.2 Cena jednostki obmiarowej
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania robét obejmuje:
»  wykarczowanie pni,
> wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzglednie spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu,
»  zasypanie dofow,

»  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zdjecia warstwy
humusu . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot zwigzanych ze zdjeciem humusu na petnej grubosci jego
zalegania wraz z darning, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w SST DM.00.00.00.
,Wymagania Ogélne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$c¢ z Dokumentacjq Projektowg i poleceniami

Inzyniera . Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine” pkt.1.5

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Og6ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2 Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu wraz z darning nalezy stosowac:
> rowniarki,
»  spycharki,
>  topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidfowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
> koparki i samochody samowyfadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgcq zastosowania takiego

sprzetu..

4. TRANSPORT

4.1 Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob nie powodujgcy zanieczyszczenia terenu budowy i drog
transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy w celu jego pozniejszego wykorzystania.

Nadmiar nieprzydatnego humusu stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i zostanie wywieziony na jego skfadowisko lub wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Zdjecie warstwy humusu
Humus nalezy zdja¢ na petna glebokosc jego zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca

sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
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zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub

innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2 Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu z powierzchni pasa Robét ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru robét

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad podanych w SST

DM.00.00.00. ,Wymagania Ogéine” pkt 8.

8. WARUNKI PLATNOSCI

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

8.2 Obmiar robét

Kontrakt ryczaftowy - jednostkq obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka

okreSlona w STWIORB.

8.3. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

>

>
>
>

Y

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji.

roboty przygotowawcze,

zdjecie warstwy urodzajnej na petng gtebokosc,

przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowiska w celu
ponownego uzycia lub odwiezienie poza teren budowy nadmiaru humusu,

zdjecie humusu wraz z darning wraz ze sktadowaniem na placu budowy lub odwiezieniem na odktad,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg

str. 35



str. 36



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sq wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem wykopow.
Wzmocnienie podfoza pod nasypy oraz wymiana gruntu ujete sq w innych przedmiotowych specyfikacjach.

1.1 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od $rodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

Gtleboko$é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezpo$rednio pod konstrukcjg nawierzchni do gteboko$ci przemarzania.

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktdrej wkasciwosci gruntu maja wpfyw na

projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Skarpa - zewnetrzna umochiona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztafcie i nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i

lokalnych uwarunkowar.

Pozostate okrelenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definiciami podanymi w D- M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2.1 Ogédlne zasady wykorzystania gruntéw z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza Plac Budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci

robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Materiat rodzimy uzyskany z wykopow powinien byc¢ kazdorazowo badany przez Wykonawce, a jego przydatnosc okreslana na
biezgco przed wbudowaniem go w konstrukcje ziemne. Na podstawie uzyskanych wynikow badan gruntu Wykonawca opracuje recepte
laboratoryjng na ewentualne ulepszenie tych gruntdw w takim stopniu, aby uzyskac parametry okreslone w PN-S-02205 dla gruntéw z
zastrzezeniem. Przed wbudowaniem tych gruntéw, wyniki badar oraz ewentualne metody ulepszenia gruntu, jak rdwniez wskazanie, w ktdre
partie nasypu zostanie wbudowany ten grunt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykaza, to grunt nieprzydatny do budowy powinien by¢
odwieziony przez Wykonawce na odkfad po uzgodnieniu z Inzynierem. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy i

powinno byc zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw nie bedgce nadmiarem objetosci robdt ziemnych zostaly za zgodq InZyniera
wywiezione przez Wykonawce poza Plac Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia rownowaznej objeto$ci gruntdow przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez

InZyniera.

Tymczasowe skfadowisko dla gruntow przydatnych do budowy nasypéw nalezy lokalizowac w granicach pasa drogowego.

Sktadowanie mas ziemi poza pasem drogowym jest dopuszczalne poza obszarem Natura 2000 .

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inzynier moze nakazac

pozostawienie na Placu Budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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2.2 Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania

Podziat gruntoéw i innych materiatdw na kategorie (tabela ma charakter informacyjny)

Gestos¢ Przecietne spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objetosciowa | odspojeniu w % od pierwotnej
w stanie objetosci’™
1 Piasek suchy bez spoiwa 1,57 od 5do 15
Piasek wilgotny 1,67 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne,

[/} twardoplastyczne i plastyczne 1,77 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 1,27 od 20 do 30

N, iask iasku gliniast th jiem lub
asyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tfuczniem lu 167 0d 15 do 25

odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 1,67 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, péfzwarte 1,86 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pyfu i lessu z

mn gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna 1,77 od 20 do 30

Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
g ¢ y e pasy pasy 1,96 od 20 do 30

bez glazow

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie moZliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
»  odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
»  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rdwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

»  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany

w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow

bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonania Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

5.1 Zasady ogdlne wykonania wykopow

Wykopy nalezy prowadzic sukcesywnie wraz z montazem projektowanych elementéw wzmacniajacych podfoze i stabilizacjg gruntu
oraz nastepnych kolejnych warstw nasypu celem uniknigcia nawodnienia nasypow.
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagar dotyczacych doktadno$ci okreslonych w niniejszej SSTWIORB oraz z zachowaniem

wymogow ochrony Srodowiska.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezpo$rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. Odspajanie
i transport gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sq dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w migjscu wbudowania zapewniono
prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i SSTWIORB. O ile Inzynier zezwoli na

czasowe skfadowanie gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podfoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
podfoza gruntowego, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagescic warstwe do uzyskania wymaganych

wartosci wskaznika zageszczenia.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakoriczeniu prac mozna byto przystapi¢ bezzwfocznie do wykonania wzmocnienia

podtoza, jezeli jest wymagane. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowac nienaruszong strukture podfoza.
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposéb uwzgledniajacy przydatnosc poszczegdlnych rodzajow gruntéw do wbudowania w nasyp i zapobiegajacy

ich wymieszaniu podczas odspajania i transportu.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w cafym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen
wynikajgcych z nieprawidfowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce

robot ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane w dokumentaciji projektowej wowczas roboty

nalezy przerwaé i powiadomic o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzje dotyczacg kontynuacji robdt.

Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,

mechanicznych, itp. Sposob zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie podano w D.04.01.01.

5.2 Doktadnos$¢ wykonania wykopow
Dopuszczalne tolerancje wykonania wykop6w podane sq w PN-S-02205, pkt. 2.6, Tablica 1.

5.3 Odwodnienie wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli warunkéw gruntowo - wodnych i poréwnywania ich z danymi zawartymi w Dokumentacji
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Projektowej oraz odpowiedniego dobrania sprzetu do ewentualnego odwadniania wykopow.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidfowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie
wykopOw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny
i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, wykonac wszystkie niezbedne instalacje i roboty tymczasowe, ktére umoZzliwig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych oraz uniemoZliwiajg naptyw wody do wykopow tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca projektujac i wykonujgc urzadzenia stuzgce do odwodnienia placu budowy powinien zwrécic uwage na szczegodlnie trudne
warunki gruntowe. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na odcinki, na ktérych przewiduje sie wybranie gruntow plastycznych lub torfow, gdzie
roboty zwigzane z ich usunieciem nalezy prowadzic przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej oraz na konieczno$c czasowego obnizenia
poziomu wody gruntowej w migjscach, gdzie zwierciadfo wody wystepuje powyzej poziomu robdt ziemnych. W okresach mokrych wykopy

nalezy prowadzi¢ po uprzednim obnizeniu zwierciadta wody na gtebokosc 0,5m ponizej dna wykopu.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzeri odwadniajgcych musi byc poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
Prace zwigzane z niezbednym odwodnieniem terendw podmoktych prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi herpetologa.

5.4 Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB. Szeroko$¢ dna i gtebokosc rowu
nie mogaq roznic sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Nierdwnosci skarp mierzone fatg 3-metrowg nie mogq przekracza¢ 3

cm.

Sposéb wykonania skarp wykopdw i skarpy rowu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w cafym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa

uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce.
5.5 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest

mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn pracujacych.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw, obcigzg Wykonawce.
5.6 Odktad

Grunty z wykopow, nie nadajgce sie do wbudowania w nasyp nalezy odwiezc na odkfad. Lokalizacje odktadu nalezy uzgodnic z Inzynierem
( Zamawiajgcym).
Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Odkfady

powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktaddw powinny by¢ pokryte ziemig urodzajng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontroli jakosci Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.1 Zalozenia ogdlne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarczac kopie ich wynikéw do Inzyniera.
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Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci
robét | wymaganych ninigjszg SSTWIORB i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
> dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
> protokotow odbiorow Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrdcic na :

a) odspajanie gruntow w sposoéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b)  zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d)  doktadno$c wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

e) wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i wysiekéw wodnych.

) Wartodci oraz czestotliwosci badar nosnosci podfoza gruntowego oraz wymaganego wskaznika zageszczenia muszg spetniac
wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkq obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okreslona w STWiORB.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badar przeprowadzonych przy odbiorach

okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakoSci robot. Zestawienia powinny zawiera¢ daty

badari i miejsca pobrania probek.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.
Cena wykonania wykopow obejmuje:
»  prace pomiarowe,
»  wykonanie wykopdw z transportem urobku w nasyp lub na odkfad,
»  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,
»  zageszczenie powierzchni wykopu
»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
»  odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
»  wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

»  rekultywacje terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.17 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

Wykonanie i odbi6r robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych
na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

UWAGA:
llodci robot ziemnych wykazanych w przedmiarze rob6t zostaty okre$lone na podstawie przekroi poprzecznych, bez uwzglednienia

spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sq wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

wykonaniem nasypow.

1.1 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych. spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

Korpus ziemny - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Wysoko$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$c przekracza 3 m.

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I _Pa
gdzie: s Pu

Is - wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12, Pa gestoSc objetosciowa szkieletu

zageszczonego gruntu, (Mg/m?), Pas maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okrelona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m?)

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosc¢ gruntdw, okreslona wg wzoru:
gdzie: d -

U=-%2
dlU

U - wskaznik réznoziarnisto$ci ,deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm), d1o - Srednica oczek sita, przez ktére

przechodzi 10 % gruntu, (mm).

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
2.1 Grunty i materialy do budowy nasypéw

Do wykonania nasypow uzyty zostanie grunt z wykopow drogowych oraz grunt pozyskany z dokopdw.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205.

Materiat rodzimy uzyskany z wykopdw powinien by¢ kazdorazowo badany przez Wykonawce, a jego przydatnosc okre$lana na biezaco przed
wbudowaniem go w konstrukcje ziemne. Na podstawie uzyskanych wynikéw badan gruntu Wykonawca opracuje recepte laboratoryjng na
ewentualne ulepszenie tych gruntow w takim stopniu, aby uzyskac parametry okreslone w PN-S-02205 dla gruntow z zastrzezeniem. Przed
wbudowaniem tych gruntéw, wyniki badan oraz ewentualne metody ulepszenia gruntu, jak rowniez wskazanie, w ktére partie nasypu zostanie
wbudowany ten grunt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp, musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezeri dotyczacych materiatdw o ograniczonej
przydatno$ci, to wszelkie takie czeSci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materiatow o

odpowiednich wia$ciwosciach. Do wykonania uzupetnief poboczy i pasa dzielgcego nalezy stosowac grunty niespoiste, niewysadzinowe.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu

zaréwno w migjscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

»  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),

»  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rdwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

»  transportu mas ziemnych (wozidfa technologiczne, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

»  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Do wykonania uzupetnienia poboczy i pasa dzielacego nalezy tak dobrac sprzet, aby nie spowodowac uszkodzenia wybudowanej nawierzchni

lub prowadZzic te roboty wytgcznie recznie.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiafu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Transport gruntu powinien odbywac¢ sie samochodami

samowyfadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

5.1 Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego

wykonywania nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dfugotrwatq nieprzydatnosc, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony

Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi

instytucjami.
5.2 Przygotowanie podfoza w obrebie nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze okre$lone w SSTWIORB

Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wbitych w odstepach nie wiekszych niz 50m wyznaczy zarysy skarp nasypow.
5.2.1. Zageszczenie i no$nosc¢ gruntow w podtozu nasypow

Podtoze nasypéw powinno spetnia¢ wymagania dotyczace zageszczenia i no$no$ci. Jezeli wskaznik zageszczenia Is nie moze

by¢ okre$lony metodami bezpos$rednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy oznaczyc nosnosc E2 i wskaznik odksztatcenia lopodfoza metodg
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obcigzen plytowych.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci
0,5 m od powierzchni terenu, poza odcinkami gdzie przewidziano wzmocnienie podfoZa gruntowego pod nasypami - wykonanie wg odrebnych
SSTWIORB.

Warto$¢ wskaznika zageszczenia IS w podfozu nasypow powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN- S-02205, pkt. 2.10. Jezeli

warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezpo$rednie zageszczenie podfoza, to Wykonawca przedstawi
Inzynierowi wyniki badan dla tych odcinkow podfoZza oraz metody ulepszenia podfoza w zaleznosci od warunkéw gruntowych, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modufu E2. Do przystapienia do ulepszenia podfoza mozna

przystapic po zaakceptowaniu przez Inzyniera metody wykonania tego ulepszenia.

Dla kontroli nosno$ci E2 i wskaznika odksztatcenia lo podfoza nasypow nalezy stosowac metode obcigzer pfytowych wg
zatgcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.
Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia 10 w podfozu nasypéw powinna by¢ zgodna z

wymaganiami podanymi w PN-S-02205, p. 2.10.
5.3 Wykonanie nasypow
5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére zostaty okre$lone w Dokumentacji

Projektowej z zachowaniem wymagar dotyczacych doktadnoéci okre$lonych w niniejszej SSTWIORB.

»  Grunt przewieziony w migjsce whudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skfadowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem

»  Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢
nasypu, wykonac w zboczu stopnie w spadku goérnej powierzchni 4% +1% i szeroko$ci 1,0m;

»  Nasypy nalezy wykonywac¢ metodgq warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na catej szerokoSci.

»  Zaleca sie wykonywanie nasypow z poszerzeniem po 0,50m z kazdej strony w celu lepszego zageszczenia zewnetrznych powierzchni
warstw. Zdjecie nadkfadu i profilowanie skarp nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed przystapieniem do umacniania skarp. Jezeli
Wykonawca wykona te czynno$ci wyprzedzajacq a opady atmosferyczne spowodujg rozmycie skarp, to jest zobowigzany do naprawy

skarp bez dodatkowych pfatnosci.

»  Grubo$c warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczenia, okre$long na odcinku probnym Przystapienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidfowego wykonania warstwy poprzedniej,

> Grunty o réZnych wiaSciwoSciach nalezy uktadac w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej szeroko$ci nasypu. Grunty
spoiste nalezy wbudowac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu,

»  Mozliwa do zaakceptowania jest takze metoda ,sandwich” (przemiennie warstwy gruntu spoistego i niespoistego), jednak Wykonawca
przed jej zastosowaniem musi przedstawi¢ sposob wbudowywania materiatu (projekt nasypu i opis metody wykonania); w tym
przypadku grubo$¢ poszczegdlnych warstw moze by¢ rozna i musi byc okreslona w projekcie

> Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukiada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gérnej
powierzchni okofo 4%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie pfaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie sie wody.

> Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej

spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
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uksztaftowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poSlizgu w gruncie tworzgcym
nasyp.

> Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o grubo$ci co najmniej 0,5m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego (k> 8 m/dobe).

> Styk dwoch przyleglych czesci nasypu, zbudowany z réznorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym) wykonywac ze stopniami
o0 wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szerokosci do 1,0 m ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem

skarpy.

5.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$c
dopuszczalng, tzn. w > wopt Z dopuszczalng tolerancjg.Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadac nastepnej warstwy

gruntu. W okresie deszczowym nie wolno zostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntdw. Nie wolno wbudowywac gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robdt nalezy usunac $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem

zageszczac lub uktadac na niej nastepnych warstw.

5.4 Zageszczenie gruntu
5.4.1. Ogéine zasady zageszczania gruntu

Przed przystapieniem do wykonywania nasypow Wykonawca opracuje plan warstw nasypow wraz z nadaniem numeracji warstw
narastajgco do gory i przekaze Inzynierowi kopie tego planu.Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona
Z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.Kolejng warstwe gruntu mozna naktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow juz ufozonej warstwy.Grubo$¢ warstwy zageszczanej powinna by¢ ustalona na odcinku prébnym z uwzglednieniem

wspdfczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia.

5.4.2. Wilgotno$é¢ zageszczanego gruntu

Wilgotno$c¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna byc dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego

sprzetu.
5.4.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosno$ci warstw nasypu

Poszczegblne warstwy nasypu powinny spefniac wymagania dotyczace zageszczenia Is (lub lo) oraz nosnosci E.. Jezeli wskaznik
zageszczenia Is nie moze by¢ okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy oznaczy¢ wytgacznie nosnosc Ez i
wskaznik odksztatcenia lo poszczegdinych warstw nasypu metodg obcigzer: plytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205. Dopuszcza
sie wykonywanie badar no$nosci za pomoca ptyty dynamicznej zamiennie do badar nosnodci za pomoca plyty statycznej VSS (po wykonaniu

odpowiedniej kalibracji).
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Na przedostatniej warstwie nasypu dla konstrukcji nawierzchni drogi badanie nosno$ci nalezy wykonac wytacznie za pomoca ptyty statycznej

VSS. Wymagana warto$¢ modutu odksztatcenia E2 dla tej warstwy powinna wynosic¢ minimum 100 MPa.

Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is w poszczegdinych warstwach nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205,
pkt. 2.10.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia 10 w poszczegdlnych warstwach nasypu powinna by¢ zgodna z

wymaganiami podanymi w PN-S-02205, pkt. 2.10.

Do kontroli prawidtowego zageszczenia nasypow z gruntow niespoistych dopuszcza sie uzycie sond dynamicznych. Do interpretacji wynikow
mozna postuzy¢ sie normg PN-B-04452.

Do biezacej kontroli zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypéw mozna rowniez wykorzystac plyty dynamiczne.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia /5>0,95. Z zageszczania gruntu na
skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem uktadania warstw nasypu z poszerzeniem

0 co najmniej 0,50 m, a nastepnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.
5.4.4. Probne zageszczenie

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikow

zageszczenia z wymaganiami dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przej$c oraz grubo$c warstwy rozktadanego gruntu.

5.5 Dokfadno$¢ wykonania nasypow

Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-02205, pkt. 2.6, Tablica 1.
5.6 Uzupetnienie poboczy i pasa dzielacego

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych nalezy wykonac uzupetnienia rob6t ziemnych w zakresie pasa dzielagcego i poboczy ziemnych
(zewnetrznych). Do wykonania zasypki pasa dzielacego nalezy stosowac grunty niespoiste, niewysadzinowe. Grunt na te uzupefnienia bedzie
dowieziony ze skfadowiska lub dokopu. Zageszczenie gruntu na poboczach i w pasie dzielacym nalezy prowadzi¢ az do osiggniecia

wskaznika zageszczenia 1s>0,97.

Sprzet uzyty do wykonania uzupetnieri powinien by¢ dostosowany do tego zakresu robét. W czasie wykonywania czynno$ci zwigzanych z
uzupetnieniem poboczy i pasa dzielacego nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ krawedzi wykonanych uprzednio warstw

nawierzchni.

5.7 Zabezpieczenie skarp przed erozjq

Do czasu umocnienia skarp Wykonawca wykona zabezpieczenie np. w postaci watka betonowego uktadanego wzdtuz nawierzchni z
odptywem poprzez rury PCV 0100mm gietkie, odprowadzajgce wode opadowa poza nasyp.

Zabezpieczenie to nalezy wykonac bezpo$rednio po wyprofilowaniu i zageszczeniu ostatniej warstwy nasypu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

6.1 Rodzaje badar i pomiaréw

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

»  badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
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»  badania prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
»  badania zageszczenia nasypu,

»  pomiary ksztaftu nasypu

6.2 Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow

»  Badania gruntu z wykopu lub dokopu powinny byc przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?
gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp i w przypadkach watpliwych nalezy okreslic:

skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,

wilgotno$c naturalng, wg PN-B-04481 przed i po wysuszeniu i uszlachetnieniu wapnem,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

granice ptynnoci, wg PN-B-04481,

YV V. V V VY

wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntéw przeznaczonych do whudowania w gérng warstwe nasypu grubosci 50cm lub
alternatywnie badanie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci w warstwie nasypu po zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 wg ISO/TS 17892-11; wymagany wspotczynnik filtracji k>0,0093 cm/s,

»  wskaznik réznoziarnistosci.

»  wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

> wskaznik CBR.

6.3 Badania prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw

Polegajg na sprawdzeniu:

a)  prawidfowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b)  odwodnienia kazdej warstwy,

c)  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu,

d)  nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e)  przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozéw.
6.4 Badania zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno$ci wskaznika zageszczenia Is oraz - w przypadku ostatnich warstw nasypéw lub podfoza

rodzimego - modutu odksztatcenia E2, z czestotliwo$cig nie mniejszg niz okre$lona w PN-S- 02205 pkt. 3.2.11.
6.5 Pomiary ksztattu nasypu

Obejmujg kontrole:
»  prawidfowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczacymi pochyleri i dokfadnosci
wykonania skarp,
»  szerokoSci korony korpusu poprzez pordwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z

szeroko$cig wynikajgacq z wymiaréw geometrycznych korpusu okres$lonych w Dokumentacji Projektowey.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okreslona w
STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i SSTWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dafy wyniki pozytywne.

str. 51



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnodci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena wykonania nasypu obejmuje:

»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

>  oznakowanie robdt,

»  przygotowanie podfoza,

»  dostarczenie materiatow na miejsce whudowania,

»  rozfozenie kruszywa,

»  zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

»  przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczneyj,

»  utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04452 Grunty budowlane - Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-02205

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-01 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-77/8931-12 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow - Cze$¢ 11: Badanie filtracji przy statym i

ISO/TS 17892-11 zmiennym gradiencie hydraulicznym

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14

maja 1999r.

UWAGA:
llosci robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okre$lone na podstawie przekroi poprzecznych, bez uwzglednienia

spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD
WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
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WSTEP

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sq wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta

pod konstrukcje nawierzchni wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza.
1. MATERIALY

Nie wystepuja.

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wla$ciwo$ci
gruntu podfoza.

Do wykonywania robot nalezy stosowac koparki, rdwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, a w
razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podfoza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w migjscach trudno dostepnych innego sprzetu

zageszczajgcego (np. ptyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inzyniera.
3. TRANSPORT

- nie wystepuje

4. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonywania robot podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

Podfoze ziemne nie jest podfozem pod konstrukcje nawierzchni w rozumieniu ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” oraz PN-S-02205 i nie stosujg sie do niej zasady podane w PN-S-02205 dotyczace ostatniej warstwy nasypu (20 cm).
Podfoze pod konstrukcje stanowi¢ bedzie warstwa odsgczajgca oraz warstwa kruszywa zwigzanego cementem stanowigce ,podfoze

sztuczne”. Wymagania dla tych warstw podano w odpowiednich SSTWIORB.

4.1 Warunki przystapienia do robot
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot

zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia .

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$nigjsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza i
wykonania tych robot z wyprzedzeniem mozliwe jest wytacznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po
wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy

nawierzchni.
4.2 Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdblnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sq roboty i do trudnosci jego

zageszczenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku

robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Czynno$¢ ta moze zosta¢ pominieta, jesli w trakcie wykonywania wykopow uformowano koryto pod warstwy podfoza sztucznego i warstwy
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konstrukcyjne nawierzchni.

4.3 Profilowanie podfoza

Przygotowane w ramach robét ziemnych podfoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowej (pochylenia,
rzedne wysokosciowe)
Podczas sprawdzania stanu podfoza naturalnego nalezy rowniez oceniac rodzaj zalegajacego gruntu w celu uscislenia, w stosunku do

Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania réznych grup noénosci podtoza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, bfota lub gruntu, ktory ulegt

nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podfoza przed profilowaniem nie wymagajq dowiezienia i whudowania dodatkowego gruntu to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podfoza jego powierzchnie nalezy dogescic 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny

Spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany

przez Inzyniera.

4.4 Zageszczenie i no$no$¢ podfoza gruntowego

Zgodnie z wymaganiami, dla konstrukcji nawierzchni drogi, po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza nalezy wykona¢ badania gruntu na

powierzchni koryta drogi i zakwalifikowac do odpowiedniej grupy no$noSci.

Jezeli grunt rodzimy w podfozu drogi zalicza sig do grupy no$nosci G1 to bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapic do jego
zageszczania. Zageszczanie podfoza gruntowego nalezy kontynuowaé do osiggnigcia Is > 1,00; E2 > 100MPa (badane na gémej

powierzchni).

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntowych gruntu z grupy nosnodci G2 i nizszej nalezy grunt w podtozu wymienic na jedng lub dwie

warstwy kruszywa jak podano w D.02.02.01.

Dla pozostatych drog i ulic wskaznik zageszczenia gruntu rodzimego w podfozu dla gruntdw z grupy no$nosci G1 powinien wynosic:
a) drogii ulice o kategorii ruchu KR5"6: Is > 1,00; E2>80MPa dla gruntéw niespoistych i E2>60MPa dla gruntéw spoistych
b) drogi i ulice o kategorii ruchu KR14: Is > 1,00; E2>80MPa dla gruntéw niespoistych i E2>60MPa dla gruntéw spoistych

W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntowym gruntu z grupy no$no$ci G2 i nizszej nalezy grunt w podfozu wymieni¢ na jedna lub dwie

warstwy kruszywa jak podano w D.02.02.01 lub zastosowac inne metody polepszenia wia$ciwosci gruntu.

Wskaznik zageszczenia okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg z tolerancjgq
+10% i -20% jej wartosci.

4.5 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi do
natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez

roztozenie folii lub w inny sposdb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapic do uktadania podbudowy mozna dopiero po

jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek

zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".
5.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestodciq gwarantujacqg zachowanie

wymagan jako$ci robot.
Czestos¢ badan
LP. Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba badar na Maksymalna powierzchnia (m?)
dziennej dziafce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1. Cechy geometryczne Z czesto$cig gwarantujgcq spetnienie wymagarn przy odbiorze

) . .| Polega na skontrolowaniu zgodno$ci wskaznika zageszczenia U (lub lo) oraz modutu
Zageszczenie, no$noSc i wilgotnosc ) o ) ) )
2. ; odksztatcenia E2 z czestosciami okre$lonymi w PN-S- 02205, p. 3.2.11 lub innymi
gruntu

metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Tolerancje dotyczace cech geometrycznych koryta drogi (szeroko$¢, rowno$¢ podfuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne, rzedne

wysokosciowe, uksztattowanie osi w planie) powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-002205, Tablica 1.

6. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkq obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okreslona w STWiORB.
7. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i SSTWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z

uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania koryta obejmuje:
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
»  oznakowanie robot,
»  przygotowanie podfoza,
»  wykonanie niezbednego profilowania podfoza
»  zageszczenie podfoza,
»  przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,

»  utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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9.  PRZEPISY ZWIAZANE
PN-§-02205

PN-B-04481
PN-EN 1097-5

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Grunty
budowlane. Badanie probek gruntu.

Badania mechanicznych i fizycznych wia$ciwo$ci kruszyw.

Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie suszarce z wentylacja.
Drogi samochodowe. Pomiar nierowno$ci nawierzchni planografem i fata.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.04.02. PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK KRUSZYW
NIEZWIAZANYCH
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem

podbudowy z mieszanek kruszywa niezwigzanych
1.1 Okre$lenia podstawowe

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiaf, zazwyczaj o okreslonym skiadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do

wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég.
Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podfoza.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na warstwe podbudowy pomocniczej

lub podfoze.

Pozostafe okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SSTWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami

zamieszczonymi w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".
2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzic tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.
2.1 Materialy do wykonania podbudowy
2.1.1. Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy zasadniczej lub pomocniczej powinny

spetnia¢ wymagania WT-4 2010 Mieszanki Niezwigzane Tablica 1 w zalezno$ci od przeznaczenia.
2.1.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacq Skfadnikow wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale

umozliwiajgcg zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.2 Wymagania wobec mieszanki niezwigzanej do wykonania podbudowy zasadniczej lub pomocniczej
2.2.1. Postanowienia ogélne

Do warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej przewiduje sig zastosowanie mieszanek kruszyw o uziarnieniu 0/63mm.
Do warstwy nawierzchni przewiduje sie zastosowanie mieszanek kruszyw o uziarnieniu 0/31,5mm.

W przypadku braku moZliwosci pozyskania mieszanki o wymaganym uziarnieniu dopuszcza sie uzycie kruszywa o innym uziarnieniu,

zgodnie z WT-4, po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem
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2.2.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i sktadowana, aby wykazywata zachowanie jednakowych wiasciwo$ci i spetniata
wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwigzane 2010 pkt. 2.3 dla podbudowy pomocniczej lub pkt 2.4 dla podbudowy zasadniczej
oraz Tablicy 6 dla podbudowy zasadniczej lub podbudowy pomocniczej (za wyjatkiem wskaznika piaskowego SE4 po pigciokrotnym
zageszczeniu wykonywanym na frakcji 0/4 mm, ktéry dla podbudowy zasadniczej powinien wynosi¢ co najmniej 30 dla KR 1-2, 35 dla KR
> 3 a dla pomocniczej co najmniej 30 dla KR 1-4, 35 dla KR >5).

Dostarczona mieszanka kruszywa musi byc identyfikowalna przez nastepujgce informacje:
a) powofanie na WT-4 2010
b) Zrédfo i producenta - jesli materiaf zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zarédwno zrédfo jak i lokalizacja skfadowiska
c) wymiar gémego kruszywa (D)
d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance

e) gestosc¢ szkieletu mieszanki i wilgotno$¢ optymalna.

Dokument dostawy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane
a) oznaczenie wg asortymentu
b) date wysytki i pochodzenie
c) wielko$¢ dostawy

d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP), aby zapewnic, ze wyréb spetnia wymagania niniejszej
SSTWIORB. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac

system 4.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania

Z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa

gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnoci.

b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Inzyniera do rozkfadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od

ciezkiego mozna dopuscic¢ spycharki.
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c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d)  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowyfadowczymi w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,

Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5

5.1  Przygotowanie podfoza

Podfoze pod podbudowe powinno spefnia¢ wymagania okreSlone w D.04.04.02 lub D.04.05.01 w zaleznoci od ukfadu warstw

konstrukcyjnych na danej drodze.

5.2  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu

transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3  Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
»  stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest

>  wilasciwy,

»  okreSlenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia wymaganej grubo$ci warstwy po

zageszczeniu,
»  okreS$lenia ilosci warstwy koniecznych dla osiggniecia wymaganego zageszczenia;

»  ustalenia liczby przej$c sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonania podbudowy na

budowie.

Wykonawca moze przystapic¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
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5.4 Wbudowanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokoSciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokoSciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.
Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w czasie whudowania i zageszczania powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody
okre$lonej w tablicy 6 WT-4 2010.

5.5 Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszczac walcami ogumionymi i wibracyjnymi gladkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzic profil
szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej.

Zageszczenie i nosno$¢ podbudowy powinny by¢ uzyskiwane rownomiernie na catej szeroko$ci. Zageszczenie i nosno$¢ kontroluje sie
ptyta VSS (Srednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutéw odksztatcenia, ktére powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Tablicy 2 w
pkt. 6.3.3.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia

podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakosci Robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

6.1 Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

»  przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Zrodfa poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw sktadowych

»  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

»  opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic Inzynierowi wraz z wynikami badar do zatwierdzenia;
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»  wykona¢ wilasne badania wta$ciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t, okre$lone przez Inzyniera. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robot

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej

Czestotliwo$c badan
SInieni ; Minimalna IiczbaMaksy maina
Lp. |Wyszczegolnienie badar . . Ipowierzchnia podbudowy|
badann na dziennej dai od
dziafce roboczej przypadajaca na . jeang
badanie [m2]
1 |\Uziarnienie mieszanki
1 1000
2 |Zawartos¢ wody w mieszance
3 |Zageszczenie i no$nosc¢ podbudowy 2 500
4 |Badanie wtasciwosci mieszanki kruszyw dla kazdej dostawy

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej dziennej dziafce roboczej
za pomocq analizy sitowej. Probki naleZy pobierac losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno
mie$ci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw dla podbudowy
pomocniczej lub dla podbudowy zasadniczej.

6.2.2. Zawarto$¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedfug PN-EN 13286-2 powinna odpowiada¢
wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 Mieszanki niezwigzane 2010 Tablica 6.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy i nosno$¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i no$nosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Tablica 2. Wymagania dla nosno$ci warstwy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztatcenia mierzony pfyta
Z kruszywa 0 wskazniku Wnos Wskaznik zageszczenia Is 0 $rednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym niz, % nie mnigjszy niz od pierwszego obcigzenie E1  |od drugiego obcigzenia E2
80 1,0 80 140
1202 1,03 100 180

1) Dotyczy drég o kategorii ruchu KR1 - KR4,
2)  Dotyczy drdg o kategorii ruchu KR5 -KR6 i facznic w weztach

Modut odksztafcenia nalezy wyznaczyc dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu plyty VSS o Srednicy 300
mm. Koricowe obcigzenie powinno wynosic 0,45 MPa. Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E= ﬁ o))
dAx
w ktérym:
E - modut odksztatcenia (MPa)
Ap - réznica naciskéw (MPa)
AS - przyrost osiadar odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm)

D - $rednica piyty

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo fj.

stosunek wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modufu odksztafcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E2
Io=_ S 2, 2
E1l

gdzie:
E1 — pierwotny modut odksztatcenia (MPa)

E2 — pierwotny modut odksztatcenia (MPa)

Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie plytq wg ,Instrukcji Badar Podfoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” - GDDP 1998 zatqcznik 2.
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6.2.4. Wlasciwosci kruszywa

Wrasciwo$ci mieszanki kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wiasciwo$ci okreslonych w tablicy 1 nalezy badac dla kazdej dostawy.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo w obecno$ci Inzyniera.

6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp.  |Wyszczegolnienie badari i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokosc podbudowy Minimum 3 razy na 1 km kazdej jezdni

2 Rownosc podtuzna w sposéb ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 RoOwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe™) co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 m dla pozostatych drég; w osi jezdni i na jej krawedziach|
kazde, jezdni

6 Uksztattowanie osi w piani e™ usytuowanie osi wg dokumentacji proiektowej
Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz naj

7 Grubo$¢ podbudowy ) ) ) ] o )
6000 m* lub zgodnie z poleceniem Inzyniera w przypadku drég o matej powierzchni podbudowy

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych fukéw poziomych.

**) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych.
6.3.1.  Dopuszczalne tolerancje od wielkosci wymaganych cech geometrycznych

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy

LP |Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokosc¢ warstwy +0cmi- 5¢m

P INierowno$ci podtuzna lub poprzeczna mierzone 4-metrowa fatg zgodnie z BN- 10 mm - podbudowa zasadnicze
68/8931-04 20mm - podbudowa pomocnicza
Spadki poprzeczne +0,5%

4 |Rzedne wysokoSciowe -1cm,+0cm

+3cm dla drogi ekspresowej
5 |Uksztattowanie osi w pianie )
+5¢m dla pozostatych drég

+10% - 1
6 |Grubosé warstwy +10% - podbudowa zasadnicza

+15% - podbudowa pomocnicza

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagar SSTWIORB okre$lonych w pkt. 6,

powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang przez niego metodq zaakceptowang przez Inzyniera.
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7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okre$lona w
STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem

tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania podbudowy z kruszywa famanego obejmuje:
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
>  oznakowanie robot,
»  przygotowanie podfoza,
»  dostarczenie materiatow na miejsce whudowania,
»  roztozenie kruszywa,
»  zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
»  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

»  utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy

» PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

»  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
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»  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomocq wskaznika pfaskosci

»  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$c¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu

»  PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartos$ci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

»  PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw Czeéc 1. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval).

»  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoci kruszyw — Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabianie

»  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwo$ci

» PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpomoS$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodporno$ci

»  PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpomos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

»  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania.

»  PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 2: Metody badan dla
ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotno$ci - Zageszczenie aparatem Proctora.

»  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

»  BN-68/8931-04 Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

»  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2  Inne dokumenty

» Instrukcja Badan Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Cze$¢ 2. Zatacznik” GDDP, Warszawa 1998r.
»  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych . IBDiM 1997.
»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D 05.03.05.26
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa

Scieralna
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw konstrukcyjnych

nawierzchni z betonu asfaltowego

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania :

—  warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, grubo$c 4,0 cm,

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypetniacza mineralnego
0 okre$lonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu
wytworzona na gorgco , w okreslony sposob , spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3.  Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa , utozona i zageszczona.

1.4.3.1. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng, a podbudowg zapewniajgca roztozenie naprezen w

nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.2. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna , ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odporno$¢ bfonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg, moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa .

1.4.3. Pozostafe okreslenia podstawowe sgq zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami
podanymiw SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.5.1.  Wymagania ogdine dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.1.5.
1.5.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , SST i

poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.2.
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2.2, Lepiszcze
2.2.1. Jako lepiszcze do mieszanki mineralno-bitumicznej zastosowac :
- do warstwy wigzacej KR1-2 asfalt 35/50 wg PN-EN 12591:2004
- do warstwy Scieralnej KR1-2 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591:2004
2.2.2.  Warunki transportu i sktadowania lepiszcza
Za dostawy lepiszczy i ich jakos¢ odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t.
Zasady jako$ciowego odbioru lepiszczy Wykonawca robdt uzgadnia z Nadzorem. Zabrania sie stosowania do tego samego
asortymentu robot lepiszczy pochodzacych od réznych producentow.
Transport i przechowywanie lepiszczy powinno by¢ zgodne z warunkami uzgodnionymi z Nadzorem i powinny odpowiadac
wymaganiom norm i przepiséw dotyczgcych poszczegolnych rodzajow lepiszczy. Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach
stalowych, wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody

i zanieczyszczeniem

2.3.  Wypetniacz

Do mieszanki BA na warstwe wigzgcq 0 KR1-2 zastosowac wypetniacz wapienny podstawowy , spetniajacy wymagania normy
PN-S-96504:1961, do warstwy Scieralnej KR1-2 zastosowac wypetniacz podstawowy lub zastepczy wg PN-S-96504:1961 .

Transport i przechowywanie wypetniacza muszg odbywac sie w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i

Zanieczyszczeniami.

24. Kruszywa

Do mieszanki betonu asfaltowego zastosowac :

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow

w zaleznosci od kategorii ruchu

nrnormy KR 1lub KR 2 od KR 3do KR 6

1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-
B-11115:1998 [4]

a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. I, II; gat.1, 2 k. 1, 1I; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2

¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-dziowe i stalownicze)

jw. Kl I; gat.1
2 Kruszywo famane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka
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wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. 1 1l

4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] Kkl I, Il; gat.1, 2 Kl. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyty z odpylania, -
popioty lotne
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D503, D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DEB80 A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla k. I;

gat. 1

2) tylko dolomity K. I, gat.1 w ilosci <50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilosci <100% m/m we frakcji

piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow w zaleznosci od kategorii

Lp. Rodzaj materiatu ruchu
nr normy KR 11lub KR 2 KR 3do KR 6
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego Kl I II; gat.1, 2 Kkl I, 11, gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)
jw. Kkl I; gat. 1
2 | Kruszywo famane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2
3 | Zwiri mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. 1 1l
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4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca

skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2 k. 1 11" gat.1, 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -

7 | Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla k. I; gat. 1

2.4.1. Dostawy kruszywa

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonania
z ustalong w PZJ czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywac
w okreslonym trybie Nadzorowi. W umowie z dostawcg (producentem) oraz w PZJ nalezy jednoczesnie okresli¢ sposob postepowania
w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej SST.

Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ musi by¢ weze$niej zaaprobowana przez Nadzor. Poszczegdlne grupy , podgrupy i
asortymenty kruszyw powinny pochodzic z jednego Zrédfa.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sie by frakcje drobne (ponizej 4 mm) byty chronione przed

opadami plandekami lub przez zadaszenie.

2.5.  Srodki adhezyjne

Do mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe $cieralng , a do pozostatych warstw w przypadku , gdy przyczepnosé asfaltu do
kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714.22 jest mniejsza niz 80%, wzglednie , gdy spadek stabilno$ci probek wykonanych wg
metody Marshalla a przechowywanych 48 h w wodzie o temp. 60 °C (a nastgpnie wysuszonych) przekracza 10%, do mieszanki
mineralno-bitumicznej powinien by¢ stosowany Srodek zwigkszajacy przyczepnosc .

Zastosowany $rodek adhezyjny powinien posiadac aprobate techniczng IBDiM lub innej uprawnionej jednostki .
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3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu :

»  wytworni mieszanki mineralno-bitumicznej o mieszaniu  cyklicznym lub ciggtym, posiadajgcej petne wyposazenie
gwarantujgce wla$ciwg jako$c wytwarzanej mieszanki,
»  ukfadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego o wydajnosci skorelowanej
o Zwydajnoscig wytworni i posiadajgcej automatyczne sterowanie pozwalajgce na utoZenie warstwy zgodnie z
zafozong niweletg i grubo$cia, oraz podgrzewang pfyte wibracyjng do wstepnego zageszczania,
skrapiarki do skropienia podfoza przed uktadaniem kolejnych warstw ,
zestawu walcdw lekkich , $rednich i ciezkich , stalowych gtadkich i ogumionych ,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

YV V V V

samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow .

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2.  Transport materiatow

4.21. Asfalt
Asfalt nalezy przewozic¢ zgodnie z zasadami podanymiw PN-C-04024:1991

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich , umozliwiajgcych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i

uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozic¢ dowolnymi $rodkami transportu , w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem ,

Zmieszaniem z innymi asorfymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej fadownosci , wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. Powierzchnie wewnetrzng skrzyni samochodow , wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryska¢ w niezbednej
ilodci $rodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki. Skrzynie samochodéw wywrotek powinny by¢ dostosowane do
wspétpracy z uktadarkg w czasie roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przed sobg wywrotke. W czasie transportu i oczekiwania na
rozfadunek mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwaojnymi Scianami Skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.5 .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Za wykonanie receptur odpowiada Wykonawca rob6t. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych przez Nadzér do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow. Przed
przystapieniem do robét , w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru , Wykonawca dostarczy Inzynierowi/
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badar laboratoryjnych i probki
materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na doborze
sktadnikéw mieszanki , doborze optymalnej iloSci lepiszcza oraz okresleniu wtaciwosci mieszanki i poréwnanie wynikéw z zatozeniami
projektowymi. Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych powinny mie$cic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe

graniczne podane Tablicy 1.
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Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne

zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 od KR 3do KR 6
sit # mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$c asfaltu od 0do16 0d 00 8 o0 o0 o0
o w bod 00063 | 420 | do20v | qot | © °%"°
od 0do 12,8
Przechodzi przez:
25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90=100 | 100
16,0 78100 90-+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 6893 80-+100 68+85 | 52+83 | 80+100 |  87+100
96 59-:86 69-+100 100 59274 | 3862 | 70+88 | 73+100
80 5483 62+93 90+100 54267 | 3050 | 63:80 |  66+89
63 4878 5687 784100 | 4560 | 22440 | 55270 | 5775
40 4070 4576 60+100 39450 | 2137 | 4468 | 4760
20 2959 35+64 41+71 2938 | 21236 | 30+42 | 35+48
zawartosc
Zain> 2,0 (#171) (36+65) (29+59) (62<71) | (64279) | (58+70) |  (52+69)
0,85
i 20247 26250 27+62 2028 | 2035 | 1828 |  25+36
0: % 13236 1939 18+39 13420 | 1730 | 12220 | 18227
018 1031 1733 1534 10417 | 15228 | 10+18 16+23
0.15 723 1325 13+25 712 | 12424 | 8+15 1217
0,075 6=20 1222 12+22 611 | 11222 | 7=14 11+15
5410 7+11 812 5:7 | 10415 | 629 7+9
Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w MMA, % m/m
5,0+6,5 5,0+6,5 55+6,5 4,5+5,6 | 4,354 | 4,8+6,0 4,8+6,5
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym, uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
# mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od0 0d 0 od 0 od 0 od 0 do 167
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75100 87+100 100
16,0 75100 88+100 100 6890 77100 87+100
12,8 6593 78100 85+100 6283 6690 77+100
9,6 57:86 | 67:9260:86 |  70+100 55474 5681 67.:80
50 52+81 53+80 62+84 50+69 50275 60+83
63 4776 4269 5576 45463 4567 5473
40 40+67 3054 45265 32452 3655 4260
20 3055 35255 2541 25:41 30+45
zawartos¢ (46+70)
Zain > 2,0 mm (45+70) (45+69) (59-75) (59-75) (55+70)
2040
0,85
042 2040 14+28 25+45 1630 1630 2033
030 13+30 11+:24 18+38 10+22 922 13+25
018 1025 817 1535 8219 7219 1021
0: 15 6+17 7+15 1128 514 5:15 7+16
0,075 5+15 38 925 5+12 5:14 6+14
3+7 349 4:6 4:7 58
Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w MMA, % m/m 4,3+5,8 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+55 4,3+5,8

1) Tylko do warstwy wyrdwnawczej

Optymalng ilo$¢ lepiszcza nalezy ustalic na podstawie zarob6w prébnych wg Marshalla, okreslajac modut sztywnoSci petzania , stabilnosc,

odksztatcenie, zawarto$¢ wolnych przestrzeni i wypetnienie wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-bitumicznej.
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Mieszanki betonu asfaltowego i wykonane z nich warstwy powinny spetniac wymagania podane w Tablica 2.

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwy Scieralnej z BA
w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci pefzania ¥, MPa nie wymaga sie >14,0 (>18)
2 | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C, kN 255 >10,09
3 | Odksztafcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 0d20do 4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0
— - - - —
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 0d 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
6 | Grubos$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 0d 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od5,0do7,0 0d 50do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania skfadu MMA
2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajgcej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza
sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogq wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz
#+2 % w stosunku do masy skfadnika. Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w

recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni , z uktadem termostatowania , zapewniajacym utrzymanie
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stafej temperatury z tolerancjg +5 °C. Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z ustaleniami Producenta
podanymi w Aprobacie technicznej . Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane , aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30
<C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta podanymi w Aprobacie technicznej . Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana /z
oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania/ oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad

produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podfoza
Podfoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byc wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia powinna
by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy z betonu asfaltowego , podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowq lub asfaltem uptynnionym

5.5. Pofaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowg przed utozeniem warstwy nastepnej ,w celu zapewnienia

odpowiedniego pofaczenia miedzywarstwowego.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byc uktadana , gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10 <C dla
wykonywanej warstwy < 8 cm .

Nie dopuszcza sie ukfadania warstw nawierzchni na mokrym podfozu , podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru /
V>16m/s/.

5.7.  Odcinek prébny

Nie wymaga sie odcinka probnego

5.8  Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Wykonawca ponosi catq odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych rob6t. Produkcja moze zostac rozpoczeta na wniosek
Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Nadzor. Przed przystapieniem do ukiadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku
warstwy Scieralnej niwelete okresla powierzchnia warstwy wigzacej, na ktora uktada sie warstwe Scieralng o réwnej grubosci.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3. SST.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta podanymi w Aprobacie
technicznej.
Do zageszczania nalezy uzywac zestawu walca gtadkiego stalowego dwukofowego z walcem ogumionym typu ciezkiego oraz na

wygfadzenie - walca dwukotowego Sredniego.
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Podstawowe zasady zageszczania :

>
>
>

zageszczanie nalezy przeprowadzac poczawszy od krawedzi ku Srodkowi

nalezy najezdzac na watowang warstwe kotem napedowym /w celu uniknigcia sfalowar nawierzchni/

wafowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gtadkim , a nastepnie wprowadzi¢ walec ogumiony przy niskim cisnieniu ,
podwyZszajac je w miare watowania ,

manewry walca nalezy przeprowadzac pfynnie na odcinku juz zageszczonym,

predko$¢ przejazdu walca powinna byc jednostajna 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w dalszej fazie watowania,

watowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi ku gorze.

Nie nalezy stosowac walcéw ogumionych majgcych opony zuzyte, bieznikowane i nie posiadajgce zmiany ci$nienia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pefnego zakresu badar na budowie. Badania kontrolne obejmujg caty proces

budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie

mieszanek) do odbioru koricowego .

6.2.  Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t i przy zmianie zrodta dostaw materiatow Wykonawca powinien wykonac badania lepiszcza ,

wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z wymaganiami norm

wyszczeg6lnionych w punkcie 2. SST i w punkcie 5. SST.

Wyniki tych badan wraz z atestami oraz recepturami przedstawic z odpowiednim wyprzedzeniem Inzynierowi/Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji .
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podaje Tablica 4.
Tablica 4.
Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badari na dziennej dziafce roboczej

1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej 1 probka przy produkcji do 500 Mg

2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

2. Wrasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)

3. Wrasciwo$ci wypetniacza 1 na 100 Mg

4. Wrasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie

5. Temperatura sktadnikow Dozor ciggty

6. Temperatura Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. Wyglad Jw.

8. Wrasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej Jeden raz dziennie

Lp. 1 i Ip.8 - badania mogq byc wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badari uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw , a przed podaniem asfalfu.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg podang w punkcie 5.7 SST.
Oznaczenie sktadu ziarnowego mieszanki mineralnej po ekstrakcji nalezy wykonywac dwustopniowo. Pierwszy etap to przesiew probki

na sicie 0,075mm na mokro, pozostatg cze$¢ mieszanki po powtérnym wysuszeniu przesiewac na sucho.

6.3.4. Badanie wlasciwo$ci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okre$lic penetracje itemperature migknienia.
W czasie roztadunku cysterny Wykonawca jest zobowigzany pobrac probke lepiszcza wilosci 2 kg do szczelnego metalowego
pojemnika i przekaza¢ Nadzorowi. W przypadku wystapienia watpliwosci odnosnie jako$ci tej dostawy wyniki badania probki Nadzoru

sg miarodajne i przesadzajg o dalszym toku postepowania przewidzianego w PZJ.

6.3.5. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ .
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6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury. Nalezy badac¢ temperature mieszanki na kazdym pojezdzie przy zatadunku i w czasie wbudowywania mieszanki.
Doktadno$¢ pomiaru +2 <C.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-bitumicznej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku
,roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wrasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla .

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjng oraz z SST punkt 5.2. Tablica 2.

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:
>  dokfadno$c skropienia podfoza lepiszczem pod wzgledem jednorodnosci i zuzycia na 1 m?,
»  sprawno$c¢ uktadarki pod wzgledem funkcjonowania ptyty wibracyjnej, grubodci i jednorodnosci uktadanej warstwy,
»  prawidfowos¢ przebiegu procesu watowania zgodnie z wymogami p.5.9. SST,
»  temperature zageszczanej mieszanki. Temperature zageszczanej mieszanki nalezy badac w sposob ciggty,

poczawszy od chwili zatadowania do uktadarki, po jej roztoZeniu i w czasie watowania.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego .

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje Tablica 4 .
Tablica 4.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dfugosci 1 km

2 Réwno$¢ podituzna warstwy Kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3. Réwno$¢ poprzeczna warstwy Nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dfugosci 1 km
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5. Rzedne wysokoSciowe warstwy

Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi
6. Uksztattowanie osi w planie .

wedfug dokumentacji budowy

7. Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8. Zlacza podiuzne i poprzeczne Cata dftugo$¢ ztacza
9. Krawedz, obramowanie warstwy Cata dfugo$c
10. | Wyglad warstwy Ocena ciggta
11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12. | Wolna przestrzer w warstwie Jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
Szeroko$c warstwy asfaltowej nizej pofozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,

powinna byc szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Wymagania dotyczace réwnosci warstwy nawierzchni:
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny byc wieksze niz :
> warstwy wigzacej L z betonu asfaltowego — 12 mm,

> warstwy Scieralnej L z betonu asfaltowego — 9 mm .

6.4.4.Spadki poprzeczne nawierzchni .
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg , z tolerancjg
#05%.

6.4.5. Wymagania dotyczace niwelety nawierzchni .

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa , z tolerancjg +1cm.
6.4.6. Uksztaftowanie osi drogi w planie .

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowq , z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Wymagania dotyczace grubosci nawierzchni.

Grubos¢ warstwy nawierzchni powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg , z tolerancjg +10 %.
6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne .

6.4.9. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi w konstrukcji

wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
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Zlgcza powinny byc catkowicie zwigzane , a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy .
Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac 3-5 mm ponad ich powierzchnie.

Warstwy bez opornikow powinny by¢ rowno obcigete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wymagania dotyczace wygladu nawierzchni :
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture , bez miejsc przeasfaltowanych , porowatych,

fuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie.

Zageszczenie utozonej warstwy i wolna przestrzeri w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej .

Wskaznik kazdej zageszczonej warstwy powinien wynosi¢ >98 % w kazdym punkcie warstwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.
Kontrakt ryczattowy - jednostkq obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka
okre$lona w STWIORB.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru robét .
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST , jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 SST i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.9.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej .

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnodci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej

pozycji kosztorysu.

Cena wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ,

oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu ,

dostarczenie materiatow ,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania ,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzefi obcych i kraweznikow ,

skropienie migdzywarstwowe ,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej ,

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

YV V.V V V V V V V

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej .

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.Wymagania.
2. PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
3. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
4. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
5. BN-68/8931-04  Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatq .
10.2. Inne dokumenty
7. Zeszyt 60. Informacje. Instrukcje. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA - 99. IBDiM 1999 r.
8. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni podatnych i pétsztywnych.IBDiM. 1997
9. Zeszyt nr 29. Informacje. Instrukcje. ,Wytyczne zageszczania walcami wibracyjnymi K-12 gruntéw, kruszyw
i mieszanek mineralno-bitumicznych”. IBDiM 1990r.
10. Zeszyt 64 IBDiM:2002 Procedury badari do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych .
11.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z 1999 r,p0z.430) .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

str. 87



1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszych SSTWIORB sq wymagania szczegofowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z trwafym

powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdw i Sciekow.

1.1 Okreslenia podstawowe
Skarpa - pochyfa Sciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym od jako$ci gruntu. Row - otwarty wykop,
sktadajacy sie ze skarp i dna, ktory zbiera i odprowadza wode.

Umocnienie skarp - trwafe umocnienie powierzchniowe pochytych elementéw pasa drogowego w celu ochrony przed erozja.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roélinna, zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie - zesp6t czynnoSci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem. Biodegradowalna mata przeciwerozyjna

(biomata) - warstwa z widkien pochodzenia naturalnego (ze stomy, kokosu, juty) wzmacniajaca powierzchnie skarp i wspomagajgca wzrost

roélin, ulegajaca naturalnemu rozktadowi po zatozonym okresie trwatoSci.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnodci trawiastej. Darniowanie - pokrycie
darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposéb trwaly zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym.
Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy
poszczegblnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajacych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawg. Hydroobsiew - proces obejmujacy
nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkéw uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego

powierzchni gruntu.
Brukowiec - kamieri narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztafcie nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.
Prefabrykat - element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

Biowtdknina - mata z widkna bawefnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technikg wtokninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w
czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka, dziewiarskg lub widkninowg, w tym
geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (pfaskie struktury w postaci reqularnej otwartej siatki wewnetrznie potaczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ziozone z roznych wyrobdw geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki komérkowe (z tasm tworzacych

przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

Pozostafe okrelenia podane w niniejszej SSTWIORB sq zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.
2.1 Ziemia urodzajna

Do zahumusowania skarp mozna uzy¢ ziemie urodzajng zdjetq z pasa robot ziemnych. Ziemia urodzajna powinna zawierac co
najmniej 2% czedci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢c wykonanie badan w celu stwierdzenia, Zze ziemia urodzajna

odpowiada nastepujacym kryteriom: a) optymalny sktad granulometryczny:
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- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawartosc fosforu >20 mg/m?,
¢) zawartos¢ potasu >30 mg/m?,
d) kwasowos$¢ pH >5,5.

2.2 Mieszanina do hydrosiewu
Ramowy skfad gotowej do uzycia mieszaniny hydrosiewu powinien by¢ nastepujacy:
> mieszanki nasion traw lub roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m?, (180-300 kg/ha)

»  wibkna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m?, (900-1500 kg/ha)
»  nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m?, (200-500 kg/ha)
>  woda od  2,5do41/m? (25-40 m3/ha)

oraz

»  dodatkowe komponenty wspomagajace (naturalne barwniki, kleje zawigzujgce, hydrozele)

Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-12074. Wybér gatunkéw nalezy dopasowac do
warunkdw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i
drobnym ukorzenieniu i 0 gwarantowanej jakosci. NaleZy stosowac mieszanki traw odpornych na zasolenie.

Grubos¢ warstwy mieszanki znajdujacej sie na podfozu po wykonaniu zabiegu powinna wynosic¢ 3-10mm.

Ze wzgledu na brak oczekiwanych efektow, ochrone Srodowiska, bezpieczeristwo okolicznej ludno$ci oraz nieprzyjemny zapach podczas

prac agrotechnicznych, nie nalezy wykonywac hydrosiewu na bazie osadéw Sciekowych.

2.3 Nasiona traw

Do zakfadania trawnikow na przydroznych skarpach oraz rowach nalezy zastosowac wielosktadnikowq mieszanke traw odpornych na
zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Gtownym komponentem bedzie Kostrzewa trzcinowa - trawa o silnie rozbudowanym systemie
korzeniowym, umozliwiajaca pozyskanie wody i skfadnikow pokarmowych z glebszych warstw gleby. Zawarto$¢ w skfadzie mieszanki Zycicy
trwatej i Wiechliny takowej gwarantujq silnie zwartg darr, ktdra wigze i umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakcie gwattownych
deszczéw. Natomiast trawy takie jak Mietlica pospolita i Koniczyna szwedzka (biato rézowa) wytrzymujq okresowe zalewania obszaréw

przydroznych rowéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana,

zdolno$¢ kietkowania.

W przypadku braku moZzliwo$ci zakupienia gotowej mieszanki traw , nalezy wykona¢ mieszanke na zamdwienie lub zakupi¢c mieszanke o

sktadzie najbardziej zblizonym do zalecanego. Zestaw roslin powinien obejmowac gatunki wieloletnie.
Mieszanka nasion traw powinna by¢ wolna od nasion chwastow.
2.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i
udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Zaleca sie stosowanie nawozdw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostac zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

Grubos¢ ich powinna wynosi¢ 2x2cm, natomiast dfugo$¢ 20"30cm.
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2.5 Prefabrykowane elementy Sciekowe

Prefabrykowane elementy $ciekowe betonowe o ksztafcie i wymiarach jak podano w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych:

a) elementy Sciekowe betonowe korytkowe

Prefabrykaty muszg odpowiadac nastepujacym wymaganiom wg PN-EN 1339:

- klasa betonu nie nizsza niz C25/30,

- nasigkliwo$c - do 4%

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3,
- wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 3,

- odpornosc na Scieranie - klasy 4

- dopuszczalne odchytki wymiarow klasa 2.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze zwartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i

proste. Wklestosc¢ lub wypukio$¢ powierzchni elementéw nie powinna przekraczac 3 mm.

2.6 Ptyty betonowe

Ptyty azurowe powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1339.

Wymagania dla pfyt:

- wylrzymafo$¢ na Sciskanie betonu do produkcji pfyt: minimum C25/30,

- nasigkliwo$c - do 5%

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3
- wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 3,

- odpornosc na Scieranie - klasy 4,
Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys , pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementoéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor
powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki nominalnych podano w PN-EN 1339.

2.7 Materialy kamienne

Brukowiec grubo$ci 10-15cm powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.

2.8  Materiafy na podsypke i wypetnienia szczelin

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008

- dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,56N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego

spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008.

Na podsypke piaskowg nalezy stosowac kruszywo drobne spetniajgce wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria
uziarnienia GF85).

2.9 Beton

Do wykonania facznika Sciekowego, Scieku pochodnikowego oraz umocnienia wylotu $cieku skarpowego nalezy stosowac beton klasy C16/20
wg PN-EN 206-1.

Do wykonania podfoza pod facznik $ciekowy nalezy stosowac beton klasy C8/10.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- specjalistycznego sprzetu do rozktadania mat bentonitowych,

- hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebfa,
watowtoki)

- betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratorow pfytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

- walcow-kolczatek oraz walcow gladkich do zaktadania trawnikow,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikdw,

- sprzetu do podwieszania i podciggania,

- drobnego sprzet reczny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Materiaty do wykonania umocniefi mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transporfowymi w warunkach zabezpieczajacych przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i na$wietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w $rodku transportowym, chemikaliami

lub ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic, rozcigc lub je zanieczyscic, z uwzglednieniem zalecen producenta.

Mieszanki do hydrosiewu mozna transportowac do miejsca obsiewu:

- whydrosiewnikach,
komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemno$ci do 15,0 m3, rolniczymi wozami
asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prézniowe,
- wecysternach,
- wspecjalnych zbiornikach.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonywania Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogbine" pkt.5.
5.1 Przygotowanie podtoza
Powierzchnia skarp i rowoéw winna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez PN-S-02205.
5.2 Humusowanie
Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng warstwg. Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem
naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacia¢ w niej poziomo lub pod katem 300-450 niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i
gfebokosci 15-20 cm.
Humusowanie powinno byc¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza
gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na

powierzchni skarpy
5.3 Hydrosiew

Teren, na ktérym bedzie wykonywany hydrosiew, powinien by¢ oczyszczony z gatezi, kamieni, Smieci oraz doktadnie odchwaszczony.

Hydrosiew moze by¢ wykonywany przez caty rok w okresie panujacej temperatury powyzej 00C, mozliwie w najkrotszym czasie po

zakoriczeniu rob6t ziemnych,.

Do zabiegdw pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha)
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oraz Scinanie nieréwno$ci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.
5.4 Obsiewanie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i terendw zieleni trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub
jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

5.5 Pielegnacja powierzchni obsianych / zatrawionych

Zaleca sig, w okresach suszy, systematyczne zraszanie wodq obsianej powierzchni chronigce ziarna przed wyschnieciem.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie: pierwsze koszenie powinno byc
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby
wysoko$c trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,
ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia, koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji
powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokosc cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac $rodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu, ktore nalezy stosowac z duzg

ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic skiadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
»  wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
»  od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,
»  ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostéw.

5.6 Uszczelnienie rowoéw geomembrana.

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg. Zakres umocnienia zgodnie z dokumentacjg projektowg
Podtoze, na ktorym bedzie uktadana geomembrana, powinno by¢ oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych uszkodzi¢ geomembrane.
Geomembrang ukfada¢ zgodnie z instrukcjq producenta lub dostawcy, uwzgledniajgc sposdb potgczenia arkuszy geomembrany

zapewniajgcy szczelno$¢ umocnienia. Arkusze nalezy uszczelni¢ odpowiednig tama nalezacq do systemu.

Na geomembranie nalezy roztozy¢ i zagescic grunt przepuszczalny warstwg grubodci min. 5cm. W materiale obsypkowym nie powinny

znajdowac sie ostre kamienie o wielko$ci wiekszej niz 5 cm.

Bezposrednio po utoZonej geomembranie nie powinny poruszac sie Zadne pojazdy. W trakcie obsypywania kierunek powinien byc tak
dobrany, aby geomembrana nie byta nadmiernie naprezana. Obsypywac zgodnie z kierunkiem zaktadow. Nieosfonigte krawedzie

zabezpieczyc folig, odpowiednio unieruchomiong workami z piaskiem lub innym obcigzeniem.
5.7 Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywac¢ wczesng wiosng do korica maja oraz we wrzesniu, a w razie konieczno$ci w

pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokfadnie wyrbwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi

urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna

stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.7.1. Darniowanie kozuchowe

Darni uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dofu skarpy. Pas dolny powinien byc oparty o element zabezpieczajgcy podstawe
skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gteboko$c
od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby Scisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢
odpowiednio przycigtymi kawatkami darniny. UfoZzong darning nalezy uklepac drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni

przylegata Scisle do podioza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, pfaty darniny nalezy przybic szpilkami,

w ilo$ci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie mnigj niz 2 szt. na pfat.
5.7.2. Darniowanie w krate

Darniowanie w krate nalezy wykonywac pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 450, krzyzujacymi sie w taki sposéb, aby tworzyty
nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjq projektowa. UfoZzone w krate pfaty darniny nalezy uklepac¢

ubijakiem i przybic do podtoza szpilkami. Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw.

5.8 Umocnienie skarp geosyntetykami

UtoZenie geosyntetykdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu. Folie, w ktorg sq zapakowane rolki geosyntetykdw, zaleca sie zdejmowac
bezposrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jq przecigc pita. Z powierzchni do uktadania nalezy
usunac przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geosyntetykdw, np. gafezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryty gruntu
spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana, zwlaszcza nalezy wypetni¢ zagtebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez

deszcz.

Geosyntetyki mozna ukfadac recznie, za pomocq zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po utoZeniu, jak rowniez przy silnym wietrze w czasie
ukfadania, geosyntetyki nalezy chroni¢ przed podrywaniem, przytwierdzajac je za pomocg kotkéw mocujgcych lub obcigzajac punktowo
materiatem, ktéry ma by¢ na nich utoZzony lub w inny sposdb, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geosyntetykéw
do gruntu, mozna tego dokonac np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w

paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Przy ukfadaniu geosyntetykdw nalezy unikac jakichkolwiek przeciggan lub przesuniec rozwinietej beli, moggcych spowodowac uszkodzenie

materiafu.

Potaczenia rozwinigtych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o

ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.

5.9 Umocnienie skarp matami biodegradowalnymi

Maty biodegradowalne uktadac na skarpach zgodnie z instrukcjg producenta z wymaganym zaktadem, przytwierdzajac jg do powierzchni
skarpy szpilkami kotwigcymi. Rozstaw szpilek kotwigcych powinien by¢ taki, aby geosiatka nie ulegta sfatdowaniu.

W migjscach stupow ekranéw akustycznych lub sieci elektrycznej nalezy pozostawi¢ przerwy w geosiatkach umozliwiajgce wykonanie
posadowienia (pali) tych stupow.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci nalezy wykonac hydroobsiew wg pkt. 5.3.

Po okoto 6 tygodniach od wykonania obsiewu nalezy sprawdzi¢ réwnomierno$¢ zadarnienia.

Zabiegi pielegnacyjne tj. koszenie, nawozenie - wg pkt. 5.3.1.

5.10  Umocnienie skarp plytami betonowymi azurowymi.

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Podfoze, na ktorym uktadane bedg elementy prefabrykowane,

powinno by¢ wyréwnane i zageszczone do wskaznika 1s>0,97. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg i zagescic do
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wskaznika 1s>0,97. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu 5em. Plyty nalezy ukfadac tak, aby catq swojg powierzchnig przylegaty do podfoza.

Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie o wigcej niz 8 mm.

Otwory w plytach wypetni¢ gruntem rodzimym z humusowaniem i obsianiem trawa.

5.11  Umocnienie skarp brukiem kamiennym

Wykop pod umocnienie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zakres umocnienia zgodnie z dokumentacjg projektowq

Podfoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is>0,97. Na przygotowanym podfozu

nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg w zakresie i 0 grubosci minimum 10cm i zage$cic do wskaznika Is>0,97.

Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3cm.
5.12  Umocnienie prefabrykowanymi elementami betonowymi

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Podfoze, na ktorym ukfadane bedg elementy

prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is>1,0.
Na przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg i zagesci¢ do wskaznika Is>1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna rowu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypetni¢ zaprawq cementowo-piaskowq o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie

wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jako$ci Robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (ceryfikaty zgodnosci,
deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- Sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2 Kontrola jako$ci humusowania

Grubo$¢ zageszczonej ziemi urodzajnej sprawdzac nie rzadziej niz 1 raz na 500 m? powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanowigcej
catosc.

6.3 Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu i obsiewu

Kontrola polega na wizualnej ocenie jako$ci wykonanych robét oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej nasion.
Ocene efektywno$ci zasiewu nalezy przeprowadzic, gdy trawy sq w fazie co najmniej trzech lub czterech listkow. Wéwczas zasiana ro$linnoscé
powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajgc go nie mniej niz 60% na skarpach o

pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych. W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez
ogledziny, nalezy przeprowadzac badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych migjscach. Na zazielenionej

powierzchni nie mogq wystepowac wyztobienia erozyjne i lokalne zsuwy.

6.4 Kontrola jako$ci wykonania umocnienia skarp plytami azurowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu réwnosci nawierzchni oraz wypetnienia szczelin pomiedzy plytami a takze wypetnienia otworéw w piytach i

ich obsianie.

6.5 Kontrola jako$ci wykonania umocnienia elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
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- wskaZnika zageszczenia gruntu w korycie,

- szeroko$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

- sprawdzenie wykonania fawy betonowej - zgodnos¢ profilu podfuznego goérnej powierzchni fawy z Dokumentacjg Projektowa;
dopuszczalne odchytki niwelety tawy + 1cm; odchytki wymiarow: £10% szerokosci projektowaney;

- odchylenia linii Scieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 ¢cm,

- niweleta $cieku, ktéra moze réznic sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego Scieku,

- réwno$¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dfugosci, ktéra moze wykazywac przeswit
nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a fatq czterometrowa,

- Wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej
spoiny,

- grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie réznic od grubosci projektowanej o +1cm.

6.6 Kontrola uszczelnienia rowow

Kontrola uszczelnienie rowéw polega na sprawdzeniu poprawno$¢ utozenia geosyntetykdw na skarpach, sposob rozwijania, mocowanie w

rowkach kotwigcych, szpilenia, fgczenia pasm.

6.7 Kontrola jakos$ci wykonania Sciekéw skarpowych

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 ¢cm,
- réwnosci gorej powierzchni Scieku - dopuszczalny przeswit mierzony fatg 2 m: 1 cm,

- dokfadno$ci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokoSc.

6.8  Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisfosé utozenia
uwaza sie za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni

niezabrukowanej.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaftowy - jednostkq obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okre$lona w
STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i SSTWIORB jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem

tolerancji wg pkt. 6 niniejszej SSTWIORB daty pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawq pfatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.
Cena wykonania umocnienia skarp i rowow przez humusowanie, obsianie i obejmuje:

»  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

»  dostarczenie i wbudowanie materiafow,

Y

uporzadkowanie terenu,

»  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-EN1339 Betonowe pfyty brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
PN-EN13139 produkgji betonu.
PN-EN13242 Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych

i budownictwie drogowym.
PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki -~ Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek Brukowy
PN-B-11104 materiat kamienny - Brukowiec
PN-B-12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtokning -- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt- Warszawa, 1979. Wytyczne darniowania gruntéw
ornych oprac. Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych 1988. Zbidr projektéw typowych budowli wodno-melioracyjnych oprac.

Centralne Biuro Studiéw i Proj. Wodn. i Melioracji 1970.
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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych SSTWIORB sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowq przepustéw.
2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D- M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

2.1 Rury betonowe

Rury betonowe prefabrykowane wraz z prefabrykowanymi zakofczeniami (wylotami) kotnierzowymi powinny spetnia¢ wymagania normy PN-

EN 1916. Sposob faczenia prefabrykatéw zgodnie z ofertg producenta.

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustéw i Scianek czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Powierzchnie elementow powinny byc gfadkie i bez rakow, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po

pecherzykach powietrza i wodzie do gteboko$ci Smm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o glebokosci do 10mm i dfugosci do 50mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi

elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze byc wigcej niz 5 wyszczerbien.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C30/37.
2.1.1. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i $cianek czotowych nalezy stosowac materiaty posiadajgce aprobate techniczng oraz atest
producenta:

- roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty techniczne - za zgodg InZyniera.

2.2 Rury PHED

Rury z HDPE (rury strukturalne o podwdjnej $ciance o sztywnoSci obwodowej SN> 8 kN/m?) ze ztaczkami i uszczelkami wg PN-EN 13476-3.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadniec, rys i wirgcen ciat obcych. Korice rur muszg by¢ obciete
prostopadle do osi w rowku (migdzy karbami).

Rury nalezy sktadowa¢ w pofozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podfozu na podktadkach drewnianych lub z innego materiatu nie

powodujgcego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny byc szerokodci nie mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstepach 1 -2 m.

2.3 Kruszywo podsypke (fundament) i zasypke rur

Na podsypke - fundament z kruszywa i zasypke rur nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo - piaskowe o uziamieniu 0/32mm, wskazniku
roznoziamistosci U>4, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe. Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkow
organicznych, zmarzlin. Itp. Materiat powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205. (dopuszcza sie stosowanie mieszanek kruszyw

naturalnych tamanych i nielamanych).
2.4 Materiafy na umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wiotéw i wylotdw (skarpy) wykonac za pomoca prefabrykowanych murkow czotowych prostych z betonu min B-30 dostosowanymi

do producenta zatwierdzonych i zakupionych przepustéw z rur PEHD lub PP SN8 oraz poprzez obfoZenie ptytami azurowymi 60x40x8.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

Do wykonania montazu przepustow i uktadania i zageszczania materiatu podsypki i zasypki inzynierskiej moze byc stosowany sprzet:
dzwig, koparka lub fadowarka,
pasy parciane,
klucze reczne,
sprzet zageszczajacy - zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce, lub inny sprzet zaakceptowany

przez Inzyniera.
Montaz i ciecie rur - recznie.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Elementy prefabrykowane mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Do

transportu mozna przekazac elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 R (W).

Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie, oraz

zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazadu.

Transport rur stalowych spiralnie karbowanych wg D.03.01.02.

Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi
frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonywania Robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

5.1 Wytyczenie robét

Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciu o dokumentacje techniczng oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe Wykonawcy.

5.2 Wykonanie wykopu pod przepust

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedng posadowienia przepustu nalezy wykonac
recznie nie naruszajgc struktury gruntu rodzimego zalegajgcego w podfozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadno$cig do £2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.3 Wykonanie fundamentu pod przepustem

Fundament / podsypke pod przepust nalezy zagescic do wskaZnika zageszczenia Is min= 0,98 wg standardowej proby Proctora, w
bezposrednim sasiedztwie rury wskaznik ten moze wynies¢ 0,95. Dla rur PEHD karbowanych i rur stalowych spiralnie karbowanych gérna
warstwa podsypki o grubosci 5cm powinna byc luzna, aby rura mogty swobodnie sie w niej zagtebic tj. zageszczona do wartoSci wskaznika

zageszczenia Is >0,90 wg Proctora.

5.4 Wykonanie przepustu z prefabrykatéow betonowych

Rury ukfadac na wykonanej podsypce.
Rury betonowe zakoriczy¢ prefabrykowanymi wylotami. Styki rur nalezy wypetnic zaprawq cementowg i uszczelnic materiatem zaakceptowanym

przez Inzyniera.
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Przed utoZzeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zgruntowac przez:
dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowgq w przypadku powierzchni wilgotnych, roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni
suchych.

Zagruntowana powierzchnig bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na goraco.

Izolacje tworzg 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15 oraz papy z folig aluminiowq lub inny materiat wybrany przez
Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera. Gotowg izolacje nalezy pokry¢ warstwg ochronng. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem

gruntem nalezy smarowac abizolem R+P.

5.5 Wykonanie przepustu z rur HDPE

Wykonanie przepustu z rur HDPE - ze wzgledu na to, elementy przepustu sq taczone na zigczki i uszczelki, nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage

na doktadne potaczenie rur. Na wilotach i wylotach rury HDPE przycinac skosnie zgodnie z nachyleniem skarpy.

5.6 Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonywac gruntem warstwami o grubo$ci 20 cm kazda i zageszczac ubijakami recznymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is. > 0,97.
W przypadku ptytkiego posadowienia rur tj. gdy odlegto$c liczona od wierzchu rury do spodu konstrukcji nawierzchni wynosi mnigj niz 0,5 m,

zasypac je gruntem stabilizowanym cementem o Rc28=C1, 5/2,0.

5.7 Umocnienie skarp

Umocnienie skarp przy przepustach wykonac¢ plytami azurowy , kostkg betonowa, kostkq kamienng na podbudowie mieszanki gruntowo-

cementowej (piasek stabilizowany cementem) oraz poprzez obtozenie ptytami azurowymi. Rozkfadanie i zageszczanie mieszanki gruntowo-

cementowej wykonac recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci Robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

6.1 Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- Sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2 Kontrola w czasie i po zakonczeniu robot

Kontrola i badania w trakcie robét, w szczegdlno$ci obejmuja: badania dostaw materiatow, prawidfowos$¢ wykonania fundamentu, pofaczenie
rur,

»  dla rur betonowy - izolacje rur

»  zasypanie przepustu gruntem wraz Zzageszczeniem,

umocnienie dna i skarp rowu.

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie. Izolacja Scian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m ( metr) wykonanego i odebranego protokotem Odbioru Koricowego przepustu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine”".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej
SSTWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podfoza,

odwodnienie terenu,

wbudowanie przepustu wraz wykonaniem obrukowania wiotu i wylotu,
zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

>

>

>

>

»  dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
>

>

»  przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,
>

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem stalowym i
Zelbetowe

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN 13476-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy
przewodow rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) - - Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
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NAWIERZCHNIE PODWOJNE POWIERZCHNIOWO UTRWALONE
EMULSJA ASFALTOWA
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej, podczas przebudowy drogi Lesnej nr 0010 w le$nictwie Majdan w km
0+000,00-3+858,00 w m. Majdan Sieniawski.

1.2.  Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podwdjnego powierzchniowego

utrwalenia nawierzchni na drodze le$nej nr 0010 w migjscowo$ci Majdan Sieniawski.
1.4.  Okreslenia podstawowe

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegajacym na kolejnym roztozeniu:
*  warstwy lepiszcza,

. warstwy kruszywa,
*  drugiej warstwy lepiszcza,
. warstwy drobniejszego kruszywa

o

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywa

2.21.  Wymagania dotyczace kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania nalezy stosowac kruszywa o waskich frakcjach uziarnienia, spetniajace wymagania WT-1 wg tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do powierzchniowych utrwalen

Punkt normy PN- Wymagania wobec kruszyw dla
EN 13043i WT Wiasciwosci ki kategorii ruchu
lasciwosci kruszywa
Kruszywa MMA PU YW
- 2008 KR 1

4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej: Gc90/20

4.1.3.1 Tolerancje uziamienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: G20/15

4.1.4 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1

4.1.6 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN- EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: SI25(F125)

417 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w kruszywie Co0/1

o grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
422 0Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria LA25
2. o el

4.2.3 Odpomosé na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8; kategoria nie nizsza niz: PSV44
4.2.7.1 Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta

4.2.8 Gestosé nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
4.2.9.1 Nasigkliwo$é wg PN-EN 1097-6, zatacznik B; kategoria nie wyzsza niz: Wemo0,59)
4.29.2 Mrozoodporno$c wg PN-EN 1367-1, Zatacznik B, w 1% NaCl; kategoria nie wyzsza niz: FNaCI7
4.2.12 "Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3: SBLA

4.3.2 Sktad chemiczny -uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
433 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mLPCO,1
4341 Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chfodzonego powietrzem wg PN-EN 1744- wymagana odpomosé

1, punkt 19.1:
4342 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego (;{i;l;);fzzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, wymagana odpomosé
punkt 19.2:

Do podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac kruszywo tamane o frakcjach:
»  warstwa gérma od 5 mm do 8 mm;
> warstwa dolna od 10 mm do 12,8 mm.
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza sie kruszywa pochodzacego ze skat wapiennych.

2.2.2.  Skiadowanie kruszyw
Wykonawca zapewni skfadowanie kruszyw na skfadowiskach zlokalizowanych jak najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego

utrwalenia. Podfoze sktadowiska powinno by¢ réwne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajgcej przed
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zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego skfadowania i poboru. Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek bedg sktadowane oddzielnie,

w sposéb umozliwiajacy ich mieszanie sie zaréwno w czasie sktadowania, jak rowniez tadowania i fransportu.

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy
Do powierzchniowych utrwalen nalezy stosowac kationowg emulsje asfaltowg niemodyfikowang spetiajacq wymagania zawarte w WT-
3. Indeks rozpadu emulsji powinien by¢ taki, aby ulegta ona szybkiemu rozpadowi na podtozu i w kontakcie z kruszywem. Kationowe emulsje

asfaltowe przeznaczone do powierzchniowych utrwaleri powinny spetnia¢ wymogi tabeli 2.

Tablica 2. Wymagania dla kationowych emulsji asfaltowych

i e
Klasa|  Zakres wartoSci
Indeks rozpadu| PN-EN 13075-1 3 50 do 100
Zawarto$c lepiszcza) PN-EN 1428 % (m/m) 8 67 do 71

Czas wyptywu dla 02mm w 40°C| PN-EN 12846 S 0 NPD
Czas sptywu dla 04mm w 40°C| PN-EN 12846 S 1 TRB
Pozostato$¢ na sicie 0,5mm| PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0,2
$¢ po 7 dniach magazynowania) PN-EN 1429 %(m/m) 4 <0,5
Sedymentacja| PN-EN 12847 %(m/m) 1 TRB
PN-EN 13614 1 TRB
Adhezja . WT-3  Zafaczniklpokrycia pow.. |, 590

'ymagania techniczne dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez

odparowanie zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C, PN-EN 1426 0, 1mm | 4 | <10

Inne lepiszcza niz kationowe emulsje asfaltowych niemodyfikowane mogq by¢ stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty
technicznej wydanej przez uprawniong jednostke i muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwalen zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

2.3.2.  Skladowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikow, zbiornikéw lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych
lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac nastepujace zasady:

»  czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,

> temperatura przechowywania emulsji nie powinna byé nizsza niz +5°C.

przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upatu (temp. powietrza powyzej 30°C i

nawierzchni powyzej 40°C) maksymalna warto$¢ indeksu rozpadu moze by¢ podniesiona do 100 g/100 g.
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3. SPRZET
3.1.  Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2.  Rodzaje sprzetu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
»  szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwigzanych ziarn po wykonaniu powierzchniowego
utrwalenia,
»  skrapiarek lepiszcza - do roztozenia lepiszcza na nawierzchni,
»  rozsypywarek kruszywa - do roztozenia kruszywa na nawierzchni,

»  walcow drogowych - do przywatowania roztozonego kruszywa.

3.3.  Wymagania dla sprzetu

3.3.1.  Szczotki mechaniczne
Zaleca sie stosowanie urzadzen dwuszczotkowych, w sktad ktérych wchodzi szczotka wykonana z twardych elementéw czyszczacych,
stuzaca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczen, oraz szczotka migkka stuzaca do zamiatania i usuwania niezwigzanych ziarn kruszywa.
Ze wzgledu na duze pylenie powstajgce w procesie czyszczenia, szczotki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenie pochtaniajgce pyty
oraz umozliwiajgce czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.

3.3.2.  Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robot jest zobowigzany do uZycia tylko takiej skrapiarki, ktora zapewni roztozenie na jezdni przewidzianej ilosci lepiszcza
réwnomiernie, zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia rownomiernego roztozenia przewidzianej ilosci lepiszcza
na nawierzchni, skrapiarka powinna byc¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajgce na
sprawdzenie i requlowanie parametrow takich jak:

» temperatury rozktadanego lepiszcza,

> cisnienia lepiszcza w kolektorze,

> obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

» predkosci poruszania sig skrapiarki (szczegdlnie doktadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do 6 km/h),
» wysokosci i diugo$ci kolektora do rozkfadania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozktadanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadac zbiornik izolowany termicznie. Kolektor
skrapiarki powinien by¢ wyposazony w dysze szczelinowe oraz posiadac regulacje wysoko$ci swego pofozenia nad powierzchnig jezdni, dla
zapewnienia réwnomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwéch lub trzech dysz. Nie dopuszcza sie stosowania skrapiarek, ktorych
kolektor jest wyposazony w dysze stozkowe. Zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastawami requlowanych parametrow takich jak:
cisnienie, obroty pompy predko$c¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny byc zawarte w aktualnych wynikach cechowania
skrapiarki.

Skrapiarke mozna uznac za przydatng do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenia rozktadanego lepiszcza od ilosci

zatozonych mieszczg sie w przedziale + 10% w kierunku podfuznym i poprzecznym.

3.3.3.  Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z ponizszych typow rozsypywarek kruszywa:
» doczepna do skrzyni samochodu z kruszywem,

» pchang przez samochdd z kruszywem,
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» samojezdng,

» doczepng do skrapiarki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania duzej doktadnosci dozowania kruszywa preferuje sie uzycie rozsypywarek samojezdnych.
Rozsypywarke kruszywa mozna uznac za przydatng do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jezeli pomierzone odchylenia ilosci

dozowanego kruszywa nie roznig sie od przewidzianej ilosci wigcej niz o 1 /m2.

3.34. Walce drogowe
Do przywatowania kruszywa Wykonawca uzyje walcdw ogumionych wyposazonych w opony o gladkim biezniku, ze statym ciSnieniem do
0,6 MPa i obcigzeniem 15 kN na koto oraz lekkich walcow statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, Ze nie bedgq one powodowaty

miazdzenia ziarn kruszywa.

4, TRANSPORT

4.1.  Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.  Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem

Z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.  Transport lepiszczy
Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny byc podzielone przegrodami na komory o0 pojemnosci nie wigkszej niz 3
m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw emulsji miedzy komorami. Wyjatkowo, za zgodg Inzyniera,

dopuszcza sie do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2.  Zalozenia ogdlne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktory pozwala na uszczelnienie istnigjgcej nawierzchni, zapewnia
dobre wiasciwosci przeciwpo$lizgowe warstwy Scieralnej, natomiast nie wptywa na poprawe jej no$nosci i rownosci.

Nawierzchnia, na ktorej ma byc wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by¢ wyremontowana, posiada¢ wiasciwy profil podtuzny i

poprzeczny oraz powierzchnie charakteryzujaca sie duzg jednorodnoscig pod wzgledem twardosci i tekstury.

5.3.  Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.3.1.  Ocena stanu powierzchni istniejacej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza i wielkoSci frakcji kruszywa pierwszej warstwy powierzchniowego utrwalenia, nalezy oceni¢
stopieri twardo$ci i teksture powierzchni istniejacej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej mozna postuzyc sie klasyfikacjg
zamieszczong w tablicy 5. Przy okre$laniu stanu powierzchni dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce innych metod oceny stanu

nawierzchni zaaprobowanych przez Inzyniera.
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Tablica 3. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

> 7

Lp. Wyaglad i opis powierzchni nawierzchni febokosc teksturz g

1 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno- bitumiczne bardzo HS> 17
otwarte i mocno porowate ’

2 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno- bitumiczne porowate 1,2<HS <17

3 ierzchnia wygfadzona, np. mieszanki mineralno- bitumiczne o struktgrz? zamknietej 08<HS<12

bez wysiekow lepiszcza
4 Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujgca tendencje do wystepowan/a wysiekow, 04<HS<0,8
lepiszcza lub zapraw

5 Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencjg do pocenia lub z licznymi remontami HS< 04

czastkowymi ’

1) Pomiar gteboko$ci tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podany dla uscislenia tego parametru.
5.3.2. Ustalenie ilosci gryséw
Ustalenie rzeczywistej ilosci gryséw zaleca sie¢ dokonac zgodnie z opracowaniem [3].

Ustalong wg wymienionego opracowania ilosci gryséw dla podwéjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni nalezy skorygowac: dla

pierwszej warstwy grysu o -5%, dla drugiej warstwy grysu o +5%.

5.3.3.  Ustalenie ilo$ci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznej ilo$ci lepiszcza dla kazdego wydzielonego odcinka lub pasma ruchu charakteryzujgcego sie jednorodnymi
parametrami nalezy korzystac z wiasnego doswiadczenia oraz z programu projektowania powierzchniowych utrwalen ,Allogen” [8], kt6ry jest w
posiadaniu GDDKIA.

Mozna réwniez korzystac z zatacznika do OST ,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” pkt 5 [7].
5.4. Zapewnienie przyczepnosci aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przystapi¢ tylko wowczas, gdy przyczepnos$¢ bierna kruszywa do
wybranego rodzaju emulsji okre$lona zgodnie z WT-3 ztgcznik nr 2 bedzie wigksza od 90%.

Jezeli przyczepno$c aktywna bedzie mniejsza od 85%, to nalezy jq zwiekszyc przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa
bezposrednio przed jego roztozeniem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niz emulsja asfaltowa, przyczepno$c aktywng mozna zwiekszy¢ przez

zastosowanie otoczonego kruszywa na gorgco.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywac w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od +10°C przy stosowaniu asfaltowej
emulsji kationowej i nie nizsza niz +15°C przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji asfaltowej i +10°C przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza sie przystapienia do robét podczas opadéw atmosferycznych.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
stwierdzenia, czy sprzet przewidziany do wykonywania rob6t spetnia wymagania okre$lone w pkt 3 niniejszej STWIORB,
sprawdzenia, czy dozowana ilos¢ lepiszcza i kruszywa sq zgodne z parametrami jakie zamierza sie utrzymywac podczas robot.

Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane do wykonania robot.

Odcinek probny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapic do wykonywania

powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
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5.7. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni
Przed przystapieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona za pomocq Sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania wg pkt 3. W szczegdinych przypadkach (bardzo duze zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni mozna wykonac

przez sptukanie wodg (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnigcia nawierzchni - wazne przy stosowaniu lepiszczy na gorgco).

5.8. Oznakowanie robot

Ze wzgledu na specyfike robét przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca w sposéb szczegdlny jest
zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.4, a dotyczacych zasad
zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy duzym natezeniu ruchu,
w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje, ruch wahadfowy za pomocq sygnalizatoréw $wiatet lub za pomocg pracownikéw
sygnalistéw, odpowiednio przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywajacy sie po wstepnie zageszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja

utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, ze predko$c ruchu bedzie ograniczona od 30 do 40 km/h.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 déb od chwili wykonania

powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie predko$ci ruchu od 30 do 40 km/h.

5.9. Rozkfadanie lepiszcza

Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiadac nastepujgcg temperature - od 40 do 50°C,

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na pofowie jezdni, to ztacze Srodkowe przy drugiej warstwie powinno by¢ przesuniete od
15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na catej szerokosci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamietac, ze wtasciwg jednorodno$c i ilos¢ lepiszcza uzyskuje sie dopiero po uptywie
krétkiej chwili od momentu otwarcia jego wyplywu. Zaleca sie, aby w tym krétkim czasie lepiszcze wyplywato na arkusze papieru roztozone na

nawierzchni.

5.10. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwg w ilosci ustalonej wg pkt 5.3.2, na $wiezo roztozonej warstwie lepiszcza, za
pomocq rozsypywarki kruszywa spetniajacej wymagania okreslone w pkt 3.3. Odleglo$¢ pomiedzy skrapiarkq rozktadajacq lepiszcze, a
poruszajacq sie za nig rozsypywarka kruszywa nie powinna byc¢ wieksza niz 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki uptywa od chwili

roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa powinien by¢ moZliwie jak najkrétszy (kilka sekund).

5.11.  Watowanie

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pézniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego watowania. Do watowania
powierzchniowych utrwaleri najbardziej przydatne sq walce ogumione (walce statyczne gtadkie nie sq zalecane, gdyz mogq powodowac
miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wlasciwego przywatowania mozna przyja¢ co najmniej 5-krotne przejscie walca ogumionego w tym samym miejscu przy
stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 km/h i przy ci$nieniu powietrza w oponach i obcigZeniu na koto okreslonym w pkt 3 niniejszej STWIORB.

Przy wykonywaniu podwéjnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszq warstwe kruszywa watuje sie tylko wstepnie (jedno przejscie

walca).

5.12.  Oddanie nawierzchni do ruchu
Na $wiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybko$c ruchu nalezy ograniczy¢ od 30 do 40 km/h. Diugos$c¢ okresu w
ktorym nawierzchnia powinna byc chroniona zalezy od istniejgcych warunkow. Moze to by¢ kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i goraca,
albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chtodney.
Na 0gét dobre zwiazanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie
moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesnigj, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami

mechanicznymi lub specjalnymi urzadzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza i kruszywa i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci lepiszczy i kruszywa okreslone w pkt 2 ninigjszej STWIORB. W zakresie badania

sprzetu, Wykonawca winien przedstawic aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

6.3.  Badania w czasie robot
6.3.1.  Czestotliwo$c oraz zakres badari i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia podano w tablicy 6.
6.3.2.  Badania kruszyw
Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, wiasciwodci kruszywa nalezy badac dla kazdej partii. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z
wymaganiami i normami podanymi w pkt tablica 1.
6.3.3.  Badania emulsji
Badania kationowych emulsji asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i normami podanymi w pkt. 2 tablica 2

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarow robét powierzchniowego utrwalenia

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw|  Czestotliwo$¢ badan. Minimalna liczba badar)
1 Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa
2| Badanie emulsji dla kazdej dostawy
3 Sprawdzenie stanu czysto$ci nawierzchni w $posodb ciggty
4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczeciem robot (odcinek prébny) i wi

przypadku watpliwoci
5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczeciem robot (odcinek probny) i w
przypadku watpliwoci
6 Sprawdzenie termp eratun;v(;ﬁ;z;gfn; codziennie przed rozpoczeciem robot|
7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmiane roboczg
8Pomiary szerokosci powierzchniowego ufrwalenia w 10 miejscach na 1 km

6.3.4.  Sprawdzanie stanu czystosci nawierzchni

W trakcie prowadzonych robét Wykonawca powinien sprawdza¢ stan powierzchni nawierzchni, na ktorej ma by¢ wykonane
powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 5.7.
6.3.5.  Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie ilosci lepiszcza i kruszywa nalezy wykonywac jak badania testowe, wedfug metod opisanych w PN-EN 12272-1:2005.
Okreslajac klase odchytki dokfadnos$ci w dozowaniu lepiszcza oraz kruszywa wg PN-EN 12271-3:2007.
6.3.6.  Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiardw temperatury otoczenia i nawierzchni co do zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w pkt 5.5.
6.3.7.  Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statych pomiarow temperatury lepiszcza, co do zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkt 5.9.
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6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia
6.4.1.  Szerokosc¢ nawierzchni
Po zakoriczeniu robét, t. po okresie pielegnacji, Wykonawca w obecnosSci Inzyniera dokonuje pomiaru szerokosci powierzchniowego
utrwalenia z dokfadno$cig do + 1 cm. Szeroko$¢ nie powinna sie réznic od projektowanej wigcej niz o + 5 cm.
6.4.2.  Rownosc¢ nawierzchni
Jezeli po wykonaniu robét przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejgcej powierzchni dokonano pomiaréw
rowno$ci, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie nalezy wykonac w tych samych miejscach i wedtug tej samej metody.
Wyniki pomiaréw réwnosci nie powinny by¢ gorsze od wynikow uzyskanych przed wykonaniem robot.
6.4.3.  Ocena wygladu zewnetrznego powierzchniowego utrwalenia
Powierzchniowe utrwalenie powinno sie charakteryzowac jednorodnym wygladem zewnetrznym.
Powierzchnia jezdni powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzacymi wyrazng grubg

makrostrukture. Dopuszcza sie zloty kruszywa rzedu 5%.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodine zasady obmiaru robdt
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy - jednostkq obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka okreslona w
STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu.

Cena wykonania podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

YV V V V V V

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badar,
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» wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow i sprawdzer,

» podwdjne roztozenie lepiszcza,

» podwdjne rozfozenie kruszywa,

> wafowanie,

» przeprowadzenie pomiarow i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

» koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

»  PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu
»  PN-EN 932-3 Badania podstawowych wia$ciwo$ci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

10.2 Inne dokumenty

»  Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie zalecane przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

> Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994.

> Wytyczne techniczne oceny jakoSci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984.
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