D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB)
STWIORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogodlne odnos; dio wymagéa wspélnych dla poszczegdinych wymaga
technicznych dotyerych wykonania i odbioru robot, ktére zostarwykonane w ramach realizacji zadania:
.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111509R OLCHOWA — MMKHEKO KM 0+000 — 2+292".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB okrélaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanyrzewidzianych do wykonania w ramach
Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standandteriatéw, wykonania robét i wymaganej ich jédicoraz kontroli
jakaosci robét naley traktowa jako minimalne.

1.3. Zakres Robot objtych STWIORB

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysésiowych

D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogradizprzepustow

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 Wymagania ogélne

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggzczeniem podia

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kotstyjinych

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niegainej

D-04.05.01 Podbudowa z ulepszonego pzaliowizana spoiwem hydraulicznym
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05A. KR 1-2 Nawierzchnia z betonu asfaltgae

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.04.01 Rowy - odmulenie

D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Z zakresu rob6t ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne sjtosci (przy matych odksztatceniachpadanie cigtosci, w ktérym seria fal
akustycznych jest przesytana od nadajnika do odikiamprzez beton pala, a charakterystyki odbierarfgt 53 mierzone i
wykorzystywane do ocenyagjtosci i zmian przekroju trzonu pala

Badanie chgtosci pali - badanie gjgtosci za pomog niskoenergetycznych metajsmicznych (SIT - Sonic Integrity
Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktérychra fal sejsmicznych wywotanych poprzez uderzeniglowice pala za
pomog odpowiedniego miotka jest przesytana od nadajnika odbiornika przez beton pala, a charakterystyki
odbieranych falgsmierzone i wykorzystywane do ocenygtosci i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropagerym albo zgruntu lub z materiatu
antropogenicznego, powstata w rastwie przeprowadzenia rob6t ziemnych, spedaijwarunki stateczioi i

odwodnienia, zapewnigja przegcie obcizenia odsrodkéw transportowych i uggzeh inzynierskich obcizajacych

korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia— (ang. Continuous Compaction Contrel CCC) wykorzystanie do kontroli stanu
zag:szczenia warstwy walcow wibracyjnych wypgsaych w system unidiwiajacy pomiar i dokumentowanie,
dynamicznego parametru, charaktergzapo zagszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miej&klaracja

Wiasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrzajacy wiasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu
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do zasadniczych charakterystyk tych wyrobdw zgo@dnielpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjamint@icznymi
Dobicie - pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowanyicgas ktérego gs mierzoneenergia uderzenia oraz
odksztatcenia jednostkowe/pipyeszenia i/lub wgd pala, w celu umdiwienia oceny nénosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria udenzemiota wywana do wbicia pala prefabrykowanego eelu odtworzenia
wymaganego oporu whijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypévgzoole poza pasem robditogowych

Dokumentowanie - sporadzenie trwatego zapisu faktéw dotgcgch wykonywania pali irejestrowanych danych w
formie ,Dziennika wbijania pali” zleonego m.in. z ,Metryk pali”"Dren pionowy (geodren)— prefabrykowany dren
pionowy powodujcy przyspieszenie proceskonsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zetkme] wykonanej z
geowtdkniny poliestrowej oraz warstwy weytrenej wykonanej z ttoczonej geomembrany polipreppiwej. Catéc
pofaczona jest ze sghw sposob trwaly przez obrobkermiczry

Droga dojazdowa - cze$¢ platformy roboczej stigca do roztadunku i uzbrojeniaegkiego sprztu budowlanego na
podwoziu gsienicowym oraz umdiwiajaca dojazd do wkxiwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/nagawe].
Droga dojazdowa nie sty do pracy sprgu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) charakterystyka wykorzystywanego sgitzzawierajca m.in. obgjzenia
generowane na podie w r@nych fazach pracy i przemieszczania sprz, ktére g wykorzystywane w projektowaniu
platform roboczych

Dziennik whijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadgjsi z czsci zawierajcej dane o budowie oraz
ogolne informacje dotygze rodzaju robdt, metody wykonania oraz specyfikadptycace zbrojenia i betonu oraz
szczego6towe dane dotyze przebiegu wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu p@dniego, okrédana rownie jako fundamentgieboki - obchzenia
przenoszone gsw tego rodzaju fundamencie nacligze warstwy podi@a Geomaterac— warstwa kruszywa otoczona
materialem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatkotworami znaczniavigkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami trwale pozonymi w wztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokryciepsecesie
technologicznym warstytworzywa polimerowego) lub ggnionymi

Geowtdknina — material wytwarzany w postaci runa widkien o wmadkowanej lubprzypadkowej orientacji,
pofaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezjvtOkniny igtowane, przeszywanegckzone termicznie,
chemicznie itp.)

Geotkanina- materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznyechgz przeplatanie

dwoch lub wecej uktaddw przdz, wiokien, tam lub innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnow powstaty z przepleceniaagitych tasiemek z polimeru
Geosyntetyk— wyréb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytammny zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliarig majcy posté arkusza, paska lub
formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gmnfielb innym materiatem) w

geotechnice, fundamentowaniu i budownictvgigowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu— stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub naéleantropogenicznego do @bpsci
probki

Gorna warstwa hasypu— nasyp znajdggy si w obrebie obliczeniowej gibokasci przemarzania

Grunt — zesp6t cgstek mineralnych, ktéry nie by rozdrobniony przez delikatmezcieranie w¢ce i ktoéry zawiera
wode i powietrze, a niekiedy tak inne gazy; materiat pochodzenia naturalnego ngystwego lub z recyklingu lub
dowolna kombinacja tych sktadnikow

Grunt organiczny — grunt z zawarfwiag substancji organicznej wksz od 2,0 % Humus (gleba) —
przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skalyzeobraonadziatalndcia roslin, drobnoustrojow, zwiekt,
stanowgca grunt organiczny o wdaiwosciach zapewniagych prawidtowy rozwdj rélinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny)— zainiektowana bryta gruntu o ksztalcie zbliym dowalca isrednicy okrélonej
w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku befganiego wymieszania wtlaczanego zaczynuzygego z
czasteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanyclasvidciach)

Kolumny DSM — kolumna z cementogruntpowstata przez wprowadzenie w pagdozaczynucementowego i jego
wymieszanie z gruntem zalegeym in situ za pomagc specjalnego mieszadiaSrednica kolumny odpowiada
maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu&owki mieszajcej obracanej w gruncie
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Kotpak - urzzdzenie, zwykle stalowe, umieszczone pgimy podstaw miota udarowego, palem lub rug formujgcg w
celu réwnomiernego rozienia uderzenia miota w gtowigalaKryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny
by¢ spetnione podczas wbijania paMaterial antropogeniczny — materiat powstaly w wyniku bezfredniej lub
pasredniejdziatalngci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odparkprystowy, materiat z recyklingu)

Materiatl nasypowy — grunt lub materiat antropogenicznyyty do budowy nasypMateriat nieprzydatny — grunt lub
materiat antropogeniczny, ktérego wdavosci uniemaliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprapdé
moze by trwala, zwhzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasamdgzana ze stanem materiatu lub innymi
wiasciwosciami, ktére wymagaj poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktérego sedaosci umazliwiaja wykorzystanie go jako
materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabieglateriat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny,
ktorego widciwosci zostatyzmienione, w efekcie czego spetnia on wymaganiaikeysce z przewidzianego zastosowania
Metryka pala - szczegétowy zapis paftu zagtbiania pojedynczego pala zawiei@j nastpujace informacje: numer
podpory/fundamentu, numer pala, lokalizappla, wymiary pala, klasa betonu pala, informagetemat zbrojenia pala,
informacje na temat liczby @zek i ich potgenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pdés; rozpoczcia i
zakmczenia zaghbiania pala, rodzaj i typ ugdzenia do zagbiania pala, gizar miota, wysok& spadu miota, rodzaj
stosowanej przediki oraz wgdy pala (w metryce natg pod& jako warté¢ wpedu ilos¢ uderzés miota na kade 20cm
postpu zagtbiania pala), radng terenu oraz kg projektowan i wykonary podstawy i gtowicy pala, numer rysunku na
podstawie ktérego realizowana jest robota,eiminazwisko Kierownika Rob6t Palowych. Metryka paést czscia
sktadowy dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robot ziemnych(przekréj zerowy rob6t ziemnych)granica pomidzy nasypem i wykopem. Przekroj
przegciowy, w ktorym powierzchnie nasypu i wykopu w pregju poprzecznymagsréwne (charakter robét ziemnych
zmienia s¢ z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — cz$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejaug jezdnie z poboczami i pas&iziehcym, pasy awaryjnego
postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne @ety, potazona pom¢dzy gérnymi krawdziami skarp

Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta €& wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i wewrgtrznymi skarpami
rowow

Mieszanie wgkbne miejscowego gruntu- metoda formowania w podia ze stabychgruntéw - kolumn lub ich
uktadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejgego gruntu mieszanego ze spoiwem

Mtot udarowy - narzdzie budowlane do udarowego wbijania pali (masazaajgea lubspadajca)

Modut odksztatcenia gruntu — wielkas¢ charakteryzujca nénosé¢ na powierzchniwarstwy gruntu lub
materialu antropogenicznego, badana zgodnie gcZaikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205 geahik B),
okreslana wedtug wzoru:

E-075%2p
As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obeizenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiagey przyrostowi obeizenia jednostkowego [mm] Erednica ptyty [mm]
Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jsdidechnicznej procespalowania
Nadzor — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykoreamn pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w gbie pasa drogowego poprzez wbudowamigterialu nasypowego w
kontrolowany sposob polegay na uktadaniu i zagzczaniu kolejnych warstw powsj powierzchni terenu

Nasyp przecihzajacy - warstwa nasypu przegajacego o obliczanej miszdici, zgodnie zdokumentagj projektows,
uformowana na koronie projektowanego nasypu i p@mdena na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu é&tadanym cizarze.

Nasyp ,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przetajacego (w zalenosci od przekroju drogi) ktéra znajdziegsi
ponizej poziomu terenu w zwiku z osiadaniem rodzimego pozogruntowego. Objosci te naley odpowiednio
uwzgkdni¢ w obmiarach

poszczegodlnych robot (nasyp wg STWIORB D-02.03.Rohoty ziemne. Wykonanie nasypOw”, nasyp
przeciazajacy wg niniejszych STWIiORB
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Niweleta robot ziemnych(spéd konstrukcji nawierzchni)poziom gornej powierzchmnateriatu nasypowego w nasypie
lub poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego wkapie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszgo
podtaza nawierzchni, o ile taka warstwa wystije. Lokalizag powierzchni robét zimnych pokazano na rysunku 1.1.

| A
Pok - k hr [_L =
Wykop
‘T‘ veleta robot z y
P07 Konstrukcia nawerzehni | 1 2
) Ulepszone podioZe gruntowe
Korpus drogowy (nasyp
Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robét ziemnych

Obliczeniowa gkbokos¢ przemarzania - umowna gtbokas¢ przemarzania w danymejonie, lgdaca gtbokascia
przemarzania zredukowgamw zaleznosci od obcizenia ruchem samochodowym i warunkéw gruntowo-wotnyc

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana czé czes¢ platformy przeznaczondo pracy aizkiego sprztu
budowlanego na podwoziggjenicowym. Poza obszarem roboczym znajdig krawedzie platformy w postaci skarp lub
fragmentéw wymaganych np. ze wedli na kotwienie ewentualnych geosyntetykéw wzmageyah, na ktérych nie
dopuszcza gipracy cgzkiego sprztu

Obudowa stata— stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stalith@dwiertu palowego, ktéra nie zostaje
wycofana, ale pozostaje jako trwalggte obramowanie

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw poaggkh w czasiavykonywania wykopéw, a nie
wykorzystywanych do budowy nasypéw lub innych robétadzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej,
formujaca trzon pala

Pal pocatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obcizenia - pal poddawany prébnemu obazeniu w celu okréenia zaleznoici oporéw od
przemieszcaepala oraz otaczgego gruntu

Pal do préb wsepnych - pal wykonywany przed rozpogziem zasadniczych rob@alowych lub fragmentu robét, w
celu ustalenia przydatéo wybranego rodzaju pala, spta do wbijania lub/i potwierdzenia rozyziania
projektowego, wymiaréw i mosci

Pal whijany - pal, ktéry jest zagbiony w grunt przez whijanie, przy czym grunt jestemieszczany przez pal lub
rure obsadow

Pal ztazony - pal wykonywany z pakczonych dwoch lub wkszej liczby r@nych rodzajéwlub wymiarow pali.
Polczenie cegsci sktadowych jest projektowane na przeniesienieiggknia oraz zapobieganie rozdzielenig pala
podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowangelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykatlbetowe w formach w wytworniach, a
nastpnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na fladowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jakfegyncze
lub ztazone z kilku odcinkéw

Wierzch glowicy pala- gérna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala porsilzy gtowicy i podstavy
Spod pala- dolna czs¢ pala
Podstawa pala- dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku- element prefabrykowany wykonany pierwotnie do eigpm przeznaczenia, lecz
dopuszczony jako przydatny dayeia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftgave

Pale CFA - (Continous Flight Auger) pale wykonywane&widrem ciagtym o dtugdci co najmniej rownej dtugéci
pala, wkecanym na zamierzargtebokas¢. Nastpnie przez rurowy przewddvidra, ttoczy s§ mieszank betonova,
z jednoczesnym podmganiemswidra, co powoduje wypetnienie przestrzeni peddrem mieszank betonowy. Po
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wyciagnieciu $widra w $wiezg mieszank betonowy wciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu ztgw. Pale
wykonuje s¢ pionowo, tywajac swidréw osrednicy odpowiadapej nominalnegrednicy pala

Pas drogowy- wydzielony teren, przeznaczony pod dyagaz urzdzenia zwazane zobstug i ochrory drogi, obstug
ruchu i ochron srodowiska, a take zawieraicy rezerw pod przysz rozbudow drogi

Platforma robocza - oparta na podia gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonamaateriatéw ziarnistych i
stanowica nawierzchridla pracy cjzkiego sprztu na podwoziu gsienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rpgmiomego skarpy lub zbocza
Podktadka miot - urzagdzenie lub material, umieszczany peday mtotem udarowym, &otpakiem w celu ochrony

miota i glowicy pala przed niszgzymi bezpdrednimi uderzeniami. Materiat podktadki miota poigim by
dostatecznie sztywny, aby przekébez strat energiuderzé miota w pal

Podkitadka pala - materiat, zwykle mikkie drewno, umieszczany pogdizy kotpakiem agtowicg prefabrykowanego
pala betonowego

Podtoze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu)- strefa gruntu rodzimegponizej spodu budowli ziemnej,
ktorej whasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatdsiidowli ziemnej

Podptukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zelgiania pala za pomaavyptukaniaczesci gruntu

Poziom roboczy- poziom terenu palowaniaa ktérym pracuj palownice/kafary.

Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jestinany lub wyréwnywany przedego pohczeniem z
konstrukcj.

Poziom podstawy- poziom dolnego kaca pala

Projekt Geotechniczny— projekt wykonany zgodnie z zasadami glorymi w Rozporadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietn2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wkaiwn

posadawiania obiektow budowlanych, zapevgtigjspetnienie wymagafunkcjonalnych, wynikajcych z przeznaczenia
budowli ziemnej

Projekt robét ziemnych — projekt okrélajacy proces technologiczny wykonania budowlemnej, spetniacej
wymagania wynikajce z projektu geotechnicznegozgé byt opracowany) i ustateKontraktu

Prébne obcazenie pala zwekszone stopniami- prébne obgizenie statyczne, w ktdrymal probny jest obgkany sih
zwiekszany stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas alb@d#d przemieszczenia pala praktycznie zagikub
osiggng przewidziag granicz (badania ML)

Probne obchzenie ze staj predkoscia wciskania - probne obcizenie statyczne, Wwtérym pal prébny jest wciskany
w grunt ze statpredkoscia z pomiarem sity wciskagej (badanie CRP)

Prébne obchzenie dynamiczne pala probne obazenie, w ktérym na gtowigcpala jestwywierana sita dynamiczna w
celu analizy jego nmosci

Przedtuzka - tymczasowe przedhenie pala, fywane podczas whbijania, ktére pozwala

zagkbi¢ wierzch pala potkj powierzchni gruntu, lustra wody, albo pzgjinajnizszego

punktu, do ktérego ugrizenie wbijagce mae skgngé¢ bez rozfczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne- akustyczne badaniesgjtosci betonu pala, wykonywane z
otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowangaiek

Rampa zjazdowa/najazdowa czes¢ platformy roboczej skaca do pokonywania edicy pozioméw mgdzy poziomem
terenu a poziomem platformy roboczej lub petialy platformami roboczymi zlokalizowanymi naznych poziomach.
Rampy zjazdowe/najazdowe nie o pracy aizkiego sprztu

Roboty ziemne — termin oznaczagy wszystkie czynri@i zwigzane z odspajaniemselekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem os@gszczaniem gruntéw lub materiatéw antropogenicznych

Row przydrozny (boczny)— row biegacy wzdtuz drogi, stiacy do odprowadzenia wody korony drogi, skarp lub
przylegtego terenu

Réw stokowy — row stiacy do zbierania i odprowadzania wody splyycaj ze zboczawykonany ponad skagp
wykopu

Stabe podiae - warstwy gruntu nie speilnigge wymaga, wynikajacych z warunkéwnosnaosci lub statecznéi
albo warunkéw przydatoi do wytkowania
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Skata— wystpujagcy w warunkach naturalnych zespét mineratow, skbdewanych,scementowanych lub w inny
sposob powwizanych ze sap nie dagcych s¢ rozdrobné recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewrtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kseta nachyleniuokreslonym w Dokumentac;ji
Projektowej, spetnigia warunki stateczioi i odwodnienia, zabezpieczona przed efozj

Spoiwo — pojedynczy material wiacy lub pohczone materialy wizace, ktorych wymieszanie z gruntem lub
materialem antropogenicznym zapewnia krotkoterminll dtugoterminow poprave wtasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek olgfosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnepbjetosci bryly podiaa
gruntowego podlegagej wzmocnieniu. Stopieten zaleény jest odrednicy kolumn, ich rozstawu i gdokasci

Strefa nasypu— wydzielona cgs¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérnas€xorpusu ziemnego, w odniesieniu do
ktorej zostaly okrdone indywidualne wymagania

Technologia ,jet-grouting” - sposéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przyaiu zaczynu wjzacego, w ktorym insekt
wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku pomiom (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodekdayjnego)

strumieniem pod énieniem mierzonym na kééu ttocznym pompy. Przewdd iniekcyjny w trakcie wytania iniektu
podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw czasie wykonywania robét
ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp®azpne w obebie pasa robddrogowych

Ulepszone podide nawierzchni- wierzchnia warstwa podia gruntowego nawierzchnilepszona w celu zwkszenia
nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materialu nasypgw albo zwikszenia odporrigi nawierzchni na
powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) — dokument opisgpy zasady doboru materiatow,
wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady pté&thaa wykonane roboty

Wibrator (miot wibracyjny) - narzdzie budowlane do zagdiania i wychgania pali, rurobsadowych lub
ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnosé — stosunek masy wody zawartej w probce do masgketlkigruntu lubmateriatu antropogenicznego.

Wilgotnosé¢ optymalna — wilgotnas¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktargjcie konkretnej energii
zag;szczania powoduje uzyskanie maksymalrsi@ci objetosciowej szkieletu

Wped - $rednie trwate zagbienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzonsgyo uderzé Wskaznik jednorodnosci
uziarnienia — wielko¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntowniespoistych, okridona wedtug wzoru:

QU

60

=
u dlo

w ktorym:
dso - wymiar castek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60%yn@o6bki wysuszonej [mm],

dio - wymiar castek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10%ynm6bki wysuszonej [mm]
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujca grunt, okréona wg wzoru:

2
d30

c=—290
(d1o X dgo)

w ktérym:
dio wymiar czstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10%ynmébki wysuszonej [mm],
dso wymiar czstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 30%ynmobki wysuszonej [mm],

dso wymiar czstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60%ynmobki wysuszonej [mm].
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntugkreslona wedtug wzoru:

gdzie:
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E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pieywspbcizeniu badanej warstwy,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdriobcizeniu badanej warstwy

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu lulnateriatu antropogenicznego,
badana zgodnie z Zaiznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-1kyeslona wedtug wzoru:

_ Pa
Iy =—
f)d:

w ktorym:

—gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu lub materiatu antropogenicznglytm/ms],

- maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materialu antropogenégm przy wilgotnéci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, [Mg/mBjspomaganie zagibiania - metoda uywana do utatwienia zagiania
pala w grunt, nppodptukiwanie, wsfpne przewiercanie,zycie materiatbw wybuchowych, wgine whijanieWstepne
przewiercanie ($widrem, ptuczkowe)} wiercenie przez przeszkody lub materialyyt zwarte, by mogty kyprzebite za
pomoa projektowanego pala i wdzenia do zagbiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w elie pasa drogowego, w postaci odpowiedmisztattowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usugcia z niej gruntu

Wymiana czesciowa — usungcie czsci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntoweflylgy grubag¢ warstw
stabondnych jest wgksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania bylobtrzebne odwodnienie, a takjako wsgpna faza
wgtebnego wzmocnienia podta w przypadkach zalegania wielometrowych warstwgrstabonénego

Wymiana petna — usungcie z podiaga stabych warstw i budowa nasyplysadzina -
przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala

Wysokosé nasypu lub gebokosé wykopu — réznica rzdnej terenu i rgdnej niweletyrobét ziemnych wyznaczona w
osi drogi

Wzmocnienie podiga - geoirzynieryjne metody modyfikagce wigciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw poprzez
trwate nadanie podim gruntowemu wisciwosci zwigkszapcych jego nénos¢ oraz zmniejszapych odksztatcalni i
wrazliwos¢ na wptyw czynnikoéw atmosferycznych

Wzmocnione podiae nasypu- warstwa gruntu rodzimego, lub materiantropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie
mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw waragcych, w celu poprawienia jego statec&ipzmniejszenia
osiada lub ujednolicenia podi@a gruntowego

Zageszczanie— zwigkszanie gstasci objetosciowej szkieletu gruntu lub materialntropogenicznego z zastosowaniem
procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymagamadciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagayebokas¢, takie jakwbijanie miotem, wibrowanie
wciskanie, wkgcanie albo kombinacje tych lub innych metdobcze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w
obrebie pasa drogowego lylrzylegtego do drogi

Ztacze pala- element dogczenia odcinkéw pala przez spawanie albo przezcpehiamechaniczne

Z zakresu podbudow:

Destrukt asfaltowy —materiat drogowy pochodey z frezowania istniggych warstw anieszanek mineralno-asfaltowych
(mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawientasfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktaostat
ujednorodniony pod wzgtlem skladu oraz co najmniej przesiany, w celu azbmia daych kawatkéw mma (nadziarno
nie wicksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wynikwsdaenia warstwkonstrukcyjnych z betonu
cementowego nawierzchni drogowych.

Geowlbdknina separacyjna (rozdzielajca)- materiat nietkany wykonany z wiokieyntetycznych, ktérych
spéjnad¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procemzdnia (np. dodatki chemiczne, pa#enie
termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowanyostpci maty

Geotekstylia— ptaski materiat o postaciagjtej, wytwarzany z tworzyw sztucznyatosowany w kontakcie z
gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna(rozdzielajca) — materiat geotekstylny, w ktérym ima Grunt stabilizowany spoiwem
hydraulicznym — zagszczona mieszanka: grungspoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnjckciach, a
w razie potrzeby dodatkowych sktadnikow, ktorazeii twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.
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Grunt stabilizowany cementem- grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérymg¢asipoiwa petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym-— grunt stabilizowanyydraulicznie, w ktérym rel spoiwa
petni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym-— grunt stabilizowanyhydraulicznie, w ktérym rel spoiwa
petni granulowanyuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérypodstawowym sktadnikiem
spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienmypi6t lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zagszczona mieszanka: gruntu, wapna i waliypranych w optymalnych ifgiach,
charakteryzujca si¢ poprava natychmiastow wiasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéwb/|
zwigkszenie nénosci i/lub zmniejszenie plastyczia.

Funkcja separacyjna (rozdzielapca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowaadh siebie dwdch warstw
réznigcych seé od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obgmarowno zapobieganie migracji drobnychsiek
przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiamazipmu wod gruntowych) jak i w wyniku oddziatywa
dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyncyklicznych oddziatywa dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wdeiwosci kruszywa lub mieszanki niezydanej, wyrazony, jako przedziat
wartasci lub wart@¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomiedzy kategoriami rénych wiaciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabnigja, wykorzystujca proces kruszenia do wytwarzahiaiszywa. Ze wzgdu na
mobilnds¢ catej maszyny mma wyr&nié¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwdaiowym i mobilne - na
gasienicowym

Kruszywo —materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, kténgze by naturalny sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajgce —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu #limgajace korekt uziarnienia i
zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki maheej, spetniajcej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére pozaligrinechaniczg nie zostalo poddanednej
innej obrobce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwamaiaeralnych surowcéw naturalnych wystijgcych w przyrodzie,
jak zwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat, nadziarnawirowego lub otoczakéw

Kruszywo sztuczne -kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w laypirocesyprzemystowego obejmagego
obroble termiczry lub inmg modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zaliczaz sv szczegolnéri kruszywo z zuzli:
wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorgani&go materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jakwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaly, nadziargairowe.

Kruszywo zuzlowe zzuzla wielkopiecowego kruszywo sktadajce sé gtéwnie zeskrystalizowanych krzemianéw lub
glinokrzemian6w wapnia i magnezu uzyskanych przeawgne schtadzanie powietrzem cieklegauzla
wielkopiecowego. Proces chiodzeniazamdbywé sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony pdwiem
zuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

Kruszywo zuzlowe zzuzla stalowniczego kruszywo skladajce st gldwnie zeskrystalizowanego krzemianu wapnia i
ferrytu zawierajcego CaO, SiO2, MgO oraz tlenelelaza. Kruszywo otrzymuje ¢siprzez powolne schtadzanie
powietrzem cieklegauzla stalowniczego. Proces chtodzeniazem@dbywé si¢c przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) -eznaczenie kruszywa o wymiarach ziarefddinego) réwnym lub vekszym ni

1 mm oraz D (gérnego) wkszym nz 2 mm. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) -oznaczenie kruszywa o
wymiarach ziaren ddwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) kruszywo stanowgice mieszankkruszyw grubych i drobnych, w
ktorej D jest weksze ni 6,3 mm.

Kruszywa stabe —kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszanzezpaczonej davykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podta ulepszonego, ktére charakteryzuje réiznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
zagszczeniu metagdProctora, przekraczajymi £ 8%. Uziarnienie kruszywa nalesprawdzé na sitach przewidzianych
do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejsz&8JWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszywvalsych
decyduje najwiksza ré@nica wartgci przesiewéw na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne- kruszywo, ktére w oparciu o wgtne badanigetrograficzne i/lub dane literaturowe
moze prowadzt do rozwoju reakcji typu AARKruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego zycie w pryzmie okruchowej
prowadzi wswietle normowych badalaboratoryjnych i/lub wczmiejszych déwiadczer do rozwoju reakcji typu AAR
oraz kedacych ich nastpstwem uszkodzeobiektéw betonowyciMieszanka niezwiazana— ziarnisty materiat, zazwyczaj
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o okr&lonym sktadzie ziarnowynktéry maze byt stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierioraz poditaa
ulepszonego. Mieszanka nieza@na mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, zykéngu lub
mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwhzana cementem-— mieszanka, w ktérej nagluje wigzanie i twardnieniena skutek reakcji
hydraulicznych, skladaga s¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementymieszana w sposéb zapewn@j
uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moby stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawienzmraz podtaa
ulepszonegoPodbudowa — cz$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest pisenie na podi@ obcihzen
spowodowanych ruchem, m® skfada si¢ z warstwy zasadniczej i pomocniczBpdbudowa zasadnicza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym— warstwazawierajca kruszywo naturalne lub sztuczne, azéak recyklingu lub
ich mieszania i spoiwo hydrauliczne, zapewnigp przenoszenie olagen z warstw jezdnych na warsfvwpodbudowy
pomochniczej lub podice.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwranej spoiwem hydraulicznym— warstwazawierajca kruszywo naturalne
lub sztuczne, a tak z recyklingu lub ich mieszarin spoiwo hydrauliczne, zapewnigp przenoszenie ohéen z
warstwy podbudowy zasadniczej na wakspediaza

Podtoze ulepszone nawierzchni- Warstwa ulepszonego pod# —wierzchnia warstwagodtaza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu:

a) zwickszenia nénosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie magsie budowy i w czasie
eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimegwykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez etkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierz c) widciwego
wbudowania i zagszczenia wyej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, d) ak&zenia odpornii
nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepego podiga mog by¢: mieszanki niezvgzane, grunty rodzime
w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spainwahydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinovi/
szczegolnych przypadkach (bliskiesedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu kanstji nawierzchni) warstwa
ulepszonego podi@, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z midgzaiezwigzanej, mae peiné funkcje warstwy
odsgiczapcej. warstwa lub zespot warstwzigych pod konstrukgj nawierzchni drogowej w przypadku, gdy padio
gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie sjEevarunku nénosci i/lub mrozoodporngi. Podia¢ ulepszone mae
zawierd& nastpujace warstwy: mrozoochrogn odsczapca, odcinajca i wzmacniagca, a w przypadku podia
ulepszonego jednowarstwowego zamna spetniafunkcje wszystkich tych warstw jednoénee.

Warstwa wyréwnawcza— warstwa stgca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilustniejgcej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierizplzed wysadzinami powodowanymi
przez szkodliwe dziatanie mrozu i zkszenie nénosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatastosowanymi do
warstwy mrozoochronnej mag by¢: mieszanki niezwizane, mieszanki zwzane spoiwami hydraulicznymi, grunty
niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydcamlymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegdlnytygadkach
(bliskie ssiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstiukajvierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z grunt
niewysadzinowego lub z mieszanki niezzdanej, mae pelné funkcje warstwy odsczapcej

Warstwa odsiczajaca — warstwa zapewnigga odprowadzenie wody przedosgtaj st do spodu nawierzchni. Rel
warstwy odgczapcej maze peiné warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonegéopmdAby warstwy te mogty
petnic funkcje warstwy odsczapcej musz by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki nigzamej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o @spynniku filtracji.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyej

Warstwa odsiczajaca — warstwa shmca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostia do konstrukciji
nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzujensistarczajca przepuszczalrigia po zagszczeniu.

Warstwa ulepszonego podiza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym la wapnem— warstwa wykonana
z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasygtigbilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszyrmedriego i grubego, wody orawventualnych domieszek i
dodatkow, ktory uzyskuje swoje vitawosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtawosci i ewentualne dodatkoweechy g§ podane
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenierhegodnego z wymaganymi Wewosciami i dodatkowymi
cechami.

Beton recepturowy (0 ustalonym sktadzie) beton, ktérego sktad i skladniki, jakowinny by uzyte, ¢ podane
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie lnetatiak okrélonym sktadzie.
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Beton stwardniaty - beton, ktory jest w stanie statym i ktory qmigt pewrny wytrzymata¢é. Beton zwykly - beton o
gestasci w stanie suchym wkszej ni 2000 kg/m3, ale niprzekraczajcej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony- beton zawierajcy mikroskopijne pcherzyki powietrza érednicy 0d10 pm do 300um oraz o ksztalcie
sferycznym lub zbtionym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonuzasdmieszania, z reguly przez zastosowanie
srodka powierzchniowo czynnego, o ddawej ilosci i rozktadzie poréw A300 i zawaroi powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okdlenej wytrzymaildci na sciskanie,rozciaganiu przy zginaniu oraz
mrozoodpornéci, wbudowany w nawierzchgi

Beton konstrukcyjny - beton zwykly wedtug PN-EN 206 w monolitycznych omefabrykowanych elementach
drogowego obiektu itynierskiego o wytrzymakei na $ciskanie nie mniejszej hiC20/25 (beton zwykly) lub
LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonyclasgtwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany zayciem domieszknapowietrzajcej, 0 wymaganej
zawart@ci powietrza w mieszance oraz zawacig@owietrza w stwardniatym betonie co najmniej%,5

Beton samozagszczalny SCC(self compacting concrete} beton, ktéry pod wiasnynsigzarem rozplywa i i
zagszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanahyritp., zachowuag jednorodné¢

Beton zbrojony wiéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete)- betonzawierajcy widkna polimerowe klasy Il
(makro wtokna) wg PN-EN 14889-2.z0kie widkien ma charakter stosowania konstrukcyjneg@ajec ma wptyw na nénosé
elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM(supplementargementitious materials) — dodatki
dodawane do skiadu betonu, takie jak:

granulowanyuzel wielkopiecowy,

popiét lotny krzemionkowy,

pyt krzemionkowy.
Domieszka- sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betomatych ilgciach wstosunku do masy cementu w
celu modyfikacji widciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Domieszka napowietrzajca - domieszka umdiwiajaca wprowadzenie podczas mieszaokaeslonej ilosci drobnych,
réwnomiernie rozmieszczonyclgherzykéw powietrza, ktére pozostay betonie stwardniatym

Domieszka opéniajaca wigzanie - domieszka ktéra przedta czas do rozpoeeia przechodzenia mieszanki ze
stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniagca - domieszka, ktéra uniiwia zmniejszenie zawarfoi wody w danej mieszance betonowej bez
wptywu na jej konsystengjlub ktéra bez zmniejszania $ld wody powoduje zwikszenie opadu st&a/rozptywu lub wywotuje
oba te efekty jednoczeie.

Domieszka uplynniajgca - domieszka, ktéra unitiwia znaczne zmniejszenie zawaitdb wody w danej mieszance
betonowej bez wptywu na jej konsystendjib ktéra bez zmniejszania $ld wody powoduje znaczne ztiszenie opadu
stazka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednogzie.

Domieszka opdniajaca wiazanie - domieszka ktéra przedta czas do rozpogeia przechodzenia mieszanki ze stanu
plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powtok polimerow gtadki, stalowy pgt, umieszczony poradzy gsiednimiptytami (pod szczelinami
poprzecznymi), jako petzenie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany W goprawienia przenoszenia ofp@nia i
wspotpracy ptyt oraz unikecia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe- kruszywo zalewane m@sasfaltow i zagszczane warstwami.

Stosowane g do pohkczenia nawierzchni betonowej z nawierzghasfaltows. Efektywna zawartos¢ wody —
réznica pomgdzy catkowit iloscig wody w mieszancbetonowej a ilécig wody zaabsorbowanej przez kruszywo

Element masywny- konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy MB<M = R/V — dla elementow kgpych, gdzie: F
— powierzchnia strat ciepta pinV — objetos¢ masy betonowej [gly M jest mniejsze od 3 dla piyt o grudmd wiekszej niz
0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekmigkszym ni 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwor gruntujcy, sktadajcy sk ze specjalnych substangjanoszonych na boczniianki
szczeliny w celu zwkszenia przyczepsoi zalewy do tychicianek

Klasa ekspozycji- klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkévodowiska, na dziataniktérych mae by naraony
beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i4gnierskich w odniesieniu do wagbnsekwencji wysipienia
reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzatona od znaczenia danego obiektu budowlanego.ekimjanego czasu
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uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawoship klasa obiektu jest zwrana z konsekwencjami ekonomicznymi,
spotecznymi srodowiskowymi wysipienia uszkodzeAAR.

Klasa wytrzymatosci betonu nasciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymad charakterystycznej ngiskanie w
28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C354ym:

- liczba ,35” oznacza wytrzymaié charakterystycznokreilona na probkach walcowych@ednicy 150 mm i
wysokdaci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,45" oznacza wytrzymaié charakterystyczna okileng na prébkach szeiennych o boku 150 mm (fck,
cube)

Kategoria srodowiska - klasyfikacjasrodowiska w odniesieniu do mlovosci wystpienia whetonie zagrzenia destrukcyjg
reakch alkalia-kruszywa AAR. Wyr#nia sk kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgacewntrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci wpetrz;

E3: beton narany jest na dziatanie wilgoci z zewtrz i dodatkowo na czynniki ohgiajace, takie jaksrodki odladzajce,
zamraanie i rozmraanie (lub zwitanie i suszenie wrodowisku morskim) lub zmienne olzenia

Klasy konsystencji -konsystengj mieszanki betonowej klasyfikujeestgodnie z PN-EN

206 oraz PN-B—06265 w zadeosci od metody oznaczenia: klasy S1-S5 wg metody opad
stazka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zagczalnéci zgodnie z PN-EN 12350-4, klasy F1-F6 wg metody
rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu #ta zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozagczalnej (SCC) stosujegsivytacznie klasy wg metody rozptywu ska (klasy SF1
- SF3)

Klasy dodatkowych wiasciwosci SCC — beton samozggzczalny klasyfikuje si ze wzgledu na dodatkowe
wilasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

lepkas¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu st@ zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg
metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

przeptywalnd¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody
J-piescienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

odpornd¢ na segregaej- klasy SR1-SR2 wg metody segregaciji sitowej zgodrPN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na gagco - mieszanina modyfikowanych asfaltbw oraz specjalngduatkéw, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na gow, spetniajca wymagania PN-EN 14188-2, posiagaj wymagane dokumenty
dopuszczajce  do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno mieszaninazywic syntetycznych i dodatkéw zapewnjeq wieloletnig trwatas¢ wypetnienia,
spetniajca wymagania PN-EN 14188-2, posiagaj wymagane dokumenty dopuszgezaj p do stosowania w tym
zakresie.

Mieszanka betonowa- catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktéggeszcze w staniemazliwiajgcym zagszczenie
wybrarg metod

Nawierzchnia ,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przgzungcie niezwijzanej zaprawy
cementowej i odstoncie kruszywa grubego.

Preparat op@zniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodatrysku naswiezo utozong
nawierzchrng, op&niajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrateksinetod usuwania zaprawy
(odstonicia kruszywa). Zabezpiecza rownieykonary nawierzchng przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu
usunkcia zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony mejodatrysku na powierzchipo wykonaniu makrotekstury
(uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzctr@gnadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zesp6t proceséw fizykochemicznych przebigegggh w zaprawiecementowej lub betonie
pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wygtujacymi w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali
alkalicznych i wapnia wysgpujacymi w roztworze porowym i/lub pochoglzymi zezrodet zewwtrznych
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Reaktywnoéé¢ alkaliczna kruszywa - podatné¢ kruszywa na reakejz alkaliami. Kategoria reaktywnosci kruszywa —
sklasyfikowana podatdé kruszywa na reakejz wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementow&®R. Kategorie
reaktywngci:

RO kategoria 0 reaktywioi kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywioi kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
R2 kategoria 2 reaktywroi kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywroi kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu— podane producentowi koowe zestawienie udokumentowanyejimaga technicznych dotyezxych
wihasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodporndici - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikigy beton podvzgledem jego odporriei na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymmadezbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych, sposéb
badania wg PN-B-0626%zczelina konstrukcyjna (poprzeczna) -szczelina na peinej grukm plyty, powstaje na
zakaczenie kadej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyayakres diaszy niz czas wazania cementu.

Szczelina skurczowa podtana (pozorna) szczelina na petnej grubm ptyty, powstagca naskutek nagicia (okrelonych
wymiarow) powierzchni ptyty pittarczove.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykozenia powierzchni betonu celem nadanisofgymalnej makrotekstury z uwagi
na wymagane wikgiwosci przeciwpdlizgowe, réwné¢ porzeczg i podiuzng i wiasciwosci akustyczne, ktore agia se
nastpujacymi metodami:

ciggnionej sztucznej trawy pawiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtoym (réwno-legltym do osi jezdni);
przecieranigwiezo utozonej mieszanki betonowej stalgwzczotlg (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);

op&nienia hydratacji cementérodkami chemicznymi a nagtnie usurgcia niezwizanej zaprawy cementowej
szczotly mechaniczag lub wody pod cénieniem w celu odstoscia gruboziarnistego kruszywa;

W przypadku mieszanki samozagczalnej (SCC) stosujessivytagcznie klasy wg metody rozptywu gka (klasy SF1
- SF3)

Klasy dodatkowych wiasciwosci SCC — beton samozagzczalny klasyfikuje si ze wzgledu na dodatkowe
wiasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

lepkas¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu st@ zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg
metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

przeptywalnd¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z-BN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody
J-piescienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

odpornd¢ na segregagj- klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodrPN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na gagco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalngduatkéw, przeznaczona do
wypeltniania szczelin nawierzchni na gow, spethiajca wymagania PN-EN 14188-2, posiagaj wymagane dokumenty
dopuszczajce p do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimne mieszaninaywic syntetycznych i dodatkdw zapewnieg wieloletnia trwatas¢ wypetnienia,
spelniajca wymagania PN-EN 14188-2, posiagaj wymagane dokumenty dopuszeeaj p do stosowania w tym
zakresie.

Mieszanka betonowa catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktosgeszcze w staniemazliwiajacym zagszczenie
wybrarg metod

Nawierzchnia ,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przezunicie niezwizanej zaprawy
cementowej i odstontie kruszywa grubego.

Preparat opd&niajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodhtrysku naswiezo utozong
nawierzchng, op&niajgcy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymagane] makrateksimetod usuwania zaprawy
(odstonkcia kruszywa). Zabezpiecza rowanierykonarn nawierzchrg przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu
usunkcia zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony mejodatrysku na powierzchsiipo wykonaniu makrotekstury
(uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzclr@gnadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespdt proceséw fizykochemicznych przebiegggh w zaprawiecementowej lub betonie
pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wygtujacymi w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali
alkalicznych i wapnia wyspujacymi w roztworze porowym i/lub pochoglzymi zezr6det zewstrznych
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Reaktywnoéé¢ alkaliczna kruszywa - podatné¢ kruszywa na reakegjz alkaliami. Kategoria reaktywnosci kruszywa —
sklasyfikowana podatdé kruszywa na reakejz wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementow&®R. Kategorie
reaktywndci:

RO kategoria 0 reaktywidoi kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywidoi kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywioi kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywioi kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu— podane producentowi koowe zestawienie udokumentowanyeyimaga technicznych dotyezxych
wihasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikigy beton podvzgledem jego odporrizi na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymmadeczbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych, sposéb
badania wg PN-B-0626%zczelina konstrukcyjna (poprzeczna) -szczelina na peinej grubo ptyty, powstaje na
zakaczenie kadej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyayakres diaszy niz czas wazania cementu.

Szczelina skurczowa podtana (pozorna) szczelina na petnej grubm plyty, powstagca naskutek nagicia (okreélonych
wymiaréw) powierzchni ptyty pit tarczove.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykozenia powierzchni betonu celem nadanieojgymalnej makrotekstury z uwagi
na wymagane wigiwosci przeciwpdlizgowe, rowné¢ porzeczg i podiuzng i whasciwosci akustyczne, ktére agia sé
nastpujagcymi metodami:

ciggnionej sztucznej trawy pawiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtnym (réwno-legtym do osi jezdni);
przecieranigwiezo utozonej mieszanki betonowej stalewzczotlg (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);

op&nienia hydratacji cementérodkami chemicznymi a naginie usurgcia niezwijzanej zaprawy cementowej
szczotly mechaniczag lub wody pod cénieniem w celu odstoncia gruboziarnistego kruszywa;

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchui czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca — warstwa znajdygpa sé miedzy warstwy Scieraly a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdoWarstwa nawierzchniowa- wierzchnia warstwa konstrukgcji
nawierzchni poddanéezpdredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosfenych. Stanowig plyta betonowa,
ktéra w zalenosci od kategorii ruchu mae by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nagpujacych wariantach:
w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
w pojedynczej warstwie ze zbrojeniemgtym (NBZC),

w podwodjnej warstwie, obie warstwy z tej samej ma&i (PWN), w podwdjnej warstwie,
kazda warstwa z innej mieszanki:

0 gOrna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN), o delastwa nawierzchni
oznaczona jako (DWN).

Wkitadka uszczelniagca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, fasgany (prefabrykowany) i
wulkanizowany gumowy sprysty profil, ktdry wypetnia szczelini zabezpiecza przed wnikaniem wody, spehtgj
wymagania PN-EN 14188-3, posiagiaj wymagane dokumenty dopuszezaj go do stosowania w tym zakresie.

Wktadka zmniejszajaca gebokosé¢ szczeliny- wktadka z materiatow syntetycznych lilmych o walcowatym ksztalcie do
uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiedmziomie dla masy zalewowej, a t@kwyeliminowania maiwosci
tréjptaszczyznowej przyczepfém zalewy w wykonanej szczelinie

Wspotczynnik woda/cement— stosunek wagowy efektywnej zawddb wody do zawartgci cementu w
mieszance betonowej

W zakresie ochronysrodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie mage na celu poréwnanie rzeczywistyaddzialywa przedsiwziecia na
srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w @gjach o oddziatywaniu n&godowisko oraz w decyzji pozwolenie
na budow i decyzji o zezwoleniu na realizacje przetlsgiiccia,;
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Dziatania minimalizujace - zesp6t dziath mapcych na celu unikanie, zapobieganie lafraniczenie negatywnych
oddziatywa planowanego przedsiziecia nasrodowisko na etapie jego realizacji i funkcjonovagni

Dziatania zapobiegawcze zesp6t dzialh majcych na celu wyeliminowanie negatywnyoldziatywa na $rodowisko
zwigzanych z realizagji funkcjonowaniem planowanego przegeziccia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenoémdowiska przyrodniczegw okresie wegetacyjnym i
legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 zinwentaryzowanigrzedmiotow ochrony tych obszaréw oraz
przedstawienie danych f#oiowych o wystpujacych gatunkach i siedliskach, jak réwhnigakosciowych o stanie
zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich repneatywngé;

Kompensacja przyrodnicza -zesp6t prowadcych do przywrécenia rownowagirzyrodniczej na danym terenie, wyrdwnania
szkéd dokonanych wvérodowisku przez realizagjprzedsjwziecia i zachowania waloréw krajobrazowych obejgeyrh w
szczegOlnéci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywagjeby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupdélinnosci,
prowadzcych do przywrdcenia réwnowagi przyrodniczej na damgrenie, wyréwnania szkéd dokonanychsnedowisku przez
realizacg przedsgwziecia i zachowanie waloréw krajobrazowydag@dnie z ustagvPrawo ochronyrodowiskg

Monitoring oddziatywan - zbiér analiz i pomiarow prowadzonych przez realizapo przeds¢wziccie w fazie budowy
oraz eksploatacji przedsvziecia, okrélonych w decyzjach administracyjnych.

NATURA 2000 -europejska SieEkologiczna obszaréw chronionych na terenie Buoiiopejskiej, w sktad ktorej wchostz

- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,
- - specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000-obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obsehrony siedliskub obszar magy znaczenie
dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populac@ikth wystpujagcych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub
gatunkow ldgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.

Ocena oddziatywania na srodowisko- procedura szacowania przewidywanegddziatywania przedsivziecia na
srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko- kazda zmiana wsrodowisku spowodowana proponowadziatalnGcia (realizacy i
funkcjonowaniem przedsivziecia).

Poskgpowanie w sprawie oceny oddzialywania nérodowisko- postpowanieobejmujce w szczegolnei:

a) weryfikacj raportu o oddzialywaniu przedsiziecia nasrodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawpinii i uzgodni@,
C) zapewnienie madiwosci udziatu spoteczestwa w posipowaniu.

Raport o oddziatywaniu nasrodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceogdzialywania ngrodowiskq w formie
dokumentacji przedstawigjej rezultaty prac nad ocgroddziatywania narodowisko przedktadanej jako zeknik do
wniosku o wydanie decyzji zgZanej z pogpowaniem w sprawie oceny oddziatywaniasr@dowisko.

Zakres raportu o oddziatywaniu nasrodowisko- to stopié szczego6towgci informacji poszczegoélnych g#ci raportu o
oddziatywaniu nasrodowisko odpowiadagy charakterowi przedsivziecia, rodzajowi pospowania oraz doktaddoi
posiadanych danych (zakres zgodny z ustaw udosgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigtalowisko).

Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 20063 oddziatywanie na celechrony obszaru Natura 2000, w
tym w szczegdlnii dziatania mogce:

a) pogorszy stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunk@slin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony
obszar Natura 2000, lub
b) wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostggnaczony obszar Natura

2000, lub

C) pogorszy integralnd¢ obszaru Natura 2000 lub jego pgrania z innymi obszarami.

W zakresie zdecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnaci humusu do uprawy rdélin — badania humusu zdggo zpowierzchni w liniach rozgraniczgjych
inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - raic

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerag@jmi ja korzeniami réliny. Darnina — ptat wierzchniej warstwy
gleby, przerénietej i zwigzanej korzeniami hinnosci trawiastej.
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Dragowina i gakzie — drewno pochodge z koron drzew oraz zagajnikdw i krzewd@rewno z pni drzew— materiat
pochodacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowe@oednica pnia powsej 14 cm),$redniowymiarowego
(Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowegoednica pnia poagj 7 cm).

Drzewo — roélina wieloletnia daych rozmiaréw {rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m derenu) o wyranie
wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgaia skt w kororg,

Forma krzewiasta - forma wielogdowa, ktdéra zostata utworzona w szkéice przez eigkizycicie przewodnika
powodupce wybicie min.3 pdéw bocznych, nie waej niz 10 cm nad szyjkkorzeniowy dla najwy:szego pdu.

Forma naturalna - forma ragliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danegwrgal lub odmiany. W przypadku
drzew powinien b§ wyraznie wyksztatcony przewodnik ¢d gtéwny), nie przyeity na korog i nie podkrzesywany, na
ktérym s réwno rozigone gdy boczne z ktorych pierwszy wyrasta na wysakokoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna— forma drzewa lub krzewu z wyrde uformowanym pniem i korgn

Charakteryzuje siwyraznie wyksztalconym przewodnikiem oraz kogon

Hydrosiew — proces obejmggy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnygobgdkéw wyzniajacych,
wypetniaczy, hydreelu, stymulantéw wzrostu i substancji kleych w celu biologicznego utrwalania powierzchnirgu.

Karpina — drewno czsci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatymdgigciu. Kompostowanie — proces polegey
na rozkladzie substancji organicznej przez mikraargmy.

Kora drzewna — materiat pochodizy z drzew iglastych, kompostowany minimumméeskcy.

Korona — cz&¢ drzewa wytworzona przezgy boczne (gakie),

Krzew — wieloletnia wielopdowa zdrewniata ihina bez wyksztatconego przewodnika, z krétipedem gtéwnym (do 10
cm), z ktdrego wyrastajréwnorzdne, rozgaiziajgce s¢ pedy boczneWyré znia sie krzewy:

geste — pokrywajce powyej 60% powierzchni, srednie —
pokrywapce 31 -60% powierzchniyzadkie — pokrywagce 10 -30%
powierzchni.

Mata kokosowa— ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu asego z mabiodegradowalnych o ok§l®nych
wihasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatajsaviskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa— ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizovegmapromienieUV, w kolorze czarnym, lub
geowldknina, stanowta membrag miedzy gruntem a kar drzewry, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi
chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewOw oraz gmzy
Obsiew— proces polegagy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biatogigoutrwalania powierzchni gruntu.

Obwad pnia— mierzony dla drzew o wysoka 100 cm od powierzchni ziemi (cri®)ien - nieuga¢ziona dolna
cze$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cz$¢ pnia pozostaga przy karpie pécieciu drzewa.
Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojéoimmwyzej 1,5 | do uprawyaoslin.

Pryzmowanie humusu do ponownegoaytku — sktadowanie humusu zd¢go zpowierzchni w liniach rozgraniczgjych
inwestycji w pryzmach o parametrach atomych w STWIORB D01.02.02, w celu wykorzystaniazyprwykonaniu
trawnikow i przygotowaniu terenu pod projektowarmsadzenia.

Przewodnik — ped gtéwny stanowicy o drzewa.
System korzeniowy- zesp6t korzeni uformowany przezline.

Szeroka¢ sadzonki— odlegi@¢é mierzona w najszerszym miejsculioy.

Szkotkowanie — przesadzanie £in w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunkadmiany rozstawie, mate na
celu rozwingcie zwartego systemu korzeniowe&ayjka korzeniowa— cz$¢ rosliny pomiedzy korzeniem agaem.

Scidtkowanie — pokrywanie powierzchni gleby ghkami lub mielona kar drzewn, warstwagrubdici min 5 cm, w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia doopzchwastéw oraz zapolienia erozji wodnej i wietrznej, a zim
w celu ochrony przed mrozem nasatidezew, krzewow i pgczy.

Torf — skata osadowa powstala w wyniku niepetnego ralzktazcatkdéw raslinnych, zachodacego w warunkach
diugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchnierstwy gleby. Sktada @iz nieroziaonych szcgtkéw raslin oraz
bezstrukturalnej masy humusu. Jest wngdn stopniu nasycony substancjami mineralnymi (pgskiem, czasami
wytrgconymi zwizkamizelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami trawslinodwulisciennych w granicach robatemnych
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Wysokosé¢ sadzonki— diuga¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najgggej czsci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew érednicy pni poniej 10 cm.
Wyréznia si¢ zagajniki:
geste — pokrywajce powyej 60% powierzchni, srednie —

pokrywapce 31 -60% powierzchnirzadkie — pokrywajce 10 —-30%
powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usungcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle terenu przewidzianego do
wykonania drogowych robét ziemnych oraz sktadowgejen celu pé&niejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp,
rowow i rekultywacji gruntu przydeamego.

Zielen izolacyjna — jest to zielé zakladana wzdiudrég w celu minimalizowania ugiliwosci wynikajacych z emisji spalin,
stanowj barier rozprzestrzeniania zanieczyszigze

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawddio co najmniej 2% agci organicznych. Grubig warstwy
ziemi urodzajnej zalana jest od gibokasci zalegania.Zr ¢bki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnym
maszynami digowizny, ga¢zi i karpiny z usunicia zieleni.

Pozostale:

Badanie identyczndci — badanie mape na celu okrdenie, czy wytypowane zaroby lutadunki pochodz z
odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodcio

Badanie zgodndci i ocena zgodnéci — badanie wykonywane przez producenta w @gleny zgodngci betonu, czyli
systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb spelwyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa— obiekt budowlany, nieddlacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego
cze$¢ stanowgca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, emef).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiymd jezdni, przeznaczony do rucpieszych.

Dlugosé mostu — odlegtd¢ migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadknostow tukowych z nadsypk
odlegtas¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdne;.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lastgu pojazdéw oraz ruchpieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpciazdoéw obstugygych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakfczeniu.

Jezdnia— cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw
Kaseta znaku- rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztetgraniastostupa prostefyd walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetgia wymagania normy: PN-EN2767 w okrélonych
kategoriach pochtaniania energii zderzenia orazgpaach bezpieczstwa wytkownikéw pojazdu wikszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego}- cz$¢ obiektu oparta ngodporach mostowych, twayza

ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszytbnstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji
(stupek, stup, kratownica, wyginik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentemz€]e jest stosowany),
gwarantugcy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakgych na konstrukeji zamontowane na niej znaki.

Koryto —element uformowany w korpusie drogowym w celuwzattia w nim konstrukcjnawierzchni

Kotwa ($ciag) - stalowy pet ze stalizebrowanej stetacy do pohczenia plyt pod szczelinampiodiuznymi w nawierzchni
betonowej.

Kraw e¢zniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub pelaczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajcgh sé na tym samym poziomie lub nazrych poziomach, stosowany
w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzetztej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pediy powierzchniami
poddanymi rénym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cgs¢ znaku, wykonana z materialu o ddawosciach odblaskowych (codbiciu powrotnym -
wspotdraznym) posiadajce parametry zgodne z Tab.1.7 &ahika Nr 1 do Rozposgzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r., wraz z naniesiarrescia.

tawa - warstwa néna z betonu shgca do umocnienia kraymika oraz przenogza obcizenie kraweznika na podiae
gruntowe; rozréniamy tawy betonowe z oporem lub zwykMaterialy — wszelkie tworzywa niezane do wykonania
Robot, zgodne z Programedomkcjonalno-uytkowym, zaakceptowane przezzymier/Inspektor Nadzoru
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Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzosgo — miejsce wylotumieszanki z pompy lub miejsce
roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stoskjpompowania

Mieszanka zwhazana spoiwem hydraulicznym— mieszanka, w ktorej ngguje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszlgododmny dla zapewnienia komunikacji drogowej i rughieszego.

Niweleta — wysokdgciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju wsi drogi lub obiektu
mostowego

Obiekt mostowy— most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pielszyrzepust.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayandoprzeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy

Oddziatywanie srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptyweg na betonlub na zbrojenie, lub inne
znajdujce st w nim elementy metalowe, ktére w projekcie konstygnym nie zostaly uwzgtnione jako obeizenia

Odpornosé na penetracg wody — maksymalna gbokas¢ penetraciji wody pod émieniemokreslona zgodnie z normPN-
EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonynalerancjami, a jdi przedziat
tolerancji nie zostat okény - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju Robét
budowlanych

Pobocze— czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdow, umieszczeniarzadzeh organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgka jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka- warstwa wyréwnawcza uwona bezpérednio na podtzu lub tawiePojemnik — plastikowe naczynie z dnem o

pojemndci powyzej 1,5 | do uprawy rdin Polecenie Irzynier/Inspektor Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez liynier/Inspektor Nadzoru, w formigisemnej, dotyczce sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznymamknetym, przeznaczapdo przeprowadzenigiekéw, szlakéw wdrowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez nasyp drd@izeszkoda naturalna— elemengrodowiska naturalnego,
stanowicy utrudnienie w realizaciadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno arzeMak wdrowek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadarbadowlanego, na przykiad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itpPrzyczétek— skrajna podpora obiektu mostowedytoze sktadé si¢ z petnej
sciany, stupéw lubnnych form konstrukcyjnych, np. sknzykomér.

Rekultywacja — roboty zwizane z nadaniem lub przywrdceniem gruntegradowanym alboadewastowanym warfoi

uzytkowych lub przyrodniczych przez vileiwe uksztattowanie rzby terenu, poprawienie wdeiwosci fizycznych i
chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtewie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie humawanie
niezlednych drégRozpietosé teoretyczna— odlegtd¢ miedzy punktami podparcia @¢gskami), prestamostowego

Szczelina skurczowa poprzeczngpozorna) -szczelina na peinej grubm plyty, powstajca na skutek naecia
(okreslonych wymiardw) powierzchni piyty pittarczovy.

Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegié¢ miedzy zewrtrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

Szerokai¢ uzytkowa obiektu — szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona gqlaszczegdlnych rodzajow ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietas)
ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego- budowla utrzymujca w stanie stateczém uskoknaziomu gruntéw nasypowych
za pomog warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe- éciana z betonu lubelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadanyez rug wlewows pod
ciecz stabilizupca w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczamp, allmiektérych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposébiraimieszczone jest lianaku

Uchwyt montazowy - element stzgcy do zamocowania w sposob stabilny a réwnétieerozlagczny tarczy znaku do
konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniapce - urzadzenia i konstrukcje unitiwiajace odprowadzenie wégbwierzchniowych i gruntowych
z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad lipikolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienkmunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego
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Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powiniemlpowiadé wymiar
rzeczywisty w okréonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 méeyiod daty montau, jednak niedtuzej niz 12 miesgcy od daty
produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany)- znak na drodze po uptywie 3 miesy od daty montau lub znak po 12
mieshcach od daty produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposeenia drogi sktadafpy sk z tarczy znaku zmieszczonym na niej, w sposob
trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podéwietlany - znak, w ktérym wewetrzne zrédto swiatta umieszczone jesta przezroczystym licem
znaku.

Znak drogowy cswietlany - znak, ktorego lico jestswietlanezrodiemswiatta umieszczonyma zewatrz znaku.

Ogdlne:

Cena Oferty — warté¢, w ktérej zawiera si wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia prawzgkdnieniu wszystkich
wymaga postawionych w Opisie przedmiotu Zaméwienia

Dziennik Budowy — kshzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pigigz organuwydajcego, wydana zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowéa urzdowy dokumenprzebiegu Robét budowlanych, #4ea do notowania zdarze
okolicznaici zachodgcych w toku wykonywania Roboét, rejestrowania dokonywanych odio Robét, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej pawgity Inzynierem/Inspektorem nadzoru/Inspektorem Nadzoru &dngwe i
Projektantem

Inzynier/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéralegenie Zamawiagego zgpomoa
cztonkéw swojego zespotusgisle oddelegowanych uprawnieniach zgtza oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac
budowlanych oraz pogtem rzeczowo finansowym, zgodnie z UsidRvawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonaweipowaniona do kierowaniaobotami i upowaniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych
kontraktowych, bdaca przedstawicielemZamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona.
Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za admimstanie Kontraktem, wypetnia oboyzki jakie wynikap z roli
Zamawiajcego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Rob6t - oznacza Komisj powotary przez Zamawiagcego celem ocenprawidtowaci wykonanych
Dokumentow Wykonawcy i rob6t budowlanych zgodni€antraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujcy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogélne i Szczegoé|rigecyfikacja (STWIORB),
Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumentyli{j®), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w kcie Akceptugcym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepiewprzez Zamawiajcego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badepréb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz Robot.

Plac Budowy— teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim Robo6t oiame miejsca wymienione w
Umowie jako tworzce cz$¢ Placu Budowy

Przedsiwzigcie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem™ zaprojektowanie kompleksowa realizacja nhowego
pofaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przelmal (zmiana parametrow geometrycznych trasy w elani
przekroju podtanym) istniecego padczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto —zgodnie zpostanowieniami Szczegolnydtarunkéw Kontraktu
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto —zgodnie z postanowieniami Szczegoélnywhrunkéw Kontraktu
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robdt.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakavykonanych Robo6t, bezpiedstwo wszelkich czynnigi na Placu Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ Dokumentagj Projektows i STWIORB opracowanymi przez Wykonayvoraz
poleceniami laynier/Inspektor Nadzoru.

Koszty spetnienia przez Wykonagvaizej okrelonych przedswzieé, jak rownie wszelkich przedsivzig¢ niezkgdnych do
prawidiowej realizacji Kontraktu, nie podlegapdrbnej zaptacie i przyjmuje @i ze @ wilaczone w Ceg Oferty
(ZaakceptowanKwote Kontraktovy).

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Qfepiacuje wszelkdokumentagj projektovg niezledmg do realizacji
robot budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decgdministracyjne dla wszystkich robét tymczasowycde dla robot
statych oraz uzyska akceptadnzynier/Inspektor Nadzoru i innych odimych wtadz. W przypadku stwierdzenia w gtie
planowanej inwestycji (w szczegokwd w obrbie przeznaczonych do usetin zadrzewig przydraznych) wysgpowania
gatunkéw rélin, grzybow oraz zwiergt stanowicych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobaamy jest do
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sporadzenia materiatdbw niezdnych do uzyskania decyzji zezwalajch na odspstwa od obowszujgcych zakazéw w
rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie podyr (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 zmd&m.) oraz uzyska
niezlzdne zgody (decyzje derogacyjne) zezwglajna odgpstwa od zakazéw oboyrujacych w stosunku do gatunkow
chronionych. Sporgzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnycleayalizgodné z Zamawiagcym

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaVykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwien
wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od dstavrych wiadz na swéj koszt (takie zezwolenia maogtyczy pozwole na
tymczasow zmiare organizacji ruchu, pozwolenia na gap pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenigdzsz w
pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaftaza ochron znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktésnawvy
geodezyjnej do chwili odbioru keowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gaguoie Wykonawca odtworzy lub
wznowi i utrwali na wkasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysoikave osnowy geodezyjnej znajdog s¢ w projektowanym pasie
drogowym, kolidujce z zakresem Rob6t budowlanych. Przeniesienie tpunkvysokd@ciowych osnowy geodezyjnej
nalezy uzgodné z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania obszaru etgigo inwestycj do otrzymania ostatniegdwiadectwa Przefia
Robét.

Wykonawca pisemnie potwierdzi koniecZhoegzekucyjnego przeggia nieruchomgéci i bedzie w nim uczestniczyt,
zapewniajc niezlzdne zasoby, tj. zasoby udiliwviajgce wstp na ogrodzom nieruchoméc i otwarcie budynkéw (zasoby
ludzkie oraz nargzia, np. szlifierka &owa, tom), zasoby unitiwiajgce odhczenie medidow (zasoby ludzkie — personel
posiadaicy stosowne uprawnienia braowe oraz nargizia). Potwierdzenie konieczéw egzekucyjnego przgjia
nieruchoméci maze nasipi¢ po podgciu proby rozpocgzia robét (pierwszych czynfo w ramach Robo6t) na danej
dziatce. W przypadku braku movosci przeprowadzenia rob6t Wykonawca spoz notatk umazliwiajaca wszczcie
postpowania  egzekucyjnego. Notatka winna ¢by sporadzona z  udzialem  wdaiciela/wytkownika
wieczystego/wtadajrego. Winno z niej wynikg ze Wykonawca zamierzat przeprowadedboty na danej dzialce, jednak
wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajcy uniemaliwit wykonanie tych Robot. Notatka winna &yopatrzona dat i
miejscem sporgizenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcyaseiciela/uzytkownika wieczystego/wtadagego,
wzglednie adnotagjo odmowie ztaenia podpisu.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasoyverganizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia obszaruct#gio inwestyej w okresie realizacji Robotzado ich
zakaczenia i uzyskania ostatnie§wiadectwa Przegia Robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniecych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia, ziele pozostate
elementy wyposania drogi itp.) na obszarze olym inwestycy wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie | zgodnie
Zarzzdzeniem Nr 32 GDDKIA z dnia 14.09.2018r. oraz pracaterwencyjnymi, w okresie od przeja Placu Budowy a
do zakaczenia Rob6t i uzyskania odzynier/Inspektor Nadzoru ostatnie§wiadectwa Przefia Robot. Wymaga sj aby
na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonanieapozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczkak®w
poprzecznych lub podimych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpiecastwa ruchu drogowego lub utrudéia
prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwmast wykonanie Robot utrzymaniowych i remontow Zjeych niezlgdnych do
utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standartzadanicznym (w tym rowniestandardzie zimowego utrzymania),
zalazonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- spratanie pasow drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;
-utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowezipme) oraz ich bigce uzupetnienie (w przypadku

zniszczé, kradziey itp.);
- bariery drogowe (wszystkie typy);
- sygnalizacja&wietlna;

- oéwietlenie drogowe;
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- koszenie poboczy catego pasa drogowego;
- utrzymanie zieleni przydimej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obsgaielone;
- utrzymanie parkingdw z wyposaniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacj
- utrzymanie odwodnienia;
- likwidacja skutkéw zdarzena drogach i zageen, wspétpraca ze Stra Pazarmg oraz Policy;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwaaih zagraenie dla uytkownikéw drég;-informowanie w czasie
rzeczywistym, dyurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach irzéaiach na drodze;

- zimowe utrzymanie drdg i chodnikéw - poisze obejmuje dahiezanie i zwalczanidliskosci na drogach i chodnikach
zgodnie z Zargdzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych toAtrad z dnia 23 wrzeia 2016 roku
zmieniapce zargadzenie w sprawie standardow zimowego utrzymania dn@jowych, dla ktérych zasgrcy jest
Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, oranjaszymi czasami reakcji dla chodnikéw:

Dopuszczalne odstpstwa od stanu
_ nawierzchni opisanego standardem z
Opis standardu
. okresleniem czasu w jakim powinny by
zimowego
Godziny utrzymania usuntte (zlikwidowane)
chodnikéw Od stwierdzenia

Po ustaniu opadu
wystgpieniasliskosci

Chodnik odniezony a
$liskos¢ zimowa
4:00 — 22:00 do 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na catej

szerokdci.

Chodnik odniezony a
sliskos¢ zimowa
22:00 - 4:00 do 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na catej

szerokdaci.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w spasdgodniony z laynierem/Inspektorem nadzoru,
ogrodzi lub wyranie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdtiavjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone ghgazdow i
maszyn pracugych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdafj@iadami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawc
zobowhzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszezemon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminuj
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nanoszenie na nawierzchnjezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie msirumieniem wody ddZz sprezonym
powietrzem).

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawiyinierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, adigiony z
odpowiednim zardem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@®obot w okresie
trwania budowy. W zalamosci od potrzeb i pogpu Rob6t projekt organizacji ruchu powinien ¢bya bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektiarorgciji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowawvybudowa i utrzymywa, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien wybudowa
utrzymywa® opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas deielzgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kaikt nie
przewiduje inaczej, Wykonawca powinien ustite przejazdy, o ile niegbla potrzebne i przywrdéipasowi dziejcemu
pierwotne widciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczyistaluje, kdzie utrzymywa i obstugiwa wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, takie jak: ogrodzenia, paze, zapory, @wietlenie, wiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie infredki niezlzdne do ochrony Robét, wygody spotecgriatp., zapewniajc w ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczme podlegaj akceptacji przez lkynier/Inspektor Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczciow dziei i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestieodzowne ze

wzgledow bezpieczstwa.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwae publicznie przed ich rozpoeziem, w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczemieniejscach i w odpowiednich #oiach okrélonych przez

Inzynier/Inspektor Nadzoru, tablic informacyjnych, Kktéh tr&¢ bedzie zatwierdzona przez Agnier/Inspektor Nadzoru.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca winien wykona i zainstalowa tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablicapisane w Prawie
Budowlanym, ukazuge informacje dotyece inwestycji, w iléci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokaliz&gbot.

Wykonawca przedstawi iynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projakizmiary, ilg¢ i lokalizacg tych tablic.
Takie tablice informacyjnecly utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cas trwania Rob6t.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem rmia organizacji ruchu lub przed planowanym prowadze
Robét, ktore bda stwarzé utrudnienie w dojedzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym miegzkav/uzytkownikdw,
np. poprzez umieszczenie informacji na tablicaclosigh w Gminie, Starostwie w taki sposéb abjytkownicy mogli
zapozna si¢ z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowantezymanie, likwidacja) wliczonegsv Cerg Oferty i nie podlegaj
odrebnej zaptacie.
Wybudowanie objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruckhejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instjdud i zatwierdzenie w organie
zarzdzapcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas tiawavudowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanyarzdcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robaét,

(b)zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnyctenzow,

(c)koszt zapewnienia niegthnych czynnikéw produkcji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezimych objazdéw i drog dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

() optaty/dziezawy terenu,
(g)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa
i drenau,
(i) tymczasow przebudow urzadzer obcych, jéli taka pdzie wymagana dla wd#enia organizacji ruchu.

()) inne sktadniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.0p&6 9.1
Utrzymanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchejmuje:
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(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier §wiatet w
ilosciach wynikajcych z bigacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowararunkéw bezpiecastwa
ruchu drogowego,

(b)utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,
Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchbejmuije:

(a)usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)demonta objazddw i drég dojazdowych po zalazeniu robét,
(c)koszty zwgzane z napragiremontem drég objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wpiyzywrocenie oznakowania zgodnego z uprzedtah organizacj
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.3. Zabezpieczenie urgdzen tacznasci, kierowania ruchem i Gwietlenia na istniejgcych drogach

W przypadku wykonywania rob6t na istriegj drodze Wykonawca podejmie wszelkiedki wymagane przez zadcg
drogi w celu okréenia lokalizacji i zabezpieczenia ydzen tagczndci, kierowania ruchem idwietlenia.

Jezeli urzgdzenia znajduj sic w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewmidzenia zagpcze zgodne z
opisem w Kontrakcie, ktére powinny &gotowe do uruchomienia przed wyteniem istniejcych uradze.

Wszystkie padczenia lub rozjczenia w istnigjcym urzdzeniu mog by¢ wykonywane jedynie przez zadce drogi lub
pod jego nadzorem.

Wykonaweca jest zobowzany do kontaktowaniaesk zaradcg drogi za pérednictwem laynier/Inspektor Nadzoru.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zapoznasi¢ przed rozpocgxiem Robo6t oraz stosowaie w czasie ich prowadzenia do zapiséw
zawartych w decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej gdigayrganu Il instancji zmieniagej w
czesci / utrzymupcej w mocy decyzj o srodowiskowych uwarunkowaniach, zapiséw zawartycpostanowieniu RDS
uzgadniagcym realizagj przedsiwziecia i okreélajacym warunki jego realizacji oraz do wszystkich inhydecyzji i
przepisdw dotycgych ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania Robét Wykonawca
bedzie: a. utrzymywé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody gt#j, b. podejmowawszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowaniesgio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla 0os6b lub débr publicznych i innych, a wynid@ch z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn pmhgh w nasfpstwie jego sposobu dziatania, c. przed rozpcem
robot rozbiorkowych powodagych powstawanie odpadow niebezpiecznych Wykonavecaygotuje procedgr
zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie tavdso odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 zzpbdzm.) i uzyska
uzgodnienie laynier/Inspektor Nadzoru. Stoggjsi do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgl na:

a. lokalizacg zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatowgamgnow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
poza obszarami wskazanymi w decyzji smdowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RD@zgadniajcym
realizacg przedsgwzigcia i okrelajacym warunki jego realizacji. oraz poza obszaramicabnymi do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszaramonionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.260dchronie
przyrody, zapewniaf oszczdne korzystanie z terenu oraz minimalne przekszigécjego powierzchni oraz przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego po zatoeniu Robot,

b. srodki ostranoici i zabezpieczenia w szczegddnbprzed:
- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntoly
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,
- zanieczyszczeniem powietrza, - 2iwoscig powstania pzaru

W przypadku prowadzenia robét wssedztwie drzew naky unikat ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wynik
prowadzenia robo6t odwodnieniowych. W beggonim zasigu koron drzew nie powinny bylokalizowane place skiadowe i
drogi dojazdowe. Wokot zagronych drzew naley wydzielic strek bezpieczastwa. W przypadku czasowego atenia poziomu
zwierciadta wody gruntowej padane jest, aby czas trwania leja depresyjnego bgksky do minimum. Zalecagsprowadzenie
prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. Wykomawe swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wyamag
zwigzanych z ochransrodowiska, w szczego6ldoi zapewnd specjalistyczny nadz@rodowiskowy podczas wykonywania robot
oraz zwréci uwag na zagadnienia zwZzane z zagreeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktoracsta ginie podczas
prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nafg wykona tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejsaaskazanych przez
decyzj o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie BD@2gadniajce warunki realizacji przedsizigcia oraz
w miejscach wskazanych przez nadzoér herpetologinarktérych zostanie stwierdzona migracja ptazow.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) najestarannie zabezpieazyprzed wpadaniem i uwZieniem w nich
ptazow.
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c. ochrore gatunkovy roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia rob6t wsgedztwie drzew nady unikat ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wynik
prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W begeolinim zasigu koron drzew nie powinny Bylokalizowane place skladowe i
drogi dojazdowe. Wokot zagronych drzew naley wydzielic strek bezpieczastwa. W przypadku czasowego atmia poziomu
zwierciadta wody gruntowej figdane jest, aby czas trwania leja depresyjnego bgksky do minimum. Zalecagsprowadzenie
prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. Wykomawe swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wyafag
zwiagzanych z ochransrodowiska, w szczegdéldoi zapewnt specjalistyczny nadzérodowiskowy podczas wykonywania robot
oraz zwr6ci uwag na zagadnienia zwzane z zagreniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéraesta ginie podczas
prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi natg wykonat tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejsaaskazanych przez
decyzg o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie BD@2gadniajce warunki realizacji przedsiziecia oraz
w miejscach wskazanych przez nadzér herpetologinanktérych zostanie stwierdzona migracja ptazéw.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) najestarannie zabezpieazyprzed wpadaniem i uezieniem w nich
ptazéw.

1.5.5. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvepyasprzt przeciwpgarowy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazgach.
Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsém oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robét bdg miaty aprobag techniczi lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawgpion
jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdwsnadowisko (np.. destrukt zawiegay
substancje smotowe).

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkidiczeniu Robét ich szkodlivé zanika (np.
materialy pylaste) meg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymag®chnologicznych wbudowania. zéd
wymagag tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinienyot@ zgod: na wycie tych materialtdw od waiwych
organOw administracji gstwowej.

Wykonawca poniesie konsekwencijgycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.7. Promieniowanie jonizujace

Nuklearry aparatug pomiarove lub inne zrédla promieniowania jonizggego nalgy wywac tylko w przypadkach
dopuszczonych lub wymaganych przezyimer/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca poinformuje lkynier/Inspektor Nadzoru o wybranym przez siebie adoy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Apnierowi/Inspektorowi Nadzoru regulamin Wykonawcy zakresie postugiwania ¢si
nuklearra aparatug pomiarove lub innymi zrédtami promieniowania jonizggego. Warunki stosowania tych gdzen
powinny by zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.8. Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j

Wykonawca zapewni nieruchoswmom przylegagcym do Placu Budowy dagi do drogi publicznej przez caly okres
trwania budowy (o ile wczaiej nieruchoméci te posiadaty taki dogp).

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzeh napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnytetkich jak linie
napowietrzne, ruroggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wiacicielami tych uradzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewka$ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihdzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sizamkngcia zadnych urzdzeh bez pisemnej zgody wdeiciela. Przed zamkegiem jakichkolwiek
urzadzeh Wykonawca zapewni odpowiedninstalacg zastpcz, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.
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W przypadku, gdy prywatne lub publiczne adzenia znajduce s¢é w obszarze Rob6t powinny ulec modernizacji,
usunkciu lub powkkszeniu, Wykonawca zoboyaany legdzie do uzgodnienia z wdeicielami sposobu realizacji i
etapowania Robdét.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére mbjy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na Placu Budowy i powiadérizynier/Inspektor Nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpecim Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyahalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irzynier/Inspektor Nadzoru, wieiciela instalacji oraz (w zatecici od potrzeby) zainteresowane wiadze:iltie z
nimi wspétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprédykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatlania uszkodzérdtalacji i uradzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziataa Placu Budowy spowoduje nieplanowane gaztnie linii
elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po ogestsieci obowizku zwrotu ich kontrahentom kosztow
spowodowanych przegvw przesyle lub dostawie energii elekirycznej, Wykavca pokryje udokumentowane koszty
wytaczenia linii w petnej wysoldi, na pierwsze pisemrgdanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa Roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenlaudawy
mieszkaniowej wsiedztwie budowy spowodowane jego dziatatig

Przed rozpocxiem Robét budowlanych Wykonawca wykona inwentacjzatanu technicznego budynkéw i budowli,
znajdupcych sé w ssiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumegtugtan techniczny tych obiektow. Niegcitng czesciag

tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposéb niebamz watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentaj Dokumentacja musi zawigranformacg o zapoznaniu §iz nip przez witiciciela/zaradcy
budynku lub budowili.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu techegznww. obiektdw budowlanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ichezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. Végimym
wypadku Wykonawca zobowdany jest do zaspokojenia wszelkich rosacee/nikajacych z pogorszenia stanu technicznego
obiektow.

Wykonawca zapewni dagi do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dogpu do nieruchomizi (m. in.: pol) nie podlega oelonej zaptacie i naly wliczy¢ go do Ceny
Ofertowej. Przed rozpoegziem robd6t budowlanych Wykonawca wykona réwniawentaryzagj, w tym dokumentagj
fotograficzry istniegcych zjazddw z drogi na posesje.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t na dziatkach znajdwgh sé poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi
inwentaryzagj pierwotnego stanu dzialek przeznaczonych pod pdwmla infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia taren
poza projektowanym pasem drogowym przed rozgmem rob6t budowlanych, a naghie przekae w formie tabelarycznejpis
wraz z dokumentagjfotograficzry. Dokumentacja fotograficzna winna dyprzekazana dodatkowo na elektronicznym
nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekee nas¢pujacg dokumentag;:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ickegad) przeznaczonych pod przebudowzadzen infrastruktury technicznej
(sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumengdojograficzn,

b) informacje o przywréceniu nieruchokm do stanu pierwotnegoatlz braku takiej meliwosci wraz z podaniem
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowegoadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisaniasai i rodzaju
wykonanych Rob6t wraz z dokumentadptograficzra, a take z potwierdzeniem czasu geip przez Wykonawg
nieruchoméci — informacja jest niezidna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowartigutu zmniejszenia
wartasci nieruchomeci,

c) pozyskane przez Wykonawoswiadczenia wiécicieli dziatek o braku roszcae tytutu zniszczé w naniesieniach i
nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodofwva tytutu czasowego zgia oraz zniszczei szkdd powstatych na skutek dziata
Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasemainyqn.

Wykonawca uzgodni z wiaicielami terenu terminy i szczegétowy sposob mzalji Robét przy zateeniu doprowadzenia
terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier/Inspektor Nadzoruedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pamlny Wykonawag,
Zamawiajcym a widcicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wiaska i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Inspektor Nadzoru ani Zamawjay nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowtany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy isttej ogrodzenie podlega likwidacji, Za
wihasciciel nieruchoméci zrzeknie s odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzedopuszczalne jest
wykorzystanie elementow istnigiego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winrniovioypudowane przed likwidagj
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istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winnbvaybudowane na granicy dziatek powstatej wskutezomu
nieruchoméci zatwierdzonego decyggrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonaweozbiorki istniejcego ogrodzenia, Wykonawca jest zobgmainy do
wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezeiea nieruchomei. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna
nashpi¢ najp&niej z chwib likwidacji istniegcego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winné Wwybudowane na
granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nierucioéci zatwierdzonego decyggrid.

Wykonawca jest zobowzany poinformowé witascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s uwzgkdnione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obcizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transjgoncateriatow i
wyposaenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkéemdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywpnycho kazdym takim przewozie duzie powiadamiat
Inzynier/Inspektor Nadzoru. hynier/Inspektor Nadzoru nie polecté, aby pojazdy niespelnigie tych warunkéw zostaty
usunete z Placu Budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe nie ¢ula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie Placu Budowy i Wykonawcactlizie odpowiadat za naprawwszelkich Robot w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyinier/Inspektor Nadzoru.

Przed rozpoczxiem rob6t budowlanych Wykonawca spgiizi dokumentagj stanu technicznego istraeych drég lokalnych,
znajdupcych sé w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégipwykorzystywanych do transportu Wykonawcy.
Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonavateviprdzi u zargdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samdowych. Nieodiczrg czscig tej dokumentaciji bdg zdjecia na
elektronicznym néniku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebpeyd watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentujWykonawca bdzie mogt transportowamateriaty i wyposzenie na i z Placu Budowy
wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentarygomww ww. sposob i potwierdzony u zadzy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézeodszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczysiezdmdg lub obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ichsgedztwie przez transport budowy Wykonawca jestoradzany do ich
naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z4eteielem drogi lub innym wigicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s uwzgkdnione w Cenie Oferty.

1.5.10Bezpieczdéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawaglbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eidecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

W terminie wynikagcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i desty Irzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
szczegobtowy plan Bezpiearstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sg uwzgkdnione w ZKK.

1.5.110chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robét od Daty
Rozpoczcia do daty wskazanej iwiadectwie Przejcia. W sytuacji robot zalegtych wskazanyctSwiadectwie Przegcia
Wykonawca bdzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnmowyszym w terminie a do ich wykonania
potwierdzonego przez ignier/Inspektor Nadzoru i Zamawiggego.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu wydania ostatnie§wiadectwa Przepia. Utrzymanie powinno Iy
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa &jbejementy byly w zadowalggym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kicowego.

Jezeli na skutek zaniediaVykonawcy dojdzie do uszkodzgakiejkolwiek czsci budowli drogowej lub jej elementéw, to
Wykonawca na polecenie Aynier/Inspektor Nadzoru dokona naprawy takiego odzknia doprowadzgj budowd
drogows lub jej element do zgodko z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie Wiseekoszty zwizane z
naprawami.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgnier/Inspektor Nadzoru powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W peadku, gdy
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Wykonawca nie wykona polecenia zimier/Inspektor Nadzoru, Zamawdgy ma prawo do wykonania Robét
utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tegonep jednostce — z pdiejszym przeniesieniem kosztéw na
Wykonawe.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w ZKK.

1.5.12Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zarmdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe omae przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek spos6b zwizane wvykonywanymi Robotami i érlzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanofiyipodczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkioymaga

prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spgt, materiatow lub
urzadzeh uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposébgty bedzie informowa Inzynier/Inspektor Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstavd@jkopie zezwol& i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsivania,

obcigzenia i wydatki wyniklie z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacji dostarczoneggz

Inzynier/Inspektor Nadzoru.

1.5.13Zabytki archeologiczne

Przedmioty bdace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkazmalezionymi albo pozyskanymi w wyniku bada
archeologicznych na Placu Budowy stanpwtasné¢ Skarbu Pastwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. 0 ochronieytéaitw

i opiece nad zabytkami z pdiejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czagimwadzenia robot ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzente, jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jesbordgzany
wstrzyma& w tym miejscu roboty budowlane, zabezpigczzabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwigezn
powiadomé Zamawiajcego, Irzynier/Inspektor Nadzoru Kontraktu oraz Konserwatdadytkéw (zgodnie z zapisami art.
32 ww. Ustawy). Jeeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamayagin i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktdg nalery zwickszye ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot nagi na podstawie zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw izimier/Inspektor Nadzoru.

1.5.14Rozpoznanie saperskie

Przed rozpocxiem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wiglkeca zobowszany jest sprawdZaPlac Budowy pod
katem wystpowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace ngl@rzeprowadza na calej szerokai pasa drogowego. W razie
natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybu@iypat Wykonawca zobowiany jest do niezwlocznego przerwania
Rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpovetedizb (policja, stra pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego
powiadomienia laynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztéw czasowegedajterenu dla celéw rob6t poza liniami rozgranigzgani
wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanierteygekompensatza utrag zbioréw wysgpujacych na terenie czasowego
zajecia, dokonaniem niezlnych uzgodnig z wigcicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu piergguin

1.5.15.Prowadzenie Robét na terenach nasgcych do innych inwestoréw
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga pweaj przez tereny PKP, tereny wéd plggich lub wymaga
prowadzenia Rob6t na terenie znajgyjn sk w zarzdzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadmynbaogram
robot nie péniej niz w terminie 45 dni przed planowanym gagm terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego
porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkowmiteu zagcia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwdane z prowadzeniem rob6t na terenie kolejowym Zezegdlnéci koszty zamkni¢
toréw, ograniczé w ruchu pocigow, itp.).

1.5.16Wplyw Robot na budynki znajdujace se w zasegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Ofertgdzie prowadzit cigty monitoring budynkdéw, na ktére mggmie¢ bezpdredni
wplyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szélegci dotyczy to: pogzania grodzi stalowych, pali
prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania kamecji drogowych, wzmocnienie podia (itp).

Wplyw na budynki drga poditaza, ktérychzrodtem g urzzdzenia technologiczne jest trudny do przewidzenig/maga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczychwicc doranych pomiarow drgg wzbudzanychzrodtami
zwigzanymi z budow drogi. Przed przyspieniem do prac budowlanych najedokond inwentaryzacji stanu technicznego
budynkéw (uszkodzg, wykona badania tta dynamicznego, tj. pomiar wplywow dyr@mych istniegcych przed
rozpoczciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zal@zzenia budynkéw przed negatywnymi skutkami odgiziah
dynamicznych generowanych w trakcie rob6t budowlanych
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1.5.17Wspotpraca z Wykonawcami gsiednich odcinkdw Inwestyciji

Wykonawca bdzie zobowazany do skoordynowania swoich dziatez dziataniami Wykonawcoéw pozostatych
sasiadupcych odcinkéw. Koordynacja ¢hzie prowadzona na etapie spmlzania dokumentacji projektowej,
harmonograméw Robé6t, projektéw organizacji Roboébrganizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgadni
Wykonawcami gsiednich odcinkéw i liaynierem/Inspektorem nadzoru Kontraktu:

spos6b prowadzenia Robot na granicy odcinkéw pagledem organizacyjnym, czasowym i technicznym,
kolejnas¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowyadzen (ewentualne wspélne rozyzania).

Jeli okaze sk konieczne, Wykonawca udephi te cz$¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinkassedniego, jaka dulzie
niezkedna dla wykonania Rob6t budowlanychgpgh zakresem dla danego odcinka.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wylnow budowlanych

Materialy i wyroby budowlane muszspetni@ zasady zgodnie z Ustaw dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z
p&zniejszymi zamianami.

2.2. Zrbdta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materialtdbw przeznaczongchRobdét,
Wykonawca przedstawi #ynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia sgi#owe informacje dotygze
proponowanegarodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatéw jak réwnie odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwismdia przez laynier/Inspektor Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegoddita nie oznacza automatyczniee wszelkie materiaty z danegoddia
uzyskaj zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiczagc w to zrédta wskazane przez Zamavdigggo i jest zobowizany dostarcay
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumentegdrrozpocgciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi hynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dwlantac zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgliniajac aktualne decyzje
o eksploatacji organéw administracjifgavowe]j i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdailosciowych i jakdgciowych materialdw pochodezych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutlu wyddbymateriatlow, dziemwy i inne jakie okzg si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow miejscowych dxa
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy dola wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkladcvdpdnio do wymaga Umowy lub
wskaza Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcieighe w
dokumentach Umowy, chybae uzyska na to piserarzgod: Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym obszarze.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy. ignier/Inspektor
Nadzoru mae zezwolk Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych Robét o ile spelpiaiymagania dla innych
Robot.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupic niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonamgdanuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyeido czasu gdyedda one wyte do Robot, byly zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem i wplywem niekorzystnychuwiadw atmosferycznych, zachowaly swhkaos¢ i whasciwosci i
byly dostpne do kontroli przez kynier/Inspektor Nadzoru.
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Miejsca czasowego skltadowania materiatdgdsbzlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowymiejscach zorganizowanych przez Wykonawc
zaakceptowanych przezzmier/inspektor Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimier/Inspektor Nadzoru w celu sprawdzenia zgédno
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probédematéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §diavosci.
Wyniki tych kontroli kedg stanowt podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Inspektor Nadzoruegblzie przeprowadzat inspekcjivytwdrni musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoruegdzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nalggcym do Wykonawcy, laynier/Inspektor Nadzorueblzie miat dosip do
tych czsci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlaynier/Inspektor
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekligida w tych miejscach.

2.7. Materiaty z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiérek oraz materialy adpwe staj sie wkasndgciag Wykonawcy (chybaze w STWIORB
postanowiono inaczej) i powinny zoétasunete z terenu budowy w sposoéb i w terminie nie kghidym z wykonaniem
innych robot.

Koszt zwhzany z rozbiérk, transportem, unieszkodliwieniemydi sktadowaniem w/w materiatbw Wykonawca powinien
zawrzeé w Cenie Oferty.

Drewno pochodgce z wycinki drzew na terenie, ebjm liniami rozgraniczajcymi drég publicznych oraz na innych
dziatkach, nalggcych do Skarbu Ratwa stanowi wlasrsd Wykonawcy za wyjtkiem zasad ok&onych w art. 20b
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnyckadach przygotowania i realizacji inwestycji w zsie drdg
publicznych.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili STWIORB przewidug mazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyk@anych Robotach,
Wykonawca powiadomi brynier/Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze co najjnRi¢ygodnie przed zyciem materiatu,
albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez tgnier/Inspektor Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie z@oby pd&zniej zmieniany bez zgody ignier/Inspektor Nadzoru. Dotyczy
materiatéw, dla ktérych STWIORB wymaga wykonaniad&ia przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest
wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany nadptawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszasdfaltowe,
mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na fako
wykonywanych Rob6t. Spez uzywany do Robét powinien Byzgodny z Ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typéw i iléci wskazaniom zawartym w szczegbétowych STWIORB, PZJ hrbjekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Aynier/Inspektor Nadzoru; w przypadku braku ustate wymienionych wyej dokumentach spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezynier/Inspektor Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stmgmi w
Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniachyimier/Inspektor Nadzoru.

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien lgyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow pedzapcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw Umowy, zosiaprzez
Inzynier/Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i niedepczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkoéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jakeé
wykonywanych Rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu duizie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniachzymier/Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianymméing.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych op@in na osie mog byé uzyte przez Wykonawg po
dopuszczeniu przez ignier/Inspektor Nadzoru ale wagznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem pvecenia do
stanu pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku gavizkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bhdzie usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uizzatia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Bydo

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragiidnie z warunkami Umowy oraz za jékazastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéha PZJ, projektem organizacji Robot opracowanynepi#/ykonawe,
Dokumentagj Projektows i STWIORB opracowanymi przez Wykonagveraz poleceniami ltynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogigowywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysoda wszystkich elementéw Robo6t
zgodnie z wymiarami i kdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przégykonawe Iub
przekazanymi na finie przez laynier/Inspektor Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosdansunéte przez Wykonawge na wrasny
koszt, z wyjtkiem kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy #aipi
przez Irkynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystikorzez Irkynier/Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za projekt i specyfika&obdt sporgdzonych przez niego, niezafée od uzyskanego
zatwierdzenia przez hynier/Inspektor Nadzoru.

Decyzje Irkynier/Inspektor Nadzoru dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéeb® kdg oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej $TWIORB opracowanych przez Wykonawc
a takee w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji tynier/Inspektor Nadzoru uwzglni wyniki bada materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wpltywapce na rozwzar kweste.

Polecenia laynier/Inspektor Nadzoru powinny bywykonywane przez Wykonawcw czasie uzgodnionym z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru, pod #p zatrzymania Robét. W przypadku niewykonania w taren polecé
Inzynier/Inspektor Nadzoru skutki finansowe z tegaiftytponiesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzwal Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przesziéd
skladowa sprzt i materialy w naleytym porzdku, jak réwnie wywiezé wszelkie odpady émieci lub niepotrzebne
elementy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca uzgodni zynierem/Inspektorem nadzoru metodykykonywania i sposéb
ilosciowego ewidencjonowania badiboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakdaci (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji laynier/Inspektor Nadzoru Program Zapewnienia
Jakdci. W Programie Zapewnienia JakoWykonawca powinien okéé¢ zamierzony sposob realizacji Robot, ain@o Sci
techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét oralegeniami layniera/Inspektora Nadzoru.

PZJ naley sporadzi¢ oddzielnie dla kadego elementu robét alggo danym STWIORB. Dopuszcza sipracowanie
jednego PZJ dla elementéw robotgi¢h raznymi STWIORB, jeeli zakres robot w nich okény jest zblkony.

Program Zapewnienia Jad@ powinien zawieré

a) czes¢ ogolmy opisujaca:

— organizagj i sposéb wykonywania i prowadzenia Robot

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdti(fiotyczy)

— system (spos6b i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych Robot,
— spos06b oraz forengromadzenia wynikdw bada pomiaréw,

— sposOb pospowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

b) czes¢ szczegbdtow opisujaca dla danego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie,
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—rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedylth wtasciwosci w czasie transportu,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

— sposéb i procedeipomiardw i bada (rodzaj i cestotliwase, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedea, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzamészanek i wykonywania poszczegoélnych elementobaR
Elementem PZJ ogd6lnego jest program wykonania wkizys bada wymaganych kontraktem w ukladzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materialem bamowdo formalnych dziala zwigzanych z zatwierdzeniem
laboratoribw Wykonawcy. Program baddedzie baz do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk gzainych z
ewidencjonowaniem ikzi wykonanych badalaboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zohk@any do sporglzania
tygodniowych (biggcych) planéw (programow) baflaw dostosowaniu do pagtu w realizacji rob6t. Plany teety
podlegaty zatwierdzeniu przezzymier/Inspektor Nadzoru.

Plan naley prowadzé i aktualizowg raz w miesicu. Forma i tr& planu musz zost& uzgodnione z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Wykonawcaltie kadorazowo przekazywat hynierowi/Inspektorowi Nadzoru plan
bada laboratoryjnych ze wskazaniem na planigdla zakresu badazrealizowanych w danym migsu, procentowego
zrealizowania badaw stosunku do planu. Plargdzie stanowit integraln czs¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy o

postpie pracy.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét éuzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakas¢é Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlgczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i
bada materiatéw oraz robaét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane wpméredniej bliskdci placu budowy. W uzasadnionym przypadku
(np. pojedyncze badania), za zgddzynier/Inspektor Nadzoru dopuszcza wiskazanie innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy dalzie podlegato zatwierdzeniu przezynier/Inspektor Nadzoru w obeciud przedstawiciela
Laboratorium Zamawiafego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonyiaabada na kontrakcie Wykonawca
przedstawi:

. Harmonogram bada zawierajcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszadagnie rodzaju robét, jednostk
obmiaru rob6t, wymagando wykonania ilé¢ rob6t, wskazanie rodzaju konkretnych h@adezstotliwos¢ bada zgodny z
wymaganiami kontraktowymi, niezbing do wykonania ilé¢ bada oraz wskazanie laboratorium wykoacggo badania. Sposéb
liczenia ilcsci bada@ powinien by zgodny z przyjtym w GDDKIA Ujednoliconym sposobem liczenia badé&/ykonawcy i

Zamawiajcego.

. Wskazanie laboratoriow prowagtz/ch kontro¢ jakosci we wskazanych obszarach robot.

. Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego letemzji i wskazaniem os6b odpowiedzialnych za autwg
sprawozda z bada.

. Wykaz uradzexr pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanegizeru metrologicznego.

. Spos6b i form gromadzenia zapisOw (m.in. wzory kart i sprawazeidada).

Przy czym przedstawione w skladanych dokumentadol®a powinny b¥y wystarczajce do spelnienia wymafjana
realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier/Inspektor Nadzoru nie zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu weryfikacji zgodn&i z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy kynierowi/lnspektorowi Nadzoruwwiadectwa, ze wszystkie stosowane uydzenia i sprat
badawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpadeip wymaganiom norm okéjacych procedury bada

Nazadanie Irzynier/Inspektor Nadzoru Wykonawca zapewni dpsto pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wymagania dotycce zakresu badd ich czstotliwosé zostaty okrélone w STWIORB, normach i wytycznych GDDKIA.
Inzynier/Inspektor Nadzoru colzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje dotyce wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogeych mi€ wplyw na uzyskiwane wyniki badaw tym odnoszcych sé do urzdzei laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunelbod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybieniagda moglty wplywa na ocen jakasci wykonanych Rob6t, brynier/Inspektor Nadzoru
wstrzyma uycie badanych materiatow i dogmi je do wycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratm
Wykonawcy zostapusungte i w wyniku ponownych badastwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczeiierhtoryjne z wymagan rejestrowan temperatuy (2045) °C
przeznaczone do przechowywasi@iezo pobranych probek mieszanek betonowych przez latwdum Wykonawcy i
Laboratorium Inwestora.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolbistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Inspektor Nadzorueblzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadtaynier/Inspektor
Nadzoru mae pobierd probki i bada materiaty niezatimie od Wykonawcy. Badanie te mphy¢ przeprowadzone przez
Laboratorium Zamawiafego przy wayciu jego sprztu i form. Wykonawca udzieli niezdnej pomocy przy
wykonywanych badaniach, w tym w viyikowych sytuacjach udagini formy (pojemniki) i spret (np. wibratory).

Na zlecenie laynier/Inspektor Nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgirzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pidgpagdy normy nie obejmaj
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosomezna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptovarez
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kynier/Inspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilro badania, Wykonawca przedstawi ndnge ich wyniki do
akceptacji Inynier/Inspektor Nadzoru.

Badania i pomiary dziglsi¢c na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasneagizoru

— badania i pomiary kontrolne Zynier/Inspektor Nadzoru i Zamawigego — w ramach nadzoru Zamawgamgo. W
uzasadnionych przypadkach w ramach kadaomiaréw kontrolnych dopuszcza siykonanie bad@ai pomiarow kontrolnych
dodatkowych lub badai pomiaréw arbitraowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzania na dieo bada i pomiarbw w celu sprawdzania czy jako
wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymagan Badania i pomiary powinny Bbywykonywane z niezigin

starannéciag, zgodnie z obowizujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badaniamijary Wykonawca powinien
wykonywa z czstotliwoicia gwarantuica zachowanie wymaga dotyczicych jakdci robét, lecz nie rzadziej hi
wskazano to w STWIORB. Wyniki bafilabeda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawad/yniki bada

Wykonawca jest zobowzany przekazywalnzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w formie wskazaneP#J.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzynier/Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcego

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokongigakontroli, pobierania prébek i badania matemaid miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produaeaterialdw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.
Inzynier/Inspektor Nadzoru, dokorgj weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonegoearaVykonawe, bedzie ocenia
zgodnd¢ materiatéw i Robét z wymaganiami STWIORB na podstawimikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Wyniki bada Inzynier/Inspektor Nadzoru ¢ola interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC@3&8009 bez
uwzgldniania niepewnici pomiaru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma obaek pobiera prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy.
Odbiér robdt mae zostéa przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawg® jpada, w sytuacji dlugiego okresu

oczekiwania na wyniki badakontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki bad@ntrolnych nie bdzie powodowé zadnych
roszcza ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowdzany jest zapewndéalaboratorium Zamawiafego na swdj koszt pojazdyezarowe stanovice
przeciwwag do oznaczania modutu odksztatcenia i badaniaaici przez obcizenie ptyt statyczig (badanie aparatem
VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przezylnier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni Zamawigiemu na swoj koszt degt do energii elektrycznej we wilasnym zapleczu funkgjgcym
podczas realizacji rob6t mostowych, utliwiajgc zasilenie urgdzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komaty
pielegnacji probek).

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate gmboraniu prébek do bafigkontrolnych wykonywanych przez
Zamawiajicego w sposOb zapewniay trwatas¢ funkcjonalry elementu, z ktérego zostata pobrana prébka.

6.4.3. Badania rozstrzygapce

Jeili ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badhb pomiaréw wczéniej wykonanych przez ktg¢ ze stron na danym
asortymencie robét i materiatéw, to nateuruchomé tryb bada rozstrzygajcych. Mazliwy jest do wyboru jeden z
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ponizszych trybow postepowania (pkt 6.4.3.1 lub 6.4,3f#py kadorazowej meliwosci uczestnictwa stron w tych
badaniach oraz akceptacji przez strony ostateczwyaolikow.

Wyniki bada rozstrzygajcych traktowaneasprzez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4.3.1. Badaniai pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywajsie w tym samym laboratorium GDDKIiA, dzialgym na zlecenie
Inzynier/Inspektor Nadzoru, ktére wcrsej wykonywato badania kontrolne. W przypadku urngprzez kt&ys ze stron
Kontraktu, ze ktérys z wynikéw bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, strona ma
prawozadat przeprowadzenia bafikontrolnych dodatkowych w laboratorium GDDKIA.

Strony decyduyj wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatrerdcinkéw czsciowych ocenianego odcinka
budowy.
Do zlecenia badakontrolnych dodatkowych upoumiony jest Irkynier/Inspektor Nadzoru.

Do odbioru uwzgjdniane g zarbwno wyniki bad& kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki bafl&ontrolnych uprzednio
wykonanych.

Koszt bada kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawizy jednak w przypadku, gdy ze strony Wykonawcy d@ddb
wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgtaszania do adiiego samego wyrobu nie speta@go wymaga, kosztami tych bada
zostanie obgizony Wykonawca.

6.4.3.2. Badaniai pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitt@we g powtérzeniem badalub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatikgch, co do
ktorych istniej uzasadnione yipliwosci ze strony laynier/Inspektor Nadzoru, Zamawiggpgo lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych batia

Badania i pomiary arbité@we wykonuje s na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiaryiteabowe wykonuje
bezstronne laboratorium (w tym inne laboratoriumOiKA) posiadajce akredytagj w zakresie wykonywanych czynse
(pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), kidieeswykonywato badalub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku braku dogbnasci na rynku laboratorium spelnigiego powysze wymagania, za zgpdtron mae zosta
zatwierdzone inne laboratorium.

Do bada arbitrazowych preferowaneas za zgod stron, laboratoria innych oddziatéw GDDKIA lub mraboratoria
posiadajce wymagane kompetencije.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgpda przeprowadzenie badapomiarow arbitraowych wyraa Inzynier/Inspektor
Nadzoru po wczmiejszej analizie zasadfm wniosku. Zamawiajcy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badan
lub pomiary arbitraowe.

Do bada arbitrazowych preferowaneas za zgod stron, laboratoria innych oddzialtéw GDDKIA lub mraboratoria
posiadajce wymagane kompetencije.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona domagafa st przeprowadzenia
badah.

6.4.4. Badania przed przystpieniem do robot
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje wigciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzzgodndé
wiasciwosci materiatow i wyrobdw przeznaczonych do wykonaroadt z wymaganiami podanymi w
STWIORB,

» wykona wlasne badania materiatéw i wyrobéw przeznaczomakvykonania robét, w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci z wymaganymi w STWIORB. Dotyczy materiatow, dkddrych WIORB wymaga
wykonania bada przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jegtdobywany (m.in. kruszywa)
lub przygotowywany na podstawie

» zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltpwnieszanki betonowe), na potrzeby danej
inwestyciji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Apnierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem bauladlegay akceptacji laynier/Inspektor Nadzoru zgodnie z pkt
6.2.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wiauini bada jak najszybciej, tj.
w takim terminie, aby lzynier/Inspektor Nadzoru mégt wykofidbadania kontrolne przed odbiorem roboétgeaapc do
zlecenia kopi wynikow bada Wykonawcy, nie p#niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakascei.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane na formularzach uzgodnionychzgrirerem/Inspektorem nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami cko@ymi w odpowiednich
STWIORB.

Dopuszcza sido stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty dlaee w punkcie 2.1aswymagane przez STWIORB, X@a partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/lnspektorowi
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetigych wymaga, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskaniavetenia na aytkowanie.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ol@awjscymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy maglokonywa tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane praprawione osoby, nieeldgce reprezentantami Zamawgeggo,
Wykonawcy lub laynier/Inspektor Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcyowmien bezzwiocznie zglosi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpietztsva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy §1la czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢ds oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i krynier/Inspektor Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

—dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

—dat uzgodnienia przez hynier/Inspektor Nadzoru Programu Zapewnienia Seikicharmonograméw Robét
(Programu),

— terminy rozpoogeia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw Robét wraz zét@aem sposobu i zakresu tymczasowej
organizacji ruchu,

—przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegprzerw w

Robotach,
—uwagi i polecenia liynier/Inspektor Nadzoru,

—daty zargdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robé6t zanij@jch i ulegaicych zakryciu, czsciowych i kaacowych odbioréw Robét,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
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— zgodn@¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

— dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,
—dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotycrce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z podamikto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegidprzeditaone Irzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si

Decyzje Irkynier/Inspektor Nadzoru wpisane do Dziennika Buddiykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich picg
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeynier/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania Si

6.7.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagtgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét. Forma rejestru
musi by zatwierdzona przez ignier/Inspektor Nadzoru. Obmiary wykonanych robdtemrowadza giw sposéb eigly w
jednostkach przgtych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumeyttujarastajco pos¢p rzeczowy roboét. Wpiséw do
Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowyiane potwierdzane przezzynier/Inspektor Nadzoru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialtdw, orzeczenia o jal@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapemia
Jakaci. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru Robét. Winny BBy udostpnione na kade zyczenie
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych powj, takze nasgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Rob6t,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenejna budowie.

g)6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowi@dabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagbedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelty zawsze dogpne dla liiynier/Inspektor Nadzoru i przedstawiane doasgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy — jednostkami obmiarasykonane i odebrane protokotem Odbioruakkowego jednostki obmiarowe
okreslone w poszczegdlnych STWIORB.

llosci wymienione w przedmiarze Robdt Bosciami szacunkowymi i nie magby¢ brane za rzeczyégie poprawne dla
wypetnienia zobowgzan Wykonawcy wynikagcymi z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej,Zynier/Inspektor Nadzoru powinien poprzez pomiary petdaa ilos¢ Rob6t. W
przypadku konieczngi pomierzenia cgci Robét przez laynier/Inspektor Nadzoru, powinien o tym fakcie powianiod
upowanionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obaek:

— niezwlocznie stawi sie lub zapewni obecné¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomdc w praegdaeniu takich
pomiardéw,
— dostarcz§ wszelkich informacji wymaganych przezzymier/Inspektor Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie wemie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewoibecndé przedstawiciela, to pomiary wykonane
przez Ireynier/Inspektor Nadzoru lub przez niego zatwierdzteda uznane za prawidtowe pomiary danegsez Robot.
Dla celow pomierzenia takich g¢xi Robét statych, ktdregsustalane na podstawie zapiséw i rysunkéveyier/Inspektor
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Nadzoru przygotuje zapisy i rysunki w trakcie gpst Robot, natomiast Wykonawca zawiadomiony piserorsposobie i
terminie powinien w terminie 14 dni dokanaprawdzenia zapiséw i rysunkéw w biurzeynier/Inspektor Nadzoru i
podpisd je, po dokonaniu uzgodrikoncowych. Jeeli Wykonawca nie stawi siw celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw,
beda one uznane za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu niedzgesi z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako
uzgodnionych, mimo wszystko zosgaone uznane za prawidtowe z wiiiem przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie
14 dni po dokonaniu sprawdzenia przesgttdnzynierowi/lInspektorowi Nadzoru protokédt niezgodnb (rozbieznasci),
uznapcy zapisy wzgidnie rysunki za nieprawidtiowe. W tym przypadkuynier/Inspektor Nadzoru powinien ponownie
sprawdzé zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je p@wizi albo skoryguije.

Roboty state powinny iy mierzone netto, niezaleie od zasad powszechnych, z stigiem przypadkéw, kiedy w
Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédioi kompletndci wykonanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér Robo6t zanikapych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsiRobot.

Odbioru Rob6t dokonuje hynier/Inspektor Nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci Robdét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doeBaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem laynier/Inspektor Nadzoru. Odbidedhzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budopgwiadomienia o tym fakcie kynier/Inspektor Nadzoru.

Jaka¢ i zakres Robét uleggych zakryciu ocenia kynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéwiemjgcych
komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty pk@nawcze, w konfrontacji z Dokumentacj
Projektows, z STWIORB oraz innymi ustaleniamizynier/Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany rownie do dokumentowania odbieranych Robot w postacigiatiicznej. Dokumentacja ta
powinna by skatalogowana w spos6b niebacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektowoid
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tigtograficznej, nie podlega oghnej zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w ZKK.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie jaka i kompletndgci wykonanych Odcinkéw lub ezci Robét, w stanie nadagym
sie do wytkowania.

Odbioru czsciowego Robot dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze smpwym Rob6t oraz zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Dokumentem potwierdzagym przykcie czsci Robét lub Odcinka, w nagistwie dokonania waej wymienionych
czynnaci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktlwiadectwo Przejcia wystawiane przez tgnier/Inspektor
Nadzoru na podstawie Subklauzuli 1{Ptzejecie Robot Odcinkéw]lub Subklauzuli 10.2Przejecie czsci Robot]

8.4. Odbidr koncowy Rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania robot w odniesieniu do ich jgdio kompletndci.

Catkowite zakdéczenie Robét oraz gotovd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem rmge o tym fakcie Zamawiagego.
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Odbidr ostateczny Robot napt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzac od dnia potwierdzenia przez
Inzynier/Inspektor Nadzoru zakozenia Robot i przygia dokumentow, o ktdrych mowa w p-pkcie 8.4.2. Wddem
dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wysige przez Inynier/Inspektor NadzorS8wiadectwa Przefia.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczmzez Zamawiagego w obecnii Inzynier/Inspektor Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw w tym
dokumentacji fotograficznej, wynikéw batla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozgazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pskoavych lub robdt uzupetniggych komisja bdzie uprawniona
do przerwania swoich czynéd i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentaielznacznie

odbiega od wymaganej dokumentagjrojektows oraz STWIORB z uwzgbnieniem tolerancji ale nie ma eliszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Warunkami
Szczegoblnymi Kontraktu i instrukcjDP-T 14 przy wykorzystaniu cefrednich z biuletynu Sekocenbud, ocemiaj
pomniejszon warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Umowy lub naka@za
Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznagezdgdnoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmaégm Robdét jest protokét odbioru ostatecznego Robo
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowa nastpujace dokumenty wchodee w skiad operatu
odbiorczego:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\yesli zostata sporadzona w trakcie

realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robadti8wlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehuajlub

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly +kbpia).

5. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ (dngdy + 1
kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanychiolwgw dohczone do opakowai dokumentéw handlowych
oraz deklaracje wigiwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisaiykonawcy o miejscu ich
wbudowania.

7. Opinig technologicza (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w foiamie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporgdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, zawmjigry ponizsze zagadnienia:

» okreSlenie wymaga i ocena jakéci poszczeg6lnych asortymentdw robét drogowych, tovegch i
brarrowych, dokonana przez Wykonagyc

e zbiorcze zestawienie batlapomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizagbo6t,

e zbiorcze zestawienie batla pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obedob Inzynier/Inspektor
Nadzoru,

*  Zzbiorcze zestawieniu baiilaozjemczych, jéi wystapity (wraz zahczeniem ich kopi),

« odniesienie si do negatywnych wynikéw bad&ontrolnych Zamawiagcego, jéli takowe kedg miaty
miejsce (Monitoring Jakei Robat),

» wskazanie probleméw do rozstrzyegia przez komisj odbiorovs, jesli takie wystpia

» certyfikatéw i aprobat technicznych dostarczonyctep producentéw materiatéw i wyrobow,

e bada Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawgepgo i Irzynier/Inspektor Nadzoru za
badania kontrolne,

* bada elementéw prefabrykowanych dostarczonych przedymentow,

e zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatow, Wytw laboratoriow, PZJ,

» plany liniowe wszystkich drég (giéwna plus pozosjatschematy obiektow z zaznaczeniem rodzajow
materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudaaan

e procentowym wykonaniu bada Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zakladanych
sumarycznych iléci bada,
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« wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéglimwat badania w trakcie trwania kontraktu
* wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asoemtow robét, ktére realizowaty badania w
trakcie trwania kontraktu,
« wszystkie inne elementy, zestawienia nightie w ocenie Wykonawcy do prawidiowej oceny fado
wykonanych robét.
Form i tres¢ opinii technologicznej obowkkowo naleéy uzgodné z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzea (oryginaty + 1 kopia).
9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 ie)p

10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j
(2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowrzek dokumentagjpowykonawcg przygotowd takze w wersji elektronicznej i przekazg
Zamawiagcemu.

12. Deklaracje whaciwosci uzytkowych wyrobéw zuaytych na kontrakcie
13. Plan dziata ratowniczych,

14. Powykonawcza ewidencja drdg

Powykonawcg ewidencg drogi naley opracowa w formie zestawig i wykazédw zgodnie z uzgodnionymi z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru wzorami tabel, kigrujse wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do
rozporadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drég oraektdw mostowych w zakresie drogowym” stangeyim
zahcznik do Zarzdzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowychutostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje
elektroniczne tabel powinny byopracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnymM& Excel. Rysunki
schematéw skrzpwan nalery zahczye w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png

15. Zestawienigrodkow trwatych, ktére naky sporzdzi¢ zgodnie z Zargdzeniem nr 40 z 2013 r. Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad (lub zagdzeniem zmieniacym). Forng i tres¢ zestawienia naly uzgodné z Inzynierem/Inspektorem
nadzoru i Kierownikiem Projektu.

14. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej smtmizkarty wykonanych obiektow mostowych, ktérych
rozpktos¢ teoretyczna przynajmniej jednego ¢sta jest wgksza nk 20 m lub catkowita diug@ obiektu jest wiksza lub
réwna 50 m. Karty nalyy sporzdzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozpdeeniu Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencpglpublicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepusi proméw
oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektormamgsn i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Kgobwinny by
sporzdzone w wersji papierowej i edytowalnej elektromieg(format dwg).

16. Wykonawca sporgizi, uzgodni, zatwierdzi i przeka Zamawiajcemu powykonawczy Projekt statej organizacji
ruchu uwzgtdniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzoneggebtu statej organizacji ruchu.

17. Zestawienie przebudowanych adzen z podziatem na brae i gminy
Wykaz wzoréw tabel:

1. Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls

2. Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls

3. Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls

4. Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xls

5. Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls

6. Parametry techniczne odcinka drogciezki rowerowe.xls

7. Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls

8. Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystads

9. Parametry techniczne odcinka drogi - odwodniense.x|

10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice adstrancyjne.xls
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochyleniki pionowe.xls
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i pdziome.xls

13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykxls

14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls

15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls

16. Wyposaenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziglse
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17. Wyposaenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie pionglse
18. Wyposaenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodaeds
19. Wyposaenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xls

20. Wyposaenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls
21. Schematy skrzxowan z drogami i dane charakterystyczne - skaayania.xls
22. Schematy skrzxowan z drogami i dane charakterystyczneezty.xls

Dla celéw uzupetnienia tabel ewidencji drog aslerzyja¢ kilometraz tymczasowy ustalony zgodnie z Zetnikiem do
Zarzmdzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowychutostrad z dnia 27.10.2003 r., ktérego poek naley
przyja¢ w miejscu rozpoggia inwestycji. Jednoczrie naley okreili¢ potazenie punktu pocgkowego na istniggej sieci
drogowej poprzez podanie jego odlegiocod najbliszego poprzedzgego punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiarypadstawie faktycznego stanu elementéw drogi wigeeh pasa
drogowego po zakmzeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zalkeesiiezlgdnym do spetnienia wymogéw
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 300w sprawie sposobu numeracji ewidencji droglipabych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow mjestru numeréw nadanych drogom, obiektom mogtow
tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582). Inwewtacji w odebnej pozycji podlegagj rowniez drogi zbiorcze,
dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a ziokahne poza pasem drogowym drogi krajowe;.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednyngmginym egzemplarzu i dwoch kopach. Dodatkowo Whdeca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchedz w sklad operatu kolaudacyjnego, za atigm pozycji 10, w rozdzielcZoi
umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadeym oryginatowi i zapisze na #&wiku danych w dwoéch
egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionyntynierem/Inspektorem nadzoru. Pozycja 10 zostarpésaaa
na néniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumeinbdbiorowej wraz z wersgjelektroniczi jest zawarty w Cenie
Oferty i nie podlega ogbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych&@®awigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym oraz ujawnionych w okresikajmi i gwarancji jakdci.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany z uwzelinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbiér ostateczny Robét”.

Uznaje sk, ze wszelkie koszty zwgzane z wypetnieniem wymagéa okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegap
odrebnej zaptacie i 9 uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptdtrigpodano w Umowie poreilzy Zamawiagcym i Wykonawa@.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagves
danej pozycji kosztorysu. tgnier/Inspektor Nadzoru mie wzi¢ pod uwag podziat kwoty ryczattowej proponowany
przez Wykonawg, zgodnie z Klauzual 14.1 lit. d) Warunkéw Ogoinych Kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktade¢ s¢ na
jej wykonanie, okréone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Rekijowe;].

Kwoty ryczattowe Robét g obejmowa wszystkie koszty, w tym w szczegohon

— robocizr bezpgredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

— wartég¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynuaanormatywnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy (a dla urgdzen technologicznych — wraz z kosztami ich mantai wiasciwych prob) i innymi
towarzyszcymi kosztami,

— wartag¢ pracy Sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,

— koszty pérednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej cenysktmrysowej uwzgldniajgcy ujete w kosztach
bezpdrednich koszty zaliczane zgodnie z gaitymi przepisami do kosztéw uzyskania przychoddévezezegolIntci
koszty ogo6lne budowy oraz koszty zgim, koszty urgdzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (wiri:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwypgrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowegajabego
itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHRugsobce na rzecz budowy, optaty dziwcze, optaty za zggie
pasa drogowego, ekspertyzy dotyaz wykonanych robot, koszty ogdline przedmirstwa Wykonawcy, itp.
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koszt uporgdkowania placu budowy po zakezeniu robét,

— zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu atyan okresie jego realizacji,

tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczervatigktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarfnc

nalezytego wykonania, a tak inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezze@iowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnigozwole, decyzji administracyjnych i odszkodofiya

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w typhatysrodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawadngici) poszczegoélnych Szczegdtowych Specyfikacji Tectmych.
— ubezpieczenie, ochrona materiatow,

— podatki obliczone zgodnie z ob@atuijgcymi przepisami.
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2002 w sprawie znakdw i sygnatow drogowych. Dz.W1N0 z dnia 12 palziernika 2002 r. poz. 1393
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2Q001 nr 62, poz. 628; z pdiejszymi zmianami),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wraia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 260112,
poz. 1206),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgo (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; zzpigjszymi

zmianami),

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 z sprawie szczeg6lowego zakresu i formy

bezpieczaéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresiotr budowlanych stwarzgjych zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256),

[12] Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) pvasvie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno —

kartograficznych oraz czyngco geodezyjnych obowkujacych w budownictwie,

[13] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzp&ejszymi

zmianami),

[14] Warunki Ogélne i Szczegblne Kontraktu,
[15] Instrukcja DP-T 14 Ocena jadm na drogach krajowych
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