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A.CZESC OPISOWA

A.I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. CEL PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn. ,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski” ma na celu poprawe
jakosci zaopatrzenia w wode miejscowosci gminy Rozprza tj.: Adolfindw, Biata Roza, Budy
Porgjskie, Cieslin, Gieski, Niechcice, éwierczyr’lsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara,
Wronikow oraz cze$¢ gminy Gorzkowice i Kamienska oraz zwiekszenie pewnosci i
niezawodnosci catego systemu gminnej sieci wodociagowe.

Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakosci
odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Teren objety inwestycja znajduje sie na terenie gminy Rozprza, powiat piotrkowski,
wojewddztwo tédzkie.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY I ZAKRES PRZEDMIOTU PFU

Program Funkcjonalno-Uzytkowy  obejmuje  zakres prac  projektowych i
budowlano=montazowych majacych na celu budowe SUW w m. Gieski gm. Rozprza polegajacym
na: budowie nowej stacji uzdatniania wody o $redniej wydajnosci uzdatniania do 23,5m3/h
oraz maksymalnej wydajnosci dystrybucji 60m3/h wraz z przebudowq istniejacego ujecia
wody oraz budowie obiektow towarzyszacych niezbednych dla funkcjonowania stacji
uzdatniania w tym zbiornikéw wody. Obecnie sprzedaz wody dla miejscowosci planowanych do
zasilania wynosi $rednio 11 347,0m3 na miesiac, co daje zuzycie w wysokosci Qérd =
378,0m3/db i ok. Qérh = 16,0 m3/h. Jednak z uwagi na typowo rolniczy charakter gminy bez
duzych zaktadéw przemystowych powoduje ze ok 90% podawanej wody do sieci przypada w
godzinach 5.00 23.00. Przy uwzglednieniu maksymalnych wspétczynnikéw nieréwnomiernosci
dobowej i godzinowej, wydajnos¢ stacji ustalono na 27m3/h. Z uwagi na wysokie
nierownomiernosci godzinowe w sezonie letnim oraz koniecznoS¢ zapewnienia wody na cele
p.poz. zaplanowano budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci ok. 300m3, oraz
pompownie strefowq o wydajnosci 60m3/h.

Dobér technologii uzdatniania wykonany na podstawie dokumentacji z badan wody
zapotrzebowania na wode: przyjeto na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego i
faktycznego usrednionego zuzycia wody.

Podstawowe zatozenia technologiczne na

- zapotrzebowanie Srednie dobowe: Qsr.d = 378,0 m3/d,
- zapotrzebowanie max dobowe: Qmax,d = 567,0 m3/d,
- zapotrzebowanie Sr. godzinowe: Qsr.h = 23,5 m3/h,
- zapotrzebowanie max godzinowe: Qmax, h = 58,6 m3/h,
- zapotrzebowanie Sr. roczne: Qmax,r = 11347m3/rok.

zbiorniki retencyjno-technologiczne: Vmin 300,0+100,0 m3
Nominalny wydatek I-goo SUW (21 godzin praca: 3 godziny ptukanie konserwacja):
QIo h = 26,9 m3/h,
Nominalny wydatek II-goo SUW (21 godzin praca; 3 godziny ptukanie konserwacja):
QIIo h = 26,9 m3/h,
Maksymalny wydatek SUW do sieci ( z wykorzystaniem zbiornika retencyjnego 10h):
Qmaxnh = 58,6 m3/h,
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Zatozono maksymalne przekroczenia iloSciowe dopuszczalnych zawartosci w wodzie surowej
nastepujacych wskaznikéw: mangan 0,200 mg/I; zelazo 4,450 mg/I| (min 1,50mg/1), PH 7,0-7,5
zatozono ze pozostate wskazniki nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych. W celu osiagniecia
parametrow wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 Dz.U.
2017 poz. 2294 projektuje sie w sposéb nastepujacy:

UKLAD TECHNOLOGICZNY:
[Clujecie i ttoczenie wody ze studni bezpoSrednio na aerator i filtry I-go stopnia
[Cleracja - napowietrzanie wody w aeratorze ciSnieniowym, ta=min 150 sek, Qpow=min7%
CIfiltracja I-go st.: odzelazienie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym,
Cretencja wody wstepnie uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym - 100m3,
Cpompownia IT-go stopnia z zbiornika na filtry II-go stopnia
[Cleracja - napowietrzanie wody w aeratorze ciSnieniowym, ta=min 150 sek, Qpow=min7%
CIfiltracja II-go stopnia - odmanganianie i odzelazienie na ztozu Greensand
[retencja wody uzdatnionej w projektowanym zbiorniku retencyjnym - 300m3,
[CIpompownia sieciowa ttoczqca wode z projektowanego zbiornika do sieci.
[Idezynfekcja wody podchlorynem sodu dawkq 1.5 g Cl2/m3,

W tym celu przewiduje sie wykonanie nastepujacych urzadzen, sieci i instalacji:
[JOrurowanie i remont obudowy istniejqcej studni (zainstalowanie pomp gtebinowych wraz
z armaturq kontrolno-pomiarowq, zaporowq i rurami ttocznymi wewnqtrz odwiertow),
[Budowa nowego dwu stopniowego uktadu uzdatniania o wydajnosSci nominalnej 27,0m3/h
oraz uktadu dystrybucji wody - pompownie strefowq - agregat sktadajacy sie z min. 3+4
pomp oraz p.poz. zasilanych przetwornicq czestotliwosci, o wydajnosci Q=60m3/h w
nowo wybudowanym budynku kontenerowym o wymiarach ok. 9,0x12,0m na dz. nr 195/1.
[JBudowa zbiornikow wody: wody uzdatnionej - wody czystej o pojemnoSci min 300m3
(Srednica ok.,9,4m, wysokoS¢ 7,5m) o konstrukcji zelbetowo stalowej oraz zbiornika
wewnetrznego o pojemnosSci okoto 100m3 (Srednica ok.4,4m) zelbetowego wody wstepnie
uzdatnionej po I-szym stopniu filtracji z kompletem armatury i instalacji na dz. nr 195/1.
[JBudowa infrastruktury wewnetrznej i zewnetrznej SUW:
* budowa rurociagow miedzy obiektowych wraz z armaturg,
* budowa dwéch zelbetowych odstojnikéw poptuczyn po okoto 50m3,
* budowa kanalizacji ze zbiornikiem bezodptywowym ok. 5,0m3 i neutralizatorem 1,0m3
* budowa nawierzchni i ogrodzenia obejmujacego dziatke nr 195/1 obreb nr 7,
* wykonanie zasilania podstawowego oraz rezerwowego z agregatu pradotwdrczego,
* wykonanie rozdzielnicy zasilajaco - sterowniczej,
* wykonanie instalacji do urzadzen technologicznych oraz AKPiA,
* instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody

(uktadu technologicznego),
* wykonanie kompletnej instalacji alarmowej- Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu
+ uruchomienie i rozruch instalacji i obiektow stanowiacych przedmiot zamoéwienia.

[OBudowa infrastruktury na dziatce 230/6:

* budowa odcinka sieci zasilajaco hydrantowej wraz z armatura,

* budowa umocnionego rowu drogowego z wylotem i z uktadem rozsaczania wéd poptucznych
- odtworzenie nawierzchni drogowej z ptyt betonowych
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[JPrzedmiot zaméwienia w zakresie dokumentacji obejmuje:
wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w zakresie niezbednych do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektéw
budowlanych,
wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zamowienia z weryfikacja
zatozen projektowych, bilansem mediow oraz opisem rozwiaqzan projektowych wraz
z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnieh w tym  z
wtascicielami nieruchomosci, réwniez z tymi na ktére realizacja bedzie miata wptyw,
opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do
wykonania robdt,
wtasciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzq inzynierska wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego .Pozwolenia na
budowe"” oraz wykonanie projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do
zrealizowania robot,
opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji na pobor i uzdatnianie wody
oraz odprowadzenie wod poptucznych,
wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robot budowlano -
montazowych dla zakresu robét objetych PFU
opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody,
opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
przeprowadzenie préb koncowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,
przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zamdwienia,
uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie przekazania
zamowienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowiqzujacym prawem
budowlanym.

[JPrzedmiot zaméwienia w zakresie robot budowlanych obejmuje:
wykonanie wszystkich obiektow i infrastruktury w/w i na podstawie dokumentacji
rozruch SUW
uzyskanie jakosci parametrow wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra
Zdrowia z dn. 07.12.2017 Dz.U. 2017 poz. 2294 przy zatozonych wielkosciach
eksploatacy jnych
uzyskanie w imieniu zamawiajacego zgody na uzytkowanie zamdwienia.

Po wykonaniu przedmiotu Zamodwienia i osiagnieciu efektu oraz zatozonych parametréw
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
Gwarancji jakosci na catos$¢ przedmiotu Kontraktu na okres minimum 36 miesiecy, liczac od
dnia odbioru koficowego przedmiotu zaméwienia.
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1.3. DEFINICJE

Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadajacym uprawnienia
budowlane bez ograniczen zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajace im uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw,

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej, ktérej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane,

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajacego we wniosku aplikacyjnym i
umowie o dofinansowanie, zwigzane z budowa sieci wodociagowych oraz stacji uzdatniania wody
wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania,

Roboty niekwalifikowane - roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie o
dofinansowanie, wynikajace z warunkéw gospodarnosci $rodkami finansowymi przez
Zamawiajacego,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

Wykaz cen -zestawienie przewidywanych do wykonania elementéw robdt ze wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis,

Sie¢ wodociagowa - ukfad potaczonych przewoddéw i jego uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,

Uzbrojenie przewodow wodociqgowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagoweyj,

Armatura sieci wodociqagowych - w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa - zasuwy,
zawory armatura regulacyjna - zawory regulacyjne, redukcyjne armatura przeciwpozarowa
hydranty, armatura czerpalna - zdroje uliczne

Ujecie wody - studnia gtebinowa lub zespét studni stuzacych do pobierania wody surowej przy
uzyciu agregatow pompowych,

Zbiornik wody uzdatnionej - naziemny zbiornik zelbetowy, magazynujacy wode uzdatniong,
zapewniajacy retencje dla rozbioréw sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji,
Zbiornik wody wstepnie uzdatnionej - naziemny zbiornik zelbetowy, magazynujacy wode
uzdatniona po pierwszym stopniu filtracji,

Uktad napowietrzania - system stuzacy do napowietrzania wody surowej,

Uktad dezynfekcji - system dozowania $rodka dezynfekujacego (np. podchloryn) do wody
uzdatnionej za instalacja technologiczna a przed zbiornikiem wody uzdatnionej,

Woda wstepnie uzdatniona - woda po uzdatnieniu I-szy stopien filtracji, zgromadzona w
zbiorniku wody wstepnie uzdatnionej

Woda uzdatniona - woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej,
odpowiadajaca wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 Dz.U. 2017
poz. 2294 z pézniejszymi zamianami w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Inne okreslenia i definicje - zgodnie z norma PN-EN 805,

AKPiA - zakres robdt branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie,
monitoring i wizualizacje okreslonych parametréw technologicznych pracy urzadzen,
armatury i obiektéw.
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1.4. CHARAKTERYSTKA DOKUMENTACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.4.1.Dokumenty Wykonawcy
Przedstawione PFU jest materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wtasnych opracowanh wykonania zadah wchodzacych w sktad Zaméwienia.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajace, (w tym w razie koniecznosci badania technologiczne) niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegélnosci do sporzadzenia Projektu
Budowlanego i Wykonawczego. Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy odbyé wizytacje
Terenu objetego przedmiotem zamdéwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot budowlano-montazowych, jak i przygotowania
projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.
1.4.2.Zestawienie Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona co hajmniej:
. dokumentacje geologiczno-inzynierskq,
warunki zabudowy
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
koncepcje projektowa obejmujaca przedmiot zamowienia z weryfikacja zatozen
projektowych, bilansem mediow oraz opisem rozwiazan projektowych, technologii SUW
i uzgodni z Zamawiajacym
Operaty wodno-prawne lub operatu dla uzyskania pozwolen wodno-prawnych min na:
- pobdr wody z uwzglednieniem jej uzdatnianie wg uzgodnionej technologii
- odprowadzenie wod poptucznych oraz budowe odbiornika i wylotu
Ostateczny bilans zapotrzebowania energii elektrycznej w celu zawarcia umowy
Pozostate opracowania niezbedne dla uzyskania Pozwolenia na budowe
Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454, PZT
wykonany w oparciu o aktualna mape do celéw projektowych, uzgodnienia PZUDP.
Projekty wykonawcze/techniczne w poszczegdlnych branzach beda uszczegdtowieniem
Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa
Dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacjq geodezyjna wykonanych obiektéw
oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego
Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych
Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang, zgodnie z obowiazujaca w Polsce ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z
dnia 27 kwietnia 2001, (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z pézniejszymi zmianami).
Akceptacja wszystkich Dokumentéow Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z Kontraktu. Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowiazujacymi warunkami technicznymi i Normami. Opracowane przez
Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszq obejmowaé petny zakres Przedmiotu Zamowienia
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1.4.3.Zakres Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania:
SUW Gieski gm. Rozprza wraz z infrastrukturg na dziatce 195/1
odcinka sieci wodociagowej od SUW do istniejacego wodociagu na dziatce 230/6 oraz
budowy odbiornika wéd poptucznych wraz niezbednymi robotami drogowymi oraz
wodnomelioracy jnymi
w zakresie wynikajacym z zapiséw hiniejszego PFU i w oparciu o materiaty i dokumenty
uzyskane od Zamawiajacego oraz dokumenty wiasne w postaci inwentaryzacji do celéw
projektowych, badania jakosci wody pobranej przez Wykonawce oraz innych dokumentéw
koniecznych do celow projektowych.
1.4.4 Forma Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi dokumenty Wykonawcy obejmujace wszystkie niezbedne branze.
Zamawiajacy wymaga uzgodnieh miedzybranzowych.
W szczegélnosci Dokumentacja Projektowa winna zawieraé:
Opisy, wyniki badan, analiz wody, obliczenia techniczno - technologiczne, obliczenia
hydrauliczne sieci wodociagowe zasilanej ze stacji wodociagowej dla rozbioru QMAX
h wynikajacego z przyjetego bilansu wody oraz dla QPPOZ
Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celéw
projektowych
Dokumentacje rysunkowa
Niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia
1.4.5. Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy posiadajace wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje w tym:
. Koncepcje projektowq - 2egz.
Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe - 4 egz.
Projekt wykonawczy/techniczny - 4 egz.
Instrukcje BHP, operat p.poz, Instrukcje obstugi, eksploatacjiurzadzen
technologicznych oraz elektroenergetycznych - 4 egz.
Operaty wodnoprawne i decyzje - 2egz.
Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowaq i wykonawcza oraz powykonawcza, w
formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy,
zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/* .xIs oraz *.pdf.
1.4.6.Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy
Przed dokonaniem uzgodnien w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podlegaja
ich sprawdzeniu przez Zamawiajacego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajacego zostana
naniesione bezzwtocznie przez Wykonawce i na jego koszt.
1.4.7.Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robét przed
ich rozpoczeciem. Zdjecia musza jednoznacznie okreslaé lokalizacje fotografowanego terenu.
Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do stanu
pierwotnego. Dokumentacje fotograficzng przekaze Zamawiajacemu na ptytach CD lub DVD.
1.4.8.Dokumentacja Zamawiajacego
Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:
wypis z rejestru gruntéw,
kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 i zasadniczej 1:1000
warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej,
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kopie dokumentow pozwolenia wodnoprawnego oraz kopie dokumentacji
hydrogeologicznej ujecia wody Nr II Gieski-Niechcice zatwierdzajacych zasoby
eksploatacyjne ujecia kategorii ,.B" w wysokosci Q=230m3/h przy depresji s=35,0m,
. badania wody surowej.
1.49. Badania i analizy uzupetniajqce i inne koszty
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badah np. wody
surowej, ekspertyz i analiz pomiaréw geodezyjnych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia i sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone
w SIWZ sq do tego celu niewystarczajace. Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko,
tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywdz ziemi z wykopdéw i gruzu z
nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopéw.
1.4.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu.

1.4.11. Mapy do celow projektowych
Mapy do celdw projektowych wykonuje we wiasnym zakresie Wykonawca.
1.4.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢c w cenie wszelkie koszty nadzordéw, opinii, opfat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez witascicieli sieci lub urzadzen.

1.4.13. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty zaleca sie, aby Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wiasna odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
1.5.1.Zakres robot budowlanych
Nalezy wykonaé roboty budowlano - montazowe i instalacyjne polegajace na budowie SUW w
Gieskach wraz z niezbednymi obiektami fowarzyszacymi.
1.5.2.Rozpoczecie Robét
Warunkiem rozpoczecia robdt jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe oraz
przyjecie placu budowy
1.5.3.Zajecie terenu
Podczas trwania robét objetych przedmiotem Zamowienia wystapi koniecznos¢ zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedq usytuowane:
place na sktadowanie materiatéw i urzadzen do wbudowania,
parkowanie sprzetu i transportu budowlanego oraz zajecia pasa drogi powiatowe]
w celu budowy sieci wodociagowe.
1.5.4.0bjazdy, przejazdy, organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu na czas wykonania robét
zwigzanych z budowq sieci wodociagowej obejmuje miedzy innymi:
. opracowahie oraz uzgodnienie z wtadciwymi organami i administratorami Projektu
Organizacji Ruchu,
ustawienia  tymczasowego oznakowania i o$wietlenia  zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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przygotowanie terenuw przypadku  koniecznosci wykonanie

tymczasowych konstrukcji nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowania.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:

optaty/dzierzawy terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:

usuniecie wszelkich pozostatosci po zakonczeniu robot,

usuniecie fymczasowego oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
1.5.5.Utylizacja odpadow
Wykonawca jest zobowigzany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpaddw (np.
gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostatych z wykonywanych robét we wiasnym
zakresie, na wiasne ryzyko i na wiasny koszt.
1.5.6.Zasilanie energiq elektrycznq
Obiekt objety budowq aktualnie nie posiada zasilanie w energie elektryczng z sieci
energetycznej, planowane jest zasilanie podstawowe z sieci oraz awaryjne agregatem
pradotwérczym Wykonawca dokona szczegétowego bilansu energetycznego urzadzen SUW w
celu wystapienia o warunki zasilania oraz podpisania przez gmine umowy na budowe
przytaczenia oraz dostawe energii elektrycznej na podstawie upowaznienia przez
Zamawiajacego uzgodni howy uktad pomiarowy z wiasciwym operatorem Energetycznym.
2.5.7.Rozruch
Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne préby jak rowniez wszelkie inne
dziatania umozliwiajace ich przejecie przez Zamawiajacego tj. obiektow, urzadzen i
instalacji oraz wyposazy obiekty w sprzet bhp i p.poz. w zakresie wymaganym stosownymi
przepisami prawa. Uruchomieniu i prébom nalezy poddaé wszystkie urzadzenia mechaniczne,
elektryczne oraz AKPiA niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zatozeniami projektowymi
SUW, a w szczegdlnosci uzyskanie wymaganych parametréw wody nadajacej sie do spozycia
przez ludzi. Wszystkie inspekcje, préby koncowe i eksploatacyjne beda przeprowadzone na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Po zakoniczeniu rozruchu nalezy sporzadzié pisemng dokumentacje
o osiaghietych parametrach, z zataczonymi wynikami badan, potwierdzajacych ich zgodnosé z
zaktadanymi.

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Teren inwestycji obejmuje dziatke wg ewidencji gruntéw:

Ujecie wody w Gieskach wraz z istniejacq studnia- dziatka nr 195/1.

Dziatka drogowa 230/6
Dziatka, na ktérej ma by¢ zlokalizowana inwestycja przeznaczona jest pod urzadzenia do
poboru, uzdatniania i dystrybucji wody.
1.6.1. Charakterystyka zrodta wody
Projektowana SUW Gieski zasilana z ujecia nr ,IT" obejmujacego studnie NRI, NRII i NRIII
dawnych zaktadéw ,Niechcice” Sp. Z o.0., ujecie wody oznaczone w dokumentach jako Nr ,I",
zlokalizowane jest w centralnej czesci wsi Niechcice, ok. 350m na pémocny-zachdd od drogi
Piotrkéw Tryb. - Radomsko, ujecie to nie jest uwzgledniane w przedmiocie opracowania.
Ujecie Nr ,IT" potozone jest pomiedzy Niechcicami a wsig Gieski, w rejonie bytej oczyszczalni
Sciekow. Pod wzgledem morfologicznym teren ten potozony jest na Réwninie Piotrkowskiej,
bedacej fragmentem Wzniesien Potudniowo-Mazowieckich.
Na obraz morfologiczny tego terenu duzy wptyw wywarto zlodowacenie $rodkowo-polskie, w
wyniku ktérego powstaty ciagi moren czotowych i zandréw.
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Deniwelacje siegaja do ok. 30 m. a réznica wzniesieh pomiedzy tymi dwoma ujeciami wynosi ok.
15m. Wysokosci bezwzgledne terenu ksztattuja sie w granicach 200 - 230 m n.p.m. Oba ujecia
potozone sa w zlewni rzeki Luciazy (przeptywajacej w odlegtosci ok. Bkm na wschéd od
Niechcic), lewobrzeznego doptywu Pilicy, w bezposrednim sasiedztwie zlewni rzeki Widawki.
Sie¢ hydrograficzna jest tu do$¢ urozmaicona, oprdcz niewielkich ciekéw tworza ja rowy
melioracyjne, stawy i tereny podmokte. Pod wzgledem geologicznym teren omawianego ujecia
potozony jest w obrebie kredowej niecki tédzkiej. Niecke wypetniaja utwory kredowe,
przykryte fragmentarycznie osadami trzeciorzedowymi i ciagta pokrywa czwartorzedu.
Utwory czwartorzedowej miazszosci ok. 40-70 m, wyksztatcone sq w postaci piaskéw
réznoziarnistych, glin zwatowych i pyléw ilastych. Osadéw trzeciorzedowych w rejonie
omawianych ujeé nie stwierdzono. Utwory kredowe (kreda gérna - mastrycht-cenoman-santon)
0 hieznanej migzszosci (spagu hie nawiercono) wyksztatcone saw postaci wapieni, margli,
wapieni marglistych, margli ilastych i itowcéw. Budowe geologiczna omawianego terenu
najlepiej ilustruje profil litologiczny planowanego do eksploatacji otworu studziennego NR IT
(51) i przedstawiaja sie nastepujaco: STUDNIA NR IT

0,0 - 0,5 mgleba

0,5 - 4,0m glina zwatowa piaszczysta z6tta

4,0 - 9,0m gtazowisko w glinie

9,0 - 33,0 m glina zwatowa szara

33,0 - 41,0 m it szary

41,0 - 49,0 m glina zwatowa szara

49,0 - 50,0 m it marglisty szary CZWARTORZED
50,0 - 52,0 m rumosz wapienia z marglem KREDA

52,0 - 140,0m wapien skrzemieniaty twardy spekamy
Warunki hydrogeologiczne - Analogicznie do budowy geologicznej, na omawianym terenie
wystepuja dwa poziomy wodonosne: czwartorzedowy i kredowy. Czwartorzedowy poziom
wodonosny o charakterze od naporowego po swobodne zwiqzany jest z piaskami rézno
ziarnistymi. Gtebokos$¢ zalegania lustra wody jest rézna dla kazdego otworu, zalezna od
gtebokosci zalegania przewarstwien piaszczystych. Poziom ten nalezy do do$¢ wydajnych i
osiaga wartos¢ z pojedynczego otworu - 60m3/h przy S=4m. Kredowy poziom wodonosny o
charakterze szczelinowo - porowym, zwiqzany jest z wapieniami i marglami. Poziom ten
charakteryzuje sie réwniez bardzo zmiennymi parametrami hydrogeologicznymi. Lustro wody
ma charakter napiety. Nawiercone na gtebokosci 50 - 65 m, stabilizowato sie na gtebokosci ok.
17m. Nalezy on do wydajnych, o czym $wiadcza zatwierdzone zasoby dla ujecia Nr , IT"
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia zatwierdzone wynoszq:

Q =230,0 m3/h  przy s =350 m
Ujecie nie jest eksploatowane
Ujmowana woda charakteryzuje sie odczynem pH ok. 7.2, podwyzszong, zawartosciq zelaza i
manganu (Feogdlne - 1,5-4,5 g/m3; Mn - 0.2-0,3 g/m3)
Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wod do picia i na
potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat sktad fizykochemiczny wody wykazuje zwiekszenie
zawartoéci zelaza i manganu.
1.6.2. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddziatywania
Ujecie wody i planowana SUW nie znajduje sie ha terenie lub w sasiedztwie obszarow Natura
2000 lub w sasiedztwie innych terenéw podlegajacych prawnej ochronie przyrodniczej.
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A.IT. OGOLNE WLtASCIWOSCI FUNKCTONALNO-UZYTKOWE

2.1. UJECIE wobY

Ujecie wody NR ,IT" dla projektowanego w chwili obecnej SUW sktadaé sie bedzie z jednej

studni NRII (S1). Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtaczenia do SUW drugiej studni i jej

zasilania i sterowania. Obudowa studni wymaga remontu, oraz wykonania nowych wiazéw,

drabin, wentylacji i instalacji. Zakres orurowania i uzbrojenia studni:

. Orurowanie i uzbrojenie studni w pompe, armatura, sterowanie i automatyke.
Wykonanie rurociagéw podtaczeniowych do istniejacego uktadu hydraulicznego

2.2. KONTENEROWY BUDYNEK SUW W GIESKACH - NOWOPROJEKTOWANY

. budowa budynku SUW

fundament budynku wraz z uzbrojeniem pod posadzkowym

dostawa  kompletnej instalacji  technologicznej  zamontowanej w warunkach
warsztatowych w stalowych kontenerach, a nastepnie montaz i obudowanie ptytami
warstwowymi na wczesniej przygotowanym fundamencie

zainstalowanie urzqdzen technologicznych i rurociqgéw w budynku SUW

wykonanie i montaz uktadu napowietrzania,

wykonanie i montaz uktadu filtracji,

montaz zestawu do ptukania filtréw powietrzem,

montaz urzadzen do dezynfekcji,

wykonanie i montaz pompowni (sieciowej),

wykonanie niezbednego orurowania i armatury,

montaz instalacji osuszania powietrza.

roboty elektryczne i AKPiA

wykonanie  rozdzielnicy gtéwnej zasilajaco-sterowniczej przystosowanej do
wspétpracy z agregatem pradotworczym,

wykonanie  nowych instalacji zasilajacych do urzadzen
technologicznych,

wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urzadzen
technologicznych,

| wykonanie i montaz urzadzen zwiazanych z monitoringiem,

2.5. ZBIORNIKI WODY O POJ. CAtKOWITEJ V =400 M3

Przewiduje sie budowe dwdch zbiornikow, zewnetrznego o konstrukcji zelbetowo stalowej na
cele retencji wody czystej o pojemnosci ok.V=300m3 i wewnetrzego zelbetowego o pojemnosci
ok. 100m3. Zbiornik zewnetrzny bedzie ocieplony.

2.6. ODSTOJNIKI POPLUCZYN

Przewiduje sie wybudowanie prefabrykowanych zelbetowych lub wylewanych na mokro dwaoch
odstojnikéw poptuczyn po okoto 50m3. Odstojniki wyposazone bedaq w pompe do
odpompowywania sklarowanych wéd nadosadowych.

2.7. NEUTRALIZATOR
Przewiduje sie wybudowanie bezodptywowego neutralizatora Sciekow z chlorowni o poj.
V=1.0m3.

2.8. ZBIORNIK 5CIEKOW SANITARNYCH
Przewiduje sie wybudowanie bezodptywowego zbiornika $ciekéw sanitarnych o poj. V=5.0m3.

goooodgg e O
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2.9. DROGI WEW. , BRAMA WJAZDOWA , OGRODZENIE TERENY ZIELONE
Nalezy wykonaé na terenie SUW drogi place manewrowe z kostki brukowej. Przewidywana
powierzchnia - [B0O0Om2.

Zamontowa¢ brame wjazdowq oraz furtke. Wykona¢ ogrodzenie po granicy dziatki. taczna
dtugos¢ - [110m.

Ogrodzenie wykona¢ z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym z dolna ptyta -
cokotem, o wysokosci 15m wraz z drutami naciagowymi oraz osprzetem. Zabezpieczy(
antykorozyjnie stupki ogrodzeniowe.

Wykona¢ plantowanie catosci terendéw zielonych z obsianiem trawy.

2.10. ODPROWADZENIE POPLUCZYN
Nalezy wykonaé instalacje na terenie SUW oraz réw umocniony z drenazem dennym na
przylegtej drodze z odprowadzeniem i wylotem do odbiornika.

2.11. STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBOW

Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowaé ujednolicenie technologii stosowanych
materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wtasciwosci spetniajace wymagania
okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w
przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm,
aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym oraz posiadaé Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat
Zgodnosci CNBOP.

2.12. SIEC WODOCIAGOWA - WYMAGANIA OGOLNE

Sie¢ wodociagowa powinna spetiaé wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych

przeplsach prawa, a przede wszystkim zapewniaé:
dostawe wody w wymaganej ilosci o jakosci i pod cisnieniem, ktére spetia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem
urzadzen wodociagowych,
ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczaé
0,6 MPa (6 bar),
cisnienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa,
cidnienie prébne w przewodach sieci wodociagowej powinno wynosi¢ 1,5 cidnienia
roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar),
do budowy sieci wodociagowej moga by¢ stosowane wytacznie materiaty, ktére spetiaja,
wymogi i posiadaja aprobate wiasciwego Pafistwowego Inspektora Sanitarnego wydang
na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty do
stosowania w sieciach wodociagowych,
przewody wodociagowe powinny by¢ wykonane <z rur i ksztahtek o
wtasciwosciach mechanicznych  spetiajacych wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach Rury uzywane do montazu przewodéw
wodociagowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z hormami
tj. powinny posiadaé state oznaczenia. Informacje naniesione na rury z
polietylenu w odstepach 1,0 m winny zawieraé nastepujace informacje: nazwe wytwdrcey,
oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, $rednice zewnetrzng rury i grubosé
Scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci,
znak instytucji atestujacej, kod daty produkci.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé: wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r.
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Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jedn. z 2021r. z pézn. zm.), ustawy
z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 tekst jedn.
z 2021r. z pézn. zm.), wymaganiom projektu, co do jakosci i zgodnosci.
Materiaty stosowane w sieciach wodociagowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich skiad
i wzajemne oddziatywanie nie powodowalty pogorszenia jakosci wody oraz zmian
obnizenia trwatosci sieci. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢
sprawdzone przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe, czy sq oznakowane
i czy sq nieuszkodzone.

Przewody wodociagowe uktadane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mie¢ wytrzymatosé
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cisnien i
naprezen rurociagow.

Korpusy armatury powinny by¢ faczone z rurami przewodowymi za pomocq \ potaczen
kielichowych lub kotierzowych.

Trasa przewodow wodociagowych i usytuowahie armatury powinno by¢ trwale
oznakowane w terenie.

Technologia oraz materiaty uzyte do faczenia rur powinny zapewniaé wytrzymatosé
potaczen rowna co najmniej wytrzymatosci rur.

Przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy zachowaé jednolito$¢ technologiczng
stosowanych materiatéw, faczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé
szczegétowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych przewoddéw wodociagowych okreslonych w Normach, odrebnych
przepisach oraz przez producentéw rur i armatury.

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymagahiami PN- B-100736, w
temp. powietrza ustalonych w instrukcji montazu Producenta.

Utozony odcinek przewodu wodociagowego w czasie montazu powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przejscia przewodéw przez przeszkody terenowe powinny przebiegaé najkrétsza drogq,
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

Skrzyzowanie przewodéw wodociagowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie
powinno naruszaé bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

Trasy przebiegu przewodéw wodociagowych nalezy oznakowal tasma. lokalizacyjna
koloru niebieskiego z wktadka stalowaq taczong na zacisk.

Odtworzy¢ nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarzadcy drég.
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A.III. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

3.1.1.Technologia SUW Gieski

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilosci zelaza, manganu i
amoniaku) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowal i wykona¢ petny dwustopniowy uktad technologiczny
uzdatniania wody podziemnej i uzyska¢ produkcje wody o wydajnosci QSUW = 27 m3/h,
spefiajacej wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 Dz.
U.z 2015r poz.139 poz 1893.

Feogodlne - 1,5-4,5 g/m3 Mn - 0.2-0,3 g/m3

W uktadzie technologicznym kazdego stopnia nalezy przewidzie¢ co najmniej:

[kbiornik ci$nieniowy do napowietrzania wody surowej. V=2.25m3 -2szt

[ontaz filtréw 1200 (I-II°) z zasypka ztozem -6szft,

[Omontaz uzbrojenia zapewniajacych automatyczna prace filtrow, przep. pneumatyczne 6kpl,
[montaz pompy ptuczacej - 2szt,

[montaz pompowni IT° - 1szt,

[montaz dmuchawy, instalacja przewodéw technologicznych w budynku stacji -2szt,
[(Omontaz sprezarki bezolejowej (Srubowej) do napowietrzania wody surowej i do hapedu
sitownikéw przepustnic pneumatycznych - 2szt,

[(Onontaz zestawu pompowego sieciowego o wydajnosci min. Q=60m3/h sktadajacego sie
z min. 3+4 pomp zasilanego przetwornicqa czestotliwosci, oraz pompa p.poz. kpll
[(Hezynfekcja wody - 3% roztworem podchlorynu sodu. Kpl 1

[Contaz pompy gtebinowej z kompletem orurowania - 1szt,

3.1.2. Agregaty pompowe

1. W zestawach pompowych zaleca sie stosowaé pompy wirowe pionowe,
2. Dobdr zespotow pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalne;
sprawnosci
3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujacych nalezy braé pod uwage:
. Warunki pracy pomp
Zadania funkcjonalne i warunki wspétdziatania pompowni z pozostatymi

elementami systemu wodociagowego

Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciagu doby
Warunki racjonalnego rozwiazania pompowni pod wzgledem technicznym oraz
przysztych kosztéw eksploatacyjnych, w tym zwlaszcza zuzycia energii

4, Nalezy dazyé do doboru jednakowych pomp, dobdr pomp o zréznicowanej wydajnosci
powihien by¢ uzasadniony racjonalna praca pompowni
5. taczna wydajnoéé pomp roboczych (wydajno$é nominalna pompowni) powinna

odpowiadac 1,2 maksymalhego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo - gospodarcze
lub wydajnosci p.poz. jesli jest wieksza niz 1,2 Qmax. i wynosi: Q= 60m3/h

Na etapie projektowania nalezy dobraé zestaw pompowy, sktadajacy sie z pomp wirowych
wielostopniowych, pracujacych réwnolegle.
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Pompy w zestawie pracowaé beda w uktadzie automatycznej regulacji cidnienia, przez ptynna
zmiane predkosci obrotowej silnikéw, zasilanych napieciem z przemiennika czestotliwosci.
Urzadzenie to jest najnowsza generacja falownika, ktory charakteryzuje sie przenoszeniem
zdolnosci zmiany predkosci obrotowej na kolejno zatqczane do pracy pompy. Przemiennik
czestotliwosci sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem sprzezonym z przetwornikiem
cidnienia zainstalowanym ha rurociagu ttocznym zasilajacym sie¢ wodociagowa oraz
przeptywomierzem.
Zestaw pompowy nalezy wyposazy¢ w zbiornik cishieniowy membranowy zapewniajacy postdj
pompowni przy rozbiorach minimalnych.
W ramach opracowania branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:
. Zasilanie w energie elektrycznag podstawowaq, i rezerwowq

Mozliwos¢ recznego zataczania i wytaczania poszczegéinych pomp

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zapewnhienie rownomiernego w czasie obcigzania pomp z mozliwoscia recznego wyboru

pompy pracujace]

Sygnalizacje awarii pomp

.1.3.Sprezarki

Zaleca sie dobdr chtodzonej powietrzem bezolejowe] sprezarki

Zaleca sie dobdr urzadzenia bezolejowego w ostonie dzwiekochtonne.

Urzadzenie wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody surowej oraz do zasilania
sitownikow napedow pneumatycznych

4, Wymagana wydajnos$¢ agregatu Q= 8-10% ilosci uzdatnianej wody.

wN e W

3.1.4 Dmuchawy

1. Urzadzenie stuzy¢ bedzie do ptukania powietrznego filtréw

2. Wydajnos$¢ urzadzenia dobra¢ w zaleznosci od $rednicy filtréw i parametrow ztoza
filtracyjnego

3.1.5. Armatura

1. Armature do automatyzacji proceséw ptukania stanowiq przepusthice z napedem
pheumatycznym.
2. Przewody taczace agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i ttocznym powinny by¢

wyposazone w przepustnice lub zasuwy odcinajace, umozliwiajace odtaczenie
poszczegdlnych agregatéw pompowych w przypadku koniecznosdci ich naprawy lub

wymiany.

3. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy powinien by¢ zainstalowany zawér zwrotny
sprezynowy lub kulowy.

4, Na przytaczach ssawnych i ttocznych nalezy instalowaé zasuwy odcinajace,
umozliwiajace odtaczenie uktadow pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany.

5. Na przewodzie wody surowej i wody do ptukania oraz na przewodach ttocznych ze stacji

powinny byé zainstalowane przeptywomierze elekromagnetyczne.
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3.1.6.Rurociqgi technologiczne

Wytyczne:

1. Rurociagi powinny by¢ tak dobrane, aby predkosé przeptywu nhie przekraczata 1,5 m/s -
ttoczne i 0,8 m/s - rurociagi ssawne

2. Odlegtosé¢ rurociagéw od $cian oraz odlegto$¢ miedzy rurociagami powinny umozliwiaé
fatwy montaz i demontaz rurociagéw o ztaczach kotierzowych

Rozwigzania:

1. Instalacje technologiczna wewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowaé z rur i
ksztattek ze stali nierdzewnej

2. Armature stanowia przepustnice z napedami pneumatycznymi oraz z dzwighiami
recznymi

Instalacje technologiczna ha zewnatrz budynku SUW nalezy zaprojektowaé z rur i ksztattek
PEHD lub PVC.

3.1.7.Zbiornik wody czystej i zbiornik posredni
Zbiornik wody czystej i zbiornika posredniego wody wstepnie uzdatnionej zaprojektowaé w
nawigzaniu do uktadu technologicznego SUW Gieski i wykonaé przy zatozeniu 21-godzinnej
pracy SUW, przy poborze wody z ujecia w ilosci od 10 do 27 m3/h maksymalna dobowa
produkcja wody wynosi: Qdmax = 567 m3/d
Przy 24-godzinnej pracy pomp sieciowych elastycznie dostosowanych do rozbioréw sieciowych
i 21-godzinnej pracy ujecia o statej wydajnosci godzinowej, przyjeto 20% retencje z max.
dobowych rozbiorow. Uwzgledniajac dodatkowo zapas wody:

na ptukanie jednego filtréw,

zapas wody p. poz.
Pojemnos¢ catkowita zbiornikéw powinna wynies¢ min ok. Vmin=(100+300)=400m3.
Zbiornik nalezy zaprojektowal jako zelbetowy monolityczny lub o konstrukcji mieszane;j
zelbetowo-stalowy. Zbiornik przykryty zadaszeniem i izolowany termicznie od zewnatfrz, od
wewnatrz membrana z PEHD gr min Imm i lub wyprawa do betonéw z dopuszczeniem do wody
pitnej. Zbiornik wyposazony w drabine lub schody prowadzace na dach, w kompletng armature
zasilajaca (doptyw) z przelewem i odptywowaq (ssaca) oraz spustowa;

3.1.8.Pozostate wymagania
Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne bedq
nowoczesne. Wymagania te spemione beda dzieki zastosowaniu min. nastepujacych rozwiazan

szczegétowych:
- urzadzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakosci materiatéw nie korozyjnych -
beton hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne i

gwarantujacych szczelnos¢ zbiornikdow i instalacji,

- prowadzenie wykopéw w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot,

- wykonawca jest zobowiazany uzyskaé decyzje zatwierdzajaca program gospodarowania
odpadami powstajacymi w wyniku inwestycji oraz zawrzeé¢ umowe ha odbiér odpaddéw
przez firme specjalistyczna posiadajaca zezwolenie na odbiér i unieszkodliwianie
powstatych w trakcie robot odpaddw. Wszystkie powyzsze czynnosci wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowe;.
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3.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA

Podane informacje nalezy traktowaé jako przyktadowe, zwiazku z czym niektdre parametry
instalacji elektrycznej i automatyki mogq ulec zmianie na etapie projektowania w czasie
ustalen z Inwestorem.

3.2.1.Budowa SUW Gieski Linie zasilajqce oraz sterownicze.

W ramach budowy SUW Gieski przewiduje sie wykonanie nowych linii zasilajacych i
sterowniczych do wszystkich urzadzen technologicznych i AKPiA. Linie te maja zapewnié
doprowadzenie energii oraz kontrole i petng automatyke:

- pomp gtebinowych

- sprezarek

- pompowni (posredniej I sieciowej)

- dmuchaw

- pomp ptuczacych

- przepustnic pneumatycznych

- ukfadu dezynfekcji

- aparatury kontrolno - pomiarowe

- pozostatych urzadzen technologicznych

Instalacje zasilajace i sterownicze musza spemiaé nastepujace funkcje:

a) rozdziat energii;

b) zabezpieczenie urzadzen technologicznych i towarzyszacych;

c) ochrone przed porazeniem;

d) ochrone odgromowa, i przeciwprzepieciowa;

e) podfrzymanie napiecia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci;
f) ekwipotencjalizacje.

3.2.1.1. Rozdzielnica technologiczna zasilajqco - sterownicza.

W zwigzku z budowq Stacji Uzdatniania Wody przewiduje sie wykonanie nowego zasilania
podstawowego z sieci i rezerwowego z agregatu pradotworczego oraz rozdzielni gtownej
technologicznej SUW, z ktdrej zasilane i zabezpieczane beda wszystkie projektowane
instalacje na terenie stacji (+rezerwa na zasilanie drugiej studni).

W  zwiazku z  zasilaniem podstawowym i rezerwowym  obiektu w nowej
rozdzielnicy nalezy zabudowaé uktad Samoczynnego Zataczania Rezerwy z zastosowaniem
automatycznego przetacznika zasilania z napedem silnikowym i mikroprocesorowym
sterowaniem zapewniajacym petna mozliwo$¢ parametryzowania pracy uktadu SZR fj.
ustawiania czasow przetaczania pomiedzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym. Na elewac je
nowej rozdzielnicy wyprowadzi¢ dedykowany do przetacznika SZR interfejs kontrolny
sygnalizujacy jego stan pracy, stan pracy uktadu SZR nalezy odzwierciedli¢é w systemie
wizualizacji SCADA. Jako zabezpieczenie gtéwne w nowej rozdzielnicy zastosowal
kompaktowy wytacznik mocy wyposazony w elektroniczne wyzwalacze zabezpieczeniowe.
Wytacznik wyposazyé w wyzwalacz wzrostowy, do ktérego podtaczony zostanie przycisk P.POZ.
zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku. Nowoprojektowana, rozdzielnhice wykona¢ na
bazie taczonych szeregowo szaf energetycznych z blachy stalowej o stopniu ochrony IP 54.
Szafy posadowi¢ na cokotach wysokosci 100mm. Przewiduje sie zastosowanie na elewacji
rozdzielnicy elektronicznego analizatora parametréw sieci elektrycznych, ktéry bedzie
pokazywat aktualne wartosci praddw i napie¢ oraz zuzycie energii elektrycznej przez
urzadzenia pracujace na catej Stacji.
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Dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry
przekazywane bedq do sterownika PLC i aplikacji wizualizacyjnej. Przy rozdzielnicy
zainstalowaé odpowiednio dobrang automatyczng baterie kondensatoréw do regulacji
wspotczynnika mocy. W projektowanej rozdzielnicy technologicznej odbywal sie bedzie
sterowanie urzadzeniami technologicznymi zainstalowanymi na Stacji, rozdzielnice wyposazy¢
w nowoczesng_aparature zabezpieczeniowaq i faczeniowa, Na elewacji rozdzielnicy znajdowaé
sie muszq elementy sterownicze, czyli przefaczniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP
oraz diody sygnalizacyjne LED.

3.2.1.2. Zakres automatyzacji obiektow.

1.

Pompy gtebinowe - pomiary: przeptywu, ilosci wody, poziomu lustra wody w studni,
cidnienia tfoczenia, pradu silnika, czasu pracy, sygnalizacja otwarcia obudowy studni.
Filtry - urzadzenia powinny pracowa¢ w systemie automatyki realizujacym wszystkie
cykle.

Uktady dezynfekcji - urzadzenia do dezynfekcji powinny by¢ uruchamiane
automatycznie wg zalecen technologii lub wg potrzeb recznie, urzadzenia powinny
posiadal statq kontrole poziomu czynnika dezynfekcyjnego oraz sygnalizacje pracy i
awarii.

Zbiorniki wody - nalezy przewidzieé:

jako eksploatacyjne: pomiar ciagly poziomu lustra wody w kazdej komorze zbiornika
jako awaryjne: pomiar Hmax wyfaczajacy prace pomp, pomiar Hdop.gér. zataczajacy
ponownie prace pomp, pomiar Hdop.dol. zataczajacy ponownie prace pomp sieciowych,
pomiar Hmin. wytaczajacy prace pomp sieciowych

Pompownia sieciowa - nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ regulacji ci$nienia podawanego
przez zestaw w zaleznoSci od przeptywu na bazie krzywej proporcjonalnej z
uwzglednieniem pomiaréw cisnienia w punktach krytycznych sieci. Informacje o
cidnieniu z punktéw krytycznych musza by¢ przesytane do sterownika PLC
nadzorujacego prace zestawu pompowego. Uktad sterowania zestawem pompowym
bedzie uwzgledniat cisnienia z punktow krytycznych w krzywej regulacji. Wszystkie
pompy wchodzace w sktad zestawu muszq mieé niezalezne przetwornice czestotliwosci.
Komunikacja sterownika PLC z zastosowanymi przetwornicami czestotliwosci winna
odbywa¢ za posrednictwem magistrali RS485. Praca zestawéw pompowych musi zostac
szczegé6towo odwzorowana w systemie wizualizacji SCADA.

Uktad ptukania filtréw - nalezy przewidziel zataczanie i wytaczanie pompy ptuczace;j
oraz dmuchawy w petni automatycznie wg algorytmu ptukania filtréw oraz wg potrzeby
recznie. Pomiary: przeptyw oraz objetos¢, czas pracy, sygnalizacja pracy oraz awarii.
Pomiary ogdlne - na rurociagu wody surowej nalezy przewidzieé pomiar irejestracje
ci$nienia. Na rurociagu za pompami II[ {posrednimi) oraz na rurociagu wody uzdathione;j
nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje przeptywu oraz cisnienia. Na rurociagach
poptuczyn lub wody ptuczacej przewidzie¢ pomiar i rejestracje przeptywu. Pomiar i
rejestracja cisnienia powietrza sprezarek.

Techniczne zabezpieczenie obiektu:

sygnalizacja otwarcia obudow pomp gtebinowych;

sygnalizacja otwarcia wtazéw do zbiornika wody czystej i wstepnie uzdatnionej;
sygnalizacja alarmowa hieautoryzowanego wejscia lub wtamania do obiektu (otwarcie
drzwi wejsciowych, czujki ruchu wewnatrz pomieszczen);
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9. Wizualizacja pracy SUW - peten zakres mierzonych parametréw wszystkich urzadzen
technologicznych i AKP powinien by¢ przekazany do sterownika PLC w rozdzielnicy
SUW. W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego wykona¢  kompletne nowe
komputerowe  stanowisko  dyspozytorskie z licencjonowanym oprogramowaniem
SCADA i wykona¢ aplikacje wizualizacyjna SUW Gieski po modernizacji. Sposéb
potaczenia zdalnego pomiedzy SUW a stacja dyspozytorska SCADA ustali¢ z
Zamawiajacym sposréd dostepnych mozliwosci  technicznych np. internet
bezprzewodowy, potaczenie radiomodemowe.

3.2.1.3.Pompa gtebinowa.

Studnie przewidziang, do eksploatacji nalezy wyposazyé w nastepujaca aparature:

] przeptywomierz elektromagnetyczny - do pomiaru przeptywu i objetosci ujmowane;j
wody:;

O hydrostatyczna sonde poziomu - do pomiaru poziomu lustra wody w studni;

] przetwornik cisnienia - do pomiaru cisnienia na rurociagu ttocznym z ujecia;

[l czujnik kontaktronowy - do sygnalizacji otwarcia obudowy studni;

Mierzone w studni parametry przesytaé do sterownika PLC w rozdzielni SUW za

posrednictwem nowych kabli sterowniczych. Nalezy wykonaé nowe zasilanie silnikéw pomp

gtebinowych kablami z rozdzielnicy technologicznej o wtasciwie dobranym przekroju. Rozruch
pomp przewidzie¢ z zastosowaniem zaawansowanego softstartu, ktory stanowi¢ bedzie
jednoczesnie kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy.

Wymagcme cechy softstartu:

Whbudowany stycznik obejsciowy

Wyswietlacz i klawiatura

Zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przecigzeniem
Kontrola momentu

Pokrywane ptytki elektroniki

Funkcja ograniczenia pradu z regulacjq

Zabezpieczenie przed blokadqg wirnika

Zabezpieczenie termiczne tyrystordw

Zabezpieczenie przed niedocigzeniem

Wy jscie analogowe

Pompy gtebinowe pracowaé winny w funkcji poziomu wody w zbiornikach reakcji. Przewiduje
sie dwa fryby pracy pompy gtebinowej: automatyczny i reczny. W trybie automatycznym
praca pompy sterowat bedzie sterownik PLC, zataczenia pompy odbywaé sie beda w petni
automatycznie wedtug zadanego algorytmu  w sterowniku PLC. W stanie normalnej pracy
wszystkie przefaczniki wyboru trybu pracy pompy powinny by¢ ustawione w tryb pracy
automatycznej. W trybie remontowym sterowanie praca pomp odbywaé sie bedzie przy
pomocy przyciskow Start/Stop. W obu trybach pracy na elewacji rozdzielnicy sygnalizowany
bedzie stan zataczenia i awarii kazdej pompy.

3.2.1.4 Uktady filtracji.

Uktad filtracji I-go i II-go stopnia stanowi¢ beda filtry cisnieniowe wyposazone w

przepustnice sterowane pneumatycznie - szes¢ przepustnic dwupotozeniowych na kazdy filtr.

Do kazdej z przepustnic doprowadzone beda musiaty zostaé przewody zasilajacy i

sterowniczy. Podczas normalnej pracy stacji w trybie automatyki o potozeniu kazdej z

przepustnic bedzie decydowat sterownik PLC, kazda z przepustnic bedzie zwrotnie

dostarczata informacji o swoim aktualnym potozeniu.
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Potozenie kazdej z przepustnic bedzie sygnalizowane na graficznym panelu operatorskim oraz
w komputerowym systemie wizualizacy jnym.
Ptukanie filtrow woda odbywaé sie bedzie dmuchawq i pompa ptuczaca zataczanych
automatycznie. Na wypadek awarii systemu automatyki przewiduje sie mozliwo$¢ zataczenia
recznego przyciskami Start/Stop z poziomu elewacji rozdzielni. Caty proces ptukania filtréw
odbywat sie bedzie w petni automatycznie pod nadzorem sterownika PLC. Z poziomu panelu
operatorskiego lub systemu wizualizacyjnego operator bedzie miat mozliwo$é podgladu
wszystkich mierzonych parametrow zwigzanych z procesem filtracji, mozliwe bedzie réwniez
wymuszenie ptukania dowolnego filtra lub zmiana harmonogramu ptukania.
3.2.1.5. Pompa ptuczqca i dmuchawa.
Do procesu ptukania filtréw nowy ukfad technologiczny przewiduje zastosowanie pompy
ptuczacej oraz dmuchawy. Pompa ptuczaca i dmuchawa zasilane i zabezpieczone beda w
nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. Do dmuchawy i pompy ptuczacej nalezy utozy¢
przewody zasilajace. Pompa ptuczaca i dmuchawa uruchamiane bedq poprzez kompaktowe
softstarty o wymaganych cechach: wbudowany stycznik obejsciowy, komunikacja Modbus.
Praca dmuchawy i pompy ptuczacej odbywac sie bedzie automatycznie wg ustalonego algorytmu
ptukania filtréw zapisanego w sterowniku PLC. Przewiduje sie rowniez zastosowanie trybu
recznego - remontowego umozliwiajacego zataczanie dmuchawy i pompy ptuczacej przyciskami
z elewacji rozdzielnicy technologicznej SUW. Praca lub awaria pompy ptuczacej oraz
dmuchawy sygnalizowane musza by¢ lampkami LED na elewacji rozdzielnicy.
3.2.1.6. Pompownia (sieciowa).
W projektowanym uktadzie technologicznym, po modernizacji stacji woda bedzie ttoczona do
sieci zestawem pomp sieciowych (min. 4 szt.), w ktérym kazda ( lub min jedna z uktadem
przefaczania) z pomp zasilana i napedzana bedzie przez niezalezna przetwornice
czestotliwosci (falownik). Praca pomp sieciowych z przetwornicami winna sie odbywaé w
funkcji cisnienia i przeptywu. Do kazdej pompy sieciowej z rozdzielni technologicznej nalezy
doprowadzi¢ ekranowany kabel zasilajacy. Praca pomp sieciowych odbywaé sie musi w petne;j
automatyce, w razie awarii uktadu automatyki (np. sterownika PLC) nalezy umozliwié reczne
zataczenie kazdej pompy w fryb pracy hydroforowej w funkcji nastawionego na presostacie
cidnienia. W trybie automatycznym algorytm pracy zestawu pomp sieciowych winien
stabilizowaé zadane cishienie w sieci z uwzglednieniem przeptywu. Wybdr pracy oraz nastaw
parametréw pracy zestawu, jak i ich podglad mozliwy bedzie na panelu operatorskim oraz
komputerowym stanowisku dyspozytorskim z wizualizacja, Wymagane cechy falownikéw pomp
sieciowych:

Whbudowane liczniki efektywnosci energetycznej

Intuicyjna obstuga z wykorzystaniem zaawansowanego panelu sterowania

Dtawik do znaczacej redukcji harmonicznych

Sterowanie wektorowe

Pokrywane ptytki elektroniki

Standardowo wbudowany filtr EMC/RFI dla 1-go (mieszkalhego) $rodowiska (kat. C2)

Elastyczny system magistral komunikacyjnych ze standardowo wbudowanym adapterem

Modbus i licznymi opcjonalnymi, montowanymi wewnatrz modutami komunikacy jnymi

Dopuszczenia UL, cUL, CE, C-Tick i GOST R

Obstuga FlashDrop dla szybkiej konfiguracji urzadzenia
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3.2.1.7. Sterownik programowalny.
Praca Stacji Uzdatniania Wody odbywaé sie bedzie w petnej automatyce nadzorowanej przez
sterownik programowalny PLC. Sterownik zapewni¢ ma realizacje zadanego algorytmu pracy,
jak i kontrolowanie stanéw awaryjnych. Komunikacje sterownika z uzytkownikiem nalezy
zapewhi¢ poprzez graficzny dotykowy panel operatorski.
Na panelu odwzorowaé nalezy graficznie schemat technologiczny stacji, umozliwiajacy odczyt
oraz zmiane parametréw pracy stacji. Sterownik PLC oraz obwody sterowania 24VDC muszq,
by¢ podtrzymywane po zaniku napiecia przez zasilacz buforowy lub UPS.
Specyfikacja sterownika PLC:
- Jednostka centralna, CPU 64 lub 32bit, min 5SMB pamieci dla programu uzytkownika,
backup w module pamieci Flash, wyposazony w karte sieci Ethernet TCP/IP, port
USB, do programowania, max do 1024 we/wy, 2 szybkie wejscia przerwan, RS485 dla
sieci Profi-S-Net lub S-Bus, 3 x slot dla modutéw komunikacji, wbudowany Web-Server:;
- Moduty komunikacyjne RS-485 i RS-232 z separacja galwaniczng;
- Karty wejs¢ cyfrowych 16DI, 15...30VDC, opéznienie 8 ms;
- Karty wyjsécyfrowych 16DO tranzystor,10...32VDC/0.5A, zab.przeciwzwarciowe;
- Karty wejs¢ analogowych 8AT, 12-bit 0...+10V, 0...+20mA;
- Karty wyj$¢ analogowych 4A0 uniwersalne 12-bitowe, 0..+10V, -10...+10V, 0..+20mA;
- UPS min 1 godzina pracy
3.2.1.8.Instalacje elektryczne.
Instalacja do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz budynku SUW
prowadzona bedzie korytkami jako natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urzadzenia,
prowadzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW.
Przewiduje sie wykonanie instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych 400/230/24VAC w
budynku. Oswietlenie wykona¢ na bazie przemystowych opraw LED IP65 rozmieszczonych tak,
aby zapewni¢ wymagane natezenie i jako$¢ oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
obiektu. Cze$¢ opraw wyposazyé w modut zasilania awary jnego 2h. Wszystkie obwody instalacji
oswietleniowej i gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i zasilane bedg w nhowej rozdzielnicy
technologicznej SUW. Urzadzenia zewnetrzne podtacza¢ przez szafki posredniczace
wyposazone w jednotorowe ztaczki zaciskowe. Stosowaé szafki z materiatow izolacyjnych
o wysokiej odpornosci mechanicznej. Dla budynku SUW wykonaé oszacowanie ryzyka
powstania szkdd piorunowych i na jego podstawie zaprojektowaé i wykonaé howa zewnetrzng
ochrone odgromowa,_(LPS) budynku SUW oraz zbiornikéw wody. Dla nowych obiektéw - SUW i
zbiorniki wody czystej wykonaé instalacje uziemienia. Wewnatrz budynku SUW wykonaé
gtdwng, szyne wyréwnawcza, z bednarki ocynkowanej Fe/Zn utozonej na $cianie dokota hali
technologicznej. Szyne wyrdownawcza nalezy potaczyé z przewodem PE, obudowg nowej
rozdzielnicy technologicznej. Do szyny wyréwnawczej przytaczaé rurociagi metalowe
wchodzace jak i wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe. Szyne
wozy¢ na wysokosSci okoto 35 cm od posadzki. Ochrone przeciwprzepieciowa w obwodach
zasilajacych urzadzenia technologiczne stanowi¢ bedzie ochronnik klasy TI+II o
charakterystyce B+C 4p o zdolnosci odprowadzania pradéw udarowych 12,5 kA na biegun i
50 kA tacznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. Dla ochrony
zewnetrznych przetwornikéw pomiarowych tj. sond hydrostatycznych zainstalowanych w
studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostana w ich
torach pradowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do uktadéw pomiarowych i
sterowania.
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3.2.2.Wizualizacja pracy SUW Gieski.
Projektuje sie wykonanie petnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody.
Wszystkie dane zbierane przez gtéwny sterownik PLC na SUW Gieski przesytane beda ustalona.
z Zamawiajacym na etapie realizacji Inwestycji droga (poprzez internet bezprzewodowy lub
radiomodemy przemystowe) do komputerowego stanowiska dyspozytorskiego zlokalizowanego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Na nowym stanowisku dyspozytorskim zainstalowane bedzie nowoczesne oprogramowanie typu
HMI/SCADA. Na zainstalowanym oprogramowaniu SCADA nalezy wykonaé aplikacje
wizualizacyjna SUW Gieski. Wizualizacja musi zostaé wykonana poprzez dodanie plansz
(ekranéw) odwzorowujacych w sposéb graficzny cata instalacje objetq niniejszym
opracowaniem. Aplikacja wizualizacyjna SUW Gieski ma odwzorowywaé uktad technologiczny
SUW, aplikacja ta poza standardowa wizualizacja, parametryzacja i sterowaniem, realizowac
musi archiwizacje danych, raportowanie i sporzadzanie graficznych trendéw, zarzadzanie
alarmami oraz monitorowanie i $ledzenie produkcji wody. Oprogramowanie SCADA powinno
posmdac nastepujace cechy:

Skalowalna grafika wektorowa

Konstruktor aplikacji wbudowany w kazdym pakiecie run-time

Kreator aplikacji

Bogata biblioteka symboli technologicznych z wbudowanym edytorem

Rejestracja przebiegow zmiennych z sekundowa rozdzielczoscia. w archiwach

dobowych, miesiecznych lub rocznych / Mozliwa jest tez archiwizacja w bazie MS SQL

Automatyczna kompresja archiwum danych

Wykresy biezqce, archiwalne i wzorcowe z dynamiczna, parametryzacja i skalowaniem

Dtugookresowy dziennik alarméw i zdarzen ograniczony jedynie pojemnosciq dysku

Whbudowany generator raportéw definiowanych w jezyku wyrazen i formatéow

Automatyczna archiwizacja alarméw i danych na rezerwowych dyskach statych lub

wymiennych (tworzenie kopii bezpieczehstwa)

Mozliwos¢ pracy w konfiguracjach wielomonitorowych

Sieciowy serwer danych biezacych i archiwalnych oparty na technice serwer- klient

System otwarty: dostep do danych biezacych i archiwalnych w oparciu o

protokoty OPC, OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery .NET, Web Services

Internet, facza modemowe i systemy facznosci bezprzewodowej (radiolinie, GPRS)

Wizualizacja w Internecie

Kontrola dostepu do funkcji systemu poprzez system haset i baze uzytkownikéw
Parametry minimalne komputerowego stanowiska dyspozytorskiego: Taktowanie procesora 3.5
/ 3.9 GHz Model procesora i5-4690 Liczba rdzeni procesora 4; Gniazdko procesora LGA 1150;
Pamiec podreczna L3 6 MB; liczba watkow 4; Liczba procesoréw 1; Pamie wewnetrzna
8 GB; Typ pamieci wewnetrznejDDR3-SDRAM; Predkos¢ zegara pamieci 1600 Mhz; Dyski
twarde Dysk 1 SSD 2406B SATA III; Dysk 2; HDD 1TB SATA III 7200RPM; 64MB cache;
Naped optyczny;
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3.2.3.Instalacja alarmowa ( SSWiN).
Projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu obejmujacy swym zasiegiem wszystkie
pomieszczenia wewnetrzne SUW oraz studnie gtebinowe i zbiorniki wody. Instalacje wykonac
w oparciu o nowoczesny system SSWiN, ktéry stanowi¢ beda: Centrala alarmowa wraz z
obudowa, akumulatorem i zasilaczem; Klawiatura LCD; Czujki ruchu; Sygnalizator zewnetrzny;
Kontaktrony; Kable do podtaczenia urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych
Zaprojektowana instalacje SSWIN wiaczyé do centralnego systemu alarmowego
Zamawiajacego. Centrala alarmowa musi by¢ klasy min. SA3.

Minimalne wymagania dotyczace centrali: obstuga od 16 do 64 wejs¢

mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢

magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatorow i modutow rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja. ~ monitoringu, powiadamiania

gtosowego i zdalnego sterowania

obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i

kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

pamieé 5887 zdarzen z funkcja wydruku

obstuga do 192+8+1 uzytkownikéw

port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca _komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami fadowania akumulatora i

diagnostyki
Klawiatura musi by¢ tego samego producenta co producent centrali larmowej. Minimalne
wymagania dotyczace centrali:

podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

diody LED informujace o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury

syghalizacja dZwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty facznosci z centralg,

facze RS-232 do wspétpracy z programem
Czujki ruchu muszq charakteryzowaé sie niezwykle wysoka odpornoscia na fatszywe alarmy,
wywotywane przez szybkie zmiany temperatur. Czujnik musi wspieraé technologie uktadu
logicznego, ktéra pozwala na lepsze odréznienie cztowieka od innych zrédet podczerwieni, co
powoduje niezawodna i skuteczng detekcje. Czujnik musi byé wyposazony w unikalhe soczewki
sferyczne, ktére dzieki doktadnemu ogniskowaniu umozliwiaja petne wykorzystanie technologii
uktadu logicznego.
Sygnalizator zewnetrzny z sygnalizacja akustyczna oraz sygnalizacja optyczna musi by¢
przeznaczony do systeméw alarmowych antywtamaniowych. Zrédtem sygnatu akustycznego
musi by¢ przetwornik .quasi” piezoelektryczny o wysokiej efektywnosci. Obudowa powinna by¢
wykonana z materiatu ABS, w celu zapewnia wysokiej wytrzymatosci sygnalizatora nha
uszkodzenia mechaniczne. Sygnalizator musi by¢ zabezpieczony obwodem antysabotazowym
przed oderwaniem od podfoza i otwarciem obudowy.
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3.3. WYMAGANIA BUDOWLANE

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé: wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.), wymagahiom PFU oraz projektu, co do
jakosci i zgodnosci.

3.3.1.Kontenerowy budynek Stacji Uzdatniania Wody

Prace ziemne.

Wykona¢ niwelacje terenu w miejscu usytuowania ptyty fundamentowej. Nalezy wykonaé ptaska
pétke zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki, czesciowo poprzez wykop, a czesciowo
nasyp terenu. Nasyp wykonal z pospdtki kamienistej zageszczajac grunt warstwami do
wartosci Is>0,98.

Ptyta fundamentowa.

Zelbetowa monolityczna, zbrojona pretami A-IIIN (RB500), wykonana z betonu €30/37 XC4,
XF3, W6, F-100. Pod ptyte fundamentowg nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego €8/10
o grubosci min. 10 cm. Gleboko$¢ posadowienia -0,20 m (149,10). Pod warstwa betonu
podktadowego wykonaé podsypke z pospdtki o grubosci min. 30 cm i Is >0,98

éciany zewnetrzne - elewacja.

Elewacja - Sciany zewnetrzne kontenera z ptyty warstwowej pokrytej z obu stron z blacha
ocynkowang, i powlekang w kolorze biatym z rdzeniem poliuretanowym NRO mocowanych na
podkonstrukcji stalowej. Brama i drzwi wejsciowe oraz attyka zamontowana na wysokosci
potaci dachu z blach stalowej kolor szary. Mocowanie ptyt zgodnie z zaleceniami producenta.
Spadek i pokrycie dachu.

Dach dwuwarstwowy, plaski bezposrednio nad pomieszczeniami o spadku do 50 , pokrycie typu
NRO papa termozgrzewalna lub membrana dachowa na warstwie izolacyjnej z wetny mineralne;
lub ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny lub pianki typu PUR. nad dachem ptaskim wykona¢
pokrycie ochronne z blachy trapezowej o spadku do 15o0.

Posadzki

Wewnatrz posadzka betonowa ocieplona styropianem utozonym wzdtuz catego obwodu budynku.
Posadzka w pomieszczeniu chlorowni zabezpieczona jest przed czynnikami chemicznymi
powtoka z zywicy epoksydowej. Przed wykonaniem posadzki, w podtozu powinny by¢ osadzone
rury PCV dla przepuszczenia kabli elektrycznych oraz rury technologiczne i kanalizacyjne.
Wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kostki betonowej na piasku.

3.3.2.Konstrukcja kontenerowego budynku

Konstrukcje budynku stanowiq kontenery stalowe lub segmenty stalowe prefabrykowane.
Konstrukcje nalezy wykona¢ z blach i profili stalowych zgodnie z dokumentacja techniczna i
zabezpieczyé przed korozja przez malowanie farbami. Posadzke w miejscach prowadzenia
przewodéw przykry¢ kratkami stalowymi ocynkowanymi. Wykonywana konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia
winny by¢ przygotowane zgodnie z PNEN ISO 12944-4. Powierzchnie stalowq nalezy
przygotowaé do malowania za pomocq, obrébki strumieniowo-sciernej wg PN-ISO 8501-1.
Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do
stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane.

str. 27

PFU SUW Gieski



Gmina Rozprza

3.3.3.2Zbiorniki wody

Zbiorniki, zaprojektowane na planie kota, zbiornik wewnetrzny o $cianach zelbetowych,
zbiornik zewnetrzny o Scianach stalowych (dopuszcza sie wykonanie $cian jako zelbetowych).
Konstrukcja zbiornika monolityczna zelbetowa lub mieszana zelbetowo stalowa. Zbiornik
zewnetrzny z prefabrykowanych elementéw $ciennych (wycinki walca) ustawionych i
zespolonych na monolitycznej ptycie dennej oraz zadaszenia z blachy opartego na $cianach,
elementy $cienne i dachowe sq zespolone miedzy soba $Srubami. Od wewnatrz wyktadzina z folii
PEHD. Ptyta fundamentowa i $ciane wykona¢ z betonu min kl.C25/30 zbrojonego stalg kl. A IIT
N gat. BSt500S. Beton uzyty do konstrukcji powinien byé szczelny, o stophiu wodoszczelnosci
W- 8 i wskazniku W/C = 0.45 - 0.50. Przejscia szczelne wykona¢ jako systemowe. Potaczenia
cian z dnem sq uszczelnione tasma uszczelniajaca, Elewacja - Sciany zewnetrzne zbiornika
izolowane z ptyt poliuretanowych pokrytej blacha ocynkowana i powlekang w kolorze biatym
mocowane na podkonstrukcji stalowej. Dach, plaski bezposrednio nad zbiornikami z rewizjami
instalacy jnymi o spadku do 15°, pokrycie typu NRO membrana na warstwie izolacyjnej z wetny
mineralnej lub pianki typu PUR. nad dachem ptaskim wykona¢ dojscia na kratach ocynkowanych.
Elementy $lusarskie - Drabiny, balustrady ze stali nierdzewnej lub ocynkowane i malowane.
Wszystkie materiaty uzyte do produkcji powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci z Polskimi
Normami lub inne dokumenty dopuszczajace do obrotu na terenie Polski.

3.3.4.Odstojnik poptuczyn

Ptyta fundamentowa i Sciany wykonac jako monolityczne lub prefabrykowane z betonu min
kl.C25/30 zbrojonego stalg kl. A III N gat. BSt500S. Beton uzyty do konstrukcji powinien
by¢ szczelny, o stopniu wodoszczelnosci W- 8 i wskazniku W/C = 0.45 - 0.50, wykonany z
kruszyw naturalnych o wielkosci ziaren do 16mm. Przejscia szczelne wykonaé jako systemowe.
Potaczenia $cian z dnem sq uszczelnione ta$maq uszczelniajaca. Elementy $lusarskie: Drabiny,
balustrady ze stali nierdzewnej lub ocynkowane i malowane.

3.4. WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIALtOWE INSTALACJI
3.4.1.Informacja ogdlna

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne minimalne wymagania oraz standardy jakosci
wykonania wyposazenia i instalaci.

3.4.2. Materiaty tqczqce

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostana w podktadki umieszczone pomiedzy Srubg,
a nakretka, grubos¢ podktadek winna byé zgodna z norma, Wszystkie $ruby, nakretki,
podktadki maja byé wykonane ze stali nierdzewnej a po montazu i ztozeniu, zagruntowane i
pomalowane. Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzace do przymocowania
elementow ocynkowanych badz wykonanych ze stopow aluminiowych, wykonane zostana z tego
samego materiatu i pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostana umieszczone
ponizej podktadek ze stali kwasoodpornej, zaréwno pod tbem Sruby jak i pod nakretka.
Wszystkie $ruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podkfadki uzyte w instalacji
technologicznej wykonane zostana ze stali kwasoodpornej. Wszystkie $ruby dociskajace,
nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych na
kontakt z woda lub  z wilgocia, (lecz na state nie przebywajace w Srodowisku wodnym),
wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i
mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego w $rodowisku nie narazonym na kontakt z woda
lub $ciekami zostana poddane cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po
zfozeniu i dopasowaniu pomalowaé. Nalezy dostarczyé wszystkie niezbedne materiaty
uszczelniajace.
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3.4.3.Ostony

Mechanizmy napedowe urzadzenh zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace

sie, wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoniete co zapewni

peme bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane ostony

muszq_uzyskaé akceptacje Inwestora. Konstrukcja oston musi umozliwiaé ich tatwy demontaz

w celu uzyskania dostepu do urzadzenia bez koniecznosci wczesniejszego demontazu gtownych

czesci urzadzenia.

3.4.4.Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,

Z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie

spawy wykonane zostang, przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajacych

wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji

zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania. Wykonawca przedtozy

Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testéw

potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy. Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawahia w

warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostang zatwierdzone przez Inwestora przed

rozpoczeciem prac. Elementy spawane bedq odpowiadaé obowiazujacym przepisom zawartym

w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

3.4.4.1 Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementéw ze stali weglowej stosowanie

spawania recznego tukowego elektroda w otfulinie, spawania metodaq tuku pod fopnikiem,

spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania

metodaq tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza

sie warsztatowe wykonanie prefabrykatéw.

3.4.4.2.Spawanie stali kwasoodpornej

Do spawania stali kwasoodpornej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i ha Placu Budowy,

nalezy uzyé metody spawania z elektroda wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub

elektroda metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego

dopuszcza sie metode spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjete|

metody, wewnetrzna strona spawow powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementow taczacych, rurazu i innego wyposazenia

wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w

warunkach warsztatowych. Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku

spawania stali kwasoodpornej nalezy spemié ponizsze wymagania:

- dopuszcza sie wytacznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rurazu podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawow

- wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen
powierzchni materiatu stanowiacych potencjalne ogniska korozji

- nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatow wykonanych ze stali

kwasoodporne;.

3.4.5. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowaé lub zabezpieczyé w inny sposdb. Na

Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowiazek zaznajomienia wszystkich dostawcow — z

wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez

nich produktach. Wszystkie potyskujace czesci metalowe, przed transportem zostanag pokryte

odpowiednig warstwa ochronng i wiasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy.
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Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone. Roboty zwiqzane z przygotowanie
powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez Inwestora programu. Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca
obowiqgzany jest na biezaco prowadzi¢ dokumentacje prac antykorozyjnych.

3.4.6.Rurarz

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszq by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i
innych defektow i zostana dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaéw warunkach
zadanych wyjsciowych temperatur i cidnienia. Instalacja musi byé ztozona z uwzglednieniem
pozniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne i roztaczki beda miaty postaé tulei z podwdjnym kotnierzem. Roztaczki
muszq byé odporne na maksymalne cisnienie wystepujace w rurach i wykonane zostang z
materiatu jak pozostata czes$é rurociagu. Nalezy zastosowal potaczenia kotnierzowe rur na
potaczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu fatwego demontazu. Niezbedne jest zwrécenie
uwagi ha konieczno$¢ takiego wykonania potaczen, aby pézniejszy ich demontaz nie nastreczat
probleméw. Kofice rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy
zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potaczen. Wszystkie luzne (wystepujace
osobno) kotierze nalezy potaczyé z kotierzami zamocowanymi na state przy pomocy $rub.
Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez
$ciany zastosowane zostanie przejscie mechaniczne. Ksztattki przejsciowe zostang
zamontowane na rurociagach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego,
tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych elementéw bez koniecznosci rozbierania catych
sekcji instalacji. Koncéwka wylotu rurociagu zostanie dopasowana do punktu wigczenia do
gtdwnego rurociagu przesylowego sieci zewnetrznej. Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone
zostana w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami na $ruby. Lico wszystkich kotnierzy
musi byé wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osiq
rurociagu lub armatury. Wszystkie materiaty niezbedne do potaczenia i montazu
rurociagéw, facznie z podporami rur, zostanag przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.
Préby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwéjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wieksze cisnienie od maksymalhego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktére cisnienie ma
wiekszag wartos¢ (o ile w Wymaganiach Szczegétowych nie zapisano inaczej).

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostangq  przetestowane hydraulicznie. W
przypadku, gdy konieczne jest zamowienie dodatkowych elementéw w pézniejszym okresie,
rowniez i ta partia materiatéw musi przej$é stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem
instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sq oczyszczone. Oczyszczenie
polega¢ ma nha usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po
spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie kohce rur, przewodéw
technologicznych, itp. zostana zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i
uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podfaczeniem do urzadzen przedmuchane
sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwrdci uwage na koniecznos$¢ zastosowania “luzéw" na tacznikach rur  z uwagi ha
osiadanie konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania naprezen mechanicznych itermicznych,
ktére nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne.
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Nalezy zastosowal pofaczenia elastyczne, pierscienie dystansowe i karbowane rury by
zabezpieczyé pewien margines btedu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposdb, aby
liczba kotew, $lepych

zakonczen, zakretdw, trdjnikéw i zasuw byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociagéw. W
miare mozliwosci ocene materiatow nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

3.4.7 .Rurociqgi stalowe

Rurociagi stalowe beda rurami bez szwu lub ze szwem. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek:
PN10 bar. Rurociagi stalowe o $rednicy wewnetrznej powyzej 80 mm, ktére zostana wozone
i zasypane ziemia, powinny by¢ pokryte warstwa zabezpieczajaca i owiniete materiatem
ochronnych, za$ rurociagi, ktére utozone zostang w kanatach technologicznych nalezy jedynie
pomalowaé Srodkiem zabezpieczajacym. W obu przypadkach, wewnetrzne powierzchnie rur
powinny byé¢ pokryte $rodkiem zabezpieczajacym na bazie zywic epoksydowych warstwa. o
grubosci nie mniejszej niz 250 mikrometréw. Warstwa zabezpieczajaca potozona zostanie
rowniez na potaczeniach, co uzaleznié nalezy od $rednicy rury.

Rurociagi stalowe o Srednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm, z wyjatkiem tych,
ktorymi transportowany bedzie olej, zostana ocynkowane i pokryte warstwa ochronna,

2.18. Rurociagi ze stali kwasoodpornej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostanqg ze stali PN-
OH18N9 /wg AISI 304/. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar. tqaczenie:
montazowe: spawanie z armatura i rurociagami z PE: kotierze luzne z owierceniem na PN 10;
materiat kotnierzy al; wience kotnierzowe wywijane z rur. Dopuszcza sie transport
nastepujacych rodzajow medium: wode, sprezone powietrze, wode z zawiesing

2.19. Rurociagi z PEHD i PVC

Specyfikacja dotyczy rurociagéw wozonych w gruncie jako: rurociagi tfoczne, cishieniowe,
rurociagi pracujace pod ci$nieniem hydrostatycznym (syfonowe). Materiat rur i ksztattek:
wytacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku regranulatu.
Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: min PN 10 bar. Dopuszcza sie transport nastepujacych
rodzajéow medium: woda, woda zanieczyszczona, woda z chlorem. taczenie rur i ksztattek
wykona¢ za pomocq zgrzewania lub taczenia zaciskowe. taczenie armatury kotnierzowej i
bezkotnierzowej za pomoca kotnierzy aluminiowych lub stalowe epoksydowane.

3.4.8.Zasuwy

Zakfada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace dwukotnierzowe, zeliwne typu klinowego z
miekkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa. Zasuwy winny mie¢ gumowany Klin,
trzpien z gwintem wewnatrz kadtuba oraz prosty przelot umozliwiajacy swobodny przeptyw
medium. Uszczelnienia trzpienia stanowié bedq pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwdjne
uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposéb zapewniajacy ewentualny tatwy ich
demontaz. Zasuwy powinny by przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji
technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy do sterowania
automatycznego winy posiadaé naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢
zaopatrzone w pokretta do recznej obstugi. Pokretta do recznej obstugi maja mieé ksztatt
kotowy a ich obrzeza maja by¢ gtadkie, zas kierunek przekrecania z celu zamkniecia, zgodny
ze wskazdéwkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. Zasuwy przewidziane do zabudowy w
ziemi winny by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i
obudowane zeliwng skrzynka uliczng do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowaé
odpowiednie do $rednicy zasuwy.

str. 31

PFU SUW Gieski



Gmina Rozprza

Kwadratowe zakohczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztatcalng
obudowa skrzynkowa z zeliwa z mozliwosciq maksymalnej regulacij 150 mm. Obudowa
skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej plycie o wymiarach 300 x 300 mm o
grubosci 150 mm. Zasuwy nosi¢ bedq znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy
zamontowane w instalacji opatrzone zostana dodatkowymi tabliczkami mosieznymi z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po
catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekréj przewodu, do ktorego dana zasuwa
przylega. Zasuwy muszq spemiaé warunki wytrzymatoSciowe przewodow, z ktérymi bedq
wspétpracowal.

Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang
w podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace.

3.4.9.Przepustnice

Przepustnice muszq spetnia¢ wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i muszq
by¢ wykonane jako dwukotierzowe Iub miedzykotnierzowe, wyposazone w podwdjny
mimosrodowo tozyskowany dysk. Przepustnice muszq by¢ szczelne przy zamknieciu a ich
$rednica nie mniejsza hiz nominalne $wiatto rurociagu. cisnienie hominalne PN10, femperatura
pracy: -40 do +120[Q, korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego, dysk klapy wykonany
ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego, trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, pierscien
uszczelniajacy i O-ring z NBR lub EPDM. Tarcza musi byé wykonana z zeliwa sferoidalnego lub
szarego, ze sprezynujacym pierscieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego
materiatu zaakceptowanego przez Inwestora, wlozonym we wpust w tarczy i zabezpieczony
pierscieniem mocujacym z brazu zabezpieczonym Srubami wykonanymi z jednolitego materiatu
odpornego na korozje. Wat rozrzadczy moze by¢ jednorodny lub ztozony z dwéch kréécéw na
przeciwlegtych kofcach tarczy.

Wat musi by¢ zamocowany do tarczy za pomoca elementéw wykonanych z jednolitego
materiatu odpornego na korozje skonstruowane w ten sposéb, iz zapobiega poluzowaniu sie
tych elementow podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkretéw, kotkow
(stozkowych lub innych) lub zatrzaskéw. Wat rozrzadu musi obracaé sie w tulejkach
tozyskowych ktdre sq wyposazone w sprzet do ich smarowania.

Uszczelki musza by¢ w postaci podwdjnych o-ringow i muszq byé zatozone na przedtuzke watu
rozrzadu tak, aby doszczelni¢ zawér po stronie cisnienia. Uszczelki musza by¢ wymienialne
bez koniecznosci demontazu zaworu z rurociagu. Kazda przepusthica musi by¢ dostarczana
wraz z odpowiednim kotem recznym i przektadnia zwymiarowanymi tak, ze sita wymagana do
zamkniecia lub otwarcia przepustnicy przytozona recznie do obwodu kota nie przekracza 200
N. Przepustnice muszq sie zamykaé w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara i
zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.

Na przektadni musi by¢ umieszczony wskaznik potozenia przepustnicy, wskazujacy pozycje
tarczy. Muszq byé rowniez wykonane odpowiednie blokady nie pozwalajace na ruch poza
catkowitym otwarciem i zamknieciem tarczy. W korpusie musi znajdowaé sie pierscien
siedziskowy z brazu, przymocowany za pomoca $rub z jednolitego materiatu odpornego na
korozje w ten sposdb, aby uniemozliwi¢ poluzowanie sie pierscienia w trakcie pracy.

Na przepusthicach musi by¢ wybita ich identyfikacja lub muszq byé wyposazone w tabliczki
identyfikacyjne. Przepustnice musza by¢ dobrane w ten sposdb, aby mieé to samo Swiatto co
rurociagi, w ktérych sq zamontowane. Kotierze przepustnic wykonane dla PN 10/16 i muszq
wytrzymywal cisnienie podczas préby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie $ruby
i nakretki narazone na drgania musza by¢ zaopatrzone w podktadki sprezyste lub ustalajace
o ile nie zostato wyspecyfikowane inacze;.
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Nalezy zastosowal przepustnice zaporowe, odcinajace bezkotierzowe do $rednicy do 150
mm, z napedem recznym lub pneumatycznym z centrycznym pojedynczym watkiem,z
uszczelnieniem miekkim i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN10/16.
Przepustnice winny by¢ zbudowane z ponizszych elementow: kotnierz przylaczeniowy do
mechanizmu napedu watek ze stali nierdzewnej catkowicie zabudowany w klapie tozysko
wykonane z brazu obudowa z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
epoksydowym, klapa ze stali nierdzewnej, uszczelnienie EPDM, potaczenie miedzykotnierzowe
z otworami centrujacymi.

3.4.10. Zawory odpowietrzajace i odgazowujqce

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny by¢ zabezpieczone przed
pneumatycznym zamknieciem. Powinny zamykal sie po catkowitym odprowadzeniu powietrza.
cidnienie nominalne PN10, temperatura pracy max. 100[g. Zawory do odpowietrzania i
odgazowania instalacji powinny mieé korpusy wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz z pomocq,
kotierzy lub kréccow gwintowanych. Zawory te bedq zastosowane do odprowadzania gazéw z
rurociagow (lub zbiornikéw) bez powodowania zaburzein w napetnieniu i przeptywie medium na
skutek pojawienia sie cisnienia zasysania. Dopuszcza sie dostep powietrza jedynie do takiego
poziomu, aby hie powstato hadmierne podcisnienie w przewodach podczas ich oprézniania.
Zawory odpowiefrzajace wyposazone zostang w zasuwy lub zawory odcinajace. W sytuacii
wystapienia przerwania stupa cieczy w rurociagu i w konsekwencji nagtej zmiany cisnienia,
nalezy zastosowal zawdr zwrotny z odpowietrznikiem, ktory spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i nastepnie jego odprowadzenie po ztaczeniu strugi cieczy.

W przypadku wystapienia spadku wartosci cisnienia ponizej cisnienia atmosferycznego w
warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy wéwczas zastosowaé zawér napowietrzajacy,
dzieki ktoremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do wyréwnania cisnien.

Wszystkie zawory odpowietrzajace i odgazowujace oraz zawory towarzyszace musza posiadacl
taka sama klase odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych zostang
zamontowane.

3.4.11. Oparcia rurociqgow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, $ruby fundamentowe, kotwy
i inne mocowania zostana zastosowane do utrzymywania rurazu itowarzyszacejarmatury
we wiasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia bedq
przymocowane hiezaleznie od rurociagéw, ktére tacza,

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaé potaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub
inne uktady przejmujace wzdtuzne naprezenia w rurociagach po to, aby ograniczyé do minimum
stosowanie zamocowah ha $lepych odgatezieniach, trdjnikach i zaworach. Wykonawca
wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sq niezbedne do zamocowania
instalacji. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny byé zaprojektowane
i wykonane z elementéw stalowych faczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje sie
stosowanie elementéw odlewanych.

Zabrania sie podpierania rurociagow przechodzacych przez podiogi lub $ciany w
miejscach przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.

3.4.12. Sitowniki pneumatyczne

Pneumatyczne przepustnice miedzykotnierzowe z owierceniem regulacyjne z napedem
pneumatycznym dwustronnego dziatania, PN10. Wykonanie materiatowe: korpus: zeliwo szare
6G-25, powtoka epoksydowa, uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AISI 304, nie
dzielony czopowany trzpien ze stali kwasoodpornej AISI304.
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Naped pneumatyczny dwustronnego dziatania: cisnienie sterujace max. 6 bar, konstrukcja z
ruchomym jarzmem dla przeniesienia ruchu liniowego ttokow na ruch obrotowy watka.
Pozycjoner pneumatyczny: sygnat sterujacy 4-20 mA, sygnat zwrotny 4-20 mA, zasilanie
24VDC z separacja. galwaniczng pozostatych obwodéw, mozliwos$é przesterowania recznego
przy zaniku zasilania elektrycznego.

Skrzynka sygnalizacji pozycji zamknij/otwérz: 2 wytaczniki mechaniczne ze stykiem
bezpotencjatowym.

Wyspa zaworowa typu CPX: cze$¢ pneumatyczna CPA14: 5 zaworéw 5/2, modut Profibus DP
slave, 1 moduly x 2 wejscia analog, 1 modut x 2 wyjscia analog, 3 moduty x 8 wejsé bin.
3.4.13. Pompy wirowe

Pompy wirowe zastosowane zostana do transportu wody surowej wody po filtracji, wody
czystej do ptukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostana pompy o osi poziome] i
pionowej. Agregaty pompowe beda odpowiednie do przystosowania dla regulacji czestotliwosci.
Sprawno$¢ hydrauliczna kazdego agregatu nie bedzie nizsza niz 80% przy wyspecyfikowane;|
wydajnosci, to znaczy, ze stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy
elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80.

Pompy beda odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I, wedtug
normy PN-ISO 9905. Pompy musza by¢ wyposazone w podstawe i glowice z zeliwa szarego.
Czesci pompy stykajace sie z woda wykonane muszq by¢ ze stali nierdzewne;.

Pompy bedq wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone do
korpusu pompy.

Wszystkie czesci skladowe bedq zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a
wszystkie elementy podlegajace wymianie musza by¢ dostepne “na zawotanie”.

Pompa pochodzi¢ bedzie ze standardowego typoszeregu i ma pracowaé w sposob zadowalajacy
w petnym zakresie przypisanych jej warunkéw pracy.

Pompy zostanqg dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta,
niezbednymi do bezpiecznej i dhugotrwatej pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne,
czujniki zawilgocenia.

Pompy i wyposazenie musi by¢ produkowane przez wuznanego producenta @ z
przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem czesci
zamiennych.

Wykonawca bedzie wspétpracowat z dostawca pomp na etapie opracowywania projektu i
uzgodni szczegéty doboru pomp po to, aby dobrane pompy byly pompami optymalnymi pod
wzgledem parametrow pracy i kosztow eksploataci.

3.4.14, Dmuchawy

Dmuchawa ma dziataé na zasadzie dwdch wirnikéw (typu Rootsa) o trzech ptatach z
wbudowanym uktadem tlumienia drgan (kanaty zwrotne, kanaty przed wylotem lub inne
rozwigzanie). Kierunek ruchu powietrza ma by¢ pionowo w dét. Wspomniana wyzej wydajnosc
musi by¢ osiagnieta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotéw proponowane;
dmuchawy i przy czestotliwosci 50Hz.

Obudowa dmuchamy musi zawiera¢ komore bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo rozrzad
oraz obudowe tozysk. Komora przenoszaca (cylinder) jest oddzielona od rozrzadu i obudowy
tozysk za pomocq uszczelnieh labiryntowych ze otwarta neutralng $rodkowa komora, Wat
napedowy musi by¢ uszczelniony za pomoca promieniowego uszczelnienia wargowego.
Tréjptatowe wirniki musza by¢ catokute ze stali C45N lub podobnej. Rozrzad jest wykonany z
utwardzang powierzchniq o wysokiej doktadnosci wykonania i musi zapewni¢ doskonate zgranie
pracy obu watow w przeciwnych kierunkach.
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Dmuchawa wraz z urzadzeniami pomocniczymi ma by¢é w wykonaniu zwartym. Urzadzenia
pomochicze uzyte do wykonania urzadzenia musza by¢ zamocowane na konstrukcji wsporcze;
tlumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i ttumik muszq by¢ wykonane jako jedna
konstrukcja. Wewnatrz tlumika moga byé uzyte jedynie czesci metalowe. Rama musi by¢
zainstalowana na podporach ttumiacych drgania. Natezenie drgan nie moze przekraczaé 6
mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy.

Dmuchawa jest napedzana przez silnik elektryczny z napedem paskiem klinowym. Silnik
elektryczny tréjfazowy 380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000
obr/min. Silnik elektryczny musi mie¢ zapas mocy co najmniej 15% w porownaniu do
maksymalnej mocy na wale przy czestotliwosci 50 Hz. Silnik elektryczny musi by¢ dobrze
wywazony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez paska
klinowego (tylko silnik) wynosza 3 mm/s. Silnik elektryczne musi by¢ zabezpieczony przed
przeciazeniem termicznym. Silnik musi byé zamocowany albo na podporze na zawiasach lub na
podporze, z haprezaczem ktory zapewnia wiasciwe napiecie paska bez dodatkowych urzadzen.
Uktad wlotu powietrza zawiera ttumik potaczony z filtrem wlotowym. Wszystkie czesci muszaq
by¢ umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezposrednio na korpusie dmuchawy. Korpus
musi byé skonstruowany w taki sposéb, aby pozwoli¢ na szybka i tatwa wymiane wktadow filtra.
Dmuchawy muszq znajdowaé sie w ostonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny poziom
dzwieku na zewnatrz ostony 80 dB.

3.4.15. Instalacje dozujqce

Rury i weze odporne chemicznie powinny byé wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich
chemikaliow materiatu nie rozprzestrzeniajacego ognia, a takze powinny by¢ dostarczone w
podwdjnej ilosci. Ich rozmieszczenie powinno zapewniaé fatwy demontaz w celu
oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktérej zostana zastosowane pofaczenia skrecane lub
sklejane, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe potaczen elastycznych i kothierzowych, aby
umozliwi¢ demontaz odcinkéw rurociagu. W dostepnych miejscach nalezy zamontowaé réwniez
trojniki i krany do podtaczenia wody pod cisnieniem, aby mozna byto przeptukaé rurociag, jesli
zajdzie taka potrzeba.

Wszystkie rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ oznakowane kolorami, co ma umozliwié
identyfikacje poszczegdlnych rurociagow /chemikaliow/ na catej trasie.

Rurociagi chemiczne nalezy przymocowa¢ do wieszakéw lub korytek za pomoca zaciskow, ktére
mozna fatwo usunaé bez demontazu sasiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawe i zamontowanie
takich wieszakéw i korytek, ktére powinny by¢ réwniez odporne na korozje chemiczna,
Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co utatwia zaopatrzenie oraz
wymiane czesci zamiennych.

Szczegotowe propozycje dotyczace typu urzadzeh transportowo - dozujaco - pomiarowo -
kontrolnych i sterujacych, zbiornikow magazynowych i dozujacych, wezy, rur, wieszakéw i
korytek nalezy przedtozy¢ Inspektor Nadzoru do akceptacji.
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3.5. WYMAGANIA ELEKTRYCZNE I AKPiA
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robdt odnoszq sie do zadania Projektowanie i
wykonawstwo: ,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢  z postanowieniami Kontraktu
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU.
Ponadto definiuje sie nastepujaco ponizsze skroty: AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa
AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka WLZ - Wewnetrzna linia zasilajaca
SN - érednie napiecie NN - niskie napiecie; CD - Centralna Dyspozytornia; IP - stopief ochrony
(szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego
3.5.1. Wymagania szczegotowe
Kable i przewody NN - W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé kable
i przewody:
- przewody z zytq miedziang wielodrutowaq, o izolacji polwinitowej 750V
- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe;|
z Zyla ochronng zielono-zéttq i pozostatymi o barwach czarnych lub brazowych na
napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400
- przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zyta ochronnag zielono-zétta, na napiecie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku
i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.
Folia - Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku
I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy stosowaé folie koloru niebieskiego.
Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
Przepusty kablowe i ostonowe - Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dzictanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczyé sie w miejscu ich utozenia.
Whnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie,
dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
Szafy sterujace i zasilajace NN - Szafy zasilajace i sterujace (rozdzielnice) wedtug normy
PN-IEC-60439. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego
napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawna, i bezpieczna prace
instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢
dostosowane do przekrojéw i Srednic przewodéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas
robdt. Rozdzielnhice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zétte] i
zielonej. Rozdzielnice powinny posiadaé oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w aktualny schemat elektryczny umieszczony
na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewnetrznej stronie
drzwiczek.
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Osprzet kablowy
Gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jago napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania. Wasnosci muf i
gtowic wg. PN-90/E-06401.
Osprzet rozdzielczy
Cato$¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu na
euroszynie, posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie. Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych wej$¢/wyjs¢
winny posiadal stopien szczelnosci IP odpowiedni do warunkéw Srodowiskowych miejsca
zainstalowania (przewaznie IP65 lub IP54).
Osprzet i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)
Osprzet AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w
$rodowisku agresywnym chemicznie i o duzej wilgotnosci winny by¢ w wykonaniu natynkowym
w stopniu szczelnosci IP 65. Cato$¢ osprzetu winna posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa wzglednie aprobate techniczna i deklaracje zgodnosci z taq aprobata,
Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiatow posiadali certyfikat jakosci ISO.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy hie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomochicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach. Minimalne wymagania dla pomieszczen magazynowych dla AKPiA to:
- pomieszczenia zamkniete,
- temperatura wewnetrzna +15 do +300C,
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie wiecej niz 80%,
- atmosfera wolna od par i gazéw agresywnych,
- natezenie odwietlenia minimum 100 Ix
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedaq zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
wyrobdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagah ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
3.5.1.Wykonanie robot
Rozdzielnice o napieciu do 1kV, tablice z aparatura nalezy sytuowal w taki sposéb, aby
zapewnié: tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb. Tablice
montowaé na podfozu wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaly przez przykrecenie do
kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. Tablice montowane na kotwach osadzonych w
betonie, montowa¢ po stwardnieniu betonu. Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowa¢ do
podtoza za pomocg, dybli lub kotkéw rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:

w urzadzeniach ztozonych z zestawéw transportowych potaczyé szyny zbiorcze

zainstalowaé aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z [10.1.1]

dokreci¢ wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
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Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowal zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytwarcy,
b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:

- jesli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio zamocowaé
zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowaé $rubami lub wkretami do kotkow rozporowych,

- $ruby nalezy umieszczal we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5°,

- 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowal sie na wysokosci umozliwiajace]
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby krancowe
potozenia napedu znajdowaty sie na wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu,
warstwa wykofczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otworach stuzacych do umieszczania
kotew witozyC kotki wystajace o kilka centymetrow ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzadzenia mocowaé po stwardnieniu warstwy wykohczeniowej i wyjeciu
kotkéw.

Wprowadzanie przewodoéw do odbiornikow i aparatow statych

- zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodéw wolno usuwaé tylko z tych
czesci przewodu, ktdre po potaczeniu bedq niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢c przewdd jak dla instalacji w
wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiornikow statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny byé zamocowane do podfoza (Scian, stropdw,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.
Wsporniki dla korytek instalowanych w Scianie powinny by¢ o 20 cm dtuzsze od szerokosci
przewidzianych korytek z uwagi na wystajace do wewnatrz stupy konstrukcyjne. Ciagi
poprzeczne korytek nalezy podwieszaé do elementéw metalowych konstrukcji dachu. Korytka
na zejscia pionowe do urzadzen nalezy zabetonowaé w podtozu.

Ukfadanie przewodow

1.Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami

2.Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych

3.Przejscia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejscia przez Sciany chlorowni
powinny by¢ wtasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparow.

4.0bwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszqg by¢ chronione do
wysokos$ci bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

5.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane.

6.Stosowac obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddw:

7 Przewody powinny mieé izolacje o napieciu znamionowym 750V
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Uktadanie przewodow w rurach

Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowahia, osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowo$é. Wciaganie przewodéw
nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej
zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolnoO do tego celu stosowac
przewoddw, ktére pézniej zostang uzyte w instalacji.

Uktadanie przewodow na uchwytach

Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach: na przygotowanej trasie nalezy zamocowaé uchwyty,
odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny byé wieksze od: 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i
Im dla kabli. rozstawienie uchwytéw powinno by takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktdrego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddow
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Uktadanie przewodow na korytku

Na poziomych ciagach korytek przewody moga by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych
trasach korytek przewody nalezy mocowaé do korytek. Przewody na korytkach uktadaé
jednowarstwowo. Podejscia do odbiornikéw i przytaczenia do odbiornikéw Podejscia instalacji
elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny. Do odbiornikow mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykona¢ nha tych podtozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach - w
zaleznosci od miejsca montazu odbioru. Miejsca potaczeh zyt przewodow z zaciskami
odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku oraz korozja, W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikéw musza by¢ chronione.

Montaz gniazd wtyczkowych i tqcznikow

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie. Nalezy instalowaé osprzet stosownie do warunkéw
Srodowiskowych.

-faczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych

-faczniki instalacy jne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach wilgotnych
-ghiazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych

-ghiazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Montaz opraw oSwietleniowych

Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczek 3-
biegunowych. Do opraw o$wietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u
Zytowy

Uziomy i przewody uziemiajace

Uziemienia moga by¢ wspélne lub indywidualne w zaleznosci od przeznaczenia instalacji,
funkcji jakie maja spetniaé i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji uziemiajacych i
dobdér wyposazenia powinno by¢ takie, aby: warto$é rezystancji uziemien byta stata i
odpowiadata wymaganiom wynikajacym z zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnych; prady
zwarciowe i prady uptywowe nie powodowaly zagrozeh wynikajacych z ich oddziatywania
cieplnego i dynamicznego; dynamicznego, ile istnieje zagrozenie korozji ekfrolitycznej,
powinny by¢ zastosowane $rodki zabezpieczajace.
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Uziomy

Jako uziomy moga by¢ stosowane: prety i rury metalowe umieszczane w ziemi; tasmy lub
druty (prety) metalowe umieszczane w ziemi; elementy metalowe usadzone w fundamentach;
zbrojenia betonu znajdujacego sie w ziemi. Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem
wymogoéw: rodzaj i gtebokos$¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie i
zamarzanie gruntu hie powodowato zwiekszenia rezystancji powyzej wymaganych wartosci;
zastosowane materiaty i konstrukcja uzioméw powinny zapewniaé odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne i korozje.

Przewody uziemiajqce

Przewody uziemiajace powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody
ochronne, a o ile sq zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z norma zabezpieczone
przed korozja Jak przewody ochronne 16mm2 Cu 16mm2 Fe; Nie zabezpieczone przed
korozja2bmm2 Cu i 50mm2 Fe Pofqczenie przewodu uziemiajacego z uziomem powinno by¢
wykonane w sposéb pewny i ftrwaly, zardwno pod wzgledem mechanicznym jak i
elektrycznym.

Gtéwna szyna uziemiajqca

W sktad kazdej instalacji powinna wchodzi¢ gtowna szyna uziemiajaca lub gtéwny zacisk
uziemiajacy. Do gtdwnej szyny nalezy przytaczyé: przewody uziemiajace; przewody ochronne;
korytka kablowe; przewody potaczen wyréwnawczych gtdwnych; w razie potrzeby funkcjonalne
przewody uziemiajace. W dostepnym miejscu powinno by¢ wykonane potaczenie umozliwiajace
odtaczenie przewoddéw w celu wykonania pomiardw rezystancji uziemienia. Potaczenie powinno
by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym i mie
mozliwo$¢ roziaczenia tylko przy pomocy narzedzi.

Potqczenia wyréwnawcze gtéwne

Potaczeniami wyréwnawczymi gtéwnymi nalezy objaé: przewéd ochronny obwodu rozdzielczego;
gtdwna szyne uziemiajaca; rury i inne urzadzenia technologiczne obiektu; metalowe elementy
konstrukcyjne oraz zbrojne stupow; korytka kablowe. Elementy przewodzace doprowadzone
z zewngqtrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczeh gtéwnych mozliwie jak najblizej miejsca
wprowadzenia do budynku. Przewody potaczen wyrdéwnawczych gtéwnych (przewody
wyréwnawcze gtéwne) powinny mieé przekroje nie mniejsze niz potowa najwiekszego przekroju
przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrdj tych przewodéw nie moze
by¢ jednak mniejszy niz 6mm2 Cu ani nie musi byé wiekszy niz 26mm2 Cu. W przypadku
stosowania innych materiatéw niz miedz, przewody powinny miec przekrdj zapewniajacy taka
sama obciazalnos$¢ pradowa,

Przewody ochronne

Minimalne przekroje przewodéw ochronnych S= 16 lub 35 mm2. W przypadku, gdy dobrany
przewdd jest z innego materiatu niz przewéd fazowy, dobrany przewéd musi miel
konduktancje (przewodnosé) nie mniejsza niz to wynika z doboru. O ile przewdd ochronny nie
jest zytq przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢ mniejszy niz: 2,5 mm2 o ile
zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym; 4,0 mm2 o ile nie zastosowano
zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Instalacja odgromowa

Najmniejsze dopuszczalhe wymiary przewodow piorunochronnych w mm2

Poziom ochrony Materiat Zwéd Przewdd odprowadzajacy Uziom
IdoIV Cu 35 16 50

Al. 70 25 -

Fe 50 50 80
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Materiaty stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czesci urzadzenia piorunochronnego
(druty, tadmy, uchwyty, ztacza kontrolne i Sruby) powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq
przez ocynkowanie.

Przy zastosowaniu réznych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowaé zlacza
dwumetalowe w celu unikniecia zwiekszonej korozji.

Elementy przewodzace stanowiace naturalne i sztuczne czesci urzadzenia piorunochronnego
powinny mie zapewniong, ciagto$¢ potaczen wykonanych jako nieroztaczne lub roztaczne.
Zwody poziome

Funkcje zwodéw poziomych petni pokrycie dachu. Wszystkie nieprzewodzace elementy
budowlane, wystajace had powierzchniq dachu, nalezy wyposazy w zwody niskie i potaczyé z
pokryciem dachu. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamah (promien zagiecia nie
moze by mniejszy niz 10 cm). Do mocowania zwodow nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i
ztaczki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelho$¢ pokrycia
dachowego po ich zainstalowaniu nalezy uszczelni miejsca zainstalowania. Wszystkie
wystajace ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy potaczy¢ z pokryciem dachu
Badania techniczne i pomiary kontrolne

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego. Pomiar rezystancji uzioméw naturalnych nalezy
wykonaé przed przylaczeniem przewodoéw uziemiajacych do konstrukcji budynku oraz
potaczeniem ich z uziomami sztucznymi. Pomiar nalezy wykona metoda mostkowa Iub
techniczna. Rozmieszczenie sondy i uziomu pomocniczego powinno by fak dobrane, aby
odlegto$é stopy fundamentowej od miejsca pomiaru nie byta mniejsza niz 40 m. Rdznice
wielkosci zmierzonych metodq mostkowa lub techniczng nie powinny by wieksze od 50%. W
przypadku wiekszych réznic nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego wykonaé pomiar rezystancji uziomu metoda mostkowa
lub techniczna, Pomiar nalezy wykona¢ przed potaczeniem uziomu z innymi uziomami.

Pomiary kontrolne potaczen metalicznych urzadzen piorunochronnego, w obiektach
budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sq jako uziomy, nalezy wykona pomiary
rezystancji potaczen metalicznych pomiedzy wszystkimi wypustami wyprowadzonymi z
fundamentu.

Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN w miejscu, gdzie jest uziemiony przewdd PEN aparaty ochrony
przepieciowe] nalezy instalowa¢ dla przewodow L1, L2, L3.

Na miejsce ochronnikéw przepieciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w a wyjscie przytaczy do
szyny PE rozdzielnicy w ktdrej sq instalowane te aparaty.

Montazu urzadzen AKP.

Montaz urzadzen pomiarowych i regulacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Wszystkie urzadzenia pomiarowe montowaé w miejscu
dostepnym dla obstugi - z zachowaniem prawidtowosci lokalizacji pomiaru. Przy ustawianiu
na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych nalezy spemic
nastepujace wymagania: sposéb ustawienia musi wyeliminowaé przeniesienie sie drgan
pochodzacych od urzadzen technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
amortyzujacych; temperatura otoczenia w  miejscu  ustawienia  prefabrykatéw
rozdzielczych w normalnych warunkach pracy nie powinna by¢ nizsza niz +50C i wyzsza niz
350C; musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi (nie mniej niz 1Im.). Sposéb podtaczenia
przewodéw elektrycznych do zaciskéw aparatéw lub listew powinien zapewnié: pewny styk
elektryczny; frwate mechaniczne podtaczenie uniemozliwiajace wysuniecie przewodu z
zacisku, ochrone przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncéwek)
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Dla przewodéw wielodrutowych (linki) stosowaé koncéwki zaciskajace rurkowe lub cynowanie.
Przy podiaczeniu przewodéw do zaciskéw srubowych nalezy stosowaé koncowki kablowe. Do
listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie wiecej jak dwdch przewoddéw pod
jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny by¢ tego samego typu (materiat i przekrdj).
Przewdd wspélny taczacy kilka zaciskow (mostek) nie moze by¢ dzielony. Podiaczenia tego typu
nalezy wykonaé jako petle ciagta bez rozcinania przewodu. W szczegdlnosci dotyczy to
przewodéw ochronnych. Montaz instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porazeniem,
nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi odnosnymi przepisami.

2.59. Montaz urzadzen pomiarowych AKPiA

Lokalizacja aparatury i osprzetu AKPiA na obiekcie harzucona jest umiejscowieniem kréécow
i przeciwkotnierzy w rurociagach i aparatach technologicznych.

W czasie trwania montazu instalacji technologicznych nalezy dokonywaé odbioru kréécow i
przeciwkotnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Nalezy sprawdza¢ zgodnos¢
lokalizacji kroécéw ze schematem automatyzacjii zgodno$é wykonania kréécow (wymiary,
rodzaje gwintéw, materialy itp.) z zatozeniami wydanymi przez inne branze. Nalezy oznaczy¢
krocce i przeciwkotierze petnym symbolem obwodu AKPiA.

Przy przyjmowaniu aparatéw AKPiA do magazynu nalezy je zidentyfikowal ioznaczyé
w sposéb trwaly symbolem projektowym, o ile nie zostato to juz dokonane przez dostawce
aparatéw. Zwezki pomiarowe, czujniki przeptywomierzy turbinkowych iindukcyjnych, zawory
regulacyjne, przepustnice oraz inne urzadzenia montowane w rurociagach technologicznych
powinny byé zamontowane po oczyszczeniu tych rurociagdw (to jest po ptukaniu lub
przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociagéw technologicznych, w miejsce tych
elementéw powinny by¢ przez wykonawce rurociagéw wstawione odpowiednie zastepcze
wstawki  pierscieniowe lub rurowe. Skrzynki przytaczeniowe nalezy zawieszaé blisko
pomiarow Mocowanie urzadzen pomiarowych nie powinno narusza¢ warstw antykorozyjnych
balustrad i pomostow. Ponadto przy zabudowie aparatéw i osprzetu AKPiA nalezy przestrzegac
zalecen DTR producentéw.

Montaz czujnikow na urzqdzeniach

Wszystkie czujniki na urzadzeniach nalezy zamontowaé w sposéb umozliwiajacy fatwy dostep
do poszczegélnych jej segmentéw. Czujniki temperatury kanatowe montowaé na kanatach w
bezposredniej bliskosci urzadzenia. Rurki impulsowe nalezy zamocowa wpuszczajac do
wnetrza urzadzen przy pomocy zestawéw montazowych uniemozliwiajacych jej pdzniejsze
zsuniecie. Nalezy zwrdci¢ uwage by rurki nie uleglty zgieciu, zagnieceniu oraz by byty drozne
na catej dtugosci. Kanatowe czujniki wilgotnosci montowaé na kanatach wentylacyjnych przy
zachowaniu odpowiednich odlegtosci od dyszy nawilzacza zgodnie z DTR urzadzenia. Sitowniki
przepustnic nalezy montowaé na osi przepustnicy i zabezpieczyé przed obracaniem sie przy
pomocy klemy montazowej.

Proby po montazowe

Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji itp.

Wykonawca robét wykonuje préby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w
ktorym nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw lub w
oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlnych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robdt). Stanowiq one podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.
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Rozruchowi podlegajq jedynie te roboty i urzadzenia, dla ktdrych zachodzi koniecznosé lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich
parametrow zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i
zakres prac rozruchowych ustala inwestor.
Zakres podstawowych préb montazowych:
sprawdzenie obwoddéw elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wchodza:
okreslenie obwodu, ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i
tacznikach, odfaczenie odbiornikéw, pomiar ciagtosci obwodu, podtaczenie odbiornikéw
pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykonal dla kazdego obwodu
oddzielnie pomiedzy przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomiedzy przewodami
czynnymi a ziemiq [przewody PE nalezy traktowa jako ziemie] - rezystancja izolacji
przewodow przy hapieciu probierczym 500 V pradu statego powinna by¢ wieksza od 0,5
ML]
pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodéw z wytacznikiem réznicowo-pradowym
sprawdzenie samoczynnego wytqczenia zasilania - proba dziatania wyt. réznicowo-
pradowego
pomiar wytaczenia Id [prad zadziatania wyt. réznicowo-pradowego powinien by¢ mniejszy
od znamionowego Idn]
pomiar impedancji petli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wyt. zasilania]
pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza niz 30 oméw dla
uziemienia przewodu PEN i nie powinna by¢ wieksza niz 10 oméw dla uziomu instalacji
odgromowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi,
nalezy zataczy(¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié czy:

- punkty Swietlne sq zataczone zgodnie z programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sq doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskéw
- silniki obracajaq sie we wtasciwym kierunku

Po zakohczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wiasciwg jakos instalacji.
Wymogi dla pomiaréw:

- izolacja rezystancji przewodow przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by
wieksza niz 0,5M.

- pomiar wytaczenia Id / prad zadziatania wyt réz-prad powinien by mniejszy od znamionowego
Idn/

- pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/
-pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢ wieksza
niz 10 oméw/

- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢ wieksza
niz 30 omow/

- pomiar rezystancji uziemienia zaciskéw PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna by¢
wieksza niz 5 oméw

str. 43

PFU SUW Gieski



Gmina Rozprza

A.IV.OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

4.1. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca w ramach Zamoéwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymaé trzy tablice
informacy jne przez okres wykonywania Robdt w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu Robét. Wykonawca jest
zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne
muszq byé zgodne z:

b) Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie dziatan
informacyjnych i promujacych dziatalno$¢ funduszu Spdéjnosci,

c) Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej pn. .Wytyczne do prowadzenia dziatan
informujacych i promujacych dotyczacych funduszy Strukturalnych”,

d) Aktualnymi wytycznymi promocji projektow i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej
przez Instytucje Posredniczaca,

4.2. CcZESC OGOLNA

4.2.1 Wstep

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnosza sie do zadania: projektowanie i
Wykonawstwo: ,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski”, okreslenia
podstawowe sq zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogdlnej niniejszego PFU.

4.2.2. Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z PFU.
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Kontraktem)
zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne
do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta czes¢ byta
zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z
Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spdjne rozwiazania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem.
4.2.3.Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robdt objetych Kontraktem jest: Akt Umowy, Warunki Szczegélne
Kontraktu, Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.
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4.2.4_6Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapisow Kontraktu ponosi Wykonawca.

4.2.5.Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia fego wymogu spoczywaja ha Wykonawcy.

4.2.6.Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest
wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowiazan Wykonawcy w ramach
Kontraktu. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupemienie
Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania
niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wiasny koszt w liczbie egzemplarzy opisane;j
w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdz. w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 czesci opisowej PFU.
4.2.7.Zgodnos¢ Robét z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiqzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar
rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z  zatwierdzonymi  Dokumentami
Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu
Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedq uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

4.2.8.Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami ujetymi w PFU.
4.2.9.Btedy lub opuszczenia

Wymagania moga_ hie objaé wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania Dokumentéw
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w SIW.
4.2.10.Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem.
Jako obowiqzujace beda prawa aktualne na dzieh Przejecia Robdt przez Zamawiajacego. W
réznych miejscach SIWZ podane sa odnosniki do horm zharmonizowanych oraz Polskich Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z
PFU, w ktorym sq wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktore obowiqzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i do stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w PFU.
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4.2.11 Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od
odnosnych wiadz na swéj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:
a) pozwolenie na budowe,
b) decyzje na pobor wody i odprowadzenie poptuczyn dla SUW,
c) zgode na uzytkowanie SUW
d) pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzen nie zwigzanych  z
infrastruktura drogowa,
Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wiadzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na
wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robét. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
4.2.12.Szkolenie
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego dotyczace ujecia i Stacji
Uzdatniania Wody - zakresu opisanego w hiniejszym PFU. Celem szkolenia jest zapewnienie
wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad
eksploatacji sieci i obstugi urzadzeh. Szkolenie winno byé przeprowadzone na miejscu w
trakcie prowadzenia Robét oraz w okresie Préob Koncowych i winno obejmowaé co najmniej:

Zasady eksploatacji urzadzen,

Przyjete procedury bezpieczenstwa,

System kontroli i pomiardw,

System AKPiA.
Wszelkie szkolenia i instruktaz winny byé prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien
zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbedne
personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz
do szkolenia kolejnych pracownikéw. Koszty zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
szkolen pokrywa Wykonawca. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang oméwione po to,
aby daé personelowi jasny wglad w:
. projekt Stacji Uzdatniania Wody,

montaz wszystkich elementéw,

procedury obstugi w kazdych warunkach,

procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

szczegétowe informacje istotne dla przeprowadzenia serwisu,

$rodki bezpieczenstwa.
4.2.13.Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze nie moze zaktocaé normalnego funkcjonowania otoczenia. . Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, przytaczenia
do mediéw utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiérki. Zaplecze Wykonawcy
powinno obejmowaé réwniez zaplecze magazynowania materiatéw.

str. 46

PFU SUW Gieski



Gmina Rozprza

4.3. MATERIALY
4.3.1 Wstep
Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robdt objetych Kontraktem podano w czesci ogédlnej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Zamawiajacego
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno$¢ ~ za  spemnienie  wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu
nadajacymi sie do niniejszych Robét. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi,
posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
4.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, hie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét,
a po zakohczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymal zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
4.3.3.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera Kontraktu bedq usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé ha biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
4.3.4. Wykonanie robdt wraz z projektowaniem
Program Robdt - Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robdt powinien uwzglednié
nastepujace czynniki i warunki:
. Kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji
Robdt,
Czas ha uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowiaqzujacym prawem,
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z
budowy,
Wszystkie urzadzenia zwiqzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym obszarze,
Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed
przystapieniem do Robét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowah obciaza Wykonawce.
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4.4, BEZPIECZENSTWO PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW W ZAKRESIE OBCIAZEN
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwiqzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposéb, aby obciazenia mogace na nhie dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity
do:
. Zniszczenia catosci lub czesci obiektéw,

Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

Uszkodzenia czesci obiektow, potaczen Iub zainstalowanego wyposazenia w
wyhiku znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetmial warunki zapewniajace nieprzekroczenie: stanéw
granicznych nosnoéci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i
w catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w
bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowal zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
2.28. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
przejecia Robdt, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych czynnoéci zwiqzane z budowa, i hienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr Sciekéw, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwiqzanych z
korzystaniem z mediéw w czasie ftrwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidacji
przytaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pemi jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé
sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystapi¢é o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (tfraktowanego
jako odpad). W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie: podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét erenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagaf bedzie miat szczegdlny wzglad na: Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciq
powstania pozaru.
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4.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

4.7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzadzona nha etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdhuz catego odcinka Robdt,
na ktérym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny by¢ rozmieszczone
barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietli¢. Robotnicy zatrudnieni do
poszczegdlnych rodzajéw Robdt winni byé zapoznani z branzowymi przepisami BHP. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetmieniem wymaganh okreslonych powyzej nie podlegaja,
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegélnosci obowiazuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401, 2003 r.),
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Robét budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlno$ci wymagania dotyczace:
rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn, warunkéw uzytkowania
materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych, utrzymywania
wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia, sposobu przechowywania i
przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych, przechowywania i usuwania odpadéw
i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci, organizacji pracy nha budowie,
sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.8. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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4.8. ZATRUDNIENI PRACOWNICY

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé kaskéw
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypeniania przez noszace osoby ich obowiazkow. Kazdy
pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badZ okresowo oraz osoby wizytujace muszaq
posiadal przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajacy ich
odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane: aktualna fotografia,
nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie lub wizytujacy muszq posiadaé $rodki
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia
niniejszych wytycznych

4.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia.

2.35. Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2.36. Odwodnienia wykopéw

Odwodnienie wykopéw i terenu Robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu
o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, jeszcze przed
przystapieniem do Robét.)

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdéw
budowlanych. Projekt odwodnief winien opisywal zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot odwodnieniowych, w
tym uzgodnienia z wtascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych

- w przypadku odprowadzania wéd do tych rowow.

4.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.10.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy halezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

Robét zgodnie z PFU. Program Zapewnienia JakosSci bedzie zawieraé:

Czes¢ ogdlna opisujaca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania elementow Robét,

- System (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli jakosci wykonywanych Robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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Czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratq ich wiasciwosci w czasie
transportu sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj iczestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- Sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

4.10.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong_ jakos$é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéw. Wpykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz Robdot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i

badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq
okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajaq,
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

4.10.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

4.10.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badann (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.10.5. Badania prowadzone przez Zamawiajqcego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona

mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z PFU na podstawie wynikow badah
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sq

niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z PFU. W takim przypadku catkowite
koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

4.10.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiatow, dla
ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sq wymagane wg Warunkéw Kontraktu,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé w/w dokumenty.

4.10.7. Proby

Wykonawca dostarcza catq aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczna sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczq materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

4.10.8. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Konicowe zgodnie z klauzulami Warunkéw Kontraktu.

Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty: préby przed odbiorowe, proby odbiorowe,
eksploatacje prdobna,

4.10.9. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz
pozostatq dokumentacje niezbedna do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa miesiace przed
rozpoczeciem Prdob Kofcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich Urzadzen.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen. Instrukcje eksploatacji przygotowane przez
Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu
A4. Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesiace po podpisaniu
Swiadectwa Przejecia, zostana przedstawione Zamawiajacemu do zatwierdzenia robocze
wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej
wersji instrukcji eksploatacji. Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zadanie Zamawiajacego ha skutek doswiadczen nabytych
w fazie rozruchu i obstugi Urzadzenh, zostang dotaczone do kazdego z szesciu egzemplarzy
instrukcji eksploatacji jako dodatek badZ strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek
zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

4.10.10. Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb przed
rozpoczeciem eksploatacji prébnej. Wykonawca powinien pobrac i poddaé analizie wszystkie
préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi
Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie
oznaczahia w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to prdoba ta lub oznaczenie nie
bedq brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.
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4.10.11. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezqco i beda
dotyczyl przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2 Uzgodnienie przez Zamawiajacego program zapewnienia jakosci i Programu Robdt,

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

4 Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robét,

5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajacego (w szczegdlnosci Inspektora
Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robét,

10.  Inneistotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Zamawiajacemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10.12. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde

Zyczenie Zamawiajacego.

4.10.13. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robét,

Protokoty z narad i ustalen,

6. Korespondencje na budowie.

4.10.14. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedaq zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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4.10.15. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czeéci Robét nie bedzie ptatha stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym Swietle:

1. Cena Kontraktowa bedzie zryczattowanqg Zaakceptowana Kwota Kontraktowq i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

2. Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w
Wykazie Cen.

4.11. PRZEJECIE ROBOT

4.11.1. Ogolne procedury Przejecia Robét

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowiazany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego i pod jego hadzorem, sporzadzi¢ wszelkie
dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia ha uzytkowanie Robét od wtasciwych wiadz lokalnych.

4.11.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca ha pismie, aw ciagu 5 dni od
daty zgtoszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.
4.11 3. Warunki Przejecia Robot

Odbior Robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowat:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiaghiecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakofczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakohczenia Robdt i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czeéci

Robot, stwierdzajace zakonhczenie Robét po zweryfikowaniu odbioru koficowego przez
Komis je wyznaczona przez Zamawiajacego.

5. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Kohcowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetiajacych

Komisja przerwie swoje czynnoci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

4.11.4. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
Oswiadczenie o wia$ciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
4, Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Obiektdw,

w
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5. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

6. Uzgodhnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen,

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

9. Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia Robot. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedaq zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera Kontraktu. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robdt poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét
Koficowego Przejecia Robdt.

4.11.5. Cena kontraktowa i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodna z dang pozycja Wykazu Cen.
Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na
jej wykonanie przedmiotu Zamdéwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowacé:

1. Robocizne bezposrednia,

2. Wartosé uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na Teren Budowy,

3. Wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie w skiad, ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiqzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty

za wykonanie Robdt objetych ta pozycja.
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B.CZESC INFORMACYINA PROGRAMU FUNKCTONALNO-UZYTKOWEGO

B.I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa zadania: .Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski”
Adres obiektu: Dz. nr: 195/1, 230/6 obreb nr 7 Gieski, gm. Rozprza
Inwestor: Urzad Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl; www.bip.rozprza.pl

B.I.1. DOKUMENTY BEDACE W POSIADANIU ZAMAWIAJACEGO

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaty dostarczone do PFU. Pozostate
brakujace dokumenty powinien uzyskaé Wykonawca robét. Zamierzenie budowlane winno by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiqzujacymi przepisami prawnymi Rzeczpospolite|
Polskiej i Unii Europejskie;j

B.I.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nhieruchomoscia na
cele budowlane. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane stanowi
zatacznik do PFU.

B.I.3.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZADANIA

Wymagania Zamawiajacego powotujq sie na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za
wypefnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

B.I.3.1 RownowaznosS¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spemiaé majq,
materiaty i urzadzenia oraz wykonane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszace sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszq_by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Zamawiajacemu, co hajmniej ha
28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany hie zapewniajq
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjaé z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany
jest okres gwarancji nalezy zapewnié rozwiqzania, ktére pozwolg na dotrzymanie warunkéw i
czasu gwarancji.
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B.I.3.2 Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje = wymagania Zamawiajacego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku
nalezy stosowaé odpowiednio przepisy Prawa Zaméwien Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. z pézniejszymi zmianami.

W szczegélnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.; tekst jednolity
z 2021r z pézniejszymi zmianami)

2.Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r.( Dz. U. 2017 poz. 1566 tekst jednolity z 2021r z
pdzniejszymi zmianami)

3.Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779 z
pdzZniejszymi zmianami)

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020
Z pézniejszymi zmianami)

5.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351
tekst jednolity z 2021r z pozniejszymi zmianami)

6.Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

7.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 tekst jednolity z 2020r z pézniejszymi
Zmianami)

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019
1065 z pozniejszymi zmianami))

9.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351
tekst jednolity z 2021r z pozniejszymi zmianami)

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
12.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

13.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2003
nr 5 poz. 58)

14 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z pézn. zm.)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640)
16.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 579)

17 .Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pézn. zm.)
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18.Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. V. poz. 463)

19.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz. U. poz. 680)
20. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. poz. 831)

21PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych.

22.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

23.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

24 PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

25.PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
26.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

27.PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

28.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
29.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne.
30.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

31.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z fworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

32.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyfania wody. Zawory i wyposazenie
pomochicze.

33.PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢l: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

35.PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

36.PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

37 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

38.PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

39.PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania.

40.PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociagow.
41PN-B-10725:1997Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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42.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
43 PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania
i statoSci objetosci.

44 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

45 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

46 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czesé 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

47 PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

48.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL
49.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL
50.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7
COBRTI INSTAL

51.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
52.nstrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
53.Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK.

54 Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

55.Instrukcja techniczna 6-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

56.Instrukcja techniczna 6-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

57 Instrukcja techniczna 6-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

58.Instrukcja techniczna 6-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
59.Wytyczne techniczne 6-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

60.Wytyczne techniczne 6-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

61.Wytyczne techniczne 6-4.4. Prace geodezyjne zw.z podziemnym uzbr.terenu GUGIK
62.Normy branzy elektrycznej

PN-IEC 12464-1 Swiatto i oéwietlenie

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Wybor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnhienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
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napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnhienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewhienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewhienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewhienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczenia
izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc 2:
Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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UWAGA:
Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia naczas wykonywania prac

B.I.4 POZOSTALE INFORMACJE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I
WYKONANIA ROBOT

B.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zamdwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mape do
celéw projektowych. W cz. ITT PFU zamieszczono propozycje planu zagospodarowania terenu.
B.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje
niezbedna dokumentacje geologiczno-inzynierska.

B.4.3 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiazany bedzie wykonaé inwentaryzacje
ewentualnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swéj koszt i ryzyko,
uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajace z tego koszty.
Zobowiazuje sie Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem robét pod
katem kolizji istniejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

B.4.4 Pomiary hafasu i innych ucigzliwosci

Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badah uznaje sie za ujete w
cenie oferty.

B.4.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowq inwentaryzacje wszystkich
istniejacych obiektéw, ktére w ramach Kontraktu maja byé wykorzystane, modernizowane lub
sa z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspétrzedne, stan budowli itd.

B.4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowq i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwiaqzane z realizacjaq prac objetych niniejszym
Kontraktem zostaty szczegdtowo opisane w czesci I PFU.

Wszelkie elementy metalowe pochodzace z demontazy urzadzen i przewodéw Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostate odpady budowlane
zostana poddane utylizacji przez Wykonawce.

Ewentualne dodatkowe uzgodhienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce
na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia
robot.
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B.IT. WYKAZ CEN

Nazwa zadania: .Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski”
Adres obiektu: Dz. nr: 195/1, 230/6 obreb nr 7 Gieski, gm. Rozprza
Inwestor: Urzad Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl; www.bip.rozprza.pl

B.IT.1.ZAKRES POZYCJI

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaty dostarczone do Zakres pozycji
Wykaz Cen (WC) nalezy odczytywaé w powigzahiu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat
sie ze szczegdbtowym zakresem Robot, ktére nalezy zaprojektowal i wykonaé oraz ze sposobem
ich wykonania.

Cato$¢ Robét ma by¢ wykonana zgodnie z okresleniem przedmiotu zamdéwienia i wymogami
Zamawiajacego opisanymi w SIWZ.

Opisy pozycji podane w poszczegdlnych pozycjach Wykazu cen nie powinny byé traktowane
jako ograniczenie zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu. Stanowiq one jedynie
skrétowe oznaczenie Robdt, ktére sq w pemni opisane w SIWZ zgodhie z referencjq podang w
tabeli Wykazu Cen.

Cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednial wszystkie Materiaty, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji bez
wzgledu ha to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w SIWZ czy tez nie.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete tq
pozycja.

B.II.2. WYCENIANIE

Wszystkie pozycje powinny mie ceny wyrazone w PLN. Przy wycenianiu prac nalezy postugiwac
sie definicja ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach -
zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013
(poz. 385).

Wyceniajac poszczegélne pozycje, nalezy odnosic sie do Umowy, PFU w celu uzyskania petnych
wskazowek, informacji lub opisow Robét i zastosowanych Materiatéw, Urzadzen.

Oczywistym jest tez, ze Roboty musza by¢ wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa i
wskazowek Inspektora Nadzoru. Podstawq ptatnosci bedzie ryczatt lub obmiar (w zaleznosci
od wskazan w WC) za wykonane roboty i prace zaptacony zgodnie z zapisami zawartymi w
Umowie.

Ceny powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje w Wykazie Cen, przy
ktorych nie umieszczono zadnej ceny, nie beda zaptacone przez Zamawiajacego po wykonaniu
i bedzie sie uwazato, ze koszt ich wykonania zostat wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen.
Wszystkie ceny nalezy podawaé z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa wskazana w kazdej pozycji Wykazu Cen bedzie obejmowata wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, zgodnie z zapisami zawartymi
w PFU.
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B.II.3.PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci oraz wyceny Robét sa zawarte w PFU.
Wyceniony Wykaz Cen jest integralng czescia dokumentow Umowy. Roboty beda wycenione
ryczattowo. Po uzgodnieniu z Inzynierem i w porozumieniu z Zamawiajacym dopuszcza sie
mozliwo$¢ czesSciowej zaptaty w oparciu o zatwierdzone przez Inzyniera uszczegétowienia
pozycji Wykazu Cen.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Wykazie
Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty
objete ta pozycja, poza przypadkami okreslonymi w Umowie. Ceny ryczattowe powinny
zawieraé (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczal): robocizne, transport, testowanie,
kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego
sprzetu, urzaqdzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich robot tymczasowych
kazdego rodzaju i prac towarzyszacych oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie moga by¢
niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy. Koszty wszystkich prac, ktore musza po sobie
nastepowaé dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania, nalezy ujaé w tej czy innej
pozycji. Uwzgledniajac w cenach ryczattowych roboty tymczasowe i prace fowarzyszace
nalezy wzia¢ pod uwage fakt, ze materialy, ktére beda do tych robdét wykorzystane, zostana
czesciowo lub w catosci zwrdcone Wykonawcy. Ceny podane w Wycenionym Wykazie Cen
podane przez Wykonawce musza pokry¢ wszystkie koszty wykonania Robét i koszty zwiazane
Z wypefnienia obowiazkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych zobowiazan i wymagan
zwiqzanych z prowadzeniem Robét wyspecyfikowanych w Umowie. Cena wskazana w kazdej
pozycji Wykazu Cen bedzie obejmowata wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, a w szczegdlnosci:

opracowanie projektu Robét: koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w
opracowanie wszelkich niezbednych dokumentow i opracowan stanowiacych projekt Robdt,
koszty posrednie zwiazane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w szczegélnosci
koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatow eksploatacyjnych i
programowania niezbednego do wykonania dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania
i odbioru Robdt budowlanych objetych niniejszym Kontraktem, koszty powielenia i
dostarczenia Inspektorowi nadzoru Dokumentow Wykonawcy w wymaganych Kontraktem
liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), uzyskanie wszelkich niezbednych
map, uzgodnien i decyzji.

wykonanie Robét: zawiera koszt bezposrednie robocizny, warto$é uzytych i wbudowanych
Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy, warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
Sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty
posrednie, w skifad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty ogdlne przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne, koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych
do wykonania Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koficowych oraz utrzymania ciagtosci
eksploatacji sieci wodociagowej, koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji
wymaganych Kontraktem, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkow mogacych wystapié w czasie realizacji Robot w okresie gwarancy jnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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B.II.4.WYKAZ CEN - WYMAGANIA OGOLNE WO.00

Nazwa zadania:
Adres obiektu:

.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski"”
Dz. nr: 195/1, 230/6 obreb nr 7 Gieski, gm. Rozprza

Inwestor: Urzaqd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl: www.bip.rozprza.pl
T ; . . Wartosé
Lp. [|PFU Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych Jednostka [PLNJ*
I. Wymagania Ogélne WO.00 - rozliczenie ryczattowe
1 | PFU | Organizacja zaplecza budowy Ryczatt
2 | PFU | Utrzymanie zaplecza budowy Ryczat
3 | PFU | Likwidacja zaplecza budowy Ryczatt
4 | PFU | Zawarcie ubezpieczeh na Roboty Kontraktowe Ryczah
Uzyskanie wszystkich wymaganych gwarancji i
5 |PFU . ,
zabezpieczeh Ryczatt
6 | PFU | Informacja ha terenie budowy Ryczatt
Dokumentacja projektowa do opracowania przez
Wykonawce Robét (Projekt budowlany i Projekt
7 |PRU Wykonawczy z podziatem na odpowiednie branze) wraz z Ryczait
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe
8 |PFU Dokumerfrac\]a powykonawcza, w tym dokumentacja Ryczatt
geodezyjna
RAZEM I (maksymalnie 10% wartosci ogétem). Wymagania ogélne
(przenies¢ do Zbiorczego Zestawienia Kosztow)
*Warto$¢ nalezy podac¢ bez VAT.
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B.II.5.WYKAZ CEN - ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE RBM.00

Nazwa zadania:
Adres obiektu:

.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski"”
Dz. nr: 195/1, 230/6 obreb nr 7 Gieski, gm. Rozprza

Inwestor: Urzaqd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl: www.bip.rozprza.pl
Lp. PFU Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych |Jednostka V::/:Lr:lc;:c
II. Roboty budowlano-montazowe RBM.0O - rozliczenie ryczattowe
Orurowanie i remont obudowy istniejgcej studni
(zainstalowanie pomp gtebinowych wraz z armatura
1 PFU kontrolno-pomiarowa, zaporowg i rurami ttocznymi wewnatrz
odwiertdw) max wydajnosc 45 m3/h, Ryczaht
Budowa nowego dwu stopniowego uktadu uzdatniania o
wydajnosci nominalnej 27,0m3/h oraz uktadu dystrybucji
wody — pompownie strefowg — agregat sktadajacy sie z min.
2 PFU 3+4 pomp oraz p.poz. zasilanych przetwornicg czestotliwosci,
o wydajnosci Q=60m3/h w nowo wybudowanym budynku
kontenerowym o wymiarach ok. 9,0x12,0m na dz. nr 195/1. Ryczaht
Budowa zbiornikow wody: wody uzdatnionej — wody czystej
o pojemnosci min 300m3 (srednica ok.,9,4m, wysokos¢ 7,5m)
p o konstrukcji zelbetowo stalowej oraz zbiornika
3 FU wewnetrznego o pojemnosci okoto 100m3 (Srednica ok.4,4m)
zelbetowego wody wstepnie uzdatnionej po I-szym stopniu
filtracji z kompletem armatury i instalacji na dz. nr 195/1. Ryczah
4 PFU Budowa infrastruktury wewnetrznej i zewnetrznej SUW: X X
5 PFU ¢ budowa rurociggéw miedzy obiektowych wraz z armaturg, Ryczah
6 PFU * budowa dwéch zelbetowych odstojnikéw poptuczyn po
F okoto 50m3, Ryczah
p ¢ budowa kanalizacji ze zbiornikiem bezodptywowym ok.
7 FU 5,0m3 i neutralizatorem 1,0m3 Ryczah
p ¢ budowa nawierzchni i ogrodzenia obejmujacego dziatke nr
8 FU 195/1 obreb nr 7, Ryczah
9 PFU ¢ wykonanie zasilania podstawowego oraz rezerwowego z
F agregatu pradotworczego, Ryczah
10 PFU * wykonanie rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej, Ryczah
¢ wykonanie instalacji do urzgdzen technologicznych oraz
11 PFU AKPiA, Ryczah
12 p e instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji
FU procesu uzdatniania wody Ryczah
1 p ¢ wykonanie kompletnej instalacji alarmowej, Systemu
3 FU Sygnalizacji Wtamania i Napadu Ryczah
14 PFU e uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych
F przedmiot zamdwienia. Ryczah
15 PFU Budowa infrastruktury na dziatce 195/1 i 230/6: X X
¢ budowa odcinka sieci zasilajgco hydrantowej wraz z
16 PFU armaturg od SUW do sieci dn300mm, Ryczah
¢ odprowadzenie wod poptucznych i przelewdw, budowa
17 PFU umochionego rowu drogowego z wylotem i z uktadem ryczatt
rozsgczania wod poptucznych
¢ odtworzenie nawierzchni drogowej z ptyt betonowych na
18 PFU trasie w/w robét ryczaft
RAZEM II Roboty budowlano montazowe
(przenies¢ do Zbiorczego Zestawienia Kosztow)
*Warto$¢ nalezy podac¢ bez VAT.
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B.II.6.WYKAZ CEN - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW ZZK.00

Nazwa zadania:
Adres obiektu:

.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski"”
Dz. nr: 195/1, 230/6 obreb nr 7 Gieski, gm. Rozprza

Inwestor: 6min Rozprza Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl: www.bip.rozprza.pl
Lp. wc Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych % \/::/:Lr:;;ic
III. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW ZZK.00 - rozliczenie ryczattowe
I WO | Wymagania Ogélne max 10%
II RBM | Roboty budowlano-montazowe min 90%

RAZEM III ZKZ
(przenies¢ do Zbiorczego Zestawienia Kosztow)

Cena Oferty niezawierajaca VAT (netto)
(do przeniesienia do Formularza Oferty)

VAT
(do przeniesienia do Formularza Oferty)

Cena Oferty zawierajaca VAT
(do przeniesienia do Formularza Oferty)

*Warto$¢ nalezy podac¢ bez VAT.
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B.III ZAtACZNIKI

Nazwa zadania: .Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski”
Adres obiektu: Dz. nr: 195/1, 230/6 obreb nr 7 Gieski, gm. Rozprza
Inwestor: 6min Rozprza Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

e-mail: ug@rozprza.pl www:

.1 Warunki techniczne

.2 Mapa do warunkow technicznych

.3 Protokot czyszczenia i pompowania st..
.4 Badanie wody po czyszczeniu

.5 Badania wody bez pompowania

.6 Wypis z rejestru gruntow

.7 Mapa ewidencyjna 1-5000

.8 Mapa sytuacyjno-wysokosSciowa 1-1000
.9 Operat wodnoprawny

Spis zatacznikéw do operatu
1. Decyzje zasobowe dla ujecia Nr |
2. Decyzje zasobowe dla ujecia Nr Il
3. Lokalizacja ogdlna

4a. Lokalizacja szczegdtowa ujecia Nr | i stacji wodociggowej
5. Lokalizacja szczegétowa ujecia Nr Il
6a. Profil studni Nr 2

6b. Profil studni Nr 2a

6¢. Profil studni Nr llla

6d. Profil studni Nr 4

6e. Profil studni Nr V

6f. Profil studni Nr VI

7a. Profil studni Nr |

7b. Profil studni Nr 1l

7c. Profil studni Nr Ill

8a. Schemat obudowy studni Nr 2
8b. Schemat obudowy studni Nr 2a
8c. Schemat obudowy studni Nr llla
8d. Schemat obudowy studni Nr 4
8e. Schemat obudowy studni Nr V
8f. Schemat obudowy studni Nr VI
9a. Schemat obudowy studni Nr |
9b. Schemat obudowy studni Nr I
10. Hydrofornia

11. Analiza wody

12. Analiza sciekow

13. Strefy ochrony bezposrednie;j.

fd  fd fd ek ek fed fed fed fed

www.rozprza.pl; www.bip.rozprza.pl
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C. CZESC GRAFICZNA

Nazwa zadania: .Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gieski”
Adres obiektu: Dz. nr: 195/1, 230/6 obreb nr 7 Gieski, gm. Rozprza
Inwestor: 6min Rozprza Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl: www.bip.rozprza.pl

Rys C.I Plan sytuacyjny ujecia wody

Rys C.IT Koncepcja zagospodarowania SUW
Rys C.ITTI = Schemat technologiczny - koncepcja
Rys C.IV.1 Rzut SUW

Rys C.IV.2 Przekroj SUW

Rys C.IV.3 Elewacje SUW

Rys C.V.1 Rzut ZBIORNIKOW

Rys C.V.2 Przekréj ZBIORNIKOW

Rys C.V.3 Elewacje zbiornikow

Rys C.VI  Schemat istniejqacej studni
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