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A.CZĘŚĆ OPISOWA 

A.I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” ma na celu poprawę 
jakości zaopatrzenia w wodę miejscowości gminy Rozprza tj.: Adolfinów, Biała Róża, Budy 
Porąjskie, Cieślin, Gieski, Niechcice, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, 
Wroników oraz część gminy Gorzkowice i Kamieńska oraz zwiększenie pewności i 
niezawodności całego systemu gminnej sieci wodociągowej. 
Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakości 
odpowiadającej  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Rozprza, powiat piotrkowski, 
województwo łódzkie. 

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY I ZAKRES PRZEDMIOTU PFU 
Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmuje zakres prac projektowych i 
budowlano=montażowych mających na celu budowę SUW w m. Gieski gm. Rozprza polegającym 
na: budowie nowej stacji uzdatniania wody o średniej wydajności uzdatniania do 23,5m3/h 
oraz maksymalnej wydajności dystrybucji 60m3/h wraz z przebudową istniejącego ujęcia 
wody oraz budowie obiektów towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowania stacji 
uzdatniania w tym zbiorników wody.  Obecnie sprzedaż wody dla miejscowości planowanych do 
zasilania wynosi średnio 11 347,0m3 na miesiąc, co daje zużycie w wysokości Qśrd = 
378,0m3/db i ok. Qśrh = 16,0 m3/h. Jednak z uwagi na typowo rolniczy charakter gminy bez 
dużych zakładów przemysłowych powoduje ze ok 90% podawanej wody do sieci przypada w 
godzinach 5.00 23.00. Przy uwzględnieniu maksymalnych współczynników nierównomierności 
dobowej i godzinowej, wydajność stacji ustalono na 27m3/h. Z uwagi na wysokie 
nierównomierności godzinowe w sezonie letnim oraz konieczność zapewnienia wody na cele 
p.poż. zaplanowano budowę zbiornika wody czystej o pojemności ok. 300m3, oraz 
pompownie strefową o wydajności 60m3/h. 
Dobór technologii uzdatniania wykonany na podstawie dokumentacji z badań wody  
zapotrzebowania na wodę: przyjęto na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego i 
faktycznego uśrednionego zużycia wody.  
Podstawowe założenia technologiczne na  
 - zapotrzebowanie średnie dobowe:   Qśr,d  = 378,0 m3/d,  
 - zapotrzebowanie max dobowe:  Qmax,d  = 567,0 m3/d,  
 - zapotrzebowanie śr. godzinowe: Qśr,h  =   23,5 m3/h,  
 - zapotrzebowanie max godzinowe: Qmax,h   =   58,6 m3/h,  
 - zapotrzebowanie śr. roczne:  Qmax,r   = 11347m3/rok. 
 - zbiorniki retencyjno-technologiczne:  Vmin     = 300,0+100,0 m3 
Nominalny wydatek I-goo SUW (21 godzin praca;  3 godziny płukanie konserwacja): 
       QIo h   =  26,9 m3/h,  
Nominalny wydatek II-goo SUW (21 godzin praca;  3 godziny płukanie konserwacja): 
       QIIo h   =  26,9 m3/h, 
Maksymalny wydatek SUW do sieci ( z wykorzystaniem zbiornika retencyjnego 10h):  
       Qmaxnh =  58,6 m3/h,  
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Założono maksymalne przekroczenia ilościowe dopuszczalnych zawartości w wodzie surowej 
następujących wskaźników: mangan 0,200 mg/l; żelazo 4,450 mg/l (min 1,50mg/l), PH 7,0-7,5 
założono że pozostałe wskaźniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych. W celu osiągnięcia 
parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017  Dz.U. 
2017 poz. 2294 projektuje się w sposób następujący: 

 
UKŁAD TECHNOLOGICZNY: 

 ujęcie i tłoczenie wody ze studni bezpośrednio na aerator i filtry I-go stopnia   
 aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym, ta=min 150 sek, Qpow=min7%   
 filtracja I-go st.: odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym,   
 retencja wody wstępnie uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym - 100m3, 
 pompownia II-go stopnia z zbiornika na filtry II-go stopnia 
 aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym, ta=min 150 sek, Qpow=min7%   
 filtracja II-go stopnia – odmanganianie i  odżelazienie na złożu Greensand   
 retencja wody uzdatnionej w projektowanym  zbiorniku retencyjnym - 300m3, 
 pompownia sieciowa tłocząca wodę z projektowanego zbiornika do sieci.  
 dezynfekcja wody podchlorynem sodu dawką 1.5 g Cl2/m3, 
 
W tym celu przewiduje się wykonanie następujących urządzeń, sieci i instalacji: 
 Orurowanie i remont obudowy istniejącej studni (zainstalowanie pomp głębinowych wraz 
z armaturą kontrolno-pomiarową, zaporową i rurami tłocznymi wewnątrz odwiertów), 
 Budowa  nowego dwu stopniowego układu  uzdatniania o wydajności nominalnej 27,0m3/h  
oraz układu dystrybucji  wody – pompownie strefową – agregat składający się z min. 3÷4 
pomp oraz p.poz. zasilanych przetwornicą częstotliwości, o  wydajności  Q=60m3/h w 
nowo wybudowanym budynku kontenerowym o wymiarach ok. 9,0x12,0m na dz. nr 195/1. 
 Budowa zbiorników wody: wody uzdatnionej – wody czystej o pojemności min 300m3 
(średnica ok.,9,4m, wysokość 7,5m) o konstrukcji żelbetowo stalowej oraz zbiornika 
wewnętrznego o pojemności około 100m3 (średnica ok.4,4m) żelbetowego wody wstępnie 
uzdatnionej po I-szym stopniu filtracji z kompletem armatury i instalacji na dz. nr 195/1. 
 Budowa infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej SUW: 
• budowa rurociągów między obiektowych wraz z armaturą, 
• budowa dwóch żelbetowych odstojników popłuczyn  po około 50m3, 
• budowa kanalizacji ze zbiornikiem bezodpływowym ok. 5,0m3 i neutralizatorem 1,0m3 
• budowa nawierzchni i ogrodzenia obejmującego działkę nr 195/1 obręb nr 7, 
• wykonanie zasilania podstawowego oraz rezerwowego z agregatu prądotwórczego, 
• wykonanie rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej, 
• wykonanie instalacji do urządzeń technologicznych oraz AKPiA, 
• instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody  
 (układu  technologicznego), 
•  wykonanie   kompletnej   instalacji   alarmowej –  Systemu   Sygnalizacji   Włamania  i Napadu  
•  uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia. 
 
 Budowa infrastruktury na działce 230/6: 
• budowa odcinka sieci zasilająco hydrantowej wraz z armaturą, 
• budowa umocnionego rowu drogowego z wylotem i z układem rozsączania wód popłucznych 
• odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt betonowych 
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 Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje: 
•  wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w zakresie niezbędnych do 

prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, 

•  wykonanie Koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją 
założeń projektowych, bilansem  mediów  oraz  opisem  rozwiązań  projektowych  wraz 
z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

•  uzyskanie  warunków  technicznych,  wszystkich  wymaganych  uzgodnień  w  tym     z 
właścicielami nieruchomości, również z tymi na które realizacja będzie miała wpływ, 
opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do 
wykonania robót, 

•  właściwe, zgodne z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu 
budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 
dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na 
budowę” oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do 
zrealizowania robót, 

•  opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji na pobór i uzdatnianie wody 
oraz odprowadzenie wód popłucznych, 

•  właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano – 
montażowych  dla  zakresu  robót  objętych  PFU 

•  opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody, 
•  opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 
•  przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 
•  przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 
•  uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania 

zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym. 

 
 Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje: 
•  wykonanie wszystkich obiektów i infrastruktury w/w i na podstawie dokumentacji 
•  rozruch SUW 
•  uzyskanie jakości parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra 

Zdrowia z dn. 07.12.2017  Dz.U. 2017 poz. 2294 przy założonych wielkościach 
eksploatacyjnych 

•  uzyskanie w imieniu zamawiającego zgody na użytkowanie zamówienia. 
 

Po wykonaniu przedmiotu Zamówienia i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów 
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
Gwarancji jakości na całość przedmiotu Kontraktu na okres minimum 36 miesięcy, licząc od 
dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 



Gmina Rozprza 

str. 8 
PFU SUW Gieski 

1.3. DEFINICJE 
Kierownik budowy–osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadającym uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane, 
Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego we wniosku aplikacyjnym i 
umowie o dofinansowanie, związane z budową sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody 
wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania, 
Roboty niekwalifikowane – roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie o 
dofinansowanie, wynikające z warunków gospodarności środkami finansowymi przez 
Zamawiającego, 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
Wykaz cen –zestawienie przewidywanych do wykonania elementów robót ze wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, 
Sieć  wodociągowa – układ  połączonych  przewodów  i  jego  uzbrojenia, przesyłających  i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej, 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: armatura zaporowa – zasuwy, 
zawory armatura regulacyjna – zawory regulacyjne, redukcyjne armatura przeciwpożarowa 
hydranty, armatura czerpalna – zdroje uliczne 
Ujęcie wody – studnia głębinowa lub zespół studni służących do pobierania wody surowej przy 
użyciu agregatów pompowych, 
Zbiornik wody uzdatnionej – naziemny zbiornik żelbetowy, magazynujący wodę uzdatnioną, 
zapewniający retencję dla rozbiorów sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji, 
Zbiornik wody wstępnie uzdatnionej – naziemny zbiornik żelbetowy, magazynujący wodę 
uzdatnioną po pierwszym stopniu filtracji, 
Układ napowietrzania – system służący do napowietrzania wody surowej, 
Układ dezynfekcji – system dozowania środka dezynfekującego (np. podchloryn) do wody 
uzdatnionej za instalacją technologiczną a przed zbiornikiem wody uzdatnionej, 
Woda wstępnie uzdatniona – woda po uzdatnieniu I-szy stopień filtracji, zgromadzona w 
zbiorniku wody wstępnie uzdatnionej    
Woda uzdatniona – woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej, 
odpowiadająca  wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017  Dz.U. 2017 
poz. 2294 z późniejszymi zamianami w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 805, 
AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie, 
monitoring i wizualizację określonych parametrów technologicznych pracy  urządzeń, 
armatury i obiektów. 
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1.4. CHARAKTERYSTKA DOKUMENTACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.4.1. Dokumenty Wykonawcy 
Przedstawione PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Zamówienia. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające, (w tym w razie konieczności badania technologiczne) niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizytację 
Terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 
rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania 
projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 
1.4.2. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona co najmniej: 
• dokumentację geologiczno-inżynierską 
• warunki zabudowy 
• ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
• koncepcję projektową obejmującą przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 

projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych, technologii SUW 
i uzgodni z Zamawiającym 

• Operaty wodno-prawne lub operatu dla uzyskania pozwoleń wodno-prawnych min na: 
- pobór wody z uwzględnieniem jej uzdatnianie wg uzgodnionej technologii 
- odprowadzenie wód popłucznych oraz budowę odbiornika i wylotu    

• Ostateczny bilans zapotrzebowania energii elektrycznej w celu zawarcia umowy 
• Pozostałe opracowania niezbędne dla uzyskania Pozwolenia na budowę 
• Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454, PZT 
wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia PZUDP. 

• Projekty wykonawcze/techniczne w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem 
Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa 

• Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 
oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

• Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz 
elektroenergetycznych 

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 
eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, 
wykonaną zgodnie  z  obowiązującą  w  Polsce  ustawą  Prawo  Ochrony  Środowiska  z 
dnia 27 kwietnia 2001, (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami). 

Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem 
koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z Kontraktu. Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, obowiązującymi warunkami technicznymi i Normami. Opracowane przez 
Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować pełny zakres Przedmiotu Zamówienia 
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1.4.3. Zakres Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania: 
• SUW Gieski gm. Rozprza wraz z infrastrukturą na działce 195/1 
• odcinka sieci wodociągowej od SUW do istniejącego wodociągu na działce 230/6 oraz 

budowy odbiornika wód popłucznych wraz niezbędnymi robotami drogowymi oraz 
wodnomelioracyjnymi  

w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego PFU i w oparciu o materiały i dokumenty 
uzyskane  od  Zamawiającego  oraz  dokumenty  własne  w  postaci  inwentaryzacji  do  celów 
projektowych, badania jakości wody pobranej przez Wykonawcę oraz innych dokumentów 
koniecznych do celów projektowych. 
1.4.4. Forma Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca sporządzi dokumenty Wykonawcy obejmujące wszystkie niezbędne branże. 
Zamawiający wymaga uzgodnień międzybranżowych. 
W szczególności Dokumentacja Projektowa winna zawierać: 
• Opisy, wyniki badań, analiz wody, obliczenia techniczno – technologiczne, obliczenia 

hydrauliczne sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej dla rozbioru QMAX 
h wynikającego z przyjętego bilansu wody oraz dla QPPOŻ 

• Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celów 
projektowych 

• Dokumentację rysunkową  
• Niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia 
1.4.5. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy posiadające wszystkie 
niezbędne uzgodnienia i decyzje w tym: 
• Koncepcję projektową - 2egz. 
• Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowę - 4 egz. 
• Projekt wykonawczy/techniczny – 4 egz. 
• Instrukcję BHP, operat p.poż, Instrukcje obsługi, eksploatacji urządzeń
 technologicznych oraz elektroenergetycznych  – 4 egz. 
• Operaty wodnoprawne i decyzje – 2egz. 
Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonawczą, w 
formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, 
zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 
1.4.6. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 
Przed dokonaniem uzgodnień w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podlegają 
ich sprawdzeniu przez Zamawiającego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiającego zostaną 
naniesione bezzwłocznie przez Wykonawcę i na jego koszt. 
1.4.7. Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót przed 
ich rozpoczęciem. Zdjęcia muszą jednoznacznie określać lokalizację fotografowanego terenu. 
Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 
pierwotnego. Dokumentację fotograficzną przekaże Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. 
1.4.8. Dokumentacja Zamawiającego 
Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 
• wypis z rejestru gruntów, 
• kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 i zasadniczej 1:1000  
• warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, 
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• kopie dokumentów pozwolenia wodnoprawnego oraz kopie dokumentacji 
hydrogeologicznej ujęcia wody Nr II Gieski-Niechcice zatwierdzających zasoby 
eksploatacyjne ujęcia kategorii „B” w  wysokości Q=230m3/h przy depresji s=35,0m,  

• badania wody surowej. 
1.4.9.  Badania i analizy uzupełniające i inne koszty 
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań np. wody 
surowej, ekspertyz i analiz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone 
w SIWZ są do tego celu niewystarczające. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, 
tymczasowe  i  docelowe  miejsca  przeznaczone  pod  wywóz  ziemi  z  wykopów  i   gruzu    z 
nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 
1.4.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje  i  
decyzje  administracyjne  niezbędne  dla  zaprojektowania,  wybudowania,  uruchomienia     i 
przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu. 
1.4.11. Mapy do celów projektowych 
Mapy do celów projektowych wykonuje we własnym zakresie Wykonawca. 
1.4.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca   winien    uwzględnić    w   cenie    wszelkie   koszty   nadzorów,   opinii,   opłat  i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 
1.4.13. Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizytację Terenu Budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano- 
montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

1.5. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
1.5.1. Zakres robót budowlanych 
Należy wykonać roboty budowlano – montażowe i instalacyjne polegające na budowie SUW w 
Gieskach wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi. 
1.5.2. Rozpoczęcie Robót 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz 
przyjęcie placu budowy 
1.5.3. Zajęcie terenu 
Podczas trwania robót objętych przedmiotem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 
pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 
• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 
• parkowanie sprzętu i  transportu  budowlanego  oraz  zajęcia  pasa  drogi  powiatowej 

w celu budowy sieci wodociągowej. 
1.5.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas wykonania robót 
związanych z budową sieci wodociągowej obejmuje między innymi: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z właściwymi organami i administratorami Projektu 

Organizacji Ruchu, 
• ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z
 zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
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• przygotowanie terenu w przypadku konieczności wykonanie
 tymczasowych konstrukcji nawierzchni, chodników, barier, oznakowania. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 
• opłaty/dzierżawy terenu, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 
• usunięcie wszelkich pozostałości po zakończeniu robót, 
• usunięcie tymczasowego oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
1.5.5. Utylizacja odpadów 
Wykonawca jest zobowiązany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadów  (np. 
gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostałych z wykonywanych robót we własnym 
zakresie, na własne ryzyko i na własny koszt. 
1.5.6. Zasilanie energią elektryczną 
Obiekt objęty budową aktualnie nie posiada zasilanie w energię elektryczną z sieci 
energetycznej, planowane jest zasilanie podstawowe z sieci oraz awaryjne agregatem 
prądotwórczym  Wykonawca dokona szczegółowego bilansu energetycznego urządzeń SUW w 
celu wystąpienia o warunki zasilania oraz podpisania przez gminę umowy na budowę 
przyłączenia oraz dostawę energii elektrycznej na podstawie upoważnienia przez 
Zamawiającego uzgodni nowy układ pomiarowy z właściwym operatorem Energetycznym. 
2.5.7. Rozruch 
Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbędne próby jak również wszelkie inne  
działania  umożliwiające  ich  przejęcie  przez  Zamawiającego  tj.  obiektów,  urządzeń   i 
instalacji oraz wyposaży obiekty w sprzęt bhp i p.poż. w zakresie wymaganym stosownymi 
przepisami prawa. Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia mechaniczne, 
elektryczne oraz AKPiA niezbędne do prawidłowego i zgodnego z założeniami projektowymi 
SUW, a w szczególności uzyskanie wymaganych parametrów wody nadającej się do spożycia 
przez ludzi. Wszystkie inspekcje, próby końcowe i eksploatacyjne będą przeprowadzone na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. Po zakończeniu rozruchu należy sporządzić pisemną dokumentację 
o osiągniętych parametrach, z załączonymi wynikami badań, potwierdzających ich zgodność z 
zakładanymi. 

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Teren inwestycji obejmuje działkę wg ewidencji gruntów: 
• Ujęcie wody  w  Gieskach  wraz  z  istniejącą studnią–  działka nr 195/1. 
• Działka drogowa 230/6 
Działka, na której ma być zlokalizowana inwestycja przeznaczona jest pod urządzenia do 
poboru, uzdatniania i dystrybucji wody. 
1.6.1.   Charakterystyka źródła wody 
Projektowana SUW Gieski zasilana z ujęcia nr „II” obejmującego studnie NRI, NRII i NRIII 
dawnych zakładów „Niechcice” Sp. Z o.o., ujęcie wody oznaczone w dokumentach jako Nr „I”, 
zlokalizowane jest w centralnej części wsi Niechcice, ok. 350m na północny-zachód od drogi 
Piotrków Tryb. – Radomsko, ujęcie to nie jest uwzględniane w przedmiocie opracowania.  
Ujęcie Nr „II” położone jest pomiędzy Niechcicami a wsią Gieski, w rejonie byłej oczyszczalni 
ścieków. Pod względem morfologicznym teren ten położony jest na Równinie Piotrkowskiej, 
będącej fragmentem Wzniesień Południowo-Mazowieckich.  
Na obraz morfologiczny tego terenu duży wpływ wywarło zlodowacenie środkowo-polskie, w 
wyniku którego powstały ciągi moren czołowych i zandrów.  
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Deniwelacje sięgają do ok. 30 m. a różnica wzniesień pomiędzy tymi dwoma ujęciami wynosi ok. 
15m. Wysokości bezwzględne terenu kształtują się w granicach 200 - 230 m n.p.m. Oba ujęcia 
położone są w zlewni rzeki Luciąży (przepływającej w odległości ok. 5km na wschód od 
Niechcic), lewobrzeżnego dopływu Pilicy, w bezpośrednim sąsiedztwie zlewni rzeki Widawki. 
Sieć hydrograficzna jest tu dość urozmaicona, oprócz niewielkich cieków tworzą ją rowy 
melioracyjne, stawy i tereny podmokłe. Pod względem geologicznym teren omawianego ujęcia 
położony jest w obrębie kredowej niecki łódzkiej. Nieckę wypełniają utwory kredowe, 
przykryte fragmentarycznie osadami trzeciorzędowymi i ciągłą pokrywą czwartorzędu.  
Utwory czwartorzędowej miąższości ok. 40-70 m, wykształcone są w postaci piasków 
różnoziarnistych, glin zwałowych i pyłów ilastych. Osadów trzeciorzędowych w rejonie 
omawianych ujęć nie stwierdzono. Utwory kredowe (kreda górna - mastrycht-cenoman-santon) 
o nieznanej miąższości (spągu nie nawiercono) wykształcone sąw postaci wapieni, margli, 
wapieni marglistych, margli ilastych i iłowców.  Budowę geologiczną omawianego terenu 
najlepiej ilustruje profil litologiczny planowanego do eksploatacji otworu studziennego NR II 
(S1) i przedstawiają się następująco: STUDNIA NR II 
0,0  -  0,5 m gleba 
0,5  -  4,0m glina zwałowa piaszczysta żółta 
4,0 -  9,0m głazowisko w glinie 
9,0  - 33,0 m glina zwałowa szara 
33,0  - 41,0 m ił szary 
41,0  - 49,0 m glina zwałowa szara 
49,0  - 50,0 m ił marglisty szary       CZWARTORZĘD 
50,0 - 52,0 m rumosz wapienia z marglem        KREDA 
52,0 - 140,0m wapień skrzemieniały twardy spękamy 
Warunki hydrogeologiczne - Analogicznie do budowy geologicznej, na omawianym terenie 
występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i kredowy. Czwartorzędowy poziom 
wodonośny o charakterze od naporowego po swobodne związany jest z piaskami różno 
ziarnistymi. Głębokość zalegania lustra wody jest różna dla każdego otworu, zależna od 
głębokości zalegania przewarstwień piaszczystych. Poziom ten należy do dość wydajnych i 
osiąga wartość z pojedynczego otworu - 60m3/h przy S=4m. Kredowy poziom wodonośny o 
charakterze szczelinowo - porowym, związany jest z wapieniami i marglami. Poziom ten 
charakteryzuje się również bardzo zmiennymi parametrami hydrogeologicznymi. Lustro wody 
ma charakter napięty. Nawiercone na głębokości 50 - 65 m, stabilizowało się na głębokości ok. 
17m. Należy on do wydajnych, o czym świadczą zatwierdzone zasoby dla ujęcia Nr „II”  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia zatwierdzone wynoszą: 

Q =230,0 m3/h przy s =35,0 m 
Ujęcie nie jest eksploatowane  
Ujmowana woda charakteryzuje się odczynem pH ok. 7.2, podwyższoną zawartością żelaza i 
manganu (Feogólne – 1,5-4,5 g/m3; Mn – 0.2-0,3 g/m3) 
Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wód do picia i na 
potrzeby gospodarcze. Na przestrzeni lat skład fizykochemiczny wody wykazuje zwiększenie 
zawartości żelaza i manganu. 
1.6.2.   Formy ochrony przyrody występujące w zasięgu oddziaływania 
Ujęcie wody i planowana SUW nie znajduje się na terenie lub w sąsiedztwie obszarów Natura 
2000 lub w sąsiedztwie innych terenów podlegających prawnej ochronie przyrodniczej. 
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A.II. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

2.1. UJĘCIE WODY 
Ujęcie wody NR „II” dla projektowanego w chwili obecnej SUW składać się będzie z jednej 
studni NRII (S1). Należy przewidzieć możliwość podłączenia do SUW drugiej studni i jej 
zasilania i sterowania. Obudowa studni wymaga remontu, oraz wykonania nowych włazów, 
drabin, wentylacji i instalacji.  Zakres orurowania i uzbrojenia studni: 
• Orurowanie i uzbrojenie studni w pompę, armatura, sterowanie i automatykę. 
• Wykonanie rurociągów podłączeniowych do istniejącego układu hydraulicznego 

2.2. KONTENEROWY BUDYNEK SUW W GIESKACH - NOWOPROJEKTOWANY 
• budowa budynku SUW 
 fundament budynku wraz z uzbrojeniem pod posadzkowym 
 dostawa    kompletnej    instalacji    technologicznej     zamontowanej w warunkach 

warsztatowych w stalowych kontenerach, a następnie montaż i obudowanie płytami 
warstwowymi na wcześniej przygotowanym fundamencie 

• zainstalowanie urządzeń technologicznych i rurociągów w budynku SUW 
 wykonanie i montaż układu napowietrzania, 
 wykonanie i montaż układu filtracji, 
 montaż zestawu do płukania filtrów powietrzem, 
 montaż urządzeń do dezynfekcji, 
 wykonanie i montaż pompowni  (sieciowej), 
 wykonanie niezbędnego orurowania i armatury, 
 montaż instalacji osuszania powietrza. 
• roboty elektryczne i AKPiA 
 wykonanie rozdzielnicy głównej zasilająco-sterowniczej przystosowanej do 

współpracy z agregatem prądotwórczym, 
 wykonanie nowych instalacji zasilających do urządzeń 

technologicznych, 
 wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urządzeń 

technologicznych, 
 wykonanie i montaż urządzeń związanych z monitoringiem, 

2.5. ZBIORNIKI WODY O POJ. CAŁKOWITEJ V =400 M3 
Przewiduje się budowę dwóch zbiorników, zewnętrznego o konstrukcji żelbetowo stalowej na 
cele retencji wody czystej o pojemności ok.V=300m3 i wewnetrzego żelbetowego o pojemności 
ok. 100m3. Zbiornik zewnętrzny będzie ocieplony. 

2.6. ODSTOJNIKI POPŁUCZYN 
Przewiduje się wybudowanie prefabrykowanych żelbetowych lub wylewanych na mokro dwóch 
odstojników popłuczyn po około 50m3. Odstojniki wyposażone będą w pompę do 
odpompowywania sklarowanych wód nadosadowych. 

2.7. NEUTRALIZATOR 
Przewiduje się wybudowanie bezodpływowego neutralizatora ścieków z chlorowni o poj. 
V=1.0m3. 

2.8. ZBIORNIK ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
Przewiduje się wybudowanie bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych o poj. V=5.0m3. 
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2.9. DROGI WEW. , BRAMA WJAZDOWA , OGRODZENIE TERENY ZIELONE 
Należy wykonać na terenie SUW drogi place manewrowe z kostki brukowej. Przewidywana 
powierzchnia -  300m2. 
Zamontować bramę wjazdową oraz furtkę. Wykonać ogrodzenie po granicy działki. Łączna 
długość - 110m. 
Ogrodzenie wykonać z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym z dolną płytą - 
cokołem, o wysokości 1,5m wraz z drutami naciągowymi oraz osprzętem. Zabezpieczyć 
antykorozyjnie słupki ogrodzeniowe. 
Wykonać plantowanie całości terenów zielonych z obsianiem trawy. 

2.10. ODPROWADZENIE POPŁUCZYN 
Należy wykonać instalacje na terenie SUW oraz rów umocniony z drenażem dennym na 
przyległej drodze z odprowadzeniem i wylotem do odbiornika. 

2.11. STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBÓW 
Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 
materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wymagania 
określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w 
przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie  ustanowiono norm, 
aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem 
budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklarację /Certyfikat 
Zgodności CNBOP. 

2.12. SIEĆ WODOCIĄGOWA – WYMAGANIA OGÓLNE 
Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
• dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania 

określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem 
urządzeń wodociągowych, 

• ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczać 
0,6 MPa (6 bar), 

• ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa, 
• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia 

roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar), 
• do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają 

wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydaną 
na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty do 
stosowania w sieciach wodociągowych, 

• przewody   wodociągowe    powinny    być    wykonane    z    rur    i    kształtek  o   
właściwościach   mechanicznych    spełniających    wymagania    określone  w Polskich 
Normach oraz odrębnych przepisach Rury używane do montażu przewodów  
wodociągowych  powinny  być  oznakowane  zgodnie  z   normami  
tj.  powinny   posiadać   stałe   oznaczenia.   Informacje   naniesione   na   rury   z 
polietylenu w odstępach 1,0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, 
oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość 
ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, 
znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. 

• Materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. 
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Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jedn. z 2021r. z późn. zm.), ustawy 
z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004  nr  92  poz.  881  tekst jedn. 
z 2021r. z  późn.  zm.),  wymaganiom  projektu,  co  do  jakości    i zgodności. 

• Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład 
i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 
obniżenia trwałości sieci. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być 
sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane 
i czy są nieuszkodzone. 

• Przewody wodociągowe układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem. 

•  Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość 
mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i 
naprężeń rurociągów. 

• Korpusy armatury powinny być łączone z rurami przewodowymi za pomocą \ połączeń 
kielichowych lub kołnierzowych. 

• Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale 
oznakowane w terenie. 

• Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość 
połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur. 

• Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować jednolitość technologiczną  
stosowanych   materiałów,   łączeń,  kształtek  i  armatury   oraz należy uwzględniać  
szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania  i odbioru robót budowlano-
montażowych przewodów wodociągowych określonych w Normach, odrębnych 
przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

• Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN- B-100736, w 
temp. powietrza ustalonych w instrukcji montażu Producenta. 

• Ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu powinien być 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

• Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą 
możliwie pod kątem prostym w stosunku do przeszkody. 

• Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie 
powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

• Trasy przebiegu przewodów wodociągowych należy oznakować taśmą lokalizacyjną 
koloru niebieskiego z wkładką stalową łączoną na zacisk. 

• Odtworzyć nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarządcy dróg. 
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A.III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 
3.1.1. Technologia SUW Gieski 
Ze względu na zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, manganu i 
amoniaku) wymagane jest jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci. 
Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny dwustopniowy układ technologiczny 
uzdatniania wody podziemnej i uzyskać produkcję wody o wydajności QSUW = 27 m3/h, 
spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 Dz. 
U.z 2015r poz.139 poz 1893. 
Feogólne – 1,5-4,5 g/m3 Mn – 0.2-0,3 g/m3 
W układzie technologicznym każdego stopnia należy przewidzieć co najmniej: 
 zbiornik ciśnieniowy do napowietrzania wody surowej. V=2.25m3 -2szt 
 montaż filtrów Φ1200 (I-II0) z zasypka złożem –6szt, 
 montaż uzbrojenia zapewniających automatyczną pracę filtrów, przep. pneumatyczne 6kpl, 
 montaż pompy płuczącej – 2szt, 
 montaż pompowni IIo – 1szt, 
 montaż dmuchawy, instalacja przewodów technologicznych w budynku stacji -2szt, 
 montaż sprężarki bezolejowej (śrubowej) do napowietrzania wody surowej i do napędu 
siłowników przepustnic pneumatycznych – 2szt, 
 montaż  zestawu  pompowego  sieciowego  o   wydajności  min.  Q=60m3/h składającego się 
z min. 3÷4 pomp zasilanego przetwornicą częstotliwości, oraz pompą p.poż. kpl1 
 dezynfekcja wody – 3% roztworem podchlorynu sodu. Kpl 1 
 montaż pompy głębinowej z kompletem orurowania – 1szt, 
3.1.2. Agregaty pompowe 
1. W zestawach pompowych zaleca się stosować pompy wirowe pionowe, 
2. Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej 

sprawności 
3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujących należy brać pod uwagę: 

• Warunki pracy pomp 
• Zadania   funkcjonalne    i    warunki    współdziałania    pompowni   z pozostałymi 

elementami systemu wodociągowego 
• Założony dla pompowni cykl pracy pomp i rozkład rozbioru wody    w ciągu doby 
• Warunki racjonalnego rozwiązania pompowni pod względem technicznym oraz 

przyszłych kosztów eksploatacyjnych, w tym zwłaszcza zużycia energii 
4. Należy dążyć do doboru jednakowych pomp, dobór pomp o zróżnicowanej wydajności 

powinien być uzasadniony racjonalną pracą pompowni 
5. Łączna wydajność pomp roboczych (wydajność nominalna pompowni) powinna 

odpowiadać 1,2 maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo – gospodarcze 
lub wydajności p.poż. jeśli jest większa niż 1,2 Qmax. i wynosi: Q= 60m3/h 

 
Na etapie projektowania należy dobrać zestaw pompowy, składający się z pomp wirowych 
wielostopniowych, pracujących równolegle. 
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Pompy w zestawie pracować będą w układzie automatycznej regulacji ciśnienia, przez płynną 
zmianę prędkości obrotowej silników, zasilanych napięciem z przemiennika częstotliwości. 
Urządzenie to jest najnowszą generacją falownika, który charakteryzuje się przenoszeniem 
zdolności zmiany prędkości obrotowej na kolejno załączane do pracy pompy. Przemiennik 
częstotliwości sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem sprzężonym z przetwornikiem 
ciśnienia zainstalowanym na rurociągu tłocznym zasilającym sieć wodociągową oraz 
przepływomierzem. 
Zestaw pompowy należy wyposażyć w zbiornik ciśnieniowy membranowy zapewniający postój 
pompowni przy rozbiorach minimalnych. 
W ramach opracowania branży elektrycznej należy przewidzieć następujące elementy: 
• Zasilanie w energię elektryczną podstawową i rezerwową 
• Możliwość ręcznego załączania i wyłączania poszczególnych pomp 
• Zabezpieczenie przed suchobiegiem 
• Zapewnienie równomiernego w czasie obciążania pomp z możliwością ręcznego wyboru 

pompy pracującej 
• Sygnalizację awarii pomp 
 
3.1.3. Sprężarki 
1. Zaleca się dobór chłodzonej powietrzem bezolejowej sprężarki 
2. Zaleca się dobór urządzenia bezolejowego w osłonie dźwiękochłonnej. 
3. Urządzenie wykorzystywane będzie do napowietrzania wody surowej oraz do zasilania 

siłowników napędów pneumatycznych 
4. Wymagana wydajność agregatu Q= 8-10% ilości uzdatnianej wody. 
 
3.1.4. Dmuchawy 
1. Urządzenie służyć będzie do płukania powietrznego filtrów 
2. Wydajność urządzenia dobrać w zależności od średnicy filtrów i parametrów złoża 
filtracyjnego 
 
3.1.5. Armatura 
1. Armaturę do automatyzacji procesów płukania stanowią przepustnice z napędem 

pneumatycznym. 
2. Przewody łączące agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tłocznym powinny być 

wyposażone w przepustnice lub zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie 
poszczególnych agregatów pompowych w przypadku konieczności ich naprawy lub 
wymiany. 

3. Na przewodzie tłocznym każdej pompy powinien być zainstalowany zawór zwrotny 
sprężynowy lub kulowy. 

4. Na przyłączach ssawnych i tłocznych należy instalować zasuwy odcinające, 
umożliwiające odłączenie układów pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany. 

5. Na przewodzie wody surowej i wody do płukania oraz na przewodach tłocznych ze stacji 
powinny być zainstalowane przepływomierze elekromagnetyczne. 
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3.1.6. Rurociągi technologiczne 
Wytyczne: 
1. Rurociągi powinny być tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s – 

tłoczne i 0,8 m/s – rurociągi ssawne 
2. Odległość rurociągów od ścian oraz odległość między rurociągami powinny umożliwiać 

łatwy montaż i demontaż rurociągów o złączach kołnierzowych 
Rozwiązania: 
1. Instalację technologiczną wewnątrz budynku SUW należy zaprojektować z rur i 

kształtek ze stali nierdzewnej 
2. Armaturę stanowią  przepustnice  z  napędami  pneumatycznymi  oraz  z dźwigniami 

ręcznymi 
Instalację technologiczną na zewnątrz budynku SUW należy zaprojektować z rur i kształtek 
PEHD lub PVC. 
 
3.1.7. Zbiornik wody czystej i zbiornik pośredni   
Zbiornik wody czystej i zbiornika pośredniego wody wstępnie uzdatnionej zaprojektować w 
nawiązaniu do układu technologicznego SUW Gieski i wykonać przy założeniu 21-godzinnej 
pracy SUW, przy poborze wody z ujęcia w ilości od 10 do 27 m3/h maksymalna dobowa 
produkcja wody  wynosi:       Qdmax = 567 m3/d 
Przy 24-godzinnej pracy pomp sieciowych elastycznie dostosowanych do rozbiorów sieciowych 
i 21-godzinnej pracy ujęcia o stałej wydajności godzinowej, przyjęto 20% retencję z max. 
dobowych rozbiorów. Uwzględniając dodatkowo zapas wody: 
• na płukanie jednego filtrów, 
• zapas wody p. poż. 
Pojemność całkowita zbiorników powinna wynieść min ok.  Vmin=(100+300)=400m3.  
Zbiornik należy zaprojektować jako żelbetowy monolityczny lub o konstrukcji mieszanej 
żelbetowo-stalowy. Zbiornik przykryty zadaszeniem i izolowany termicznie od zewnątrz, od 
wewnątrz membrana z PEHD gr min 1mm i lub wyprawa do betonów z dopuszczeniem do wody 
pitnej. Zbiornik wyposażony w drabinę lub schody prowadzące na dach, w kompletną armaturę 
zasilającą (dopływ) z przelewem i odpływową (ssącą) oraz spustową:       
 
3.1.8. Pozostałe wymagania 
Zastosowane podczas realizacji zadania rozwiązania techniczno-technologiczne będą 
nowoczesne. Wymagania te spełnione będą dzięki zastosowaniu min.  następujących rozwiązań 
szczegółowych: 
- urządzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakości materiałów nie korozyjnych – 

beton     hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne i 
gwarantujących szczelność zbiorników i instalacji, 

- prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana 
oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robot, 

-  wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 
odpadami powstającymi w wyniku inwestycji oraz zawrzeć umowę na odbiór odpadów 
przez firmę specjalistyczną  posiadającą  zezwolenie  na  odbiór  i  unieszkodliwianie  
powstałych  w trakcie robot odpadów. Wszystkie powyższe czynności wykonawca 
uwzględni w cenie ofertowej. 
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3.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA 
Podane informacje należy traktować jako przykładowe, związku z czym niektóre parametry 
instalacji  elektrycznej  i  automatyki  mogą ulec zmianie na etapie projektowania  w czasie 
ustaleń z Inwestorem. 
3.2.1. Budowa SUW Gieski Linie zasilające oraz sterownicze. 
W ramach budowy SUW Gieski przewiduje się wykonanie nowych linii zasilających i 
sterowniczych do wszystkich urządzeń technologicznych i AKPiA. Linie te mają zapewnić 
doprowadzenie energii oraz kontrolę i pełną automatykę: 
- pomp głębinowych 
- sprężarek 
- pompowni (pośredniej I sieciowej) 
- dmuchaw 
- pomp płuczących 
- przepustnic pneumatycznych 
- układu dezynfekcji 
- aparatury kontrolno - pomiarowej 
- pozostałych urządzeń technologicznych 
Instalacje zasilające i sterownicze muszą spełniać następujące funkcje: 
a) rozdział energii; 
b) zabezpieczenie urządzeń technologicznych i towarzyszących; 
c) ochronę przed porażeniem; 
d) ochronę odgromową i przeciwprzepięciową; 
e) podtrzymanie napięcia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci; 
f) ekwipotencjalizację. 
 
3.2.1.1. Rozdzielnica technologiczna zasilająco - sterownicza. 
W związku z budową Stacji Uzdatniania Wody przewiduje się wykonanie nowego zasilania 
podstawowego z sieci i rezerwowego z agregatu prądotwórczego oraz rozdzielni głównej 
technologicznej SUW, z której zasilane i zabezpieczane będą wszystkie projektowane 
instalacje na terenie stacji (+rezerwa na zasilanie drugiej studni). 
W    związku    z    zasilaniem     podstawowym     i     rezerwowym     obiektu w nowej 
rozdzielnicy należy zabudować układ  Samoczynnego  Załączania Rezerwy   z  zastosowaniem  
automatycznego  przełącznika  zasilania  z  napędem  silnikowym    i mikroprocesorowym 
sterowaniem zapewniającym pełną możliwość parametryzowania pracy układu SZR tj. 
ustawiania czasów przełączania pomiędzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym. Na elewację 
nowej rozdzielnicy wyprowadzić dedykowany do przełącznika SZR interfejs kontrolny 
sygnalizujący jego stan pracy, stan pracy układu SZR należy odzwierciedlić w systemie 
wizualizacji SCADA. Jako zabezpieczenie główne w nowej rozdzielnicy zastosować 
kompaktowy wyłącznik mocy wyposażony w elektroniczne wyzwalacze zabezpieczeniowe. 
Wyłącznik wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy, do którego podłączony zostanie przycisk P.POŻ. 
zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku. Nowoprojektowaną rozdzielnicę wykonać na 
bazie łączonych szeregowo szaf energetycznych z blachy stalowej o stopniu ochrony IP 54. 
Szafy posadowić na cokołach wysokości 100mm. Przewiduje się zastosowanie na elewacji 
rozdzielnicy elektronicznego analizatora parametrów sieci elektrycznych, który będzie 
pokazywał aktualne wartości prądów i napięć oraz zużycie energii elektrycznej przez 
urządzenia pracujące na całej Stacji. 
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Dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone przez analizator parametry 
przekazywane będą do sterownika PLC i aplikacji wizualizacyjnej. Przy rozdzielnicy 
zainstalować odpowiednio dobraną automatyczną baterię kondensatorów do regulacji 
współczynnika mocy. W projektowanej rozdzielnicy technologicznej odbywać się będzie 
sterowanie urządzeniami technologicznymi zainstalowanymi na Stacji, rozdzielnicę wyposażyć   
w nowoczesną aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową. Na elewacji rozdzielnicy znajdować 
się muszą elementy sterownicze, czyli przełączniki rodzaju  pracy, przyciski START, STOP 
oraz diody sygnalizacyjne LED. 
3.2.1.2. Zakres automatyzacji obiektów. 
1. Pompy głębinowe - pomiary: przepływu, ilości wody, poziomu lustra wody w studni, 

ciśnienia tłoczenia, prądu silnika, czasu pracy, sygnalizacja otwarcia obudowy studni. 
2. Filtry – urządzenia powinny pracować w systemie automatyki realizującym wszystkie 

cykle. 
3. Układy dezynfekcji – urządzenia do dezynfekcji powinny być uruchamiane 

automatycznie wg zaleceń technologii lub wg potrzeb ręcznie, urządzenia powinny 
posiadać stałą kontrolę poziomu czynnika dezynfekcyjnego oraz sygnalizację pracy i 
awarii. 

4. Zbiorniki wody – należy przewidzieć: 
- jako eksploatacyjne: pomiar ciągły poziomu lustra wody w każdej komorze zbiornika 
- jako awaryjne: pomiar Hmax  wyłączający pracę pomp, pomiar Hdop.gór. załączający 

ponownie pracę pomp, pomiar Hdop.dol. załączający ponownie pracę pomp sieciowych, 
pomiar Hmin.  wyłączający pracę pomp sieciowych 

5. Pompownia sieciowa – należy przewidzieć możliwość regulacji ciśnienia podawanego 
przez zestaw w zależności od przepływu na bazie krzywej proporcjonalnej z 
uwzględnieniem pomiarów ciśnienia w punktach krytycznych sieci. Informacje o 
ciśnieniu z punktów krytycznych muszą być przesyłane do sterownika PLC 
nadzorującego pracę zestawu pompowego. Układ  sterowania   zestawem   pompowym 
będzie   uwzględniał   ciśnienia  z punktów krytycznych w krzywej regulacji. Wszystkie 
pompy wchodzące  w skład zestawu muszą mieć niezależne przetwornice częstotliwości. 
Komunikacja sterownika PLC z zastosowanymi przetwornicami częstotliwości winna 
odbywać za pośrednictwem magistrali RS485. Praca zestawów pompowych musi zostać 
szczegółowo odwzorowana w systemie wizualizacji SCADA. 

6. Układ płukania filtrów – należy przewidzieć załączanie i wyłączanie pompy płuczącej 
oraz dmuchawy w pełni automatycznie wg algorytmu płukania filtrów oraz wg potrzeby 
ręcznie. Pomiary: przepływ oraz objętość, czas pracy, sygnalizacja pracy oraz awarii. 

7. Pomiary ogólne –  na  rurociągu wody surowej należy przewidzieć pomiar    i rejestrację 
ciśnienia. Na rurociągu za pompami II (pośrednimi) oraz na rurociągu wody uzdatnionej 
należy przewidzieć pomiar i rejestrację przepływu oraz ciśnienia. Na rurociągach 
popłuczyn lub wody płuczącej przewidzieć pomiar i rejestrację przepływu. Pomiar i 
rejestracja ciśnienia powietrza sprężarek. 

8. Techniczne zabezpieczenie obiektu: 
- sygnalizacja otwarcia obudów pomp głębinowych; 
- sygnalizacja otwarcia włazów do zbiornika wody czystej i wstępnie uzdatnionej; 
- sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego wejścia lub włamania do obiektu (otwarcie 

drzwi wejściowych, czujki ruchu wewnątrz pomieszczeń); 
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9. Wizualizacja pracy SUW - pełen zakres mierzonych parametrów wszystkich urządzeń 
technologicznych i AKP powinien być przekazany do sterownika PLC w rozdzielnicy 
SUW. W miejscu wskazanym przez Zamawiającego wykonać   kompletne    nowe    
komputerowe    stanowisko    dyspozytorskie z licencjonowanym oprogramowaniem 
SCADA i wykonać aplikację wizualizacyjną SUW Gieski po modernizacji. Sposób 
połączenia zdalnego pomiędzy SUW a stacją dyspozytorską SCADA ustalić z 
Zamawiającym spośród dostępnych możliwości technicznych np. internet 
bezprzewodowy, połączenie radiomodemowe. 

3.2.1.3.Pompa głębinowa. 
Studnię  przewidzianą  do  eksploatacji  należy wyposażyć w następującą aparaturę: 
 przepływomierz elektromagnetyczny – do pomiaru przepływu i objętości ujmowanej 

wody; 
 hydrostatyczną sondę poziomu  –  do  pomiaru  poziomu  lustra  wody  w studni; 
 przetwornik  ciśnienia –  do  pomiaru  ciśnienia na rurociągu  tłocznym  z ujęcia; 
 czujnik kontaktronowy – do sygnalizacji otwarcia obudowy studni; 
Mierzone w studni parametry przesyłać do sterownika PLC w rozdzielni SUW za 
pośrednictwem nowych kabli sterowniczych. Należy  wykonać   nowe   zasilanie   silników   pomp   
głębinowych   kablami  z rozdzielnicy technologicznej o właściwie dobranym przekroju. Rozruch 
pomp przewidzieć z zastosowaniem zaawansowanego softstartu, który stanowić będzie 
jednocześnie kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy. 
Wymagane cechy softstartu: 
• Wbudowany stycznik obejściowy 
• Wyświetlacz i klawiatura 
• Zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przeciążeniem 
• Kontrola momentu 
• Pokrywane płytki elektroniki 
• Funkcja ograniczenia prądu z regulacją 
• Zabezpieczenie przed blokadą wirnika 
• Zabezpieczenie termiczne tyrystorów 
• Zabezpieczenie przed niedociążeniem 
• Wyjście analogowe 
Pompy głębinowe pracować winny w funkcji poziomu wody w zbiornikach reakcji. Przewiduje 
się dwa  tryby pracy pompy głębinowej:  automatyczny i  ręczny. W trybie automatycznym 
pracą pompy sterował będzie sterownik PLC, załączenia pompy  odbywać  się  będą  w  pełni  
automatycznie  według  zadanego  algorytmu     w sterowniku PLC. W stanie normalnej pracy 
wszystkie przełączniki wyboru trybu pracy pompy powinny być ustawione w tryb pracy 
automatycznej. W trybie remontowym sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy 
pomocy przycisków Start/Stop. W obu trybach pracy na elewacji rozdzielnicy sygnalizowany 
będzie stan załączenia i awarii każdej pompy. 
3.2.1.4.Układy filtracji. 
Układ filtracji I-go i II-go stopnia stanowić będą filtry ciśnieniowe wyposażone w 
przepustnice sterowane pneumatycznie - sześć przepustnic dwupołożeniowych na każdy filtr. 
Do każdej   z   przepustnic   doprowadzone   będą   musiały   zostać   przewody   zasilający i 
sterowniczy. Podczas normalnej pracy stacji w trybie automatyki o położeniu każdej  z 
przepustnic będzie decydował sterownik PLC, każda z przepustnic będzie zwrotnie 
dostarczała informacji o swoim aktualnym położeniu.  
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Położenie każdej z przepustnic będzie sygnalizowane na graficznym panelu operatorskim oraz 
w komputerowym systemie wizualizacyjnym. 
Płukanie filtrów wodą odbywać się będzie dmuchawą i pompą płuczącą załączanych 
automatycznie. Na wypadek awarii systemu automatyki przewiduje się możliwość załączenia 
ręcznego przyciskami Start/Stop z poziomu elewacji rozdzielni. Cały proces płukania filtrów 
odbywał się będzie w pełni automatycznie pod nadzorem sterownika PLC. Z poziomu panelu 
operatorskiego lub systemu wizualizacyjnego operator   będzie   miał   możliwość   podglądu   
wszystkich   mierzonych  parametrów związanych z procesem filtracji, możliwe będzie również 
wymuszenie płukania dowolnego filtra lub zmiana harmonogramu płukania. 
3.2.1.5. Pompa płucząca i dmuchawa. 
Do procesu płukania filtrów nowy układ technologiczny przewiduje zastosowanie pompy 
płuczącej oraz dmuchawy. Pompa płucząca i dmuchawa zasilane  i  zabezpieczone  będą  w  
nowej  rozdzielnicy  technologicznej  SUW.  Do  dmuchawy i pompy płuczącej należy ułożyć 
przewody zasilające. Pompa płucząca i dmuchawa uruchamiane będą poprzez kompaktowe 
softstarty o wymaganych cechach: wbudowany stycznik obejściowy, komunikacja Modbus. 
Praca dmuchawy i pompy płuczącej odbywać się będzie automatycznie wg ustalonego algorytmu 
płukania filtrów zapisanego w sterowniku PLC. Przewiduje się również zastosowanie trybu 
ręcznego – remontowego umożliwiającego załączanie dmuchawy i pompy płuczącej przyciskami 
z elewacji rozdzielnicy technologicznej SUW. Praca lub awaria pompy płuczącej oraz 
dmuchawy sygnalizowane muszą być lampkami LED na elewacji rozdzielnicy. 
3.2.1.6. Pompownia (sieciowa). 
W projektowanym układzie technologicznym, po modernizacji stacji woda będzie tłoczona do 
sieci zestawem pomp sieciowych (min. 4 szt.), w którym każda ( lub min jedna z układem 
przełączania) z pomp zasilana i napędzana będzie przez niezależną przetwornicę 
częstotliwości (falownik). Praca  pomp  sieciowych  z  przetwornicami  winna  się  odbywać  w  
funkcji  ciśnienia i przepływu. Do każdej pompy sieciowej z rozdzielni technologicznej należy 
doprowadzić ekranowany kabel zasilający. Praca pomp sieciowych odbywać się musi w pełnej 
automatyce, w razie awarii układu automatyki (np. sterownika PLC) należy umożliwić ręczne 
załączenie każdej pompy w tryb pracy hydroforowej w funkcji nastawionego na presostacie 
ciśnienia. W trybie automatycznym algorytm pracy zestawu pomp sieciowych winien 
stabilizować zadane ciśnienie w sieci z uwzględnieniem przepływu. Wybór pracy oraz nastaw 
parametrów pracy zestawu, jak i ich podgląd możliwy będzie na panelu operatorskim oraz 
komputerowym stanowisku dyspozytorskim z wizualizacją. Wymagane cechy falowników pomp 
sieciowych: 
• Wbudowane liczniki efektywności energetycznej 
• Intuicyjna obsługa z wykorzystaniem zaawansowanego panelu sterowania 
• Dławik do znaczącej redukcji harmonicznych 
• Sterowanie wektorowe 
• Pokrywane płytki elektroniki 
• Standardowo wbudowany filtr EMC/RFI dla 1-go (mieszkalnego) środowiska (kat. C2) 
• Elastyczny system magistral komunikacyjnych ze standardowo wbudowanym adapterem 

Modbus i licznymi opcjonalnymi, montowanymi wewnątrz modułami komunikacyjnymi 
• Dopuszczenia UL, cUL, CE, C-Tick i GOST R 
• Obsługa FlashDrop dla szybkiej konfiguracji urządzenia 
 
 
 



Gmina Rozprza 

str. 24 
PFU SUW Gieski 

3.2.1.7. Sterownik programowalny. 
Praca Stacji Uzdatniania Wody odbywać się będzie w pełnej automatyce nadzorowanej przez 
sterownik programowalny PLC. Sterownik zapewnić ma  realizację zadanego algorytmu pracy, 
jak i kontrolowanie stanów awaryjnych. Komunikację sterownika z użytkownikiem należy 
zapewnić poprzez graficzny dotykowy panel operatorski. 
Na panelu odwzorować należy graficznie schemat technologiczny stacji, umożliwiający odczyt 
oraz zmianę parametrów pracy stacji. Sterownik PLC oraz obwody sterowania 24VDC muszą 
być podtrzymywane po zaniku napięcia przez zasilacz buforowy lub UPS. 
Specyfikacja sterownika PLC: 
- Jednostka centralna, CPU 64 lub 32bit, min 5MB pamięci dla programu użytkownika, 

backup w module pamięci  Flash,  wyposażony  w  kartę  sieci  Ethernet TCP/IP, port 
USB, do programowania, max do 1024 we/wy, 2 szybkie wejścia przerwań, RS485 dla 
sieci Profi-S-Net lub S-Bus, 3 x slot dla modułów komunikacji, wbudowany Web-Server; 

- Moduły komunikacyjne RS-485 i RS-232 z separacją galwaniczną; 
- Karty wejść cyfrowych 16DI, 15...30VDC, opóźnienie 8 ms; 
- Karty wyjśćcyfrowych 16DO tranzystor,10...32VDC/0.5A, zab.przeciwzwarciowe; 
- Karty wejść analogowych 8AI, 12-bit 0...+10V, 0...+20mA; 
- Karty wyjść analogowych 4AO uniwersalne 12-bitowe, 0...+10V, -10...+10V, 0...+20mA; 
-  UPS min 1 godzina pracy  
3.2.1.8.Instalacje elektryczne. 
Instalacja do zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi wewnątrz budynku SUW 
prowadzona będzie korytkami jako natynkowa, przewodami dobranymi do rodzaju urządzenia, 
prowadzonymi w korytkach kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW. 
Przewiduje się wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 400/230/24VAC w 
budynku. Oświetlenie wykonać na bazie przemysłowych opraw LED IP65 rozmieszczonych tak, 
aby zapewnić wymagane natężenie i jakość oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach 
obiektu. Część opraw wyposażyć w moduł zasilania awaryjnego 2h. Wszystkie obwody instalacji 
oświetleniowej i gniazd wtykowych SUW zabezpieczone i zasilane będą w nowej rozdzielnicy 
technologicznej SUW. Urządzenia zewnętrzne podłączać  przez  szafki  pośredniczące  
wyposażone  w  jednotorowe  złączki  zaciskowe.  Stosować  szafki  z  materiałów  izolacyjnych     
o wysokiej odporności mechanicznej. Dla budynku SUW wykonać oszacowanie ryzyka 
powstania szkód piorunowych i na jego podstawie zaprojektować i wykonać nową zewnętrzną 
ochronę odgromową (LPS) budynku SUW oraz zbiorników wody. Dla nowych obiektów - SUW i 
zbiorniki wody czystej wykonać instalację uziemienia. Wewnątrz budynku SUW wykonać 
główną szynę wyrównawczą z bednarki ocynkowanej Fe/Zn ułożonej na ścianie dokoła hali 
technologicznej. Szynę wyrównawczą należy połączyć z przewodem PE, obudową nowej 
rozdzielnicy technologicznej. Do szyny wyrównawczej przyłączać rurociągi metalowe 
wchodzące jak i wychodzące z budynku oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. Szynę 
ułożyć na wysokości około 35 cm od posadzki. Ochronę przeciwprzepięciową w obwodach 
zasilających urządzenia technologiczne  stanowić  będzie  ochronnik  klasy  I+II  o  
charakterystyce  B+C  4p  o zdolności odprowadzania prądów udarowych 12,5 kA na biegun i 
50 kA łącznie, zainstalowany w nowej rozdzielnicy technologicznej SUW. Dla ochrony 
zewnętrznych przetworników  pomiarowych tj. sond hydrostatycznych zainstalowanych w 
studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostaną w ich 
torach prądowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do układów pomiarowych i 
sterowania. 
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3.2.2.Wizualizacja pracy SUW Gieski. 
Projektuje się wykonanie pełnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody. 
Wszystkie dane zbierane przez główny sterownik PLC na SUW Gieski przesyłane będą ustaloną 
z Zamawiającym na etapie realizacji Inwestycji drogą  (poprzez internet bezprzewodowy lub 
radiomodemy przemysłowe) do komputerowego stanowiska dyspozytorskiego zlokalizowanego 
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  
Na nowym stanowisku dyspozytorskim zainstalowane będzie nowoczesne oprogramowanie typu 
HMI/SCADA. Na zainstalowanym oprogramowaniu SCADA należy wykonać aplikację 
wizualizacyjną SUW Gieski. Wizualizacja musi zostać wykonana poprzez dodanie plansz 
(ekranów) odwzorowujących w sposób graficzny całą instalację objętą niniejszym 
opracowaniem. Aplikacja wizualizacyjna SUW Gieski ma odwzorowywać układ technologiczny 
SUW, aplikacja ta poza standardową wizualizacją, parametryzacją i sterowaniem, realizować 
musi archiwizację danych, raportowanie i sporządzanie  graficznych trendów, zarządzanie 
alarmami oraz monitorowanie i śledzenie produkcji wody. Oprogramowanie SCADA powinno 
posiadać następujące cechy: 
• Skalowalna grafika wektorowa 
• Konstruktor aplikacji wbudowany w każdym pakiecie run-time 
• Kreator aplikacji 
• Bogata biblioteka symboli technologicznych z wbudowanym edytorem 
• Rejestracja przebiegów zmiennych z sekundową rozdzielczością w archiwach 

dobowych, miesięcznych lub rocznych / Możliwa jest też archiwizacja w bazie MS SQL 
• Automatyczna kompresja archiwum danych 
• Wykresy  bieżące, archiwalne i wzorcowe z dynamiczną  parametryzacją  i skalowaniem 
• Długookresowy dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością dysku 
• Wbudowany generator raportów definiowanych w języku wyrażeń i formatów 
• Automatyczna archiwizacja alarmów i danych na rezerwowych dyskach  stałych lub 

wymiennych (tworzenie kopii bezpieczeństwa) 
• Możliwość pracy w konfiguracjach wielomonitorowych 
• Sieciowy serwer danych bieżących i archiwalnych oparty na technice serwer- klient 
• System  otwarty:  dostęp  do  danych  bieżących  i  archiwalnych  w  oparciu    o 

protokoły OPC, OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery .NET, Web Services 
• Internet, łącza modemowe i systemy łączności bezprzewodowej (radiolinie, GPRS) 
• Wizualizacja w Internecie 
• Kontrola dostępu do funkcji systemu poprzez system haseł i bazę użytkowników 
Parametry minimalne komputerowego stanowiska dyspozytorskiego: Taktowanie procesora 3.5 
/ 3.9 GHz Model procesora i5-4690 Liczba rdzeni procesora 4; Gniazdko procesora LGA 1150; 
Pamięć podręczna L3 6 MB; liczba wątków  4; Liczba procesorów 1; Pamięć wewnętrzna 
8 GB; Typ pamięci wewnętrznejDDR3-SDRAM; Prędkość zegara pamięci 1600 Mhz; Dyski 
twarde Dysk 1 SSD  240GB SATA III; Dysk 2;  HDD 1TB SATA III 7200RPM; 64MB cache; 
Napęd optyczny;    
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3.2.3.Instalacja alarmowa ( SSWiN). 
Projektuje się system sygnalizacji włamania i napadu obejmujący swym zasięgiem wszystkie 
pomieszczenia wewnętrzne SUW oraz studnie głębinowe i zbiorniki wody. Instalację wykonać 
w oparciu o nowoczesny system SSWiN, który stanowić będą:  Centrala alarmowa wraz z 
obudową, akumulatorem i zasilaczem; Klawiatura LCD; Czujki ruchu; Sygnalizator zewnętrzny; 
Kontaktrony;  Kable do podłączenia urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych 
Zaprojektowana instalację SSWiN włączyć do centralnego systemu alarmowego  
Zamawiającego. Centrala alarmowa musi być klasy min. SA3. 
• Minimalne wymagania dotyczące centrali: obsługa od 16 do 64 wejść 
• możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji 
• obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść 
• magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 
• wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania 

głosowego i zdalnego sterowania 
• obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD,  klawiatur strefowych,  pilotów    i 

kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 
• 64 niezależne timery do automatycznego sterowania 
• funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej 
• pamięć 5887 zdarzeń z funkcją wydruku 
• obsługa do 192+8+1 użytkowników 
• port RS-232 - gniazdo RJ 
• możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera 
• wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i 

diagnostyki 
Klawiatura musi być tego samego producenta co producent centrali larmowej. Minimalne 
wymagania dotyczące centrali: 
• podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 
• diody LED informujące o stanie systemu 
• alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 
• sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 
• 2 wejścia 
• sygnalizacja utraty łączności z centralą 
• łącze RS-232 do współpracy z programem 
Czujki ruchu muszą charakteryzować się niezwykle wysoką odpornością na fałszywe alarmy, 
wywoływane przez szybkie zmiany temperatur. Czujnik musi wspierać technologię układu 
logicznego, która pozwala na lepsze odróżnienie człowieka od innych źródeł podczerwieni, co 
powoduje niezawodną i skuteczną detekcję. Czujnik musi być wyposażony w unikalne soczewki 
sferyczne, które dzięki dokładnemu ogniskowaniu umożliwiają pełne wykorzystanie technologii 
układu logicznego. 
Sygnalizator zewnętrzny z sygnalizacją akustyczną oraz sygnalizacją optyczną musi być 
przeznaczony do systemów alarmowych antywłamaniowych. Źródłem sygnału akustycznego 
musi być przetwornik „quasi” piezoelektryczny o wysokiej efektywności. Obudowa powinna być 
wykonana z materiału ABS, w celu zapewnia wysokiej wytrzymałości sygnalizatora na 
uszkodzenia mechaniczne. Sygnalizator musi być zabezpieczony obwodem antysabotażowym 
przed oderwaniem od podłoża i otwarciem obudowy. 
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3.3. WYMAGANIA BUDOWLANE 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.), wymaganiom PFU oraz projektu, co do 
jakości i zgodności. 
3.3.1. Kontenerowy budynek Stacji Uzdatniania Wody 
Prace ziemne.  
Wykonać niwelację terenu w miejscu usytuowania płyty fundamentowej. Należy wykonać płaską 
półkę zgodnie z projektem zagospodarowania działki, częściowo poprzez wykop, a częściowo 
nasyp terenu. Nasyp wykonać z pospółki kamienistej zagęszczając grunt warstwami do 
wartości Is>0,98. 
Płyta fundamentowa. 
Żelbetowa monolityczna, zbrojona prętami A-IIIN (RB500), wykonana z betonu C30/37 XC4, 
XF3, W6, F-100. Pod płytę fundamentową należy wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 
o grubości min. 10 cm. Głębokość posadowienia -0,20 m (149,10). Pod warstwą betonu 
podkładowego wykonać podsypkę z pospółki o grubości min. 30 cm i Is >0,98 
Ściany zewnętrzne - elewacja. 
Elewacja - ściany zewnętrzne kontenera z płyty warstwowej pokrytej z obu stron z blachą 
ocynkowaną i powlekaną w kolorze białym  z rdzeniem poliuretanowym NRO mocowanych na 
podkonstrukcji stalowej. Brama i drzwi wejściowe oraz attyka zamontowana na wysokości 
połaci dachu z blach stalowej kolor szary. Mocowanie płyt zgodnie z zaleceniami producenta. 
Spadek i pokrycie dachu. 
Dach dwuwarstwowy, plaski bezpośrednio nad pomieszczeniami o spadku  do 5o , pokrycie typu 
NRO papą termozgrzewalną lub membraną dachową na warstwie izolacyjnej z wełny mineralnej 
lub płyty warstwowej z rdzeniem z wełny lub pianki typu PUR. nad dachem płaskim wykonać 
pokrycie ochronne z blachy trapezowej o spadku do 15o.  
Posadzki 
Wewnątrz posadzka betonowa ocieplona styropianem ułożonym wzdłuż całego obwodu budynku. 
Posadzka w pomieszczeniu chlorowni zabezpieczona jest przed czynnikami chemicznymi 
powłoką z żywicy epoksydowej. Przed wykonaniem posadzki, w podłożu powinny być osadzone 
rury PCV dla przepuszczenia kabli elektrycznych oraz rury technologiczne i kanalizacyjne. 
Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki betonowej na piasku. 
3.3.2.Konstrukcja kontenerowego budynku 
Konstrukcję budynku stanowią kontenery stalowe lub segmenty stalowe prefabrykowane. 
Konstrukcje należy wykonać z blach i profili stalowych zgodnie z dokumentacją techniczną  i 
zabezpieczyć przed korozją przez malowanie farbami. Posadzkę w miejscach prowadzenia 
przewodów przykryć kratkami stalowymi ocynkowanymi. Wykonywaną konstrukcję należy 
zabezpieczyć zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia 
winny być przygotowane zgodnie z PNEN ISO 12944-4. Powierzchnię stalową należy 
przygotować do malowania za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej wg PN-ISO 8501-1. 
Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny być oczyszczone co najmniej do 
stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane.  
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3.3.3. Zbiorniki wody 
Zbiorniki, zaprojektowane na planie koła, zbiornik wewnętrzny o ścianach żelbetowych, 
zbiornik zewnętrzny o ścianach stalowych (dopuszcza się wykonanie ścian jako żelbetowych). 
Konstrukcja zbiornika monolityczna żelbetowa lub mieszana żelbetowo stalowa. Zbiornik 
zewnętrzny z prefabrykowanych elementów ściennych (wycinki walca) ustawionych i 
zespolonych na monolitycznej płycie dennej oraz zadaszenia z blachy opartego na ścianach, 
elementy ścienne i dachowe są zespolone między sobą śrubami. Od wewnątrz wykładzina z folii 
PEHD. Płyta fundamentowa i ścianę wykonać z betonu min kl.C25/30 zbrojonego stalą kl. A III 
N gat. BSt500S. Beton użyty do konstrukcji powinien być szczelny, o stopniu wodoszczelności 
W- 8 i wskaźniku W/C = 0.45 – 0.50. Przejścia szczelne wykonać  jako systemowe. Połączenia 
ścian z dnem są uszczelnione taśmą uszczelniającą.  Elewacja - ściany zewnętrzne zbiornika 
izolowane z płyt poliuretanowych pokrytej blachą ocynkowaną i powlekaną w kolorze białym 
mocowanej na podkonstrukcji stalowej. Dach, plaski bezpośrednio nad zbiornikami z rewizjami 
instalacyjnymi o spadku  do 15o , pokrycie typu NRO membrana na warstwie izolacyjnej z wełny 
mineralnej lub pianki typu PUR. nad dachem płaskim wykonać dojścia na kratach ocynkowanych. 
Elementy ślusarskie - Drabiny, balustrady ze stali nierdzewnej lub ocynkowane i malowane. 
Wszystkie materiały użyte do produkcji powinny posiadać certyfikaty zgodności z Polskimi 
Normami lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski. 
3.3.4. Odstojnik popłuczyn 
Płyta fundamentowa i ściany wykonać jako monolityczne lub prefabrykowane z betonu min 
kl.C25/30 zbrojonego stalą kl. A III N gat. BSt500S. Beton użyty do konstrukcji powinien 
być szczelny, o stopniu wodoszczelności W- 8 i wskaźniku W/C = 0.45 – 0.50, wykonany z 
kruszyw naturalnych o wielkości ziaren do 16mm. Przejścia szczelne wykonać jako systemowe. 
Połączenia ścian z dnem są uszczelnione taśmą uszczelniającą. Elementy ślusarskie: Drabiny, 
balustrady ze stali nierdzewnej lub ocynkowane i malowane. 
 

3.4. WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIAŁOWE INSTALACJI 
3.4.1. Informacja ogólna 
W poniższych podpunktach zawarto ogólne minimalne wymagania oraz standardy jakości 
wykonania wyposażenia i instalacji. 
3.4.2. Materiały łączące 
Wszystkie nakrętki  i  śruby zaopatrzone zostaną  w podkładki  umieszczone pomiędzy śrubą 
a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby, nakrętki, 
podkładki mają być wykonane ze stali nierdzewnej a po montażu    i złożeniu, zagruntowane i 
pomalowane. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania 
elementów ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego 
samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone 
poniżej podkładek ze stali kwasoodpornej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w instalacji 
technologicznej wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, 
nakrętki, podkładki    i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na 
kontakt z wodą lub    z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), 
wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i 
mocowania stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą 
lub ściekami zostaną  poddane cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po 
złożeniu i dopasowaniu pomalować. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały 
uszczelniające. 
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3.4.3. Osłony 
Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające 
się, wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni 
pełne bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony 
muszą uzyskać akceptację Inwestora. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż 
w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych 
części urządzenia. 
3.4.4. Spawy 
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, 
z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych  technologii spawania. Wszystkie 
spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających 
wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji 
zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testów 
potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i czynności wykonywane podczas spawania w 
warunkach warsztatowych i na Placu Budowy zostaną zatwierdzone przez Inwestora przed 
rozpoczęciem prac. Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym 
w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 
3.4.4.1.Spawanie stali węglowej 
Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie 
spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, 
spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania 
metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza 
się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 
3.4.4.2.Spawanie stali kwasoodpornej 
Do spawania stali kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, 
należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub 
elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego 
dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej 
metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu i innego wyposażenia 
wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w 
warunkach warsztatowych. Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku 
spawania stali kwasoodpornej należy spełnić poniższe wymagania: 
- dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas budowy 

instalacji, wymagane jest trawienie spawów 
- wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania 
- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń 

powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 
- nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 
kwasoodpornej. 
3.4.5. Malowanie i ochrona metalu 
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na  
Wykonawcy  Kontraktu  spoczywa  obowiązek  zaznajomienia  wszystkich  dostawców    z 
wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez 
nich produktach. Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte 
odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. 
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Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. Roboty związane z przygotowanie 
powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 
przez Inwestora programu. Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca 
obowiązany jest na bieżąco prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych.  
3.4.6. Rurarz 
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym 
przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur  i  
innych   defektów   i   zostaną   dobrane   tak,   aby   bezawaryjnie   funkcjonować w warunkach 
zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja  musi  być  złożona  z  uwzględnieniem  
późniejszego  łatwego  demontażu   i wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. 
Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki 
muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z 
materiału jak pozostała część rurociągu. Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur  na 
połączeniu z  maszynami i urządzeniami   w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie 
uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał 
problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy 
zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne (występujące 
osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 
Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez 
ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne. Kształtki przejściowe zostaną 
zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przeprowadzenie szybkiego, 
łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez konieczności rozbierania całych 
sekcji instalacji. Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do 
głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. Połączenia kołnierzowe zaopatrzone 
zostaną w gumowe uszczelki o  grubości  3  mm  z otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy 
musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią 
rurociągu lub armatury. Wszystkie  materiały   niezbędne   do   połączenia   i   montażu   
rurociągów,   łącznie  z podporami rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu. 
Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy 
większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma 
większą wartość (o ile w Wymaganiach Szczegółowych nie zapisano inaczej). 
Po   wyprodukowaniu,   wszystkie   rury    zostaną    przetestowane    hydraulicznie.   W 
przypadku, gdy konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, 
również i ta partia materiałów musi przejść stosowne testy. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem 
instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie  
polegać  ma  na  usunięciu  wszelkich  zanieczyszczeń,  brudu,  rdzy,  zgorzelin i odpadów po 
spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów 
technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i 
uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane 
sprężonym powietrzem. 
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur     z  uwagi na 
osiadanie konstrukcji i konieczność  kompensowania  naprężeń mechanicznych      i termicznych, 
które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne.  
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Należy zastosować połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by 
zabezpieczyć pewien margines błędu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby 
liczba kotew, ślepych 
zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na 
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów.  W 
miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN. 
3.4.7.Rurociągi stalowe 
Rurociągi stalowe będą  rurami bez szwu lub ze szwem. Ciśnienie nominalne dla rur   i kształtek: 
PN10 bar. Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyżej 80 mm, które zostaną ułożone         
i zasypane ziemią, powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem 
ochronnych, zaś rurociągi, które ułożone zostaną w kanałach technologicznych należy jedynie 
pomalować środkiem zabezpieczającym. W obu przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur 
powinny być pokryte środkiem zabezpieczającym na bazie żywic epoksydowych warstwą       o 
grubości nie mniejszej niż 250 mikrometrów. Warstwa zabezpieczająca położona zostanie 
również na połączeniach, co uzależnić należy od średnicy rury. 
Rurociągi stalowe o średnicach wewnętrznych mniejszych od 80 mm, z wyjątkiem tych, 
którymi transportowany będzie olej, zostaną ocynkowane i pokryte warstwą ochronną. 
2.18. Rurociągi ze stali kwasoodpornej 
Wszystkie rury  i  ich  wyposażenie  ze  stali  kwasoodpornej  wykonane  zostaną  ze  stali  PN- 
0H18N9 /wg AISI 304/. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. Łączenie: 
montażowe: spawanie z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; 
materiał kołnierzy al; wieńce kołnierzowe wywijane z rur. Dopuszcza się transport 
następujących rodzajów medium: wodę, sprężone powietrze, wodę z zawiesiną 
2.19. Rurociągi z PEHD i PVC 
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: rurociągi tłoczne, ciśnieniowe, 
rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). Materiał rur i kształtek:  
wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku regranulatu. 
Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: min PN 10 bar. Dopuszcza się transport następujących 
rodzajów medium: woda, woda zanieczyszczona, woda z chlorem. Łączenie rur i kształtek 
wykonać za pomocą zgrzewania lub łączenia zaciskowe. Łączenie armatury kołnierzowej i 
bezkołnierzowej za pomocą kołnierzy aluminiowych lub stalowe epoksydowane. 
3.4.8. Zasuwy 
Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu klinowego z 
miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa. Zasuwy winny mieć gumowany klin, 
trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz prosty przelot umożliwiający swobodny przepływ 
medium. Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne 
uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich 
demontaż. Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji 
technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania 
automatycznego winy posiadać napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny być 
zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt 
kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny 
ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. Zasuwy przewidziane do zabudowy w 
ziemi winny być zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i 
obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy stosować 
odpowiednie do średnicy zasuwy.  
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Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odkształcalną 
obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacij 150 mm. Obudowa 
skrzynkowa  umieszczona  zostanie  na  betonowej  płycie  o  wymiarach  300 x 300 mm o 
grubości 150 mm. Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy 
zamontowane w instalacji opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z 
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po 
całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana  zasuwa  
przylega.  Zasuwy  muszą  spełniać  warunki  wytrzymałościowe  przewodów,  z którymi będą 
współpracować. 
Wszystkie  nakrętki  i   śruby   dwustronne   narażone   na   wibracje   wyposażone   zostaną   
w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 
3.4.9.Przepustnice  
Przepustnice  muszą  spełniać  wymagania  PN  lub  odpowiednich  norm  europejskich i  muszą   
być   wykonane   jako   dwukołnierzowe   lub   międzykołnierzowe,   wyposażone   w podwójny 
mimośrodowo łożyskowany dysk. Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu a ich 
średnica nie mniejsza niż nominalne światło rurociągu. ciśnienie nominalne PN10, temperatura 
pracy: -40 do +120C, korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, dysk klapy wykonany 
ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, pierścień 
uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM. Tarcza musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego lub 
szarego, ze sprężynującym pierścieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego 
materiału zaakceptowanego przez Inwestora, włożonym we wpust w tarczy i zabezpieczony 
pierścieniem mocującym z brązu zabezpieczonym śrubami wykonanymi z jednolitego materiału 
odpornego na korozję. Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony z dwóch króćców na 
przeciwległych końcach tarczy.  
Wał musi być zamocowany do  tarczy za pomocą elementów wykonanych      z jednolitego 
materiału odpornego na korozję skonstruowane w ten sposób, iż zapobiega poluzowaniu się 
tych elementów podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkrętów, kołków 
(stożkowych lub innych) lub zatrzasków. Wał rozrządu musi obracać się w tulejkach 
łożyskowych które są wyposażone w sprzęt do ich smarowania. 
Uszczelki muszą być w postaci podwójnych o-ringów i muszą być założone na przedłużkę wału 
rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie ciśnienia. Uszczelki muszą być wymienialne 
bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu. Każda przepustnica musi być dostarczana 
wraz z odpowiednim kołem ręcznym i przekładnią zwymiarowanymi tak, że siła wymagana do 
zamknięcia lub otwarcia przepustnicy przyłożona ręcznie do obwodu koła nie przekracza 200 
N. Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem  wskazówek zegara     i 
zaznaczony w odlewie kierunek zamykania. 
Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący pozycję 
tarczy. Muszą być również wykonane odpowiednie blokady nie pozwalające na ruch poza 
całkowitym otwarciem i zamknięciem tarczy. W korpusie musi znajdować się pierścień 
siedziskowy z brązu, przymocowany za pomocą śrub z jednolitego materiału odpornego na 
korozję w ten sposób, aby uniemożliwić poluzowanie się pierścienia w trakcie pracy. 
Na przepustnicach musi  być  wybita  ich  identyfikacja  lub  muszą  być  wyposażone w tabliczki 
identyfikacyjne. Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co 
rurociągi, w których są zamontowane. Kołnierze przepustnic wykonane dla PN 10/16 i muszą 
wytrzymywać  ciśnienie  podczas  próby  takie  samo  jak  podczas  pracy.  Wszystkie  śruby    
i nakrętki narażone na drgania muszą być zaopatrzone w podkładki sprężyste lub ustalające     
o ile nie zostało wyspecyfikowane inaczej. 
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Należy  zastosować  przepustnice  zaporowe,  odcinające  bezkołnierzowe  do średnicy do 150 
mm, z napędem ręcznym lub pneumatycznym z centrycznym pojedynczym wałkiem,z 
uszczelnieniem miękkim i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN10/16. 
Przepustnice winny być zbudowane z poniższych elementów: kołnierz przyłączeniowy do 
mechanizmu napędu wałek ze stali nierdzewnej całkowicie zabudowany w klapie łożysko 
wykonane z brązu obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
epoksydowym, klapa ze stali nierdzewnej, uszczelnienie EPDM, połączenie międzykołnierzowe 
z otworami centrującymi. 
3.4.10. Zawory odpowietrzające i odgazowujące 
Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny być zabezpieczone przed 
pneumatycznym zamknięciem. Powinny zamykać się po całkowitym odprowadzeniu powietrza. 
ciśnienie nominalne PN10, temperatura pracy max. 100C. Zawory do odpowietrzania i 
odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane ze stali nierdzewnej. Montaż z pomocą 
kołnierzy lub króćców gwintowanych. Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z 
rurociągów (lub zbiorników) bez powodowania zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na 
skutek pojawienia się ciśnienia zasysania. Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego 
poziomu, aby nie powstało nadmierne podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania. 
Zawory odpowietrzające  wyposażone  zostaną  w  zasuwy  lub  zawory  odcinające.  W sytuacji 
wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej zmiany ciśnienia, 
należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne 
doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy. 
W przypadku wystąpienia spadku wartości ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego w 
warunkach normalnej pracy urządzenia, należy wówczas zastosować zawór napowietrzający, 
dzięki któremu wpuszczone powietrze doprowadziłoby do wyrównania ciśnień. 
Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą posiadać 
taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których zostaną 
zamontowane. 
3.4.11. Oparcia rurociągów i armatury 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 
siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe,  kotwy  
i  inne  mocowania  zostaną  zastosowane  do  utrzymywania  rurażu    i towarzyszącej armatury 
we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą 
przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub 
inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć  do  minimum  
stosowanie  zamocowań  na  ślepych  odgałęzieniach,  trójnikach     i zaworach. Wykonawca 
wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania 
instalacji. Wszystkie   wsporniki   i   inne   tego   typu   elementy  powinny  być   zaprojektowane 
i wykonane z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się 
stosowanie elementów odlewanych. 
Zabrania  się  podpierania  rurociągów  przechodzących  przez  podłogi   lub  ściany    w 
miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora. 
3.4.12. Siłowniki pneumatyczne 
Pneumatyczne przepustnice międzykołnierzowe z owierceniem regulacyjne z napędem 
pneumatycznym dwustronnego działania, PN10. Wykonanie materiałowe: korpus: żeliwo  szare 
GG-25, powłoka epoksydowa, uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AISI 304, nie 
dzielony czopowany trzpień ze stali kwasoodpornej AISI304.  
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Napęd pneumatyczny dwustronnego działania: ciśnienie sterujące max. 6 bar, konstrukcja z 
ruchomym jarzmem dla przeniesienia ruchu liniowego tłoków na ruch obrotowy wałka. 
Pozycjoner pneumatyczny: sygnał sterujący 4-20 mA, sygnał zwrotny 4-20 mA, zasilanie 
24VDC z separacją  galwaniczną pozostałych obwodów, możliwość przesterowania ręcznego 
przy zaniku zasilania elektrycznego. 
Skrzynka sygnalizacji pozycji zamknij/otwórz: 2 wyłączniki mechaniczne ze stykiem 
bezpotencjałowym. 
Wyspa zaworowa typu CPX: część pneumatyczna CPA14: 5 zaworów 5/2, moduł Profibus DP 
slave, 1 moduły x 2 wejścia analog, 1 moduł x 2 wyjścia analog, 3 moduły x 8 wejść bin. 
3.4.13. Pompy wirowe 
Pompy wirowe zastosowane zostaną do transportu wody surowej wody po filtracji, wody 
czystej do płukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostaną pompy o osi poziomej i 
pionowej. Agregaty pompowe będą odpowiednie do przystosowania dla regulacji częstotliwości. 
Sprawność hydrauliczna każdego agregatu nie będzie niższa niż 80% przy wyspecyfikowanej 
wydajności, to znaczy, że stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy 
elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80. 
Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według 
normy PN-ISO 9905. Pompy muszą być wyposażone w podstawę i głowicę z żeliwa szarego. 
Części pompy stykające się z wodą wykonane muszą być ze stali nierdzewnej. 
Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone do 
korpusu pompy. 
Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego    a 
wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne “na zawołanie”. 
Pompa pochodzić będzie ze standardowego typoszeregu i ma pracować w sposób zadowalający 
w pełnym zakresie przypisanych jej warunków pracy. 
Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta, 
niezbędnymi do bezpiecznej i długotrwałej pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne, 
czujniki zawilgocenia. 
Pompy   i   wyposażenie   musi   być   produkowane   przez   uznanego   producenta     z 
przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem części 
zamiennych. 
Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i 
uzgodni szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod 
względem parametrów pracy i kosztów eksploatacji. 
3.4.14. Dmuchawy 
Dmuchawa ma działać na zasadzie dwóch wirników (typu Rootsa) o trzech płatach      z 
wbudowanym układem tłumienia drgań (kanały zwrotne, kanały przed wylotem lub inne 
rozwiązanie). Kierunek ruchu powietrza ma być pionowo w dół. Wspomniana wyżej wydajność 
musi być osiągnięta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotów proponowanej 
dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz. 
Obudowa dmuchamy musi zawierać komorę bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo rozrząd 
oraz obudowę łożysk. Komora przenosząca (cylinder) jest oddzielona od rozrządu i obudowy 
łożysk za pomocą uszczelnień labiryntowych ze otwartą neutralną środkową komorą. Wał 
napędowy musi być uszczelniony za pomocą promieniowego uszczelnienia wargowego. 
Trójpłatowe wirniki muszą być całokute ze stali C45N lub podobnej. Rozrząd jest wykonany z 
utwardzaną powierzchnią o wysokiej dokładności wykonania i musi zapewnić doskonałe zgranie 
pracy obu wałów w przeciwnych kierunkach. 
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Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi ma być w wykonaniu zwartym. Urządzenia 
pomocnicze użyte do wykonania urządzenia muszą być zamocowane na konstrukcji wsporczej 
tłumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i tłumik muszą być wykonane jako jedna 
konstrukcja. Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie części metalowe. Rama musi być 
zainstalowana na podporach tłumiących drgania. Natężenie drgań nie może przekraczać 6 
mm/s na korpusie dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy. 
Dmuchawa jest napędzana przez silnik elektryczny z napędem paskiem klinowym. Silnik 
elektryczny trójfazowy 380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000 
obr/min. Silnik elektryczny musi mieć zapas mocy co najmniej 15% w porównaniu do 
maksymalnej mocy na wale przy częstotliwości 50 Hz. Silnik elektryczny musi być dobrze 
wyważony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez paska 
klinowego (tylko silnik) wynoszą 3 mm/s. Silnik elektryczne musi być zabezpieczony przed 
przeciążeniem termicznym. Silnik musi być zamocowany albo na podporze na zawiasach lub na 
podporze, z naprężaczem który zapewnia właściwe napięcie paska bez dodatkowych urządzeń. 
Układ wlotu powietrza zawiera tłumik połączony z filtrem wlotowym. Wszystkie części muszą 
być umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezpośrednio na korpusie dmuchawy. Korpus 
musi być skonstruowany w taki sposób, aby pozwolić na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra. 
Dmuchawy muszą znajdować się w osłonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny poziom 
dźwięku na zewnątrz osłony 80 dB. 
3.4.15. Instalacje dozujące 
Rury i węże odporne chemicznie powinny być wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich 
chemikaliów materiału nie rozprzestrzeniającego ognia, a także powinny być dostarczone w 
podwójnej  ilości.  Ich  rozmieszczenie  powinno  zapewniać  łatwy  demontaż w celu 
oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na której zostaną zastosowane połączenia skręcane lub 
sklejane, należy zapewnić wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i kołnierzowych, aby 
umożliwić demontaż odcinków rurociągu. W dostępnych miejscach należy zamontować również 
trójniki i krany do podłączenia wody pod ciśnieniem, aby można było przepłukać rurociąg, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. 
Wszystkie rury i węże odporne chemicznie powinny być oznakowane kolorami, co ma umożliwić 
identyfikację poszczególnych rurociągów /chemikaliów/ na całej trasie. 
Rurociągi chemiczne należy przymocować do wieszaków lub korytek za pomocą zacisków, które 
można łatwo usunąć bez demontażu sąsiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawę i zamontowanie 
takich wieszaków i korytek, które powinny być również odporne na korozję chemiczną. 
Zestawy dozujące powinny pochodzić od jednego producenta, co ułatwia zaopatrzenie oraz 
wymianę części zamiennych. 
Szczegółowe propozycje dotyczące typu urządzeń transportowo – dozująco – pomiarowo – 
kontrolnych i sterujących, zbiorników magazynowych i dozujących, węży, rur, wieszaków       i 
korytek należy przedłożyć Inspektor Nadzoru do akceptacji. 
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3.5. WYMAGANIA ELEKTRYCZNE I AKPiA 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i 
wykonawstwo: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski”. Wykonawca robót 
jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność      z postanowieniami Kontraktu 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU. 
Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty: AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa 
AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca 
ŚN – średnie napięcie NN – niskie napięcie; CD – Centralna Dyspozytornia; IP – stopień ochrony 
(szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego 
3.5.1. Wymagania szczegółowe 
Kable i przewody NN - W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable 
i przewody: 
- przewody z żyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V 
- kable elektroenergetyczne  z  żyłami  miedzianymi  o  izolacji  i  powłoce polwinitowej 

z żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarnych lub brązowych na 
napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400 

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 
polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku  
i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056. 

Folia - Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca 
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku 
I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
Przepusty kablowe i osłonowe - Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na 
działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie  
wytrzymałe  na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. 
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, 
dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe 
należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
Szafy sterujące i zasilające NN - Szafy zasilające i sterujące (rozdzielnice) według normy 
PN-IEC-60439. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do największego 
napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną prace 
instalacji i urządzeń elektrycznych  w  obiekcie,  zaciski  rozdzielnic  powinny  być  
dostosowane  do  przekrojów  i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas 
robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do 
układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i 
zielonej. Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w 
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie 
ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny  umieszczony 
na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie 
drzwiczek. 
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Osprzęt kablowy 
Głowice kablowe powinny być dostosowane do typu kabla, jago napięcia znamionowego, 
przekroju i liczby żył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Własności muf i 
głowic wg. PN-90/E-06401. 
Osprzęt rozdzielczy 
Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do montażu na 
euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych wejść/wyjść 
winny posiadać stopień szczelności IP odpowiedni do warunków środowiskowych miejsca 
zainstalowania (przeważnie IP65 lub IP54). 
Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) 
Osprzęt  AKP,  czujniki   pomiarowe   oraz   aparaty   i   przetworniki   instalowane   w 
środowisku agresywnym chemicznie i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym 
w stopniu szczelności IP 65. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą. 
Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat jakości ISO. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone 
podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych.  Urządzenia powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych dla AKPiA to: 
- pomieszczenia zamknięte, 
- temperatura wewnętrzna +15 do +300C, 
- wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%, 
- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych, 
- natężenie oświetlenia minimum 100 lx 
Wszystkie  wyroby   budowlane   przewidywane   do   wbudowania   będą   zgodne   z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność   za    spełnienie   wymagań    ilościowych i jakościowych 
wyrobów budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
3.5.1. Wykonanie robót 
Rozdzielnice o napięciu do 1kV, tablice z aparaturą należy sytuować w taki sposób, aby 
zapewnić: Łatwy dostęp, zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. Tablice 
montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez przykręcenie do 
kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. Tablice montowane na kotwach osadzonych w 
betonie, montować po stwardnieniu betonu. Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do 
podłoża za pomocą dybli lub kołków rozporowych. 
Po zainstalowaniu tablic:  
• w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze 
• zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu 
• założyć wkładki topikowe zgodnie z [10.1.1] 
• dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 
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Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 
a) aparaty i  odbiorniki  należy  mocować  zgodnie  ze  wskazaniami  podanymi  w instrukcji 
montażowej wytwórcy, 
b) oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków: 
- jeśli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio zamocować 
zgodnie z projektem, 
- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych, 
- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do 
mocowania, 
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º, 
- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej 
wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe 
położenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5m, 
- jeśli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, 
warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otworach służących do umieszczania 
kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy 
wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu 
kołków. 
Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych 
części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne, 
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub 
odbiornik jest wyposażony w  dławik,  należy uszczelnić  przewód  jak  dla  instalacji w 
wykonaniu szczelnym, 
- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, 
elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji. 
Wsporniki dla korytek instalowanych w ścianie powinny być o 20 cm dłuższe od szerokości 
przewidzianych korytek z uwagi na wystające do wewnątrz słupy konstrukcyjne. Ciągi 
poprzeczne korytek należy podwieszać do elementów metalowych konstrukcji dachu. Korytka 
na zejścia pionowe do urządzeń należy zabetonować w podłożu. 
Układanie przewodów 
1.Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami 
2.Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych 
3.Przejścia z pomieszczeń suchych do wilgotnych a także przejścia przez ściany chlorowni 
powinny być właściwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparów. 
4.Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 
mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych. 
5.Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę. 
6.Stosować obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów: 
7.Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V 
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Układanie przewodów w rurach 
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania, osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość.  Wciąganie przewodów 
należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego,  np.  sprężyny  instalacyjnej  
zakończonej  z  jednej  strony  kulką   a z drugiej uszkiem, nie wolno0 do tego celu stosować 
przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
Układanie przewodów na uchwytach 
Przy układaniu przewodów na uchwytach: na przygotowanej  trasie należy zamocować uchwyty, 
odległości między uchwytami nie powinny być większe od: 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 
1m dla kabli.  rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze 
względów estetycznych były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu 
sprzętu   i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 
pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
Układanie przewodów na korytku 
Na poziomych ciągach korytek przewody mogą być układane bez mocowania. Na pionowych 
trasach korytek przewody należy mocować do korytek. Przewody na korytkach układać 
jednowarstwowo. Podejścia do odbiorników i przyłączenia do odbiorników Podejścia instalacji 
elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposób 
estetyczny. Do odbiorników mocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonać na tych podłożach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach – w 
zależności od miejsca montażu odbioru. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami 
odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób 
pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 
docisku oraz korozją. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzone  do odbiorników muszą być chronione. 
Montaż gniazd wtyczkowych i łączników 
Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzanie. Należy instalować osprzęt stosownie do warunków 
środowiskowych. 
-łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych 
-łączniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach wilgotnych 
-gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych 
-gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. 
Montaż opraw oświetleniowych 
Zawieszenie   opraw   zawieszkowych   powinno umożliwiać   ruch   wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek 3-
biegunowych.  Do opraw oświetlenia podstawowego z modułem pracy awaryjnej ułożyć 3 i 2-u 
żyłowy 
Uziomy i przewody uziemiające 
Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne w zależności od przeznaczenia instalacji, 
funkcji jakie mają spełniać i wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie instalacji uziemiających    i 
dobór wyposażenia powinno być takie, aby: wartość rezystancji  uziemień  była stała i  
odpowiadała wymaganiom  wynikającym   z zasad bezpieczeństwa i funkcjonalnych; prądy 
zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagrożeń wynikających z ich oddziaływania 
cieplnego i dynamicznego; dynamicznego, ile istnieje zagrożenie korozji ektrolitycznej, 
powinny być zastosowane środki zabezpieczające. 
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Uziomy 
Jako uziomy mogą być stosowane:  pręty i rury metalowe umieszczane w ziemi; taśmy lub 
druty (pręty) metalowe umieszczane w ziemi; elementy metalowe usadzone w fundamentach; 
zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi. Uziomy powinny być wykonane z zachowaniem 
wymogów: rodzaj  i  głębokość  osadzenia  uziomu  powinna  być  taka  aby  wysychanie   i 
zamarzanie gruntu nie powodowało zwiększenia rezystancji powyżej wymaganych wartości; 
zastosowane materiały i konstrukcja uziomów powinny zapewniać odporność na uszkodzenia 
mechaniczne i korozję. 
Przewody uziemiające 
Przewody uziemiające powinny być dobrane na takich samych zasadach jak przewody 
ochronne, a o ile są zakopane w ziemi powinny mieć przekroje zgodne  z normą zabezpieczone 
przed korozją Jak przewody ochronne 16mm2 Cu 16mm2 Fe; Nie zabezpieczone przed 
korozją25mm2 Cu i 50mm2 Fe Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być 
wykonane w sposób pewny i trwały,  zarówno  pod  względem  mechanicznym  jak  i  
elektrycznym.   
Główna szyna uziemiająca 
W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny zacisk 
uziemiający. Do głównej szyny należy przyłączyć: przewody uziemiające; przewody ochronne; 
korytka kablowe; przewody połączeń wyrównawczych głównych; w razie potrzeby funkcjonalne 
przewody uziemiające. W dostępnym miejscu powinno być wykonane połączenie umożliwiające 
odłączenie przewodów w celu wykonania pomiarów rezystancji uziemienia. Połączenie powinno 
być wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym i mieć 
możliwość rozłączenia tylko przy pomocy narzędzi. 
Połączenia wyrównawcze główne 
Połączeniami wyrównawczymi głównymi należy objąć: przewód ochronny obwodu rozdzielczego; 
główną szynę uziemiającą; rury i inne urządzenia technologiczne obiektu; metalowe elementy 
konstrukcyjne oraz zbrojne słupów; korytka kablowe.  Elementy przewodzące doprowadzone 
z zewnątrz powinny być połączone do systemu połączeń głównych możliwie jak najbliżej miejsca 
wprowadzenia do budynku. Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody 
wyrównawcze główne) powinny mieć przekroje nie mniejsze niż połowa największego przekroju 
przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrój tych przewodów nie może 
być jednak mniejszy niż 6mm2 Cu ani nie musi być większy niż 25mm2 Cu. W przypadku 
stosowania innych materiałów niż miedź, przewody powinny mieć przekrój zapewniający taką 
samą obciążalność prądową. 
Przewody ochronne 
Minimalne przekroje przewodów ochronnych S= 16 lub 35 mm2. W przypadku, gdy dobrany 
przewód jest z innego materiału niż przewód fazowy, dobrany przewód musi mieć 
konduktancję (przewodność) nie mniejszą niż to wynika z doboru. O ile przewód ochronny nie 
jest żyłą przewodu lub kabla, jego przekrój nie powinien być mniejszy niż: 2,5 mm2 o ile 
zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym; 4,0 mm2 o ile nie zastosowano 
zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Instalacja odgromowa 
Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodów piorunochronnych w mm2 
Poziom ochrony Materiał Zwód Przewód odprowadzający  Uziom 
I do IV  Cu  35   16   50 
   Al.  70   25   - 
   Fe  50   50   80 
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Materiały stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia piorunochronnego 
(druty, taśmy, uchwyty, złącza kontrolne i śruby) powinny być zabezpieczone przed korozją 
przez ocynkowanie. 
Przy zastosowaniu różnych metali na urządzenie piorunochronne należy stosować złącza 
dwumetalowe w celu uniknięcia zwiększonej korozji. 
Elementy przewodzące stanowiące naturalne i sztuczne części urządzenia piorunochronnego 
powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń wykonanych jako nierozłączne lub rozłączne. 
Zwody poziome 
Funkcje zwodów poziomych pełni pokrycie dachu. Wszystkie nieprzewodzące elementy 
budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy wyposaży w zwody niskie i połączyć z 
pokryciem dachu. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie 
może by mniejszy niż 10 cm). Do mocowania  zwodów  należy  stosować  wsporniki,  uchwyty  i  
złączki  zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia 
dachowego po  ich zainstalowaniu należy uszczelni miejsca zainstalowania. Wszystkie 
wystające ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), należy połączyć z pokryciem dachu 
Badania techniczne i pomiary kontrolne 
Pomiar rezystancji uziomu naturalnego. Pomiar rezystancji uziomów naturalnych należy 
wykonać przed przyłączeniem przewodów uziemiających do konstrukcji budynku oraz 
połączeniem ich z uziomami sztucznymi. Pomiar należy wykona metodą mostkową lub 
techniczną. Rozmieszczenie sondy i uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby 
odległość stopy fundamentowej od miejsca pomiaru nie była mniejsza niż 40 m. Różnice 
wielkości zmierzonych metodą mostkową lub techniczną nie powinny by większe od 50%. W 
przypadku większych różnic należy wykonać dodatkowe uziomy. 
Pomiar rezystancji uziomu sztucznego wykonać pomiar rezystancji uziomu metodą mostkową 
lub techniczną. Pomiar należy wykonać przed połączeniem uziomu z innymi uziomami. 
Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzeń piorunochronnego, w obiektach 
budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane są jako uziomy, należy wykona pomiary 
rezystancji połączeń metalicznych pomiędzy wszystkimi wypustami wyprowadzonymi z 
fundamentu. 
Ochrona przepięciowa 
Dla układu sieci TN w miejscu, gdzie jest uziemiony przewód PEN aparaty ochrony 
przepięciowej należy instalować dla przewodów L1, L2, L3. 
Na miejsce ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j.w a wyjście przyłączy do 
szyny PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty. 
Montażu urządzeń AKP. 
Montaż urządzeń pomiarowych i regulacyjnych należy wykonać zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  montować  w  miejscu  
dostępnym   dla  obsługi   -    z zachowaniem prawidłowości lokalizacji pomiaru. Przy ustawianiu 
na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych należy spełnić 
następujące wymagania: sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań 
pochodzących od urządzeń technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
amortyzujących; temperatura   otoczenia   w    miejscu    ustawienia    prefabrykatów    
rozdzielczych w normalnych warunkach pracy nie powinna być niższa niż +50C i wyższa niż 
350C; musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi (nie mniej niż 1m.). Sposób podłączenia 
przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien zapewnić: pewny styk 
elektryczny; trwałe  mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu z 
zacisku, ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek) 
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Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe  lub cynowanie. 
Przy podłączeniu przewodów do zacisków śrubowych należy stosować końcówki kablowe. Do 
listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie więcej jak dwóch przewodów pod 
jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego samego typu (materiał i przekrój). 
Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może być dzielony. Podłączenia tego typu 
należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania przewodu. W szczególności dotyczy to 
przewodów ochronnych. Montaż instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porażeniem, 
należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi odnośnymi przepisami. 
2.59. Montaż urządzeń pomiarowych AKPiA 
Lokalizacja aparatury i osprzętu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem króćców 
i przeciwkołnierzy w rurociągach i aparatach technologicznych. 
W czasie trwania montażu instalacji technologicznych należy dokonywać odbioru króćców i 
przeciwkołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Należy sprawdzać zgodność 
lokalizacji króćców ze schematem automatyzacjii zgodność wykonania króćców (wymiary, 
rodzaje gwintów, materiały itp.) z założeniami wydanymi przez inne branże. Należy oznaczyć 
króćce i przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA. 
Przy  przyjmowaniu   aparatów   AKPiA   do   magazynu   należy  je   zidentyfikować  i oznaczyć 
w sposób trwały symbolem projektowym, o ile nie zostało to już dokonane przez dostawcę 
aparatów. Zwężki pomiarowe, czujniki przepływomierzy turbinkowych     i indukcyjnych, zawory 
regulacyjne, przepustnice oraz inne urządzenia montowane w rurociągach technologicznych 
powinny być zamontowane po oczyszczeniu tych rurociągów (to jest po płukaniu lub 
przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociągów technologicznych, w miejsce tych 
elementów powinny być przez wykonawcę rurociągów wstawione   odpowiednie   zastępcze   
wstawki    pierścieniowe   lub    rurowe.    Skrzynki przyłączeniowe należy zawieszać blisko 
pomiarów Mocowanie urządzeń pomiarowych nie powinno naruszać warstw antykorozyjnych 
balustrad i pomostów. Ponadto przy zabudowie aparatów i osprzętu AKPiA należy przestrzegać 
zaleceń DTR producentów. 
Montaż czujników na urządzeniach 
Wszystkie czujniki na urządzeniach należy zamontować w sposób umożliwiający łatwy dostęp 
do poszczególnych jej segmentów. Czujniki temperatury kanałowe montować na kanałach w 
bezpośredniej bliskości urządzenia. Rurki impulsowe należy zamocować wpuszczając do 
wnętrza urządzeń przy pomocy zestawów montażowych uniemożliwiających jej późniejsze 
zsunięcie. Należy zwrócić uwagę by rurki nie uległy zgięciu, zagnieceniu oraz by były drożne 
na całej długości. Kanałowe czujniki wilgotności montować na kanałach wentylacyjnych przy 
zachowaniu odpowiednich odległości od dyszy nawilżacza zgodnie z DTR urządzenia. Siłowniki 
przepustnic  należy montować na osi przepustnicy i zabezpieczyć przed obracaniem się przy 
pomocy klemy montażowej. 
Próby po montażowe 
Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp. 
Wykonawca robót wykonuje próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w 
którym należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów lub w 
oddzielnych pozycjach. 
Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczególnych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz 
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
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Rozruchowi podlegają jedynie te roboty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich 
parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i 
zakres prac rozruchowych ustala inwestor. 
Zakres podstawowych prób montażowych: 
• sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 

 określenie obwodu, oględziny instalacji, sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i 
łącznikach, odłączenie odbiorników, pomiar ciągłości obwodu, podłączenie odbiorników 

• pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu 
oddzielnie pomiędzy przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomiędzy przewodami 
czynnymi a ziemią [przewody PE należy traktowa jako ziemię] – rezystancja izolacji 
przewodów przy napięciu probierczym 500 V prądu stałego powinna być większa od 0,5 
M. 

• pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 
sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próba działania wył. różnicowo-
prądowego 
pomiar wyłączenia Id [prąd zadziałania wył. różnicowo-prądowego powinien być mniejszy 
od znamionowego Idn] 
pomiar impedancji pętli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wył. zasilania] 
 pomiar rezystancji uziemienia – rezystancja nie powinna być większa niż 30 omów dla 
uziemienia przewodu PEN i nie powinna być większa niż 10 omów dla uziomu instalacji 
odgromowej. 

 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, 
należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy: 
- punkty świetlne są załączone zgodnie z programem 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 
- silniki obracają się we właściwym kierunku 
Po zakończeniu robót w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów dostarczenia protokołów potwierdzających właściwą jakoś instalacji. 
Wymogi dla pomiarów: 
- izolacja rezystancji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna by 
większa niż 0,5M. 
- pomiar wyłączenia Id / prąd zadziałania wył róż-prąd powinien by mniejszy od znamionowego 
Idn/ 
- pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 
-pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna  być większa 
niż 10 omów/ 
- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziału sieci / rezystancja nie powinna być większa 
niż 30 omów/ 
- pomiar rezystancji uziemienia zacisków PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna być 
większa niż 5 omów 
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A.IV. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

4.1. TABLICE INFORMACYJNE 
Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać trzy tablice 
informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne 
muszą być zgodne z: 
b) Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie działań 
informacyjnych i promujących działalność funduszu Spójności, 
c) Wytycznymi Instytucji   Zarządzającej   pn.   „Wytyczne   do    prowadzenia   działań 
informujących i promujących dotyczących funduszy Strukturalnych”, 
d) Aktualnymi wytycznymi promocji projektów i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej 
przez Instytucję Pośredniczącą. 

4.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 
4.2.1. Wstęp 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania: projektowanie i 
Wykonawstwo: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski”, określenia 
podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 
4.2.2. Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU. 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych Kontraktem) 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 
Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 
Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz 
niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne 
do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy  oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty 
każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była 
zgodna z Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych  obszarów,   jakie   mogą   być   uzyskane   przez   Wykonawcę   i   uzgodnione  z 
Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał        i usuwał z 
Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno- 
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 
4.2.3. Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: Akt Umowy, Warunki Szczególne 
Kontraktu, Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen. 
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4.2.4. Gwarancje i ubezpieczenia 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 
zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 
4.2.5. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
4.2.6. Dokumenty Wykonawcy 
Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU  nie jest 
wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie  ogólnych  zobowiązań  Wykonawcy  w ramach 
Kontraktu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania 
niezbędne do właściwego  wykonania  Robót  na  własny koszt  w  liczbie  egzemplarzy opisanej  
w punkcie 1.3.1.4 i uzyska zatwierdz. w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 części opisowej PFU. 
4.2.7. Zgodność Robót z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar 
rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne   z    zatwierdzonymi    Dokumentami    
Wykonawcy    i    PFU.    Dane    określone    w zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu 
Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być  jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
4.2.8. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców  otrzymał 
wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami ujętymi w PFU. 
4.2.9. Błędy lub opuszczenia 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Dokumentów 
Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIW. 
4.2.10.Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania  Prawa  Polskiego  w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. 
Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. W 
różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich Norm. 
Normy  te  winny  być  traktowane  jako  integralna  część  SIWZ  i  czytane  w połączeniu z 
PFU, w którym są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Kontraktem i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w PFU.  
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4.2.11.Decyzje i postanowienia administracyjne 
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) decyzje na pobór wody i odprowadzenie popłuczyn dla SUW, 
c) zgodę na użytkowanie SUW 
d) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń nie związanych      z 
infrastruktura drogową, 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót.  Ponadto, 
winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 
zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Zamawiający   udzieli    Wykonawcy   pomocy   koniecznej    do    uzyskania    w/w    decyzji  i 
postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na 
wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
4.2.12.Szkolenie 
Wykonawca  przeprowadzi  szkolenie  personelu  Zamawiającego  dotyczące ujęcia     i Stacji 
Uzdatniania Wody – zakresu opisanego w niniejszym PFU. Celem szkolenia jest zapewnienie 
wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad 
eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w 
trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować co najmniej: 
• Zasady eksploatacji urządzeń, 
• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
• System kontroli i pomiarów, 
• System AKPiA. 
Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien 
zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbędne 
personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia     w późniejszym okresie oraz 
do szkolenia kolejnych pracowników. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
szkoleń pokrywa Wykonawca. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, 
aby dać personelowi jasny wgląd w: 
• projekt Stacji Uzdatniania Wody, 
• montaż wszystkich elementów, 
• procedury obsługi w każdych warunkach, 
• procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 
• szczegółowe informacje istotne dla przeprowadzenia serwisu, 
• środki bezpieczeństwa. 
4.2.13.Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. . Pomieszczenia 
przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie 
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy  zaplecza, przyłączenia 
do mediów utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy 
powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 
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4.3. MATERIAŁY 
4.3.1. Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z  postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Zamawiającego 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych  i 
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i   
wbudowanie   zgodnie   z   założeniami   PZJ.   Wszystkie   Materiały   przeznaczone       do 
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu 
nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 
jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum  obsługi, 
posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
4.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie   o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 
a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
4.3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
4.3.4. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 
Program Robót - Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 
• Kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

Robót, 
• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
• Przed rozpoczęciem  jakichkolwiek  Robót  należy  zapewnić  dojazdy  i  wyjazdy  z 

budowy, 
• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
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4.4. BEZPIECZEŃSTWO PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ 
Obiekty i Urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i  wykonywane w taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły 
do: 
• Zniszczenia całości lub części obiektów, 
• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• Uszkodzenia  części   obiektów,   połączeń   lub   zainstalowanego   wyposażenia  w 

wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie: stanów 
granicznych  nośności  i  stanów  granicznych  użytkowania  w  żadnym  z  jego  elementów    i 
w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 
Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
2.28. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
przejęcia Robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 
Wykonawca jest  zobowiązany do  poniesienia również  wszelkich  opłat związanych   z 
korzystaniem z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji 
przyłączy po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

4.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 
2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego   
gruntu.   Wykonawca   musi   wystąpić   o   określone   Ustawą   pozwolenia  i uzgodnienia oraz 
ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego 
jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół erenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: Środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
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4.6. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu 
budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, 
na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone 
barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do 
poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401, 2003 r.), 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, warunków użytkowania 
materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, utrzymywania 
właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, sposobu przechowywania i 
przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, przechowywania i usuwania odpadów 
i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, organizacji pracy na budowie, 
sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.8. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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4.8. ZATRUDNIENI PRACOWNICY 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków 
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 
winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy 
pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą 
posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich 
odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia, 
nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki 
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia 
ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia 
niniejszych wytycznych 

4.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały      i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia. 
2.35. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
2.36. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i  terenu  Robót  winno  być  realizowane  przez  Wykonawcę w oparciu 
o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed 
przystąpieniem do Robót.) 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w 
tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych 
– w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

4.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.10.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z PFU.  Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów Robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli jakości wykonywanych Robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- Rodzaje   i   ilość   środków   transportu   oraz   urządzeń   do   magazynowania  i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- Sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w   czasie   
transportu   sposób   i   procedurę   pomiarów   i   badań   (rodzaj       i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych    podczas    dostaw    
materiałów,    wytwarzania    mieszanek     i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
4.10.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót      i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie  i   wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  
próbek   i       badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów  oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w PFU, normach  i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
4.10.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.    W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 
4.10.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
4.10.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,         i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  
na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że raporty Wykonawcy są 
 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
4.10.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 
do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, 
stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla 
których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg Warunków Kontraktu, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać   w/w dokumenty. 
4.10.7. Próby 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz 
wykwalifikowany  i   doświadczony   personel   do   przeprowadzenia   wyspecyfikowanych   w 
Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 
niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 
4.10.8. Próby Końcowe 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami Warunków Kontraktu. 
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: próby przed odbiorowe, próby odbiorowe, 
eksploatację próbną. 
4.10.9. Dokumentacja eksploatacyjna 
Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 
Zamawiającemu do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz 
pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich Urządzeń. 
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, dobierania 
nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. Instrukcje eksploatacji przygotowane przez 
Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu 
A4. Po  pozytywnym  odbiorze  Robót  i  nie  później  niż  dwa  miesiące  po      podpisaniu 
Świadectwa Przejęcia, zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia robocze 
wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej 
wersji instrukcji eksploatacji. Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu 
fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych 
w fazie rozruchu    i obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy 
instrukcji eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek 
zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie. 
4.10.10. Pobieranie prób i analizy 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 
rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie  
próby.  Jeśli  tak  będzie  wymagane  to  próby  będą  poddane  analizom  zgodnie  z Polskimi 
Normami w akredytowanym laboratorium. 
Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 
oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie 
będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
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4.10.11. Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego.    
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika     Budowy    zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
4. Dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych   przed  i 

w trakcie wykonywania Robót, 
5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora
 Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 
8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 
9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych   i 

końcowych odbiorów Robót, 
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje  Inżyniera   wpisane  do   Dziennika  
Budowy  Wykonawca  podpisuje   z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
4.10.12. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,   certyfikaty   zgodności,   aprobaty   techniczne,   orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być  udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
4.10.13. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. Umowy cywilno-prawne, 
4. Protokoły odbioru Robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencję na budowie. 
4.10.14. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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4.10.15. Obmiar robót 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, 
więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: 
1. Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, 
2. Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w 

Wykazie Cen. 

4.11. PRZEJĘCIE ROBÓT 
4.11.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 
jest, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie 
dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 
4.11.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu      5 dni od 
daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 
4.11.3. Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór  końcowy  polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania   Robót   w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 

4. Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia części 
Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez 
Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
4.11.4. Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Oryginał Dziennika Budowy, 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 
a) o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z   projektem   budowlanym    i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –       w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 
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5. Uwagi  i  zalecenia  Zamawiającego,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających   i 
ulegających zakryciu. 
6. Uzgodnienia technologiczne. 
7. Protokoły badań i sprawdzeń, 
8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 
9. Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. Wszystkie 
zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inżyniera Kontraktu. Termin wykonania Robót poprawkowych       i Robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 
wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół 
Końcowego Przejęcia Robót. 

4.11.5. Cena kontraktowa i płatności 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 
1. Robociznę bezpośrednią. 
2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 
3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu  na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
4. Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę   w 
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
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B.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

B.I. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Nazwa zadania:        „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” 
Adres obiektu:         Dz. nr: 195/1, 230/6 obręb nr 7 Gieski, gm. Rozprza 
Inwestor:  Urząd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza 

e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl; www.bip.rozprza.pl 
 

B.I.1. DOKUMENTY BĘDĄCE W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO 
Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone do PFU. Pozostałe 
brakujące dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. Zamierzenie budowlane winno być 
zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej 
Polskiej i Unii Europejskiej 
 

B.I.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO  
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane stanowi 
załącznik do PFU. 
 

B.I.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZADANIA 
Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia,  normy, 
instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 
bieżące aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  urządzeń 
lub metod i w sposób będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
B.I.3.1 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały i urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 
28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 
W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam, gdzie wymagany 
jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i 
czasu gwarancji. 
 

mailto:ug@rozprza.pl
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B.I.3.2 Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 
Niniejszy   Program   Funkcjonalno – Użytkowy   opisuje    wymagania   Zamawiającego  z 
zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku 
należy stosować odpowiednio przepisy Prawa Zamówień Publicznych – Art 30 Ustawy z dn. 29 
stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.  
W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994  (Dz. U. Nr 89, poz. 414  z 1994 r.; tekst jednolity 
z 2021r z późniejszymi zmianami) 
2.Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r.( Dz. U. 2017 poz. 1566 tekst jednolity z 2021r z 
późniejszymi zmianami) 
3.Ustawa  o  odpadach  z   dnia  14 grudnia   2012r.  (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779 z 
późniejszymi zmianami) 
4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 
z późniejszymi zmianami) 
5.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 
tekst jednolity z 2021r z późniejszymi zmianami) 
6.Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 
7.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 tekst jednolity z 2020r z późniejszymi 
zmianami) 
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 
1065 z późniejszymi zmianami)) 
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 
tekst jednolity z 2021r z późniejszymi zmianami) 
10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
12.Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   Przestrzennej   i   Budownictwa   z   dnia   1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) 
13.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2003 
nr 5 poz. 58)  
14.Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z późn. zm.) 
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) 
16.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
poz. 579) 
17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.) 
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18.Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. poz. 463) 
19.Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680) 
20. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. poz. 831) 
21.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
22.PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
23.PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
24.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
25.PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
26.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
27.PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania i 
odbioru. Wymagania podstawowe. 
28.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
29.PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 
30.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 
31.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 
32.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze. 
33.PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania 
w systemie. 
34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy      przewodowe      z      tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 
35.PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
36.PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
37.PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
38.PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 
39.PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 
40.PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
41.PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
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42.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
43.PN-EN 196-3:2006 Metody badania  cementu.  Część  3: Oznaczanie czasów wiązania 
i stałości objętości. 
44.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
45.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i  kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
46.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.    Część    1:  Skład,   wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
47.PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement.    Część    1:  Skład,   wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
48.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 
49.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 
50. Warunki  techniczne   wykonania   i   odbioru   instalacji   wodociągowych,   zeszyt 7 
COBRTI INSTAL 
51.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca:    
Polska    Korporacja    Techniki    Sanitarnej,    Grzewczej,    Gazowej    i Klimatyzacji 
52.nstrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac  geodezyjnych, GUGiK. 
53.Instrukcja   techniczna   0-3.   Zasady   kompletowania   dokumentacji   geodezyjnej i 
kartograficznej, GUGiK. 
54.Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 
55.Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 
56.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 
57.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 
58.Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 
59.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 
60.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 
61.Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zw.z podziemnym uzbr.terenu GUGiK 
62.Normy branży elektrycznej 
PN-IEC 12464-1 Światło i oświetlenie 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
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napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  
PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Częśc 2: 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i  uziemienia. 
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  
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UWAGA: 
Powyższy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac 

B.I.4 POZOSTAŁE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I 
WYKONANIA ROBÓT 
B.4.1 Kopia mapy zasadniczej 
Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mapę do 
celów projektowych. W cz. III PFU zamieszczono propozycję planu zagospodarowania terenu. 
B.4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 
Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje 
niezbędną dokumentację geologiczno-inżynierską. 
B.4.3 Inwentaryzacja zieleni 
Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację 
ewentualnej zieleni kolidującej z wykonanymi robotami budowlanymi na swój koszt i ryzyko, 
uzyskać  zgodę  na  ewentualne  wycinki  oraz  pokryć  wszelkie  wynikające  z  tego   koszty. 
Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia oceny terenu objętego zakresem robót pod 
kątem kolizji istniejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu. 
B.4.4 Pomiary hałasu i innych uciążliwości 
Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badań uznaje się za ujęte      w 
cenie oferty. 
B.4.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego 
W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 
istniejących obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane lub 
są z robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 
niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym  takich 
jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 
B.4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 
Kontraktem zostały szczegółowo opisane w części I PFU. 
Wszelkie elementy metalowe pochodzące z demontaży urządzeń i przewodów Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostałe odpady budowlane 
zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę. 
Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę  
na  bieżąco  podczas  opracowywania  projektu  budowlanego,  wykonawczego   i prowadzenia 
robót. 
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B.II. WYKAZ CEN 

 
Nazwa zadania:        „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” 
Adres obiektu:         Dz. nr: 195/1, 230/6 obręb nr 7 Gieski, gm. Rozprza 
Inwestor:  Urząd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza 

e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl; www.bip.rozprza.pl 

B.II.1.ZAKRES POZYCJI 
Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone do Zakres pozycji 
Wykaz Cen (WC) należy odczytywać w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał 
się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze sposobem 
ich wykonania.  
Całość Robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego opisanymi w SIWZ. 
Opisy pozycji podane w poszczególnych pozycjach Wykazu cen nie powinny być traktowane 
jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Stanowią one jedynie 
skrótowe oznaczenie Robót, które są w pełni opisane w SIWZ zgodnie z referencją podaną w 
tabeli Wykazu Cen.  
Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, czynności, wymagania i 
badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez 
względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w SIWZ czy też nie. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą 
pozycją. 
 

B.II.2.WYCENIANIE 
Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN. Przy wycenianiu prac należy posługiwać 
się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach - 
załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 
(poz. 385). 
Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Umowy, PFU w celu uzyskania pełnych 
wskazówek, informacji lub opisów Robót i zastosowanych Materiałów, Urządzeń.  
Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i 
wskazówek Inspektora Nadzoru. Podstawą płatności będzie ryczałt lub obmiar (w zależności 
od wskazań w WC) za wykonane roboty i prace zapłacony zgodnie z zapisami zawartymi w 
Umowie. 
Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje w Wykazie Cen, przy 
których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu 
i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen. 
Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z zapisami zawartymi 
w PFU. 

mailto:ug@rozprza.pl
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B.II.3.PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności oraz wyceny Robót są zawarte w PFU. 
Wyceniony Wykaz Cen jest integralną częścią dokumentów Umowy. Roboty będą wycenione 
ryczałtowo. Po uzgodnieniu z Inżynierem i w porozumieniu z Zamawiającym dopuszcza się 
możliwość częściowej zapłaty w oparciu o zatwierdzone przez Inżyniera uszczegółowienia 
pozycji Wykazu Cen. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie 
Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty 
objęte tą pozycją, poza przypadkami określonymi w Umowie. Ceny ryczałtowe powinny 
zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, 
kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego 
sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich robót tymczasowych 
każdego rodzaju i prac towarzyszących oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie 
następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej 
pozycji. Uwzględniając w cenach ryczałtowych roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną 
częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy.  Ceny podane w Wycenionym Wykazie Cen 
podane przez Wykonawcę muszą pokryć wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane 
z wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 
związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Umowie. Cena  wskazana w każdej 
pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, a w szczególności: 
opracowanie projektu Robót: koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w 
opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 
koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności 
koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i 
programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania 
i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym Kontraktem, koszty powielenia i 
dostarczenia Inspektorowi nadzoru Dokumentów Wykonawcy w wymaganych Kontraktem 
liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), uzyskanie wszelkich niezbędnych 
map, uzgodnień i decyzji. 
wykonanie Robót: zawiera koszt bezpośrednie robocizny, wartość użytych i wbudowanych 
Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na Teren Budowy, wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie 
Sprzętu na Teren  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty 
pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne, koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych 
do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości 
eksploatacji sieci wodociągowej, koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji 
wymaganych Kontraktem, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 
tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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B.II.4.WYKAZ CEN – WYMAGANIA OGÓLNE WO.00 
Nazwa zadania:        „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” 
Adres obiektu:         Dz. nr: 195/1, 230/6 obręb nr 7 Gieski, gm. Rozprza 
Inwestor:  Urząd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza 

e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl; www.bip.rozprza.pl 

Lp. PFU Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Wartość 
[PLN]* 

I. Wymagania Ogólne WO.00 - rozliczenie ryczałtowe 

1 PFU Organizacja zaplecza budowy Ryczałt   
2 PFU Utrzymanie zaplecza budowy Ryczałt   
3 PFU Likwidacja zaplecza budowy Ryczałt   
4 PFU Zawarcie ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe Ryczałt   

5 PFU Uzyskanie wszystkich wymaganych gwarancji i 
zabezpieczeń Ryczałt   

6 PFU Informacja na terenie budowy Ryczałt   

7 PFU 

Dokumentacja projektowa do opracowania przez 
Wykonawcę Robót (Projekt budowlany i Projekt 
Wykonawczy z podziałem na odpowiednie branże) wraz z 
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę 

Ryczałt   

8 PFU Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja 
geodezyjna Ryczałt   

RAZEM I (maksymalnie 10% wartości ogółem). Wymagania ogólne 
(przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)   

*Wartość należy podać bez VAT.   
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B.II.5.WYKAZ CEN – ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE RBM.00 
Nazwa zadania:        „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” 
Adres obiektu:         Dz. nr: 195/1, 230/6 obręb nr 7 Gieski, gm. Rozprza 
Inwestor:  Urząd Gminy w Rozprzy Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza 

e-mail: ug@rozprza.pl www: www.rozprza.pl; www.bip.rozprza.pl 
 

Lp. PFU Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 
Wartość 
[PLN]* 

II. Roboty budowlano-montażowe RBM.00 - rozliczenie ryczałtowe 

1 PFU 
Orurowanie i remont obudowy istniejącej studni 
(zainstalowanie pomp głębinowych wraz z armaturą 
kontrolno-pomiarową, zaporową i rurami tłocznymi wewnątrz 
odwiertów) max wydajnośc 45 m3/h, Ryczałt 

  

2 PFU 

Budowa  nowego dwu stopniowego układu  uzdatniania o 
wydajności nominalnej 27,0m3/h  oraz układu dystrybucji  
wody – pompownie strefową – agregat składający się z min. 
3÷4 pomp oraz p.poz. zasilanych przetwornicą częstotliwości, 
o  wydajności  Q=60m3/h w nowo wybudowanym budynku 
kontenerowym o wymiarach ok. 9,0x12,0m na dz. nr 195/1. Ryczałt 

  

3 PFU 

 Budowa zbiorników wody: wody uzdatnionej – wody czystej 
o pojemności min 300m3 (średnica ok.,9,4m, wysokość 7,5m) 
o konstrukcji żelbetowo stalowej oraz zbiornika 
wewnętrznego o pojemności około 100m3 (średnica ok.4,4m) 
żelbetowego wody wstępnie uzdatnionej po I-szym stopniu 
filtracji z kompletem armatury i instalacji na dz. nr 195/1. Ryczałt 

  

4 PFU Budowa infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej SUW: x x  

5 PFU • budowa rurociągów między obiektowych wraz z armaturą, Ryczałt   

6 PFU • budowa dwóch żelbetowych odstojników popłuczyn  po 
około 50m3, Ryczałt   

7 PFU • budowa kanalizacji ze zbiornikiem bezodpływowym ok. 
5,0m3 i neutralizatorem 1,0m3 Ryczałt   

8 PFU • budowa nawierzchni i ogrodzenia obejmującego działkę nr 
195/1 obręb nr 7, Ryczałt   

9 PFU • wykonanie zasilania podstawowego oraz rezerwowego z 
agregatu prądotwórczego, Ryczałt   

10 PFU • wykonanie rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej, Ryczałt   

11 PFU • wykonanie instalacji do urządzeń technologicznych oraz 
AKPiA, Ryczałt   

12 PFU • instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji 
procesu uzdatniania wody  Ryczałt   

13 PFU •  wykonanie   kompletnej   instalacji   alarmowej,  Systemu   
Sygnalizacji   Włamania  i Napadu  Ryczałt   

14 PFU •  uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących 
przedmiot zamówienia. Ryczałt   

15 PFU Budowa infrastruktury na działce 195/1 i 230/6: x x 

16 PFU • budowa odcinka sieci zasilająco hydrantowej wraz z 
armaturą od SUW do sieci dn300mm, Ryczałt   

17 PFU 
• odprowadzenie wód popłucznych i przelewów, budowa 
umocnionego rowu drogowego z wylotem i z układem 
rozsączania wód popłucznych 

ryczałt   

18 PFU • odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt betonowych na 
trasie w/w robót ryczałt   

RAZEM II Roboty budowlano montażowe 
(przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)   

*Wartość należy podać bez VAT.   
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B.II.6.WYKAZ CEN – ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZZK.00 
Nazwa zadania:        „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” 
Adres obiektu:         Dz. nr: 195/1, 230/6 obręb nr 7 Gieski, gm. Rozprza 
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Lp. WC Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych % 
Wartość 
[PLN]* 

III. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZZK.00 - rozliczenie ryczałtowe 

I WO Wymagania Ogólne max 10%   
II RBM Roboty budowlano-montażowe min 90%   

RAZEM III ZKZ 
(przenieść do Zbiorczego Zestawienia Kosztów)   

Cena Oferty niezawierająca VAT (netto)  
(do przeniesienia do Formularza Oferty) 

  

VAT  
(do przeniesienia do Formularza Oferty) 

  

Cena Oferty zawierająca VAT  
(do przeniesienia do Formularza Oferty) 

  

*Wartość należy podać bez VAT.   
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1.1 Warunki techniczne 
1.2 Mapa do warunków technicznych 
1.3 Protokół czyszczenia i pompowania st.. 
1.4 Badanie wody po czyszczeniu 
1.5 Badania wody bez pompowania 
1.6 Wypis z rejestru gruntów 
1.7 Mapa ewidencyjna 1-5000 
1.8 Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1-1000 
1.9 Operat wodnoprawny 
Spis załączników do operatu 
1. Decyzje zasobowe dla ujęcia Nr I 
2. Decyzje zasobowe dla ujęcia Nr II 
3. Lokalizacja ogólna 
4a. Lokalizacja szczegółowa ujęcia Nr I i stacji wodociągowej 
5.  Lokalizacja szczegółowa ujęcia Nr II 
6a. Profil studni Nr 2 
6b. Profil studni Nr 2a 
6c. Profil studni Nr lIIa 
6d. Profil studni Nr 4 
6e. Profil studni Nr V 
6f. Profil studni Nr VI 
7a. Profil studni Nr I 
7b. Profil studni Nr II 
7c. Profil studni Nr III 
8a. Schemat obudowy studni Nr 2 
8b. Schemat obudowy studni Nr 2a 
8c. Schemat obudowy studni Nr lIIa 
8d. Schemat obudowy studni Nr 4 
8e. Schemat obudowy studni Nr V 
8f. Schemat obudowy studni Nr VI 
9a. Schemat obudowy studni Nr I 
9b. Schemat obudowy studni Nr II 
10. Hydrofornia 
11. Analiza wody 
12. Analiza ścieków 
13. Strefy ochrony bezpośredniej.  
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