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Charakterystyka obiektu

KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski
ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113  18-300 Zambrów
Data utworzenia: 2024-02-21

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Granicy, poprzez wykonanie urządzeń 
odwadniających oraz remont nawierzchni drogi. 

ZAKRES INWESTYCJI
Zakres przebudowy i remontu drogi gminnej obejmuje wykonanie m.in. następujących robót
- roboty przygotowawcze
- wycinkę istniejących drzew i krzewów
- roboty rozbiórkowe, w zakresie m. in. istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów oraz innych powierzchni utwardzonych
-  roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego
-  wykonanie urządzeń odwadniających 
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów oraz poboczy w ramach remontu istniejących konstrukcji 
nawierzchni
- remont jezdni oraz chodników na wlocie skrzyżowania z ul. Pruszkowską
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu

Istniejący stan zagospodarowania terenu
Ulica Mikołaja Reja na analizowanym odcinku jest drogą gminną (klasa techniczna D). Opracowanie obejmuje odcinek 
drogi od ul. Pruszkowskiej (droga powiatowa) do ul. Śliwkowej (droga wewnętrzna). 
Obecnie ulica Mikołaja Reja posiada jezdnię szerokości zmiennej w zakresie 4,5-5,0m, która posiada zróżnicowaną 
nawierzchnię. W przekroju prawie całej drogi jezdnia wykonana jest częściowo z nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 
3,0-4,0m oraz nawierzchni z kostki betonowej o szer. ok. 1,0m, dodatkowo na fragmentach drogi nawierzchnia jezdni 
wykonana jest z mieszanki kruszywa o zmiennej szerokości. 
W obszarze pasa drogowego ul. Mikołaja Reja usytuowane są następujące sieci infrastruktury technicznej
- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)
- sieć telekomunikacyjna
W ciągu drogi usytuowane są skrzyżowania zwykłe z drogami publicznymi
- ul. Kochanowskiego
- ul. Malczewskiego, 
- ul. Wyspiańskiego

Opis rozwiązań projektowych
Przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty w zakresie wykonania urządzeń odwadniających oraz prace remontowe 
polegające na wymianie nawierzchni jezdni i chodników bez istotnej zmiany geometrii drogi oraz skrzyżowań. 
Ze względu na to, że inwestycja obejmuje jedynie roboty w zakresie remontu drogi, nie mają zastosowanie przepisy 
Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych. 
Rozwiązanie wysokościowe remontowanej nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu przy 
zachowaniu spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających właściwy spływ wód opadowych i roztopowych do 
projektowanych urządzeń odwadniających. 
W ramach inwestycji zaprojektowano remont nawierzchni zjazdów wzdłuż drogi. 
W związku z koniecznością poprawy warunków bezpieczeństwa na ul. Mikołaja Reja zarządca drogi przewiduje 
przebudowę istniejących podbudów słupowych linii telekomunikacyjnych, które kolidują ze skrajnią drogi.
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Strona 1

Dział kosztorysu Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111200-0

1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

1.2. D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów oraz zabezpieczenie istniejącej roślinności

1.3. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i innych elementów zagospodarowania pasa drogowego

2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0

2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopów

3. PODBUDOWY 45111200-0

3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z  profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

3.4. D-04.05.01b Podbudowy z mieszanek związanych cementem

3.5. D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

4. NAWIERZCHNIE 45233220-7

4.1. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa

4.2. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

4.3. D-05.03.05A Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4.4. D-05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

4.5. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

4.6. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45233000-9

5.1. D-06.03.01 Umocnienie poboczy

6. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEPIECZEŃSTWA RUCHU 34922100-7

6.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

6.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

7. ELEMENTY ULIC 45233000-9

7.1. D-08.01.01 Krawężniki betonowe

7.2. D-08.02.01 Nawierzchnie z płyt wskaźnikowych

7.3. D-08.03.01 Obrzeża betonowe

8. ZIELEŃ DROGOWA 45233220-7

8.1. D-09.01.01 Zieleń drogowa

9. INNE ROBOTY 45233000-9

9.1. D-10.01.01 Regulacja pionowa studzienek/skrzynek ulicznych/włazów dla urządzeń podziemnych oraz roboty 
towarzyszące
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne]

Dział nr 1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i 
punktów wysokościowych

km 
tras

y

       0.438Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 
Trasa dróg w terenie równinnym. Odtworzenie i wyznaczenie 
trasy i punktów wysokościowych. Geodezyjne wyznaczenie 
pasa drogowego.

1 D-01.01.01

- ul. Mikołaja Reja wraz z drogami bocznymi: 0,438       0.43800

Dział nr 1.2. D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów oraz 
zabezpieczenie istniejącej roślinności

szt       10.000Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica 
drzew do 15cm. Należy uwzględnić wywóz i utylizację.

2 D-01.02.01

pozycja zastępcza: 10      10.00000

szt        1.000Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica 
drzew 16-25cm. Należy uwzględnić wywóz i utylizację.

3 D-01.02.01

pozycja zastępcza: 1       1.00000

szt        1.000Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica 
drzew 26-35cm. Należy uwzględnić wywóz i utylizację.

4 D-01.02.01

pozycja zastępcza: 1       1.00000

ha        0.007Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki 
gęste powyżej 60% powierzchni.

5 D-01.02.01

0,0065       0.00650

       1.000Zabezpieczenie istniejących drzew w trakcie prowadzenia 
robót.
RYCZAŁT

6 Kalkulacja 
własna - 

D-01.02.01

RYCZAŁT: 1       1.00000

- według opracowania INWENTARYZACJA ZIELENI I 
PROWADZENIE ROBÓT W OBSZARZE ROŚLINNOŚCI:

Dział nr 1.3. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i 
innych elementów zagospodarowania pasa drogowego

m2       13.000Rozebranie nawierzchni z  mas mineralno-bitumicznych - 
rozbiórka mechaniczna. Średnia grubość nawierzchni 8 cm 
wraz z transportem na składowisko Wykonawcy poza plac 
budowy oraz kosztami utylizacji.

7 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- rozbiórka nawierzchni zjazdów i chodników bitumicznych i innych 
powierzchni utwardzonych: 13,0

     13.00000

m2     1674.000Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszyw śr. 
grubości 45cm wraz z segregacją materiałów z rozbiórki oraz 
transportem na składowisko Inwestora.

8 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- istniejąca jezdnia bitumiczna ul. Mikołaja Reja: 1674,0    1674.00000

m2      402.500Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszyw śr. 
grubości 35cm wraz z segregacją materiałów z rozbiórki oraz 
transportem na składowisko Inwestora.

9 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- 1 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i innych elementów zagospodarowania pasa drogowego

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6
- istniejąca jezdnia z kostki betonowej ul. Mikołaja Reja: 395,0     395.00000

- istniejąca jezdnia z płyt typu IOMB ul. Śliwkowej: 7,5       7.50000

m2       62.000Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszyw śr. 
grubości 20cm wraz z segregacją materiałów z rozbiórki oraz 
transportem na składowisko Inwestora.

10 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- istniejąca nawierzchnia wlotów skrzyżowań dróg bocznych: 62,0      62.00000

m2      357.000Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych spoiwem hydraulicznym śr. grubości 15cm 
wraz z segregacją materiałów z rozbiórki oraz transportem na 
składowisko Inwestora.

11 D-01.02.04

pozycja zastepcza:

- istniejąca nawierzchnia wlotów skrzyzowań dróg bocznych: 62,0      62.00000

- istniejace zjazdy: 295,0     295.00000

m2      395.000Mechaniczne rozebranie podbudowy z chudego betonu śr. 
grubości 12cm wraz z przekruszeniem oraz transportem na 
składowisko Wykonawcy poza plac budowy.

12 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- istniejaca jezdnia z kostki betonowej ul. Mikołaja Reja: 395,0     395.00000

m2       56.000Mechaniczne rozebranie podbudowy z chudego betonu śr. 
grubości 15cm wraz z przekruszeniem oraz transportem na 
składowisko Wykonawcy poza plac budowy.

13 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- istniejące progi zwalniające: 56,0      56.00000

m2       80.000Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego śr. 
grubości 15cm wraz z segregacją materiałów z rozbiórki oraz 
transportem na składowisko Inwestora.

14 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- pobocza w km 0+350 - 0+421 (strona lewa), km 0+395 - 0+421 
(strona prawa): 80,0

     80.00000

m2        8.000Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej gr. 6 lub 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej wraz z segregacja materiału i 
transportem na składowisko Inwestora.

15 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- zjzady: 8,0       8.00000

m2      485.000Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 
lub 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
segregacja materiału i transportem na składowisko Inwestora.

16 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- skrzyżowania z drogami bocznymi: 62,0      62.00000

- zjazdy: 295,0     295.00000

- dojścia do posesji, chodniki: 72,0      72.00000

- progi zwalniające: 56,0      56.00000

m2       35.500Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych typu 
IOMB lib EKO wraz z segregacją materiału i transportem na 
składowisko Inwestora.

17 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- rozbiórka nawierzchni utwardzonych wzdłuż drogi: 28,0      28.00000

- istniejąca jezdnia z płyt typu IOMB ul. Śliwkowej: 7,5       7.50000

1 
m3

      42.070Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami 15x30cm oraz 
opornikami 12x25cm wraz z przekruszeniem i transportem 
materiału na składowisko Wykonawcy poza plac budowy.

18 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- krawężniki: 49,0*0,08       3.92000

- oporniki: 545*0,07      38.15000

- 2 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i innych elementów zagospodarowania pasa drogowego

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       49.000Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z przekruszeniem i transportem 
materiału na składowisko Wykonawcy poza plac budowy.

19 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- jezdnia drogi i zjazdy: 49,0      49.00000

m      545.000Rozebranie oporników betonowych 12x25cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z przekruszeniem i transportem 
materiału na składowisko Wykonawcy poza plac budowy.

20 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- jezdnia drogi i zjazdy: 545,0     545.00000

m       50.000Rozebranie obrzeży chodnikowych na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z przekruszeniem i transportem 
materiału na składowisko Wykonawcy poza plac budowy.

21 D-01.02.04

pozycja zastępcza: 50,0      50.00000

szt        4.000Rozebranie stopni terenowych przy bramkach i furtkach 
(stopnie wykonane z obrzeży lub krawężników betonowych na 
ławie z oporem z chudego betonu) wraz z przekruszeniem i 
transportem materiału na składowisko Wykonawcy poza plac 
budowy.

22 Kalkulacja 
własna - 

D-01.02.04

4,0       4.00000

Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne]

Dział nr 2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopów

m3      590.000Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odkład poza plac budowy.

23 D-02.01.01

pozycja zastępcza:

UWAGA w kalkulacji uwzględniono roboty rozbiórkowe w zakresie 
nawierzchni: 590,0

    590.00000

Dział nr 3. PODBUDOWY
[CPV: 45111200-0 ]

Dział nr 3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z  profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża

m2     3204.000Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne. Wykonywane mechanicznie.

24 D-04.01.01

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni 
drogi,chodników, zjazdów, skrzyżowań: 3204,0

   3204.00000

Dział nr 3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

m2     2009.000Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy 
zasadniczej z mieszanki niezwiązanej emulsją asfaltową.

25 D-04.03.01

- jezdnia ul. Mikołaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 
2083,0-74,0

   2009.00000

m2     2009.000Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej 
emulsją asfaltową na zimno.

26 D-04.03.01

- jezdnia ul. Mikołaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 
2083,0-74,0

   2009.00000

Dział nr 3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej

m2       46.000Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
0/31,5 mm (C90/3) gr. 15cm.

27 D-04.04.02

pozycja zastępcza:

- 3 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6
- projektowane chodniki i dojścia do furtek: 46,0      46.00000

m2     2419.000Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
0/31,5 mm (C90/3) gr. 20cm.

28 D-04.04.02

pozycja zastępcza:

- jezdnia ul. Mikołaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 
2083,0-74,0

   2009.00000

- zjazdy i utwardzone pobocza przy zjazdach: 348,0     348.00000

- skrzyżowania z drogami bocznymi: 62,0      62.00000

Dział nr 3.4. D-04.05.01b Podbudowy z mieszanek 
związanych cementem

m2       46.000Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 
1.5/2 gr. 10cm.

29 D-04.05.01b

pozycja zastępcza:

- projektowane chodniki i dojścia do furtek: 46,0      46.00000

m2     2406.000Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 
1.5/2 gr. 30cm.

30 D-04.05.01b

pozycja zastępcza:

- jezdnia ul. Mikołaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 
(uwzględniono odsadzki nawierzchni): 2333,0

   2333.00000

- skrzyżowania z drogami bocznymi (uwzgledniono odsadzki 
nawierzchni): 73,0

     73.00000

m2      348.000Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C 1.5/2 
gr. 15cm.

31 D-04.05.01b

pozycja zastępcza:

- zjazdy i utwardzone pobocza przy zjazdach: 348,0     348.00000

Dział nr 3.5. D-04.06.01 Podbudowa z betonu 
cementowego

m2       74.000Podbudowy z betonu cementowego C12/15 o zmiennej 
grubości - śr. gr. 27cm.

32 D-04.06.01

pozycja zastępcza:

- podbudowa zasadnicza progu zwalniającego: 74,0      74.00000

Dział nr 4. NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]

Dział nr 4.1. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa

m2       30.000Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm 
(C90/3) gr. 15cm.

33 D-05.02.01

pozycja zastepcza:

- dowiązanie wysokościowe zjazdu do działki 286/7 i 1143 (w śladzie 
istn. nawierzchni z kruszywa): 30,0

     30.00000

Dział nr 4.2. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

m2        9.000Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11cm lub 6/8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i betonie C12/15 
gr. min. 15cm.

34 D-05.03.01

pozycja zastępcza:

- brukowanie przy wpustach usytuowanych poza obszarem jezdni: 9,0       9.00000

Dział nr 4.3. D-05.03.05A Warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego

m2     2009.000Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm (KR1-2).35 D-05.03.05A

- jezdnia ul. Mikołaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 
2083,0-74,0

   2009.00000

- 4 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

4.4. D-05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 4.4. D-05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego

m2     2009.000Warstwa wiążąca AC 16W gr. 8cm (KR1-2).36 D-05.03.05B

pozycja zastepcza:

- jezdnia ul. Mikołaja Reja i zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 
2083,0-74,0

   2009.00000

Dział nr 4.5. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

m2     1618.000Frezowanie nawierzchni bitumicznych średniej grubości 8cm 
wraz z transportem destruktu na skladowisko Inwestora.

37 D-05.03.11

pozycja zastępcza:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej: 1618,0    1618.00000

Dział nr 4.6. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej

m2      526.400Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 
cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 
cm. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa.

38 D-05.03.23

- zjazdy i utwardzone pobocza przy zjazdach: 348,0     348.00000

- skrzyzowania z drogami bocznymi: 62,0      62.00000

- projektowane chodniki i dojścia do furtek: 46,0-3,6      42.40000

- progi zwalniające: 74,0      74.00000

m2        4.500Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z płyt 
betonowych typu IOMB.

39 Kalkulacja 
własna - 

D-05.03.23

pozycja zastępcza:

- styk z ul. Śliwkową: 4,5       4.50000

Dział nr 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
[CPV: 45233000-9 ]

Dział nr 5.1. D-06.03.01 Umocnienie poboczy

m2      649.000Umocnienie poboczy geokratą komórkową kotwioną punktowo 
do podłoża (otwory wypełnione kruszywem łamanym 8/16mm) 
na warstwie wyrównawczej z grysu 2/5mm lub 2/8mm gr. 3cm 
i podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 
(0/31,5mm) gr. 20cm ułożonej na warstwie geowłókniny.

40 D-06.03.01

pozycja zastępcza:

- pobocza umocnione geokratą komórkową: 649,0     649.00000

Dział nr 6. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 
BEPIECZEŃSTWA RUCHU
[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]

Dział nr 6.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

m2        0.840Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie 
segregacyjne i krawędziowe przerywane. Sposób malowania - 
mechaniczny

41 D-07.01.01

P-7a: 7*0,12       0.84000

m2       13.438Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbą 
chlorokauczukową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych. Sposób malowania - mechaniczny

42 D-07.01.01

P-10: 9,0       9.00000

P-12: 7*0,5       3.50000

P-14: 2,5*0,375       0.93750
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

6.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        8.352Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. 
Strzałki i inne symbole. Sposób malowania - ręczny

43 D-07.01.01

P-25: 36*0,232       8.35200

szt.       40.000Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; punktowe elementy 
odblaskowe (PEO) najezdniowe

44 D-07.01.01

8*5      40.00000

Dział nr 6.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

szt       10.000Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych.45 D-07.02.01

10      10.00000

szt       13.000Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i 
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2, folia odblaskowa nr 1

46 D-07.02.01

A-5: 6       6.00000

B-43: 3       3.00000

B-44: 4       4.00000

szt       29.000Demontaż tarcz znaków drogowych wraz z utylizacją.47 D-07.02.01

pozycja zastępcza - wg PSOR: 29      29.00000

szt       12.000Demontaż konstrukcji wsporczych znaków drogowych wraz z 
utylizacją.

48 D-07.02.01

pozycja zastępcza - wg PSOR: 12      12.00000

Dział nr 7. ELEMENTY ULIC
[CPV: 45233000-9 ]

Dział nr 7.1. D-08.01.01 Krawężniki betonowe

m      826.000Krawężniki betonowe o wymiarach  15x22 cm. Ława 
betonowa z oporem-beton C12/15.

49 D-08.01.01

pozycja zastępcza: 826,0     826.00000

m       30.000Krawężniki betonowe o wymiarach  15x30 cm. Ława 
betonowa z oporem-beton C12/15 (w tym odcinki skośne).

50 D-08.01.01

pozycja zastępcza: 30,0      30.00000

m      280.000Oporniki betonowe o wymiarach  12x25 cm. Ława betonowa z 
oporem-beton C12/15.

51 D-08.01.01

pozycja zastępcza: 280,0     280.00000

Dział nr 7.2. D-08.02.01 Nawierzchnie z płyt 
wskaźnikowych

m2        3.600Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych o wymiarach 30x30x8cm 
(kolor żółty) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - w 
rejonie przejścia dla pieszych.

52 D-08.02.01

pozycja zastępcza: 3,6       3.60000

Dział nr 7.3. D-08.03.01 Obrzeża betonowe

m      340.000Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej 
z oporem (C12/15).

53 D-08.03.01

pozycja zastępcza: 340,0     340.00000

szt        3.000Wykonanie stopni skarpowych o konstrukcji oporowej z 
obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem.

54 Kalkulacja 
własna - 

D-08.03.01

- stopnie przy dojściu do działki nr 1142: 1       1.00000

- stopnie przy dojściu do działki: 1       1.00000

- stopnie przy dojściu do działki: 1       1.00000

- 6 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

7.3. D-08.03.01 Obrzeża betonowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt        2.000Wykonanie stopni skarpowych o konstrukcji oporowej z 
oporników betonowych 12x25cm na ławie betonowej z 
oporem.

55 Kalkulacja 
własna - 

D-08.03.01

- stopień przy zjeżdzie do działki nr 349: 1       1.00000

- stopień przy zjeżdzie do działki nr 351: 1       1.00000

Dział nr 8. ZIELEŃ DROGOWA
[CPV: 45233220-7 ]

Dział nr 8.1. D-09.01.01 Zieleń drogowa

m2       10.000Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw skarp, 
poboczy, zieleńców, przy grub. warstwy humusu 10cm.

56 D-09.01.01

pozycja zastępcza:

- humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem mieszanką traw pow. 
zielonych w ob. romontowanych chodników: 10,0

     10.00000

       1.000Podcinka pielegnacyjna drzew i krzewów - wg opracowania 
INWENTARYZACJA ZIELENI I PROWADZENIEROBÓT W 
OBSZARZE ROŚLINNOŚCI  -  RYCZAŁT

57 Kalkulacja 
własna - 

D-09.01.01

RYCZAŁT: 1       1.00000

Dział nr 9. INNE ROBOTY
[CPV: 45233000-9 ]

Dział nr 9.1. D-10.01.01 Regulacja pionowa 
studzienek/skrzynek ulicznych/włazów dla urządzeń 
podziemnych oraz roboty towarzyszące

szt       34.000Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych.58 D-10.01.01

34      34.00000

szt       34.000Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych i 
hydrantów.

59 D-10.01.01

pozycja zastępcza:

- zasuwy: 29      29.00000

- hydranty podziemne: 5       5.00000

szt       22.000Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych.60 D-10.01.01

22      22.00000

m       58.000Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi.61 D-10.01.01

- zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych pod 
konstrukcją drogi:

istniejące kable usytuowane pod drogą i przejścia poprzeczne kabli) 
rurami osłonowymi dwudzielnymi:

należy uwzględnić długość rury min. 0,5m poza ławę krawężnika: 58,0      58.00000
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