

Chmielno, dnia 18.08.2022 r.

RZP.271.8.2022/DS

**Do wszystkich Wykonawców**

### **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę i montaż dźwigu oraz platformy schodowej wraz z przygotowaniem dokumentacji do odbioru UDT do szkół podstawowych z terenu gminy Chmielno w ramach projektu „Dostępna Szkoła”**. Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do SWZ, w następującym zakresie:

w załączniku Nr 1 do SWZ – Formularz Oferty:

a) W pkt. 3 zapis:

„Zapoznaliśmy się z SWZ wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami SWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej treści i zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych, w szczególności warunków finansowych rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia tj. terminem płatności do 35 dni od odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu umowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami umowy”

Zmienia się na:

„Zapoznaliśmy się z SWZ wraz z modyfikacjami i wyjaśnieniami SWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jej treści i zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych, w szczególności warunków finansowych rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia tj. terminem płatności do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury”

b) Wykreśla się pkt. 8

c) Zmienia się numeracja poszczególnych punktów.

Powyższa modyfikacja nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

**Z up. Wójta**  
**Magdalena Kreft-Mielewczyk**  
**Sekretarz Gminy**

---

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19