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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera ogólne 
i szczegółowe warunki, zasady i wymagania w zakresie związanym 

z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie projektu
budowlanego i technicznego – Budowa sieci wodociągowej we wsi

Lubcza, gm. Więcbork.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  dotyczących  realizacji
przedmiotu  zamówienia  publicznego  pn.  „Budowa  sieci  wodociągowej  we  wsi
Lubcza, gm. Więcbork” –zgłoszenie robót budowlanych do Starosty Sępoleńskiego
znak:AB.6743.176.2022 z dnia 31.05.2022r..

1.1.1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45000000 - 7  - roboty budowlane,
45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  do   
                       odprowadzania ścieków,

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący
dokument  przetargowy  i  kontraktowy  wchodzący  w  skład  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania
robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności
wymagania  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które
powinny  być  ujęte  w  cenach  poszczególnych  pozycji  przedmiaru.  STWIOR  jako
element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robót objętych STWIOR
Roboty  ,  których  dotyczy  STWIOR,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  
i  mające na celu  budowę sieci  wodociągowej  w wyżej  wymienionej  miejscowości
stanowiącej przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem. 

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do

dostarczania wody odbiorcom,
1.4.2. rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego

służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania na
bezpieczną  odległość  poza  przeszkodę  terenową  (pas  drogowy)  
i ewentualnych przecieków wody,

1.4.3. pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującą  Polską
Normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami: - wodociąg – zespół
współpracujących  ze  sobą  obiektów  i  urządzeń  inżynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludności i  gospodarstw w wodę, - sieć
wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujący
się  poza  budynkiem  odbiorców,  zaopatrujący  w  wodę  ludność  lub
gospodarstwa  produkcyjne,  -  przewód  wodociągowy  rozdzielczy  –
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przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego
do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych,

2. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

2.1.1. Wprowadzenie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i  zgodność ich wykonania  

z  dokumentacją  projektową,  STWIOR  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru
reprezentującego Zamawiającego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  
i administracyjnymi, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych
do chwili  odbioru końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne
Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.  Przed  przystąpieniem  do  robót
Wykonawca  wykona  czynności  nakazane  stosownymi  przepisami  ustawy  Prawo
Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie  trasy  projektowanej  sieci  wodociągowej  i  założenie
reperów roboczych.

Na  podstawie  dokumentacji  projektowej  wytyczenia  geodezyjnego  może  dokonać
osoba  posiadająca  stosowne  uprawnienia  geodezyjne.  O  wszelkich
nieprawidłowościach  stwierdzonych  w  trakcie  wytyczenia  usytuowania  wodociągu
uniemożliwiających ułożenie rur po projektowanej  trasie geodeta i  Wykonawca są
zobowiązani niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego przed przystąpieniem do robót
montażowych. Wszelkie konsekwencje z tytułu nie powiadomienia Zamawiającego  
i wykonanie wodociągu w trasie nie zgodnej z dokumentacją ponosi Wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  zawierająca  opis  techniczny  i  rysunki  w  zakresie
przedmiotu zamówienia.

2.1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR
Dokumentacja  projektowa,  STWIOR  i  pozostałe  dokumenty  będą  stanowiły
integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów składających
się  na  dokumentację  przetargową w zakresie  realizacji  robót,  ich  rodzaju  i  ilości
obowiązuje  następująca  kolejność  ich  ważności:  Projekt  Budowlany,  STWIOR,
przedmiar robót jest elementem pomocniczym.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone  
w dokumentacji  projektowej  w STWIOR będą uważane za wartości  docelowe,  od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z   określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
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dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą
w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  STWIOR  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robót w dokumentacji
projektowej.

Wszelkie  istotne  odstępstwa  w  trakcie  realizacji  robót  w  stosunku  do  projektu
budowlanego  wymagają  wykonania  projektów zamiennych w zakresie  tych  zmian
oraz  stosownej  zmiany  treści  pozwolenia  na  budowę.  O  zamiarze  wprowadzenia
zmian w treści projektu budowlanego  Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany
powiadomić  Zamawiającego.  Jeżeli  wprowadzone  odstępstwa  będą  wymagały
opracowania  projektu  zamiennego  i  wystąpienia  o  zmianę  treści  pozwolenia  na
budowę to Wykonawca jest zobowiązany do opracowania tego projektu we własnym
zakresie (na własny koszt). Brak aktualnego PT ( po zmianach) będzie między innymi
podstawą do odmów wykonania czynności odbioru końcowego robót.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
2.1.5.1.  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach „pod ruchem - np.  

w pasie drogowym”  
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
W zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być
aktualizowany.
Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania  ruchu  publicznego w obrębie  robót
prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu w sposób umożliwiający  bezkolizyjną  komunikację,  aż  do  ich  zakończenia  
i odbioru przez zarządcę drogi.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki i zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść
będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zapłacie i  przyjmuje
się, że jest wliczony w cenę umowną.

2.1.5.2. Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  o  charakterze
inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany  do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji  zamówienia  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Straty
powstałe  wskutek niewłaściwego  utrzymania  terenu budowy (brak  zabezpieczenia
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placu  budowy,  brak  dozoru  mienia  znajdującego  się  na  placu  budowy,
nieprzestrzegania  przepisów BHP,  itd.)  oraz  szkody  wyrządzone  osobom trzecim  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciążają finansowo Wykonawcę.
Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w  tym,  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść
będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.

2.1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek  znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach stanowiących zaplecze budowy itp.
W maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do  użytku.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.

2.1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich zarządców
tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu przez  Zamawiającego  
w  ramach  dokumentacji  technicznej.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  
i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania
budowy.
Wykonawca zobowiązany  jest  do  stosownego powiadomienia  właścicieli  gruntów  
i  uzbrojenia  technicznego o zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie  przypadkowego
uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i  właściwego  zarządcę  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
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Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
czasu odbioru ostatecznego).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez, cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane obowiązujące przepisy 

i  wytyczne,  które  są w jakikolwiek  sposób związane z  robotami  i  będzie  w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.2. Materiały i urządzenia
2.2.1. Wprowadzenie.

2.2.1.1. Do  realizacji  przedmiotu  przetargu  mogą  być  zastosowane
materiały, urządzenia i wyroby wynikające z rozwiązań projektowych
przyjętych w dokumentacji projektowej, dla których:

- wydano  certyfikat  zgodności  z  PN  lub  deklarację  zgodności  z  aprobatą
techniczną,

- które objęte są kryteriami technicznymi określonymi w PN i BN,
- które  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów  budowlanych,  są  właściwie

oznaczone,  posiadają  dokumenty  stwierdzające  ich  pozytywną  ocenę
techniczną i przydatność stosowania do wody zdatnej do picia, świadczące
o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i  stosowania w budownictwie,
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wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla
których normy PN i  BN  przewidują  posiadanie  zaświadczenia  
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta
w taki  dokument  i  muszą  posiadać  świadectwo  dopuszczenia
wydane przez Państwowy Zakład Higieny.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na
życzenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, kształtki, armatura i urządzenia wykazane w projekcie
stanowią standard wymagany przez Zamawiającego. Dopuszcza
się  zastosowanie  wyrobów  innych  producentów  -  jako
równoważnych - pod warunkiem, że będą się charakteryzowały
przynajmniej  takimi  samymi  parametrami  technicznymi  
i jakościowymi jak te wykazane w projekcie. 

2.2.2. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  zobowiązany  będzie  na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  przedstawiać
szczegółowe informacje dotyczące materiałów przeznaczonych do zastosowania przy
realizacji  zamówienia  wraz  z  odpowiednimi  dokumentami  potwierdzającymi,  że
znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, są właściwie oznaczone, posiadają
dokumenty stwierdzające ich pozytywną ocenę techniczną i przydatność, świadczące
o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez
upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

2.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  
i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca poniesie  wszelkie
koszty  a  w  tym  opłaty  ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  
z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z  terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do  robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały
swoją  jakość i  właściwość  do robót  i  byty  dostępne do kontroli  przez  Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.3. Sprzęt
2.3.1. Wykonawca  powinien  dysponować  sprzętem  odpowiedniej  mocy  do

robót ziemnych, 
2.3.2. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie

robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  
STWiOR  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umową. Zastosowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek sprzętu, maszyn,
urządzeń i  narzędzi  nie  gwarantującego zachowania  warunków umowy
upoważnia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robót.

2.3.3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,
który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych
robót.

2.4. Wykonanie robót.
Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  budowlanym,  warunkami
umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  oraz
związanymi przepisami wykonawczymi.
Ogólne zasady wykonania robót podano w projekcie budowlanym.  Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami STWiOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia Wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i elementów  robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót (jeśli takie będą wymagane), rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansować z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie sterowanie ich realizacją  aby osiągnąć założoną
jakość robót.

2.5.1. Inspektor  Nadzoru  upoważniony  jest  do  żądania  od  Wykonawcy
zapewnienia  odpowiedniego  systemu  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do
pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót  w  celu
udokumentowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

2.5.2. Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  
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i  zapewniona  mu będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na
podstawie  wyników badań dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor
Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  
z  dokumentacją  projektową  i  STWiOR.  W  takim  przypadku  całkowite
koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

2.5.3. Na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do
przeprowadzania  pomiarów  i  badań  materiałów  oraz  robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że robot; wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.5.4. Minimalne  wymagania  konieczne,  aby  zapewnić  wykonanie  robót
zgodnie  z  umową,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  określi
Inspektor Nadzoru w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, 
sposób jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.5.6.
Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,  aprobatą  techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli  nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi STWiOR.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR,
każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez na Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru (na jego
wniosek). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.6. Odbiór robót
Wykonane  roboty  podlegają  stosownym  odbiorom  technicznym,  na  podstawie
których będzie można udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostałymi wymaganiami
wynikającymi  z  dokumentacji  przetargowej  jeżeli  uzyskały  pozytywną  opinię
Inspektora  Nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych
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Inspektorowi  przez  wykonawcę  (forma  ustna  lub  pisemna  –  ustala  Inspektor
Nadzoru).

2.6.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:

2.6.1.1. Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu.  Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i  jakości  wykonywanych robót,  które w dalszym procesie realizacji
ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu
robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  przy
udziale  kierownika  budowy    z  odnotowaniem  w  dzienniku  
budowy  lub  protokólarnie .  W  przypadku  stwierdzenia  przez
zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności zamawiający
jest  upoważniony  do  żądania  dokonania  odkrywek  w  wskazanych
miejscach  na  koszt  wykonawcy  bez  względu  na  wynik.  Jeżeli
wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiający wykona je w
własnym  zakresie  pokrywając  poniesione  koszty  z  zabezpieczenia
należytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  i  zgodności
wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  części  wykonanych  robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje   się wg zasad jak przy  
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak
przy  końcowym technicznym odbiorze  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie
zgodności  wykonania  przedmiotu  zamówienia  z  warunkami
przetargowymi i wynikającymi z zawartej  umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót

2.6.1.4. Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze
ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. Podstawa płatności.
2.7.1. Płatności  będą  realizowane  na  podstawie  ustaleń  wynikających  

z zapisów w wzorze umowy.
2.7.2. Cena  oferty  stanowiąca  kwotę  ryczałtową  powinna  uwzględniać

wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na wykonanie
przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła z punktu widzenia celu
jakiemu ma służyć.

2.7.3. Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań
zawartych  w  STWiOR  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.
dokumentach.

3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

3.1. Wstęp.
Warunki ogólne wykonania i odbioru robót podano w poz. 2 STWiOR.
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3.2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.
3.2.1. Budowa sieci wodociągowej

- sieć wodociągowa – rury ciśnieniowe SN 10 PCV 90 x4,3mm   L= 333,00 mb,
- przykanaliki do hydrantów – rury ciśnieniowe SN 10 PCV 90 x4,3mm   L= 4,10

mb,
- hydranty naziemne HP dn80 – szt. 2,

W  celu  zabezpieczenia  ppoż  oraz  umożliwienia  okresowego  płukania  sieci
zaprojektowano hydranty naziemne DN-80mm z samoczynnym odwadnianiem.
Przed hydrantami montować zasuwy odcinające. 
Hydranty  posadowić  na  kolanach  stopowych  w  obsypce  żwirowej  
i  zabezpieczyć  blokami  oporowymi.  Hydranty  winny  spełniać  następujące
warunki, m.in.:

 przyłącze kołnierzowe,
 zabezpieczenie antykorozyjne,
 korpus i komora żeliwne GG25,
 kolumna stal G205,
 trzpień ze stali nierdzewnej,
 odwodnienie  hydrantu  po  całkowitym  zamknięciu,  przy  ciśnieniu

0,2MPa, wydajność 10l/s itp.,
 zabezpieczenie przed niekontrolowanym poborem wody,

- Przekraczanie drogi gminnej
Przejście  przez  nawierzchnię  nieutwardzoną  wykonać  wykopem  otwartym  
w rurze ochronnej PE110 L=6,00mb,

3.3. Przedmiar robót
Szczegółowe zestawienie (wyszczególnienie) rodzajów robót wynikających z Projektu
Budowlanego,  ich  ilość  i  opis,  które  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem
budowlanym  i  niniejszą  STWiOR,  stanowiące  wymóg  minimalny  określony  przez
Zamawiającego  przedstawiony  w  przedmiarze  robót,  który  należy  traktować  jako
posiłkowy w stosunku do  dokumentacji  przy  obliczaniu  ceny  oferty.  Przywołane  
w  przedmiarze  podstawy  nakładów  (KNR,  nr  tablic  i  kolumn)  mają  wyłącznie
charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczególnych robót a nie stanowią
obowiązujących podstaw do kalkulacji ceny oferty.  Wykonawca jest zobowiązany do
sprawdzenia treści przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. Materiały i urządzenia.
3.4.1. Warunki ogólne.

Warunki ogólne dotyczące stosowania materiałów podano w poz. 2.2. STWiOR

3.4.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur ich średnice podano w projekcie budowlanym. 

3.4.3. Rury ochronne
Rury  ochronne  pod  drogą należy  wykonać  z  materiałów  trwałych,  szczelnych,
wytrzymałych  mechanicznie  i  odpornych  na  działanie  czynników  agresywnych
(proponowane PE 110 min SN 10  łączna długość 6,00m przejście pod drogą).
Zabezpieczenie  kablowych  linii  telekomunikacyjnych  i  energetycznych (jeżeli
występuje skrzyżowanie)  wykonać z rur osłonowych dwudzielnych o średnicy  110
mm na istniejących kablach z przykryciem folią,
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3.4.4. Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych należy stosować: rury PE  ogólnego zastosowania wg
PN-80/H-74219. Zakończenie rury ochronnej w zależności od  kategorii drogi należy
wykonać  za  specjalnych  uszczelnień.  Do  uszczelnienia  końcówek  rur  ochronnych
należy stosować: piankę poliuretanową rozprężną, sznur konopny, polikit min. dł. 15
cm.

3.4.5. Kruszywo na podsypkę.
Podsypka pod rurociągi może być wykonana ze żwiru. Użyty materiał na podsypkę
powinien  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-86/B-06712,  BN-66/6774-01  i  BN-
84/6774-02 .

3.4.6. Armatura odcinająca
Jako  armaturę  odcinającą  (przepływ  wody)  należy  stosować:  zasuwy  żeliwne  -
klinowa owalne kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim, obudową wg PN-83/M-74024
i skrzynką uliczną żeliwną z napisem WODA.

3.4.7. Elementy montażowe
Jako elementy montażowe do przyłączy należy stosować:  złączki skrętne i nasuwki 
z polietylenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-76/C-89202

3.4.8. Hydranty nadziemne do płukania sieci
Należy stosować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm odpowiadające
wymaganiom normy m.in. PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 z zabezpieczeniem przed
nie kontrolowanym poborem wody z hydrantu.

3.4.9. Bloki oporowe
Należy  stosować:  bloki  oporowe  prefabrykowane  z  betonu  zwykłego  klasy  B25
odpowiadające  wymaganiom  normy  BN-81/9192-04  i  BN-81/9192-05  do
posadowienia armatury i hydrantów w gruncie.

3.4.10. Składowanie materiałów
3.4.10.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,  
w  sposób  gwarantujący  zabezpieczenie  ich  przed  uszkodzeniem  i  opadami
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych PCV należy składować w taki sposób, aby stykały
się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych
podkładach.  Wysokość  sterty  rur  nie  powinna  przekraczać  dla  rur  PE  1,5  m.
Składowane  rury  nie  powinny  być  narażone  na  bezpośrednie  działanie
promieniowania słonecznego.  Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczać 30°C, Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, hydranty).
Armatura  zgodnie  z  normą  PN-92/M-74001  powinna  być  przechowywana  
w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami  atmosferycznymi  
i czynnikami powodującymi korozję.

3.4.10.2. Skrzynki uliczne
Skrzynki  mogą  być  przechowywane  na  wolnym  powietrzu  z  dala  od  substancji
działających korodujące. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.
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3.4.10.3. Bloki oporowe
Składowisko  prefabrykatów  bloków  oporowych  należy  lokalizować  jak  najbliżej
miejsca wybudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki
typoszeregu  można  składować  w  pozycji  leżącej  na  podkładach  drewnianych
warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.4.10.4. Kruszywo.
Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego
odcinka wodociągu.
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone,  z  odpowiednim
odwodnieniem,  zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  jego
składowania i poboru.

3.5. Sprzęt
3.5.1. Warunki ogólne

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w poz. 2.3. STWiOR.

3.5.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb. Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót
ziemnych i wykończeniowych, m.in.:
-koparkę podsiębierną,
-spycharkę kołową lub gąsienicową ,
-sprzęt  do  zagęszczania  gruntu,  a  mianowicie  zagęszczarkę  wibracyjną  ubijak
spalinowy walec wibracyjny,

3.5.3. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót. Wykonawca zapewni
następujący sprzęt montażowy, m.in.:
- samochód dostawczy,
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy,

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii  i  warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów  wynikających  
z racjonalnego ich wykorzystania stania na budowie.

3.6. Transport
3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wyłącznie  w  położeniu
poziomym.  Rury  powinny  być  ładowane  obok  siebie  na  całej  powierzchni  
i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury 
w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.  W przypadku przewożenia rur transportem
kolejowym,  należy  przestrzegać  przepisy  o  ładowaniu  i  wyładowywaniu  wagonów
towarowych  w  komunikacji  wewnętrznej  (załącznik  nr  10  DKP)  oraz  ładować  do
granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, 
a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i niższej.

3.6.2. Transport armatury przemysłowej
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Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  
z  obowiązującymi  przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (^ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.6.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  komunikacyjnymi.
Wykonawca  zabezpieczy  w  czasie  transportu  elementy  przed  przemieszczeniem  
i  uszkodzeniem.  Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu
lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na
paletach.  Rozmieszczenie  jednostek  powinno  umożliwiać  użycie  sprzętu
mechanicznego do rozładunku.

3.6.4. Transport bloków oporowych
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Bloki mogą być
układane w pozycji pionowej lub poziomej tak. aby przy równomiernym  rozłożeniu
ładunku  wykorzystana  była  nośność  środka  transportu.  Ładunek  powinien  być
zabezpieczony  przed  możliwością  przesuwu  w  czasie  jazdy  przez  maksymalne
wyeliminowanie  luzów  i  wypełnienie  pozostałych  szczelin  (między  ładunkiem  
a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np stare opony, kawałki drewna itp.).

3.6.5. Transport kruszywa
Kruszywa  użyte  na  podsypkę  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami.
Wykonawca zapewni środki transportowce w ilości gwarantującej ciągłość dostaw
materiałów, w miarę postępu robót.

3.7. Wykonanie robót
3.7.1. Ogólne wymagania

Warunki ogólne dotyczące wykonania robót podano w poz. 2.4. STWiOR

3.7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych  Wykonawca  wbuduje  repery
tymczasowa  (z  rzędnymi  sprawdzanymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice
sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże  Inżynierowi.  W  celu  zabezpieczenia
wykopów  przed  zalaniem  wodą  pompowaną  z  wykopów  lub  z  opadów
atmosferycznych powinny być zachować przez Wykonawcę co najmniej następujące
warunki:  górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegający teren, powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana
ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu,
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną
odległość.

3.7.3. Roboty ziemne
W  przypadku  usytuowania  wykopu  w  jezdni  drogi  gminnej  Wykonawca  dokona
rozbiórki nawierzchni i podbudowy (jeżeli jest), a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru - nie dotyczy.
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Wykopy  należy  wykonać  jako  otwarte  a  w  pobliżu  budowli  zabezpieczyć  przed
osuwaniem  gruntu. Metody wykonywania wykopów ręczne i mechaniczne powinny
być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzętu mechanicznego.   Na terenach rolniczych należy w pierwszej kolejności  
zdjąć warstwę gleby urodzajnej  (min.  30cm) i  składować ją po wydłuż
wykopu  w  odległości  min.  5,0  m. Wydobyty  grunt  z  wykopu  (po  usunięciu
warstwy gruntu urodzajnego) powinien być  składowany obok wykopu w odległości
min. 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane
od  najniżej  położonego  punktu  rurociągu  przesuwając  się  stopniowo  do  góry.
Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali
lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze.
Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna  szerokość  wykopu  w  świetle  ewentualnej  obudowy  powinna  być
dostosowana do średnicy przewodu plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie
ścian wykopu należy prowadzić w miarę potrzeb. W rejonie niezabudowanym wykopy
dopuszcza się nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i szerokości dna 0,6 m. Dno
wykopu powinno być równe i  wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej,  przy  czym  powinno  być  ono  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  gruntu  należy  wykonać  bezpośrednio  przed
ułożeniem przewodów.
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub mechaniczne, tj. w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.7.4. Nawierzchnie 
  Otworzenie:
 pasów drogowych, 
 terenów zielonych, gruntowych.

Droga gminna:
 Roboty budowlane prowadzić w wykopach otwartych, 
 Dokonać wymiany gruntu na całej szerokości i głębokości wykopu, 
 Konstrukcja odtworzenia drogi gminnej:

 Podbudowa  z  gruzobetonu  kruszonego  i  sortowanego  stabilizowanego
mechanicznie  gr. min. 30 cm

 Warstwa piasku na całej szerokości i głębokości wykopu,

Część terenów zielonych, gruntowych :
 Na  terenach  rolniczych  warstwa  gleby  urodzajnej  –  wcześniej  zdjęta  

i spryzmowana ,
 Warstwa gruntu rodzimego,

3.7.5. Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
o  wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  podłożem  jest  grunt  naturalny  przy
nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726.
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw
pospółki  lub  żwiru  z  domieszką  piasku  grubości  min.  10cm.  zgodnie  z  PN-53/B-
06584.
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3.7.6. Roboty montażowe
3.7.6.1. Wprowadzenie

Najmniejsze  spadki  przewodów  powinny  zapewnić  możliwość  spuszczenia  wody  
z rurociągu nie mniej jednak niż 0,1%
Przykrycie rurociągu powinno odpowiednio wynosić min.1,50m
Odległość osi przewodu w planie  od urządzeń podziemnych i  naziemnych oraz od
ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

3.7.6.2. Wytyczne wykonania przewodów
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: rury z tworzyw sztucznych
PCV  przez  połączenia  kołnierzowe,  połączenia  kołnierzowe  z  armaturą  należy
wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki 
w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: -
dla  przewodów  z  tworzyw  sztucznych,  gdy  kąt  odchylenia  przekracza  wielkość
dopuszczalnej  strzałki  ugięcia  przewodu  podaną  w  warunkach  technicznych
wytwórni,  Wykonawca jest zobowiązany do  układania  rur z  tworzyw sztucznych  
w temperaturze od +5 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem
się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją,
przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia  należy umieszczać: odgałęzieniach,
pod zasuwami, hydrantami. 

3.7.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejścia przewodu pod drogami i rowami (jeżeli istnieją) powinny być wykonane  
w rurze ochronnej. Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem
drogowym i  obszar rowu w odległości od l do 2 m od granicy pasa, a w przypadku
istnienia  rowów  odwadniających  poza  nimi.  Pierścienie  uszczelniające  mają  za
zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed
dostaniem  się  do  jej  wnętrza  wody  lub  innych  zanieczyszczeń  oraz  przed
wydostaniem  się  na  zewnątrz  w  niekontrolowany  sposób  wody  pochodzącej  
z ewentualnej awarii przewodu.

3.7.6.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych
Bloki oporowe należy umieszczać pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien
być  tak  ustawiony,  aby  swą  tylną  ścianą  opierał  się  o  grunt  nienaruszony.  
W przypadku braku możliwości  spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między
tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociągowego.

3.7.6.5. Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (zasuwę) należy instalować:
- Jeżeli  nie  ma  to  na  wcince  do  istniejącego  wodociągu  i  na  odgałęzieniu  do
hydrantu.

3.7.6.6. Hydrant nadziemny
Hydrant należy umieszczać zgodnie z projektem z wyposażeniem  zabezpieczającym
przed niekontrolowany poborem wody i armaturą odcinającą (zasuwy).
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3.7.6.7. Elementy montażowe
Elementy  te  należy  stosować:  Kształtki  z  PE  dla  montażu  zasuw  i  przewodów
zlokalizowanych w gruncie.

3.7.6.8. Izolacje
3.7.6.8.1. Zabezpieczenie rur ochronnych

Elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie
łącznikami, śrubowe lub uszczelnione folią aluminiową powinny być zabezpieczone.
Izolacja  powinna  stanowić  szczelną  jednolitą  powłokę  przylegającą  do  wierzchu
przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków 
i pęknięć.

3.7.6.9. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie.
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosić:  dla  przewodów  z  innych  rur  stalowych  (ochronnych)  i  PCV  -  0,3  m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez
gród  i  kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno  i  średnioziarnisty  wg  PN-74/B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050
Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie
mniejszy niż 0,95.
W  przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych  w  istniejącej  drodze  o  nawierzchni
ulepszonej  i  trudności  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  co  najmniej  1,
należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi .

3.7.6.10.Próby szczelności.
Wykonywać  zgodnie  z  wymogami  PN-70/B-10715  z  zachowaniem  następujących
zasad:
- rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami po 300-500m,
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby
proste  odcinki  rurociągu  (między  złączami)  powinny  być  przysypane  i  grunt
zagęszczony, a próba może się odbyć w 48 godzin po zasypaniu,
- próbę  szczelności  należy  przeprowadzać  po  całkowitym  zakończeniu  montażu  
i wzrokowym sprawdzeniu połączeń,
- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach
sieci napełnienie rurociągu musi odbywać się bardzo powali w najwyższym punkcie
sieci (1 km rurociągu w 7 godzin),
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 12
godzin dla ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez 30
minut sprawdzać jego wielkość,
- rurociąg  powinien  być  poddany  podwyższonemu  ciśnieniu  tylko  przez  czas
wymagany przez normy , nie dłużej niż 24 godziny,
- po zakończeniu próby zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany.  Próby
przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za pozytywny jeżeli  
w czasie 30 min. nie wystąpi obniżka ciśnienia. Po zakończeniu prób    szczelności
wykonać  płukanie  przewodu  wodą  w  ilości  przekraczającej  10-ciokrotną  objętość
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płukanego odcinka.

3.7.6.11.Dezynfekcja przewodów
Dezynfekcję  przeprowadzić  przy  użyciu  wody  chlorowej  lub  podchlorynu  sodu  
z przewoźnego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny.
Po spuście wody chlorowej i ponownym przepłukaniu przewodu należy pobrać próbki
wody dla badań bakteriologicznych.

3.8. Kontrola jakości robót
3.8.5. Warunki ogólne

Warunki ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w poz. 2.5. STWiOR.

3.8.6. Badania  przed  przystąpieniem  do  robót  -  nie  dotyczy
przedmiotowej inwestycji.

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien  wykonać badania  mające na
celu: zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, określenie rodzaju gruntu 
i  jego  uwarstwienia,  określenie  stanu  terenu,  ustalenie  sposobu  zabezpieczenia
wykopów przed  zalaniem wodą, ustalenie metod wykonywania wykopów, ustalenie
metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.8.7. Kontrola  pomiary  i  badania  w  czasie  robót  –    zakres  ustala  
Inspektor Nadzoru

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną i ustaloną przez Inspektora Nadzoru  
w  oparciu  o  normę  BN-83/8836-02  .  PN-8  l/B-10725  i  PN-91/B-10728.  W
szczególności kontrola powinna obejmować:  -sprawdzenie rzędnych założonych ław
celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na  placu  budowy  stałych  punktów
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
-sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
-zbadanie  materiałów  i  elementów  obudowy  pod  kątem ich  zgodności  z  cechami
podanymi  w  dokumentacji  technicznej  i  warunkami  technicznymi  podanymi  przez
wytwórcę,
-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji.
-badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego  podłoża
wzmocnionego z kruszywa lub betonu.
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczna i warunkami określonymi
w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami
- badania głębokości ułożenia przewodów jego odległości od sąsiednich budowli i ich
zabezpieczenia
- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym:
badanie podłoża, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie
montażu przewodów i armatury,
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- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

3.8.8. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m,
- odchylenie  grubości  warstwy  zabezpieczającej  naturalne  podłoże  nie  powinno
przekroczyć ± 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,
- różnice  rzędnych  wykonanego  podłoża  nie  powinny  przekroczyć  w  żadnym jego
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
- dopuszczalne odchylenia  spadku przewodu nie  powinny w żadnym jego punkcie
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, i nie mogą spowodować
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości
100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

3.9. Odbiory robót
3.9.5. Warunki ogólne

Warunki ogólne dotyczące odbiorów robót podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – formę odbioru i
zakresu ustala Inspektor Nadzoru

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie
technologiczne czynności związane z budową wodociągu tj.: roboty przygotowawcze,
roboty  ziemne  z  obudową  ścian  wykopów,  przygotowanie  podłoża,  roboty
montażowe  wykonania  rurociągów,  wykonanie rur  ochronnych,  wykonanie izolacji,
próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50
m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z rur z tworzywa sztucznego bez
względu  na  sposób  prowadzenia  wykopów.  Dopuszcza  się  zwiększenie  lub
zmniejszenie  długości  przeznaczonego  do  odbioru  odcinka  przewodu  z  tym,  że
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopów,
- przydatności  podłoża  naturalnego  do  budowy  (rodzaj  podłoża,  stopień

agresywności, wilgotności),
- podsypek, obsypek, zasypu przewodów do powierzchni terenu,
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotności,
- usytuowania w planie, rzędnych i głębokości posadowienia elementów sieci,
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- jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej,  STWiOR  oraz  atestami  producenta  i  normami
przedmiotowymi,

- ułożenia przewodu na podłożu a w szczególności:
 usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia przewodu,
 odległości od budowli sąsiadujących.
 zabezpieczenia budowli sąsiadujących.
 odchylenia osi przewodu.
 zmiany kierunków przewodu.
 zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,
 zasypki przewodu,
 długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  rur,

prefabrykatów i urządzeń,
 szczelności przewodów,
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
 izolacji elementów betonowych 

Uszczegółowienie zakresu w/w odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca np. wpisem do dziennika budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3-5 dni od
daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i    powiadomienia  o  tym  
fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa które uzna za niezbędne
do przeprowadzenia prawidłowej oceny jakości, ilości i zgodności wykonanych robót z
dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

3.9.7. Odbiór  częściowy  robót  –  formę  odbioru  i  zakresu  ustala
Inspektor Nadzoru

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości,  jakości oraz sprawdzeniu ich zgodności  
z  Dokumentacją  Projektową wykonanych części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz  ostatecznym robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  przy  udziale
kierownika  budowy.  Odbiór  ten  może  być  potwierdzony  protokołem  z  podaniem
ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia.

3.9.8. Odbiór końcowy robót
Odbiorowi końcowemu w-g PN-8 l/B-10725 i PN-9 l/B-10728 podlega:  sprawdzenie
kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (polegające  na
sprawdzeniu  protokołów  badań  przeprowadzonych  przy  odbiorach  technicznych
częściowych), badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie
ukończonym i  zasypanym przewodzie,  otwartych  zasuwach  -  zgodnie  z  punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 , badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich  norm  obowiązujących  w  zakresie  badań  fizykochemicznych  
i bakteriologicznych wody).
Wynik odbioru końcowego powinien być ujęty w formie protokołu końcowego. Jeżeli
któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego
określić konieczne dalsze postępowanie.

3.9.8.1. Zasady odbioru technicznego końcowego robót
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Odbiór  techniczny  końcowy  polega  na  finalnej  komisyjnej  ocenie  zgodności
wykonania  przedmiotu  zamówienia  z  warunkami  przetargowymi  i  wynikającymi  
z  zawartej  umowy  w  odniesieniu  do  rzeczywistej  ilości,  jakości  i  wartości
zrealizowanych robót a w szczególności:
- zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
- sprawdzeniu  protokołów  z  odbiorów  częściowych  i  realizacji  postanowień
dotyczących usunięcia usterek,
- sprawdzenia  aktualności  dokumentacji  technicznej,  czy  wprowadzono  wszystkie
zmiany i uzupełnienia,
- sprawdzenia  prawidłowego  wbudowania  właściwych  materiałów,  zgodnie  
z  warunkami  udzielonego  zamówienia  wynikającymi  z  SIWZ  a  w  szczególności  
z STWiOR.
- sprawdzenia  protokołów  z  przeprowadzonych  badań  (np.  zagęszczenia  gruntu,
szczelności przewodów), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robót,
- ocena  techniczna  jakości  wykonania,  która  powinna  odpowiadać  obowiązującym
przepisom i zasadom sztuki budowlanej.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robot  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 3.9.4.2
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów,
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  
i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  
i  STWiOR  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy.

3.9.8.2. Dokumenty do odbioru technicznego końcowego
Podstawy  do  przystąpienia  i  przeprowadzenia  odbioru  robót  stanowią

następujące dokumenty :
1) zawiadomienie  Zamawiającego  na  piśmie  o  zakończeniu  robót  potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoły  przeprowadzonych  prób  szczelności  poszczególnych  odcinków
przewodów,  wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych  
(o ile były wymagane przez Inspektora Nadzoru),
5) dokumenty wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne,
świadczące,  że  zastosowane  materiały  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów
budowlanych, posiadają pozytywną ocenę techniczną i przydatności a tym samym są
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodności z PN,
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deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, DTR dla urządzeń itp.)
6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej itp),
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,
11) zaświadczenie  kierownika  budowy  w rozumieniu  art.  57  ust.  l  pkt.  2  ustawy
Prawo  Budowlane  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem
budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  przepisami  i  obowiązującymi
Polskimi  Normami  oraz  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu
budowy.

W  przypadku,  gdy  wg.  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  
w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Z  czynności  odbiorowych  zostanie  sporządzony  protokół  zawierający  wszystkie
ustalenia Komisji. Protokół zawierający pozytywną ocenę wykonanych robót stanowi
podstawę  przyjęcia  we  władanie  przedmiotu  zamówienia,  oraz  podstawę  do
wystawienia faktury przez Wykonawcę (zapłaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami
umowy.

3.9.9. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w póz. 3.9.4. l

3.10. Podstawa płatności
Wg ustaleń wynikających z zapisów projektu umowy.
Cena  oferty  powinna  uwzględniać  wszystkie  czynności.  -  wymagania  i  badania
składające  się  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  jako  kompletnego  dzieła  
z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  zawartych  
w STWiOR obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach.

3.11. Przepisy związane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .
1. PN-87/B-01060    Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy
wyposażenia. Terminologia.
2. PN-80/B-01800    Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i żelbetowa. Klasyfikacja i określenie środowisk.
3. PN-74/B-02480   Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
4. PN-81/B-03020    Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
5. PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze.
6. PN-81/B-10725   Wodociągi.  Przewody zewnętrzne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.
7. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania.
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8. PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczymi stosowany na gorąco.
9. PN-76/C-89202    Kształtki  do  rur  ciśnieniowych  z  nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
10. PN-80/H-74219 Rury  stalowe  bez  szwów  walcowane  na  gorąco
ogólnego zastosowania.
11. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne.
12. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
13. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia.
14. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
15. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowa kielichowe żeliwne na
ciśnienienominalne l MPa.
16. PN-83/M-74024/00  Armatura  przemysłowa.  Zasuwy  klinowe  kołnierzowe
żeliwne. Wymagania i badania.
17. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne
na ciśnienie nominalne 0,63 MPa.
18. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne
na ciśnienie nominalne 1 MPa.
19. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
20. PN-89/M-74091  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  podziemne  na  ciśnienie
nominalne l MPa.
21. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.
22. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.
23. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
24. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.
25. BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.
26. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir
i pospółka.
27. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych.
28. BN-81/9192-04  Wodociągi  wiejskie.  Bloki  oporowa  prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
29. BN-81/9192-05  Wodociągi  wiejskie.  Bloki  oporowe.  Wymiary  i  warunki
stosowania.
30. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
31. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

3.11.5. Inne Dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Instrukcja  nr  240  ITB.  Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  konstrukcji
betonowych i żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozją projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984

Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P l do
P6 (marzec 1979 r.)
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WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI
Jeżeli  w SIWZ i załącznikach do specyfikacji  wskazana została nazwa producenta,
znak  towarowy,  patent  lub  pochodzenie  w  stosunku  do  określonych  materiałów,
urządzeń,  itp.  Zamawiający  wymaga,  aby  traktować  takie  wskazanie  jako
przykładowe  i  dopuszcza  zastosowanie  przy  realizacji  zamówienia  materiałów,
urządzeń,  itp.  równoważnych  o  parametrach  nie  gorszych  niż  wskazane  przez
Zamawiającego,  które  spełniają  wymagania  norm  i  przepisów  oraz  założone
parametry projektowe.
Warunki równoważności:
1)   dla  rur  ochronnych  dwudzielnych   „AROT”   –  możliwość   zastosowania  rur
ochronnych dwudzielnych innych firm lecz winny spełniać warunki:
- rura dwudzielna z tworzywa termoplastycznego PCV o gr. ścianki nie mniejszej niż
5mm  przeznaczona  do  osłon  kabli  m.  in.  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, telewizyjnych układanych pod jezdniami ulic, placami itp.
Materiały  użyte  do  budowy  powinny  posiadać  stosowne  atesty  lub  deklaracje
zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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