

# **Załącznik nr 2.4.1. - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych;**

## **Pakiet: pakiet 1**

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Jeziorko	07-27-1-01-7 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Jeziorko	07-27-1-01-7 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,39
Jeziorko	07-27-1-01-8 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,88
Jeziorko	07-27-1-01-8 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,94
Jeziorko	07-27-1-01-9 -a -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Jeziorko	07-27-1-01-11 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,72
Jeziorko	07-27-1-01-26 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,39
Jeziorko	07-27-1-01-28 -f -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,55
Jeziorko	07-27-1-01-29 -c -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,52
Jeziorko	07-27-1-01-43 -k -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,47
Jeziorko	07-27-1-01-48 -c -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,28
Jeziorko	07-27-1-01-48 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,31
Jeziorko	07-27-1-01-49 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,77
Jeziorko	07-27-1-01-50 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,89
Jeziorko	07-27-1-01-55 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,36
Jeziorko	07-27-1-01-55 -m -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,57
Jeziorko	07-27-1-01-58 -r -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,67
Jeziorko	07-27-1-01-68 -d -00	N	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Jeziorko	07-27-1-01-68 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,02
Jeziorko	07-27-1-01-69 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,17
Jeziorko	07-27-1-01-69 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,7
Lipowo	07-27-1-02-86 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,17
Lipowo	07-27-1-02-90 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,01
Lipowo	07-27-1-02-90 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,22
Lipowo	07-27-1-02-90 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,22
Lipowo	07-27-1-02-104 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,26
Lipowo	07-27-1-02-110 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,98
Lipowo	07-27-1-02-113 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,32
Lipowo	07-27-1-02-115 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,01
Lipowo	07-27-1-02-119 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,99
Lipowo	07-27-1-02-120 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,12
Lipowo	07-27-1-02-121 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,36
Lipowo	07-27-1-02-144 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,14
Lipowo	07-27-1-02-144 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,56
Lipowo	07-27-1-02-144 -l -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,68
Lipowo	07-27-1-02-144 -n -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,71
Lipowo	07-27-1-02-145 -h -00	N	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,16
Lipowo	07-27-1-02-146 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,99
Lipowo	07-27-1-02-147 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,67
Lipowo	07-27-1-02-148 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,73
Pierławek	07-27-1-03-71 -d -02	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,28
Pierławek	07-27-1-03-72 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,47
Pierławek	07-27-1-03-91 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,79
Pierławek	07-27-1-03-128 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,47
Pierławek	07-27-1-03-131 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,79
Pierławek	07-27-1-03-160 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,67

Pierślawek	07-27-1-03-183 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,21
Pierślawek	07-27-1-03-183 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Pierślawek	07-27-1-03-183 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Pierślawek	07-27-1-03-184 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,64
Pierślawek	07-27-1-03-184 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,19
Pierślawek	07-27-1-03-186 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,65
Pierślawek	07-27-1-03-204 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,77
Pierślawek	07-27-1-03-204 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,42
Pierślawek	07-27-1-03-205 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,93
Pierślawek	07-27-1-03-209 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,12
Pierślawek	07-27-1-03-234 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,02
Pierślawek	07-27-1-03-239 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,99
Pierślawek	07-27-1-03-256 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,11
Pierślawek	07-27-1-03-274 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,09
Pierślawek	07-27-1-03-277 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,96
Pierślawek	07-27-1-03-278 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Kołoin	07-27-1-04-197 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,12
Kołoin	07-27-1-04-197 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,31
Kołoin	07-27-1-04-199 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Kołoin	07-27-1-04-199 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Kołoin	07-27-1-04-200 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,39
Kołoin	07-27-1-04-225 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,41
Kołoin	07-27-1-04-225 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49
Kołoin	07-27-1-04-243 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Kołoin	07-27-1-04-243 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,67
Kołoin	07-27-1-04-247 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,87
Kołoin	07-27-1-04-249 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,26
Kołoin	07-27-1-04-265 -m -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,78
Kołoin	07-27-1-04-266 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,94
Kołoin	07-27-1-04-266 -o -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,68
Kołoin	07-27-1-04-267 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Kołoin	07-27-1-04-267 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,53
Kołoin	07-27-1-04-269 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,53
Krutyń	07-27-2-05-6 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,47
Krutyń	07-27-2-05-8 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,41
Krutyń	07-27-2-05-11 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,23
Krutyń	07-27-2-05-11 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Krutyń	07-27-2-05-12 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,42
Krutyń	07-27-2-05-22 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,84
Krutyń	07-27-2-05-24 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Krutyń	07-27-2-05-25 -m -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	0,2
Krutyń	07-27-2-05-26 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,49
Krutyń	07-27-2-05-26 -n -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,42
Krutyń	07-27-2-05-26 -s -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,82
Krutyń	07-27-2-05-36 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,23
Krutyń	07-27-2-05-36 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,25
Krutyń	07-27-2-05-49 -c -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	0,25
Krutyń	07-27-2-05-50 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,43
Krutyń	07-27-2-05-72 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,43
Krutyń	07-27-2-05-80 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,01
Krutyń	07-27-2-05-80 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,66
Krutyń	07-27-2-05-103 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,34
Krutyń	07-27-2-05-118 -k -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,55
Krutyń	07-27-2-05-118 -l -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76

Krutyń	07-27-2-05-128 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,17
Krutyń	07-27-2-05-129 -c -00	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,86
Krutyń	07-27-2-05-134 -n -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,37
Krutyń	07-27-2-05-135 -k -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Krutyń	07-27-2-05-137 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Krutyń	07-27-2-05-144 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Uklanka	07-27-2-07-20 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,32
Uklanka	07-27-2-07-77 -c -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,15
Uklanka	07-27-2-07-92 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,02
Uklanka	07-27-2-07-94 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,73
Uklanka	07-27-2-07-94 -l -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,97
Uklanka	07-27-2-07-107 -b -00	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,37
Uklanka	07-27-2-07-220 -c -01	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Uklanka	07-27-2-07-220 -d -01	N	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,14
Uklanka	07-27-2-07-221 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,81