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Jeziorko 07-27-1-01-37    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 19,95 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-144   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,73 21,33 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-144   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,73 16,8 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-144   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,16 5,76 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-144   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,15 4,25 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-144   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,17 63,41 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-144   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,44 33,13 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-144   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,15 33,6 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-145   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 10,52 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-145   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,09 2,07 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-145   -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,82 53,18 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-148   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,80 126,32 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-148   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,63 42,67 131 CP-W

Lipowo 07-27-1-02-176   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 6,53 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-128   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,10 39,6 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-128   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,85 24,84 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-129   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,97 62,88 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-131   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,14 5,04 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-134   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,80 68,6 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-184   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,85 59,05 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-186   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,69 22,5 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-205   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,29 40,65 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-72    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,31 43,55 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-72    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,31 34,29 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,53 68,69 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-91    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,81 63,98 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-92    -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,15 51,63 131 CP-W

Piersławek 07-27-1-03-93    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 19,15 131 CP-W

Kołoin 07-27-1-04-198   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 11,69 131 CP-W

Kołoin 07-27-1-04-200   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 7,57 131 CP-W

Kołoin 07-27-1-04-200   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 6,76 131 CP-W

Kołoin 07-27-1-04-200   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 20,02 131 CP-W

Krutyń 07-27-2-05-22    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,73 46,8 131 CP-W

CP
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Krutyń 07-27-2-05-6     -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,99 53,83 131 CP-W

Krutyń 07-27-2-05-7     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 9,2 131 CP-W

Krutyń 07-27-2-05-7     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,89 24,08 131 CP-W

Krutyń 07-27-2-05-7     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 4,69 131 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-166   -p   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,19 2,83 131 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-167   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 3,42 131 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-17    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 5,1 131 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-17    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,54 8,04 131 CP-W

Uklanka 07-27-2-07-47    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,16 2,38 131 CP-W

Jeziorko 07-27-1-01-50    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,11 2,32 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-50    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 2,53 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-65    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,09 27,94 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-65    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,63 29,42 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-65    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,48 12,3 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-65    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,73 13,18 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-67    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,49 12,56 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-67    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,74 13,36 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-67    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,94 24,09 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-67    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,40 25,27 127 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-104   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  1,39 78,98 127 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-104   -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0,63 35,8 127 CW-W

Lipowo 07-27-1-02-86    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 8,29 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-131   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,72 22,37 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-131   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,02 44,21 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-134   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,68 21,13 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,28 81,37 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-189   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 13,21 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-189   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,38 8,32 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-205   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,40 43,51 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-205   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 7 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-72    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,58 18,02 127 CW-W

Piersławek 07-27-1-03-92    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,81 20,76 127 CW-W

Kołoin 07-27-1-04-223   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 3,59 127 CW-W

Kołoin 07-27-1-04-223   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 13,98 127 CW-W

Kołoin 07-27-1-04-223   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,71 26,77 127 CW-W

Kołoin 07-27-1-04-227   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 9,63 127 CW-W

Kołoin 07-27-1-04-242   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,22 37,91 127 CW-W

Kołoin 07-27-1-04-246   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,44 54,29 127 CW-W

Kołoin 07-27-1-04-249   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,11 34,49 127 CW-W

CW



Krutyń 07-27-2-05-11    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 6,15 127 CW-W

Krutyń 07-27-2-05-11    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,31 7,95 127 CW-W

Krutyń 07-27-2-05-12    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,42 10,77 127 CW-W

Krutyń 07-27-2-05-50    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,43 11,02 127 CW-W

Krutyń 07-27-2-05-8     -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,28 32,81 127 CW-W

Jeziorko 07-27-1-01-39    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,20 3,13  79 WYK-P5GCP

Jeziorko 07-27-1-01-39    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,60 1,57  79 WYK-P5GCP

Jeziorko 07-27-1-01-39    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,32 1,02  78 WYK-POGCZ

Jeziorko 07-27-1-01-40    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  0,80 0,78  79 WYK-P5GCP

Jeziorko 07-27-1-01-56    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,47 1,44  79 WYK-P5GCP

Jeziorko 07-27-1-01-57    -o   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,27 3,2  79 WYK-P5GCP

Krutyń 07-27-2-05-25    -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,33 1,3  79 WYK-P5GCP

Krutyń 07-27-2-05-49    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,67 1,63  79 WYK-P5GCP

Krutyń 07-27-2-05-95    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,67 2,61  79 WYK-P5GCP

Krutyń 07-27-2-05-96    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,27 3,2  79 WYK-P5GCP

Jeziorko 07-27-1-01-27    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,70 10,28  39 ROZDR-PP

Jeziorko 07-27-1-01-27    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,70 47,25  20 WPOD-N

Jeziorko 07-27-1-01-31    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,67 9,84  39 ROZDR-PP

Jeziorko 07-27-1-01-31    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,67 45,22  20 WPOD-N

Jeziorko 07-27-1-01-40    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,89 60,07  20 WPOD-N

Jeziorko 07-27-1-01-53    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,69 30,29  39 ROZDR-PP

Jeziorko 07-27-1-01-53    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,69 114,06  20 WPOD-N

Jeziorko 07-27-1-01-69    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,09 141,06  20 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-113   -a   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,48 21,63  24 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-113   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,48 43,73  20 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-116   -j   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,06 30,1  24 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-116   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,06 60,86  20 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-121   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,93 20,34  39 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-145   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,90 16,13  39 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-145   -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,90 16,13  39 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-175   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,75 13,44  39 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-175   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,36 6,45  39 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-181   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74 18,92  24 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-181   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74 35,89  20 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-181   -f   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,65 42,19  24 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-181   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,65 94,4  20 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-86    -b   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,12 3,07  24 PPOD N

LUK-WPG



Lipowo 07-27-1-02-86    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,12 4,93  20 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-86    -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,71 135,53  24 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-86    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,71 250,4  20 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-87    -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,74 63,57  24 PPOD N

Lipowo 07-27-1-02-87    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,74 117,44  20 WPOD-N

Lipowo 07-27-1-02-89    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,01 18,11  39 ROZDR-PP

Lipowo 07-27-1-02-89    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,83 32,8  39 ROZDR-PP

Piersławek 07-27-1-03-134   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  30,00 9,06  17 PORZ-ROZD

Piersławek 07-27-1-03-134   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  4,00 58,76  39 ROZDR-PP

Piersławek 07-27-1-03-155   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,25 45,67  24 PPOD N

Piersławek 07-27-1-03-155   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,25 84,37  20 WPOD-N

Piersławek 07-27-1-03-206   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,50 10,87  40 ROZDR-PDR

Piersławek 07-27-1-03-207   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,74 16,19  39 ROZDR-PP

Piersławek 07-27-1-03-258   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50 38,36  24 PPOD N

Piersławek 07-27-1-03-258   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50 72,75  20 WPOD-N

Piersławek 07-27-1-03-72    -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  10,00 3,36  17 PORZ-ROZD

Piersławek 07-27-1-03-72    -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,39 10,07  40 ROZDR-PDR

Piersławek 07-27-1-03-92    -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,21 117,27  24 PPOD N

Piersławek 07-27-1-03-92    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,21 216,65  20 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-200   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,43 11  24 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-200   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,43 20,86  20 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-200   -i   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98 25,06  24 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-200   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98 47,53  20 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-200   -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,99 50,89  24 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-200   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,99 96,52  20 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-219   -l   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,66 3,92  40 ROZDR-PDR

Kołoin 07-27-1-04-227   -p   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,44 52,61  24 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-227   -p   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,44 97,19  20 WPOD-N

Kołoin 07-27-1-04-243   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,14 46,12  39 ROZDR-PP

Kołoin 07-27-1-04-267   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,74 70,07  24 PPOD N

Kołoin 07-27-1-04-267   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,74 132,89  20 WPOD-N

Krutyń 07-27-2-05-103   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,34 19,68  39 ROZDR-PP

Krutyń 07-27-2-05-22    -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20 7,31  24 PPOD N

Krutyń 07-27-2-05-22    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,74 25,56  39 ROZDR-PP

MA-PORZ



Krutyń 07-27-2-05-22    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20 13,5  20 WPOD-N

Krutyń 07-27-2-05-22    -m   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,62 59,18  24 PPOD N

Krutyń 07-27-2-05-22    -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,62 29,04  39 ROZDR-PP

Krutyń 07-27-2-05-22    -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,62 109,34  20 WPOD-N

Krutyń 07-27-2-05-26    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,64 9,4  39 ROZDR-PP

Krutyń 07-27-2-05-9     -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,74 63,57  24 PPOD N

Krutyń 07-27-2-05-9     -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,74 25,56  39 ROZDR-PP

Krutyń 07-27-2-05-9     -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,74 84,39  20 WPOD-N

Uklanka 07-27-2-07-131   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,38 20,27  39 ROZDR-PP

Uklanka 07-27-2-07-220   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,44 50,19  20 WPOD-N

Uklanka 07-27-2-07-33    -w   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,57 76,15  20 WPOD-N

Uklanka 07-27-2-07-93    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,98 96,03  20 WPOD-N

Jeziorko 07-27-1-01-27    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,66 4,56  79 WYK-P5GCP

Jeziorko 07-27-1-01-31    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,46 4,37  79 WYK-P5GCP

Jeziorko 07-27-1-01-39    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,34 5,69  78 WYK-POGCZ

Jeziorko 07-27-1-01-53    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,47 8,29  79 WYK-P5GCP

Jeziorko 07-27-1-01-65    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,67 6,72  78 WYK-POGCZ

Lipowo 07-27-1-02-121   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,60 3,47  73 WYK-PASCZ

Lipowo 07-27-1-02-145   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  5,40 3,39  74 WYK-PA5CZ

Lipowo 07-27-1-02-145   -s   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,40 4,23  74 WYK-PA5CZ

Lipowo 07-27-1-02-175   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,70 2,91  73 WYK-PASCZ

Lipowo 07-27-1-02-175   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,25 1,76  74 WYK-PA5CZ

Lipowo 07-27-1-02-89    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,31 3,91  73 WYK-PASCZ

Lipowo 07-27-1-02-89    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,44 7,08  73 WYK-PASCZ

Piersławek 07-27-1-03-206   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,00 9,67  78 WYK-POGCZ

Piersławek 07-27-1-03-207   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,93 3,82  78 WYK-POGCZ

Piersławek 07-27-1-03-72    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,74 7,48  78 WYK-POGCZ

Piersławek 07-27-1-03-72    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50 10,32  59 WYK-TAL40

Kołoin 07-27-1-04-219   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,19 2,47  78 WYK-POGCZ

Kołoin 07-27-1-04-219   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,75 12,95  59 WYK-TAL40

Kołoin 07-27-1-04-243   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,62 15,21  78 WYK-POGCZ

Krutyń 07-27-2-05-103   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,93 6,92  78 WYK-POGCZ

Krutyń 07-27-2-05-22    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,27 3,2  79 WYK-P5GCP

Krutyń 07-27-2-05-22    -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,73 10,5  79 WYK-P5GCP

Krutyń 07-27-2-05-26    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,27 4,18  79 WYK-P5GCP

Krutyń 07-27-2-05-81    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,27 1,24  79 WYK-P5GCP

Krutyń 07-27-2-05-81    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,47 2,42  79 WYK-P5GCP

HOD

ODN-GLEB



Krutyń 07-27-2-05-81    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,60 2,55  79 WYK-P5GCP

Krutyń 07-27-2-05-95    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,68 19,13  78 WYK-POGCZ

Krutyń 07-27-2-05-9     -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  11,60 11,36  79 WYK-P5GCP

Uklanka 07-27-2-07-131   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,36 5,19  78 WYK-POGCZ

Krutyń 07-27-2-05-25    -m   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,3 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-25    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-25    -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-25    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,40 38,65 102 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-25    -m   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-49    -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,19 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-49    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-49    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-49    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 13,8 102 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-49    -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,59 3,67 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,38 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,09 - 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,09 168,11 102 SADZ WIEL

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,59 1,01 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,64 4,36 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,64 - 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 100 KOP-ROW

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,50 207,04 102 SADZ WIEL

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,64 1,2 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,68 2,41 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,34 - 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,68 101,59 102 SADZ WIEL

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 0,42 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,67 3,06 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,67 - 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

Lipowo 07-27-1-02-144   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,67 128,92 102 SADZ WIEL

Lipowo 07-27-1-02-144   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,67 0,85 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-90    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,03 5,27 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-90    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,03 - 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-90    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 100 KOP-ROW

ODN-LUK



Lipowo 07-27-1-02-90    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,03 221,67 102 SADZ WIEL

Lipowo 07-27-1-02-90    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,03 1,45 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,07 1 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,19 0,12 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,98 - 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 100 KOP-ROW

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  16,72 156 105 SAD-BRYŁ

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,26 62,39 102 SADZ WIEL

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,72 0,37 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,07 0,28 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,19 0,03 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 0,35 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 0,32 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,57 - 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,36 68,67 105 SAD-BRYŁ

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,21 33,4 102 SADZ WIEL

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 0,1 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 0,09 110 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-197   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  7,80 3,26 110 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-197   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,80 - 110 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-197   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  7,80 164,99 101 SADZ 1R

Kołoin 07-27-1-04-197   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,80 0,99 110 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-197   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 0,92 110 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-197   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 - 110 DOW-SADZ

Kołoin 07-27-1-04-197   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,20 46,54 101 SADZ 1R

Kołoin 07-27-1-04-197   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,20 0,28 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-103   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,93 5,86 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-103   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,93 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-103   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 100 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-103   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,93 246,51 102 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-103   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,93 1,62 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-72    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,13 8,61 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-72    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,13 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-72    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 100 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-72    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,13 362,45 102 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-72    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,13 2,38 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,73 4,41 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,73 - 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ



Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 100 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,73 185,78 102 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-80    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,73 1,22 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-80    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 2,89 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-80    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,40 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-80    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 100 KOP-ROW

Krutyń 07-27-2-05-80    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,40 97,17 102 SADZ WIEL

Krutyń 07-27-2-05-80    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 0,8 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-11    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,36 5,48 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-11    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,96 - 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-11    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 100 KOP-ROW

Jeziorko 07-27-1-01-11    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,60 60,54 105 SAD-BRYŁ

Jeziorko 07-27-1-01-11    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,36 184,62 102 SADZ WIEL

Jeziorko 07-27-1-01-11    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,60 0,21 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-11    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,36 1,51 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,85 0,89 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,39 3,54 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,16 - 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 100 KOP-ROW

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,92 73,89 105 SAD-BRYŁ

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,24 199,86 102 SADZ WIEL

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,92 0,17 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,85 0,25 110 DOW-SADZ

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,39 0,98 110 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,95 1,94 110 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,11 - 110 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 100 KOP-ROW

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,16 127,13 105 SAD-BRYŁ

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,95 65,15 102 SADZ WIEL

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,16 0,44 110 DOW-SADZ

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,95 0,53 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  11,00 375 123 KOSZ UB

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  25,00 1368 124 KOSZ UC

Lipowo 07-27-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  12,00 234 122 KOSZ UA

Lipowo 07-27-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 123 KOSZ UB

Lipowo 07-27-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 124 KOSZ UC

Piersławek 07-27-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  15,00 293 122 KOSZ UA

Piersławek 07-27-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 123 KOSZ UB

ODN-ZRB



Piersławek 07-27-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Kołoin 07-27-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Kołoin 07-27-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 123 KOSZ UB

Kołoin 07-27-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 124 KOSZ UC

Krutyń 07-27-2-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Krutyń 07-27-2-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  16,00 546 123 KOSZ UB

Krutyń 07-27-2-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 124 KOSZ UC

Uklanka 07-27-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Uklanka 07-27-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Uklanka 07-27-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 1,64 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 - 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,50 76,89 104 SADZ POP

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,45 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-55    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 104 SADZ POP

Jeziorko 07-27-1-01-55    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,59 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 - 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,90 27,68 104 SADZ POP

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-129   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,33 6,12 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-129   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,33 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-129   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  9,33 286,96 104 SADZ POP

Krutyń 07-27-2-05-129   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,33 1,69 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-137   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,19 3,4 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-137   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,19 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-137   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,19 159,63 104 SADZ POP

Krutyń 07-27-2-05-137   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,19 0,94 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-22    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,33 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-22    -l   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  7,33 92,66 106 POP-BRYŁ

Krutyń 07-27-2-05-22    -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,33 0,16 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-36    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,33 2,18 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-36    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-36    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,33 102,42 104 SADZ POP

Krutyń 07-27-2-05-36    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 0,6 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-36    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,19 3,4 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-36    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,19 - 110 DOW-SADZ

PIEL

POPR



Krutyń 07-27-2-05-36    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,19 159,63 104 SADZ POP

Krutyń 07-27-2-05-36    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,19 0,94 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-6     -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,06 3,98 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-6     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,06 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-6     -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  6,06 186,39 104 SADZ POP

Krutyń 07-27-2-05-6     -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,06 1,1 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,13 4,68 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,13 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  7,13 219,3 104 SADZ POP

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,13 1,29 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,67 - 110 DOW-SADZ

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,67 14,27 106 POP-BRYŁ

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,67 34,46  59 WYK-TAL40

Krutyń 07-27-2-05-8     -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,67 0,14 110 DOW-SADZ

Jeziorko 07-27-1-01-43    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,50 61,62  59 WYK-TAL40

Jeziorko 07-27-1-01-55    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,00 61,9  59 WYK-TAL40

Jeziorko 07-27-1-01-7     -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,90 22,18  59 WYK-TAL40

Krutyń 07-27-2-05-129   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  9,33 192,5  59 WYK-TAL40

Krutyń 07-27-2-05-137   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,19 107,08  59 WYK-TAL40

Krutyń 07-27-2-05-22    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  7,33 151,23  59 WYK-TAL40

Krutyń 07-27-2-05-36    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,33 68,7  59 WYK-TAL40

Krutyń 07-27-2-05-36    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,19 107,08  59 WYK-TAL40

Krutyń 07-27-2-05-6     -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  6,06 125,03  59 WYK-TAL40

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  7,13 147,11  59 WYK-TAL40

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  10,00 - 503 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 371 GODZ RH23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  20,00 - 503 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 371 GODZ RH23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  2,00 - 503 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  4,00 - 501 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  20,00 - 503 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  20,00 - 503 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. 1 H  30,00 - 501 GODZ RŁ23

POPR-WPG
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obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  2,00 - 503 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  5,00 - 501 GODZ RŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  12,00 - 503 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 371 GODZ RH23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 374 GODZ RU23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 Ł-KAR-POL pojazd do przewozu zwierzyny 1 SZT  8,00 - 508 Ł-KAR-POL

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 Ł-NAG-POL osoba do naganki z transportem 1 OSOB  64,00 - 505 Ł-NAG-POL

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 Ł-PODPRM Podprowadzanie myśliwych 1 DN  25,00 - 511 Ł-PODPRM

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 Ł-POJ-POL pojazd do transportu myśliwych 1 SZT  10,00 - 507 Ł-POJ-POL

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 Ł-POM-POL osoba do pomocy przy pol. zb. 1 OSOB  20,00 - 506 Ł-POM-POL

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 Ł-PSY-POL pies do naganki 1 SZT  36,00 - 509 Ł-PSY-POL

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 Ł-ROZDR rozdrab. krzaków z urządzeniem 1 H  15,00 - 528 Ł-ROZDR

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  20,00 - 503 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 371 GODZ RH23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 374 GODZ RU23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 Ł-KAR-POL pojazd do przewozu zwierzyny 1 SZT  5,00 - 508 Ł-KAR-POL

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 Ł-NAG-POL osoba do naganki z transportem 1 SZT  64,00 - 505 Ł-NAG-POL

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 Ł-POJ-POL pojazd do transportu myśliwych 1 SZT  10,00 - 507 Ł-POJ-POL

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 Ł-POM-POL osoba do pomocy przy pol. zb. 1 SZT  20,00 - 506 Ł-POM-POL

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 Ł-PSY-POL pies do naganki 1 SZT  30,00 - 509 Ł-PSY-POL

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  12,00 - 503 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 - 371 GODZ RH23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  16,00 - 503 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 PREP-DRAP Preparacja czaszek drapieżnik. 1 SZT  2,00 - 517 PREP-DRAP

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 PREP-JEL preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  17,00 - 512 PREP-JEL

ŁO-POL

ŁO-POLET

ŁO-PADLE

ŁOW



obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 PREP-MED zdjęcie skóry na medalion 1 SZT  1,00 - 516 PREP-MED

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 PREP-ORĘŻ preparacja oręży dzika ----- SZT  4,00 - 513 PREP-ORĘŻ

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 PREP-ROG preparacja parostków rogacza ----- SZT  28,00 - 514 PREP-ROG

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 PREP-SKOR Skórowanie pozyskanej zwierzyn 1 SZT  1,00 - 518 PREP-SKOR

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  5,00 - 503 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 371 GODZ RH23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 Ł-PODPRM Podprowadzanie myśliwych ----- DN  20,00 - 511 Ł-PODPRM

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 PREP-DRAP Preparacja czaszek drapieżnik. 1 SZT  2,00 - 517 PREP-DRAP

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 PREP-JEL preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  18,00 - 512 PREP-JEL

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 PREP-MED zdjęcie skóry na medalion 1 SZT  1,00 - 516 PREP-MED

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 PREP-ORĘŻ preparacja oręży dzika ----- SZT  10,00 - 513 PREP-ORĘŻ

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 PREP-ROG preparacja parostków rogacza ----- SZT  25,00 - 514 PREP-ROG

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  10,00 - 503 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 371 GODZ RH23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  60,00 - 374 GODZ RU23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  30,00 - 503 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 - 371 GODZ RH23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 374 GODZ RU23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  30,00 - 503 GODZ MŁ23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 - 371 GODZ RH23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 374 GODZ RU23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  20,00 - 503 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 371 GODZ RH23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 - 374 GODZ RU23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 374 GODZ RU23

ŁOP-POZZ

ŁO-URZN

ŁO-URZS



Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  10,00 - 503 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 371 GODZ RH23

Obwód łowiecki nr 
231 OHZ

OBW_ŁOW-98 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 374 GODZ RU23

Jeziorko 07-27-1-01-35    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,28 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,36 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,09 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,18 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-35    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,26 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-36    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,88 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-36    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,22 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-37    -k   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,60 - 606 ŁR-BRON

Jeziorko 07-27-1-01-37    -k   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  0,80 - 614 ŁR-NAWM

Jeziorko 07-27-1-01-37    -k   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,80 - 601 ŁR-ORKA

Jeziorko 07-27-1-01-37    -k   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,80 - 617 ŁR-WYSNR

Jeziorko 07-27-1-01-49    -o   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,85 - 607 ŁR-TAL

Jeziorko 07-27-1-01-49    -p   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,35 - 607 ŁR-TAL

Jeziorko 07-27-1-01-49    -s   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,82 - 607 ŁR-TAL

Jeziorko 07-27-1-01-49    -s   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  0,82 - 615 ŁR-WAPN

Jeziorko 07-27-1-01-49    -y   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,83 - 607 ŁR-TAL

Jeziorko 07-27-1-01-49    -y   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  0,83 - 615 ŁR-WAPN

Jeziorko 07-27-1-01-49    -z   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,19 - 607 ŁR-TAL

Jeziorko 07-27-1-01-49    -z   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  0,19 - 615 ŁR-WAPN

Lipowo 07-27-1-02-59    -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,67 - 607 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-59    -c   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  2,15 - 607 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-59    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,75 - 628 ŁR-WYKŁW

Lipowo 07-27-1-02-59    -d   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,43 - 607 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-83    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,61 - 628 ŁR-WYKŁW

Lipowo 07-27-1-02-83    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,96 - 628 ŁR-WYKŁW

Lipowo 07-27-1-02-85    -f   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,20 - 606 ŁR-BRON

Lipowo 07-27-1-02-85    -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  1,10 - 601 ŁR-ORKA

Lipowo 07-27-1-02-85    -f   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,10 - 607 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-85    -f   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  1,10 - 610 ŁR-WAŁOW

Lipowo 07-27-1-02-85    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,10 - 628 ŁR-WYKŁW

Lipowo 07-27-1-02-85    -f   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  1,10 - 617 ŁR-WYSNR

Lipowo 07-27-1-02-85    -g   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,65 - 606 ŁR-BRON

ŁO-ZABUPR



Lipowo 07-27-1-02-85    -g   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,65 - 601 ŁR-ORKA

Lipowo 07-27-1-02-85    -g   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,65 - 607 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-85    -g   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  0,65 - 610 ŁR-WAŁOW

Lipowo 07-27-1-02-85    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,65 - 628 ŁR-WYKŁW

Lipowo 07-27-1-02-85    -g   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,65 - 617 ŁR-WYSNR

Lipowo 07-27-1-02-85    -o   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,28 - 607 ŁR-TAL

Lipowo 07-27-1-02-85    -p   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,28 - 607 ŁR-TAL

Piersławek 07-27-1-03-156   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,20 - 628 ŁR-WYKŁW

Piersławek 07-27-1-03-70    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,48 - 628 ŁR-WYKŁW

Piersławek 07-27-1-03-71    -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,24 - 606 ŁR-BRON

Piersławek 07-27-1-03-71    -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,62 - 601 ŁR-ORKA

Piersławek 07-27-1-03-71    -h   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  0,62 - 607 ŁR-TAL

Piersławek 07-27-1-03-71    -h   -00 ŁR-WAŁOW Wałowanie 1 HA  0,68 - 610 ŁR-WAŁOW

Piersławek 07-27-1-03-71    -h   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie 1 HA  0,62 - 615 ŁR-WAPN

Piersławek 07-27-1-03-71    -h   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,68 - 617 ŁR-WYSNR

Piersławek 07-27-1-03-92    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,35 - 628 ŁR-WYKŁW

Kołoin 07-27-1-04-219   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,95 - 628 ŁR-WYKŁW

Kołoin 07-27-1-04-219   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,95 - 628 ŁR-WYKŁW

Kołoin 07-27-1-04-224   -g   -00 ŁR-BRON Bronowanie 1 HA  1,80 - 606 ŁR-BRON

Kołoin 07-27-1-04-224   -g   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,90 - 607 ŁR-TAL

Kołoin 07-27-1-04-224   -g   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie 1 HA  0,90 - 615 ŁR-WAPN

Kołoin 07-27-1-04-224   -g   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. 1 HA  0,90 - 617 ŁR-WYSNR

Kołoin 07-27-1-04-226   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,10 - 628 ŁR-WYKŁW

Kołoin 07-27-1-04-229   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,68 - 628 ŁR-WYKŁW

Krutyń 07-27-2-05-100   -a   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  1,53 - 614 ŁR-NAWM

Krutyń 07-27-2-05-100   -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,53 - 607 ŁR-TAL

Krutyń 07-27-2-05-100   -o   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  1,50 - 614 ŁR-NAWM

Krutyń 07-27-2-05-100   -o   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,50 - 607 ŁR-TAL

Krutyń 07-27-2-05-115   -a   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,23 - 614 ŁR-NAWM

Krutyń 07-27-2-05-115   -a   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,23 - 607 ŁR-TAL

Rostek 07-27-2-06-155   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,12 - 628 ŁR-WYKŁW

Rostek 07-27-2-06-156   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,59 - 628 ŁR-WYKŁW

Rostek 07-27-2-06-158   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,10 - 628 ŁR-WYKŁW

Rostek 07-27-2-06-159   -k   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,42 - 601 ŁR-ORKA

Rostek 07-27-2-06-159   -k   -00 ŁR-SADZT Sadz. bulw topinam. lub ziemn. ----- HA  0,42 - 621 ŁR-SADZT

Rostek 07-27-2-06-159   -k   -00 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  0,42 - 607 ŁR-TAL

Rostek 07-27-2-06-159   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,42 - 628 ŁR-WYKŁW

Rostek 07-27-2-06-159   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,60 - 628 ŁR-WYKŁW

Rostek 07-27-2-06-159   -p   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,90 - 601 ŁR-ORKA

D-UPRR
ŁR



Rostek 07-27-2-06-159   -s   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,15 - 601 ŁR-ORKA

Rostek 07-27-2-06-159   -w   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  0,50 - 601 ŁR-ORKA

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  7,45 - 607 ŁR-TAL

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 ŁR-KOSZR Kosz.  trawy ----- HA  1,00 - 627 ŁR-KOSZR

obwód łowiecki nr 
204 OHZ

OBW_ŁOW-71 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  34,50 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeziorko 07-27-1-01-26    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  49,00 - 371 GODZ RH23

Jeziorko 07-27-1-01-26    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-26    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,00 129,13 142 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-50    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  33,00 - 371 GODZ RH23

Jeziorko 07-27-1-01-50    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-50    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,30 98,25 142 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-58    -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  33,00 - 371 GODZ RH23

Jeziorko 07-27-1-01-58    -r   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-58    -r   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,50 75,59 142 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-69    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  29,00 - 371 GODZ RH23

Jeziorko 07-27-1-01-69    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Jeziorko 07-27-1-01-69    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,70 53,33 142 GRODZ-SN

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  44,00 - 371 GODZ RH23

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Lipowo 07-27-1-02-104   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,80 88,51 142 GRODZ-SN

Lipowo 07-27-1-02-90    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  49,00 - 371 GODZ RH23

Lipowo 07-27-1-02-90    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Lipowo 07-27-1-02-90    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,00 90,78 142 GRODZ-SN

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  107,00 - 371 GODZ RH23

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Piersławek 07-27-1-03-183   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  15,45 286,41 142 GRODZ-SN

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  67,00 - 371 GODZ RH23

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Piersławek 07-27-1-03-204   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,70 179,82 142 GRODZ-SN

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  67,00 - 371 GODZ RH23

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Piersławek 07-27-1-03-72    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,80 111,2 142 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-199   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  29,00 - 371 GODZ RH23

Kołoin 07-27-1-04-199   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-199   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,60 74,25 142 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  53,00 - 371 GODZ RH23

Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

O-GRODZN



Kołoin 07-27-1-04-225   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,10 146,88 142 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  41,00 - 371 GODZ RH23

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-225   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,10 114,6 142 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-265   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,00 - 371 GODZ RH23

Kołoin 07-27-1-04-265   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-265   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,50 56,49 142 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-269   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  29,00 - 371 GODZ RH23

Kołoin 07-27-1-04-269   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Kołoin 07-27-1-04-269   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,80 77,48 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-22    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  33,00 - 371 GODZ RH23

Krutyń 07-27-2-05-22    -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-22    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,90 95,23 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-25    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 371 GODZ RH23

Krutyń 07-27-2-05-25    -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-25    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,56 35,18 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-49    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 - 371 GODZ RH23

Krutyń 07-27-2-05-49    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-49    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,00 27,49 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-72    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  44,00 - 371 GODZ RH23

Krutyń 07-27-2-05-72    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-72    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,95 128,32 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Krutyń 07-27-2-05-8     -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,10 131,62 142 GRODZ-SN

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 371 GODZ RH23

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Uklanka 07-27-2-07-94    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,15 98,27 142 GRODZ-SN

Lipowo 07-27-1-02-174   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Lipowo 07-27-1-02-174   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,00 17,15 147 GRODZ-DEM

Kołoin 07-27-1-04-271   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

Kołoin 07-27-1-04-271   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,62 62,68 147 GRODZ-DEM

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Lipowo 07-27-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Piersławek 07-27-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  96,00 - 148 K GRODZEŃ

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

O-GRODZR

O-GRODZS



Kołoin 07-27-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  80,00 - 148 K GRODZEŃ

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

Krutyń 07-27-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  224,00 - 148 K GRODZEŃ

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

Uklanka 07-27-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  30,00 - 154 PUŁF

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  30,00 - 154 PUŁF

Lipowo 07-27-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  50,00 - 154 PUŁF

Lipowo 07-27-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  50,00 - 154 PUŁF

Piersławek 07-27-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  31,00 - 154 PUŁF

Piersławek 07-27-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  31,00 - 154 PUŁF

Kołoin 07-27-1-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  30,00 - 154 PUŁF

Kołoin 07-27-1-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  30,00 - 154 PUŁF

Krutyń 07-27-2-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  60,00 - 154 PUŁF

Krutyń 07-27-2-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  60,00 - 154 PUŁF

Uklanka 07-27-2-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  30,00 - 154 PUŁF

Uklanka 07-27-2-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  30,00 - 154 PUŁF

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 372 GODZ PILA

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 22,72 159 SZUK-OWAD

Lipowo 07-27-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Piersławek 07-27-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 28,97 159 SZUK-OWAD

Kołoin 07-27-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 34,08 159 SZUK-OWAD

Krutyń 07-27-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  9,00 34,08 159 SZUK-OWAD

Uklanka 07-27-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 - 370 GODZ RH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 370 GODZ RH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 370 GODZ RH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 380 GODZ MH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 370 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-POZ

O-PROGNF

O-PROGNI

OCHRL



Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 - 370 GODZ RH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 - 370 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-23    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Lipowo 07-27-1-02-119   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Lipowo 07-27-1-02-123   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 3 SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Lipowo 07-27-1-02-124   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 3 SZT  20,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Piersławek 07-27-1-03-94    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Krutyń 07-27-2-05-11    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  65,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Krutyń 07-27-2-05-11    -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  60,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Krutyń 07-27-2-05-49    -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  75,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Jeziorko 07-27-1-01-11    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Jeziorko 07-27-1-01-11    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 152 KOR-P

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  70,00 15,33 151 PUŁ-WT

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  4,00 - 152 KOR-P

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Lipowo 07-27-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Lipowo 07-27-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 152 KOR-P

Lipowo 07-27-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  100,00 21,9 151 PUŁ-WT

Piersławek 07-27-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  48,00 10,51 151 PUŁ-WT

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 152 KOR-P

Kołoin 07-27-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  35,00 95,9 152 KOR-P

Kołoin 07-27-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  75,00 16,43 151 PUŁ-WT

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  6,00 - 152 KOR-P

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Krutyń 07-27-2-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  16,00 4,38 153 KOR-NISZ

Krutyń 07-27-2-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 152 KOR-P

Krutyń 07-27-2-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  55,00 12,05 151 PUŁ-WT

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 - 152 KOR-P

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Uklanka 07-27-2-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 0,27 153 KOR-NISZ

Uklanka 07-27-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Uklanka 07-27-2-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  60,00 13,14 151 PUŁ-WT

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 - 163 KOR-DRWI

Jeziorko 07-27-1-01-1     -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  20,00 - 162 ZW-ZRĘB

Lipowo 07-27-1-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 3 M3  80,00 - 162 ZW-ZRĘB

Piersławek 07-27-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 - 163 KOR-DRWI

O-ZGRYZD

O-ZWRYJK

O-ZWWTÓRK



Piersławek 07-27-1-03-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  75,00 - 162 ZW-ZRĘB

Kołoin 07-27-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  150,00 - 162 ZW-ZRĘB

Krutyń 07-27-2-05-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 2 HA  2,00 35,62 164 KOR-PNI

Krutyń 07-27-2-05-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  60,00 - 162 ZW-ZRĘB

Uklanka 07-27-2-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  70,00 - 163 KOR-DRWI

Uklanka 07-27-2-07-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 2 M3  90,00 - 162 ZW-ZRĘB

P-INFO Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  56,00 - 370 GODZ RH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 - 373 GODZ RU8

N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

P-PUNKTO Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Lipowo 07-27-1-02-83    -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Piersławek 07-27-1-03-255   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-100   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-100   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

OP-BUDKIN Krutyń 07-27-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

Krutyń 07-27-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  5,00 - 168 NAPR-BUD

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,54 0,35 110 DOW-SADZ

O-ZWWTÓRM

P-INNE

P-POŻAR

UT-WODA

OP-BUDKIS

OCHRP



Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,54 - 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,54 14,91 102 SADZ WIEL

Lipowo 07-27-1-02-144   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,54 0,1 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,93 0,61 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,93 - 110 DOW-SADZ

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,93 25,67 102 SADZ WIEL

Lipowo 07-27-1-02-144   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,93 0,17 110 DOW-SADZ

OP-GATRG N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

OP-GATZW N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120,00 - 380 GODZ MH8

N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 07-27- -  -      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 373 GODZ RU8

Piersławek 07-27-1-03-96    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  599,00 31,49   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 46,32   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  599,00 88,07   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 11,14   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00 122,19   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00 53,99   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-113   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  208,00 14,47   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 29,52   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 34,25   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,81   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-116   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  463,00 35,71   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-116   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  463,00 79,39   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-159   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  327,00 13,76   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 4,92   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-159   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00 43,55   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,41   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-189   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 19,09   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 6,07   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-96    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00 4,68   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 13,47   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-33    -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  403,00 15   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-33    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,31   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-33    -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00 45,38   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-33    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,82   2 CWD-D
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Uklanka 07-27-2-07-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  450,00 15,35   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,91   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 55,81   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,06   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00 108,54   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00 52,59   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  838,00 250,03   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  838,00 149,75   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00 128,46   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00 48,53   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  511,00 236,97   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  511,00 90,25   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-155   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  349,00 14,3   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,86   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-155   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  349,00 55,19   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-22    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00 53,31   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-22    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00 30,09   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-22    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  617,00 183,6   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-22    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  617,00 66,59   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 7,72   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,26   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,97   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,53   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-9     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  778,00 215,05   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-9     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  778,00 93,38   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  765,00 212,68   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  765,00 90,52   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  660,00 193,21   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  660,00 112,41   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-86    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 369,00 470,9   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-86    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 369,00 217,23   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00 250,78   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00 98,28   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-258   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  879,00 329,05   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  879,00 117,7   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 215,00 247,47   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 215,00 154,06   2 CWD-D
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Kołoin 07-27-1-04-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 37,35   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 19,02   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00 53,5   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00 24,01   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  653,00 13,43   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 27,58   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  653,00 69,9   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 5,98   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-227   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  371,00 65,13   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-227   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  371,00 42,67   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00 96,17   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00 65,23   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00 118,87   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00 35,17   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 28,64   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 11,68   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  36,00 - 380 GODZ MH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 - 380 GODZ MH8

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  96,00 - 372 GODZ PILA

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 370 GODZ RH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  56,00 - 380 GODZ MH8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  72,00 - 372 GODZ PILA

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 370 GODZ RH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 380 GODZ MH8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 372 GODZ PILA

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  98,00 - 372 GODZ PILA

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  98,00 - 370 GODZ RH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 372 GODZ PILA

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 182,08   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 52,94   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 53,02   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,53   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 71,66   2 CWD-D
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Piersławek 07-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 15,12   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 274,67   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 63,24   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 132,51   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 35,35   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 160,48   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 35,83   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 095,00 852,04   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 095,00 245,4   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  850,00 714,19   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  850,00 144,25   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 231,00 1007,5   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 231,00 218,22   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 030,00 797,25   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 030,00 185,48   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  835,00 730,87   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  835,00 145,02   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  940,00 693,23   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  940,00 146,84   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 132,02   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 32,69   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 140,62   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 27,92   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 188,89   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 48,08   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 172,02   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 41,2   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 194,31   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 40,08   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 43,15   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,4   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-12    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  431,00 38,17   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 41,04   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 102,27   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,83   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-13    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  283,00 26,43   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,54   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-13    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00 65,5   2 CWD-D
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Jeziorko 07-27-1-01-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 5   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-13    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 6,51   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-13    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,6   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  167,00 15,52   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 49,22   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 32,02   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,32   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  216,00 19,47   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 34,71   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 45,73   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,21   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 37,54   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 12,26   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00 143,84   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00 58,36   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 18,46   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,02   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  83,00 9,65   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,01   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 21,62   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,57   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00 17,95   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 49,66   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  91,00 11,63   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,15   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 23,2   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,13   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-26    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00 2,4   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,72   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-26    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 6,34   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,94   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-26    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 5,4   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,13   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-26    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,75   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,02   2 CWD-D



Jeziorko 07-27-1-01-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00 10,21   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 21,83   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 22,13   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,81   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00 15,79   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 30,07   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 26,63   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,57   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00 6,64   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,76   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 15,47   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,2   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00 7,6   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,14   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 13,4   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,85   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00 6   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 12,44   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 40,63   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,32   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 97,81   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 18,54   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  77,00 7,05   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 23,35   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 15,11   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,43   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00 8,48   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,32   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 12,83   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,15   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  74,00 5,68   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,45   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 15,63   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-27    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,06   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-46    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 16,47   2 CWD-D



Jeziorko 07-27-1-01-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,68   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-46    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 36,3   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,16   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-119   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 58,56   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-119   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 15,21   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  423,00 282,2   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  423,00 81,59   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 25,35   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,68   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 16,68   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,27   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 71,85   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,13   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 72,74   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 20,78   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 47,93   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,18   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 242,57   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 77,3   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  285,00 28,49   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 47,39   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 64,55   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,48   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  301,00 29,29   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 36,05   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00 67,43   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,39   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-124   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  309,00 28,83   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-124   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,33   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-124   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00 66,19   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-124   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,41   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  88,00 9,16   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 39,7   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 16,78   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 5,65   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 8,88   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,35   2 CWD-D



Lipowo 07-27-1-02-85    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 17,22   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,05   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -hx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  265,00 26,18   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 65   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 52,56   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,76   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  234,00 28,3   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 43,82   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00 48,57   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,98   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  96,00 10,64   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,22   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 18,97   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-85    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,92   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  328,00 22,43   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,86   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  328,00 56,88   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,35   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  83,00 5,72   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 14,1   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  96,00 7,68   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 13,49   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 17,12   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,01   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  325,00 27,06   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 46,68   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 59,2   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,31   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-90    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  137,00 12,32   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 26,95   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-90    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 26,79   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,25   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 26,76   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 8,02   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-188   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  240,00 12,64   2 CWD-D



Piersławek 07-27-1-03-188   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 13,37   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-188   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 34,75   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,65   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-212   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  244,00 16,73   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-212   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 11,58   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-212   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 37,28   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,91   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  72,00 4,59   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 3,48   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 10,23   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  157,00 9,19   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 20,77   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 25,07   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,05   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 37,37   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 7,52   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-232   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00 13,25   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-232   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 34,3   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-232   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 25,2   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 7,09   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  648,00 44,68   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 89,77   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  648,00 94,52   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 14,67   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00 5,18   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,28   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 14,43   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-254   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,71   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  181,00 16,75   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 47,33   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 28,1   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 7,19   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00 6,77   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 27,8   2 CWD-D



Piersławek 07-27-1-03-255   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 11,18   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,63   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 14,23   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 53,76   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 25,42   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,68   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  139,00 7,4   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 21,87   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 21,56   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,06   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  214,00 11,66   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 25,51   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 31,18   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-255   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,66   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00 10,44   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,26   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 21,24   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,47   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00 8,9   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,69   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 16,56   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,15   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  258,00 30,06   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 38,43   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00 49,39   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,72   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 219,81   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 51,83   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-257   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 20,4   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,44   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-257   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 31,24   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,47   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-257   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  257,00 24,44   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-257   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 91,68   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-257   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 49,54   2 CWD-D

POZ



Piersławek 07-27-1-03-257   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 15,34   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-74    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  311,00 24,19   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 30,77   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-74    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311,00 55,43   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,15   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-75    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  586,00 39,38   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 69,27   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-75    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  586,00 88,79   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,92   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-77    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 169,29   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-77    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 46,56   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 184,00 81,04   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,09   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 184,00 201,1   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,01   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  519,00 21,9   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 43,15   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  519,00 72,17   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,19   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  387,00 24,95   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 38,14   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00 63,79   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,73   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  254,00 29,47   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,28   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00 50,84   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,98   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  521,00 37,49   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 36,34   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00 91,98   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,95   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 6,83   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,59   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,11   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,88   2 CWD-D

TPP



Kołoin 07-27-1-04-226   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  597,00 23,73   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-226   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 32,58   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-226   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  597,00 83,19   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-226   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,6   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-244   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00 154,79   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-244   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00 53,07   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-245   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 17,25   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-245   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 30   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-245   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 31,54   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-245   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,21   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  513,00 46,21   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,27   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  513,00 91,14   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,5   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  224,00 13,43   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 68,68   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 34,57   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 13,33   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  222,00 24,74   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 56,67   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 41,53   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-247   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,54   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  295,00 24,04   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 43,43   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00 53,83   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-10    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,9   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00 12,2   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 23,14   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  71,00 8,66   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 7,6   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 14,59   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,3   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  759,00 418,85   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  759,00 148,16   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 99,06   2 CWD-D



Krutyń 07-27-2-05-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 40,17   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-23    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00 12,79   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 24,07   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-23    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 22,82   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,61   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  183,00 15,27   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,75   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 32,11   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,25   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 63,43   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 15,02   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 19   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,12   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 30,36   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,77   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 91,32   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 29,57   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00 9,36   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 39,11   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 15,29   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,77   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  84,00 10,58   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 24,21   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 16,27   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,7   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00 7,34   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,86   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 12,74   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,59   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 76,53   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 18,79   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  74,00 8,16   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 19,64   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 15,07   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-26    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,9   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00 128,6   2 CWD-D



Krutyń 07-27-2-05-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00 40,04   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-50    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  117,00 9,25   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 45,18   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-50    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 20,26   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,73   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  390,00 32,1   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 37,58   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 70,14   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,59   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-7     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  727,00 54,54   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 77,63   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-7     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  727,00 126,4   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 15,35   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  204,00 15,58   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 34,56   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00 4,07   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 13,67   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,9   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,03   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  657,00 49,23   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 79,3   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  657,00 116,97   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,82   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 4,95   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,17   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,6   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,06   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00 5,8   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,06   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 11,04   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00 17,91   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,12   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 35,79   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,78   2 CWD-D



Uklanka 07-27-2-07-108   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00 4,02   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,76   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 7,82   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-1     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00 15,24   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-1     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 25,06   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 30,02   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 8,33   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 37,46   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 10,24   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  191,00 19,48   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,48   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00 35,29   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,67   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00 5,93   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,67   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 10,52   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,81   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  296,00 26,82   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 19,58   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 54,79   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,54   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00 11,45   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,73   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 21,62   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,72   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  182,00 17,3   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,81   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 28,88   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,23   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  233,00 20,26   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 19,13   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 36,93   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-61    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,71   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 32,28   2 CWD-D



Uklanka 07-27-2-07-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,46   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-75    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 12,71   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-75    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 22,45   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-75    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  602,00 60,81   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 58,24   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-75    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  602,00 112,9   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,56   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00 4,75   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,85   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 7,54   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00 8,03   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,49   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 13,92   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  74,00 6,59   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,2   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 12,05   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,76   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-77    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  277,00 27,37   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,44   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00 52,33   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,48   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  296,00 26,02   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 21,28   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 48,04   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,64   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  177,00 15,8   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,01   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 30,34   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,85   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00 9,65   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,38   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 19,15   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,18   2 CWD-D



Uklanka 07-27-2-07-78    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00 3,15   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,04   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 5,81   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  21,00 2,64   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,19   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 4,79   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,81   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-91    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00 8,6   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,45   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-91    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 15,47   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-91    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00 17,67   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-91    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,23   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-91    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 35,52   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-91    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,05   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 4,47   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,77   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,58   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  96,00 12,28   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,31   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 20,14   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,36   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00 3,34   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,09   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 5,71   2 CWD-D

Uklanka 07-27-2-07-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-31    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 50,96   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-31    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 15,85   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-32    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 35,28   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-32    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 10   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-32    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 38,98   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-32    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,2   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-113   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,51   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3   2 CWD-D



Lipowo 07-27-1-02-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 154,85   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 38,47   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00 7,54   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 21,13   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 9,87   2 CWD-D

Lipowo 07-27-1-02-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,81   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 25,37   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,66   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-236   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 52,48   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-236   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,69   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 74,08   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 15,92   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-260   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  183,00 27,22   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 25,56   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-260   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 36,82   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,35   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-71    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 16,44   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,16   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-71    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 28,05   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,15   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-97    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00 15,63   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,43   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-97    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 25,94   2 CWD-D

Piersławek 07-27-1-03-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,48   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 17,18   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,5   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00 6,48   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,58   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 9,12   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-200   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,81   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-270   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 24,53   2 CWD-D

Kołoin 07-27-1-04-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,27   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  22,00 3,14   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,63   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,66   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95   2 CWD-D

TWP



Krutyń 07-27-2-05-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 121,15   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 26,79   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 43,86   2 CWD-D

Krutyń 07-27-2-05-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9   2 CWD-D

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Jeziorko 07-27-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 371 GODZ RH23

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  18,00 - 381 GODZ MH23

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 371 GODZ RH23

Lipowo 07-27-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 373 GODZ RU8

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  35,00 - 381 GODZ MH23

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23

Piersławek 07-27-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  72,00 - 373 GODZ RU8

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 - 371 GODZ RH23

Kołoin 07-27-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  64,00 - 373 GODZ RU8

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 - 381 GODZ MH23

Krutyń 07-27-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 - 371 GODZ RH23

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 381 GODZ MH23

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 371 GODZ RH23

Uklanka 07-27-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  48,00 - 373 GODZ RU8

Legenda:

UTRZ
UT-DROGIL






