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Egzemplarz nr 1    



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Nazwa robót:  Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 
 przyległej do ul. Maya-dz. nr ewid. 1406 w Kościanie.

 Lokalizacja:  Kościan
 Ul. Maya

 Inwestor:  Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o.
 Ul. Czempińska 2
 64-000 Kościan
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1 ST D 03.02.01 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji sanitarnej

1 1 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 0,100
 

1 2 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku  m³ 24,300
 

1 3 KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębierną  m³ 125,600
 

1 4 KNNR N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu  m² 300,000
 

1 5 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki  m³ 58,000
 

1 6 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem  spycharką  m³ 57,000
 

1 7 KNR  401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 93,000
 

1 8 KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4  m³ 93,000
 

1 9 KNNR N011-05-01-05-00 Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu  m³ 31,700
 

1 10 KNR  201-06-07-04-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt  szt 84,000
 

 
2 ST D 03.02.01 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej 

2 11 KNNR N011-05-02-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym  metr 105,700
 

2 12 KNR  218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z pierścieniem odciążajacym  szt 3,000
 

2 13 KNR  228-05-10-03-20 Analogia - nabudowanie studni na istn. kolektorze  szt 1,000
 

2 14 KNR  218-08-04-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200  metr 105,700
 

 
3 ST D 03.02.01 - Roboty ziemne - sieć wodociągowa 

3 15 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 0,134
 

3 16 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku  m³ 38,200
 

3 17 KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębierną  m³ 169,100
 

3 18 KNNR N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu  m² 414,000
 

3 19 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki  m³ 68,300
 

3 20 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem  spycharką  m³ 84,600
 

3 21 KNR  401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 122,700
 

3 22 KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4  m³ 122,700
 

3 23 KNNR N011-05-01-05-00 Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu  m³ 53,200
 

3 24 KNR  201-06-07-04-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt  szt 133,000
 

Agnieszka
Podświetlony
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4 ST 01.02 - Roboty montażowe - sieć wodociągowa 

4 25 KNNR N011-03-02-01-05 Rurociąg ciśnieniowy PE100 SDR17 zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 
90  metr 3,600

 

4 26 KNNR N011-03-02-02-00 Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 110  metr 133,000
 

4 27 KNNR N011-03-04-02-10 Zasuwa żeliwna kielichowa z obudową na rurociągu PVC/PE ø 80 w wykopie 
umocnionym suchym  szt 2,000

 

4 28 KNNR N011-03-04-03-10 Zasuwa żeliwna kołnierzowa z obudową na rurociągu PCV/PE ø 100 w wykopie 
umocnionym suchym  szt 2,000

 

4 29 KNNR N011-03-05-04-00 Hydrant nadziemny ø 80 w wykopie umocnionym suchym  szt 1,000
 

4 30 KNNR N011-03-05-01-00 Hydrant podziemny ø 80 w wykopie umocnionym suchym  szt 1,000
 

4 31 KNR  218-09-01-01-00 Analogia - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej  szt 2,000
 

4 32 KNR  219-02-19-01-00 Analogia - Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego z 
wtopionym drutem sygnalizacyjnym  metr 137,000

 

4 33 KNR  219-01-34-02-00 Analogia - oznakowanie / tablica na słupku  kmpl 6,000
 

4 34 KNR  219-01-08-01-00 Analogia - blok oporowy  kmpl 13,000
 

4 35 KNNR N004-16-06-02-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 110  szt 1,000
 

4 36 KNNR N004-16-06-02-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160  szt 1,000
 

4 37 KNNR N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 160  szt 1,000
 

4 38 KNNR N004-16-12-01-00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 160 - krotność 2  szt 1,000
 

 
5 ST D 03.02.01 - Roboty ziemne - przyłącza wody

5 39 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 0,138
 

5 40 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku  m³ 15,300
 

5 41 KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębierną  m³ 184,100
 

5 42 KNNR N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu  m² 398,000
 

5 43 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki  m³ 59,500
 

5 44 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem  spycharką  m³ 139,800
 

5 45 KNR  401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 59,500
 

5 46 KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4  m³ 59,500
 

5 47 KNR  201-06-07-04-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt  szt 138,000
 

 
6 ST 01.02 - Roboty montażowe - przyłącza wody 

6 48 KNNR N011-03-07-01-01 Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 32 w wykopie umocnionym suchym  metr 138,600
 

6 49 KNNR N011-03-06-01-22 Nawiertka na istniejącym rurociągu PE ø 110/32 w wykopie umocnionym suchym  kmpl 18,000
 

6 50 KNNR N011-03-04-01-10 Zasuwa żeliwna kołnierzowa z obudową na rurociągu PCV/PE ø 32 w wykopie 
umocnionym suchym  szt 18,000

 

6 51 KNR  035-01-15-05-00 Analogia - konsola wodomierzowa z zaworami odcinającymi i antyskażeniowym  szt 18,000
 

6 52 KNR  219-02-19-01-00 Analogia - Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego z 
wtopionym drutem sygnalizacyjnym  metr 139,000

 

6 53 KNR  219-01-34-02-00 Analogia - oznakowanie / tablica na słupku  kmpl 18,000
 

6 54 KNR  219-01-08-01-00 Analogia - blok oporowy  kmpl 18,000
 

6 55 KNNR N004-16-06-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE ø 32  szt 1,000
 

6 56 KNNR N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø 32  szt 1,000
 

6 57 KNNR N004-16-12-01-00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m)ø 32 - krotność 2  szt 1,000
 

Agnieszka
Podświetlony

Agnieszka
Podświetlony

Agnieszka
Podświetlony
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7 ST D 03.02.01 - Roboty ziemne - przyłącza kanalizacji sanitarnej

7 58 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe  km 0,050
 

7 59 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku  m³ 13,000
 

7 60 KNNR N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębierną  m³ 57,600
 

7 61 KNNR N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu  m² 141,000
 

7 62 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki  m³ 31,300
 

7 63 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem  spycharką  m³ 38,200
 

7 64 KNR  401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 32,400
 

7 65 KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4  m³ 32,400
 

 
8 ST 01.02 - Roboty montażowe - przyłącza kanalizacji sanitarnej

8 66 KNNR N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym  metr 56,100
 

8 67 KNNR N011-04-06-01-01 Analogia- Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ø 600  szt 1,000
 

8 68 KNNR N011-04-06-01-01 Studzienka kanalizacyjna ø 315 głębokości 2 m z kinetą typ 1 PP-160  szt 18,000
 

8 69 KNR  218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 160  metr 56,100
 




