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1.1

11.1.

1.1.2.

1.1.3.

WSTEP
PRZEDMIAR I ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w
ramach zadania pn. ,,Budowa drog gminnych na dziatkach 936 i 937 - obrgb 3 w miejscowosci
Swiebodzin™.

Specyfikacja okre§la wymagania w zakresie:

-wlasciwosci materialow;

-sposobu i jako$ci wykonania robét;

-oceny prawidlowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:

-projektu wykonawczego.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz
przepisow z tym zwigzanych.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,
-realizacja zadan wynikajacych z obowiazkow kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42
pkt. 2 Prawa Budowlanego

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow, urzadzen
i rozwigzan. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja opracowana w nastepujacym zakresie:

o projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

1.1.5.

Realizowany obiekt ma spelnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
¢) Polskich Norm,
d) Aprobatacji technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.

ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogow nakladow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
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przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogoélnych i zatozeniach szczegdélowych dotyczacych
odpowiednich rozdzialéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robét,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sg $cisle zwigzane z okreslong
pozycja przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawa odbioru robdt budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robot oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczegdlnosci:
1) umowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) oferta wykonawcy,
5) przedmiary robot,
6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
7) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
8) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania roboét i zastosowanych materialéow z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowa zasad¢ przyjmuje si¢ obowiazek
doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego eclementu do stanu zgodno$ci z w/w
wymaganiami. Inne szczegdlowe rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta
pomig¢dzy Inwestorem/Zamawiajacym a Wykonawca.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpocz¢ciem budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zagospodarowania placu budowy, ktory obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych, budynkow
tymczasowych i barakowozow a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostgpem osdb
nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wod¢ dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobor wody dla potrzeb budowy i
zaplecza nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nalezy przygotowac na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikdéw budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,

5) zapewnienie daszkow ochronnych, o§wietlenia placu budowy itp. elementow wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w Ceng Umowy.
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Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy
ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowiag tereny, na ktéorych zaprojektowano nowe
zagospodarowanie, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli istniejace
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sa uszkodzone lub zdewastowane to
Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje
uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacji przekaza¢ dla
zamawiajgacego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robot jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rOwniez zapewnienie zarowno przed rozpoczeciem jak i w
trakcie realizacji robot wlasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy. Wykonawca musi
sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE I SPECJALNE

a) do robot towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore nalezg do $wiadczen
umownych nawet w przypadku jes$li nie sa wymienione w umowie, a w szczegolnosci:

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

6) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

7) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

8) przewo6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

9) zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

10) usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

11) usuwanie odpadow do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

b) do robot specjalnych zalicza si¢ w szczegdlnosci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow atmosferycznych,
powodzi, wod gruntowych,

5) specjalne badania materiatow i elementow budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

7) dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkow,

8) usuwanie przeszkdd,

9) zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.
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2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami irzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej.

3.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. DOKUMENTY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

-7 —



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

— terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot,

— przebieg roboét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia, daty odbioréw robot =zanikajgcych, wulegajacych =zakryciu, czgsciowych
koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody oraz temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych =z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

—dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b¢dg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jako$ci. Dokumenty te stanowia zalagcznik do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ roOwniez nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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4.

4.1.

4.2.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od wustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu technicznemu,
¢) odbiorowi koficowemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy
W czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos§¢ 1iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

4.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot i dokonuje si¢ go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

4.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdot oraz gotowos¢ do odbioru
konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktdérych mowa
w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robot od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora
dokonujac oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodno$ci wykonania wszystkich robdt z dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

4.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

5.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczna,

—uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych oraz ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

— protokoly préb ibadan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z S.T.

— atesty jakos$ciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,

— map¢ powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

—wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

—uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

— date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych irobot uzupeilniajacych wyznaczy Zamawiajacy

w porozumieniu z Wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki platnosci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zamowienia.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,,Budowa drog
gminnych na dziatkach 936 1 937 - obreb 3 w miejscowosci Swiebodzin”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuja:

wykonanie harmonogramu robo6t na wykonanie kanalizacji deszczowej,

zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych z transportem gruntu na
odktad tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty, przykanaliki,
studnie betonowe, studzienki $§ciekowe, zbiornik podziemny

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty, przykanaliki, studzienki
$ciekowe, studnie betonowe, zbiornik podziemny

roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot kanatow, przykanalikow,
studzienek sciekowych, studni betonowych, zbiornika podziemnego

roboty ziemne — wymiana gruntu przy zbiorniku

roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe r¢czne zasypka piaskowa lub gruntem z
odktadu tymczasowego,

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

utozenie kanatow z rur PVC SN12 kN/m? o $rednicy 200mm, 250mm, 315mm

wykonanie studni betonowych z elementow betonowych o $rednicy DN1000 z czg$cig
osadnikowa H=1,0m,

wykonanie studni betonowych z elementéw betonowych o $rednicy DN1200 z czescia
osadnikowag H=1,0m,

wykonanie studni betonowych z elementéw betonowych o srednicy DN1000,

wykonanie studzienek wpustowych DN500 mm z elementéw betonowych z osadnikiem
0,8 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki,

wykonanie kompletnych 5 zbiornikow podziemnych,

wykonanie prob szczelno$ci kanatow,

wykonanie kamerowania TV nowo wybudowanego kanatu deszczowego,

odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow

opadowych.
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1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekoéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polagczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gltéwny - kanal przeznaczony do zbierania $cieckéw z kanalow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $Sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang
komory roboczej.

2. MATERIALY
2.1. RURY kanalizacyjne i ksztaltki PVC SN12 kielichowe.

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur i ksztattek litych PVC-U SN12. Rury musza posiadac
uszczelki wargowe trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.

2.2.STUDZIENKA KANALIZACYJINA Z KREGOW BETONOWYCH.
2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Studzienki kanalizacyjne powinny sklada¢ si¢ z dennic monolitycznych, wyposazonych w
zintegrowane (wbetonowane) uszczelki dla podtaczenia rur PVC oraz kregow.

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,

* szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,
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* do produkcji elementow studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-
1,

» ze wzgledu na sktad Sciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spelniajace wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;

» minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

2.2.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wlasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1. z
gotowych kregdéw z dnem.

2.2.3.WLAZY KANALOWE

Wtazy kanalizacyjne nalezy =zastosowa¢ z wypelnieniem betonowym typu cigzkiego D-400
niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o glgbokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia wykonane zgodnie z norma
PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentoéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnos$ci z tg norma.

2.2.4.STOPNIE ZY.AZOWE

Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka.

2.2.5. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3. STUDZIENKI SCIEKOWE

Wymagania projektowe dla studzienek $ciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegodlnych elementow wpustu stosowac nalezy obowiazkowo elastyczna
zapraw¢ PCC,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

2.3.1. WPUSTY ULICZNE
Wopusty nalezy zamontowa¢ typu jezdniowego klasy D400 o wymiarach 420mm x 620mm.

2.3.2. KREGI BETONOWE
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Na studzienki §cickowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o §rednicy 50 cm, z betonu klasy
C35/45, wg KB1-22.2.6

2.3.3. PIERSCENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.5. KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE I ZASYPKE.

Podsypke grub. 15 cm, obsypke i zasypke 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku bez otoczakow.
Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111 [3], PN-B-11112

2.6. BETON

Beton hydrotechniczny C8/10, C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738.
2.7. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. SKEADOWANIE MATERIALOW

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, a dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunigciem si¢. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
Sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegédlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3.  SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek kotowych lub gasienicowych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4, TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie
moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

4.2. TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinobw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kr¢gow o $rednicach 1,0 m do 1,5 m
nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. TRANSPORT WPUSTOW DESZCZOWYCH

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

— 16 —



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych umocnione
szalunkami badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podluznym. Przed
przystapieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen podziemnych
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.
Wydobyty grunt z wykopu zostanie uzyty do zasypki, a brakujace iloSci mas ziemnych do zasypki
nalezy dowiez¢.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Jako podtoze pod rurocigg nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grub. 15 cm.
5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

-najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

Rure uktada si¢ ,,pod spad” kanatu na przygotowanym podtozu.

5.5.1. RURY KANALOWE

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanalowych PCV powinny by¢ prowadzone w
zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83/8836-0 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu z PN-86/B-02480. ,,Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia"”K.R.IIL.p.3.1.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz 1.0 m.,
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe §ciany odeskowane rozparte, przy czym przy
gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe nieszczelne.

Podstawowym zlaczem rur kanatowych z PCV sa zlacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych. Na zlaczach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej,
wystepuja przejscia szczelne PCV typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak dla
ztacz kielichowych rur.

5.5.2. PRZYKANALIKI

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie

- przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m

- dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikoéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlgczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°% max. 90°
(optymalnym 60°),

- wilaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokos$ci wickszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

- wlaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

- w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy s$rednicach kanalu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o §rednicy powyzej 0,40m powinny mie¢ przelew
o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na  zewnatrz studzienki.

Réznica poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.
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Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementdéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- pierscienia odcigzajacego,
- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gltebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewnié ww.
wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i1 uszczelni¢c materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o §rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej
na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominow wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kinetsg.

Kineta w dolnej czegsci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanalu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna
stosowa¢ whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo -
min. 1,20 m i max. 2,05 m),

- gtebokos¢ osadnika 0,80 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,5 m

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek S$ciekowych i ich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej
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spadku podtuznego. Nalezy przyjmowaé, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000
m? nawierzchni szczelnej.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku krawe¢znika.

Przy umieszczeniu kratek Ssciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac
si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy §cieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$é¢ zwigkszenia powierzchni
splywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika
jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.5. MONTAZ ZBIORNIKOW PODZIEMNYCH.

Zbiorniki  podziemne =zostang wykonane ze skrzynek rozsaczajacych  produkowanych
z polipropylenu (PP) o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 600 mm i pojemnos$ci wodnej netto
410 dm? oraz skrzynek rozsgczajacych produkowanych z polipropylenu (PP) o wymiarach (dt. x szer. x
wys.) 1200 x 600 x 300 mm i pojemnosci wodnej netto 206 dm?.

Konstrukcja zbiornika posiada budowg otwarta, ptyty boczne stosowane sa tylko na zewnatrz
zbiornika. Modut skrzynek jest przygotowany do eksploatacji z powierzchni terenu za pomoca
studzienek kontrolnych DN/ID600 zabudowanych bezposrednio na zbiorniku, inspekcja i czyszczenie
mozliwe sg w dwoch kierunkach.

Odpowietrzenie uktadu nalezy wykonaé¢ za pomoca rury wywiewnej (1110 (podigczenie do skrzynek
[1160 w gornej czesci) i wyprowadzi¢ nad teren min. 0,5 m.

Stopien zaggszczenia gruntu wokél skrzynek w terenach obcigzonych ruchem kolowym powinien
wynosi¢ min. 95% ZMP (Zmodyfikowanej metody Proctora), w terenach zielonych min. 90% ZMP.
Zaggszczenie gruntu oraz dobor gruntu podatnego na zaggszczenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-
ENV 1046. Elementy systemu skrzynek nalezy posadowi¢ na podtozu plaskim i rdwnym z zwiru o
granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm i wysokosci min. 40 cm. W gruntach przepuszczalnych spoistych
(stabo przepuszczalnych) nalezy skrzynki dodatkowo obsypac¢ zwirem w celu zwigkszenia szybkosci
infiltracji.

Skrzynki przeznaczone do rozsgczania nalezy owing¢ geowlokning polipropylenowa o parametrach: -
wytrzymato$¢ na rozciagganie wzdtuz 14,5 kN/m,

- wytrzymato$¢ na rozciaganie wszerz 17,5 kN/m,

- wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s,

- masa powierzchniowa 200 g/m?,

- grubos$¢ 2,3mm.

Zestawienie:
Lp. Numer zbiornika Pojemnos¢ netto Wymiary Tlo$¢ skrzynek
1. Zbiornik nr 1 28,70 m® 8,4x3,0x12m 70 szt.
2 Zbiornik nr 2 65,60 m3 12,0x 4,8 x 1,2m 160 szt.
3. Zbiornik nr 3 28,70 m3 8,4x3,0x1,2m 70 szt.
4 Zbiornik nr 4 51,66 m® 10,8 x 4,2 x 1,2m 126 szt.
5 Zbiornik nr 5 36,90 m® 10,8 x 3,0 x 1,2m 90 szt.
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5.5.6. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypanie kanalu z rur w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- wartswy ochronnej rury kanatowej (obsypki) o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej,

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinka na ztacza

Etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur kanatlowych i wykonaniem warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Bardzo wazne jest, aby wartos¢ zaggszczenia materiatu wypetniajacego strefe posadowienia rury, byta
co najmniej réwna warto$ci zageszczenia zasypki wilasciwej — nigddy nie mniejsza. Strefa
posadowienia rur powinna by¢ zaggszczona minimum do wartosci 90% Proctor. Pod drogami,
zageszezenie zasypki wlasciwej, a wiec takze strefy posadowienia rur, powinno by¢ do wartosci
minimum 95% Proctor.

5.5.7. MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawié tymczasowe
mostki-ktadki. Wszelkie wymagania szczegdétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidorkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.5.8. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej,
konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow
pod kolektory sieci deszczowej zaleca si¢ zastosowanie iglofiltrow wplukiwanych, osiatkowanych na
dtugosci Lf=1 m i $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy potaczy¢é za pomoca wezy gumowych
zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy iglofiltroéw o rozstawie igiet 1,0
m. Zestaw iglofiltrow nalezy podtaczy¢ za pomoca przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo -
prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopow nalezy wykonaé¢ do najblizszego odbiornika.

5.5.9. ZAKRES ROBOT PRZY WYKONYWANIU PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnos$ci i wytrzymatos$ci nalezy stosowaé sie do
zalecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych

- statych punktow wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wtlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- rzedne kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Elementy sktadowe robot obmierzane wedtug ponizszych jednostek:
- 1 mb (metr biezacy) — kompletna kanalizacja deszczowa (wykonana i odebrana)
- 1 szt. (sztuka) — studnie rewizyjne, studzienki sciekowe,
- 1 kpl. (komplet) — kompletny zbiornik podziemny wraz ze studzienkami, obsypka, zasypka,
geowlokning, zwirem (wykonany i odebrany) wraz z wymiang gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Szczegdlowa Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowsg i Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robot.
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8.2.2. Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, a
mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,

— ewentualnie pompowanie wody z wykopu.

Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Dtugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi
nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okolo 300 m dla przewodéw z tworzywa
sztucznego PVC bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdéw, w przypadku utozenia ich w wykopach
o $cianach umocnionych okoto 600 m. Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dilugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi.

8.3.0dbior ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku

Budowy o zakonczeniu robdt. Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

— Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow,

— Odbidér wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.

— Sieci kanalizacyjne podlegaja odbiorowi robot ulegajacych zakryciu oraz koncowemu.

8.4.0dbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

- badanie szczelnos$ci studzienki,

—  badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo

omoOwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy

uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)

zostaly spelnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato

spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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8.5.0dbioér pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany na koniec okresu gwarancji. Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wygasaja po uptywie gwarancji. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumenty mowiace o terminie
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 metra biezacego robo6t zwigzanych z utozeniem kanatow, przykanalikow obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania rurociaggow Kkanalizacji deszczowej, wykonanie
wykopow wraz zich zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek i
transport nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy, uktadanie rurociggdw wraz z pracami
pomiarowymi i przygotowawczymi, wykonaniem podsypki, obsypki oraz zasypki rurociaggow,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (km),

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie proby szczelnos$ci kanatow,

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejacego uzbrojenia podziemnego,

Cena wykonania 1 sztuki obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania kompletnej studni rewizyjnej, kompletnej studzienki
$ciekowej, Wykonanie wykopoéw wraz z ich zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na
zasypke, zatadunek i transport nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy, wykonanie
podsypki cementowo - piaskowej, obsypki, odwodnienie wykopdéw, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robot,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca,

Cena wykonania 1 kompletu obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania kompletnego zbiornika podziemnego ze skrzynek
rozsaczajacych zgodnie z czg$cig rysunkowa (projekt wykonawczy) oraz pkt. 5.5.5 (SST),
wykonanie wykopoéw wraz z ich zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke,
zatadunek i transport nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy, wykonanie podsypki,
obsypki, ewentualne odwodnienie wykopow, wymiana gruntu, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robot,

- koszty czasowego zaje¢cia terenu podczas wykonywania rob6ot ponosi Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja obstugi i montazu rur z PVC i PE.

— Instrukcja obstugi i montazu studni betonowych.

— Instrukcja obstugi i montazu urzadzen podczyszczajacych.
— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

— 25 —




