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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 109053E na odcinku Radoszewice - Laski w istniejącym pasie 

drogowym. Przedmiotowe opracowanie obejmuje roboty w branży drogowej .  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przedmiotowej drogi (jezdni i poboczy) wraz ze zjazdami 

zwykłymi na drogi wewnętrzne. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Klasa drogi: D (dojazdowa). 

Szerokość pasa drogowego: 13-14 m.  

Obecnie droga posiada nawierzchnię tłuczniową szerokości 4,0-5,0 m z poboczami gruntowymi. Odwodnienie drogi 

odbywa się poprzez rowy przydrożne. 

W pasie projektowanej drogi znajdują się następujące sieci infrastruktury komunalnej: sieć gazowa, linia teletechniczna.  

3. Określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego 

Projektowany zakres robót zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej obejmującej wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 4,0 m. Na  odcinku 

drogi objętym opracowaniem zaprojektowano mijankę szerokości 5,0 m i długości 25 m. Dodatkowo projektuje się 

obustronne pobocza tłuczniowe szer. 0,75 m. Na drogi wewnętrzne projektuje się zjazdy zwykłe o nawierzchni bitumicznej. 

Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 521 m.  

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U 2023 poz. 645) 

odstąpiono od budowy kanału technologicznego. 

Zakres w/w robót pokazano na rys. „Plan sytuacyjny”. 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: 

- nawierzchnia jezdni i zjazdów bitumicznych- 2155  m2    

- nawierzchnia poboczy tłuczniowych - 782 m2 
6. Założenia projektowe 

W projekcie założono następujące parametry techniczne projektowanej drogi: 

- klasa drogi: D 

- prędkość projektowa 40 km/h 

- kategoria ruchu: KR1 

- jezdnia jednopasowa dwukierunkowa szerokości 4,0 m z mijanką szerokości 5,0 m 

- przekrój jezdni jednostronny 2%, 

- szerokość poboczy 0,75 m 

- spadek poboczy 8% 

7. Zakres robót budowlanych 

Projekt obejmuje następujące rodzaje robót: 

a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;   

b) roboty pomiarowe;   
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c) roboty ziemne ( korytowanie pod poszerzenia jezdni) 

d) jezdnia: korytowanie z zagęszczeniem podłoża pod poszerzenia; wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

bitumicznej drogi, 

e) pobocza: wykonanie warstwy tłuczniowej 

8. Konstrukcje nawierzchni 

Przyjęto następującą konstrukcję: 

• jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 gr. 3 cm zgodnie z normą PN-EN 13108-1:2016  

- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,1-0,3 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 gr. 4 cm zgodnie z normą PN-EN 13108-1:2016  

- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 

- podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 6 cm 

zgodnie z normą PN-EN 13242+A1:2010 

- wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. śr. 10 cm zgodnie z normą 

PN-EN 13242+A1:2010 

- (na poszerzeniach)  podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/63 gr. 20 cm zgodnie z normą PN-EN 13242+A1:2010 

• zjazdów: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  50/70 gr. 3 cm zgodnie z normą PN-EN 13108-1:2016  

- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,1-0,3 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  50/70 gr. 4 cm zgodnie z normą PN-EN 13108-1:2016  

- skropienie emulsją asfaltową gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13808:2013-10 

- podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 6 cm 

zgodnie z normą PN-EN 13242+A1:2010 

- podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm zgodnie 

z normą PN-EN 13242+A1:2010 

• poboczy: 

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 16 cm 

10. Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą polegać na wykonaniu wykopów - korytowania pod nawierzchnie drogi i ścince poboczy. Nadmiar 

gruntu należy wywieść na koszt Wykonawcy.  

11. Odwodnienie drogi  

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - poprzez spływ wód do istniejących rowów przydrożnych. 
12. Stała organizacja ruchu 
 Stała organizacja ruchu nie ulega zmianie w związku z przebudową przedmiotowego odcinka drogi. 
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Bełchatów, 06.2023 r. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 

       Oświadczam, że projekt pt.: 

 „Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Laski - Radoszewice”  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy 

technicznej. Projekt został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
I. Podstawa opracowania 
Niniejszą informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 
lipca 2003r) 
II. Zakres robót i kolejność realizacji 
Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność jego realizacji: 
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;   
b) roboty pomiarowe;   
c) roboty ziemne ( korytowanie pod poszerzenia jezdni) 
d) jezdnia: korytowanie z zagęszczeniem podłoża pod poszerzenia; wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
bitumicznej drogi, 
e) pobocza: wykonanie warstwy tłuczniowej 
III. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W sąsiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdują się: budynki mieszkalne. W obrębie planowej inwestycji znajduje się 
uzbrojenie podziemne i naziemne: sieć gazowa, napowietrzna linia energetyczna. 
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Prowadzone roboty na wyżej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmują szereg prac, które mogą 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do najważniejszych z nich należą :  
- praca w strefie zasięgu maszyn budowlanych, 
-przejazd samochodów ciężarowych z ładunkiem mas ziemnych z wykopów, 
-wtargnięcie osób trzecich do strefy prowadzonych robót, 
-rozbiórki elementów istniejących nawierzchni, 
-głębokie wykopy występujące podczas realizacji projektowanych kanalizacji, upadek z wysokości, 
V  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 
Kierownik budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu pracowników co do sposobu realizacji robót, ze 
szczególnym uwzględnieniem robót przy których mogą wystąpić zagrożenia zdrowia i życia, to jest tych, które 
wyszczególniono w niniejszej informacji. Sposób wykonywania robót zapewniający bezpieczeństwo powinien wynikać z 
planu organizacji robót, z którym powinni być zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawierać harmonogram robót ściśle 
skoordynowany z branżowymi robotami budowlano – montażowymi. 
W projekcie przewidziano pracę przy użyciu koparko – spycharki związaną z załadunkiem mas ziemnych z wykopów na 
samochody samowyładowcze, w tym przypadku należy stosować się do poleceń operatorów tego sprzętu. Pole manewru 
tych urządzeń wyznaczają operatorzy, zgodnie z instrukcją użytkowania danego urządzenia. Pola manewru winny być 
oznaczone i zabezpieczone przed wejściem nieuprawnionych osób w czasie pracy urządzenia. Wstępu na takie pole winien 
dodatkowo pilnować wyznaczony pracownik. 
Ściany wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się, a dla robót kanalizacyjnych wykopy należy 
szalować. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć zaporami 
drogowymi. Zapory należy ustawić wzdłuż krawędzi obszaru robót, na wysokości od 0,90 do 1,10 m mierząc od poziomu 
nawierzchni terenu do górnej krawędzi zapór i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,00 m od krawędzi wykopu, nie 
dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z mapą zagospodarowania terenu, na którym 
prowadzona będzie inwestycja, w szczególności zwracając uwagę na widniejące na niej urządzenia podziemne. Po 
przeanalizowaniu mapy należy bezwzględnie sprawdzić wizualnie cały teren przyszłych robót ziemnych. W przypadkach 
wątpliwych należy wykonać ręczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym 
obiektem, dana instalacje należy zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu i za zgodą właściciela danej sieci.  
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych nie ujętych w 
dokumentacji technicznej, prace należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń, z jednoczesnym 
ustaleniem czy możliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robót.   
Prowadząc roboty w pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować bezpieczną odległość w poziomie i pionie 
zależną od rodzaju sieci. Używane w trakcie prowadzenia robót ziemnych materiały do zabezpieczenia wykopów winny 
posiadać odpowiednia jakość potwierdzoną stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy należy wygrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Kierujący robotami i pracownicy – wykonawcy powinni wiedzieć i stosować zasadę powiadamiania o wykryciu w gruncie lub 
na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych urządzeń, znać sposób zabezpieczeń ich a nawet 
usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie tych urządzeń. Kierownik 
budowy obowiązany jest zorganizować na placu budowy warunki zapewniające uzyskanie jak największego 
bezpieczeństwa robót, a w szczególności: 
1. Polecić i dopilnować wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach 
tablic zabraniających osobom niezatrudnionym wstępu w rejon robót -określających obowiązki członków brygady  
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2. Sprawdzić czy sprzęt jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty, 
3. Dopilnować prawidłowego wykonania podłoża i stanowisk demontażowych urządzeń dźwigowych, 
4. Zapoznać załogę oraz operatorów sprzętu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu 
porozumiewania się i sygnalizacji, 
5. Dopilnować używania przez załogę kasków, 
6. Nadzorować stan zawiesi linowych, 
7. Polecać przerwanie prac przy pogorszeniu się warunków pogodowych, 
8. Zapewnić prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac 
przy świetle sztucznym, 
9. Prowadzić bieżącą kontrolę stanu BHP na całym placu budowy i polecać eliminację zagrożeń. 
Obowiązki załogi. 
• Pracownicy mogą przystępować do pracy tylko w stanie pełnej trzeźwości i sprawności fizycznej. 
• Wszelkie prace wykonywać należy w sposób ustalony z nadzorem, stosując odpowiednie narzędzia. 
• Operator urządzenia dźwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera względnie 
linowego lub sygnałowego (przy braku wzajemnej widoczności). 
• Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementów powinno się odbywać powoli i płynnie, bez zrywów. 
• Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione. 
V. Instruktaż pracowników 
Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający wymagane szkolenie bhp 
podstawowe i okresowe.  
Instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu wyznaczonej 
pracy i obejmować informacje z zakresu :  
• kolejności wykonywanych prac,  
• występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego,  
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracownika,  
• rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej winien przekazać pracownikom ustnie kierownik 
budowy lub mistrz nadzorujący te prace. 
VI. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy 
zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z 
przyjętymi tabelami norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez 
pracodawcę.  
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami, np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku 
czy słuchu.  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.   
VII. Wnioski końcowe 
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt  wymaga sporządzenia planu BIOZ.  
 
     Opracował: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


