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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PODSTAWOWYCH  
Kod  CPV  45262700-8  Przebudowa budynków

          45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
                              45215000-7  Rob bud. w zakresie budowy obiektów   użyteczności publicznej

    
I.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia:
PRZEBUDOWA ,   NADBUDOWA  I ZMIANA SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  
EDUKACYJNEGO  NA BUDYNEK  BIUROWY ORAZ  ROZBUDOWA O  WINDĘ  
 NIEWODNA      -    dz.  nr  908
JEDNOSTKA  EWID.  - 181905_2 WIŚNIOWA;    OBRĘB  0007  NIEWODNA 

1.2. Inwestor :
                          GMINA WIŚNIOWA
                          38-124 WIŚNIOWA 150

  2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
       Przedmiotem robót budowlanych jest projekt   przebudowy ,  nadbudowy,  zmiany sposobu 
użytkowania  budynku edukacyjnego na  budynek biurowy  oraz  rozbudowa  o  windę  zewnętrzną. 
    
 2.1.  Rozbudowa  o windę 
 szyb windowy konstrukcji murowanej z cegły pełnej  25 cm.    Konstrukcja usztywniona 
wieńcami. Strop nad szybem windowym w formie stropodachu niewentylowanego jako płyta żelbetowa 
dwukierunkowo zbrojona wylewana na budowie.  Dach jednospadowy o spadku dachu 2 stopnie, pokryty 
papą termozgrzewalną. Posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej żelbetowej.

2.1. Przebudowa
- wyburzenie części istniejących ścian działowych
-wykonanie otworów w ścianach nośnych wraz z osadzeniem nadproży pod drzwi, przeszklenie lub otwory
-poszerzenie niektórych otworów drzwiowych z uwagi na wymagane przepisami szerokości przejść
-wykonanie nowych ścian działowych  -  ściany  systemowe   typu lekkiego  z płyt  G-K z wypełnieniem  z 
wełny . 
-zamurowanie części otworów okiennych w ścianie zewnętrznej  -  2 szt.  wraz  z montażem  nowych  
okien
-demontaż i montaż   drzwi wewnętrznych 
-wymiana drzwi  zewnętrznych   -  na  drzwi aluminiowe  typu ciepłego  w   istniejącym otworze 
-wykonanie schodów umożliwiających pokonanie różnicy wysokości stropów w części istniejącej szkoły i  
części  mieszkalnej na piętrze
-montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych
-roboty   posadzkowe  -   ściągnięcie starych wykładzin podłogowych we wszystkich   pomieszczeniach 
(  ułożenie nowych płytek w WC   pomieszczeniu  socjalnym , nowych wykładzin podłogowych  PCV  we  
wszystkich  pokojach biurowych i  korytarzach ,
-roboty remontowenie  - tynkowanie nowych ścian murowanych, gruntowanie, szpachlowa, malowanie
-klatka schodowa   -  montaż   nowych balustrad  ( obustronnie ) w tym wykucia w celu  dostosowania do  
obowiązujących   wymiarów spoczika ,  ułożenie  nowego  cokolika  i   odnowa    lastryka - wyczyszczenie
- szlifowanie   stopni i spocznika , polerowanie 
-wykonanie  nowych instalcji elektrycznych  i słaboprądowych 
-wykonanie  instalalacj wod- kan   w sanitariatach  i pomieszczeniu socjalnym  (  opmiarowanie    instalacji
w  przebudowywanym mieszkaniu  na  pietrze   z  budynku biurowego )  
-likwidacja instalacji  gazowej    w  części  mieszkalnej na  pietrze  i  na terenie nowej funkcji   
(  pozostanie tylko  mieszkanie  na  parterze –  bez  zmian  oraz    zasilenie  kotłowni w piwnicy  ) 
-przebudowa    sanitariatów   -   dostosowanie  do  nowej funkcji  i dla niepełnosprawncyh  
-    demontaż istniejących urządzeń 
-  wykonanie   ścianek działowycyh   -  typu lekkiego
- skucie starych płytek w łazienkach
-  wykonanie nowych  instalacji



-  zabudowa płytami gipsowo kartonowymi na stelażu pionów kanalizacyjnych

2.3. Nadbudowa  - przebudowa dachu  płaskiego na stromy 
- przebudowa dachu – dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci 250

- usunięcie istniejących warstw poszycia
- ułożenie termoizolacji gr. 20cm  ( wełna m ineralna  ) i warstw wykończeniowych strychu
- wykonanie nowej więźby dachowej drewnianej
- domurowanie kominów z uwagi na podniesienie dachu
- wykonanie pokrycia dachu
- montaż rynien, obróbek
2.4. termomodernizacja ścian  i dachu 
- termomodernizacja   dachu -   stropu   nad I pietrem wełną mineralną gr  20  cm 
- demontaż starych rynien i rur spustowych
- zerwanie istniejących warstw wykończeniowych ścian zewnętrznych
-  odkomanie  i usunięcie uszkodzonej,i wykonanie nowej hydroizolacji ścian piwnic
- ocieplenie fundamentów gr. 8cm styrodurem
- ocieplenie ścian zewnętrznych gr. 15cm styropianem
- wykonanie tynku zewnętrznego


 2.6.  Inne roboty 
      -  Instalacje wewnętrzne - wod-  kan  , c.o., klimatyzacja, instalacje eletryczne  i słaboprądowe

 roboty  zewnętrzne  -  przebudowa    i budowa  chodnika
                    -  wyznaczenie  miejsc postojowych na istniejącym utwardzeniu 
 

 3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a) prace towarzyszące:
- nie przewiduje się.
b) roboty tymczasowe:
- nie przewiduje się.

4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robót budowlanych

- teren  budowy znajduje  się   na  terenie  dz.  nr   908 w miejscowości   Niewodna , działka
zabudowana budynkiem   edukacyjnym ( oświatowym ) dwukoncygnacyjnym  i  w części
trzykondygnacyjny,  wykonanym w technologii   murowanej,. Należy przewidzieć zaplecze
dla zatrudnionych  pracowników jak i używanego sprzętu transportowego.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich
- praca  na  wydłużonym  dniu  pracy  oraz  w  dni  ustawowo  wolne  od  pracy  muszą  być  

każdorazowo uzgadniane z inwestorem
c) ochrony środowiska
- zakres prac  nie zagraża środowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych zezwoleń.
d) warunków bezpieczeństwa pracy
- przy pracach  w okolicy dróg i dojść oraz robotach w okolicy istniejących obiektów należy 

zwrócić  szczególną  uwagę  na  osoby  tam   przebywające,  w  związku  z  powyższym  
zabezpieczyć zgodnie z przepisami teren i ciągi komunikacyjne przy budynku,

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- na terenie posesji istnieje możliwość zlokalizowania zaplecza socjalnego. 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu
               - dostęp do miejsc pracy oraz transportu materiałów nie stwarza utrudnień.

5.W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane / 

Dział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 45100000-8
Kod CPV Opis
45111200-0
45111291-4
45110000-1
45111220-6

Roboty  ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu



Dział II - Roboty budowlane w zakresie  wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45200000-9
Kod CPV Opis
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie dachu
45262522-6 Roboty murarskie
45261320-3 Rynny i rury spustowe
45223210-1 Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali

Dział III - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45400000-1
Kod CPV Opis
45421146-9
45421141-4
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45442100-8
45324000-4
45421125-6
45421124-9
45431100-8
45432110-8

Instalowanie sufitów podwieszanych
Instalowanie ścianek działowych
Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Izolacja dźwiękoszczelna
Roboty malarskie
tynkowanie
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
Kładzenie terakoty 
Kładzenie podłóg

Dział IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie oświetlenia
45314300-4 Kładzenie kabli
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja  źródeł
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem.
4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego   składowania   materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

III. Wymagania dotyczące sprzętu lub maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością;

- wymagany sprzęt ogólnodostępny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robót.
     Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
IV. Wymagania dotyczące środków transportu;
  1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym w umowie.
2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być



dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne;

1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
 projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej  i

graficznej,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
 projekt organizacji budowy,
 projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.
   2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
 2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
 2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych.
2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
VI. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

- odbiór  robót  budowlanych  odbywać  się  będzie  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela  
wykonawcy oraz obowiązkowo kierownika budowy,

- komisję  odbiorową  powołuje  po  stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru  pełnego  zakończenia  
prac etapowych Zamawiający,

VII. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
- prace towarzyszące w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza należą  

do obowiązku wykonawcy,
- prace te należy rozliczyć ujmując ich koszt w narzutach ogólnych,
- prace te muszą być zawarte w cenie ofertowej wykonawcy
  
 VIII. Podstawa płatności.
Podstawę  płatności  stanowi  protokół  finansowo  rzeczowy  potwierdzający  zakres  i  wartość
wykonanych robót spisany z udziałem Inspektora Nadzoru 

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w 
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne;
- za  roboty  wykonane  wadliwie  z  tytułu  błędu  dokumentacyjnego  odpowiada  wykonawca  

robót,
- na  użyte  materiały  wykonawca  ma  obowiązek  przedstawić  aprobatę  techniczną  

dopuszczający materiał do zastosowania.



X. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
wykonania robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane poszczególne roboty 
elektryczne.
Szczegółowy zakres robót wg. Przedmiaru robót oraz danych  podanych w projekcie. 
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

XI. Kontrola Robót
W czasie wykonywania robót winny być one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

XII. Badania techniczne
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary stanu izolacji przewodów, ochrony od 
porażeń, oporności uziemienia.

XIII. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów z pomiarów kontrolnych, atesty na 
zamontowane materiały, znaki bezpieczeństwa.
W czasie odbioru sprawdzić prawidłowość działania instalacji elektrycznej.
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